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Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, con NIT 890501434-2, Secretaría de 
Infraestructura Municipal legalmente representado por el Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO, mayor 
de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.491.013 expedida en Cúcuta, obrando en calidad 
de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, según consta en el Decreto No. 0387 del 28 de diciembre de 2022 
y Acta de Posesión No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar el presente documento 
de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por los decretos 0027 del 
08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023., Decreto 111 del 5 de julio de 2023 “Por el cual se 
efectúan unas delegaciones en materia contractual y de ordenación de gasto público para la vigencia fiscal 
2023”, por una parte; y, por la otra, ICSSA SAS, identificado con NIT. 901450894-6, representado legalmente 
por SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.682.166 de 
Bucaramanga, departamento de Norte de Santander, en adelante el “CONTRATISTA”, con correo de 
notificaciones judiciales, direccion@infraestructuravias.com hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 
 

I. Que mediante Resolución No. 026 del 19 de julio de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
número. SIM-LP-003-2023 

 
II. Que mediante Resolución No. 045 del 30 de agosto de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
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CLAUSULA 2. OBJETO 
 

El Contrato tiene por objeto: “OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO 
POBLADO DE GUARAMITO - FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”. 

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SIM-LP-003-2023, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que 
se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 

 
 

 
Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de 

agua potable y saneamiento básico 
Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1 

FORMULARIO 1 PROPUESTA 
ECONÓMICA 

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los 
proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]  

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo.  

 
Nº 

ÍTEM DE PAGO 
ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                 
 GENERAL PARTICULAR      
         
    OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO     
 1   PRELIMINARES    Subtotal  $                                

12.244.508,00  
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 1,1   Localización y replanteo zona cerrada M2 750,00  $                              
6.858,00   $                                  5.143.500,00  

 
1,2   Adecuación operativa para funcionamiento durante ejecución de obras, incluye tuberia 3", 

tres tanques plasticos de 500 L, multiple de conexión 2", traslado de material filtrante 
existente a tanques plasticos, traslado de bomba de filtración con base en concreto y 
acometida electrica 

GL 1,00  $                        
7.101.008,00   $                                  7.101.008,00  

 2   DEMOLICIONES    Subtotal  $                                     949.273,00  

 2,1   Demolicion de estructuras de concreto M3 6,50  $                           146.042,00   $                                     949.273,00  

 3   EXCAVACIÓN Y RELENOS    Subtotal  $                                
13.948.639,00  

 3,1   Excavacion manual en material comun de la zona M3 90,00  $                            
77.024,00   $                                  6.932.160,00  

 3,2   Relleno compactados material de prestamo, incluye acarreo en zona rural M3 25,00  $                           241.107,00   $                                  6.028.639,00  

 3,3   Relleno compactado con material de excavación seleccionado M3 18,00  $                            
54.880,00   $                                     987.840,00  

 4   EXPLORACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION AGUA 
SUBTERRANEAPOZO PROFUNDO EXISTENTE    Subtotal  $                                

52.822.946,00  
 4,1   Inspección con video en pozo profundo-sistema de captación existente UND 1,00  $                        

5.773.078,00   $                                  5.773.078,00  

 4,2   Limpieza de pozo con aire comprimido y actuación química UND 1,00  $                      
13.197.420,00   $                                

13.197.420,00  
 4,3   Prueba de bombeo pozo existente (Aforo y caudal disponible) UND 1,00  $                        

4.641.447,00   $                                  4.641.447,00  

 4,4   Suministro e instalación de equipo de bombeo para explotacion de agua subterranea en 
acero inoxidable en superficie, capacidad requerida  5 L/s, potencia 4 HP. UND 1,00  $                        

5.030.413,00   $                                  5.030.413,00  

 4,5   Mantenimiento correctivo a equipo de bombeo sumergible AQUA PAK 3HP UND 1,00  $                        
1.907.348,00   $                                  1.907.348,00  

 4,6   Mantenimiento correctivo a equipo en superficie marca IHM 3HP UND 1,00  $                        
1.270.194,00   $                                  1.270.194,00  

 4,7   Suministro e instalación de red a sistema de descarga, PVC 3" RDE 21 incluye accesorios ML 24,00  $                           762.296,00   $                                
18.295.104,00  

 4,8   Placa en concreto reforzado 28 MPa acabado en zanja de instalación, esp:10cm  M2 3,50  $                           578.544,00   $                                  2.024.904,00  

 4,9   Suministro e instalación tanque 500 L para lavado de Pall Ring  UND 1,00  $                           683.038,00   $                                     683.038,00  

 5   ALMACENAMIENTO (TANQUE BAJO 100 M3 PROYECTADO)     Subtotal  $                               
273.904.544,00  

 5,1   Acero de refuerzo 420 MPa, tanque de Compensación-otros KG 12.815,00  $                              
9.600,00   $                               

123.024.000,00  
 5,20   Solado de  17.5 Mpa, tanque de compensación M3 7,00  $                           902.571,00   $                                  6.317.997,00  

 5,30   Concreto de  28 MPa para tanque de compensación Volumen 100 m3 (incluye formaleta, 
tapa en Acero, vertedero rectangular L=1.0m y cinta PVC SA-14) M3 85,00  $                        

1.084.487,00   $                                
92.181.395,00  

 5,40   Estructura de cimentación mezcla piedra 3" y triturado 1", relación 2:1 M3 65,00  $                           318.293,00   $                                
20.689.045,00  

 5,5   Suministro e instalación de Geotextil NT 5000 M2 152,00  $                            
18.527,00   $                                  2.816.104,00  

 5,6   Suministro e instalación de Geodren circular 100 mm, incluye unión y codos  ML 50,00  $                            
93.826,00   $                                  4.691.300,00  

 5,7   Suministro e instalación de Niple Pasamuro HD 4" L=0.70m z=0.50, extremo brida x extremo 
liso, incluye pintura epoxica electrostática (Lavado - desagüe) UND 2,00  $                        

2.205.463,00   $                                  4.410.926,00  

 5,8   Suministro e instalación de Niple Pasamuro HD 4" L=0.80m z=0.50, extremo brida, incluye 
pintura epoxica electrostática (Succión bombas) UND 3,00  $                        

2.400.463,00   $                                  7.201.389,00  

 5,9   Suministro e instalación de Niple Pasamuro HD 3" L=0.80m z=0.50, extremo brida, incluye 
pintura epoxica electrostática (Llenado) UND 1,00  $                        

2.075.463,00   $                                  2.075.463,00  

 5,1   Suministro e instalación valvula de control de corte  HD - 4" Ext Brida UND 2,00  $                        
2.910.208,00   $                                  5.820.416,00  
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 5,11   Suministro e instalación valvula de control de corte HD - 3" Ext Brida UND 1,00  $                        
2.199.691,00   $                                  2.199.691,00  

 5,12   Suministro e instalación de sistema de aislamiento para maniobrar válvula, incluye tapa 
válvula - fabricación de  telescopio. UND 3,00  $                           825.606,00   $                                  2.476.818,00  

 6   MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE    Subtotal  $                               
100.049.813,00  

 6,1   Limpieza en muros  - escarificación no profunda y  otros tratamientos menores en muros y 
placas internas-externas tanque elevado existente. M2 54,00  $                           168.188,00   $                                  9.082.152,00  

 6,2   Suministro e instalación de mortero impermeable para nivelación de muros y placas zona 
interna del tanque elevado existente M2 18,50  $                           164.869,00   $                                  3.050.077,00  

 6,3   Suministro e instalación Bloque de concreto de 28 MPa para reparación fuga en pasamuro 
tanque alto existente, incluye pasamuro, formaleta y andamios para altura de 12 metros. UND 2,00  $                        

3.099.972,00   $                                  6.199.944,00  

 6,4   Recubrimiento interno en lamina de PVC tanque alto existente, incluye multiple perforado  
para control de erosión. M2 18,50  $                           668.080,00   $                                

12.359.480,00  
 

6,5 
  Escalera de acceso, GATO EN ACERO CARBÓN Altura 12.0 metros, RECUBIERTA EN 

FIBRA DE VIDRIO, con salida frontal y barandas a 1.0 metro, jaula desde 2.0 metros, anchó 
0.50 metros, Soldadura 
Argón, pintura base anticorrosiva y acabado en color amarillo o aluminio. 
Capacidad 400 kilos o 880 libras, Cumple normas ANSI A14.3-2008,              OSHA 1910-
29. Tanque existente 

ML 12,00  $                        
5.177.310,00   $                                

62.127.720,00  

 6,6   Suministro e ins. de sistema de empalme a red de llenado Tanque Alto D=3", incluye 
accesorios 

ML 40,00  $                           180.761,00   $                                  7.230.440,00  

 7   FILTRACION DE RESPALDO    Subtotal  $                                
33.286.009,00  

 7,1   Suministro e instalación de material filtrante, volumen de 2.10 m3 (20 cm de grava, 20 cm 
arena 12-20, 20 cm Zeolita, 20 cm Antracita y 20 cm de carbon activado) M3 3,00  $                        

4.114.814,00   $                                
12.344.442,00  

 
  7,2   Suministro e instalación de filtro industrial trabajo a  presión en acero, área de filtración 2.0 

m2, alto  
1.20m (tasa de filtración 180 m/d) 

UND 1,00  $                        
9.021.820,00   $                                  9.021.820,00  

    

 7,3   Placa en concreto reforzado 28 MPa, esp:10cm M2 1,00  $                           578.544,00   $                                     578.544,00  

 7,4   Suministro e instalación de válvulas de mariposa de PVC 3", para maniobras de retrolavado 
y lavado UND 6,00  $                        

1.189.665,00   $                                  7.137.990,00  

 7,5   Suministro y aplicación de Epoxico fenólico, disuelto con catalizador  y aplicado a dos manos. 
Autoimprimante libre de solventes, sistema epóxico polimérico, 100% sólidos, soporta 
temperaturas hasta 210°C M2 12,50  $                           208.957,00   $                                  2.611.963,00  

 7,6   Suministro y aplicación de pintura epoxica poliamida color azul en la parte externa del filtro. M2 12,50  $                           127.300,00   $                                  1.591.250,00  

 8   ESTACION DE BOMBEO FILTRACION Y LLENADO     Subtotal  $                                
95.719.372,00  

 8,1   Suministro e instalación de equipo de bombeo para Filtración en acero inoxidable en camara 
seca, capacidad requerida   5 L/s, potencia 4 HP. UND 2,00  $                        

4.426.763,00   $                                  8.853.526,00  

 8,2   
Mantenimiento correctivo a equipo existente en superficie marca PEDROLLO  - 3HP UND 1,00  $                        

1.237.694,00   $                                  1.237.694,00  
 8,3   Suministro e instalación de equipos electricos en el tablero de control para optimización de 

la Bomba, incluye guardamotor, protector contra sobretensiones y electronivel de 7 
electrodos 

UND 3,00  $                        
7.737.527,00   $                                

23.212.581,00  
 8,4   Suministro e instalación de equipo de bombeo para llenado en acero inoxidable en camara 

seca, capacidad requerida   5 L/s, potencia 4 HP. UND 3,00  $                        
4.426.763,00   $                                

13.280.289,00  
 8,5   Suministro e instalación accesorios succión motobomba D= 4" UND 5,00  $                        

4.230.847,00   $                                
21.154.235,00  

 8,6   Suministro e instalación accesorios descarga motobomba D= 3" UND 5,00  $                        
3.070.724,00   $                                

15.353.620,00  
 8,7   By Pass filtración - Llenado, D=3" incluye (2 Tees 3x3, 1 codo 3x90, 10 acoples universales 

3" y 2 válvulas extremo liso 3" HD) UND 1,00  $                        
5.490.427,00   $                                  5.490.427,00  

 8,8   Suministro e ins. de sistema de empalme a red de agua filtrada D=3" ML 24,00  $                           297.375,00   $                                  7.137.000,00  

 9   CONSTRUCCIÓN ARÉA DE OPERACIÓN LABORATORIO y CUARTO DE MAQUINAS 
LLENADO    Subtotal  $                               

140.118.894,00  

3618



 
 

 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA E ICSSA SAS 

 
 

 

 

 9,1   Suministro e Instalación esmalte sintético tipo 1 a base de resinas alquídicas de secado por 
oxidación al aire, alta resistencia, incluye anticorrosivo. (tipo triple duty y/o similar) M2 7,00  $                           125.042,00   $                                     875.294,00  

 9,2   Suministro e Instalación de cubierta en termoacustica UPVC 2.5mm Azul, incluye estructura 
metalica M2 20,00  $                           231.031,00   $                                  4.620.620,00  

 9,3   Placa en concreto reforzado para piso 28 Mpa, esp:10cm M2 17,00  $                           509.118,00   $                                  8.655.006,00  

 9,4   Viga de cimentación en concreto reforzado 0.20x0.20, 21 Mpa - reforzada ML 20,00  $                           156.547,00   $                                  3.130.940,00  

 9,5   Muro en bloque de concreto liso a la vista e=0,12 M2 48,50  $                           161.241,00   $                                  7.820.189,00  

 9,6   Viga aérea en concreto reforzado 0.20x0.20, 21 Mpa ML 19,50  $                           180.625,00   $                                  3.522.188,00  

 9,7   Columnas confinamiento 0.15x0.20, 21. Mpa - reforzada ML 20,00  $                           201.654,00   $                                  4.033.080,00  

 9,8   Suministro e instalación de ventana en aluminio L=1:00x1.20m, incluye vidrio/acrílico, marco 
en 2,5 pulgadas. UND 4,00  $                           483.190,00   $                                  1.932.760,00  

 
9,9   Suministro e instalación de Puerta en lamina metálica Calibre 18  L=2,00x0,90m, incluye 

marco, con recubrimiento anticorrosivo y pintura epoxica  UND 2,00  $                        
1.206.659,00   $                                  2.413.318,00  

 9,1   Suministro e instalación de tuberia PVC 3/4" Ext. Liso ML 24,00  $                            
33.341,00   $                                     800.184,00  

 9,11   Suministro e instalación punto de dosificadora 1/2" UND 1,00  $                           195.414,00   $                                     195.414,00  

 9,12   Suministro e instalación punto de registro de corte 3/4" UND 2,00  $                           192.326,00   $                                     384.652,00  

 9,13   Impermeabilización de paredes y pisos de caseta de operación M2 114,00  $                           101.305,00   $                                
11.548.770,00  

 9,14   Pañete elastomerico adicionado 1 parte de resina al 50% de solidos por una parte de agua 
en caseta de operación M2 97,00  $                           215.008,00   $                                

20.855.776,00  
 9,15   Aplicación de estuco acrilico y pintura epoxica blanca en muros de caseta de operación M2 97,00  $                           100.454,00   $                                  9.744.038,00  

 9,16   Mesa movil en acero inoxidable para equipo de laboratorio 1,50*0,60*0,9 (doble bandeja). UND 1,00  $                        
2.359.680,00   $                                  2.359.680,00  

 9,17   Puntos electricos tomas- alumbrado en caseta de operación-laboratorio. PUNTO 8,00  $                           320.950,00   $                                  2.567.600,00  

 9,18   Suministro e instalación de equipos para toma e interpretación de lectura Kit de laboratorio ( 
prueba de jarras, turbidímetro - clororímetro-otros), según APUs,  especificaciones y 
caracteristicas. UND 1,00  $                      

45.257.443,00   $                                
45.257.443,00  

 
9,19   Capacitación Puesta en Marcha del Sistema optimizado:  manual de Operación del sistema, 

capacitación, ensayos, protocolos y control de calidad de agua afluente y efluente del sistema 
de potabilización MES 2,00  $                        

4.700.971,00   $                                  9.401.942,00  

    RED DE DISTRIBUCIÓN     $                                                 
- 

 10   PRELIMINARES    Subtotal  $                                  7.233.864,00  

 10,1   Localización y replanteo zona abierta M2 1.272,00  $                              5.687,00   $                                  7.233.864,00  

 11   DEMOLICIONES    Subtotal  $                                  1.911.480,00  

 11,1   Demolicion de andenes, incluye ubicación de acometida existente. M2 60,00  $                            
31.858,00   $                                  1.911.480,00  

 12   EXCAVACIÓN Y RELENOS    Subtotal  $                               
108.581.155,00  

 12,1   Excavacion manual en material comun M3 649,00  $                            
67.781,00   $                                

43.989.869,00  
 12,2   Relleno compactados material de prestamo, incluye acarreo en zona rural M3 165,00  $                           212.174,00   $                                

35.008.710,00  
 12,3   Relleno seleccionado compactado con material de excavación M3 484,00  $                            

48.294,00   $                                
23.374.296,00  

 12,4   Suministro e instalación cama de arena  M3 40,00  $                           155.207,00   $                                  6.208.280,00  

 13   TUBERIA Y ACCESORIOS    Subtotal  $                               
230.168.292,00  

 13,1   Suministro e instalación tuberia PVC 2" RDE 21, incluye codos PVC JH  ML 648,00  $                            
67.738,00   $                                

43.894.224,00  
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 13,2   Suministro e instalación tuberia PVC 3" RDE 21, incluye codos PVC JH ML 624,00  $                            
89.164,00   $                                

55.638.336,00  
 13,3   Suministro e Instalación de Valvula de ventosa 2", HD incluye acoples 3", tee 3x2" EB, válvula 

con volante operación 2" UND 3,00  $                        
3.880.528,00   $                                

11.641.584,00  
 13,4   Suministro e Instalación de Valvula de Purga 3-4", HD incluye acoples 3", tee 3x3" EB, válvula 

CEVNA  
3" EB 

UND 3,00  $                        
2.649.611,00   $                                  7.948.833,00  

 13,5   Caja en concreto reforzado 28 MP para válvula ventosa, purga, otras,  incluye tapa de 
seguridad en HD UND 6,00  $                        

9.507.410,00   $                                
57.044.460,00  

 13,6   Suministro e instalación de Tee 3x2" HD - Extremo liso. UND 2,00  $                        
1.051.926,00   $                                  2.103.852,00  

 13,7   Suministro e instalación de Hidrante 3 pulgadas HD - Ext.liso UND 2,00  $                        
9.875.662,00   $                                

19.751.324,00  
 13,8   Suministro e instalación de válvula Compuerta Elástica CEVNA 2 pulg  HD-Ext liso, incluye 

telescopio, tapa válvula trafico pesado y acoples  UND 4,00  $                        
2.029.182,00   $                                  8.116.728,00  

 13,9   Suministro e instalación de válvula Compuerta Elástica CEVNA 3 pulg  HD-Ext liso, incluye 
telescopio, tapa válvula trafico pesado y acoples  UND 4,00  $                        

2.410.019,00   $                                  9.640.076,00  

 13,1   Acometida domiciliaria 3" X 1/2" (PARCIAL) UND 65,00  $                           119.985,00   $                                  7.799.025,00  

 13,11   Acometida domiciliaria 2" X 1/2" (PARCIAL) UND 50,00  $                           131.797,00   $                                  6.589.850,00  

 14   OBRAS DE URBANISMO    Subtotal  $                                
37.340.361,00  

 

 

 14,1   Concreto 28 MPa mezclado en sitio para uso en actividad de obra M3 33,00  $                           
965.337,00   $                                

31.856.121,00   

 14,2   Recuperacion de andenes M2 60,00  $                            
91.404,00   $                                  

5.484.240,00  
 15   MICROMEDICIÓN - MACROMEDICION    Subtotal  $                                

36.445.861,00  
 15,1   Suministro e instalación de centro de micromedición 1/2" (PRUEBA PILOTO) UND 6,00  $                           

725.372,00   $                                  
4.352.232,00  

 15,2   Suministro e instalación de estación de macromedición 2" UND 2,00  $                        
9.879.521,
00  

 $                                
19.759.042,00  

 15,3   Suministro e instalación de estación de macromedición 3" UND 1,00  $                      
12.334.587,

00  
 $                                

12.334.587,00  

 16   OBRAS CIVILES    Subtotal  $                                
86.026.624,00  

 16,1   Retiro de material sobrante incluye acarreo y escombrera  M3 230,00  $                            
73.462,00   $                                

16.896.260,00  
 16,2   Demolicion de pavimento M2 312,00  $                            

32.043,00   $                                  
9.997.416,00  

 16,3   Corte Pavimento ML 780,00  $                            
14.330,00   $                                

11.177.400,00  
 16,4   Base compactada M3 42,00  $                           

278.640,00   $                                
11.702.880,00  

 16,5   Imprimacion con emulsion asfaltica  M2 312,00  $                            
12.989,00   $                                  

4.052.568,00  
 16,6   Mezcla densa en caliente MDC - 2 M3 25,00  $                        

1.288.004,
00  

 $                                
32.200.100,00  

SUBTOTAL DE LAS OBRAS   $                        
1.230.751.63
5,00  

 17   COMPONENTES Y ESTUDIOS Y DISEÑOS    Subtotal  $                                
73.216.266,00  

 17,1   Plan de Manejo Ambiental GL 1,00  $                      
20.337.266,

00  
 $                                

20.337.266,00  
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 17,2   Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  GL 1,00  $                        
7.659.000,
00  

 $                                  
7.659.000,00  

 
17,3 

  ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA IDENTIFICACION DE ACUIFEROS, INCLUYE  
INVENTARIO DE POZOS PROFUNDOS Y LA MEDICIÓN DE MINIMO 5 SONDEOS  
ELECTRICOS VERTICALES EN EL ÁREA DE INTERES- INCLUYE ANALISIS DE  
RESULTADOS, DISEÑO INICIAL DEL DE POZO,  PRESUPUESTO TOTAL ( ETAPA  
EXPLORATORIA Y  CONSTRUCCION) - A.P.U. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 
INCLUYE  
IVA (19%) 

GL 1,00  $                      
21.420.000,

00  
 $                                

21.420.000,00  

 
17,4 

  DISEÑO DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO PARA LA  DISMINUCIÓN DE LA  
CONCENTRACION DE HIERRO Y OTROS MINERALES PRESENTES EN EL AGUA DEL  
POZO PROFUNDO EXISTENTE ( ANALISIS DE LABORATORIO, PRUEBAS Y ENSAYOS  
REQUERIDOS, INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  -  PRESUPUESTO - APUS - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS -ING. QUIMICO - ING. HIDRAULICO - 
ELECTROMECÁNICOOTROS). INCLUYE IVA (19%) 

GL 1,00  $                      
23.800.000,

00  
 $                                

23.800.000,00  

 TOTAL DE LAS OBRA $          
1.303.967.9
01,00 

 

 

 

 
 

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el quince (15) de diciembre de 2023, contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del Interventoría y supervisor 
designado, previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución del mismo. 
 
El contrato podrá igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado 
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.   

VALOR TOTAL 

Firma del Proponente o de su Representante Legal

NOTA 2 :  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción  
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

NOTA 1:   Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

NOTA 3:  El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida con un 
sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a satisfacción 
deberá suscribirse por parte del contratista, la interventoría y supervisión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado por la Secretaría de 
Infraestructura. Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de 
verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de 
incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanación. 

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de: MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESO M/CTE ($1.303.967.901). equivalentes a 1,124.1103 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, Nº 2.1.2.3.2.02.02.005.40 El Contratista, 
con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

CLAUSULA 6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de aquellas que 
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.  
 
El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus 
cláusulas. En el caso de que existan discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación: contrato, 
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.  

CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

N° CDP  
FECHA 

CÓDIGO 
BPIN 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓ N VALOR FUENTE 

 
 
00 002345 
 
 
 

 
 
 25-05-2023 
 
 
 
 

 
 
 2020540010035 
 
 
 

 
 
2.1.2.3.2.02.02.005.40 
 
 
 
 

 
 

Servicios de la construccion 
 
 

 
 

 

$1,457,000,000.00 

 

 

 
 
1.2.4.6.00-SGP-AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 

 
 
El valor total del contrato será afectado presupuestalmente de la siguiente manera:  
 

- MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN 
PESO M/CTE ($1.303.967.901), serán pagados de la Disponibilidad presupuestal No. 00 002345 de 
fecha del 25 de mayo de 2023, Rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.40 fuente del recurso 1.2.4.6.00-SGP-AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, código BPIN 2020540010035. 

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, 
acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, 
deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría 
contratada.  
El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: 
 
La Secretaría de Infraestructura cancelará el valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestión 
Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al 
porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. 
 
De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía del 10% de cada acta presentada, la cual 
se devolverá al contratista una vez suscrita el Acta de Liquidación del contrato.  
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La secretaria de Infraestructura entregará un anticipo del 30% del valor del contrato adjudicado. Previa 
aprobación de la interventoría del plan de inversión del anticipo, el cual deberá tener como destinación 
especifica la ejecución del presente contrato. El original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la 
Unidad Ejecutora para el trámite de autorización del desembolso.  
 
El valor del anticipo deberá ser amortizado en las actas parciales de pago, y el mismo tendrá que estar 
amortizado en su totalidad al momento de suscribir el Acta de terminación del contrato. 
 
Para el pago del anticipo, se deberá presentar los siguientes documentos: 
 
A. Acta de Inicio debidamente suscrita por las partes contratantes con el visto bueno del supervisor designado 
y del interventor contratado. 
B. Cronograma de Ejecución de obra y Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor 
contratado. 
C. Certificación expedida por la entidad financiera mediante la cual se acredite que el contratista ha suscrito el 
Contrato de Fiducia Mercantil exigido para la Creación del Patrimonio Autónomo de acuerdo a lo señalado en 
el Articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde se discrimine la cuenta en la cual el Municipio 
depositará el valor del anticipo. 
 
Plan de Inversión del Anticipo:  
El Plan de Inversión del Anticipo deberá ser revisado y aprobado por la interventoría, y avalado por la secretaria 
de infraestructura Municipal a través del supervisor designado, como requisito previo a la entrega del Anticipo 
a la Compañía Fiduciaria.  
 
La Fiducia constituida para el presente Contrato deberá tener el desarrollo del plan de inversión para realizar la 
administración del Anticipo.  
 
Administración del Anticipo:  
 
Para la ejecución de los recursos entregados en forma de anticipo disponibles en la Fiducia o Patrimonio 
Autónomo deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
• Toda instrucción de Pago dirigida a LA FIDUCIA deberá previamente contar con la autorización expresa del 
Interventor, para lo cual el Ordenador de Pago deberá aportar a LA FIDUCIARIA la respectiva autorización de 
pago en original suscrita por éste y EL INTERVENTOR designado por la entidad, la entidad autorizará solo 
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retiros soportados por facturas electrónicas que soporten el pago de maquinaria, materiales, insumos, mano de 
obra conforme al plan de inversión aprobado. 
• La ejecución del anticipo deberá guardar concordancia con los conceptos y valores topes señalados en el Plan 
de Inversión del Anticipo, los cuales deberán tener una destinación especifica para la ejecución del desarrollo 
del objeto contractual.  
 
Nota1: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Municipio 
para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por el Contratista para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo 
estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
Vigilancia del Anticipo y Rendimientos Generados: 
 
1.-Corresponde al Interventor y a INFRAESTRUCTURA a través o por medio de la Tesorería la revisión de la 
Administración realizada por parte de la compañía Fiduciaria del manejo del Anticipo, de conformidad con las 
normas que rigen la materia. 
 
El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los gastos con 
cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por consiguiente, el Interventor 
velará porque todo pago que afecte el anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el 
Programa de Inversión del Anticipo aprobado por la Entidad. 
Es entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo de la Fiducia o 
Patrimonio Autónomo. Los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autónomo deberán ser 
reportados y reintegrados a INFRAESTRUCTURA en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería; a más 
tardar dentro de los dos meses siguientes a su recaudo.  
 
El Interventor del Contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los rendimientos a la Tesorería de 
INFRAESTRUCTURA, en forma previa a la autorización del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
2.- El setenta por ciento (70%) restante se cancelara con la presentación de actas parciales amortizando el 
treinta (30%) del total de anticipo recibido, las actas serán según el avance de obra, y/o recibo final de obra 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la respectiva Acta o Actas de 
Pago, previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de 
Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia 
de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el 
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas 
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correspondientes. (e) Acta de recibo parcial. (f) Informe Técnico de Obra. (g) Memorias de Calculo con Registro 
Fotográfico. (h) Factura. (si APLICA). (i) Planilla de seguridad social. (j) Registro en la Plataforma del Sistema 
de Información Geográfica SIG. (k) Balance presupuestal del componente y entregar facturas, evidencias 
fotográficas, seguridad social y nómina de los profesionales.  
 
Parágrafo 1: para el pago de los ítems contemplados en unidad global, se deberá presentar de manera 
discriminados cada uno de ellos y soportados a través de factura y pago de planilla de seguridad social según 
corresponda.  
 
NOTA 1: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de las propuestas.  
 
NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se 
compromete a coadyuvar en el trámite de los giros.  
 
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
NOTA 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Pública que hoy nos ocupa el 
CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato 
y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes ACTIVIDADES:  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente aplicable, (Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen), 
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del 
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contrato; se entiende como obligaciones del Contratista además de las consignadas en el estudio previo, pliego 
de condiciones y las siguientes:  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de 
las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se 
obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista 
promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley 
Aplicable.  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
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15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que 
le correspondan de acuerdo con su labor.  
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del contratista o de los proponentes en caso de que sea 
proponente plural. 
18. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente, ajustarlo según corresponda, 
solicitando al interventor la correspondiente actualización (según corresponda) y sólo ejecutarlo cuando este 
último provea la autorización para ello en comité adelantado en conjunto con un representante designado por 
la Secretaría de Infraestructura; ejecutando la obra conforme a ello.  
19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto 
en el Anexo 1 – Anexo técnico.  
20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  
21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato.  
22. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del proceso de contratación.  
24. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
las obras previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.  
25. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  
26. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
27. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  
28. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
29. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  
30. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
31. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
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32. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  
33.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con la 
supervisión del mismo, cuando corresponda.  
34. Entregar para la revisión y aprobación de la supervisión los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo, así como la información debidamente georreferenciada y dando 
cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervisión.  
35. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión del Municipio de San José 
de Cúcuta.  
36. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 
contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  
37.Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio de San José de Cúcuta, así como a todas las normas 
que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cúcuta en la ejecución del contrato.  
38. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento 
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato.  
39. Facilitar a la interventoría y a la supervisión y al supervisor todas las evidencias que soporten el 
cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las normas 
vigentes sobre la materia y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.  
40. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 
tecnológicos (hardware y software). 
 41. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 
contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 
meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente.  
42. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la 
dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se modifica la sección 
2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Trabajo, referente a la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos 
de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto. 
43. Responder las solicitudes y peticiones de la interventoría, la supervisión y de la entidad contratante dentro 
del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 25.  
44. Dar oportuno trámite ante la interventoría las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del 
contrato, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.  
45. Presentar oportunos informes ante la interventoría o la Entidad, sobre situaciones que alteren el equilibrio 
económico o financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva 
recomendación financiera y/o técnica y/o legal al MSJC.  
46. Asegurar durante el desarrollo y ejecución del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas 
y financieras existentes al momento en que se presentó la propuesta.  
47. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la necesidad de 
corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren 
a presentarse.  
48. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.  
49. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los 
términos establecidos en el mismo; adicionarlas, modificarlas cuando sea necesario  
50. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato 
y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  
51. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con la interventoría y la supervisión del mismo, 
cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.  
52.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
53. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS  
 
1. El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las actividades resultantes del contrato, debe tener 
en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que permitan ajustar el resultado 
de las obras realizadas. 
2. Presentar a la interventoría el cronograma detallado de la Etapa de Construcción, una vez terminado el 
termino para ajustes y diseños. 
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3. presentar a la interventoría para la aprobación y respectiva actualización de garantías el Acta de entrega de 
ajustes y diseños 
4. Presentar a la interventoría el Programa de manejo Ambiental en Obra –MAO- cumpliendo con la norma 
aplicable a la materia. 
5. Presentar a la intervención y a la secretaria de tránsito para la aprobación los planes de manejo de tráfico 
(PMT) de los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de Construcción. 
6. Tener aprobados por la interventoría las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la entidad 
para la ejecución del contrato de obra. 
7. El Contratista deberá entregar para aprobación de la interventoría la siguiente información a la suscripción 
del acta de inicio: 
a. Programación y/o cronograma de obra 
b. Flujo de Fondos 
c. Plan de manejo ambiental 
d. Plan de calidad de obra. Análisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar. 
e. Plan de Gestión Social. 
f. Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
8. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecerá la constitución de una Bitácora de Obra, 
la cual se llevará con el más estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte 
de la interventoría contratada y la supervisión designada por el Municipio y el Residente de obra. 
9. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los análisis de precios unitarios. 
10. Realizar una revisión del lugar donde se ejecutará la obra en los 15 días siguientes a la suscripción del acta 
de inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entenderá que las actividades 
planteadas están en su totalidad y no tienen ningún tipo de falencia que pueda retrasar la obra. 
11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idóneos. 
12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos señalados en las garantías 
exigidas y a partir de la entrega de la obra. 
13. Solicitar la ampliación de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, con el fin 
de llevar a feliz término el objeto del contrato. 
14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se debe entregar para la suscripción del 
acta de inició. 
15. Cuando tenga más del 5% de atraso físico real de obra, deberá elaborar y ejecutar planes de contingencia 
para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios. 
16. Efectuar las correcciones que por parte de la interventoría del contrato se indiquen en los tiempos 
establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución de la obra). 
17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la interventoría y 
la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato. 
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18. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para el óptimo y eficaz 
cumplimiento del contrato y establecer la relación del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento 
del objeto contractual para ser avalado por la supervisión con la aprobación y sugerencias de su implementación 
por parte de los organismos de control de la Obra. 
19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobación de acometidas de servicios 
públicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas a la red principal del municipio, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos. 
20. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la interventoría y 
la entidad contratante. 
21. Posterior al recibo a satisfacción de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) durante el 
cubrimiento de la garantía de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras mal ejecutadas. 
22. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución de las obras, discriminados por etapas 
y con su debida georreferenciación para el cargue en el sistema de información geográfica (SIG). 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1.-Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los 
procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente después de la suscripción del 
acta de inicio de la obra y deberá estar aprobado por la Supervisión y debe contener como mínimo: 
 
a. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos 
constructivos 
b. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales y ambientales 
c. Programa para el manejo de residuos y disposición final 
d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción 
e. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía 
f. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos 
g. Impacto ambientales en el vecindario 
h. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
i. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje 
j. Manejo del transporte de materiales 
k. Seguridad y Salud en el Trabajo 
l. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. 
m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas 
n. Adecuación de campamentos 
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o. Manejo de contingencias 
p. Gestión social. 
q. El cumplimiento de las demás condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de 
manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar. 
 
2.- El Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que 
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad 
de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
 
3.- Para el caso de la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluación de los 
estándares mínimos SGSST, el contratista deberá dar cumplimiento con las directrices contenidas en esta, para 
lo cual anexarán la lista de chequeo de acuerdo al capítulo correspondiente según la cantidad de trabajadores 
que participen en la ejecución de la obra, capítulos I, II, III y IV según corresponda, la lista de chequeo deberá 
estar firmado por el representante legal y un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50 
horas en cumplimiento de la Ley. 
 
4.- El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentará el nivel de formación (Técnico, 
Tecnólogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 1956 del 25 de abril de 2018, 
DIPON. 
 
5.- El contratista deberá anexar la matriz de peligros propia del área a trabajar, donde se especifiquen las 
actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para disminuir el riesgo 
de exposición, entre otras las siguientes: 
 
- Protección respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxígeno por encima del 19.5% y por debajo del 23.5 
%. 
-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite. 
-Protección a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de 
seguridad. 
-Otros equipos de protección: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa de 
manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo 
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6. El contratista deberá presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias diseñado en caso de una 
eventualidad, accidente o un hecho catastrófico en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución de 
la obra, donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los canales de comunicación. 
Utilizará señalización que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y 
con avisos donde se indique el tipo de peligro. Deberá tener extintores tipo industrial en la zona donde se realice 
las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar y los soportes del 
cumplimiento de estos requisitos a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
7. El contratista deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de las tareas de 
alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la 
lista de chequeo de análisis de trabajo seguro. 
 
8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico. 
 
9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo establecido en 
la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas. 
 
10. El contratista deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual de acuerdo a la 
exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega del elemento, así mismo 
anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación. 
 
11. El contratista deberá realizar la inducción y re inducción a los trabajadores sobre los peligros priorizados, 
documentado la misma y realizando evaluación. 
 
12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar 
las actividades de alto riesgo. 
 
13. En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estará al 
pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (por ejemplo, si son 
requeridos andamios, estos deberán estar certificados y se enviara los soportes a la interventoría y supervisión). 
 
14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de 
Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 
actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 
alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su 
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obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 
 
15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales 
establecidos en la legislación Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato, 
presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico para cada tarea necesaria 
para dar cumplimiento a lo solicitado. 
 
16. Es obligación del contratista entregar carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, al personal 
que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado 
a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el 
carnet al momento de ingreso al punto). Anexará documento comprometiéndose a dicha actividad. 
 
17. El contratista emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de 
acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 
723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique. 
 
18. El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento 
que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar 
el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá realizar entrega de extintor de acuerdo al 
peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B para la atención a emergencia. 
 
19. El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad. 
 
21. El contratista reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos 
soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. 
 
22. El Contratista se deberá comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las actividades 
de alto riesgo, si el profesional no está, se suspenderá la actividad. 
 
23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberán ser entregados al inicio de la 
ejecución de la obra so pena de ser suspendida la misma. 
 
Obligaciones de componente social 
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1. Presentar a la interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calendario, a 
partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, 
contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras. 
2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente, previa 
aprobación por parte de la interventoría, con la comunidad en el área de influencia del contrato en la cual se 
socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una presentación del contrato 
para la junta de acción comunal. 
3. Convocar la comunidad, a la interventoría y la supervisión al MSJC y las partes interesadas a asistir y 
participar de las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el 
contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas e 
informando al MSJC. 
4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución de obras, 
efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma 
imparta una vez se cuente con el aval por la interventoría. 
5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del contrato, 
de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso 
de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá contar con la revisión y 
aprobación de la supervisión y deberá ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas. 
6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgación: convocatoria a reunión de 
inicio, Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. - Programa de 
información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). - Programa de acompañamiento social a 
las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento 
y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la supervisión, levantamiento de actas de vecindad, 
inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos 
de las vías, espacio público y fachadas de los predios. 
7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 
8. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de 
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días 
calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe 
del componente social. 
9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: 
• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. 
• Programa de divulgación: Distribución de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. 
• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios aprobados por 
la supervisión y el MSJC. 
• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 
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• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 
• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los 
predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico 
de las vías utilizadas como desvíos. 
• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No 
Calificada (MONC). 
10. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como desvíos 
 
Obligaciones del componente coordinación interinstitucional: 
 
1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por cada tramo, así como la relación de los PMT del proyecto 
(en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que la supervisión 
realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando 
se requiera, presentarlo a la supervisión y gestionar su aprobación ante la Secretaría de Tránsito Municipal. La 
aprobación del PMT por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal es requisito indispensable para el inicio de 
la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y seguimiento 
por parte de la interventoría del contrato. 
2. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias a fin de 
establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo anterior preferiblemente 
con delegados de cada ESP. 
3. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el 
inventario de redes, el diseño de espacio supervisión con su valoración económica. Identificar, analizar y 
desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la supervisión 
para su concepto. 
4. Establecer conjuntamente con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empresas de 
Servicios Públicos (EPS), Secretaría de Tránsito Municipal y otras entidades, con las que se requiera 
coordinación interinstitucional. 
5. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la 
interventoría y la supervisión y delegados de las diferentes ESP. 
6. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto a las redes 
de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí mencionados. 
7. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la 
interventoría, la supervisión y los delegados de las diferentes ESP. 
8. Elaborar y entregar a interventoría previo al inicio de la fase constructiva el cronograma de las obras para 
redes de cada ESP que impliquen maniobras. 
9. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno. 
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10. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra. 
11. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar recibos parciales 
de obra con las ESP. 
12. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta 
respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 
13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 
suscribir el documento correspondiente. 
14. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de 
las obras por partes ESP y otra Entidades Municipales. 
 
Obligaciones en materia de vinculación de población vulnerable: 
 

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a 
población vulnerable. del 10% requerido de población vulnerable, un 3% debe corresponder a población víctima 
del conflicto armado; según la información suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o 
Secretaría de equidad de género, y/o Secretaría de bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases 
de datos de las asociaciones y agremiaciones de la población víctima, legalmente establecidas. Lo anterior para 
garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC). 
2. El CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la población vulnerable y/o personas del 
Municipio de San José de Cúcuta. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado, 
de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. El CONTRATISTA, 
deberá presentar a la supervisión los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo 
proveniente de la población vulnerable. 

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el Municipio de San José de Cúcuta, las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
1. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato el 
cronograma de ejecución por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, 
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado 
en los criterios de selección del conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoría 
contratada o la supervisor del contrato, además deberá presentar para aval del interventor del contrato el plan 
SST y el plan de manejo ambiental. 
2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación aprobada por el 
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interventor del contrato. 
3. Responder en los plazos que el Municipio de Cúcuta establezca en cada caso, los requerimientos de 
aclaración o de información que le formule. 
4. El contratista cumplirá de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del 
proyecto, diligenciando los formatos allí descritos, con el aval de la supervisión del contrato y cumpliendo con 
toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificación de los impactos y 
aspectos ambientales propios del proyecto. 
5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la interventoría o requeridos por la Entidad 
a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según cronograma de actividades. 
6. El contratista deberá entregar, a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta de inicio del 
contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en la experiencia de los profesionales, avaladas 
por la interventoría (a más tardar en la fecha de suscripción del acta de inicio), so pena de incurrir en 
incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
7. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato 
los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones 
técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra), 
revisados y avalados por el interventor del contrato. Los análisis de precios unitarios deben incluir los 
desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del 
presupuesto general. 
8. El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuación, tamaño 
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación de las edificaciones, 
infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imágenes y diagramas a color, donde describirá 
el material que conforma cada área construida, el procedimiento de mantenimiento, las recomendaciones de 
mantenimiento y periodicidad de los mismos y deberá adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantía de 
cada material y equipos instalados. 
9. Aportar a la interventoría contratada para el contrato la información necesaria para liquidar el contrato. 
10. Considerar para la ejecución del contrato, todas las buenas prácticas ambientales, con la implementación 
de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parámetros ambientalmente aceptables a nivel 
nacional, los cuales se harán extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas. 
11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como 
Resolución No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la derogue, modifique 
total, o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte 
y almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al 
manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales. 
12. El contratista entregara el cálculo de la administración de su propuesta económica, donde se discrimine el 

3618



 
 

 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA E ICSSA SAS 

 
 

 

 

salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido, al igual que todos los 
gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
del contrato. 
13. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como 
de las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que 
realice durante la prestación del servicio. 
14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales 
asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar 
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, 
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el 
transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del 
contratista. 
15. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, 
RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros 
entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o 
derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual. (Presentar al 
supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado 
por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). 
16. En la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá corroborar la legalidad de la explotación 
de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que 
dieran lugar para la explotación y comercialización. De igual forma verificar que la firma que suministra estos 
materiales en su manufactura aplique las normas de protección y manejo ambiental, restitución del medio 
natural, estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera. 
CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestión de todos los residuos 
peligrosos y escombros generados durante la ejecución del objeto contractual serán asumidos por el contratista 
sin generar ningún costo para el Municipio de Cúcuta, así como el Municipio será el encargado de asegurarse 
de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y 
disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista, de igual 
manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de 
residuo y cantidad en M3) debidamente embalado según su peligrosidad. Por otro lado el contratista deberá 
cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones 
atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 
de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 
1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 
4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 
2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. 

3618



 
 

 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. ___________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA E ICSSA SAS 

 
 

 

 

Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos 
intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de 
residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones 
atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen 
en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José 
de Cúcuta. 
17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución 
y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al MUNICIPIO, son 
de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicará las retenciones que 
establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 
tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que 
se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. 

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1.  contratar la INTERVENTORÍA, para que ejerza la vigilancia y control de la obra y la ejecución de la ejecución 
del objeto contractual.  
 
2. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervisión, a la interventoría del contrato de Obra, para la 
vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.   
 
3. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  
 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la 
supervisión, toda vez que estos serán aprobados y remitidos por la supervisión.   
 
5. Comprobar que la supervisión verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.   
 
6. Verificar a través de la INTERVENTORÍA el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 
de 2016, relacionado con la inclusión económica de las personas vulnerables excluidas de la dinámica 
productiva del Municipio de San José de Cúcuta.   
 
7. Verificar a través del INTERVENTOR del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios 
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ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demás criterios ambientales contemplados 
en las especificaciones.   
 
8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD 
 
El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación a la Entidad, que tenga origen en las 
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 

CLAUSULA 14. MULTAS   
 
Durante la ejecución del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 
contratista, será aplicable la imposición de las multas por las siguientes causales: 
 
Causales: 
 

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 20, de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas. 

3) Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el INTERVENTOR, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
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satisfacción del INTERVENTOR. 
4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6) Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7) Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

8) Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se les impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
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independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. El procedimiento para la imposición de multas al contratista será el descrito en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLAUSULA 16. CADUCIDAD 
 
El MUNCIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través 
de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del 
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
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PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas 
de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria. 

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el acta de suspensión de la ejecución del mismo, en los 
términos en los manuales de interventoría y de contratación vigente.  

CLAUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
 
En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las 
mismas por parte del CONTRATISTA;  o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO – sin necesidad 
de Acto Administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al CONTRATISTA, para que 
conjuntamente con la interventoría, el área coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay, 
procesa a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, donde se plasmará 
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los 
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO 
tomará posesión de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.    
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CLAUSULA 20. GARANTÍAS   
 

 

20.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Esta garantía debe 
estar vigente desde la 
suscripción del 
contrato y hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

Hasta la liquidación del 
Contrato O Hasta la 
amortización del 
Anticipo 

100% del valor del pago 
de anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción de 
las obras 

Treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato. 

Calidad de la revisión, 
actualización y/o modificación y/o 
ajustes de los estudios y diseños. 

Plazo de dos (2) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de aprobación 
definitiva de la revisión, 
actualización y/o 
modificación y/o 

Treinta por ciento (30%) 
del valor del item. 
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ajustes de los estudios 
y diseños. 

 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
20.2  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de 
las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
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garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

20.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-
2 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá 
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constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el 
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.  

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLAUSULA 23. SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA  
 
El Municipio ejercerá la vigilancia y control del presente contrato, a través de un interventor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
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El MUNICIPIO contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir 
las disposiciones internas del MUNICIPIO y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del 
contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría del MUNICIPIO vigente durante la ejecución del contrato, 
sin que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.  
 
El interventor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto 
del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la 
propuesta.  
 

PARÁGRAFO:  EL MUNICIPIO no perderá la facultad de seguimiento y supervisión de la obra y el 
cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de la interventoría y sin ejercer una doble supervisión sobre 
la misma, en virtud de la calidad de contratante que ostenta la Entidad Estatal; la cual se ejercerá a través de 
la secretaría de Infraestructura Municipal, en cabeza del Subsecretario de Medio Ambiente. 
 
PARÁGRAFO: El MUNICIPIO mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, la 
interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, pliego. 

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidación final del contrato de obra, 
El contratista deberá adjuntar la siguiente Información y documentación:  
 

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las 
obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante. 
2. Implantación e inserción de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general 
municipal. 

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante, 
mediante los cuales se comprueba el suministro de la Información solicitada por parte de El 
contratista.  

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES 
 

Todo pago de Ítems no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente 
aprobado por parte de la Entidad estatal. 
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CLAUSULA 26. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES  
 

El contrato podrá ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, las cuales deben ser 
debidamente radicadas con 15 días de anticipación, y aprobadas previamente por el Interventor del contrato, 
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompañada de los respectivos anexos 
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.  

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD 
 

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del Municipio de San José de Cúcuta 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de 
Cúcuta, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) 
La respectiva información sea de dominio público. 
Se tendrán como documentos confidenciales: 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 
2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar ventajas 

para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el Municipio de San 
José de Cúcuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de Obligaciones del 
presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cúcuta, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, legal, técnica, 
tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cúcuta a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para 
proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de 
propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 
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Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la información 
en los términos ya anotados. 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, sino hasta 
cuando el del Municipio de San José de Cúcuta precise al Contratista que la información ha dejado de ser 
confidencial. 

CLAUSULA 29. LIQUIDACIÓN  
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación de común acuerdo será de seis (6) meses contados a partir de la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acta administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidación unilateral se realizará en el término de dos 
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de común acuerdo.  
En todo caso se podrá liquidar el contrato de común acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del 
término de caducidad, esto es, dos años después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o 
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia, 
celebración, ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podrá recurrir 
al arreglo directo como mecanismo de solución de controversias contractuales.  
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CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del 
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la república de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o 
personal de Interventoría. 

CLAUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato se entenderá perfeccionado en el año 2023, con la suscripción del contrato en la plataforma 
del SECOP II por las partes, Así mismo, para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el centro poblado de Guaramito, 
corregimiento de Guaramito, ubicado en la zona rural del municipio de San José de Cúcuta, Departamento 
Norte de Santander.  o lugares de ejecución de la obra y el domicilio contractual es el Municipio de San José 
de Cúcuta que funcionará como domicilio contractual. 

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato en San José Cúcuta. 
 
Por la Entidad.                                                                            Por el Contratista, 
 
 

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO                          ICSSA SAS 
Secretario de Infraestructura Municipal                                      NIT.  901450894-6 
San José de Cúcuta                                                                       RL/ SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA 
 
 
Proyectó: Juan Manuel Perutti Daza- Contratista Sim 
Revisión: Claudia Daniela Lizcano P.- Enlace contratación 
Aprobó: Martha Elena Cadena – Asesora Jurídica MSJC 
Aprobó: Ángel Andrey Bohórquez- Subsecretario de Medio ambiente 
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