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Entre el Alcalde Mayor WILLIAM JORGE DAU CHAMAT representante legal de la ALCALDIA
MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (en adelante “Entidad”}, por una parte;
y, por la otra, ANDRES FELIPE ROMERO SANJUAN identificado con cedula de ciudadania
No. 1.143.398.080 en calidad de representante del CONSORCIO REHABILITACION
URBANA (en adelante el “Contratista”}, integrado por: MALAMO INGENJERIA S.A.S. CON
NIT 901.331.909 -8 Y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S. CON NIT 800.187.267-
4, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 4143 del 6 de junio de 2023 la :Entidad abri¢ el
Proceso de Contratacion nimero LP-SID-UAC-004-2023

.  Que mediante Resolucion No 6212 del 25 de agosto de 2023, la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista CONSORCIO REHABILITACION URBANA

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Léy 019 de 2012 y
el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el Cdodigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resuiten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Confrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo corho lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con maydscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLJOS
Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 2).

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Construccion de pavimento rigido de acuerdo con ¢l disefio y las especificaciones
técnicas del proyecto:

Esta actividad comprende la Localizacion, Trazado y Replanteo de la via, ¢orte de material,
Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final), conférmacion de sub-
rasante, suministro y colocacién de Sub-base granular (Triturado calizo camprendido entre
11/2", 1", 3/4" en proporciones iguales) e=0.30m para calzada segin norma INVIAS 2013
(incluye suministro, transporte, extensién y compactacian), colocacién de geotexti T-2400,
Suministro e instalacién de Concreto premezclado MR-42 - Ac = 3 dias, para losas e=0.22m,
(Incluye suministro, transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y danastilla de 1/4",
con pasadores, Suministro e instalacién de Concreto premezclado MR-42 - Ac = 3 dias, para
losas @=0.20m (Incluye suministro, transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y
canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de amarre de 1/2" L=
0,85m c/1.2m, antisol, plastico rieles y Mano de Obra), Corte y sello juntas en poliuretano w
refuerzo de iosas en placas especiales.
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Construccién de Obras de Urbanismo de acuerdo con el disefio y las especificaciones
técnicas del proyecto:

Esta actividad comprende Excavacién Manual andenes, Retiro de Material Sobrante
(Cargue, Transporte y Disposiciéon Final), Relleno Material Seleccionad¢ para andenes,
Bordillo en concreto 3000psi, 0,15x0,20, Andenes en concreto de 3000psi, e=0,10 m.

Construccién de Obras de Drenaje de acuerdo con el disefio y las egspecificaciones
técnicas del proyecto:

Esta actividad comprende Excavaciéon Manual, Retiro de Material Soprante (Cargue,
Transporte y Disposicién Final), Solado (e=0.05m) en concreto F'c=2500 psi, Concreto para
canal y demas estructuras de drenaje 4000 psi, Suministro Corte, figurado y armado de
acero de refuerzo F'y=60 ksi. Rejilla reticular trafico {ver disefo).

Construccion de Sefalizacion acorde con el disefio y las especificaciones técnicas
del proyecto:

Esta actividad comprende el suministro e instalacion de la sefalizacion vertical contenida en
el proyecto y la colocacién de la senalizacion horizontal.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de
2023, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentas previstos en el
Pliege de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L ($6.918.023.130.00), equivalentes a
5.963,813043103448 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

. VALOR
e DESCRIPCION Und |cavtoap | VALOR - |yaLoR TOTAL
10 PRELIMINARES
101 |Localizacién, trazado y | |, 1,00 $4.969 $4.969

replanteo

Cerramiento provisional de
obra en polisombra, incluye
102 |estructura de soporte y mt 1,00 $23.996 | $23.996
mantenimiento durante la |
obra, h= 2,00mts

Demalicion de andenes,
incluye retiro y disposicién

1,03 |final de material a sitio m2 1,00 $27.450 $27 450
autorizacién por la
Autoridad Ambiental

Demolicion de  bordillos,
incluye retiro y disposicion -
1,04 |final de material a sitio ml 1,00 $10.703 $10.703

autorizacién por la
Autoridad Ambiental B "
Demolicion de cunetas,

1,05  |incluye retiro y disposicion ml 1,00 $22.902 $22.902

|final de material a sitio
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autorizacion por la
| Autoridad Ambiental

Demolicion de muro en
mamposteria, incluye retiro
y disposicion  final de
material a sitio autorizacion
por la Autoridad Ambiental

m2

1,00

$29.761

$29.761

1,07

Demolicion de  placa
pavimento, espesor
variable, incluye retiro vy
disposicion final de material
a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

1,08

Demolicion de pavimento
asfaltico, incluye retiro vy
disposicion final de material
a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

m2

m3

1,00

$95.929

$95.929

1,00

$263.626

$263.626

1,09

Demolicion de muros en
concreto armado, espesor
menor a 0,20m, incluye
retiro y disposicion final de
material a sitic autorizacion
por la Autoridad Ambiental

mZ

1,00

$58.576

$58.576

1,10

Demolicién de estructuras
en concreto  armado,
incluye retiro y disposicién
final de material a sitio
autorizacion por la
Autoridad Ambiental

mJ

1,00

$262.515

$262.515

1,11

Demolicion de losa superior
box coulvert, espesor
variable, incluye retiro y
disposicion final de material
a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

m?2

1,00

$63.459

$63.459

1,12

1,13

Demolicion de losa inferior
estructura hidraulica,
espesor menor a 0,20m,
incluye retiro y disposicion
final de material a sitio
autorizacion por la
Autoridad Ambiental

m2

1,00

$48.459

$48.459

Demolicion de estructura de
alcantarilla, incluye retiro y
disposicion final de material
a sitio autorizacion por la
Autoridad Ambiental

ml

1,00

$28.587

$28.587

1,14

Limpieza de tuberias,
incluye cabrestante, retiro,
limpieza del lodo vylo
material extraido y
disposicion final a sitio

Alcaldia
Secretaria
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autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Limpieza de fondo de canal,
incluye retiro y disposicion
1,15 [final de material a sitio m 1,00 $58.720 $58.720
autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Limpieza de imbornales y
sumideros, incluye retiro,
limpieza del lodo vylo
1,16 | material extraido y mi 1,00 $62.897 $62.897
disposicion final a sitio
autorizacién por fa
Autoridad Ambiental

Desmonte de tabletas de

1,17 ;
concreto y adoquines

m2 1,00 $25.664 $25.664

Fresado de  carpeta
asfaltica, espesor variable,
qg | incluye retiro y disposicion | 1,00 $24.127 $24.127
final de material a sitio
autorizacion por la
Autoridad Ambiental

Trasplante de arboles tipo |,
1,19 |altura menor a 500 m, und 1,00 | $1.374.067 $1.374.067
traslado a 3,00 kms

Trasplante de arboles tipo
1,20 |l altura entre 5,10 y 10,00 und 1,00 | $1.667.558 $1.667.558

m, traslado a 3,00 kms

Trasplante de arboles tipo |,
1,21 |altura mayor a 10,00 m, und 1,00 | $1.810.491 $1.810.491
traslado a 3,00 kms

Subtotal " $6.005.131

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS

Corte mecanico para area
2,01 de calzada m3 1,00 $18.937 $178.937

Excavacién manual para

bacheos asfaltico m3 1,00 $31.429 $31.429

2,02

Excavacion manual
2,03 himeda m3 1,00 $31.687 $31.687

2,04 | Excavacién a maguina m3 1,00 $34.706 $34.706

205 Entibado en madera (gatos, m2 1.00 $60.443 $60.443
cerchas y tableros)

Cargue, fransporte vy
disposicién final de material
sobrante en sitio autorizado
por la Autoridad Ambiental m3
Conformacion y
2,07 | compactacion mecanica de 1,00 $5.582 $5.582
subrasante m?2

2,08 |Relleno piedra rajon m3 1,00 $141.573 $141.573

2,06 1,00 $62.402 $62.402

Relleno  con  material
_2_’09 seleccionado friturado 3/4" m3 1,00 B $188.867 $188.867
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2,10

Relleno con material areno
gravoso

m3

1,00

$148.643

$148.643

2,11

Relleno con material del
sitio

m3

1,00

$13.994

$13.994

2,12

Suministro y colocacion de
geotextil T-2400

m2

1,00

$15.210

$15.210

2,13

Suministre y colocacién de
geotextil T-1800, para filtros

m2

1,00

$12.980

$12.980

2,14

Relleno base mezcla de
triturado calizo 34" vy
zahorra, proporcién 1: 1

m3

1,00

$165.723

$165.723

2,15

Relleno  con zahorra
estabilizada con cemento
tipo | al 4% en peso

m3

1,00

$131.752

$131.752

2,16

Pavimento en concreto
rigigo MR 40 - normal,
e=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles vy
mane de obra

mZ2

1,00

$238.013

$238.013

217

Pavimenio en concreto
rigido MR 40 - normal,
e=0,22 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" = 0,80m c/1,00m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

mz2

1,00

$260.279

$260.279

2,18

Pavimento en concreto
rigido MR 40 - normal,
e=0,25 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,45 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

1,00

$290.363

$290.363

2,19

Pavimento en concreto
rigido MR 40 - AC= 3 dias,
€=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

Alcaldia
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Pavimento en concreto
rigido MR 40 - AC= 3 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y
canastiia de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

2,21

Pavimento en concreto
rigido MR 40 - AC= 3 dias,
e=0,25 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,45 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

m2

1,00

i
ol
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$282.414

1,00

$315.515

$315.515

2,22

2,23

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - normal,
e=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y

| mano de obra

m2

1,00

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - normal,
€=0,22 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,80m c/1,00m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

1,00

$242.656

$242.656

$265.387

$265.387

2,24

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - normal,
€=0,25 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,45 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

2,25

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - AC= 3 dias,
e=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m ¢f1,20m,

m2

1,00

1,00

$206.167

$296.167

$262.778

$262.778

a Distr -artagena de Indias -
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2,26

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - AC= 3 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" £=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2' L= 0,80m ¢/1,00m,
antisolf plastico, rieles y
mano de obra

m2

1,00

$287.521

$287.521

2,27

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - AC= 3 dias,
£=0,25 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,45 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m?2

1,00

$321.319

$321.319

2,28

Pavim¢nto en concrefo
rigido MR 40 - AC= 7 dias,
£=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles vy
mano de obra

m2

1,00

$251.943

$251.943

2,29

2,30

Pavimento en concreto
rigido MR 40 - AC=7 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y

| mano de obra

m2

1,00

$275.603

$275.603

Pavimento en concreto
rigido MR 40 - AC=7 dias,
e=0,25 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadares de 1" L=0,45 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

1,00

$307.776

$307.776

2,31

tealdia

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - AC= 7 dias,
€=0,20 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m
¢/0,30m, barras de amarre

m2

1,00

Pagina 8 de 29

istrital de Cartagena de Indias — Bolivar
Secretaria de Infraestructur:

$256.587

$256.587

S ——— =



g

de 1/2" L= 0,85m c/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

TURA

b

Salvemos Juntos
a Car"raacna

2,32

Pavimento en
rigido MR 42 - AC=7 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

concreto

m?2

1,00

$280.711

$280.711

2,33

Pavimento en concreto
rigido MR 42 - AC=7 dias,
e=0,25 mincluye refuerzo y
canastila de 1/4", con
pasadores de 1" =045 m
¢/0,30m, barras de amarre
de 1/2" L= 0,85m c¢/1,20m,
antisol, plastico, rieles y
mano de obra

m2

1,00

$313.580

2,34

Pavimento en Concreto
Rigido MR 42 - AC 3 dias,
con pigmento rojo vy
estampado e= 020 m
incluye refuerzo y canastilla
de 1/4", con pasadores de
1" L=0,35 m ¢/0,30m,
barras de amarre de 1/2" L=
0,86m ¢/1,20m, antisol,
plastico rieles y mano de
obra

m?2

1,00

$297.697

$313.580

$297.697

2,35

2,36

| obra

Pavimento en Concreto
Rigido MR 42 - AC 7 dias,
con pigmento rojo vy
estampado e= 0,20 m
incluye refuerzo y canastilla
de 1/4", con pasadores de
1" 1=0,35 m ¢/0,30m,
barras de amarre de 1/2" L=
0,85m ¢/1,20m, antisol,
plastico rieles y mano de

m2

1,00

$201.505

$291.505

Servicio de bombeo de
concreto a obra

m3

1,00

$84.025

2,37

Suministro, colocacion,
extendida y compactacion
de mezcla asfaltica densa
caliente MDC-1% tipo 60-70,
incluye riego de liga e
imprimacion

2,38

Suministro,  colocacion,
extendida y compactacion

md

¥
oL

T |i!_1
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2,39

Suministro, colocacion,
extendida y compactacion
de mezcla densa en frio con
asfalto natural MAN-19
(incluye riego de liga e
imprimacion)

m3

1,00

$1.107.820

$1.107.820

2,40

Acero de refuerzo en placas
especiales y ofras
estructuras

kg

1,00

$11.289

$11.289

241

Corte y sello de juntas de
construccion con
poliuretano

ml

1,00

$34.488

$34.488

Subtotal

" $10.507.064

3,0

URBANISMO

3.01

Excavacibn manual para
estructuras

m3

1,00

$31.429

$31.429

3,02

Relleno con  material
seleccionado fipo zahorra

m3

1,00

$60.073

$60.073

3,03

Andenes en concreto de
f'c=3500psi a la
compresion, e= 0,10 mts

m2

1,00

$106.011

$106.011

3,04

Bordilto en concreto
fe=3500psi a la
compresion, dimensiones
0,45 x 0,20 mts, 2@3/8"
+1@3/8" £.0,33 mts

ml

1,00

$68.358

$68.358

3,05

Bordillo  en  concreto
f¢=3500psi a la
compresion, dimensiones
0,15 x 0,30 mis, 203/8"
+1@3/8" ¢.0,33 mts

mi

1,00

$78.864

$78.864

3,06

Bordillo en concreto
f'e=3500psi a la
compresion, dimensiones
0,20 x 0,30 mts, 2@3/8"
+1@3/8" ¢.0,33 mts

mi

1,00

$98.046

$98.046

3,07

Bordillo en  concreto
f¢=3500psi a la
compresion, dimensiones
0,20 x 0,556 mts, 23/8"
+1@3/8" ¢.0,33 mts

ml

1,00

$126.061

$126.061

3,08

Construccion de Cunetas
f'c = 4000psi, dimensiones
0,15 x 0,65 mts, acero de
refuerzo  3@3/8"+1@3/8"c.
0,33 mts

mi

1,00

$132.335

Secretaria del
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Construccion de Cunetas
f'c = 4000psi, dimensiones
309 |0,20 x 0,65 mts, acero de ml 1,00 $155.853 $155.853
refuerzo  3@3/8"+123/8"c.
(0,33 mts :
3,0 [ 108 o MAMPOSEIANO. |y 100 | $82.816 $82.816
Muros en mamposteria
3,11 dovelado nro 6 m2 1,00 $91.881 | $91.881
3,12 |Parete a muro,incluye filos m2 1,00 $24.264 $24.264
Rampas peatonal en
3,13 |concreto armado 3500psi, m2 1,00 $113.915 $113.915
e=0,12m
Rampas  vehicular en
3,144 |concreto armado 3500psi, m2 1,00 $167.278 $167.278
e=0,20m
Viga de confinamiento 0.10
3,15 |x 0.25 m 4000 psi {incluye mi 1,00 $86.558 $86.558
acero)
Viga de confinamiento 0.20
x 0.20 m 4000 psi para
contenedor de  raices
(incluye refuerzo) |
Suministro e instalacion de
3,17  |toperol gris 0.20 x 0.20m m2 1,00 $86.961 $86.961
(Incluye dilataciones)
Suministro e instalacion de
arboles de cafiahuate,
3,18 |roble, campano o especies und 1,00 $229.027 $229.027
del bosque seco tropical de
1.00 a 1.70m de altura
Suministro e instalacion de
318 |arena negra abonada para m3 1,00 $81.563 $81.563
jardines (inlcuye transporte)
Suministro e instalacion de
bancas tipo DU
3,20 orefabricadas sin espaldar und 1,00 | $1.079.316 $1.079.316
de 1.80 x 0.60m
Suministro e instalacion de
estructura  y  canecas
antivandalicas en perfileria
3,21 |galvanizada 1 1/4" con und 1,00 $545.237 $545.237
parales para anclaje al piso
en una base de concreto de
3000 psi de 0.30 x 0.15m
32 Suministrp e instalacion de m2 1,00 $101.603 $101.603
gramoquin en concreto -
Excavacion manual para
contenedor de raices
Suministro y relleno con
3,24 |material granulado para m3 1,00 $185.380 $185.380
contenedor de raices

3,16 ml 1,00 $97.411 $97.411

3,23 m3 1,00 $31.429 $31.429
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Construccion de
contenedor de raices en
blogue de  concreto
estructural No. 6

und

1,00

!
A
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$4.656.934

4
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Salvemos Juntos
a Car’raacna

$4.656.934

3,26

Suministro e instalacion de
paraderos tipo M-10 IDU

und

1,00

$13.130.40
2

$13.130.402

3.27

Viga de confinamiento 0.20
x 0.30 m 4000 psi (incluye
refuerzo)

ml

1,00

$111.884

$111.884

Subtota

4,0

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

7$21.760.889 |

4,01

Concreto ciclopeo 60 / 40,

espesor  variable, de
4000psi

m3

1,00

$490.345

$490.345

4,02

Suministro y colocacion de
concreto pobre  2500psi
£=0,05m

m2

1,00

$41.118

$41.118

4,03

Suministro y colocacion de
concreto f'c = 4000psi
placa de fondo, placa de
encoles y descoles

m3

1,00

$935.273

$935.273

4,04

Suministro y colocacion de
concreto f'c = 4000psi para
muros y aletas estructuras
hidraulicas y jardineras

m3

1,00

$1.023.457

$1.023.457

4,05

Suministro y colocacion de
conereto f'c = 4000psi para
placa superior con fibra tipo
nylon 0,60 kg/m3, box
coulvert, espesor de 0,20m

m3

1,00

$1.159.881

$1.159.861

4,06

Suministro y colocacion de
concreto f'c = 4000psi para
placa superior con fibra tipo
nylon 0,60 kg/m3, box
coulvert, espesor de (,30m

m3

1,00

$1.191.537

$1.191.537

4,07

Anclajes para estructuras,
entre 1/2 y 5/8"

un

1,00

$24.280

$24.280

4,08

Suministro y colocacion de
cinta de polivinilo 0-22 de
sika 0 similar

mil

1,00

$154.365

$154.365

4,09

Carcamo en  concreto
4000PSI de 1,00 x 0,80 mts
libre, incluye excavacion,
relleno  con  triturado,
formaleta y mano de obra

ml

1,00

$2.014.346

$2.014.346

4,10

Carcamo de captacion con
rejillas reticulares de hierro
1,20 x 8,50 mts, incluye
excavacion, relleno con
triturado, formaleta y mano
de obra

m2

1,00

$2.235.099

$2.235.099

4,11

Construccion de tapas para

descoles de e=0,08m

m2

1,00

$195.488

$195.488

ia Di
ecretaria
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Construccion de tapas para
412 descoles de e=0.12m m2 1,00 $237.773 | $237.773
Construccion de descole en
413 |concreto  a=155 y ml 1,00 $372.332 $372.332
h=variable
Construccion de descole en
414 concreto a=0,50 y h=0,50 ml 1,00 $143.202 $143.202
Reconstruccion apoyo
415 muro descole, incluye retiro un 1'90 $120.097 , $120.097
Subtotal - $10.338.593
50 OBRAS DE DRENAJE :
Inspeccion y reubicacion de |
501 |acometida alcantarillado ml 1,00 $37.798 $37.798
y/o acueducto
Nivelacion y reconstruccion
de camaras de inspeccion,
502 incluye acero de refuerzo un 1,00 $61.147 $661.147
de 5/8"
Nivelacion y reconstruccion
503 |de registros sanitarios un 1,00 $287.465 $287.465
domiciliarios
504 |heubicacion de registos | 100 | $372.239 $372.239
sanitarios domiciliarios o
Renivelacion de tapas de
505 |mbomales, incluye 100 | $419.540 $419.540
demolicion y reconstruir
tapa de concreto
Suministro e instalacion de .
506 [box coulvert prefabricado un 1,00 $7.530.236 $7.530.236
de 1,50 x 3,00 mts
Suministro e instalacion de
507 |tuberia de aguas lluvias 24" ml 1,00 $696.963 $696.963
PVC
Manejo de agua durante
508 |construccion con hr 1,00 $482.733 $482.733
. motobomba
Subtotal $ 10,488,121
6,0 SENALIZACION
Sefalizacion haorizontal
6,01 (neas continuas) mi 1,00 $16.878 $16.878
gop |Sealizacion  horizontal | 1,00 $14.772 $14.772
(lineas discontinuas)
Suministro e instalacion de
6,03 sefializacion vertical un 1,00 $621.898 $621.898
6,04 | Flechas de piso | un 100 | $27.751 $27.751
Subtotal $ 681.299
7,0  INSTALACIONES ELECTRICAS -
Desmonte de
postes/estructuras
J 7ot primarias  alineacion con un 1,00 $i42:354 hid2.950
N\ — A‘%gr@est ;
A\ esmonte e
__7,02 postes/estructuras un 1,00 $1.133.101 $1.133.101
Pagina 13 de 29
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primarias ~ angulos 0
anclajes con herrajes

Desmonte de

7,03 | postesfestructuras un 1,00 $395.713 $395.713
secundarias con herrajes . ]

704 |Reubicacion e instalacion | 100 | $2.075.556 $2.075.556
de postes existentes :

Subtotal $ 4.346.754

8,0 ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacion de
baranda peatonal con
pintura amarilla
anticorrosiva, incluye viga
de cimentacion de 0,30 x
0,30 m en concreto de 4000
psi y acero de refuerzo,
platinas y pernos
Suministro e instalacion de
baranda vehicular con
pintura amarilla
anticorrosiva, incluye viga
de cimentacion de 0,30 x
0,30 m en concreto de 4000
psi y acero de refuerzo,
platinas y pernos
Fabricacién e instalacién de
rejilla para via publica,
fabricada en platina A-36 de
3/8" x 3" plegada. 3PG
Fabricacion e instalacion de
rejilla para via publica,
fabricada en platina A-36 de
3/8" x 4" plegada. 3PG
Suministro e instalacién de
defensa metalica doble
805 |onda tipo  flex-bean ml 1,00 $340.971 $340.971
fabricada segin norma
| AASTHO M-180

8,01 ml 1,00 $786.389 $786.389

8,02 m 1,00 | $1.348.446 $1.348.446

8,03 m2 1,00 | $3.035.252 $3.035.252

8,04 m2 1,00 | $3.368.190 $3.368.190

Subtotal $ 8.879.248
SUBTOTAL OBRAS $73.007.099,00
INSUMOS PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 0,40% $292.028,00
IMPACTO URBANO 263% | $1.920.087,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2,05% | $1.496.646,00
CIERRE DE VIAS 3,08% | $2.248.619,00
SUBTOTAL OBRAS $ 8.964.479,00
VALOR TOTAL $ 8.964.479,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta
que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
\valor de A.LLU.
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NOTA 2: Cuando la fraccién decimal
del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al numero .
entero siguiente del pesoy cuandola | ADMINISTRACION A= 21%
fraccion decimal del peso sea inferior
a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.
NOTA3:ElAlUysu

discriminacion deben estar en = 4%
porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD U= 5%

TOTAL A.LLU AlU= 30%

De acuerdo al tipo de contrato a ser gjecutado, el cual es contrato de obra publicay a la
consulta realizada a la Secretaria de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos
que se aplicarian al contrato son los siguientes:

5% Obra Pablica

2% Afos Dorados

1% Universidad de Cartagena
8x1000 Rete Ica

2% Retefuente a titulo de renta
Si factura iva 15% del IVA

Esta informacidon puede ser confrontada, verificada y complementada ¢on el Acuerdo
Distrital No 107 de 2022 y su Decreto Reglamentario No 112 del 20 de engro de 2023. En
todo caso se advierte que la informacion aqui consignada tiene como fin defallar los tributos
de mayor relevancia en el tipo de contrato y los mismo son los reladionados con la
administracion distrital, en ese sentido y como lo sabe el proponente es responsabilidad del
proponente tener claro los gastos que a nivel de tributos, impuestos, estampillas y otras
deducciones puedan ser aplicables al contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea ppr exceso o por
defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado. F
disponibilidad ET
presupuestal pre al rwi puestal
No 16 23 de marzo de 2023 $20.688.157.52
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula
de ajuste. La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente
avance de obra:

a) Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato,
una vez que el Contratista ejecute obras equivalentes a ese valor y previa aprobacion
y rectbo parcial por parte de la interventoria.

b) Un setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidadeE ejecutadas y
aprobadas por la interventaria.

c) Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa
verificacion y aprobacion por parte de la Interventoria, de un avan¢e de obras del
cien por ciento (100%) con respecto al valor total del contrato, este pago final sera
procedente una vez las partes hayas suscrito la correspondiente acta de liquidacién
del contrato.

La Entidad no se hace responsabie por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando eiflas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta [a
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones gstablecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como jos propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentog del Proceso y
de las establecidas en ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO: EJECUTAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C. — FASE IV. (FT-TEC-07-ESPECIFICACIONES TECNICAS FASE 4),
vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a ia ejecucién del contrato mano de cbra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contriatista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquelios
domiciliados por al menos el Gltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso dé modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en €l Pliego de Condiciones definitivo.

Wi
':.\\\’ Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal,

del departamento en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Corjtratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por diento (5 %) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, 1a
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguigntes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas én condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del ¢ontrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido gn este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciadosg anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentaré la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y fa forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro
de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas gn condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en ei articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o sustituya. Por su parte,
la condiciéon de poblacién en pobreza extrema se constatard en las basé¢s de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV} y
la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objetoc del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdp con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o dire¢tamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar aon los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

9. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

(" 10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la

obra.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, sodial, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamgntos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la pergona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su perienencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de soci¢dad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjerio en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o jintegrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 én los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la fotalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio enfregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (90 %), sin perjuicia de incluir uno
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
comprometera a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, el
adjudicatario debera presentar los documentos que se relacionan a cbntinuacién, los
cuales seran revisados y aprobados por el Interventor y supervisor del DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y seran requisito para la
suscripcion de la correspondiente acta de inicio:

a. Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido en el Numeral del
Estudio Previo. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del personal
requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil
exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas,
tarjetas profesionales, certificaciones). Adicional al personal establecido en el
estudio Previo el Contratista de Obra debe vincular a un Gestor Sdcial profesional
de Trabajo Social, Psicologo, Socidlogo u otra profesidn a fin, con dos afos de
experiencia, para que apoye en la implementacién del Plan de Gestiéon Social
durante la ejecucion de obra y que cuente con experiencia de hgber participado
en la gestidén social de por lo menos dos (2) obras de infraestruciura, uno de los
cuales debe ser en el sector de vias.

b. Listado del eguipo minimo exigido en el estudio previo v en el pliego de
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condiciones. A dicha lista se adjuntaran los documentos que acrediten y
garanticen la disponibilidad det equipo indicado (Tarjeta de propiedad o contratos
de arrendamiento). Durante la ejecucién del contrato, el contratista se obliga a
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obrd, por el tiempo
requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en ips sitios de los
trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades cofrespondientes,
de conformidad con el programa de obra aprobado por el DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

¢. Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para la ejecucion del
Contrato.

El proponente deberd incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacion, Niveles de Decision, Numero de profesionales y demas reécurso humano
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos, Funciones y
responsabilidades del personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos consiructivos a
emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucién det
objeto del Contrato en el plazo previsto.

Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades gel proyecto. La
metodologia para la ejecucidon de los trabajos debera considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salyd ocupacional.

En &l documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como
el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del
contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar ¢ implementar los rendimierjtos propuestos
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo ide materiales,
adquisicion, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccién y distribucion. 4.
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas.

e. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujp mensual de
inversiones, documento que sera elaborado en el aplicativo que s¢ acuerde y sea
aprobado por la Interventoria. Este cronograma sera de estricto cumplimiento por
parte del contratista y la interventoria y la entidad contratante realigaran el controt
y seguimiento sobre el mismo.

El cronograma de ejecucion de |la obra debera contener la totalidad de los items establecidos
en la propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de la actividad, fechaide terminacién
y la programacion de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de
la inversién mensual a ejecutar, informacion que se constituird en el plan de caja
correspondiente. En la elaboracion del flujo de inversién del contrato, el contratista debera
tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecucién del contrato se debe
garantizar la ejecucidn de obra civil.

f. Analisis de precios unitarios de |a totalidad de los items cotizados, No se aceptan
valores globales.

\ i ;
N\ﬂ\l\] g. Discriminacion y célculo de los componentes del A.lLU.
Y \ h. Programa de inversién del anticipo. (si aplica en el proceso de selpccion)

LY

Pagina 19 de 29

artagena o=
wacreta est tura

Iia = = e



S'""'If""'-

INFRAESTRUCTURA ™ galvemos Juntos

a Cari-aacna

i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El proponente elegido debera proponer
el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajols, como minimo,
los siguientes componentes; 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3.
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y
Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10.
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13.
Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16.
Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccionly prestacion del
Servicio 19. Identificacién y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del
Producto 22. Seguimiento y Medicidn 23. Auditoria.

j-  Plan de manejo ambiental para ia cbra.

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninglina modificacion
de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los precios unitarios
consignados en la misma.

k. Presentar el Plan de Gestion Social. El propésito principal de este componente en
la etapa de construccion es el de identificar, describir y valofar los impactos
(positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede
ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi
como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion
ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una
propuesta metodolégica que permita la consecucion de los objet)vos propuestos.

- Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de Jos suministros y
materiales requeridos para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para
realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participacion de la
interventoria externa y Ia entidad contratante.

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefio,
las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas ag¢tividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la
siguiente informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revision de los planos, c)
Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucién. Una
vez verificado por el contratista el alcance de la intervencion en dbra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobacion del informe técnico, por parte de la
interventoria y la supervisioén, se podra dar inicio a la ejecucién de la obra hasta su
terminacién final.

Constituir la garantia tinica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los
amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciohes sociales e
indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi
como la garantia de responsabilidad civit extracontractual en los términos
establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario
al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Ejecutar adecuadamente las obras. Para ello debera implementar tadas las medidas
de control durante la etapa de ejecucion contractual establecidas er |a ley, con el fin
de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area
de comunicaciones del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS.

Pagina 20 de 29
istrita artag Indias - livar

nF' e 4 Sl



Salvemos Juntos
a Car'+agcna

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial ¥ de senalizacién
y movimiento de maquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra|necesarios para
la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo esfipulado en las
especificaciones técnicas. No podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita del
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y con el
concepto previo de la Interventoria. En caso contrario perdera el defecho a reclamar
el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las
especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es
persona Juridica debe adjuntar Certificacién firmada por el Representante Legal o
Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales. Si se trata de pergonas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos
que correspondan que se encueniran al dia en el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados
en los costos indirectos del contrato de acuerdo al control de calidag establecido en
las especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor
para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe
ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditaddo. El control de
calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad
a cargo del Inferventor externo de fa obra.

- Cumplir con el Plan de Gestién Social de las obras que se ejecutan,

- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del
proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas,
establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de injciar tas obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones,
costos de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que
sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El
contratista se obliga a la presentacién de los planes de manejo de tréfico ante la
Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracién municipal segun
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la gjecucion de sus
trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe
dicho plan.

- Senalizar todos los frentes de trabajo que conforman {a obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados eh el contrato. La
sefalizacién debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado
a implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo
aprobado por la Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracién
municipal segun corresponda, Esto, en cumplimiento con io establecido en el articulo
101 de la ley 769 de 2002.

Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la
imagen institucional del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionan}iento en el sitio
de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucjén del contrato.
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- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra
exigidos, y al gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con
el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y fa calidad
en la ejecucion.

- Asumir los gastos y riesgos gue implica el desarrollo del contratd bajo su propia
responsabilidad.

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad
colombiana vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor
del contraio.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellog de conformidad
con lo estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que
a juicio del interventor se determine.

- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avantes de obras. El
informe debe incluir: las aclividades realizadas con memorias de cgiculo, resultado

de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras
ejecutadas, registro fotografico, copia de la bitacora, planillas del pago al sistema de
seguridad social y el informe de gestién social.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientdles vigentes, ai
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten
el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicigs publicos y con
fos concesionarios del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS encargados de la sefializacion de vias, para los debidos traslados,
instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios
realizar.

Las demas estabiecidas en la Ley y propias del contrato.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la gjecucion de la obra en los términog pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
2. Recibir una respuesta a las preguntas, quejas y reclamos que eleve ante la entidad.

\ CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

3

:\‘p lLa Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Procesoc de
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Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la efecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el

Contrato.

Entregar el sitio de ejecucion de obra

Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el

cumplimento de sus obligaciones contractuales.

6. Contratar la Interventoria externa de las obras y realizar la supervision del contrato de
obra e interventoria.

7. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

8. Resolver las peticiones del Contratista en ios términos de ley.

9. Las demas que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.

=

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el unico responsable civil y penalmente por los dafios o perjuicios
que cause al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS o a
terceras personas; por el incumplimiento de sus obligaciones o por hechos U omisiones que
le fueran imputables a titulo de dolo y estas se encuentren enmarcadas en las labores que
se describen en este contrato y en los documentos que hacen parte del mismo. En razén a
lo anterior, EL CONTRATISTA esta obligado a mantener indemne por cualduier concepto al
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por todo tipo de
reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa ¢ indirecta de hechos
originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA seré el
Gnico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar tégnica, juridica y
econémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo,
conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne al
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS durante todo el tiempo
en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso,
EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS podra llamar en
garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos del Cédigo General del
Proceso, en caso de presentarse cualquier accién, reclamacion o demanda de cualquier
naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA
debera asumir en forma exclusiva todos ios gastos, honorarios de abopgados, viaticos,
costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una
defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquigr indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir Ia obligacion de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de
obra no calificada de la regidn causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del confrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%} de la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionadas en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada
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dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellps casos en que
dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas ho imputabies al
contratista, que deberd probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran muitas equivalentes a 1 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionis{as o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivaiente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicic de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

4. Por atraso en la entrega final de la obra coniratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendério de atraso.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por o tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada {e perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causalegs de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva |la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamentc en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones gque emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, serd aquel que rija para el momentoc del incumplimiento de! contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada ¢ausal de multa,
aplicada de forma independiente, podréd ser superior al 5% del val?r del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicioc de gue se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efettos de imponer
nuevas multas.
CLAUSULA 16.  CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de ia clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones confractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagafa a la Entidad a
titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del
contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favar del Contratista
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Gnica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de ta Administracion Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacidn de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion B ot T, STLET
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria. S
Asegurado/ PISTRITO TURISTICO ¥ CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
beneficiario identificada con NIT 890480184 — 4
Amparo Vigencia Valor
o) ¥ y v TN Sl ;’f«%’iﬂ}?ﬁﬁﬁ?{iﬁ’}
Cumplimiento general
el conaloy 1 PR00 8 | e gy | 20% et vl
A_mpar|os, penal pecuniaria que se le contfrato dell contrato
vigencia y .
impongan -
ValoiEs Pago de salarios,
asegurados g . e
prestaciones sociales
!egales. . e Plazo del 5% del valor del
indemnizaciones | contrato y tres
~ . contrato
laborales del personal (3) afos mas.
gue el Contratista haya de
utilizar en el territorio |
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Caracteristica  Condicion ]
nacional para la ejecucion
del contrato 1
Por una
E vigencia de
f cinco (5) afos
| contados a
Estabilidad y calidad de la partir de la 20% del valor
obra fecha de del contrato
suscripcion del
Acta de
Recibo final de
las obras. | ]

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura ¢n el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a np ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuandb el contratista

Tomador sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

s Para el Contratista conformado por una estructura plural (union

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
‘ los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Numero y ano del contrato

-
Informacion * Objeto del contrato
necesaria + Firma del representante iegal del Contratista
dentro de la « En caso de no usar centavos, los valores deben .aproximarse al
péliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarilas garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicidon o prérroga, segun el caso, conslituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de fodos los defectps que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en iodo o en parte, por causas derivadas de fabricaciohes, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afos contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitive de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad ie sefiale en la comunicacidn escrita que le
enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términps sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros conmo consecuencia

de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si ajuicio de ia Entidad, existe¢ duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamienio o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargd® del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias hfbiles siguientes
a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro gque ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

o Plp R e e R S
Caracteristica condicion [

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificada con NIT 890480184 — 4 y el contratista )

e Para las personas juridicas: la garantia deberaitomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacidn legal gxpedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese gque la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal 0 consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructdra plural {unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo L:ual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

| Valor | LOTE 2-500 SMMLV o
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato. i
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITQ TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 890480184 — 4

Responsabilidad civil exitracontractual de la entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos .
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
» Numero y afic del contrato

informacion + Objeto del contrato

necesaria  dentro + Firma del representante legal del contratista

de la poliza + En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimientc si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacidén que conlieven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberéd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Coritratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la fagqultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, ef personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indémnizaciones de
caracter laboral y contractua! a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccidén y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subtontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podréa exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de log subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla{n) con las calidades minimas nejcesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

E! Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 dei Cédigo de Comercio en concordancia con las demds disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

y
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Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si s del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
flegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta splo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a Ia liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el domicilib contractual es
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

CLAUSULA 25. SUPERVISION O INTERVENTORIA

La interventoria del contrato de obra sera ejercida por una Interventoria externa técnica,
ambiental, administrativa y financiera del contrato, de acuerdo con el artiqulo 32 de la Ley
80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Paragrafo 1° del articulo 83 de la Ley 1474 de
2011. La entidad tendra el control y {a vigilancia de la ejecucion del Contrato a través de una
Interventoria Externa y Una Supervision a cargo del Secretario de Infraestrkjctura Distrital, o
guien este designe medianie oficio; quien vigilara el cumplimiento de Jas obligaciones
emanadas del mismo, para lo cual podra exigir la informaciéon que considete necesaria.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y confractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

l.as garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.a;{

o

WILLIAM JORGE DAU CHAMAT ! Alcalde Mayor det Distrito de Cartagena @’/
Vo.Bo. MYRNA ELVIRA MARTINEZ MAYORGA [ Jefe Oficina Asesora Juridica

“Vo.Bo. NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS | Coordinadora Unidad Asesora de Contratacién
Vo.Bo. LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO / Secretario de Infraestructuz“‘
Vo.Bo. NELSON RUBEN PINERES SENIOR / Asesor Juridico Externo SID * . VM I Sl c
Revis6: MARIA PATRICIA AVILA MELENDEZ | Asesora Juridica Externa UAC

foyecto: HERNANDO VASQUEZ BENAVIDES | Asesor Juridico Externo SIDXW
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