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Entre los suscritos, doctor WILLIAM JORGE DAU CHAMAT en su condicidn e representante legal del
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificadg con NIT No. 890.480.184-
4 en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, JOSE FRANCISCO OSPINO ALVEAR identificado
con cédula de ciudadania No. 1.096.227.491, en calidad de representante legal de la Empresa GRUPO
MORE S.A.S identificada con NIT No. 829001262-5, tal vy como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de ia oferta; en adelante el “Contratista”, hemos convenido celegbrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 4143 del 06 de junio de 2023 la Entidad aperturd el Proceso de
Contratacion nimero LP-SID-UAC-004-2023.

Il.  Que mediante Resolucién No. 6212 del 25 de agosto de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
proponente GRUPO MORE 8.A.S identificado con NIT No. 829001262-5.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”™), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil
y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguiehtes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como o requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerde can su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
- FASE IV.- (LOTE 6)

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Confrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-SID-UAC-004-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en ferma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total ferminacion y aceptacion final, las cantidades de
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obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formutario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos, previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Confratista con ia
presentacion de su propuesta.

Las actividades u obras por ejecutar dentro del alcance del objeto son las siguientes:
Construccion de pavimento rigido de acuerdo con el disefio y las especificaciones teécnicas del proyecto:

- Esta actividad comprende la Localizacion, Trazado y Replanteo de la via, corte de material, Retiro
-de Material Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final), conformacion de sub-rasante,
suministro y colocacion de Sub-base granular (Triturado calizo comprendido entre 1 1/2", 1", 3/4"
en proporciones iguales) e=0.30m para calzada segin norma INVIAS 2013 {incluye suministro,
transporte, extensién y compactacion), colocacién de geotexti T-2400, Suministro e instalacion de
Concreto premezclado MR-42 - Ac = 3 dias, para losas e=0.22m, (Incluye suministro, transporte,
formalteta vibrado y texiurizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores, Suministro e
instalacion de Concreto premezclado MR-42 - Ac = 3 dias, para losas e=0.20m (Incluye suministro,
transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores de 1"
=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1.2m, antisol, plastico rieles y Mano de
Obra), Corte y sello juntas en poliuretano y refuerzo de losas en placas especiales. .

Construccion de Obras de Urbanismo de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Esta actividad comprende Excavacién Manual andenes, Retiro de I\ﬁateriai Scbrante (Cargue,
Transporte y Dispesicion Final), Relleno Material Seleccionado para andenes, Bordillo en concreto
3000psi, 0,15x0,20, Andenes en concreto de 3000psi, e=0,10 m.

Construccion de Obras de Drenaje de acuerdo con el disefio ¥ las especificaciones técnicas del proyecto:

- Esta actividad comprende Excavacion Manual, Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y
Disposicion Final), Solado (e=0.05m) en concreio F'c=2500 psi, Cong¢reto para canal y demas
estructuras de drenaje 4000 psi, Suministro Corte, figuradc y armado de acero de refuerzo F'y=60
ksi. Rejilla reticular trafico (ver disefio).

Construccion de Sehalizacién acorde con el disefo y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Esta acfividad comprende el suministro e instalacion de la sefalizacidn veriical contenida en el
proyecio y la colocacion de la sefializacion horizontal.



CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la gjecucion del presente contrato sera HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L ($7,319,451,701.00),
equivalentes a 6.309,872156034483 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma gue se
discrimina de la siguiente manera:

Nﬂ

DESCRIPCION

Und

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1.0

PRELIMINARES

101

Localizacion, trazado y replanteo

m2

1.00

34,962

54,952

1.02

Cerramiento provisidnal_de obra en‘porl'iso_rnbra, R
incluye estructura de soporte y mantenimiento
durante la obra, h= 2,00mts

ml

1.00

$23,961

$23,961

1.03

Demolicion de andenes, incluye retiro y ) |
dispesicion final de material a sitio autorizacion
por la Autoridad Ambiental

m2

1.00

$27.410

$27.410

1.04

Demolicion de bordillos, incluye retiro y
disposicién final de material a sitio autorizacién
por la Autoridad Ambiental

mt

1.00

$10,687

$10.687

1.05

Demolicion de cunetas, incluye refiro y disposicion
final de material a sitio autorizacian por la
Autoridad Ambiental

1.06

Demolicion de muro en mamposteria, incluye
retiro y disposicion final de material a sitio
autorizacion por la Autoridad Ambiental

1.00

$22,868

$22,568

1.00

28,717

$20,717

107

Demolicidn de placa pavimento, espesor variable,
incluye retiro y disposicion final de material a sitio
autorizacién por la Autoridad Ambiental

1.00

$05,759

595,789

1.08

Demolicion de pavimento asfaltico, incluye retiro y
disposicion finat de material a sitio autorizacion
por la Autoridad Ambiental

1.09

Demolicion de muros en concrete armado,
espesor menor a 0,20m, incluye retiro y

m2

$263.241

$58,491

$263,241

$58,491
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disposicion final de material a sitio autorizacion
por la Auteridad Ambiental

Demoalicion de estructuras en concreto armado,
1.10 | incluye retiro y disposicion final de material a sitio m3 1.00 | $262,133 $262.133
autorizacion por la Autoridad Ambiental ‘

Demolicién de losa superior box coulvert, espesor

variable, incluye retiro y disposicion final de

111 material a sitio autorizacién por la Autoridad m2 1.00 | $63,366 563,366
Ambiental B
Demolicion de losa inferior estructura hidraulica,

{4p | espesor menor a 0,20m, incluye retiro y m2 100 | $48,389 $48,380

disposicion final de material a sitio autorizacion
por la Autaridad Ambiental

Demolicion de estructura de alcantarilla, incluye
1.13 | refiro y disposicién final de material a sitio mi 1.00 | $28,545 $28,545
autorizacién por |a Autoridad Ambiental
Limpieza de tuberias, incluye cabrestante, refiro,
limpieza del lodo y/o material extraido y

disposicion final a sitio autorizacion por la m 1.00 | 40,616 $40,616
Autoridad Ambiental B

Limpieza de fondo de ¢anal, incluye retiro y
1.15 | disposicién final de material a sitio autorizacién mi 1.00 | $58,634 $58,634
por la Autoridad Ambiental

Limpieza de imbornales y sumideros, incluye

1.14

retiro, limpieza del lode y/o material extraido y
116 disposicion final a sitio autorizacion por la mi 1.00 | $62,806 $62,806
Autoridad Ambiental B
1.17 | Desmonte de tabletas de concreto y adoquines m2 1.00 | $25,697 $25,627
| Fresado de Earpeta asféltica, espesor variable,
1.18 | incluye retire y disposicién final de material a sitic m2 1.00 | $24,092 $24,092
autorizacion por la Autoridad Ambiental
Trasplante de arboles tipo I, altura menor a 5,00
119 m, fraslado a 3,00 kms und - 1_00 31372}6737 | $1373063
Trasplante de arboles tipo |, altura entre 5,10y
1.20 10,00 m. traslado a 3,00 kms und 1.00 | $1,665,125 $1,685,125
Trasplante de arboles tipo [, altura mayor a 10,00
1.21 m, traslado a 3,00 kms und 1,00 | $1,807,850 $1.807.850
Subtotal $ 5,996,372
2.0 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS
2.1 | Corte mecanico para area de calzada m3 1.00 T$1B,9[1i9 $18,909
F,?Q?_‘ Excavacion manual para bacheos asfaltico m3 1.00 | $31,383 $31,383
2.03 | Excavacion manual himeda m3 1.00 | $31,641 $31,641
2.04 | Excavacion a maquina m3 1.00 | $34,656 $34,656 |
% v
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2.05 | Entibado en madera (gatos, cerchas y tableros}) m2 1.00 | $60,365 $60,355
Cargue, transporte y disposicion final de material | -

2.08 | sobrante en sitio autorizado por la Autoridad 1.00 | $62,311 $62,311
Ambiental m3 | 1
Conformacidn y compactacion mecanica de |

207 | o prasante m2 1.00 | 35,574 $5,574

2.08 | Relleno piedra rajon m3 1.00 | $141,366 $141,366
Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a

209 14 /2" debidamente compactado m3 100 | $188,591 $188,501

210 | Relleno con material areno gravoso m3 1.00 | $148,426 $148,426

2.11 | Relleno con material del sitio m3 1.00 $13,9}’4 $13,974

2.12 | Suministro y colocacion de geotextil T-2400 m2 100 | $15,188 $15,188
Suministro y colocacion de geotextil T-1800, para !

213 | fios mo 1.00 | $12,951 $12,961
Relleno base mezcla de triturado calizo 34" y

214 zahorra, proporcion 1; 1 m3 100 $165’4‘481 $165,481
Relleno con zahora estabilizada con cemento ‘

215 fipg | al 4% en peso m3 1.00 | $131 ,?60 $131,560

Pavimento en concreto rigido MR 40 - normal,

£=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
2.16 | pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $237,666 $237 566
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra m2
Pavimento en concreto rigide MR 40 - nomal,

£=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
2.17 | pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $259,890 $259,899
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra m2
Pavimento en concreto rigide MR 40 - normal,

e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
2.18 | pasadores de 1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $289,939 $289,939
amaire de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisol,
plastico, rieles ¥ mano de obra m2
Pavimento en concreto rigido MR 40 - AC= 3 dias,
£=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
219 | pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $257,758 $257,758
amaire de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra m2
Pavimento en concreto rigido MR 40 - AC= 3 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
2.20 | pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $282,002 $282,002
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra m2
Pavimento en concreto rigido MR 40 - AC= 3 dias,
e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
2.21 | pasadores de 1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de 1.00 | $315,055 $315,095
amarre de 1/2° L= 0,85m ¢/1,20m, antisol,
pléstico, rieles y mano de cbra m2 | k.

i “[\/
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2.22

Pavimento en concreto rigido MR 42 - norma,
£=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, anfisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$242,302

Salvemos Juntos
a Car+agcna

$242,302

2.23

Pavimento en concreto rigido MR 42 - normal,
e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$265,000

$265,000

224

Pavimento en concreto rigido MR 42 - normal,
e=0,25 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasaderes de 1" L=0,45 m ¢/,30m, bamas de
amarre de 1/2" L= 0,85m c¢/1,20m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$295,735

$295,735

225

Pavimento en concreto rigido MR 42 - AC= 3 dias,
2=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,86m ¢/1,20m, antisol,
pléstico, rigles y mano de obra

m2

1.00

$262,395

$262,395

2.26

Pavimento en concreto rigide MR 42 - AC= 3 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m, antisal,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$287,102

$267,102

2.27

Pavimento en concreto rigido MR 42 - AC= 3 dias,
€=0,25 mincluye refuerzo y canastilla de 1/4", can
pasadores de 1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m cf1,20m, antisol,
plastico, rigles y mana de obra

m2

1.00

$320,851

$320,851

228

Pavimento en concreto rigido MR 40 - AC=7 dias,
€=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$251,576

$251,576

229

Pavimento en concreto rigido MR 40 - AC=7 dias,
e=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m ¢/1,00m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

2.30

Pavimento en cancreto rigido MR 40 - AC= 7 dias,
€=0,25 m incluye refuerzo y canastilia de 1/4", con
pasadores de 1" L=0.45 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisal,
plastico, rieles y mano de obra

m2

m2

1.00

$275,201

$275,201

1.00

$307.327

$307.327

231

Pavimento en concreto rigido MR 42 - AC=7 dias,
e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,35 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$256,212

$2566,212

caldia Distrial de Cartagena de Indias — Bolivar
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232

Pavimento en concreto rigido MR 42 - AC=7 dias,
€=0,22 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con
pasadores de 1" 1.=0,40 m ¢/0,30m, barras de
amarre de 1/2" L= 0,80m c¢/1,00m, antisol,
plastico, rieles y mano de obra

m2

g
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$280,301
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$280,301

233

Pavimento en concreto rigido MR 42 - AC= 7 dias,
e=0,25 m incluye refuerzo y canastilta de 1/4", con
pasadores de 1" L=0,45 m ¢/0,30m, barras de
amaire de 1/2" L= 0,85m ¢/1,20m, antisal,
plastico, rieles y mano de obra

m2

1.00

$313,122

$313,122

2.34

Pavimento en Concreto Rigido MR 42 - AC 3 dias,
con pigmento rojo y estampado e= 0,20 m incluye
refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1"
L=0,35 m ¢/0,30m, barras de amarre de 1/2" L=
0,85m ¢/1,20m, antisel, plastico rieles y mano de
obra

m2

1.00

$297 263

$297,263

235

Pavimento en Concreto Rigido MR 42 - AC 7 dias,
con pigmento rojo y estampado e= 0,20 m incluye
refuerzo y canastilla de 1/47, con pasadores de 1"
L=0,35 m ¢/0,30m, barras de amarre de 1/2" L=
0,85m ¢/1,20m, antisol, plastico rieles y mano de
obra

m2

1.00

$291,080

$291,080

2.36

Servicio de bombeo de concreto a obra

m3

1.00

$83,902

$83,902

2.37

Suministro, colocacion, extendida y compactacion
de mezcla asfaltica densa caliente MDC-19 tipo
60-70, incluye riego de liga e imprimacién

m3

1.00

$1,134,654

$1,134,654

238

Suminisire, colocacion, extendida y compactacion
de mezcla asfaltica densa caliente MDC-19 con
cemento asfaltico modificado con polimeros
(incluye riego de liga e imprimacion)

m3

1.00

$1,471,105

$1,471,105

2.38

Suministro, colocacion, extendida y compactacion
de mezcla densa en frio con asfalto natural MAN-
19 (incluye riego de liga & imprimacian)

m3

1.00

$1,106,204

$1,106,204

240

Acero de refuerzo en placas especiales y otras
estructuras

kg

1.00

$11,272

$11,272

24

Corte y sello de juntas de construccién con
poliuretanc

ml

1.00

534,438

$34,438

Subtotal

$ 10,491,737

3.0

URBANISMO

3.01

Excavacion manual para estructuras

ml

1.00

$31,383

3.02

Relleno con material seleccionado tipo zahorra

m3

1.00

$59,985

$31,383
$59,085

3.03

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la
compresion, e= 0,10 mts

m2

1.00

$105,856

$105,856

W
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3.04

Bordillo en concreto fe=3500psi a la compresion,
dimensionss 0,15 x 0,20 mts, 2633/8" +103/8"
¢.0,33 mis

mi

1.00

$68,259

Salvemos Juntos
a Car‘+agcna

$68,259

3.05

Bordillo en concrefo fc=3500psi a la compresicn,
dimensiones 0,15 x 0,30 mfs, 2@3/8" +123/8"
¢.0,33 mts

ml

1.00

$78,749

$78,749

3.06

Bordillo en concreto fe=3500psi a la compresidn,
dimensiones 0,20 x 0,30 mts, 2883/8" +13/8"
¢.0,33 mts

ml

1.00

$97,903

$97,803

3.07

Bordillo en concreto fe=3500psi a la compresion,
dimensiones 0,20 x 0,55 mts, 2&3/8" +1@13/8"
¢.0,33 mts

mi

1.00

$125,877

$125.877

3.08

Construccion de Cunetas f'c = 4000psi,
dimensiones 0,15 x 0,65 mts, acero de refuerzo
3@3/8"+1@3/8"c. 0,33 mts

mi

1.00

$132,142

$132,142

3.09

Construccion de Cunetas f'c = 4000psi,
dimensiones 0,20 x 0,65 mts, acero de refuerzo
3@3/8"+1@3/8"c. 0,33 mts

mi

1.00

$155,625

$155,625

3.10

Muros en mamposteria nro 6

m2

1.00

582,685

$62,695

N

Muros en mamposteria dovelado nro 6

m2

1.00

$91,747

391,747

3.12

Pariete a muro,incluye filos

m2

1.00

524,229

$24,229

313

Rampas peatonal en concreto armado 3500psi,
e=0,12m

m2

1.00

$113,749

$113,749

3.14

Rampas vehicular en concreto armado 3500psi,
e=0,20m

m2

1.00

$167.034

$167,034

345

Viga de confinamiento 0.10 x 0.25 m 4000 psi
(incluye acero)

ml

1.00

$86,431

$86,431

3.16

Viga de confinamiento 0.20 x 0.20 m 4000 psi
para contenedor de raices (incluye refuerzo)

mi

1.00

$97,269

$97,269

3.17

Suministro e instalacion de topero! gris 0.20 x
0.20m (Incluye dilataciones)

m2

1.00

$86,834

$88,834

3.18

Suministro e instalacion de arboles de cafiahuate,
roble, campano o especies del bosque seco
tropical de 1.00 a 1.70m de altura

und

1.00

$228,693

$228,693

3.19

Suministro e instalacion de arena negra abonada
para jardines (inlcuye transporte)

m3

1.00

$81,444

$81,444

3.20

Suministro e instalacion de bancas tipo IDU
prefabricadas sin espaldar de 1.80 x 0.60m

und

1.00

$1,077,741

$1.077,741

3.21

Suministro e instalacion de estructura y canecas
antivandalicas en perfileria galvanizada 1 1/4" con
parales para anclaje al piso en una base de
concrefo de 3000 pside 0.30 x 0.15m

und

1.00

$544,442

$544,442

322

Suministro e instalacion de gramoguin en
concreto

m2

1.00

$101,455

$101,455

323

Excavacion manual para contenedor de raices

m3

1.00

$31,383

$31,383

324

Suministro y rellenc con material granulado para
contenedor de raices

m3

1.00

$185,110

$185,110 |

i)
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395 Construccion de contenedor de raices en bloque und 1.00 | $4,650,141 $4.650,141
de concreto estructural No. 6

3.96 %JlTinistro e instalacion de paraderos tipo M-10 und 100 | $13,111,248 $13.111.248
Viga de confinamiento 0.20 x 0.30 m 4000 psi

3.27 (incluye refuerzo) ml 1.00 | $111,720 $111,720

Subtotal $21,729,144

4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

401 gggggo ciclopeo 60 / 40, espesor variable, de m3 1.00 | $489,630 3489 630
Suministro y colocacién de concreto pobre

4.02 2500psi €=0,05m m2 1.00 | $41,058 o $flj ,0_5_8_

403 Suministro y colocacion de concreto f'c = 4000psi ma3 100 | $933,809 $033,909
placa de fondo, placa de encoles y descoles
Suministro y colocacion de concreto f'c = 4000psi

404 | para muros y aletas estructuras hidraulicas y m3 1.00 | $1,021,964 $1,021,964
Jardineras -
Suministro y colocacion de conereto f'e = 4000psi

4.05 | para placa superior con fibra tipe nylon 0,60 m3 1.00 | $1,158,189 $1,158,189
kg/m3, box coulvert, espesor de 0,20m _
Suministro y colocacién de concreto f'c = 4000psi

4.06 | para placa superior con fibra tipo nylon 0,60 m3 1.00 | $1,189,799 $1,189,799
kg/m3, box coulvert, espesor de 0,30m

4.07 | Anclajes para esfructuras, entre 1/2 y 5/8" un 1.00 | $24,244 $24,244

208 Surr!inistro_y _colocacién de cinta de polivinilo 0-22 ml 100 | $154.140 $154,140
de sika o similar
Carcamo en concreto 4000PSI de 1,00 x 0,80 mts

4.09 | libre, incluye excavacion, refleno con triturado, ml 1.00 | $2,011,407 $2,011,407

- formaleta y mano de obra

Carcamo de captacion cen rejillas reticulares de

4,10% | hierro 1,20 x 8,50 mts, incluye excavacion, relleno m2 1.00 | $2,231,838 $2,231,838
con triturado, formaleta y mano de obra

4.11 | Construccion de tapas para descoles de e=0,08m m2 1.00 | $195,203 $195,203

412 | Construccion de tapas para descoles de e=0,12m m2 1.00 | $237 428 $237 426

413 Cijnst.ruccifm de descole en concreto a=1,55 v ml 1.00 | $371,789 $371,789
h=variable )

414 Eg{r}lztéuccmn de descole en concreto a=0,50 y ml 100 | $142,993 $142,093

415 ?ezignstruccion apoyo muro descolg, incluye un 1.00 | $119.022 $119.022

Subtotal $ 10,323,511

i
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5.0 | OBRAS DE DRENAJE
Inspeccion y reubicacién de acometida
501 alcantarillado y/o acueducto ml 1.00 | $37,743 337,743
Nivelacion y reconstruccién de cAmaras de '
5.02 inspeccion, incluye acero de refuerzo de 5/8" o 1108 $660',1 o $660,182
Nivelacion y reconstruccion de registros sanitarios
503 | gomicilarios un 1.00 | $287,046 $287,046
5.04 | Reubicacion de registros sanitarios domiciliarios un 1.00 | $371,696 $371,696
Renivelacion de tapas de imbornales, incluye
= demoficion y reconstruir tapa de concreto m 1.00 | $418,028 $418.928
Suministro e instalacion de box coulvert
5.06 prefabricado de 1,50 3,00 mts un 1.00 | $7,519,252 $7,519,252
Suministro e instalacion de tuberia de aguas
5.07 lluvias 24" PVC ml 1.00 | $695,846 $695,946
Manejo de agua durante canstruccion con
5.08 melshoriba hr 1.00 | $482,029 $482,029
Subtotal $10,472,822
6.0 | SENALIZACION
6.01 | Sefalizacion horizontal {lineas continuas} ml 1.00 | $16,853 $16,853
6.02 | Sefalizacion horizontal {lineas discontinuas) ml 1.00 | $14,750 $14,750
6.03 | Suministro e instalacién de sefializacion vertical un 1.00 | $620,991 $620,991
6.04 | Flechas de piso un 1.00 | $27,711 $27,711
Subtotal $ 680,305
7.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
701 Dgsmopte de posteglestmcturas primarias o 100 | $741,301 $741301
alineacion con herrajes
7.02 Desmonte de pqstes/estmctqras primarias un 1.00 | $1.131 448 $1.131.448
angulos o anclajes con herrajes
7.03 Desn]onte de postes/estructuras secundarias con i 1.00 | $305136 $305,136
herrajes
7.04 | Reubicacion e instalacion de postes existentes un 1.00 | $2,072,529 $2,072,529
Subtotal $4,340,414
8.0 | ESTRUCTURA METALICA

Alcaldia Distrit4l de Cartagena de Indias — Bolivar
Secretaria de infraestructura
ficio anti; Emp ablicas, piso 4
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aproximara por defecto al nlimero entero del peso.
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Suministro e instalacion de baranda peatenal con
pintura amarilla anticorrosiva, incluye viga de
8.01 cimentacion de 0,30 x 0,30 m en concreto de mi 1.00 | §785,242 §785,242
4000 psi y acero de refuerzo, platinas y pemos
Suministro e instalacion de baranda vehicular con
pintura amarilla anticorresiva, incluye viga de
802 cimentacion de 0,30 x 0,30 m en concreto de i 1.00 | $1,346,479 $1.346,479
4000 psi y acero de refuerzo, platinas y pemos
Fabricacion e instalacion de rejilla para via
8.03 | plblica, fabricada en platina A-36 de 3/8" x 3" m2 1.00 | $3,030,824 $3,030,824
plegada. 3PG ~
Fabricacion e instalacion de rejilla para via
8.04 | puablica, fabricada en platina A-36 de 3/8" x 4" m2 1.00 | $3,363,277 $3,363,277
plegada. 3PG '
Suministro e instalacion de defensa metalica
8.05 | doble onda tipo flex-bean fabricada segin norma ml 1.00 | $340,473 $340,473
AASTHO M-180
Subtotal $ 8,866,295
SUBTOTAL OBRAS $ 72,900,600.00
INSUMOS PROTOCOLO BICSEGURIDAD 0.40% $291,602.00
IMPACTO URBANO 2.63% $ 1,917,286.00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2.05% $1,494,462.00
CIERRE DE VIAS 3.08% $ 2,245,338.00
SUBTOTAL OBRAS $78,849,288.00
VALOR TOTAL $ 78,849,288.00
NOTA 1: Se dsbe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.LU. S ks s
NOTA 2; Cuando !a fraccién decimal del peso sea
igual o superior a & se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuande la ADMINISTRACION A= 21%
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NOTA 3: El A.LU y su discriminacion deben estar 1= 4%
en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD U= 5%

TOTAL ALU AllU.= 30%

De acuerdo al tipo de contrato a ser ejecutado. el cual es contrato de obra pablica y a la consulta realizada
a la Secretaria de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos que se aplicarian al contrato son los
siguientes:

5% Obra Publica

2% Anos Dorados

1% Universidad de Cartagena
8x1000 Rete Ica

2% Retefuente a titulo de renta
Si factura iva 15% del IVA

Esta informacién puede ser confrontada, verificada y complementada con el Acuerdo Distrital No 107 de
2022 y su Decreto Reglamentario No 112 del 20 de enero de 2023. En todo caso se advierte que la
informacion agui consignada tiene como fin detallar los tributos de mayor relevancia en el tipo de contrato

y los mismo son los relacionados con la administracién distrital, en ese sentido y como lo sabe el Contratista
es su responsabilidad tener claro los gastos que a nivel de tributos, impuestos, estampillas y otras

deducciones puedan ser aplicables al contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor fofal establecido en el presente Contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad ne entregard al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal correspondiente
y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

iy
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disponibilidad

Valor certificado de disponibilidad
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presupuestal presupuestal Plgstipyesta)
No 16 23 de marzo de 2023 $20.688.157.527
No 17 23 de marzo de 2023 $20.878.289.139
No 18 23 de marzo de 2023 $13.361.423.112

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula de ajuste. La
Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente avance de obra:

a) Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, una vez que el
Contratista ejecute obras equivalentes a ese valor y previa aprobacién y recibo parcial por parte de

la interventoria.

b} Un setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato en pagos parciales mensuales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria.

¢} Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa verificacion y
aprobacion por parte de la Interventoria, de un avance de obras del dien por ciento (100%) con
respecto al valor total del contrato, este pago final serd procedente una vez las partes hayas suscrito

[a correspondiente acta de liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en ef presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivadc del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,

ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Alcaldia Distrital de Cartagena de Indias — Bolivar
Secretaria de Infraestructura
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIALL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS D.T. Y C. — FASE IV, (FT-TEC-07-ESPECIFICACIONES TECNICAS FASE 4), vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un porcentaje no inferior
al diez por ciento (10%), sin perjuicio de gue el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por
la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la regién sefdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia ia
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se gjecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destingciéon minima del personal
reqguerido para la ejecucion del contrato,

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisioh de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion,
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, aduitos mayores, personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicidn de los sujetos mencionados y
la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera
probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.
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Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
enelarticulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima
de conflicto armado y de desplazados por [a violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en
el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma gue lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicics prestados, de acuerdo con &l Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecidc durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el emplec local durante la ejecucion del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una sifuacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las Zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o cbndiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

15. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subardinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legalés, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargb, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se terga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en,
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratisia.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, giaborado conforme a las
normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los cinco {5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

18. El contratista declara y acepta que ei disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea
la base para la ejecucion de la cbra contratada por la entidad.

20. Ingcorporar como minimo el cuarenta por ciento {40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del confrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrate, EL CONTRATISTA se comprometera
a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Confrato, el adjudicatario debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacion, los cuales serdn revisados y aprobados
por el Interventor y supervisor del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS y seran requisito para la suscripcion de la correspondiente acta de inicio:

a. Lista de personal conforme al grupo minima de apoyo exigido en el Numeral del Estudio Previo.
A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del personal requerido, asi como los documentos
que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en &l
mismo Anexo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones). Adicional al personal
establecido en el estudio Previo el Contratista de Obra debe vincular a un Gestor Social
profesional de Trabajo Social, Psicologo, Socidlogo u otra profesién a fin, con dos afios de
experiencia, para que apoye en la implementacion del Plan de Gestion Social durante la
ejecucién de obra y gue cuente con experiencia de haber participado en la gestion social de por
lo menos dos (2) obras de infraestructura, uno de los cuales debe ser en el sector de vias.

b. Listado del equipo minimo exigido en el estudio previo y en el pliego de condiciones. A dicha
lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo
indicado (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecucion del contrato,
el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el
tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos,
por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes, de conformidad con el
programa de obra aprobado por el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS.

c. Organigrama del Coniratista que refleje la organizacion para la ejecucion del Contrato.

El proponente debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
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coardinacion, Niveles de Decisitn, Nimero de profesionales y demds recurso humano ofrecido
en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos, Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido.

. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a empiear, todo

acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el plazo
previsto.

Se debera presentar una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de
los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La
metodologia para la ejecucién de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el interventor, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el pian de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar 1os
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion,
ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de
la calidad y cantidad de los equipos y herramientas.

. Cronograma de ejecucién de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento

gue sera elaborado en el aplicativo gque se acuerde y sea aprobadol por la Interventoria. Este
cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoria y la entidad
contratante realizaran el control y seguimiento sobre el mismo.

El cronograma de ejecucion de la obra debera contener la totalidad de los items establecidos en
la propuesta econémica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacién vy la
programacion de las inversiones de cada unc de los items, determinando asi el total de Ia
inversion mensual a ejecutar, informacién gque se constituira en el plan de caja correspondiente.
En la elaboracion del flujo de inversién del confrato, el contratista debera tener en cuenta que
en cada uno de los meses del plazo de ejecucion del contrato se debe garantizar la ejecucion
de obra civil.

Anidlisis de precios unitarios de fa totalidad de los items cotizadog. No se aceptan valores
globales.

. Discriminacion y cdlculo de los componentes del A.LLU.

. Programa de inversién del anticipo. (si aplica en el proceso de seleccion)

Plan de Calidad para el contrato de obra: El proponente elegido dgbera proponer el plan de
aseguramiento de calidad de los frabajos propuesto.
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Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos
de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6. Control
de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 1{). Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio
y Desarrollo 15. Proceso de Disefo y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo
17. Compras 18. Producciéon y prestacién del Servicio 19. Identificacién y trazabilidad 20.
Propiedad del cliente 21. Preservacidn del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

j- Plan de manejo ambiental para la obra.

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacién de
los términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los preciog unitarios consignados en
la misma.

k. Presentar el Plan de Gestion Social. El propésito principal de este componente en la etapa de
construccion es el de identificar, describir y valorar los impactos {positivos y negativos)
socioecondmicos vy culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto
objeto del presente estudio previo, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo
con los tipos de poblacién ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar
una propuesta metodoldgica que permita la consecucion de los objetivos propuestos.

Disponer de un campamento de obra vy sitio de almacenamiento de los suministros y materiales
requeridos para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra
y visitas de seguimiento con participacion de la interventoria externa y la entidad contratante.

Visitar los sitios de las obras con €l fin de verificar, entre otros, los planog de disefio, las cantidades
de obras, presupuesto, programacioén, y aguellas actividades que le permiitan establecer la logistica
necesaria para €l inicio de las obras.

Presentar un informe de tode lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revision de los planos, c) Vuinerabilidad ambiental,
d) Cantidades de obras, e} Presupuestc de ejecucién. Una vez verificado por el contratista el
alcance de la intervencién en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobacion del
informe técnico, por parte de la interventoria y la supervisién, se podra dar inicic a la ejecucion de
la obra hasta su terminacion final.

Constituir la garantia Unica gue ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los
suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como
asegurado y beneficiario al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Ejecutar adecuadamente las obras. Para ello debera implementar todas las medidas de confrol
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion
o inadecuada ejecucion de la obra.
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Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y movimiento
de maquina.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y manc de obra necesarios para la ejecucion del
contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones téanicas. No podra apartarse
de ellos sin la autorizacién escrita del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS y con el concepto previo de la Interventoria. En caso contrario perdera el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resuiten de la modificacion de las especificaciones.

Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social {(Pensién, Salud y ARL). Si es persona Juridica
debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se
especifique que la empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.
Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con
los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema
de seguridad social.

Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser ¢onsiderados en los costos
indirectos del contrato de acuerdo al control de calidad establecido en las especificaciones técnicas
v a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o
gjecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente
debidamente acreditado. Fl control de calidad que debe llevar el contratista de obra es
independiente de! control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra.

Cumplir con el Plan de Gestién Social de las obras que se ejecutan.

Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el drea de influencia del proyecto con el
fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones,
entre otros, antes de iniciar las obras.

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacién de acometidas de servicios plblicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los
planes de manejo de trafico ante la Secretaria de Transito yfo ante la dependencia de la
administracion municipal segun corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la
ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y
apruebe dicho plan.

Senalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones
que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para
uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de
trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobade por la Secretaria de Transito y/o ante la
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dependencia de la administraciéon municipal segun corresponda, Estg, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 101 de la ley 769 de 2002.

Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de upiformes y elementos para
su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucionai del contratista.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de
los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos, y al
gestar social, que representen al contratista en todo lo relacionado con €l desarrollo del contrato,
con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en [a propuesta.
Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.
Obrar con ditigencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articule 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del
interventor se determine.

Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe
incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio
realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotegréfico, copia de la bitdcora,
planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion social.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigenies, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social
del area de influencia en el cual se desarrollan.

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios pulblicos y con los
concesionarios del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
encargados de |la sefalizacidn de vias, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones
de redes y de maobiliario urbano que sean necesarios realizar.

Las demas establecidas en la Ley y propias del contrato.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
2. Recibir respuestas a las preguntas, quejas y reclamos que eleve ante la entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Fijar un cronograma con el Coniratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccidon que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.

5. Entregar el sitio de ejecucion de obra

6. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

7. Contratar la Interventoria externa de ias obras y realizar la supervision del contrato de obra e
interventoria.

8. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

9. Resolver fas peticiones del Contratista en los términos de ley.

10. Las demds que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas ¢ empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable civil y penalmente por los dafios o perjuicios que cause al
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS o a terceras personas; por el
incumplimiento de sus obligaciones o por hechos u omisiones que e fueran imputables a titulo de dolo y
estas se encuentren enmarcadas en las labores que se describen en este contrato y en los documentos
que hacen parte del mismo. En razon a lo anterior, EL CONTRATISTA esta obligado a mantener indemne
por cualquier concepto al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por todo tipo
de reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados
en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA serda el Gnico responsable de
atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econdmicamente ia correspondiente
respuesta, contestacién de demanda, arreglo directo, conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso.
La obligacion de mantener indemne al DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo
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caso, EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS podréa Hamar en garantia al
CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos del Coédigo General del Proceso, en caso de
presentarse cualquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado
en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberd asumir en forma exclusiva todos los gastos,
honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar
y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la region causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minime de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al 1% del valor total del
centrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente dontrato”, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal,

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir dei tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del
valar del contrato.

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %),
sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por
cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Confratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Poratraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial
o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor g
otras sanciones mas gravosas.
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3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrfgo, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Confratista no inicie efectivamente con la
ejecucién del contrato en la fecha acordada.

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se harad acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 det Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausuia penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los vaiores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Confratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de fas demds responsabilidades y obligaciones gque emanen def contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diarip o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal dg muita, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de gue se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la apiicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante,
la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos
pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la
garantia Unica.
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El pago o deduccién de la clausula penat no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3} dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 dei Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con
beneficiario NIT 890480184 — 4

Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
la clausula penal pecuniaria que del contrato contrato

se le impongan

Pago de salarios, prestaciones

sociales legales e

indemnizaciones laborales del | Plazodel contratoy | 5% del valor del
Amparos, personal que el Contratista haya | fres (3) afios més. | contrato
vigencia y valores | | de utilizar en el territorio nacional
asegurados para la ejecucion del contrato

Por una vigencia de
cinco (5) afios
contados a partir de

Estabilidad y calidad de la obra la fecha de
suscripcion del Acta
de Recibo final de
las obras.

20% del valor del
contrato

Alcaldia Distrital e Cartagena de Indias — Bolivar
Secretaria de Infrgestructura
intigua Empresas Publicas, pis
D18000 415 393
iudadano@cartagena.gov.co
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Caracteristica Condicion _ R . L

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Gomercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se lexprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Confratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serén
los otorgantes de la misma.
» Numero y afio del contrato
Informacién » Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de [a pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o
prérroga, seguin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos

sancionatorios a que haya lugar.
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replantecs, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de pbra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las réparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de Ia fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
gue la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva [a
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Iy
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Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E! Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién , i [

Clase Contrato de segurc contenido en una poliza ’
| Asegurados DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada
B con NIT 890480184 — 4 y el coniratista

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el cerlificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temperal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar ¢laramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor LOTE 6 -500 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato. -
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE

INDIAS identificada con NIT 890480184 — 4 -

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos |
L descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2 9 dal Decreto 1082 de 2015.
» Ndmero y afio del contrato
(nformacién + Objeto del contrato
necesaria dentro de | * Firma del representante legal del contratista
la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421 -

— Boliva
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un fope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil {2.000} salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumpiimiento.

Las franquicias, coaseguros cbligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Confratista debera anexar el comprobante de pago de {a prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. Ei Contratista no tiene la facultad de hacer declaracipnes, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Confratista ejecutara el presente Contrata con sus propios medios v con plena autonomia técnica v
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumpilir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacidn. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal ai Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obiigaciones o el cambio de los subcontratistas cuando,
a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) iabor{es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga para negar la cesion. La
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cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con ias demas disposiciones vigenies sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o {as partes no ilegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre gue la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacidn de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroltar en DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el domicilio contractual es DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL BE CARTAGENA DE INDIAS.

CLAUSULA 25. SUPERVISION O INTERVENTORIA
La interventoria del contrato de obra serad ejercida por una Interventoria externa técnica,

ambiental, administrativa y financiera del contrato, de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Paragrafo 1° del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. La entidad
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tendra el control y la vigilancia de la ejecucion del Contrato a traves de una Interventoria Externa
y Una Supervision a cargo del Secretario de Infraestructura Distrital, o quien este designe
mediante oficio; quien vigilara el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, para lo
cual podra exigir la informacion que considere necesaria.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato&.

BRwN

Proyecto: Lina P. Viera Almanza. — Asesora Juridica Extermna- sIpg™
Reviso: Nelson Pifieres S. — Asesor Juridico Externo SID
- Manuel Ochoa — Asesor Juridico Externo SID / v
Reviso: Maria Patricia Avila — Asesora Externa UAC * c
. Vo.Bo, Luis Villadiego C. — Secretario de Infraestructura
\ Vo,E.o. Nanea Valenzueta P. - Directora Unidad Asesora de Contratacion
“\\Vp<Bo. Myrna Martinez M. - Jefe Oficina Asesora Juridica
\\\;‘@.Bo. William Jorge Dau Chamat — Alcalde Mayor def Distrito de Cartagena j‘y-,-( d



