
lon CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMER... 	 DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
GEOCING S.A.S. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento 
público del orden Distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 expedido por el 
Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo N° 
002 de 2009 modificado parcialmente por el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo 
Directivo, ubicado en la calle 22 No- 6-27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660, y correo electrónico www.idu.gov.co, representado por JOSÉ JAVIER 
SUÁREZ BERNAL, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
79.685.437, vecino de este distrito, obrando en su condición de DIRECTOR TÉCNICO 
DE PROYECTOS (E), encargado mediante Resolución No. 4356 del 21 de septiembre 
de 2018 y Acta de Posesión No. 134 del 24 de septiembre de 2018, debidamente 
facultado para firmar el presente documento de conformidad con la Resolución N° 7903 
de 2016 modificada por la Resolución N°449 de 7 de febrero de 2017 de la Dirección 
General, quien en adelante se denominará el IDU y por otra parte GEOCING S.A.S, 
con NIT 830010893-4 con domicilio en la ciudad de Bogotá en la Calle 120 No. 49-44 
con teléfono 571 7046969 - 7458541 	y con correo electrónico 
administracion@geocing.com, licitaciones@geocing.com, representada legalmente por 
JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.483.892, quien en adelante se denominará el "CONSULTOR", 
hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás 
normas sobre la materia. 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública 
para el Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-DTP-017-2018, con el objeto 
de contratar la "FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA BOGOTÁ — LA 
CALERA", con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 
elaborados por la Dirección Técnica de Proyectos, según lo determina el artículo 
25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 
Gasto del IDU, mediante Resolución N° 4945 del 19 de octubre de 2018, 
adjudicó el proceso No. IDU-CMA-DTP-017-2018, a GEOCING S.A.S, de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y 
demás documentos del proceso de selección. 

‘i 4  Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
contrato: 
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(i) Creación y existencia: El consultor está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni 
incurso en causal alguna de disolución. 

(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONSULTOR ha leído cuidadosamente 
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección 
hizo los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron 
necesarias y con la presentación de la Propuesta determinó que los 
documentos del proceso de selección plantean un negocio razonable y 
adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones técnicas 
del tipo de bien, obra o servicios que se va a contratar. . Declara así 
mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento 
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el presente contrato no existen 
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por 
lo que además acepta los términos y condiciones del contrato en la 
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que 
implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del 
contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego 
de condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El consultor declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del presente 
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la 
ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
CONSULTOR declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU 
y deberá ceder el presente contrato a quien el IDU designe. 

Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
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CAPÍTULO I — PARTE GENERAL 

CLÁUSULA 1 	INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con los artículos 1618 a 
1624 del Código Civil y el artículo 28 de la Ley 80 de 1993. 

Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; la oferta del Consultor, 
el documento de estudios previos, los demás documentos del proceso de selección, los 
manuales, planes, procedimientos y guías adoptadas por el IDU. 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración. 

CLÁUSULA 2 	DEFINICIONES 

Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en la 
página web de la entidad. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico respectivo o 
por su significado y sentido natural y obvio, según su uso general. 

CLÁUSULA 3 	OBJETO DEL CONTRATO 

El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar la FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA 
BOGOTÁ — LA CALERA 

CLÁUSULA 4 	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en 
el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
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CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO  -41 1S 1  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
GEOCING S.A.S. 

ETAPA DURACIÓN 
INVESTIGACIÓN, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN Un (1) mes  
ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD (INCLUYE APROBACION 
DE LA INTERVENTORÍA) Tres (3) meses 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE 
APROBACIONES DE LA INTERVENTORÍA) Tres (3) meses 
TRAMITES DE VALIDACIÓN DE PERMISOS ENTIDADES 
DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA Un (1) meses 
ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

4.1 PLAZO DE LA ETAPA FACTIBILIDAD 

Esta etapa tendrá un plazo de TRES (3) MESES contados a partir dela firma del acta de 
inicio y hasta el vencimiento del plazo para el pronunciamiento del IDU. 

4.2 PLAZO PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL IDU RESPECTO A LA ETAPA O FASE 
DE FACTIBILIDAD. 

El IDU se pronunciará respecto a los productos de la etapa de factibilidad y frente a la 
pertinencia de continuar con la etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS, dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la radicación de los documentos correspondientes en el IDU, 
previamente aprobados por la interventoría. 

4.3 PLAZO DE LA ETAPA DE DISEÑO 

Esta etapa tendrá un plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la terminación de la 
etapa anterior. 

El plazo efectivo de esta etapa será aquél que transcurra entre la fecha de suscripción del 
acta de inicio de ejecución de esta etapa y la fecha de suscripción del acta de terminación 
de la misma. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El no inicio de las etapas en el tiempo establecido dará lugar al 
inicio del proceso administrativo sancionatorio 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las etapas tienen establecidas fechas límites finales y dentro 
de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. Sin 
embargo, se aclara que el inicio de cada hito de pago o etapa se debe dar con la anticipación 
necesaria, aclarando que se pueden iniciar en etapas anteriores para cumplir con las fechas 
de hitos establecidas y se obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del 
contrato y las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del 
cronograma, el consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La etapa de Estudios y Diseños no podrá iniciarse hasta tanto 
no se tenga definida la etapa de factibilidad del proyecto con la alternativa seleccionada y 
ésta deberá estar aprobada por la interventoría y las entidades competentes. 

El IDU se pronunciará respecto a los productos de la etapa de factibilidad y frente a la 
pertinencia de continuar con la etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS, dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la radicación de los documentos correspondientes en el IDU, 
previamente aprobados por la interventoría. 

PARÁGRAFO CUARTO: El pago correspondiente a las Actividades o hitos del contrato por 
productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la Cláusula de 
la Forma de Pago, de conformidad con la programación aprobada de hitos de pago, 
cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO QUINTO: Cuando el último día del plazo total pactado coincida con un 
sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 

PARÁGRAFO SEXTO: El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el 
presente contrato, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, deberán surtirse 
dentro de este mismo término. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio 
del contrato de consultoría, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin 
que ello conlleve suma alguna a favor del CONSULTOR. 

CLÁUSULA 5 	MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO 

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el 
IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el 
respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante 
la ejecución del Contrato. 

El CONSULTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento, 
con una antelación no menor de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento 
del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el 
nuevo plan detallado de trabajo de consultoría previamente revisado y aprobado por el 
INTERVENTOR del contrato. 

El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente. 

Cuando por causas imputables al Consultor se requiera prorrogar el plazo del contrato 
para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin 
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perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos 
los costos que se generen por esta prórroga en plazo, incluido el pago de la 
interventoría, serán por cuenta del Consultor, quien con la suscripción del presente 
contrato autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga. 

CLÁUSULA 6 	VALOR DEL CONTRATO 

El Valor del presente contrato se fija en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS M/C ($653.463.873), incluido IVA, equivalentes a 836,4423 
SMLMV para el año 2018. cual se discrimina de la siguiente manera: 

VALOR PARA LA ETAPA DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN Y ANALISIS Y FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS 
SST E IVA) 

Es la suma de 	$ 	279.108.550 	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C 

VALOR PARA ETAPA DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN Y ANALISIS (INCLUYE IVA) 

Es la suma de E 234.545.000  DOSCIENTOS 	TREINTA 	Y 	CUATRO 	MILLONES 	QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C 

IVA PARA LA ETAPA DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN Y ANALISIS Y FACTIBILIDAD 

Es la suma de 	 $ 44.563.550 CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C 

; VALOR PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE AJUSTES E IVA) 	 I 
1Es la suma de 	$ 	295.887.550 	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
' 	 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MIC 

VALOR PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE AJUSTES) 
Es la suma de 	 E 248.645.000 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C 

IVA PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 

Es la suma de 	 $47.242.550 CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C 

VALOR A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
Es la suma de 	$ 	78.467.773 	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C 

5 - VALOR A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS 
Es la suma de 	$ 	65.939.305 	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M1C 

6 - IVA VALOR A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS 
Es la suma de 	$ 	12.528.468 	DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS MIC 
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PARAGRAFO. Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a los 
ofrecidos por el Consultor en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra 
la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, 
impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del CONSULTOR. 

CLÁUSULA 7 	APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: 

NUMERO CDP FECHA 
EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR VALOR 

2939 29/06/2018 Subdirección Técnica de Presupuesto y 
Contabilidad $658.039.719 

CLÁUSULA 8 	FORMA DE PAGO. 

El IDU pagará al CONSULTOR el valor de este contrato contra producto entregado, 
aprobado por la Interyentoría y no objetado por el IDU, de la siguiente manera: 

1. PRECIO GLOBAL 

Para productos que no requieren trámite, aval, armonización o aprobación 
adicional a la interventoría de entidades de cualquier orden, se pagará de 
la siguiente manera: 

Un 90% del valor de cada producto a pagar por precio global, se cancelará contra la entrega 
y radicación del producto elaborados por el consultor, revisado, verificado, validado, y 
aprobado por la interventoría de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad, en el 
porcentaje y proporción indicado en la tabla de valoración de productos establecida en esta 
sección de forma de pago. 

- Para productos que requieren trámite, aval, armonización o aprobación 
adicional a la interventoría de entidades de cualquier orden, se pagará de 
la siguiente manera: 

Un 45% del valor de cada producto a pagar por precio global, se cancelará contra la entrega 
y radicación en la entidad o entidades respectivas producto elaborado por el consultor 
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría de acuerdo con el 
procedimiento vigente de la entidad, en el porcentaje y proporción indicado en la tabla de 

d productos indicada en esta sección. 
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El 45% restante se cancelará contra la entrega y la aprobación, armonización y aval o 
concepto favorable en firma del producto que emita la entidad o entidades respectivas. 
Si transcurridos 60 días de la entrega ante las entidades, estas no han efectuado ningún 
requerimiento, previa verificación por parte de la Interventoría de la calidad y oportunidad 
de los insumos entregados por El Consultor, se pagara un 20% de este 45% y el 25% 
restante en todo caso se cancelará contra la aprobación, armonización y aval o concepto 
favorable en firme del producto que emita la entidad o entidades respectivas. 

Nota: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la "Guía vigente de 
Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte" y/o convenio respectivo 
o el documento vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y 
entrega de producto definitivo. 

A continuación se discriminan los productos y subproductos de la etapa de consultoría del 
contrato 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE RECOPILACION DE INFORMACION Y 
FACTIBILIDAD 

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR A PAGAR CONTRA 
ENTREGA Y APROBACION 
DE PRODUCTOS (INCLUYE 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

AJUSTES - NO INCLUYE 
VR. A PAGAR POR 

PRECIOS UNITARIOS) 

RELACION DEL 
PRODUCTO SOBRE EL 

VALOR PARCIAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA DE 
PRODUCTOS 

TOPOGRAFIA $ 5.582.171 2,00% 
2 ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE $ 25.957.095 9,30% 
3 SUELOS, GEOTÉCNIA $ 43.540.934 15,60% 
4 PAVIMENTOS $ 4.465.737 1,60% 
5 ESTUDIOS SOCIALES $ 39.075.197 14,00% 
6 PREDIAL $ 43.540.934 15,60% 
7 ESTUDIOS AMBIENTALES Y SISO $ 50.797.756 18,20% 

8 DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

DISEN O 	REDES 
ACUEDUCTO $ 9.210.582 3,30% 

ALCANTARILLADO $ 9.210.582 3,30% 

9 DISEÑO DE REDES SECAS 

CODENSA $ 11.722.559 4,20% 
ETB $ 3.628.411 1,30% 
EPM $ 3.628.411 1,30% 
TELECOM $ 3.628.411 1,30% 
GAS NATURAL E 1.116.434 0,40% 

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES $ 18.421.164 6,60% 

11 

PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS - ELABORACIÓN 
PRESUPUESTO INTERVENTORIA 

$ 5.582.172 2,00% ESPECIFICACIONES TECNICA DE CONSTRUCCION 
PROGRAMACION DE OBRA 

TOTAL 	 $ 279.108.550 100,00% 
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FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES 

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR A PAGAR CONTRA 
ENTREGA Y APROBACION 
DE PRODUCTOS (INCLUYE 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

AJUSTES - NO INCLUYE 
VR. A PAGAR POR 

PRECIOS UNITARIOS) 

RELACION DEL 
PRODUCTO SOBRE EL 

VALOR PARCIAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA DE 
PRODUCTOS 

1 TOPOGRAFIA 0,00% 
1 ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE $ 22.191.566 7,50% 
2 SUELOS, GEOTÉCNIA $ 42.903.695 14,50% 
3 PAVIMENTOS $ 8.876.627 3,00% 
4 ESTUDIOS SOCIALES $ 50.596.771 17,10% 
5 PREDIAL 0,00% 
6 ESTUDIOS AMBIENTALES Y SISO $ 53.555.647 18,10% 

7 
DISEÑOS 	REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

DISEÑO 	REDES 
ACUEDUCTO 

•$ 13.610.827 4,60% 

ALCANTARILLADO $ 13.610.827 4,60% 

8 DISEÑO DE REDES SECAS 

CODENSA $ 15.386.153 5,20% 
ETB $ 4.438.313 1,50% 
EPM $ 4.438.313 1,50% 
TELECOM $ 4.438.313 1,50% 
GAS NATURAL $ 1.479.438 0,50% 

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES $ 42.607.807 14,40% 

10 

PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS - 
ELABORACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA 

$ 17.753.253 6,00% ESPECIFICACIONES TECNICA DE CONSTRUCCION 
PROGRAMACION DE OBRA 

TOTAL 	 $ 295.887.550 100,00% 

El 10% del valor del monto a pagar por precio global, se pagará previo recibo y 
aprobación por parte del IDU del informe Final de la interventoría, acta de liquidación 
del Consultor debidamente suscrita y acta de liquidación de la interventoría y los 
demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad 
IDU vigente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El consultor debe programar con anticipación todos los trámites 
requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y 
cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos con la 
interventoría o entidades a que haya lugar, incluido el IDU. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento del plazo establecido para cada uno de 
los componentes de las especialidades de la etapa de estudios y diseños (incluye las 
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aprobaciones de lnterventoría) podrá dar inicio a la actuación administrativa de 
declaración de incumplimiento, de acuerdo con la ley que los rige y las políticas de la 
entidad. 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago correspondiente a las Actividades o hitos del 
contrato por productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique 
en la presente cláusula de conformidad con la programación aprobada de hitos de pago, 
cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones, incluida la NO 
objeción del IDU. 

2. ITEM A EJECUTAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO. 

Se pagarán los ítems a precios unitarios, por actas mensuales de avance. El 
CONSULTOR deberá entregar un informe que será revisado y aprobado por la 
interventoría en el cual se relaciona de manera detallada, los ítems y cantidades 
ejecutadas en ese periodo. 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual sólo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado y cuyos resultados ya hayan sido 
aprobados por la interventoría. 

PARÁGRAFO PRIMERO. DESCUENTOS: Además de los descuentos previstos en 
este contrato y en las normas vigentes, se harán todos los descuentos que sean 
aplicables de conformidad con las normas tributarias vigentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. REQUISITOS PARA EL PAGO 

Todos los pagos pactados estarán sujetos al PAC. 

Para proceder al pago, el Consultor deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, Planes 
y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

a,i,Certificación de aprobación, por parte de la interventoría, de la entrega de los 
insumos para los informes mensuales que realiza la interventoría, hasta el mes 
anterior a la fecha de aprobación del producto a facturar. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales que realiza la interventoría, y el informe final de la etapa. 
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4. Entregar debidamente diligenciado el anexo de Distribución de Costos — FO-
GAF-037, el cual deberá coincidir con el valor total facturado, discriminando el 
valor por cada una de las Vías Arteriales, Intermedias o por cada Localidad, de 
acuerdo con el POT, o por cada localidad, en caso de no corresponder a una de 
estas. 

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones y/o 
anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago 
de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONSULTOR, en el Manual 
Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST yen el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

6. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por 
el Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de terceros, 
por parte de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, el CONSULTOR 
abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de 
dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos 
allí establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación 
afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva. 

PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de 
pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución real del objeto contractual. 

En caso de que el Consultor no cumpla con la ejecución en los términos indicados en 
esta cláusula, el IDU podrá liquidar el pago proporcional a los servicios efectivamente 
prestados, sin perjuicio de iniciar y adelantar los procedimientos sancionatorios a que 
haya lugar. Si el Consultor no cumpliese con el pago de los costos en los que se 
compromete en su propuesta, el IDU podrá liquidar el pago respectivo en forma 
proporcional a los costos efectivamente cubiertos por el Consultor. 

CLÁUSULA 9 	INTERESES DE MORA 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 

77;  \(/ 

debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el 
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Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil 
sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo señalado 
en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 10 	GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 

Serán por cuenta exclusiva del Consultor, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
del personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al 
control de calidad interno de la consultoría, costos asociados al desarrollo de 
actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar 
respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras 
entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 

CLÁUSULA 11 	AJUSTES 

11.1 AJUSTES A LOS VALORES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, 
FACTIBILIDAD, DISEÑOS Y APROBACIONES. Los valores de los productos de las 
etapas de factibilidad y diseños, incluyendo las actividades de recopilación de 
información y aprobaciones, no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que el valor del 
contrato en lo que se refiere a los productos lleva incluido los ajustes correspondientes 
por cambio de vigencia al próximo año, en consecuencia se pagará con los valores 
indicados en los cuadros de pagos de productos de las etapas de conformidad con el 
valor global ofertado por el Consultor. 

11.2 AJUSTES PARA ITEM POR PRECIOS UNITARIOS (ENSAYOS DE 
LABORATORIO) 

Los ítem a pagar por precios unitarios (ensayos de laboratorio) que se cancelarán 
mensualmente con el cumplimiento de los requisitos para su pago, se hará ajuste por 
cambio de vigencia para el año 2019 de acuerdo con el porcentaje del IPC acumulado 
del año inmediatamente anterior, debidamente certificado por el DANE; siempre y 
cuando el cambio de vigencia no obedezca a causas imputables al CONSULTOR, caso 
en el cual, la entidad no reconocerá dichos ajustes. 

12 



CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 	  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
GEOCING S.A.S. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

CLÁUSULA 12 	OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y 
demás documentos del proceso de selección, la propuesta del CONSULTOR, las 
establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la 
ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones que, sin estar contempladas 
taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, EL CONSULTOR 
tendrá las siguientes 

A. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos 
en el presente Contrato. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
3. Coordinar con el IDU y el Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta a 

requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de 
control. Una vez el Consultor reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato 
al IDU y a la Interventoría con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

4. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos 
que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 
definitiva. 

5. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

6. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de 
salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 
impuestos; gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan 
la leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente 
contrato. 

7. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los 
elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y demás documentos que integran el presente contrato. 

8. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones. 

9. Atender las instrucciones del INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido en el 
presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las 
condiciones y términos establecidos en el mismo. 

10. Advertir al INTERVENTOR de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión 
que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o 
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de 
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cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito 
las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU. 

11. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demás normas vigentes de higiene y 
salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho 
personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

12. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Consultor deberá dotar a 
sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

13. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus 
veces, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

14. Suscribir — conjuntamente con el IDU — las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato. 

15. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, 
documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

16. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley. 

17. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se 
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad 
vigente. 

18. Durante el plazo de ejecución del contrato preparar y participar en las reuniones o 
exposiciones que sean convocadas por el IDU con el fin de difundir entre su 
personal y otros asistentes, los productos del contrato y los procedimientos 
utilizados por el Consultor. 

19. Abstenerse de participar en el proceso de selección que adelante el IDU para 
efectos de contratar el desarrollo de las obras derivadas del objeto del contrato de 
Consultoría. 

20. Cumplir con los Hitos establecidos en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) los cuales deben corresponder con los hitos establecidos en el anexo 
técnico separable, igualmente su reprogramación debe ser justificada por el 
consultor, conceptuada por el interventor y aprobada por el IDU para su control en 
los términos establecidos en el Anexo técnico separable, el incumplimiento de estos 
hitos constituye un incumplimiento del consultor, además de las sanciones a que 
haya lugar. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los 
correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 
presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de 
contingencia. 
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B. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONSULTOR deberá 
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos: 

1. Radicar y tener aprobadas por parte de la Interventoría, las hojas de vida del recurso 
humano requerido para el inicio del contrato, dentro de los Cinco (5) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente al momento de su radicación. 

2. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la Interventoría, del 
cronograma general del proyecto, de acuerdo con el anexo técnico de programación 
incluido en los pliegos de condiciones y según los demás requisitos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente al momento de 
su presentación. 

3. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC). 

Cumplido lo indicado anteriormente y expedido el registro presupuestal 
correspondiente, se procederá con la firma del acta de inicio de la ejecución del 
contrato. 

En todo caso, el acta de inicio deberá suscribirse dentro del plazo establecido en la 
Cláusula del Plazo del presente contrato. El incumplimiento de este plazo por causas 
imputables al Consultor se considerará un incumplimiento, y dará lugar a la declaratoria 
de incumplimiento del contrato y a hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto en la ley. 

C. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL 
CONTRATO 

Obligaciones en materia social 

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo 
establecido en la guía de gestión social del IDU versión vigente, o el documento que 
haga sus veces. 

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 
estrategias, valorando y considerando el componente social para la toma de decisión 
frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU vigente durante la 
ejecución del contrato, o el documento que haga sus veces. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 
a) Manual de atención al ciudadano 
b) Manual de derechos de petición 
c) Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 
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d) Instructivo sistema de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que 
hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 

Obligaciones en materia ambientales, seguridad y salud en el trabajo (SST). 

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados en la 
página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten 
los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-MA. En caso de 
actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en 
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONSULTOR se compromete a cumplir 
con lo dispuesto por la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST del 
pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la 
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de 
ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego de 
Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por la 
interventoría. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. 

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental 
competente requiera así como la información y/o documentación que sea necesaria 
para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos 
ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran 
en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la 
etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, memoria técnica y 
formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) aprobado por el 
interventor. 

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles 
de afectación por el proyecto. 

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de - 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las 
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afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al 
personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la 
Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 
hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura cargas y 
funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de 
apoyo mínimo según Anexo EDP 03 requisitos personal mínimo para el contrato de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. El Consultor deberá entregar a la Interventoría según los plazos establecidos en el 
Manual de Interventoría, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el cronograma de actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
demás información a implementar durante la ejecución del contrato. 

19. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos 
que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

Obligaciones en materia de coordinación interinstitucional 

1. El Consultor, deberá consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB 
del IDU, durante la ejecución del contrato. 

2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 
coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

Obligaciones de logística, materiales y equipo 

El Consultor, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar 
toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la 
ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
terminación del mismo. 

1. El Consultor será responsable de disponer de los vehículos u otros medios de transporte 
utilizados para la movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el 
Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo 
del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del Consultor. 
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2. También será responsabilidad del Consultor disponer de la totalidad de los programas 
de computador y demás bienes intangibles protegidos por normas de propiedad 
intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del Consultor dará lugar a las multas 
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del Consultor 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Consultor mantendrá indemne al IDU 
por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y 
responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por ellos, 
deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la 
ejecución del contrato, y el Consultor deberá proporcionar todas las facilidades y toda la 
ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el Consultor, 
sus agentes y subConsultors estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de 
vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los 
equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el Consultor a 
terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá 
indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación. 

Obligaciones en materia de personal 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato será vinculado y/o removido por el Consultor, quien es el único responsable 
por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre 
la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las 
diferentes profesiones. 

a. Personal mínimo 

1. Previo al inicio de cada actividad y/o etapa, el CONSULTOR, deberá tener aprobado 
el personal requerido para la ejecución de la actividad y/o etapa correspondiente, para 
lo cual deberá entregar, a la interventoría, la documentación requerida para verificar 
el cumplimiento puntual de la obligación de contar con el personal mínimo previsto en 
los documentos que integran el proceso, durante la ejecución del contrato. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, el Consultor deberá mantener el personal mínimo que cumpla con la 
formación académica, experiencia general, experiencia específica, y demás términos 
descritos en el Anexo sobre Información del Personal del Proyecto, en el pliego de 
condiciones, sus anexos y demás documentos que integran el proceso, la oferta 
presentada y el presente contrato. 

3. Será responsabilidad del Consultor, la cual deberá verificar el Interventor, garantizar 
que los profesionales cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la 
profesión u oficio dentro del territorio nacional, de conformidad con las normas 
vigentes aplicables para cada caso. 

4. El Consultor sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, 
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expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El personal a 
reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie 
actividades su reemplazo. 

5. Se deberá garantizar la contratación de especialista SST de consultoría en la 
ejecución de todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

6. El Consultor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso y/o el personal 
adicional que se requiera para el cumplimiento del contrato sin que se generen costos 
adicionales. 

7. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del Personal del 
pliego de condiciones o los demás documentos que integran el proceso, generará el 
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar. El cual se 
valorará en 1 SMMLV. 

Acreditación del personal mínimo. 

El Consultor deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal mínimo 
exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato. 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar 
con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, 
vigentes según corresponda. 

Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por la Interventoría, el Consultor deberá allegar las hojas de 
vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos 
contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo sobre 
Información del Personal, del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 
El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta 
tanto no inicie actividades su reemplazo. 

b. Actuación del Director del Proyecto 

El Director del Proyecto del Consultor aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para 
actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualquier asunto 
relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

c. 	Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Consultor o su personal 
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Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el presente contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de selección y, entre 
el CONSULTOR, el personal que éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 
50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea 
persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 
los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que emplee para la ejecución de 
este contrato. 

d. Subcontratos 

El Consultor podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el Con continuará siendo el único responsable ante 
el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Consultor es el único 
responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva 
el derecho a solicitar al Consultor cambiar al (los) subConsultor(s) cuando, a su juicio, 
éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 
labor(es) subcontratadas. 

Obligaciones de presentación del Programa Detallado de Trabajo (PDT-
CRONOGRAMA) 

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Consultor deberá 
presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de 
consultoría que incluye la entrega de productos, el cual debe presentarse por capítulos, 
Etapas, Ítem e igualmente, de manera detallada por actividades y/o subproductos, que 
permita dar cumplimiento a los términos de este contrato, los pliegos de condiciones, 
capítulos, anexos y demás documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo 
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los elementos establecidos en la guía de entrega de productos del IDU de la etapa que 
corresponda y que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el Consultor, las cuales deberán ser atendidas por el Consultor 
dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato. Este trámite es 
prerrequisito para el Inicio de la EJECUCIÓN. 

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la ejecución 
del contrato en que el IDU o el Interventor adviertan que el programa de trabajo de la etapa 
de factibilidad o de la etapa de Diseño según el caso no permite cumplir con las obligaciones 
previstas en este contrato, puedan exigir al Consultor la corrección del Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del 
Interventor. 

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos 
de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para 
su cumplimiento. 

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto cumplimiento 
en los tiempos establecidos. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma) en cada etapa, dará lugar al inicio de los procedimientos 
administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

Obligaciones en relación con la entrega de información para la ejecución de informes 

1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las áreas 
del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo 
memorias de cálculo, planos y demás documentos. 

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos o 
conceptos técnicos. 

Firma de Actas de Inicio y fin de tapas. 
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EL CONSULTOR debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Interventor, las Actas de 
Inicio y Finalización de cada etapa del contrato. 

D. OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la información necesaria 
relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto contractual como se indica en el 
pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con la normatividad sobre su alcance y 
el contenido general que se incluye en los documentos del proceso. 

Los productos que entregue el Consultor deberán ser coherentes e integrarse a toda la 
documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU o que haya 
investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas legales, 
reglamentarias y técnicas pertinentes. El CONSULTOR tiene una obligación de 
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, 
para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e 
investigación que considere necesarias. 

E. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN, 
APROBACIÓN, NO OBJECIÓN, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESIÓN DE 
PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS: 

Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se detallan 
a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción. 

El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y trámites de cada gestión. Los productos 
no se podrán recibir a satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de 
gestión sobre cada uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes 
para cada producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el 
cronograma del negocio jurídico para la entrega de los productos. 

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo 
previsto en la Matriz de Riesgos. 

1. Gestión de aprobaciones: 

Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar la 
obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes a los diseños que elabore. 
Los productos del contrato serán aprobados por el interventor. 
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La interventoría debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las 
normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como los avales o 
no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Públicos y las autorizaciones 
o permisos o avales o trámites expedidos por las Entidades Competentes. Para ello 
contarán con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del recibo por parte del consultor. 

La aprobación de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor en 
ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera de los 
derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las responsabilidades del 
Consultor derivadas de éste y de las normas aplicables. 

El consultor se obliga a cumplir las siguientes obligaciones específicas para la 
aprobación de los productos por parte de la interventoría: 

1. Presentar la complementación o actualización o ajustes necesarios de los estudios y 
diseños de acuerdo con los requerimientos contractuales, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente al momento del suscribir el contrato, 
con las especificaciones técnicas, entre otras las siguientes: 

a. Atender las observaciones presentadas por la Interventoría, las ESP y demás 
entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la 
interventoría. 

b. Realizar los ajustes necesarios solicitados por parte de la ESP y entidades 
Distritales competentes. 

c. Entregar a la Interventoría los planos de acuerdo con la guía del software aplicativo 
que entregue el IDU. 

d. Entregar el inventario de malla vial y la digitalización de los resultados de ensayos 
de laboratorio, teniendo en cuenta la guía metodológica para la recolección de 
información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio 
público y puentes. 

e. Hacer entrega de la información de los productos, resultado de esta consultoría 
conforme a las normas de la ley de Archivo, el Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU y lo solicitado 
en los Pliegos de condiciones. 

f. Suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de Servicios Públicos, 
una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que haya lugar. 

g. Entregar a la Interventoría la topografía para redes, de acuerdo con lo establecido 
por la EAB. 

h. Informar al IDU cuando se tenga el diseño definitivo con el fin de ser incluido en el 
sistema de georreferenciación. 

i. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía "Coordinación IDU, ESP y 
TIC en proyectos de infraestructura de transporte" vigente durante la ejecución del 
Contrato o su documento equivalente. 
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El interventor del contrato podrá requerir rediseños, ajustes, aclaraciones o 
modificaciones a los productos, otorgando un plazo razonable al CONSULTOR para 
que los efectué. Dicho plazo será establecido, de acuerdo con la complejidad de las 
observaciones o del contrato, por el supervisor/interventor del contrato, sin que se 
excede al plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 

2. Gestión de No Objeción de los productos ante el IDU: 

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor, podrán ser 
objetados por el IDU, evento en el cual el Consultor está obligado a efectuar las 
correcciones o modificaciones requeridas para que el producto pueda ser recibido a 
satisfacción. 

Para este efecto el IDU contará con diez (10) días hábiles, a partir del radicado del 
producto. Sí lo considera necesario, podrá solicitar al CONSULTOR, a través del 
interventor, la adecuación correspondiente del producto, fijando un plazo máximo para 
ello, que no podrá ser superior a diez (10) días hábiles Estos plazos deberán ser 
contemplados en el PDT. 

El Consultor contará con el plazo antes anotado para efectuar los ajustes, rediseños y 
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo. 

• En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de consultoría e interventoría 
del proyecto, hasta por diez (10) días hábiles, para analizar y valorar los productos, sin que 
genere mayor costo para la entidad. Esta suspensión debe ser contemplada por el 
CONSULTOR desde la estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente 
proceso de selección. 

3. Gestión de Avales o No Objeciones de empresas de servicios públicos: 

Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar, la 
obtención de los avales o no objeciones correspondientes a los diseños que elabore, 
ante las diferentes empresas de servicios públicos, de conformidad con el protocolo 
previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los 
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y 
suscribiendo las actas de competencias y pagos correspondientes; los productos se 
radicarán para el aval o no objeción de las empresas de servicios públicos, previa 
aprobación expedida por el interventor y trámite de No Objeción del IDU. 

Radicados los productos, será obligación del Consultor efectuar las modificaciones, 
ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo su 
cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le otorgue 
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la supervisión/interventoría del contrato para el efecto, sin que se exceda el plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo.. 

4. Gestión de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades 
administrativas: 

Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar la 
obtención de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los diseños 
que elabore, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo que incluye la 
obligación de que desde el inicio del negocio jurídico gestione mesas de trabajo, 
conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, así como los procedimientos y 
protocolos adoptados para surtir los trámites. Los productos se radicarán para el trámite 
de autorización, licencia o permiso, previa aprobación expedida por el interventor del 
contrato de aquellos productos de diseño que lo requieran. Radicados los productos 
ante las autoridades, el Consultor deberá efectuar las modificaciones, ajustes y 
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta 
y riesgo, hasta obtener la autorización, licencia o permiso correspondiente, sin que se 
exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 

PARÁGRADO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones El CONSULTOR debe 
programar con anticipación todos los trámites y actividades requeridos para obtener las 
aprobaciones, no objeción, avales, permisos, licencias o autorizaciones 
correspondientes, cumpliendo con los plazos máximos establecidos para la entrega de 
cada uno de los productos contratados. No se recibirán a satisfacción por parte del IDU 
los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones, avales, 
permisos, licencias y autorizaciones. La falta de oportunidad o diligencia en estas 
gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no objetados, 
avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, será considerada un 
presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las disposiciones legales, 
el interventor, revisará las gestiones y trámites efectuados por el CONSULTOR, quien 
deberá documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y las 
respuestas y observaciones recibidas de las empresas de servicios públicos y de las 
autoridades distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos 
radicados ante ESP o autoridades nacionales o distritales o ante la interventoría y la 
entrega de información incompleta o tardía se consideran presuntos incumplimientos 
en el trámite del ciclo de gestión, aprobación, aval de productos y concesión de 
permisos, autorizaciones o licencias. 

El interventor/supervisor deberá efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya 
relacionadas en la presente cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
tregir por la "Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
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infraestructura de transporte" y/o convenio respectivo o, el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 

F. OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD 

Durante esta Etapa el CONSULTOR debe elaborar el estudio de análisis de alternativas 
y/o factibilidad teniendo en cuenta los pliegos de condiciones, las guías de factibilidad, 
estudios y diseños con los productos que le apliquen a consideración del IDU, para la 
alternativa seleccionada y, de ser necesario plantear nuevas, se debe presentar como 
mínimo los entregables contemplados en los formatos "IDU PRODUCTOS DE ESTUDIOS 
DE FACTIBILIDAD - LISTAS DE CHEQUEO — Para cada uno de los componentes. 

La etapa de factibilidad tendrá una duración de TRES (3) MESES, contados a partir de la 
firma del acta de inicio. A su finalización, se deberá haber entregado todos los productos 
pactados y cumplido todas las actividades y obligaciones previstas para este período de 
ejecución del contrato. A su terminación se suscribirá un acta de cierre de la etapa. 

1. Entregar en Ms PROJECT y obtener la aprobación de la Interventoría del Plan Detallado 
de Trabajo (PDT- Cronograma), para el seguimiento al contrato en todas sus etapas, 
en donde especifique entrega de productos, el cual debe contener las actividades a 
desarrollar para la obtención de cada producto exigido en el contrato de acuerdo con 
las exigencias de cada uno de los capítulos, guías IDU de productos y demás 
documentos del proceso y dentro de los plazos indicados en el Manual de interventoría, 
cumpliendo con todos los lineamientos y respetando las fechas máximas de los hitos 
establecidos para entrega de productos en el anexo del Capítulo 14 del proceso y su 
anexo de programación, y discriminada por fases (asignación de personal, equipo y flujo 
financiero). 

2. Presentar a la interventoría para su aprobación, la Metodología, dentro de los plazos 
indicados en el Manual de interventoría. La Metodología para el Estudio de Tránsito, la 
debe validar la Secretaría Distrital de Movilidad, previa aprobación de la Interventoría, 
sin esta validación No se pueden iniciar trabajos de toma de aforos. 

3. Presentar a la interventoría el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto, dentro de 
los plazos indicados en el Manual de Interventoría. 

4. Presentar los productos previstos para esta etapa, según los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos, guías y demás 
documentos del proceso, en los plazos allí señalados, y realizar las correcciones que 
indique el Interventor y el IDU. 

En materia de coordinación interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse 
conforme a la Guía "Coordinación IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte) 

1. Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, Secretaria Distrital de 
Movilidad - SDM, Secretaría Distrital de Planeación - SDP y otras entidades, una vez 
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estos sean nombrados y el IDU le informe respecto de cumplir con las fechas 
contractuales. Solicitar, obtener y analizar la información existente sobre planos de 
localización de infraestructura de soporte de red, las especificaciones técnicas de 
construcción de obras civiles vigentes de cada ESP y demás información sobre la 
localización de su infraestructura en la zona a intervenir en el proyecto. 

2. Recopilar y analizar toda la información disponible sobre redes existentes y proyectadas 
de todas las ESP, exigencias de diseño e insumos requeridos, aclarando las dudas 
sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o sociales. 

3. Realizar una inspección detallada de las redes de servicios públicos existentes en la 
zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las variables que incidan 
para la elaboración de los diseños del proyecto y dejar constancia de ello por escrito. 

4. Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM sobre el 
tránsito, señalización y semaforización que pueda requerirse para cumplir con el objeto 
del proyecto. El Consultor debe proporcionar los medios que se requieran para obtener 
esta información. 

5. Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a otras entidades 
y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los temas que sean 
necesarios para cumplir con el objeto contractual. 

6. Verificar ante la SDP que las redes, equipamientos e infraestructura de propiedad de 
las ESP, localizadas en el área de influencia del proyecto vial y que deban ser 
relocalizadas, subterranizadas y nuevas, cumplan con la normativa urbanística vigente. 

7. Los prediseños de la red de servicios públicos deben incluir los prediseños temáticos 
(hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones) y los prediseños de obra 
civil. El resultado de los prediseños temáticos redundará en los prediseños de obra civil. 
Esta última parte de los prediseños de la red debe ser aceptada por el proyecto a cargo 
del IDU, por tanto, para cada proyecto o contrato se deben llevar a cabo las mesas de 
decisión técnica y suscribir las actas de competencia con las empresas de servicios 
públicos para armonizar los proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos 
que involucren las redes húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de 
infraestructura, así: 

	

7.1 	La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
- Concertación del Prediseño Conceptual de la red del Servicio Público, 

teniendo en cuenta principalmente y por prioridad, lo siguiente: 
I. Continuidad en la prestación del servicio. 
II. Rehabilitaciones 
III. Actualización por material 
IV. Protecciones y Traslados. 
V. Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma. 

	

7.2 	La segunda mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
- Análisis conjunto del prediseño, relacionándolo con el proyecto integral, 

teniendo en cuenta las prioridades anteriores: 
I. La ESP o TIC debe entregar la primera versión del prediseño al IDU. 
II. IDU realizará observaciones para ajustar el prediseño. 
La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
El Prediseño armonizado debe incluir: 

	

/5 7  3 	
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I. Planos de ubicación de las redes 
II. Presupuesto. 
III. Propuestas de solución de interferencias con otros servicios públicos y con 

estructuras a cargo del IDU. 
IV.Viabilidad del proyecto de transporte desde las obras para redes a ejecutar. 

En los casos excepcionales en los que no haya acuerdo durante la Tercera Mesa, se 
acudirá al Comité Coordinador del Convenio con la correspondiente Empresa de Servicio 
Público y se definirá como producto de la sesión el ajuste de los prediseños y 
presupuesto de prefactibilidad. 
Estas mesas de decisiones técnicas se realizarán sin perjuicio de la gestión que debe 
realizar la empresa propietaria de la red ante el IDU. Igualmente, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión ante cada empresa de servicios públicos que debe efectuarse por 
parte del Consultor, de la Interventoría y del IDU. 

F.1. Productos de la Etapa de Factibilidad 

Durante la Etapa de factibilidad, el Consultor deberá entregar al Interventor para su 
correspondiente revisión y aprobación, en las fechas estipuladas, y radicar en el IDU y en 
las Entidades que corresponda los productos previstos en la Guía de Alcance de 
Entregables de Pre factibilidad y Factibilidad del IDU y demás documentos del proceso y el 
Anexo correspondiente del pliego de condiciones en donde se estipulan los productos y 
tiempos requeridos, así: 

1. Recibido cada Producto del Consultor, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) 
días hábiles, para presentar al IDU el concepto de verificación aprobando el producto o 
requiriendo su modificación, caso en el cual el Consultor deberá realizar las 
modificaciones solicitadas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La Interventoría 
contará con tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la modificación del producto, para 
presentar al IDU el concepto de verificación aprobando. 

2. El Consultor debe entregar la información del proyecto en el medio digital vigente de la 
Entidad. El interventor debe verificar que la información se encuentra en el medio 
vigente exigido y que coincide con la información física entregada, que debe estar 
acompañada de un índice que indique producto, descripción, folios, planos y demás 
adjuntos. Todos los planos y archivos resultantes del diseño se deben entregar de 
acuerdo a lo establecido en el instructivo para la presentación de planos y archivos del 
IDU vigente al momento de entregar la información. 

3. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de servicios 
públicos. 

4. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a cabo con 
las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, tiempos y 
lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, licencias y 
permisos requeridos para la intervención futura y las condiciones técnicas que deben 
tener los proyectos. 
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F.2. Pronunciamiento del IDU respecto de la etapa factibilidad — condición resolutoria 

Previo a la finalización de la Etapa de Factibilidad, una vez recibidos los productos 
aprobados por la interventoría, y dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 
radicación en la entidad, el IDU deberá comunicar por escrito al Consultor la decisión en 
cuanto a que se ejecute o no la Etapa de Diseño. En caso afirmativo, se procederá de 
conformidad con lo previsto en este contrato. En caso negativo, se procederá a suscribir el 
acta de terminación del contrato, sin que esto genere costo alguno para la entidad, salvo el 
reconocimiento de lo que se haya ejecutado hasta la fecha, de acuerdo con lo precios 
pactados por actividad y etapa. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de consultoría e interventoría 
del proyecto, hasta por treinta (30) días calendario, para analizar y tomar la decisión para 
que el proyecto continúe a la Etapa de diseño, sin que genere mayor costo para la entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta suspensión se encuentra contemplada por el CONSULTOR 
desde la estructuración de la propuesta, de conformidad con lo previsto en el 
correspondiente proceso de selección. 

PARÁGRAFOSEGUNDO: Terminación del contrato. Cuando el IDU, de conformidad 
con los resultados de la etapa de factibilidad, comunique al Consultor que no se 
continuará con la siguiente etapa de ejecución del contrato, se entenderá que ha 
acaecido la condición resolutoria que operará de hecho, así las partes no suscriban 
acta sobre el particular. Esta condición es aceptada por el Consultor con la firma del 
presente contrato, razón por la cual no dará lugar a reclamación de ningún tipo. 

G. Obligaciones para la etapa de Estudios y diseños 

La Etapa de Estudios y Diseños NO podrá iniciarse hasta tanto no se entreguen todos los 
productos correspondientes y se cumplan todas las actividades y obligaciones pactadas 
de la etapa de Factibilidad, sin que se excede al plazo establecido para la misma. 

La etapa de estudios y diseños tendrá una duración de TRES (3) MESES, contados a partir 
de la firma del acta de cierre de la etapa de factibilidad. A su finalización, se deberá haber 
entregado todos los productos pactados y cumplidas todas las actividades, incluyendo el 
ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, 
autorizaciones o licencias y las demás obligaciones previstas para este período de 
ejecución del contrato. 

Durante esta etapa el Consultor debe elaborar los estudios y diseños para la alternativa 
seleccionada y presentar los productos como mínimo con los entregables definidos en los 
pliegos de condiciones, anexo técnico y demás documentos precontractuales, las guías y 
manuales, para cada uno de los componentes. 
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1. Dar inicio a la etapa de diseño a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al pronunciamiento del IDU en el que requiera al Consultor la ejecución de 
la etapa de diseño. 

2. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por la 
interventoría o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije 
el IDU. 

3. Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su 
propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, 
TIC, Entidades de cualquier Orden y demás que le aplique a las labores de consultoría 
del proyecto. En el evento en que durante la ejecución de la etapa de diseño surja una 
norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Consultor 
deberá ajustar los diseños, sin que esto genere mayor costo para la entidad. 

4. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por el IDU, 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen 
desarrollo de la consultoría. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones. 

5. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se 
desarrollarán entre los especialistas de la consultoría y la interventoría y el IDU, y 
tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de acuerdos que 
garanticen el buen desarrollo de la consultoría. Suscribir las actas correspondientes. 

6. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del diseño (redes, diseños 
paisajísticos, diseños geométricos, mobiliario urbano, levantamiento topográfico, entre 
otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y así plantear la mejor 
alternativa técnica y económica para el buen desarrollo del proyecto. 

7. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando qué actividades se 
pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013. 

8. Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos, y 
demás documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado. 

9. Presentar a la interventoría los diseños de redes y estructuras de acuerdo con la 
pertinencia de protección y traslado por necesidad del proyecto de infraestructura de 
transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o entidades a que haya lugar, 
para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado público, gas natural y 
telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas 
anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar los presupuestos estimados 
discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, según lo establecido en la ley o los 
convenios vigentes, si fuere el caso. 

10. La no presentación de productos cumpliendo con los lineamientos, especificaciones y 
parámetros requeridos para aprobación dentro de las fechas límites establecidas en el 
Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado para la etapa, dará lugar a que 
no se realice el pago del producto por parte de la Entidad. 

En materia social 
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1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de 
las actividades y productos del componente social, con el fin de remitir a la interventoría 
para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del proyecto 
de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a la Interventoría 
para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y 
cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la Interventoría para su revisión 
y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los 
mismos, y enviarlos a la Interventoría. 

5. Elaborar una presentación para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato 
con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área de influencia 
del proyecto y entregarla previamente a la Interventoría e IDU para su revisión y 
aprobación, con el objetivo de reálizar el simulacro previo a la reunión. 

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a asistir y 
participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área de influencia del 
proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS i presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, 
con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la 
suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente social en los 
tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

En materia ambiental, seguridad y salud en el trabajo 

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente. 

2. Entregar a la Interventoría los documentos requeridos para la obtención de los 
permisos y/o licencias ambientales necesarias. 

3. Elaborar los capítulos o anexos y presupuestos requeridos para la implementación de 
cada uno de los programas establecidos en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato 
para el Consultor e interventoría. 

4. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 
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En materia de coordinación interinstitucional - Guía "Coordinación IDU, ESP Y TIC 
en proyectos de infraestructura de transporte" 

1. Elaborar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado 
público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos diseños deberán ser 
presentados a la Interventoría. 

2. Presentar a la Interventoría los productos relacionados con Tránsito y Transporte, 
Señalización y desvíos. 

3. Presentar a la Interventoría los diseños geométricos, paramentación, secciones viales, 
paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio público, para su revisión y 
aprobación y posterior trámite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guía de coordinación IDU, ESP y TIC 
en proyectos de infraestructura de transporte en lo que le aplique. 

4. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de competencia con 
las empresas de servicios públicos para armonizar los proyectos que se ejecuten y 
resolver todos los aspectos que involucren las redes húmedas y secas de los lugares 
objeto de desarrollo de infraestructura, así: 

4.1 La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
Concertación del diseño Conceptual de la red del Servicio Público, teniendo en 

cuenta principalmente y por prioridad: 
I. Continuidad en la prestación del servicio. 
II. Rehabilitaciones 
III. Actualización por material 
IV. Protecciones y Traslados. 
V. Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma. 

4.2 La segunda mesa de decisión técnica tendrá como productos los siguientes: 
a) Análisis conjunto del diseño, relacionándolo con el proyecto integral, teniendo 

en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el único borrador del diseño a 
la Empresa. 

b) Concertación del tiempo de presentación de observaciones. Este depende 
del cronograma del proyecto. No podrá ser mayor a una semana. 

4.3 La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
Verificación de los planos de diseño y del acta de competencia de pagos 
contra planos de diseño. El Diseño Definitivo debe incluir: 
I. Planos de Diseño Definitivo 
II. Acta de Competencia de Pago. 
III. Validación de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona, 

Supervisor, Interventor y Consultor. 
IV. Aprobación de Interventoría de Diseños definitivos para incluir al proyecto de 

infraestructura. 
En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia 
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudirá al Comité Coordinador del 
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Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Públicos y se definirá como 
producto de la sesión la suscripción del acta de Competencia de Pago por los 
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Públicos y Ordenadores del 
Gasto del IDU. 
Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra pública, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el IDU. 
Igualmente, se realizarán sin perjuicio de la gestión ante cada empresa de servicios 
públicos que debe efectuarse por parte del Consultor, de la Interventoría y del IDU. 

PARÁGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las 
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios Públicos 
o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la interventoría 
deberá revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y verificar si la falta 
de esta aprobación ocasiona afectación en la ruta crítica establecida en el plan detallado 
de trabajo. 

De ser este el caso, la interventoría deberá solicitar al IDU la suspensión inmediata del 
Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestión, hasta tanto se 
obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. Si esta 
situación no afecta la ruta crítica, deberán tomarse las medidas necesarias para obtener 
la aprobación respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan detallado de trabajo, 
sin que esto implique mayor costo para el IDU. 

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al 
CONSULTOR y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el 
plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a ellos. 

G.1. Productos de la Etapa de Diseños 

Durante la Etapa de Diseño, el Consultor deberá entregar al Interventor para su aprobación 
en las fechas estipuladas y radicar en el IDU y en las Entidades que corresponda los 
productos previstos en la Guía de Alcance de Entregables en la Etapa de Diseños, 
Capítulos Técnicos, demás documentos del proceso y el Anexo Técnico Separable en 
donde se estipulan los productos y tiempos requeridos. 

Así mismo entregará los siguientes documentos: 

i. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de servicios 
públicos. 

ii. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a cabo con 
las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, tiempos y 
lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, licencias y 
permisos requeridos para la intervención futura y las condiciones técnicas que deben 
tener los proyectos. 
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H. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato de consultoría. 

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo de la 
Consultoría, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato. 

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final de la Consultoría 
según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le 
sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. 

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales efectuada a 
favor del IDU, con la celebración del presente contrato de consultoría. 

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente en 
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, 
residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guía 
de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentación de 
Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Consultoría con la Interventoría y el 
IDU, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información 
contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente. 

I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTÍA DE CALIDAD SOBRE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Los estudios y diseños que entrega el Consultor estarán cubiertos por una garantía técnica 
de calidad que estará vigente por el término mínimo de dos (2) años, contados a partir de 
su recibo a satisfacción, o hasta por el plazo de ejecución de las obras que se contraten 
con fundamento en éstos. 

Esta garantía implicará el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Obligación de corrección, ajuste o complementación de los diseños cuando se 
encuentren en éstos falencias o yerros durante la ejecución de las obras, en el plazo 
otorgado por la entidad, que no será superior a treinta (30) días calendario. 

2. Acompañamiento técnico a la ejecución de las obras hasta su terminación, con el fin de 
resolver inquietudes técnicas u orientar al constructor, al interventor de obra o al IDU 
sobre el alcance de los diseños. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposición del 
proyecto y la emisión de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta (30) 
días hábiles. 
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El amparo de calidad, dentro de la garantía única que se constituya para cubrir el 
contrato, deberá extenderse por el período de esta garantía técnica o de calidad referida. 

El IDU podrá autorizar la modificación de los diseños para su utilización, momento en el 
cual el responsable de su modificación asumirá la responsabilidad derivada de los 
ajustes, rediseños, actualizaciones o complementaciones. 

CLÁUSULA 13 	OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los documentos 
que lo integran, serán obligaciones del IDU: 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 
previstos en este Contrato 

2. Suscribir -conjuntamente con el CONSULTOR - las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y vigilancia 
del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR 
6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 

y datos personales del Consultor, mientras estén bajo el control y organización del IDU, 
dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo 
anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente contrato 
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual 
y datos personales del Consultor 

CLÁUSULA 14. RELACIÓN ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONSULTOR 

La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del Contrato serán ejercidas 
por un Interventor, en los términos de este contrato, del correspondiente contrato de 
interventoría, y del Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigente durante 
la ejecución del contrato. 

El IDU seleccionará y contratará autónomamente la (s) persona (s) o la (s) firma (s) que 
realizará (n) las labores de Interventoría en los términos de este contrato, la cual no 
podrá tener relación comercial alguna con el CONSULTOR o con sus miembros. 

CLÁUSULA 15. CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONSULTOR 
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Cuando existan diferencias entre el Interventor y el CONSULTOR, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el CONSULTOR 
enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, sendos 
documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posición y las 
razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, 
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo 
caso, será comunicado por el IDU al Interventor y al CONSULTOR. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de consultoría e 
interventoría del proyecto, para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin 
que genere mayor costo para la entidad. Esta suspensión debe ser contemplada desde 
la estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR. 

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con 
lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigente durante su ejecución. 

CLÁUSULA 16. 	ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el CONSULTOR asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el CONSULTOR acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta 
y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONSULTOR basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y — 
consecuentemente— el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al CONSULTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

A. 	Garantía única de cumplimiento 

El CONSULTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que rigen 
la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de 
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las modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y 
montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del 
presente contrato. 

CLASE DE AMPARO PORCENTAJE 
_ ASEGURADO VIGENCIA 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO 30% Hasta la liquidación del contrato 

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES, 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% Plazo de ejecución + tres años 

AMPARO DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 30% Plazo de ejecución + tres años 

B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de DOSCIENTOS 
(200) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la garantía única y por el 
plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la entidad 
autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato resultante del presente 
proceso de selección, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir 
igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus SubConsultors puedan causar 
a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación 
del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o 
liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera 
al CONSULTOR de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
IDU. 

C. Modificación y vigencia de las garantías 

El CONSULTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial asegurado 
en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva 
cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del CONSULTOR. 
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Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a 
la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 
satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación 
del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá 
actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera 
de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en 
los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

D. Seguros adicionales a cargo del Consultor 

El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, 
o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el CONSULTOR para la 
ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o Caso Fortuito o por el hecho 
de un tercero que puedan presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros correspondientes. 

CLÁUSULA 18. 	PLAN DE CONTINGENCIA 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y/o 
un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, el interventor deberá solicitar 
un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 

Si el atraso persiste, una vez vencido el plazo otorgado por el interventor del contrato 
para subsanar la situación y ponerse al día, el interventor deberá solicitar el inicio del 
correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. 

Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición 
de las sanciones aquí previstas. 

CLÁUSULA 19. 	MULTAS 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

\ 
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El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso 
de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

1. Por incumplimiento en los términos pactados para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR no allega, en los términos 
establecidos en el contrato, los documentos necesarios para su legalización, se 
causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
cada día calendario de retardo, transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, o hasta que el IDU 
considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del 
incumplimiento. 

2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados, incluido el ciclo de 
gestión, aprobación, no objeción, aval y concesión de permisos, autorizaciones o 
licencias, se causará una multa equivalente a uno (1%) por ciento del valor del 
producto correspondiente, por cada día calendario de mora que transcurra desde la 
fecha prevista para la entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si 
pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido 
el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. 

3. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en 
los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo 
estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total 
del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el 
cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se 
cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONSULTOR 
haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento 
indicado en esta cláusula. 

4. Por la utilización de software no licenciado por parte del Consultor, se causará una 
multa equivalente a un (1) SMMLV. Si pasaren más de treinta días (30) calendario 
sin que el CONSULTOR haya cumplido con el licenciamiento del software, el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 

La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 

El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. 
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El pago o deducción de las multas no exonerará al CONSULTOR del cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas del contrato. 

En caso de proceder la imposición de multas, el CONSULTOR autoriza expresamente 
a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos 
a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia 
del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada 
en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 20. 	CLÁUSULA PENAL 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONSULTOR pagará al IDU, a título 
de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada 
de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal 
no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la Garantía Única. 

CLÁUSULA 21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las 
partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo. Para los casos eminentemente 
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técnicos se recurrirá al peritaje definitorio consagrado en el artículo 68 de la Ley 80 de 
1993. 

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo del mismo 

CLÁUSULA 22. 	TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa, sin el 

consentimiento previo del IDU 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Cuando el IDU comunique al Consultor que no se continuará con la etapa de 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del contrato. 

f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

CLÁUSULA 23. 	LIQUIDACIÓN 

El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo 
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente 
pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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CLÁUSULA 24. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las partes podrán suspender el plazo de ejecución del presente contrato cuando 
existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público o mutuo acuerdo 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. 

El contrato también se podrá suspender en las circunstancias aquí previstas. Estas 
suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la estructuración 
de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, por el 
CONSULTOR. 

El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONSULTOR y el ordenador del gasto. 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional 
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes 
involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las obligaciones 
contenidas en el contrato no se ejecutan. 

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría y/o supervisión y el CONSULTOR, el acta de reinicio 
correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 

CLÁUSULA 25. 	INDEMNIDAD 

El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, 
frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas 
de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o Consultors; que surjan 
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONSULTOR, 
sus empleados, agentes o subConsultors en la ejecución de este Contrato o derivadas 
del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo pactado en 
este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la 
autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que 
en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el IDU repetirá 
contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a nombre de la Entidad 
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o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad 
ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título 
ejecutivo. 

PARÁGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subConsultors, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño 
o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del 
IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o Consultors, originada en cualquier 
acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subConsultors del 
CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 

CLÁUSULA 26. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla 
en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá interpretarse en el 
sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en 
los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar 
ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato. 

CLÁUSULA 27. 	CESIÓN 

El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de 
condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente 
en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal 
o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
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CLÁUSULA 28. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la jurisdicción 
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo 
tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de 
denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales 
aplicables. 

La persona o entidad que resulte subConsultor o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de 
esta cláusula. 

CLÁUSULA 29. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del 
Consultor y las normas legales que lo cobijen. 

CLÁUSULA 30. 	CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, 
salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o 
administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 
2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula 
de Obligaciones del presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El Consultor se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando para 
tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados 
para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por 
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la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de 
carácter personal. 

Así mismo, el Consultor garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con 
su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Consultor que la información ha 
dejado de ser confidencial. 

CLÁUSULA 31. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por virtud del presente contrato el CONSULTOR reconoce que todos los documentos 
de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, 
por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales 
de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las 
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 

CLÁUSULA 32. 	PATENTES 

El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables 
a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener 
indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la 
presente Sección. Los inventos que desarrolle el CONSULTOR durante la ejecución del 
presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al CONSULTOR. 

CLÁUSULA 33. OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Es obligación del CONSULTOR, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONSULTOR deberá tomar todas 
las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El CONSULTOR no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se 
considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal 
o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones 

kque adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
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CLÁUSULA 34. 	DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA 35. 	COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al 
IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo 
se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello 
de la radicación en el IDU. 

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes, reportes 
o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a 
través de notificaciones. 

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Al CONSULTOR: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 120 No. 49-44 
Teléfono: 571 7046969- 7458541 
Correo electrónico:administracion@neocing.com  
licitaciones@geocing.com   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Consultor 
acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar 
las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, 
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y 
cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por 
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de 
dicha ley. 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito 
con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que 
comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
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CLÁUSULA 36. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal 
correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación 
de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la 
dependencia que tenga dicha función. Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de 
modificación o corrección de la garantía el CONSULTOR tendrá dos (2) días hábiles 
para la presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C., a los 20 NOV 2u ¡b 

Di ctor Técnico de Proyecte (E) 	 Repr entanter- 
INISTITUTO DE DESARROL O URBANO 	GEOCING S.A.S 

‘E  Aprobó: Iván Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestión Contractual 
Revisó: Asesor(a) -DTGC 

laboró: Juliana C Valderrama Gámez — Abogada - DTG§2 
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