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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
MC-PS-033-2023 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO 
CON EL CÓDIGO BPIM 2023003050010 DENOMINADO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.” 
 

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 

 
El Director Ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO 
CON EL CÓDIGO BPIM 2023003050010 DENOMINADO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.” 
 

2. Análisis del Sector. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
 
En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 

                                                
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 
 

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde al 
establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que 
se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Provincia, deberá acreditar las 
condiciones jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 
1993, no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de 
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selección de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de 
idoneidad. 
 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL # DEL PROCESO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA DESARROLLAR 
LABORES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN 
EL MUNICIPIO DE TARSO EN EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO 

AD002-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-019-2022 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-2022_1 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-017-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA 

MC-016-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-019-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-2022_1 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-017-2022 
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https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-019-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-2022_1 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-017-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ – ANTIOQUIA 

MC-016-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN 
VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO - 
ANTIOQUIA 

MC-014-2022 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN 
VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO - 
ANTIOQUIA 

MC-012-2022 
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https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CSA-291-2021 "PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA 
VARIANTE EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 
4600011514 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

MC-011-2022 

 
Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-014-2022 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL 
PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 
EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-007-2022 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI – ANTIOQUIA. 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-004-2022 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-054-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES 
RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA. 
 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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2.3. Perspectiva financiera. 
 
Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice de 
liquidez 

Índice de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura de 

intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad del 
Activo 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=19-15-9814166 

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-13109837 

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-13069617 

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-12995829 

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12650294 

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12501598 

1 70% 1 0 0 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 8 de 24 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=19-15-9889029 

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-1258565 

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 

 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice de 
liquidez 

Índice de 
Endeudamie

nto 

Razón de 
Cobertura 

de intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-1-224327 

          

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=19-15-9814166 

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-13109837 

 0,3       

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-13069617 

 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=22-15-12995829 

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12650294 

3,0 0,40 5,00     

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-12501598 

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=19-15-9889029 

1,09 0,64 3,68     

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/co
nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=21-15-1258565 

2,5 0,6 4,00   0,08 

PROMEDIO 2.19 0,54 3,43 0,036 0,044 

 
2.4. Perspectiva organizacional. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 
 
El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial y/o profesión, 
arte u oficio si se trata de una profesión liberal, ejecución de actividades de administración delegada 
de proyectos de obra civil en el componente de interventoría y/o Realizar interventoría técnica, 
administrativa y financiera en proyectos de obra civil y/o administración de proyectos constructivos en 
el componente de interventoría. 
 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 
 
El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería civil con una 
experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una experiencia 
específica como director de interventoría de tres (03) años. 
 
Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con 
un profesional que tenga formación académica en ingeniería civil con una experiencia mínima de diez 
(10) años luego de obtener el título académico y una experiencia específica como director de 
interventoría de tres (03) años. 
 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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C. Experiencia requerida 
 
Experiencia general. 
 
El proponente debe acreditar mediante mínimo dos (2) certificaciones de ejecución contractual y/o 

acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 

actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 

interventoría y/o consultoría para la construcción y/o formulación de proyectos civiles y/o formulación 

de proyectos asociados a la infraestructura vial por un valor igual o superior al 100% del presupuesto 

oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la 

administración delegada. 

Experiencia específica. 
 
El proponente debe acreditar mediante máximo dos (2) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 
interventoría a la construcción de proyectos civiles y/o asociados a la infraestructura vial cuyo objeto 
corresponda a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de infraestructura 
de vial por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada. 
 
Al menos uno (1) de los contratos deben acreditar que fue ejecutado sobre proyecto cuyo valor final 
sea igual o superior al 100% del proyecto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
respecto del cual se realizará la administración delegada. 
 
Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que la interventoría a la construcción fue ejecutada 
sobre un proyecto el cual contempló el suministro e instalación de mezcla asfáltica en caliente. 
 
 
Para acreditar la experiencia específica se deberá aportar los contratos en los que se puede 
evidenciar las actividades que son objeto de calificación y sus duraciones, las cuales deberán contar 
con la siguiente información: 
 
1. Si el contrato fue celebrado con entidad estatal, aportar el número de constancia o enlace de 
internet en el cual puede ser consultado. 
 
2. Si el contrato fue celebrado con una entidad regida exclusivamente por el derecho privado, 
aportar la siguiente información: (i) nombre de la persona quien suministra la información (ii) número 
de teléfono fijo y/o móvil. (iii) dirección de correo electrónico y (iv) indicación de la dirección en la cual 
se pueda consultar el lugar físico de la ejecución del contrato. 
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3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 

 
Briceño es un municipio ubicado en la subregión norte del departamento de Antioquia, sobre la 
cordillera central, bañado por los ríos Cauca y Espíritu Santo. A una distancia de 181 kilómetros de 
Medellín, vía terrestre. Limita por el Norte con el municipio de Ituango, por el Occidente con el 
municipio de Toledo, por el Sur con los municipios de San Andrés de Cuerquia y Yarumal, y por el 
Oriente con el municipio de Valdivia.  
 
Con 401 kilómetros cuadrados de extensión, Briceño está dividido en 36 veredas y dos corregimientos. 
Alberga una población aproximada de 8702 habitantes, en su mayoría distribuidos en la zona rural.  
 
Briceño se caracteriza por tener una topografía quebrada, con pendientes muy pronunciada en 
algunos lugares, lo cual dificulta muchas de las labores agropecuarias y el mantenimiento de las vías 
de acceso. Tiene alturas que van desde los 170 m.s.n.m hasta los 2850 m.s.n.m, lo que permite con 
un amplio abanico de posibilidades para potenciar los sectores agrícola, pecuario y forestal gracias a 
sus diferentes pisos térmicos y a una temperatura ambiente que va desde los 17 y 32°C, con una 
media de 23°C. Las precipitaciones oscilan entre los 1800 y 4500 mm anuales. La humedad relativa 
oscila entre el 80 y 85%. 
 
La conservación del patrimonio vial es parte primordial en la economía de un país, puesto que el 
transporte terrestre es el principal medio de comunicación entre las diferentes regiones. Sin embargo, 
pese a que en los últimos años se han realizado grandes inversiones en la construcción de vías, en 
la actualidad se evidencia un deterioro prematuro de las mismas por la falta de articulación de planes 
a corto, mediano y largo plazo para la conservación de la red vial terciaria, puesto que en general, las 
actividades de gestión vial del país han estado encaminadas al mantenimiento correctivo y no 
preventivo. Por tal razón, mediante la ejecución del presente proyecto se dará solución a largo plazo 
a la problemática que presenta la vía objeto de intervención del proyecto, ya que por medio del 
mejoramiento de las vías terciarias a través de la construcción de placa huella, generando mayor nivel 
de competitividad de los Municipios. 
 
El beneficio se fundamenta en el mejoramiento de la vía San Fermín -Briceño , las cuales están 
diseñadas para comunicar el área rural con el casco urbano de un Municipio, pero a su vez pueden 
comunicar diferentes veredas entre sí, inclusive pueden realizar un acercamiento entre Municipios – 
corregimientos y Municipios con otros Municipios, por tal razón, los beneficios que trae el 
mejoramiento de estas vías, es sin duda alguna uno de los principales alcances a nivel de 
infraestructura vial, considerando que con esta vías mejoradas se disminuirán los tiempos de viaje y 
por ende se aumentará la comercialización de los productos de estos Municipios, reducirá los precios 
de los alimentos ya que a su vez se reducirá los costos de transporte de carga, además de reducir el 
riesgo de deserción escolar teniendo en cuenta que por el mal estado de las vías y la poca 
disponibilidad de transporte, causa desmotivación de los estudiantes de estas zonas. También es 
importante mencionar que el buen estado de las vías permite disponer el oportuno acceso a servicios 
médicos principalmente para los adultos mayores, y menores de edad residentes en las veredas. 
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Que mediante el decreto N° 2023070003303 del 19 de julio de 2023, el Departamento de Antioquia 
prioriza, aprueba y designa a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca con NIT 901.500.213-
6, como entidad ejecutora del proyecto de inversión “pavimentación de la primera etapa de la vía san 
Fermín- Briceño en el municipio de Briceño, Antioquia”, identificado con código BPIN 2023003050010, 
con recursos del sistema general de regalías. 
 
Que como consecuencia, el suscrito Director Ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo 
Cauca-RPG-BC certificó el día 11 de septiembre de 2023, el cumplimiento de los requisitos previos al 
inicio de la ejecución, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 3° del Artículo 37 de la Ley 
2056 de 2020. 
 
De conformidad con lo anterior, y una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se 
puede satisfacer a través de un proceso de selección de mínima cuantía para la selección de un 
administrador delegado quien gerencie los recursos incorporados a esta contratación a fin de lograr 
la satisfacción de la necesidad expuesta en estos estudios previos. 
 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a 
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

 
“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 13 de 24 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO 
CON EL CÓDIGO BPIM 2023003050010 DENOMINADO “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.” 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 
Código 

Segmento 
Segmento 

Código 
Familia 

Familia 
Código 
Clase 

Clase Producto 
Nombre 

Producto 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración de 
proyectos 

 

5. Condiciones técnicas exigidas 

 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 
 
5.1. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
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f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
 
5.2.  Específicas. 
 
a.       Administrar   adecuadamente   los  recursos  asignados    con  la  finalidad  de  gestionar   las  
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto de inversión “PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE 
LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”, no sea destinada 
para una finalidad diferente a la estipulada en esta oportunidad. 
b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
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e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 

 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 

realizadas.  
 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  

i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión denominado 
“PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.” 

j. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Pavimentación de la primera etapa de la vía San Fermín - Briceño en el municipio de Briceño. 

CAN
T. 

CARGO / OFICIO 

SUELDO 
MENSUAL 

PRIMA DE 
LOCALIZACI

ÓN 

DEDICACIÓ
N 

MENSUAL 

DURACIÓ
N 

VALOR 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = 

(6) 
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL           

1 Director de Interventoría  $7.740.000    50% 5,0  $19.350.000,00  

1 
Especialista en Geotecnia vial y 
pavimentos 

 $7.740.000    20% 4,0  $6.192.000,00  

1 Profesional Residente de obra  $5.300.000    100% 4,0  $21.200.000,00  

1 Profesional  Residente Ambiental  $5.300.000    50% 4,0  $10.600.000,00  

1 Profesional  Residente SST  $5.300.000    50% 4,0  $10.600.000,00  

1 Profesional del Área Social  $5.300.000    50% 4,0  $10.600.000,00  

1 Ingeniero Forestal  $5.300.000    10% 4,0  $2.120.000,00  

PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO           

  Auxiliar de ingeniería  $2.346.000    100%   
 $                                 
-    

PERSONAL ADMINISTRATIVO           

1 Secretario (a)  $2.670.000    10% 4,0  $1.068.000,00  

1 Mensajero   $1.926.000    10% 4,0  $ 770.400,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7)  $82.500.400,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (8) 2,15 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)   $177.375.860,00  

CAN
T. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

DEDICACIÓ
N 

MENSUAL 

DURACIÓ
N (meses) 

VALOR PARCIAL ($) 

(9) (10) (11) (12) 
(9)*(10)*(11)*(12) = 

(13) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

VIÁTICOS (si no se hace uso de valor estimado para gastos de alojamiento) 

               

               

               

               

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 
Instalaciones en obra (Incluye 
arrendamiento, enseres, servicios 
públicos y auxiliar de aseo) 

 Unidad  
 

$1.272.600,00  
100% 4,0  $ 5.090.400,00  

6 

Tarifa puesto de trabajo del 
personal de oficina de campo, 
incluye: alquiler de un (1) equipo de 
computo completo, escritorio, silla y 
otros enseres de oficina por puesto 
de trabajo 

 Kit   $277.144,00  100% 4,0  $ 6.651.456,00  
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COSTOS MENSUALES 

1 

Vehículo doble tracción, doble 
cabina, 2000 CC o superior 
(modelo 2017 o superior) tarifa de 
alquiler tiempo completo, incluye 
combustible y conductor. Se debe 
garantizar permanencia de los 
vehículos durante toda la ejecución 
del proyecto. 

 Mes  
 

$6.586.978,00  
100% 4,00  $  26.347.912,00  

  
Moto Alquiler modelo 2017 o 
superior  - tarifa de alquiler y 
cilindraje igual o superior a 125 cc 

 Unidad  
 $       

504.515,00  
100% 4,00 

 $                                 
-    

3 
Comunicaciones (Teléfono, Fax, 
Celular, Internet, Etc.) mensual en 
campo 

 Unidad  
 $         

71.831,00  
100% 4,00  $ 861.972,00  

1 
Fotocopias, edición informes, 
registros fotográficos entre otros en 
oficina en campo 

 Informe  
 $       

211.000,00  
100% 4,00  $ 844.000,00  

CAN
T. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO DÍA DÍAS - MES 
DURACIÓ
N (meses) 

VALOR PARCIAL ($) 

(14) (15) (16) (17) 
(14)*(15)*(16)*(17) = 

(18) 

COSTOS POR DÍA 

1 

Comisión de Topografía, (incluye 
personal, equipo y vehículo).  
Comisión de topografía para 
localización, trazado y replanteo 
con equipo de precisión con 
estación total, topógrafo, 2 
cadeneros, obrero; incluye 
demarcación, pintura línea de 
trazado, memorias de cálculo, 
copia de carteras, también 
transporte, salarios, prestaciones 
sociales, imprevistos y utilidades. 
Se paga por día efectivamente 
utilizado . 

 Día   $760.821,00  4,00 4,00  $ 12.173.136,00  

               

CAN
T. CONCEPTO UNIDAD 

COSTO POR 
PROYECTO ´ 

VALOR 

(19) (20) (19)*(20) = (21) 

COSTOS DE UN SOLO PAGO 

1 

Reconocimiento por disposición de 
impresora láser multifuncional para 
el personal de administrativo de 
obra (se realiza reconocimiento por 
una sola vez) 

 Unidad   $835.957,00  ´  $ 835.957,00  

COSTOS ESTIMADOS 
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1 

Ensayos de laboratorio:  Límites de 
Atterberg, granulometría, CBR, 
compresión simple, entre otros que 
se soliciten por parte de la Entidad. 
(Se pagan contra factura y 
resultados) 

Estimado  $3.769.492  

  

 $  3.769.492,00  

1 
Gastos de viaje, Transporte y 
alimentación 

Estimado  $14.929.120   $ 14.929.120,00  

1 
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE 
PRIMAS DE GARANTÍAS 

Estimado  $ 2.064.318   $ 2.064.318,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + 
SUMATORIA DE (21) = (B) 

 $ 73.567.763,00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $250.943.623,00  

IVA = 19% * (C) = (D)  $ 47.679.288,00  

COSTO TOTAL (C) + (D) = (E)  $298.622.911,00  

k. Garantizar que los recursos comprometidos para la Administración Delegada derivada del 
proceso de selección de mínima cuantía Nro. MC-PS-032-2023 el cual tiene por objeto la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023003050010 DENOMINADO “PAVIMENTACIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DE LA VÍA SAN FERMÍN- BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
ANTIOQUIA.”, no sea destinada para una finalidad diferente a la estipulada en esta oportunidad. 
l. Comunicar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo el correcto 
desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 
en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de 
una relación de subordinación. 
 

6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($4.640.000), valor que fue determinado teniendo en 
cuenta los meses en que el Administrador delegado estará ejecutando el contrato. 
 

7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 209 del 28 de julio de 2023 según el detalle que se 
resume a continuación: 

Fondo Código Nombre Valor reservado 

50 2.3.2.01.01.001.03.02.05 Pavimentación de la primera etapa de la vía 
San Fermín – Briceño  

$298.622.911 
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8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección 
 
El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección 
 

9. Forma de pago 

 
La entidad pública contratante pagará al (la) contratista el valor del contrato mediante pagos 
proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades que hacen parte de la 
administración delegada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

10. Plazo de ejecución del contrato 

 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
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11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias.  
 

12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
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aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 23 de 24 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
Municipio de Briceño, Antioquia  
Nit. 890.984.415-4 
Departamento de Antioquia  
Nit. 890.900.286-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato  

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la ejecución 
de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías necesarias con lo 
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual exigiendo mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. 
Cumplimiento: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Briceño, 
Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este, por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un término igual a la vigencia 
de ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, 
al Municipio de Briceño, Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del 
tercero contratado por este, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del contrato y tres (3) años adicionales; 3. 
Calidad del servicio: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de 
Briceño, Antioquia, y al administrador delegado por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato y con una duración de la vigencia de ejecución del contrato y cinco (5) años 
adicionales. 
 

14. Anexos 

 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 209 del 28 de julio de 2023. 
B. Ficha técnica de interventoría. 
 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los 13 días del mes 
de septiembre de 2023. 
 
Original firmado 
HELMER FABIÁN VITOLA HERRERA  
Director Ejecutivo 

 
Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 

Elaboró Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica  Original firmado 13/09/2023 

Revisó Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica  Original firmado 13/09/2023 

Aprobó Helmer Fabián Vitola Herrera  Director Ejecutivo Original firmado 13/09/2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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