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 Estudio de Sector que soporta una contratación Directa por causal de Urgencia 
Manifiesta 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de 
Construcción y Demolición provenientes de sectores priorizados con el fin de dar 

cumplimiento al plan de limpieza de residuos sólidos, en el Marco de la Calamidad 
Pública y la Urgencia Manifiesta para la mitigación y prevención de transmisión del 

virus del dengue en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Especial 
de Santiago de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Especial de Santiago de Cali, septiembre de 2023 
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INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito 
de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público, atendiendo los 
principios que rigen la actividad contractual del Estado. Todo proceso de 
contratación requiere de planeación con el fin de identificar las diferentes etapas, 
insumos necesarios, responsables, posibles riesgos, entre otros aspectos que 
permitan una mayor eficacia y eficiencia del proceso de gestión contractual.  
 
En la contratación del estado, el principio de planeación va de la mano con los 
principios de transparencia y eficiencia, toda vez que estos garantizan que los 
interesados en el proceso, conozcan todos los aspectos relevantes sobre el mismo. 
Para cumplir con este objetivo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP, debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la 
mejor manera en que el mercado puede satisfacerla. 
 
En armonía con lo anterior, el Manual de Contratación de la Alcaldía del Distrito de 
Santiago de Cali,  reconoce que la planeación es la etapa más importante del 
proceso de contratación, la cual reduce los riesgos del proceso, ayuda a definir 
reglas claras de interacción y da como resultado una alta probabilidad de satisfacer 
la necesidad que dio origen a la compra. 
 
La Circular Conjunta número 014 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General 
de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de 
la Nación, respecto de la Urgencia Manifiesta, señala que no por el hecho de 
tratarse de una excepción a la regla general de convocatoria pública, las entidades 
puedan sustraerse de la obligación de cumplir con los principios que rigen la 
contratación pública. Dentro de las recomendaciones realizadas por estos entes de 
control, está la determinación de la idoneidad de quien celebra el contrato. 
 
Adicional a lo anterior se debe analizar las condiciones del bien o servicio, la forma 
de prestar los servicios, los plazos, la forma de pago y en general las demás 
condiciones previstas por las partes. 
 
El Distrito de Santiago de Cali, debe consignar en este formato una reflexión sobre 
el sector, que cubra los aspectos de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 
1082 de 2015. 
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1. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 
Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogeneizar aquellos bienes 
y servicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de 
desempeño, calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del 
proyecto de inversión, se hace necesario clasificar cada uno con los códigos 
UNSPSC, en tal sentido la contratación que se pretende adelantar, se clasifica de 
la siguiente manera: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

77111600 
Servicios 

medioambientales 
Protección 

medioambiental 
Rehabilitación 

ambiental 

76121500 

Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de 
residuos 

 
Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Recolección y 
disposición de basuras 

76121600 

Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de 
residuos 

Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Disposición de 
desechos no 
peligrosos 

 

2. ORGANIZACIONALES 
 

La guía para la elaboración de estudios del sector, expedida por Colombia Compra 
Eficiente, estos aspectos se cubre con las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

● ¿El Distrito de Santiago de Cali requiere para la ejecución del contrato 
una persona natural o una persona jurídica? 

Para la ejecución del Contrato se requiere de una persona jurídica, que cuente con 
la capacidad jurídica, técnica, operativa y experiencia en la prestación de servicios 
de cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos y actividades de 
recuperación del espacio público. 

 

 
3. ASPECTOS COMERCIALES Y TÉCNICOS   
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● ¿Cuál es la experiencia que requiere quien prestará el servicio o 
entregará el bien de acuerdo a la complejidad del caso? 

La experiencia requerida para el presente proceso deberá relacionarse 
directamente con el objeto contractual y con el desarrollo de la ejecución de las 
actividades, las cuales están relacionadas con el objeto social de la Entidad 
Ejecutora, entre las cuales está la recolección y/o transporte de residuos sólidos y/o 
actividades de recuperación del espacio público. 

 
4. ASPECTOS LEGALES, COMERCIALES FINANCIEROS, TÉCNICOS Y 

DE ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
● Aspectos Legales 

Por regla general la escogencia del contratista se efectúa a través de la licitación 
pública con la excepciones señaladas en los numerales 2, 3, y 4 del artículo 2 de la 
Ley ibídem, entre la que está la contratación directa en casos de la declaratoria de 
una urgencia manifiesta, que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 
1993, procede cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionados 
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor, entre otros, que 
demanden actuaciones inmediatas. 

En el Decreto 1082 de 2017 dispone en su Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de 
urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, 
el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de 
justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios 
y documentos previos. 

La URGENCIA MANIFIESTA es mecanismo excepcional de contratación, 
concebido precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata 
de la administración, en los siguientes términos: 

“Artículo 42. De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio 
exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate 
de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. La urgencia manifiesta se 
declarará mediante acto administrativo motivado. 
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Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se 
podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del 
organismo o entidad estatal correspondiente”. 

El Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006 1 , 
manifestó que: 
 
“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación 
estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una 
actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros 
pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de 
los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza 
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de 
tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas 
reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se 
toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la 
solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el 
daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en 
este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se 
halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se 
den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de 
los requisitos legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la 
formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”. 

En desarrollo del proceso de contratación directa la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, debe garantizar los principios que rigen la contratación 
estatal, consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, referentes a 
los principios de transparencia, economía y responsabilidad2. 

La Circular Conjunta número 014 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General 
de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de 
la Nación, respecto de la Urgencia Manifiesta, señaló que: 

“Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa Urgencia 
Manifiesta se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se invita a 

 
1 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente número 14275. Consejero 

Ponente: Ramiro Becerra Saavedra 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado interno 

37.044. marzo 7 de 2011. Magistrado Ponente: Doctor Enrique Gil Botero. 
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revisar: 

- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la 
declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas para el efecto en la 
Ley 80 de 1993 artículo 42. 
- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente 
para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de 
contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general. 
- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente. Para 
realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios previos ni la 
celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable: 
 

● Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar, 
los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, 
manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad. 
● Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones similares 
exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad 
industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa finalización. 
● Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, 
obra o servicio. 
● Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento y control 
de lo pactado, de forma diligente y oportuna. 
● Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, 
especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del 
contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras. 
● Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo pactado.  
● Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circunstancias, 
conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia. 
● Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se deberá poner 
en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, remitiendo 
la documentación relacionada con el tema, para lo de su cargo”. 

La contratación a través del causal de urgencia manifiesta, se fundamenta 
jurídicamente en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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● Aspectos Técnicos 

El contratista que preste el servicio, deberá contar maquinaria y equipos necesarios 
para el cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y 
demolición en el perímetro urbano y rural de la ciudad de Santiago de Cali, en los 
lugares definidos como foco de riesgo de contagio de dengue y deberá conformar 
un equipo de trabajo que acompañará y realizará dicho cargue, transporte y 
disposición final al sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. 

De acuerdo con el alcance y los requerimientos del servicio, se hace necesario que 
el ejecutor del contrato cuente con un mínimo de maquinaria, la cual en el momento 
de presentar la propuesta debe encontrarse en la ciudad de Santiago de Cali: 

 
Descripción Cantidad 

Vehículos tipo volquetas con capacidad promedio total de 12.000 KG/PSJ  25 

Cargadores o mini cargadores o retro cargador 5 

 

El proponente deberá aportar los siguientes documentos: 
● Tarjeta de propiedad del vehículo. 
● Revisión Técnico-mecánica de los vehículos (cuando aplique) 
● SOAT vigente (cuando aplique) 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá incrementar la capacidad 
operativa adicionando unidades de maquinaria.  

● ¿Cuál es el valor del contrato? 

Para determinar el valor del proyecto a financiar, la entidad se basó en la ejecución 
de los contratos que se realizan anualmente para realizar la actividad de recolección 
y transporte de RCD en los puntos denominados críticos en la ciudad de Cali, 
teniendo en cuenta la afinidad en las actividades a realizar para llevar a cabo el 
objeto contractual del presente proceso, en este orden de ideas, se tuvieron en 
cuenta los precios presentados por las empresas que han participado en dichos 
procesos para las vigencias 2022 y 2023, es importante señalar que en el mes de 
julio 2023 se realizó el último proceso de selección para la actividad de recolección, 
transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición contando con 
los precios de mercado actualizados para realizar un análisis sobre el valor de un 
metro cúbico en el año en curso: 
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Contratos anuales puntos críticos: 
 

 
 

Cotizaciones recibidas en el mes de julio de 2023: 

DESCRIPCION 
ISAJA GRUPO 

CONSTRUCTOR 
SAS 

PROYECTOS 
PETROLEROS 
INDUSTRIALES 
COLOMBIANOS 

SAS 

MAQUINARIAS 
Y SERVICIOS 

SAS 
CITY G&R SAS 

Cargue de Residuos de Construcción y Demolición – RCD  $21.000,00   $27.000,00   $30.870,00   $23.000,00  

Transporte de Residuos de Construcción y Demolición – 
RCD 

 $25.000,00   $21.000,00   $19.000,00   $26.000,00  

Transporte y disposición final - RCD (Precio incluye IVA)  $7.140,00   $5.950,00   $4.998,00   $4.100,00  

VALOR TOTAL POR M3  $53.140,00   $53.950,00  $54.868,00   $53.100,00  

     

De acuerdo con la información presentada se define como el precio más bajo 
$53.100/m3, el cual se tomará como precio de base para realizar la proyección 
financiera del proceso.  

Se aclara que los ítems de cargue y transporte de residuos de construcción y 
demolición – RCD, son componentes exentos de IVA, razón por la cual el único ítem 
que llevará IVA es el de disposición final, las deducciones a tener en cuenta se 
detallan a continuación: 

Contrato No. Contratista Objeto
M3 

contratados
Estado Valor Valor m3

4182.010.26.1.216-2022 INAGAN INGENIERIA S.A.S 

“Prestar servicios de recolección y transporte de residuos

sólidos y actividades de recuperación del espacio público

durante la urgencia manifiesta en el distrito especial,

deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de

Santiago de Cali, hasta la fecha en que termine la situación

de calamidad pública declarada mediante decreto no.

4112.010.20.0081 de 2022”

23.254 FINALIZADO $ 999.922.000 $ 43.000

4182.010.26.1.222-2022 CONSORCIO ISAJA CERO
Efectuar La Recolección Y Transporte De Residuos Sólidos

Para La Recuperación De Espacios Públicos Impactados
27.750 FINALIZADO $ 1.198.716.750 $ 43.197

4182.010.26.1.557-2022
ISAJA GRUPO 

CONSTRUCTOR S.A.S

PRESTAR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN

DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y

COMPONENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE

SANTIAGO DE CALI” BP NO. 26002537

3.450 FINALIZADO $ 149.763.650 $ 43.410

4182.010.26.1.628-2022
ISAJA GRUPO 

CONSTRUCTOR S.A.S

PRESTAR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN

DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y

COMPONENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE

SANTIAGO DE CALI” BP NO. 26002537

18.500 FINALIZADO $ 798.552.500 $ 43.165

4182.010.26.1.464-2023 
ISAJA GRUPO 

CONSTRUCTOR S.A.S

EFECTUAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN UBICADOS DE MANERA

CLANDESTINA PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE CALI

31.645 FINALIZADO $ 1.713.027.878 $ 54.133
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Estampilla pro Cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro Hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro Desarrollo-EP: 1% en contratos por cuantía Menor o igual a 2.196 UVT 

Estampilla pro Desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT 

Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 

Reteica: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 

Retención en la fuente: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 

Estampilla pro Universidad del Pacifico 0,5% en contratos por cualquier cuantía. 

Estampilla Bienestar para el Adulto 
Mayor 

Dos por ciento (2%) del valor de todos los contratos y sus adiciones 
antes de Iva. El pago de Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor se deberá realizar previo al inicio de ejecución del contrato y 
sus adicciones. 

Tasa Prodeporte 2% Contratos, acuerdos o convenios superiores a 4.072 UVT ( 
$154.752.288 ) 

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que se estima una necesidad de 
recolección, transporte y disposición final a 119.812 m3 se cuenta con un valor 
estimado de contrato por $6.362.025.696 (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
m/cte) 

Con la información obtenida, se solicitó a empresas prestadoras de los servicios con 
la capacidad operativa, financiera y jurídica para atender la necesidad a cubrir de 
manera inmediata teniendo en cuenta la naturaleza del proceso la remisión de una 
cotización a fin de definir el precio definitivo, a dicho llamado atendieron las 
empresas teniendo resultado la siguiente cotización con la cual se realizó el cálculo: 
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● ¿Cuál es la forma de pago recomendada para el contrato? 

Teniendo en cuenta el plazo del contrato y la forma como se ejecutaran las 
actividades y los requerimientos de flujo de caja que exige este tipo de contratos, la 
forma de pago que se ajusta a tales requerimientos es a precio fijo sin reajustes, el 
cual se pagará mediante actas parciales, en las cuales se determinará el número 
de metros cúbicos (m3) cargados, transportados y dispuestos en el sitio 
determinado para tal fin, previa certificación de cumplimento a satisfacción suscrita 
por quien ejerce la supervisión del contrato, en la cual se justifique el pago 
correspondiente. 

 
• GARANTIAS EXIGIDAS 

Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes durante 
el proceso de contratación, de acuerdo con el objeto, valor, naturaleza, obligaciones 
del contrato y la recopilación de datos de la demanda de la entidad y de otras 
entidades a nivel nacional con el fin de recopilar experiencias en contrataciones 
similares. 

AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 3) 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: 
 
“3.1. El incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 
3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
3.3. Los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas 
parciales; y 
3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.” 

30% 

Por la duración 
del contrato y 
seis (6) meses 
más. 
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

Pago de Salarios y 
prestaciones 
sociales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 4) 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato amparado. 

8% 
Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del servicio 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.15 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 5) 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

30% 

Por la duración 
del contrato y 
seis (6) meses 
más. 

Responsabilidad 
Civil Extracontractual 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 
2015). 

Responsabilidad por daños a 
terceros 

500 
SMMLV 

Igual al período 
de ejecución del 
contrato 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito de Santiago de Cali ha 
identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de 
conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en 
cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna 
por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define 
Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
contrato. La matriz de riesgos se adjunta al presente estudio del sector. 
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Una vez realizado el presente estudio en los componentes que determina para el 
caso de la contratación directa, la guía para la elaboración de estudios del sector, 
se tienen las siguientes conclusiones: 

1. Acorde con las recomendaciones de la Circular Conjunta número 014 del 1º 
de junio de 2011, de la Contraloría General de la República, Auditoría General de la 
República y de la Procuraduría General de la Nación, se procederá a verificar la 
capacidad jurídica del ente ejecutor, esto es, que su objeto social sea acorde con el 
objeto de la presente contratación, verificando el certificado de existencia y 
representación legal y además  cuente con la experiencia en la ejecución de 
contratos similares. 

2. De forma adicional se elaboró un análisis técnico económico con el fin de 
establecer el presupuesto oficial, se solicitó cotizaciones con empresas del sector, 
documentos que forman parte integral de la presente contratación. 

3. Se recomienda dada la naturaleza del objeto contractual y las 
especificaciones técnicas, establecer garantías que amparen la ejecución del 
contrato. 

 

 

Proyectó: Claudia Moreno – Contratista 
Reviso y aprobó: Diego Fernando Cortés  – Director Técnico UAESP 
  

 
 


