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No. DE PROCESO: 4182.010.32.1.592-2023 
 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos y componentes del servicio 
público de aseo de Santiago de Cali – BP. 26002537. 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 
Supervisor: ARLES OCTAVIO LEMOS 
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 04 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión   Funcionamiento   

      

Otros X  Cual  

 
 

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Numero: 3500203789 
Fecha de Expedición: 12/09/2023 
Fecha de vencimiento: 31/12/2023 
Valor: $4.679.087.976  
Compromiso que respalda: 
4182/1.3.2.3.01.01/2.3.2.02.02.009/53020010004/BP260025371010142 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 4112.010.20.0602 de agosto 8 de 2023 “Por 

lo cual se declara la urgencia manifiesta en el marco de la calamidad pública declarada por medio del 
decreto No. 4112.010.20.0601 de 2023 en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de 

servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones” y el COMFIS 4131.020.1.13.050-2023 
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del 24 de agosto 2023 se están gestionando los recursos que permitan amparar la 
totalidad del presupuesto.  
 
 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría      ____ 

▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        __X__  
¿Cuál?  Prestación de Servicios. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

Mediante Resolución No. 4145.010.21.1.914.000521 del 09 de junio de 2003, la 
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, DECLARO la alerta amarilla 
en la red de instituciones prestadoras de servicio de salud de Santiago de Cali y demás 
componentes del sistema, por amenaza de casos de dengue. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Distrital de Gestión del 
riesgo llevado a cabo el día 18 de mayo de 2023, donde se estableció que las condiciones 
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climático – atmosféricas presentadas por algunas entidades como el Instituto de 
hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) consideradas en el seno del 
Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Santiago de Cali, concluyeron que actualmente 
se esta viviendo un proceso de transición después de 4 años de haberse presentado el 
fenómeno de la niña al fenómeno del niño, situación que técnicamente propicia riesgos 
como el incremento del dengue a nivel nacional y particularmente en el Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
El Distrito a la fecha de la Declaración de la alerta amarilla, registraba 1901 casos de los 
cuales 655 han sido registrados con signos de alarma y 22 con dengue grave, 328 son 
menores de 14 años, lo cual es superior al parámetro establecido en años anteriores sin 
superarse el canal endémico y cero (0) casos de mortalidad por dengue. 
 
El artículo segundo del acto administrativo por el cual se declara la alerta amarilla, ordena 
la conformación de un comité permanente para el seguimiento, prevención, capacitación 
y difusión de medidas orientadas a minimizar el impacto del dengue en la ciudad, que 
está conformado por la Secretaria de Despacho de salud, la Subsecretaria de Protección 
de la Salud y Prestación de servicios, la Subsecretaria de Promoción, prevención y 
producción social de la Salud, responsables de los subgrupos de: enfermedades 
transmitidas por vectores, comunicaciones, grupo de vigilancia y demografía en salud 
pública, grupo integral de salud ambiental Subgrupo de Participación Social, Subgrupo 
de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Atención de Desastres en Salud, 
Responsable de Primera Infancia, Epidemiólogos de los diferentes subgrupos de salud 
pública, Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, Centro Regulador de Urgencias Distrital  
de la Secretaría Distrital y los invitados que se consideren para cada reunión, según el 
orden y priorización del día, incluyendo particularmente a la secretaría de educación 
considerándose que agrupan población vulnerable. 
 
Por medio del Decreto 4112.010.20.0601 del 04 de agosto de 2023, el Alcalde del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, DECLARÓ la situación de calamidad pública en el Distrito; 
se señala que este Decreto se sustenta sobre la necesidad de complementar las 
actividades que viene adelantando la Secretaria de Salud Distrital para garantizar el 
funcionamiento de la Red de Urgencias, la cual se interrelacionan todos los niveles de 
atención en salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y del Departamento, con el 
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nodo central constituido por el C.R.U.E del Distrito y del Departamento, con el objetivo de 
regular la referencia y contrarreferencia de pacientes, entre los diferentes niveles de 
atención, en situaciones de emergencia de pacientes, entre los diferentes niveles de 
atención, en situaciones de emergencia y desastre. Así mismo, se requiere vincular a 
otros organismos de la administración central conforme a sus misionalidades con el fin 
de adelantar acciones integrales de saneamiento básico, saneamiento ambiental y 
demás relacionadas para la mitigación y prevención de trasmisión del virus del Dengue y 
el mantenimiento de un entorno con las mejores condiciones de higiene.  
 
Que en observancia de la situación de la inminente afectación en la población, conforme 
a lo que quedo consignado en el acta del Concejo Municipal de gestión del Riesgo de 
Desastres del Distrito Especial de Santiago de Cali, del 01 de agosto de 2023, se Declaró 
la Calamidad Pública en todo el territorio del Distrito de Santiago de Cali, por un término 
de tres (3) meses, con el fin de tomar las medidas necesarias para la prevención y 
mitigación de los riesgos constitutivos de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 
2012 y así propender por la protección de la vida humana, los bienes ambientales, los 
servicios, infraestructura vital, contribuir con la seguridad, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible de los habitantes de Santiago de Cali. 
 
Es importante que en el Decreto 4112.010.20.0601 del 04 de agosto de 2023, por el cual 
se Declara la Calamidad Pública, en el Artículo segundo, señala que el Consejo de 
Gestión de Riesgo del Distrito de Santiago de Cali, deberá elaborar, coordinar y aprobar 
el Plan de acción específico, en el cual se plantearan las estrategias tendientes a prevenir 
y conjurar los factores generadores del riesgo en la salud pública de los habitantes de 
Santiago de Cali, con el fin de propender por la protección de la vida humana, la calidad 
de vida de los habitantes de Santiago de Cali; dicho plan debe de ser estructurado de 
manera conjunta con los organismos de la administración central del Distrito, que 
conforme a sus misionalidades deban adelantar acciones integrales de saneamiento 
básico, saneamiento ambiental y demás relacionadas para la mitigación y prevención de 
transmisión del virus del Dengue y el mantenimiento de un entorno con las mejores 
condiciones de higiene. 
 
Posterior a esta declaratoria de calamidad pública, la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, dada su naturaleza, trayendo a colación lo establecido en el Decreto 
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Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 por el cual se determina 
la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias, en el 
Subcapítulo 2. “Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales – UAESP,  en  
su  Artículo  219  establece:  Creación.  Créase la Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos Municipales como un organismo sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y financiera. 
  
Dentro de las funciones delegadas a La Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP, se encuentran entre otras: 
 

● Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral  de  los  
residuos  sólidos,  alumbrado  público  y servicios funerarios. 
 

● Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo 
integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios 
funerarios. 
 

● Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral 
de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios. 
 

● Realizar el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios públicos, 
realizar los estudios técnicos que permitan la prestación de los servicios públicos 
con calidad, cobertura y continuidad. 

 
● Implementar el Esquema de Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD.  
 
Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, es convocada a 
integrar el grupo de organismos que deberán adelantar las acciones integrales para cubrir 
los componentes de saneamiento básico y ambiental para la mitigación y prevención de 
transmisión del virus del Dengue y el mantenimiento de un entorno con las mejores 
condiciones de higiene. 
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Que mediante el Decreto 4112.010.20.0602 del 08 de agosto de 2023, el Alcalde Distrital 
DECLARA la Urgencia Manifiesta en el marco de la calamidad pública declarada por 
medio del Decreto No. 4112.010.20.0601 del 04 de agosto de 2023, la Urgencia 
Manifiesta es declarada hasta la fecha que termine la situación de calamidad pública y 
se ordena a los Organismos que conforme a sus misionalidades, puedan contratar obras, 
bienes y servicios necesarios para adelantar acciones integrales de salud pública, 
saneamiento básico, saneamiento ambiental y demás relacionadas para la mitigación y 
prevención de transmisión del virus del dengue y el mantenimiento de un entorno con las 
mejores condiciones de higiene, conforme al plan de acción específico contemplado en 
el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 
 
Señalado lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con el llamado realizado a 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, dada su misionalidad, para 
atender los componentes de saneamiento básico y ambiental, se incorporó dentro del 
plan de acción específico, la estrategia denominada PLAN DE LIMPIEZA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. 
 
La anterior estrategia se sustenta de acuerdo con el Informe De Predicción Climática A 
Corto, Mediano Y Largo (2023), el IDEAM pronosticó que en el tercer trimestre el 
departamento del Valle del cauca tendrá una disminución de las lluvias alrededor del 
10%, lo que provocará que varias ciudades tengan temperaturas más elevadas que las 
presentadas actualmente, entre ellas incluidas el Distrito de Santiago de Cali. 
 
Así pues, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, en su informe el 
Dengue en Colombia: epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia (2012), se 
evidenció que existe una correlación moderadamente fuerte entre la presentación de 
epidemias de dengue y los cambios climáticos característicos de fenómeno de El Niño, 
dado que el mosquito que transmiten el virus causante del dengue es sensible a la 
variación de la temperatura y de las lluvias. Es decir que, el incremento general de la 
temperatura proporciona condiciones ideales para que los mosquitos que transmiten el 
virus causante del dengue. 
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Así mismo, está claramente identificado la relación entre la acumulación de residuos 
sólidos que generan afectación y deterioro sanitario y aumento la propagación de 
vectores, y enfermedades, entre otros, pues bien se establece en el Titulo 2 del Decreto 
1077 de 2015, donde se definen los puntos críticos como “aquellos lugares donde se 
acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la 
afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de 
propagación de vectores, y enfermedades, entre otros”. 
 
Actualmente, Santiago de Cali presenta un alto índice de impacto en áreas públicas por 
manejo inadecuado de residuos sólidos. Este proceso, cuyo origen radica en la 
disposición inadecuada que realiza la comunidad genera que diariamente la UAESP 
recojan 1000 m3 de residuos de construcción y demolición en andenes, separadores 
viales, áreas de influencia de canales, parques y glorietas, sin embargo, no es suficiente 
para atender toda la necesidad de la ciudad y disminuir el tiempo de permanencia de 
residuos sólidos en el espacio público. Adicionalmente, la permanencia de estos residuos 
sólidos sumado al incremento de la población de habitantes en condición de calle genera 
puntos de arrojo clandestino y puntos críticos que deben ser atendidos de manera integral 
tanto por la UAESP con relación a los RCD, como por las empresas de aseo, con los 
residuos ordinarios y voluminosos, para así disminuir el riesgo sanitario asociado a la 
proliferación de los mosquitos que contagian el dengue.  
 
Durante el mes de agosto de 2023, la UAESP realizó un diagnóstico territorial que 
permitió priorizar 30 sectores altamente impactados por residuos de construcción y 
demolición correlacionando a su vez las comunas que presentan un incremento en de 
propagación del dengue de acuerdo con lo definido por el “Plan Intersectorial para 
Abordar el Brote de Dengue en Cali 2023” estructurado por la Secretaría de Salud de 
Santiago de Cali.   
 

Es importante resaltar que, de conformidad con el PLAN DE LIMPIEZA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, se estableció como meta realizar el cargue, transporte y disposición final de 
Residuos de Construcción y Demolición provenientes de 30 corredores priorizados al 
presentar alto impacto los cuales suman un total de 119.812 m3.   
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Comuna Sectores De Intervención 
Volumen 

(M3) 

20 
Calle 8B Oeste con Carrera 

42 
Siloé – Sector La 

Estrella 
280 

3 
Calle 15 entre Carrera 10 a 

la Carrera 15 
El Calvario 400 

9 
Carrera 10 desde La Calle 

5 a la Calle 25 
Obrero 678 

9 
Carrera 15 desde La Calle 

5 a la Calle 25 
Belarcazar 362 

2 y 4 
Calle 44 desde la Avenida 

2N hasta la Autopista 
Suroriental 

Vipasa, La Isla, Ignacio 
Rengifo, Las Delicias, La 
Esmeralda, Chapinero, 

Santa Fe y Nueva 
Floresta 

2.599 

4 
Calle 52 desde Avenida 2N 

hasta la Carrera 5 

Olaya Herrera, Flora 
Industrial, La Alianza, 

Torres De Comfandi,Los 
Andes, Ciudad De Los 
Alamos y Urbanización 

La Merced. 

907 

4,8,9,10,11y 
17 

Calles 25 y 26 desde 
Carrera 1 hasta la 

Autopista Suroriental 

San Nicolas, Jorge 
Isaac, Obrero, Industrial, 

Benjamin Herrera, 
Belalcazar, Simon 
Bolivar, Primitivo 

Crespo, Santa Monica 
Belalcazar 

938 

6 
Canal aguas lluvias Calle 
73ª entre Carrera 1ª5a y 

Calle 85 
Calimio Norte 496 
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Comuna Sectores De Intervención 
Volumen 

(M3) 

6 
Canal de agua lluvias Calle 

72 entre Carrera 4N y 
Carrera 9N 

Floralia 537 

6 
Canal aguas lluvias Calle 

73ª entre Carrera 1C y 
Carrera 1H 

Petecuy 608 

6 
Canal aguas lluvias Calle 

73ª entre Carrera 2ª y Calle 
73- PTAR 

Petecuy 487 

6 y 7 
Calle 84 entre Carrera 9N y 

Carrera 1 
Petecuy y Floralia 13.350 

8, 11, 12, 13, 
y 15 

Calle 44 entre Autopista 
Sur Oriental y Carrera 39 

Santa Fe, La gran 
Colombia, Antonio 
Nariño, El Vergel 

6.675 

6, 7,8, 14 Y 
21 

Avenida Ciudad de Cali 
desde la Carrera 1 hasta la 

Carrera 28D 

Petecuy, Alfonso López, 
San Luis, Omar Torrijos 

Y El Poblado 
15.486 

15 y 16 
Avenida Ciudad de Cali 

desde la Carrera 28D hasta 
la Carrera 50 

Petecuy, Alfonso López, 
San Luis, Omar Torrijos 

Y El Poblado 
15.298 

6,7,13, y 15 
Autopista sur desde la 

Calle 25 hasta la Calle 70 

El Prado, 20 De Julio, El 
Rodeo, Santa Mónica 

Popular, Asturias, Santa 
Fe, Nueva Floresta, El 

Trébol 

2.800 

11 
Calle 26 entre la autopista 

Simón Bolívar y la 
Autopista Sur Oriental 

Urbaniación Boyacá, El 
Jardin 

4.699 

13, 14 y 15 
Carrera 28D entre 

Autopista Simón Bolivar y 
Avenida Ciudad de Cali 

Alfonso Bonilla Aragón, 
Mojica 

1.058 
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Comuna Sectores De Intervención 
Volumen 

(M3) 

13, 16 y 17 
Autopista Simón Bolívar 

entre Carrera 23 y Carrera 
85 

Ulpiano Lloreda, Mariano 
Ramos, Caney 

5.897 

13 
Calle 48 con Carrera 28D 

hasta Carrera  50 

El Poblado, Antonio 
Nariño,  El Vergel y el 

Retiro 
4.643 

14 
Transversal 103 desde la 

Carrera 25 hasta la Carrera 
28D 

Alirio Mora Beltran , Los 
Naranjos Ii, Promociones 

Populares B, José 
Manuel Marroquín  Las 

Orquídeas 

4.603 

15 
Canal de aguas lluvias 

Calle 73 entre carrera 27G 
y Carrera 28D 

Mojica 847 

21 
Calle 126 entre Carrera 
28C11 hasta la Carrera 

26H Bis 

Potrero Grande, Calimio 
y Remasos-Jarillon 

12.528 

21 
Calle 121 (cinturón 

ecológico) desde la Carrera 
25 hasta la Carrera 29 

Ciudadela Del Rio – Cvc  
y Pizamos I 

5.479 

21 
Calle 112 Con Carrera 25 Y 

Carrera 28 D 
Villa Mercedes – Villa 

Luz- Las Garzas 
4.575 

10 
Carrera 39 desde Autopista 
Suroriental hasta Calle 26 

Olimpico, Departamental 
Y La Independencia. 

743 

10 
Carrera 44 entre Autopista 

Suroriental y Calle 26 

Departamental, 
Panamericanos y San 

Judas Tadeo 
469 

10, 16 y 17 

Carrera 50 desde Autopista 
Suroriental hasta Calle 57 

(ambos lados canal 
interceptor CVC Sur) 

Departamental, 
Pasoancho, Ciudad 

Cordoba y Ciudad 2000 
3.014 
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Comuna Sectores De Intervención 
Volumen 

(M3) 

18, 19 y 20 
Calle 1 entre Carrera 34 

hasta la Carrera 80 
Belén, Napoles, El Lido, 

Siloé 
453 

NAVARRO 8.903 

Volumen total 119.812 

 

 
Comuna 1 - Avenida 6 Oeste con Calle 30 Oeste. Barrio Vista Hermosa 
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Comuna 2 y 4 - Calle 44 desde la Avenida 2N hasta la Autopista Suroriental - Barrio. 
Vipasa 

 

 
Comuna 3 - Calle 15 entre Carrera 10 y Carrera 15. Barrio. El Calvario 
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Comuna 4 - Calle 52 desde Avenida 2N hasta la Carrera 5. Barrio. Olaya Herrera. 

 

 
Comuna 6 - Canal aguas lluvias Calle 73A entre Carrera 1A5a y Calle 85. Barrio. 
Calimio Norte. 
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Comuna 6 - Calle 72 entre Carrera 4N y Carrera 9N. Barrio. Floralia 

 

 
Comuna 6 - Canal aguas lluvias Calle 73A entre Carrera 1C y Carrera 1H. Barrio. 
Petecuy 
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Comuna 6 - Canal aguas lluvias Calle 73A entre Carrera 2A y Calle 73. Barrio. Petecuy 
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Comuna 6 y 7 - Calle 84 entre Carrera 9N y Carrera 1 Barrio. Petecuy y Floralia 

 
Comuna 6 y 7 - Calle 84 entre Carrera 9N y Carrera 1 Barrio. Petecuy y Floralia 
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Comuna: 6,7,8,13,14, 15 Y 21 - Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 1 hasta la 
Carrera 50 - Barrio: Petecuy, Alfonso López, San Luis, Jorge Eliecer Gaitán, Charco 
Azul 

 
Comuna: 6,7,8,13,14, 15 Y 21 - Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 1 hasta la 
Carrera 50 - Barrio: Petecuy, Alfonso López, San Luis, Jorge Eliecer Gaitán, Charco 
Azul 
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Comuna: 6,7,8,13,14, 15 Y 21 - Autopista Simón Bolívar entre Carrera 23 y Carrera 85. 
Barrio: Ulpiano Lloreda, Mariano Ramos, Caney. 

 
Comuna 9 - Carrera 10 entre calle 5 y Calle 25. Barrio: Obrero 
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Comuna 10 - Carrera 44 entre Autopista Suroriental y Calle 26. Barrio: Olímpico, 
Departamental Y La Independencia. 

 
Comuna: 10.- Carrera 39 desde Autopista Suroriental hasta Calle 26. Barrio: Olimpico,  
Departamental Y La Independencia. 
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Comuna 10 Y 11 - Calle 26 entre la autopista Simón Bolívar y la Autopista Sur Oriental 
Barrio: Jardín, Agua Blanca y la Independencia. 

 
Comuna 10,12 y 8 - Autopista sur desde la Calle 15 hasta la Calle 70. Barrio: El Prado, 
El Rodeo,, Asturias, Santa Fe, Nueva Floresta 
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Comuna: 13 - Calle 48 con Carrera 32A (Parte Trasera del Control de la Villanueva). 
Barrio: El Poblado. 

 
Comuna: 14 - Transversal 103 desde la Carrera 25 hasta la Carrera 28D. Barrio: Alirio 
Mora Beltrán , Los Naranjos Ii, Promociones Populares B, José Manuel Marroquín Las 
Orquídeas 
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Comuna: 15 - Carrera 50 desde Autopista Simón Bolívar al hasta Calle 57 (ambos lados 
canal interceptor CVC Sur. Barrio: Mojica. 

 
Comuna: 15 - Calle 73 entre carrera 27G y Carrera 28D. Barrio: Mojica 
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Comuna: 13 Y 15 - Calle 48 con Carrera 28D hasta Carrera 50. Barrio: El Poblado, 
Antonio Nariño, El Vergel, el Retiro Y MOJICA. 

 
Comuna: 18, 19 y 20 - Calle 1 entre Carrera 34 hasta la Carrera 80. Barrio: Belén, 
Nápoles, El Lido, Siloé. 
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Comuna 21 - Calle 126 entre Carrera 28C11 hasta la Carrera 26H Bis . Barrio: Potrero 
Grande, Calimio y Remasos-Jarillon. 

 
Comuna 21 - Calle 121 Entre Carrera 28f Y Carrera 25. Barrio. Ciudadela Del Río 
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Comuna 21 - Calle 112 con carrera 28 D. Barrio: Villa Mercedes - Villa LuzLas Garzas. 

 
CORREGIMIENTO DE NAVARRO 
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El Artículo segundo del Decreto 4112.010.20.0602 del 08 de agosto de 2023, por medio 
del cual se Declara la Urgencia Manifiesta, DELEGA a los ordenadores del gasto de todos 
los organismos de la administración central Distrital, que lo requieran, la facultad para 
que puedan contratar de manera directa el suministro de bienes, la prestación de 
servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para conjurar los 
bienes y servicios necesarios para adelantar las acciones integrales de salud pública, 
saneamiento básico y ambiental y demás relacionados para mitigar y prevenir la 
transmisión del virus del Dengue y el mantenimiento del entorno con las mejores 
condiciones de higiene. 
 
En consecuencia, de lo anterior, la Administración tiene la obligación de proceder 
diligentemente protegiendo el interés general, bajo los principios de la moralidad, eficacia, 
economía, y celeridad garantizando la prestación de los servicios públicos y atendiendo 
de manera oportuna aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la 
comunidad o vulneren sus derechos efectivos, previniendo situaciones catastróficas. 
 
Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
Subsección C, Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 34425 de 
2011, sobre la utilización de la figura de la urgencia manifiesta indicó que: “procede en 
aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros 
pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los 
servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o 
desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que 
resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto 
contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más 
o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de 
urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar 
tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño”. 
 
Que en tal sentido la urgencia manifiesta tiene un fin preventivo y curativo; el primero 
tiene relación a la solución inmediata de aquellos problemas que amenacen la 
continuidad del servicio, permitiendo el suministro de bienes, o la prestación de servicios, 
o la ejecución de obras en el inmediato futuro y, el segundo, se refiere a aquellos que 
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resultaron como consecuencia del desastre y que por lo tanto deban ser solucionados 
inmediatamente. 
 
Que el Consejo de Estado mediante Rad. 14275 de 27 de abril de 2006, Consejero 
Ponente Ramiro Saavedra Becerra advirtió que “la naturaleza de la urgencia manifiesta 
no está instituida exclusivamente para solucionar eventos calamitosos o de desastre 
anteriores o concomitantes al acto que la declara, esto es, con una finalidad curativa, sino 
que también contiene una finalidad preventiva, así:“(…) Sería el caso de situaciones que 
indican que, de no hacerse una obra de manera rápida, se presentará una calamidad o 
un desastre. Sería absurdo y contrario a toda lógica que el ordenamiento no permitiera 
hacer nada para evitar la anomalía y esperar a que suceda para ahí si legitimar el uso de 
la figura. Por supuesto que, en este caso, como todo lo que concierne a la urgencia 
manifiesta, el requerimiento de las obras, bienes o servicios debe ser evidente, 
particularmente en el inmediato futuro para evitar la situación calamitosa que se pretende 
conjurar”.  
 
Que, sin lugar a dubitación alguna, la situación de amenaza cierta, evidente e innegable 
configura causal de URGENCIA MANIFIESTA y los lineamientos jurisprudenciales antes 
consignados.  
 
Que, de contratarse insumos bienes y servicios por los procedimientos de selección 
objetiva alargarían los tiempos de respuesta que requieren inmediatez y prontitud para 
contener la amenaza que se cierne sobre la población Caleña, tornado en ineficaz la 
respuesta tardía y comprometiendo la responsabilidad que tienen frente a la protección 
de los que están en situación de debilidad y de la seguridad y el interés general. 

Que, mediante Acta No.4163.001.1.23.5 del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de 
Desastres de fecha 1 de agosto de 2023, se aprueba la declaratoria de Calamidad 
Pública. 

Que, mediante Decreto No. 4112.010.20.0601 del 4 de agosto de 2023 el Alcalde  declara 
la situación de Calamidad Pública  por tres meses y se establece el término de 15 días 
para la elaboración  y aprobación del Plan de Acción Específico (PAE), el cual debe 
contener las actividades  a realizar, el costo individual  y  el recurso total a ejecutar. 
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Que, mediante Decreto No. 4112.0.10.20.0602 del 8 de agosto de 2023 el Alcalde 
Declara la Urgencia Manifiesta, para que los organismos conforme a sus misionalidades 
puedan contratar las obras, bienes y servicios para realizar las acciones integrales. 

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastre realiza reunión ordinaria el 4 de 
septiembre del 2023, en el cual se presenta el Plan de Acción Específico –PAE por cada 
uno de los organismos que pretenden realizar acciones o actividades en el marco de la 
Declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta.  En este sentido se entiende 
que al momento cada una de las entidades puede contratar. 

Los objetivos específicos son del PAE: 

● Desarrollar acciones intersectoriales durante la contingencia del brote de dengue a 
través del Grupo Funcional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, con 
participación de la administración distrital y el sector privado. 

● Fortalecer las capacidades de atención clínica de los prestadores de servicios de salud, 
con el fin de recuperar la salud de las personas afectadas por el dengue y evitar al máximo 
la mortalidad. 

● Elaborar e implementar un plan de medios orientado a evitar la transmisión del dengue, 
comunicar la gestión del Plan de Contingencia e involucrar a la mayor cantidad de 
instituciones y población posible. 

● Fortalecer, mantener y vigilar las capacidades territoriales existentes para prevenir, 
atender, contener, mitigar y responder de manera adecuada y proporcionada por el brote 
epidémico del dengue en la ciudad. 

El presupuesto general es de $19.832.107.753, excluyendo a EMCALI quedaría en 

$18.932.107.753. en las Figuras 3, 4 y 5 se muestra el presupuesto del presente PAE 

discriminado por Entidad y por línea de acción. 
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Figura 3. Presupuesto por entidad. Fuente: Secretaría de Salud 

 

Figura 4 Presupuesto por línea de acción. Fuente: Secretaría de Salud 
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                 Figura 5 Presupuesto por línea de acción. Fuente: UAESP 

 

En este sentido, la meta es controlar el brote epidémico de dengue en Cali, a través de 
la coordinación y ejecución del 100% de las acciones sectoriales e intersectoriales para 
disminuir los factores de riesgo del dengue en el Distrito de Santiago de Cali, 2023-2024. 

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS 2015-2027 del Municipio de Santiago de Cali, y el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en el 
Título 2 Servicio Público de Aseo Capítulo 1 – Definiciones en su Artículo 2.3.2.1.1., 
determinó que es un punto crítico:  
 

“35. Puntos críticos. Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 
generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza 
del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 
enfermedades, entre otros.” 

 
El proceso de identificación y control de puntos críticos de residuos, por parte de los 
diferentes organismos de la Alcaldía y el prestador del servicio público de aseo, 
comprenden un aspecto de extrema relevancia que debe ser mejorado de forma 
continuada. De acuerdo con los resultados de la línea base establecida en el PGIRS 
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2015-2027, al inicio del año 2015, la ciudad contaba con un total de 154 puntos críticos y 
según visitas realizadas por el DAGMA en el 2016 se identificaron 137, desde el 
diagnóstico en el año 2016, se han ejecutado acciones para la recuperación o 
erradicación de los puntos, estableciéndose a la fecha la recurrencia de 14 de ellos que 
continúan activos. 
 
Por parte de las empresas de aseo se remiten conforme a lo establecido por el Decreto 
1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, censos de puntos críticos de manera mensual. Con corte a 
diciembre de 2021, han sido remitidos más de 200 puntos de arrojo clandestino. 
 
La normatividad vigente señala que los puntos críticos no hacen parte del servicio público 
de aseo y son responsabilidad de la Administración Distrital, su limpieza y recuperación. 
Es importante dar claridad igualmente, que los residuos de construcción y demolición no 
hacen parte del servicio público de aseo y su disposición final conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.2.3.44, que reza: 
 

“Recolección de residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por 
el manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición serán 
del generador, con sujeción a las normas que regulen la materia.  
 
El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio 
público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar 
libremente su remuneración para garantizar la recolección, transporte y 
disposición final adecuados. No obstante, la entidad territorial deberá tomar 
acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestinos de residuos de 
construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas según 
sus características.  
 
La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, y 
deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En cualquier caso, la 
recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición 
deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos.  
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El prestador del servicio público de aseo será responsable de la recolección de 
residuos de construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la 
solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. 
En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco 
(5) días hábiles” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 
 

Es así como al no ser parte del servicio público de aseo y su recolección en el caso que 
no se sancione al generador para su recolección por ser un arrojo clandestino, estos 
deben ser recolectados y dispuestos por el ente territorial. 
 
 
6.2 Conveniencia 
 
En la ciudad se Cali, se generan diariamente un aproximado de 1.900 toneladas de 
residuos sólidos, la falta de apropiación y vínculo de valor con la ciudad por el incremento 
de puntos de arrojo clandestino de residuos sólidos no solo tienen un impacto paisajístico, 
sino también, ambiental por ser focos de proliferación de vectores como roedores y 
mosquitos. Siendo necesario adelantar estrategia pedagógica que cree un canal de 
comunicación visual y reiterativo de un mensaje que recuerde las acciones y el 
compromiso ciudadano para un adecuado manejo de residuos.  
 
Dado el decreto de calamidad pública por dengue en la ciudad (Decreto 601 del 4 de 
agosto del 2023) en la que se orienta que los organismos adelanten estrategias de 
prevención contra esta grave enfermedad, el Ministerio de Salud y Protección Social, guía 
acciones para prevenir el dengue como:  
 

- Evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin 
de disminuir la reproducción de los mismos.  

- Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales y de los floreros. 
- Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura (residuos sólidos), llantas y 

escombros (residuos voluminosos inservibles) acumulados espacios y áreas al 
aire libre.  

- Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio 
limpio. 
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- Participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades 
comunitarias e intersectoriales. 

 
La grave situación de riesgo para Cali por el dengue se debe a que es una enfermedad 
aguda febril transmitida por un mosquito, con riesgo de complicarse con afectaciones 
hemorrágicas- en jóvenes menores de 15 años que hayan experimentado el dengue por 
otros serotipos con anterioridad. Es silencioso y, por eso mismo, la responsabilidad de 
hacerle frente es de toda la ciudadanía.  
 
Por lo tanto, es necesario adelantar la presente contratación, más aun teniendo el reporte 
entregado en el mes de agosto del 2023 por la Secretaría de Salud Pública Distrital, 
alertaron que en las comunas y corregimientos del Distrito de Santiago de Cali circulan 
los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Los mismos han 
afectado a 4.706 habitantes, en el brote se concentra en las comunas del norte, oriente 
y ladera de la ciudad desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) se tiene identificado y priorizados puntos de arrojo clandestino de residuos 
sólidos en Sector La Estrella, Vipasa, La Isla, Ignacio Rengifo, Las Delicias, Santa Fe, 
Nueva Floresta, Olaya Herrera, Flora Industrial, Calimio Norte, Floralia, Petecuy, Alirio 
Mora Beltran, Los Naranjos, entre otros. Según el reporte de la Secretaría de Salud 
Distrital, en esas áreas hay un número exagerado de casos. Por eso, además de la 
inspección en los 52 mil sumideros que tiene Cali, la autoridad sanitaria planteó ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo la necesidad de una estrategia de control y 
prevención de esta grave enfermedad.  
 
Es de indicar que la UAESP cuenta inicialmente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3500203789 del 12/09/2023 por valor de $4.679.087.976 y se 
encuentra realizando los trámites internos necesarios para la disposición de los recursos 
restantes, en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 80 señala que “Con el fin de 
atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer 
los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del 
organismo o entidad estatal correspondiente”.  
 
Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el trámite antes el COMFIS quien a 
través del acta COMFIS 4131.020.1.13.050-2023 del 24 de agosto de 2023 manifiesta 
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que se encuentra realizando los trámites presupuestales por un valor total de 
$6.362.025.696. 
 
 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

77111600 
Servicios 

medioambientales 
Protección 

medioambiental 
Rehabilitación 

ambiental 

76121500 
Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de residuos 

 
Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Recolección y 
disposición de basuras 

76121600 
Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de residuos 

Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Disposición de 
desechos no 

peligrosos 

 
 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ   NO X 

 
      ID en el PAA: _______ 
 
9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
Los estudios del sector forman parte integral del presente estudio previo y se encuentran 
como anexo a este.  
    
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
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10.1 Objeto del contrato  
 
Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y 
Demolición provenientes de sectores priorizados con el fin de dar cumplimiento al plan 
de limpieza de residuos sólidos, en el Marco de la Calamidad Pública y la Urgencia 
Manifiesta para la mitigación y prevención de transmisión del virus del dengue en 
cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 
 

10.2 Alcance del objeto   
 
Realizar la recolección aproximada de 119.812 metros cúbicos de Residuos de 
Construcción y Demolición provenientes de 30 sectores priorizados, lo cual contribuye a 
la mitigación y prevención de transmisión del virus del dengue en cumplimiento de la Ley 
1523 de 2012.  

Adicionalmente se podrán considerar otros sectores que se requieran en la urgencia 
manifiesta establecida en el Decreto No. 4112.010.20.0602 del 08 de agosto de 2023, 
previo diagnóstico del seguimiento a la supervisión del contrato. 

10.3 Plazo del contrato  
 
El término de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar 
el presupuesto lo primero que ocurra, tiempo contado previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución a partir del inicio de la etapa de ejecución en 
la plataforma SECOP II.  
 

10.4 Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado para la contratación es la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MTE 
($6.362.017.200), incluidos los descuentos de ley, deducciones y retenciones y los 
demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
El presupuesto se divide de la siguiente manera: 
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DESCRIPCION U/M CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 
POR M3  

 IVA  

VALOR TOTAL 
PRECIO UNITARIO 
POR M3 ANTES DE 

IVA 

IVA 
VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 

Cargue de Residuos 
de Construcción y 
Demolición – RCD 

M3 119.812  

$                     
23.000 

$                              - 
$                                                       

2.755.676.000 
$                      - 

$               
2.755.676.000 

Transporte de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición – RCD 

$                     
26.000 

$                              - 
$                                                           

3.115.112.000 
$                      - 

$                   
3.115.112.000 

Transporte y 
disposición final - 

RCD (Precio incluye 
IVA) 

$                       
3.445 

$                                                 
655 

$                                                            
412.752.340 

$                          
78.476.860 

$                    
491.229.200 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 
$                        

6.283.540.340 
$             

78.476.860 
$     6.362.017.200 

 
 
NOTA 1: Los ítems de Cargue de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y 
Transporte de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, son componentes exentos 
de IVA. 
 
NOTA 2: El valor incluye IVA del 19% sobre el componente de Transporte y disposición 
final – RCD, por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($78.476.860).  
 
NOTA 3: La UAESP se encuentra realizando los trámites internos necesarios para la 
disposición de los recursos, en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, 
de conformidad con lo previsto en el acta COMFIS 4131.020.1.13.050-2023 del 24 de 
agosto de 2023 que estima un valor total por $6.362.025.696 
 
El valor del presente contrato será fijo, sin variación, y la propuesta presentada por el 
proponente será por el valor total del presupuesto oficial atendiendo a que la modalidad 
de pago del presente proceso es a monto agotable teniendo en cuenta los precios 
unitarios de la bolsa de productos solicitada. 
 
Descuentos de Ley vigentes 
  

Estampilla pro Cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 
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Estampilla pro Hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro Desarrollo-EP: 1% en contratos por cuantía Menor o igual a 2.196 UVT 

Estampilla pro Desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT 

Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 

Reteica: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 

Retención en la fuente: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 

Estampilla pro Universidad del Pacifico 0,5% en contratos por cualquier cuantía. 

Estampilla Bienestar para el Adulto Mayor Dos por ciento (2%) del valor de todos los contratos y sus adiciones 
antes de Iva. El pago de Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 
se deberá realizar previo al inicio de ejecución del contrato y sus 
adicciones. 

Tasa Prodeporte 2% Contratos, acuerdos o convenios superiores a 4.072 UVT ( 
$154.752.288 ) 

 
Nota 1: De conformidad con la Resolución No. 1.120.40-54-00125-1115638 del 23 de 
diciembre de 2021, “Por medio de la cual se actualizan los valores absolutos de los 
Impuestos, Tasas y demás Rentas del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia 
fiscal 2022 y se definen algunas fechas para el cumplimiento de obligaciones formales” 
 
Nota 2: Lo anterior, sin perjuicio de que el distrito deba aplicar nuevas deducciones en 
cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia al momento de 
suscribir el contrato. 
 

10.5 Forma de pago  
 
El valor por el cual se estime el contrato será a precio fijo sin reajustes y se pagará 
mediante actas parciales, en las cuales se determinará el número de metros cúbicos (m3) 
cargados, transportados y dispuestos en el sitio determinado para tal fin, previa 
certificación de cumplimento a satisfacción suscrita por quien ejerce la supervisión del 
contrato, en la cual se justifique el pago correspondiente.  
 
Para proceder al pago de cada una de las actas parciales, el contratista deberá anexar 
los siguientes documentos: 
 

✔ Factura electrónica de venta que deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del 
contrato objeto de pago. 
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✔ Acta de pago parcial debidamente diligenciada. 

✔ Informe de Supervisión. 

✔ Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 
familiar, Sena, ICBF. 

✔ Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos 
laborales, salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de 
los trabajos de Interventoría. Si es persona jurídica copia de las planillas de pago 
de las obligaciones al Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y 
Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o 
revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. Si se trata de Revisor Fiscal, se deberá anexar copia de la cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional del Contador Público, y certificado disciplinario 
expedido por la Junta Central de Contadores vigente. Si es personal natural, planilla 
de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) 

 
El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito de Santiago de 
Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la Ley o cualquier otra norma obligatoria, para 
lo cual en la etapa de selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones 
del caso. 
 
 

10.6 Lugar de ejecución del contrato  
 
Distrito de Santiago de Cali, zona urbana y rural, en los sectores previamente definidos 

por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 
10.7 Obligaciones específicas del contratista 

 
En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA, se obliga para con 
el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP, lo siguiente:  
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1. Identificar el punto objeto de recolección de RCD, según las directrices de la 
UAESP. 
 

1. Efectuar la recolección de residuos sólidos provenientes de la limpieza de espacios 
públicos impactados por la disposición inadecuada de residuos sólidos, en los 
diferentes sitios priorizados identificados como puntos críticos o de arrojo 
clandestino de residuos de construcción y demolición, RCD, mediante la operación 
de cargue y transporte. Los puntos objeto de recolección que se encuentran en 
diferentes espacios públicos de la ciudad podrán ser atendidos en horario desde las 
3:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  
 

2. Efectuar la disposición final de residuos sólidos provenientes de la limpieza de 
espacios públicos impactados por la disposición inadecuada de residuos sólidos, en 
los diferentes sitios priorizados identificados como puntos críticos o de arrojo 
clandestino de residuos de construcción y demolición, RCD.  La disposición final se 
debe realizar en sitios debidamente avalados por la autoridad ambiental 
competente.  
 

3. Realizar medición de residuos sólidos de construcción y/o demolición cargados y 
transportados al sitio de disposición final autorizado por la autoridad ambiental 
competente, producto de la limpieza de los puntos críticos y de arrojo clandestino 
que se indiquen. 
 

4. Dejar el área de ejecución en condiciones óptimas de aseo, higiene y estética. 
 

5. Estacionar los vehículos solo en los sitios indicados para tal fin, teniendo en cuenta 
todas las medidas de seguridad: freno de emergencia, luces de parquear y dirección 
de las llantas. Antes de levantar el volcó, verificar qué tan cerca queda éste de las 
líneas energizadas o de teléfono; tener en cuenta que generan campo eléctrico de 
hasta 3 m bajo de ellas. 

 
6. Cubrir debidamente la carga del vehículo, conforme a la normatividad técnica 

nacional, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial. Es obligatorio 
cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
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fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o 
se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor 
o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del 
borde superior del contenedor o platón. 
 

7. Tener involucrados a la carrocería de los vehículos destinados para la prestación 
de servicio, los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el 
derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar constituido por una 
estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras 
o espacios. Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga 
deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. La carga deberá ser 
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es 
decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, 
las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas deberán 
permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
transporte.  
 

8. Conservar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos 
destinados para la prestación del servicio, esto es que no se podrán modificar para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad 
de carga del chasis. 
 

9. La carga no deberá sobrepasar la capacidad del compartimiento (Artículo 41 – 
Decreto 948/95). 
 

10. Realizar la entrega de la certificación de disposición final proveniente de la limpieza 
de los sitios identificados como puntos críticos requeridos que se indiquen y el tipo 
de residuos dispuestos. 
 

11. Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores 
numerales, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los 
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vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente 
por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. 

 
12. La velocidad máxima de los vehículos en las vías de los barrios será de 30 km/h 

con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. 
 

13. Las máquinas, vehículos y equipos a ser utilizados deben estar en excelentes 
condiciones técnicas con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos que 
puedan derivarse. 
 

14. La UAESP no pagará por costos adicionales de disposición final o aprovechamiento 
en que incurra el contratista, diferente a los estimados en el presupuesto inicial.  

 
15. Además, deberá entregar los certificados de sitios autorizados de disposición final 

o aprovechamiento y contar con los permisos y autorizaciones a que haya lugar. 
 

16. El contratista deberá contar con el personal necesario e idóneo para realizar las 
actividades objeto del contrato con las siguientes características: 
 

17. Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de protección 
personal necesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo 
de las actividades contratadas, en razón que dicho personal será responsabilidad 
del Contratista, por tanto, este personal debe contar con: 

 
• Carné que distinga a la entidad ejecutora - UAESP.  
• Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad 

industrial correspondientes a las labores a desarrollar. 
 
18. Deberá poseer un voucher con su respectivo consecutivo para el registro de la 

información relacionada a continuación, el cual será entregado a la UAESP en 
informes parciales y final. Este documento deberá contener: 

 
• Hora de salida de punto de la volqueta o doble troque cargado. 
• Nombre del conductor 
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• Placa del vehículo 
• Número de voucher asignado 
• Volumen transportado 
• Hora de descargue en el sitio de disposición final 
• Sello respectivo del sitio de disposición final 

 
 
19. Vallas informativas: El contratista deberá contar con ocho (8) vallas móviles cuyas 

especificaciones técnicas se entregarán a la firma del contrato por el equipo de 
comunicaciones de la Unidad.  

 
20. Informes: El Contratista deberá entregar informes a la UAESP cuando sean 

requeridos, por lo tanto, debe tener al día consolidados de volumen de residuos de 
construcción y demolición, llevados al sitio de disposición final autorizado, un reporte 
del cargue, transporte y disposición final a sitio autorizado proveniente de la limpieza 
de los sitios identificados como puntos críticos y de arrojo clandestino. 

 
21. Adicional a lo anterior, el contratista deberá entregar informes parciales conforme 

con las actas parciales autorizadas para cada pago y un informe al finalizar el 
contrato, el cual deberá contener como mínimo los siguientes ítems:  

 
Capitulo I.  

Cantidad en volumen de residuos  
 
Volumen de residuos sólidos de construcción y demolición - RCD, 
cargados y dispuestos en los sitios autorizados por la entidad 
ambiental. 
 
Registro fotográfico del cargue, transporte y disposición final de 
residuos sólidos de construcción y demolición RCD en los vehículos 
que cumplan con las exigencias del contrato (Fotografías con 
fechas). 
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Los informes de pago se deben entregar en formato PDF en el cual 
se deben incluir los documentos técnicos, registro fotográfico, 
seguridad social. En el caso en que la UAESP solicite información 
adicional referente al cargue, transporte y disposición final, esta 
deberá ser entregada por el contratista.  

 
22. El Contratista deberá llevar los RCD recolectados, resultantes de los procesos de 

cargue, transporte y disposición en los sitios seleccionados y autorizados por la 
autoridad ambiental.  

 
23. Lo anterior conforme a la Resolución 0472 de 2017” por la cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición - RCD y se dictan otras disposiciones” emitido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

 
24. Actualmente, la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC tiene 

inscritos como únicos Gestores avalados para la recepción de RCD a: 
 

https://www.cvc.gov.co/residuos-construcci%C3%B3n-y-demolici%C3%B3n 
 
Actualmente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC tiene inscritos 
como únicos Gestores avalados para la recepción de RCD a: 
 
https://cita.crc.gov.co/www/escombros/output/Listado_Gestores_list.php 

 
10.8 Obligaciones generales del contratista  

 
Además de las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se 
encuentra obligado a:  
 

a) Desarrollar, cumplir, ejecutar, tramitar y entregar los productos, actividades, bienes 

y/o servicios contenidos en las actividades y obligaciones generales, en los 

estudios y documentos previos con sus anexos, propuesta, protocolos, contrato y 
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todos los documentos que hacen parte del proceso, en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato y sus anexos.  

b) El CONTRATISTA deberá Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali – la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, cualquier circunstancia política, 

jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 

afectar la ejecución del contrato.  

c) El CONTRATISTA deberá contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta 

presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que 

sea necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato.  

d) El CONTRATISTA deberá acatar todas las recomendaciones y sugerencias que 

el supervisor del contrato formule para la correcta ejecución del contrato.  

e) El CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades requeridas para cumplir con 

los alcances del contrato implementando la(s) metodología(s) contenidas en la 

propuesta técnica seleccionada, previa concertación con la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos durante la etapa posterior a la suscripción del 

contrato.  

f) Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el 
desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 

g) El CONTRATISTA es una entidad independiente del Distrito de Santiago de Cali, 

no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representación o compromisos a nombre del Distrito, ni tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligación a su cargo. El contratista es 

responsable de la alimentación, transporte o manutención del personal dispuesto 

para la ejecución del objeto del contrato. Igualmente será a cargo del contratista, 

los salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones de índole laboral con las 

personas que contrate directamente.  

h) Ejercer permanente supervisión sobre el personal que presta el servicio.  

i) De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; 

efectuar los aportes a la caja de compensación familiar respectiva, Riesgos 

Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, según corresponda.  
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j) Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 

soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del supervisor del 

contrato sobre su correcta ejecución. 

k) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución 

del contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda 

reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del 

Distrito de Santiago de Cali – la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos.  

l) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones en la ejecución del mismo.  

m) Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes 

las garantías constituidas, el equilibrio económico del contrato. Actuar con suma 

diligencia en la ejecución del contrato.  

n) El CONTRATISTA mantendrá indemne al Distrito Santiago de Cali – la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 

la de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 

contractual.  

o) Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá asumir a precios fijos 

sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven de la ejecución del 

contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado en su 

propuesta. 

p) Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en el contrato dentro 
de un término no superior a tres (03) días hábiles después de la comunicación de 
aceptación de la propuesta. 

q) Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional 
del personal puesto a disposición. El CONTRATISTA será responsable si por falta 
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, 
al personal del Distrito de Santiago de Cali – la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
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correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del 
acta de recibo final. El contratista mantendrá libre al Distrito de Santiago de Cali – 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
la de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 
contractual. 

r) EL CONTRATISTA deberá proveer todos los costos que le generen la ejecución 

del contrato.  

s) El CONTRATISTA cede al Distrito de Santiago de Cali, los derechos patrimoniales 

sobre los resultados, informes y documentos y en general sobre los productos que 

genere en desarrollo y ejecución del contrato y autoriza al distrito de Santiago de 

Cali a utilizarlos independientemente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier 

medio.  

t) Llevar el control del archivo de la ejecución del respectivo proyecto o contrato  

u) El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá 
ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por 
parte del Distrito de Santiago Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos. 

v) Reportar a la Subdirección de Tesorería Municipal, la cuenta bancaria a la cual se 
autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 

w) Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad. 
x) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, 

que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 
 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Las entidades estatales requieren para su operación y funcionamiento la adquisición de 
bienes y servicios, lo cual, en aplicación del principio de selección objetiva, se realiza 
previos procesos de contratación establecidos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
en aras de obtener las ofertas más favorables que atiendan sus necesidades y que le 
permitan administrar con eficiencia los recursos públicos. 
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Por regla general la escogencia del contratista se efectúa a través de la licitación pública 
con la excepciones señaladas en los numerales 2, 3, y 4 del artículo 2 de la Ley ibídem, 
entre la que está la contratación directa en casos de la declaratoria de una urgencia 
manifiesta, que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, procede cuando 
se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionados con hechos de calamidad o 
constitutivos de fuerza mayor, entre otros, que demanden actuaciones inmediatas. 

En el Decreto 1082 de 2017 dispone en su Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia 
manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto 
administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación. 

El Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, expidió los siguientes Decretos: 

✔ Decreto 4112.010.20.0601 del 04 de agosto de 2023, el Alcalde del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, DECLARO la situación de calamidad pública en el 
Distrito; se señala que este Decreto se sustenta sobre la necesidad de 
complementar las actividades que viene adelantando la Secretaria de Salud 
Distrital para garantizar el funcionamiento de la Red de Urgencias, la cual se 
interrelacionan todos los niveles de atención en salud del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y del Departamento, con el nodo central constituido por el 
C.R.U.E del Distrito y del Departamento, con el objetivo de regular la referencia y 
contrareferencia de pacientes, entre los diferentes niveles de atención, en 
situaciones de emergencia de pacientes, entre los diferentes niveles de atención, 
en situaciones de emergencia y desastre.  
 
En el Artículo segundo, señala que el Consejo de Gestión de Riesgo del Distrito 
de Santiago de Cali, deberá elaborar, coordinar y aprobar el Plan de acción 
específico, en el cual se plantearan las estrategias tendientes a prevenir y conjurar 
los factores generadores del riesgo en la salud pública de los habitantes de 
Santiago de Cali, con el fin de propender por la protección de la vida humana, la 
calidad de vida de los habitantes de Santiago de Cali; dicho plan debe de ser 
estructurado de manera conjunta con los organismos de la administración central 
del Distrito, que conforme a sus misionalidades deban adelantar acciones 
integrales de saneamiento básico, saneamiento ambiental y demás relacionadas 
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para la mitigación y prevención de transmisión del virus del Dengue y el 
mantenimiento de un entorno con las mejores condiciones de higiene. 

 
✔ Decreto 4112.010.20.0602 del 08 de agosto de 2023, por el cual se DECLARO la 

Urgencia Manifiesta en el Distrito Santiago Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. 
 

Que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, debe recurrir a la 
contratación directa mediante la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA consagrada 
en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, para cumplir con la prestación de los servicios y 
funciones que le corresponden con ocasión del servicio de recolección, transporte de 
residuos sólidos y actividades de recuperación del espacio público. 

Que, la URGENCIA MANIFIESTA es mecanismo excepcional de contratación, concebido 
precisamente para aquellos casos que exigen una respuesta inmediata de la 
administración, en los siguientes términos: 

“Artículo 42. De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio 
exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate 
de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. La urgencia manifiesta se 
declarará mediante acto administrativo motivado. 

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se 
podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del 
organismo o entidad estatal correspondiente”. 

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 20061, manifestó 
que: 

“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación 

 
1 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente número 14275. Consejero Ponente: 
Ramiro Becerra Saavedra 
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estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una 
actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros 
pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de 
los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza 
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de 
tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas 
reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se 
toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la 
solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el 
daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en 
este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se 
halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se 
den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de 
los requisitos legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la 
formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”. 

Que, en desarrollo del proceso de contratación directa la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, debe garantizar los principios que rigen la contratación estatal, 
consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, referentes a los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad2. 

Que, la Circular Conjunta número 014 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General 
de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de la 
Nación, respecto de la Urgencia Manifiesta, señaló que: 

“Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa Urgencia 
Manifiesta se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se invita a 
revisar: 

- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria 
de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas para el efecto en la Ley 

 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado interno 37.044. 
marzo 7 de 2011. Magistrado Ponente: Doctor Enrique Gil Botero. 
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80 de 1993 artículo 42. 
- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para 

resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de 
contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés 
general. 

- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente. Para realizar 
la contratación derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios previos ni la 
celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable: 

 
● Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar, 

los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad 
social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad. 

● Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones similares exista, 
constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad 
industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa finalización. 

● Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, 
obra o servicio. 

● Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento y control 
de lo pactado, de forma diligente y oportuna. 

● Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, 
especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, 
habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras. 

● Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo pactado.  
● Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circunstancias, 

conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia. 
● Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se deberá poner 

en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control fiscal competente, 
remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su cargo”. 

Que, en atención a lo anterior, la presente contratación se fundamenta jurídicamente en 
el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015, que trata de la posibilidad de realizar Contratación Directa, 
por causal de urgencia manifiesta. 
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Acorde con las recomendaciones de la Circular Conjunta número 014 del 1º de junio de 
2011, de la Contraloría General de la República, Auditoría General de la República y de 
la Procuraduría General de la Nación, se procederá a verificar la capacidad jurídica del 
ente ejecutor, esto es, que su objeto social sea acorde con el objeto de la presente 
contratación, verificando el certificado de existencia y representación legal y además  
cuente con la experiencia en la ejecución de contratos similares. 

De forma adicional se elaboró un análisis técnico económico con el fin de establecer el 
presupuesto oficial, se solicitó cotizaciones con empresas del sector, documentos que 
forman parte integral de la presente contratación. 

 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio  
 
El contratista debe contar con los siguientes equipos de operación:  
 

Descripción Cantidad 

Vehículos tipo volquetas con capacidad promedio total de 12.000 KG/PSJ  
25 

Cargadores o minicargadores o retro cargador 5 

 

El proponente deberá aportar los siguientes documentos: 

● Tarjeta de propiedad del vehículo. 
● Soporte que verifique la vigencia de la Revisión Técnico-mecánica de los 

vehículos (cuando aplique) 
● Soporte que verifique la vigencia de SOAT (cuando aplique) 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá incrementar la capacidad operativa 
adicionando unidades de maquinaria.  
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13.  REQUISITOS HABILITANTES 
 
El proponente debe contar con la idoneidad para la celebración y ejecución del contrato. 
 
13.1. Experiencia 
 
El proponente deberá contar con experiencia mínima de 3000 SMMLV, los cuales serán 
acreditados con contratos ejecutados al 100% y cuyo objeto contractual esté relacionado 
con alguna de las siguientes actividades: mantenimiento y/o limpieza de canales y áreas 
públicas; cargue, transporte y disposición de residuos; y movimiento de tierra. Los 
contratos deben estar registrados en el RUP en cualquiera de los siguientes códigos 
relacionados en la siguiente tabla:   
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

77111600 
Servicios 

medioambientales 
Protección 

medioambiental 
Rehabilitación 

ambiental 

76121500 
Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de residuos 

 
Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Recolección y 
disposición de basuras 

76121600 
Servicios de limpieza 
descontaminación y 

tratamiento de residuos 

Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

Disposición de 
desechos no 

peligrosos 

 
 
14. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer 
término en el incumplimiento del objeto del contrato en el plazo pactado y los aspectos 
eminentemente técnicos, para lo cual, en sujeción a la exigencia legal se constituye 
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Garantía Única bancaria o de seguros por parte del Contratista como amparo a dichos 
riesgos. 
 
Es de anotar que, si EL CONTRATISTA al momento que incumpla con las obligaciones 
derivadas del contrato que se suscriba con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos del Distrito de Santiago de Cali, la entidad procederá de acuerdo con los 
lineamientos legales y convencionales a interponer multas, declarar el incumplimiento del 
contrato, la caducidad del mismo y hacer efectivas las correspondientes pólizas que 
amparan el negocio jurídico resultante. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 40 de 
la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los 
controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar 
el costo en caso de que llegue a suceder, dependiendo de "(...) las particularidad desde 
cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación 
de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes 
involucrados (... )" (documento Conpes 3714). 
 
En virtud de lo anterior se anexa documento que contiene la respectiva matriz de riesgos 
 
15. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
El contratista debe presentar una garantía única de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, a favor del DISTRITO SANTIAGO DE CALI – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, identificada con NIT 890.399.011-3. La garantía única de 
cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, que deberá constituirse de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, debe tener los 
siguientes amparos:  
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGU
RADO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 
(Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 
2015, numeral 3) 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: 
 
“3.1. El incumplimiento total 
o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
3.3. Los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando 
el contrato no prevé 
entregas parciales; y 
3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.” 

30% 

Por la 
duración del 
contrato y seis 
(6) meses 
más. 

Pago de Salarios y 
prestaciones 
sociales 
(Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 
2015, numeral 4) 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato amparado. 

8% 
Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del servicio 
(Artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del 

30% 

Por la 
duración del 
contrato y seis 
(6) meses 
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGU
RADO 

VIGENCIA 

2015, numeral 5) servicio prestado. más. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 
(Artículo 
2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 
2015). 

Responsabilidad por daños 
a terceros 

500 
SMMLV 

Igual al 
período de 
ejecución del 
contrato 

 
El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al contratista de sus 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. De igual manera, 
el Contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades consagradas en la ley o en la reglamentación, ni en conflictos 
de interés. 
 
Así mismo, en el evento que el contratista incurra en mora o incumplimiento de alguna 
de sus obligaciones, se podrán imponer multas de acuerdo con la gravedad del 
incumplimiento, que en todo caso no podrán superar el 10% del valor total del 
contrato, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y demás sanciones de ley. 
 
En el evento de concederse prórrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecución 
del objeto del contrato o adiciones en su valor, será obligación del Contratista 
actualizar las garantías que amparan el contrato y sus modificaciones. 
 
En el evento de que se presenten suspensiones provisionales en la ejecución del 
contrato debidamente autorizadas por el Distrito de Santiago de Cali-Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Contratista estará en la obligación 
de modificar la vigencia de la garantía, de tal forma que el término de vencimiento de 
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la misma se prorrogue por el término que dure la suspensión provisional. 
 
En el evento de que por cualquier motivo el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos haga efectiva la garantía constituida, el 
Contratista se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término 
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 
 
El valor de las primas y demás gastos que demanden la constitución, prórrogas y 
modificaciones de la garantía serán por cuenta del Contratista. 
 
Si es una suspensión del plazo de ejecución, el futuro contratista se obliga informara 
la compañía aseguradora sobre dicha suspensión y entregara a la entidad 
certificación de ello, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la 
suspensión. 

 
16. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI   NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  

                

 
17. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
No Aplica 
 
18. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) 
Supervisió
n 

X  
Interventorí
a 

 

 
19. NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
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Tanto el proceso contractual como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia 
de dicho proceso, se regirá en lo pertinente por el ordenamiento constitucional, el régimen 
jurídico determinado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto Ley 
019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Ley 843 de 2003, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 
de 2020 y demás normas contractuales, civiles y comerciales que la complementan, 
adicionan y reglamentan, disposiciones que regulen la materia y lo establecido el 
presente proceso. 
 
20. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 2015, la 
Dirección de Contratación Pública procede a establecer si el presente proceso de 
contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
 
El numeral 5º del ítem 1.2.3. del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 
pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 
contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación que expresa: 
 

“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa 
estipuladas en la ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos 
internaciones y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por 
dichos acuerdos.” 

 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, al trece (13) día de mes 
septiembre de 2023. 
 
 
Cordialmente, 
 
Responsables 
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Rol Financiero  Rol Técnico 

 
 
 
 

Claudia Moreno 
Contratista 

 
Carlos Andrés Tovar Artunduaga 
Contratista 

 
 
 
Rol Jurídico 
 
 

  

Melva Lubo Medina 
Contratista 

  

 
 


