INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	FECHA 22-ago-23

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 4143.010.32.1587-2023

VALOR COSTO DIRECTO	**250.050.677**
VALOR COSTO TOTAL	**345.069.933**
DURACION OBRA EN MESES	**3**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**10.360.000**			**11.196.000,00**	**4,48%**	**11.196.000,00**
DIRECTOR DE OBRA	3.200.000	10%	3,0	960.000,00	0,38%	960.000,00
RESIDENTE DE OBRA	2.700.000	100%	3,0	8.100.000,00	3,24%	8.100.000,00
RESIDENTE SISO	1.800.000	10%	3,0	540.000,00	0,22%	540.000,00
ALMACENISTA	1.500.000	20%	3,0	900.000,00	0,36%	900.000,00
SECRETARIA	1.160.000	20%	3,0	696.000,00	0,28%	696.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**1.016.483**	%Utiliz.	Meses	**1.056.483,28**	**0,43%**	**1.056.483,28**
COSTO OFICINA	800.000	35%	3,0	840.000,00	0,34%	840.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	216.483,28			216.483,28	0,09%	216.483,28
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**1.250.253,38**	**0,50%**	**1.250.253,38**
POLIZAS	0,50%	250.050.677		1.250.253,38	0,50%	1.250.253,38
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
		345.069.933		-	0,00%	-
				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**69.013.986,60**	**27,60%**	**69.013.986,60**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayor a	1%	345.069.933		3.450.699,33	1,38%	3.450.699,33
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual	3,5%	345.069.933		12.077.447,66	4,83%	12.077.447,66
Estampilla Pro Univalle	2%	345.069.933		6.901.398,66	2,76%	6.901.398,66
Estampilla Pro Deporte	2%	345.069.933		6.901.398,66	2,76%	6.901.398,66
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	345.069.933		3.450.699,33	1,38%	3.450.699,33
Prounipacifico	0,5%	345.069.933		1.725.349,67	0,69%	1.725.349,67
Pro adulto mayor	2%	345.069.933		6.901.398,66	2,76%	6.901.398,66
Contribucion especial	5%	345.069.933		17.253.496,65	6,90%	17.253.496,65
Reteica 1/1000	1,0%	345.069.933		3.450.699,33	1,38%	3.450.699,33
Retefuente	2%	345.069.933		6.901.398,66	2,76%	6.901.398,66
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						82.516.723,26
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**82.516.723,26**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**12.502.533,83**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**95.019.257,09**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL