ANEXO No 1.2

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ADMINISTRACIÓN (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al fue determinada teniendo en cuenta las actividades contempladas en este proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas con sus respectivos honorarios calculados, de acuerdo con las tarifas de referencia establecidas por la Dirección Administrativa y Financiera; de igual manera se tienen en cuenta otros gastos generales, gastos legales e impuestos aplicables sobre su base gravable.

Página de	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0057		
fecha: 21-11-2015	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	
Versión: 0		

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD JORNADA D	CANTIDAD JORNADA N	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO**								
	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	PROFESIONAL I	1	0	100%	5.00	4,351,782.63	59.0%	34,596,671.88
	RESIDENTE SISO HSEQ	PROFESIONAL I	1	0	100%	5.00	4,351,782.63	59.0%	34,596,671.88
								SUBTOTAL	**69,193,343.76**
2	**OTROS GASTOS**								
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION DE OBRA)	UN	1	0	100%		1,650,000.00		1,650,000.00
	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	MES	1	0	100%	5.00	928,000.00		4,640,000.00
								SUBTOTAL	**6,290,000.00**
3	**GASTOS LEGALES OBRA**								
	POLIZA OBRA								17,423,401.40
								SUBTOTAL	**17,423,401.40**
4	**IMPUESTOS**								
	RETENCION EN LA FUENTE **(2%** SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN	VALOR GRAVABLE (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)				**$1,762,555,665.19**	2%	35,251,113.30
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN						5%	88,127,783.26
	INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000 SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO).	UN						5.5	9,694,056.16
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla)	UN						1.0%	17,625,556.65
								SUBTOTAL	**150,698,509.37**
	SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN							**$**	**243,605,254.54**

PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	**17.00%**

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
c.c. 12.370.591 Rivera - Huila
Ingeniero Civil
MP 70202-149120 TLM
Calle 9 # 4-19 Ofc 501
Neiva - Huila