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| ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE
FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

INFORMACION GENERAL

De conformidad con lo sefialado en el Estatuto de Contratacién adoptado por la Junta Directiva
del Hospital Municipal de Acacias E.S.E, mediante Acuerdo 002 del 21 de Noviembre de 2019,
se procede a realizar el presente estudio previo de oportunidad y conveniencia, el cual se
enmarca dentro de los requisitos minimos establecidos en el Estatuto Contratacién.

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE: AREA ADMINISTRATIVA Y RECURSO HUMANO

[ 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Acorde con lo establecido en el articulo 48 de la Constitucién Politica, la seguridad social es un
servicio publico de caracter obligatorio que debe prestarse bajo la direccién, coordinacion y
control del Estado, con sujecion a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca de la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado con
la participacion de los particulares, ampliara progresivamente la cobertura de la seguridad social
que comprendera la prestacién de los servicios en la forma que determine la ley.

La Ley 100 de 1993 amplio las coberturas del sistema de seguridad social y establecié como
principios basicos de las instituciones prestadoras de servicios la calidad y la eficiencia, creando
dentro de su articulado las Empresas Sociales del Estado como entidades prestadoras de salud,
y ordenando la transformacion juridica de las instituciones pUblicas de salud existentes.

El HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E es una empresa social del Estado del orden
Municipal, prestadora de servicios de primer nivel de complejidad.

Que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.002 de noviembre 21 del 2019 “POR
EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACION DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE ACACIAS ESE’, expedido por la Junta Directiva del Hospital Municipal de
Acacias, segln Articulo Décimo Segundo denominado: MODALIDAD DE SELECCION POR
CONTRATACION DIRECTA, en el literal B. En Razén de la Cuantia, numeral 2 Seleccién por
invitacion cerrada sin formalidades plenas.

Con base en lo anterior se debe contar con un contrato de suministro con personas naturales o

juridicas que conforme a su actividad comercial le permita proveer a la entidad el SUMINISTRO
DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
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EN GENERAL, bajo las especificaciones y cantidades que se vayan presentando dentro del
presupuesto y términos que deriven del presente estudio.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

Que en ese orden de ideas, se hace necesario garantizar por parte del Hospital Municipal de
Acacias E.S.E,, los principios de eficacia, eficiencia y efectividad de los programas y metas
trazadas por la entidad, dentro de la prestacion de servicios generales de salud, en desarrollo
de las actividades propias del hospital como IPS de primer nivel de atencién y algunas de
segundo nivel.

Que con el fin de dar cumplimiento al objeto de la empresa social del estado Hospital Municipal
de Acacias, al mismo tiempo que cumplir con los estéandares de calidad para |la prestacion de
servicios de salud, mejorar su capacidad resolutiva y contar con las condiciones técnicas que
garanticen la vida de los pacientes, se presenta este estudio con la con la finalidad de evidenciar
la necesidad de adquirir materiales y elementos de construccion, pintura, eléctricos y de
ferreteria en general para la gestién de mantenimiento preventivo y correctivo a toda la
infraestructura institucional, mejoramiento de las diferentes aéreas de Ia institucion que permita
garantizar espacios en 6ptimas condiciones de limpieza, accesibilidad y seguridad, debido a
que actualmente existen paredes que requieren estuco y pintura, puertas a las que se les debe
reemplazar tornillos y bisagras, bafios que requieren arboles de leva para cisterna, equipos
como la guadafia propiedad del hospital, que requiere cuchillas de repuesto y en definitiva el
cambio periodico de piezas debido al desgaste por uso de los mismos, lo que hace necesario
contar con herramientas que permitan garantizar unas instalaciones adecuadas para los
usuarios y funcionarios.

Conforme en lo establecido en el Numeral 2.3.2.1 Todos los servicios, del estandar de
infraestructura, del Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud,
de la Resolucion 2003 de 2014.

Infraestructura < Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores,
lamparas) de todos los servicios deberan estar en
buenas condiciones de presentacidén y mantenimiento.

< Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberan
ser de facil limpieza y estar en buenas condiciones de
presentacién y mantenimiento.

De acuerdo al articulo 9° del Decreto 1769 de 1994, que los Hospitales Publicas y privados (en
los cuales en valor de los contratos con la nacién o entidades territoriales representen mas del
30% de sus ingresos totales) deberan destinar como MINIMO el 5% del total del presupuesto a
las actividades del mantenimiento de la infraestructura y la dotacién hospitalaria.

Asi las cosas, se debe tener en cuenta que en el mantenimiento Hospitalario es una necesidad
que demanda recursos econémicos, técnicos, humanos y administrativos para conservar y
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garantizar el funcionamiento normal del recurso fisico en salud y sus componentes durante su
vida util o para que esta sea prolongada, por lo cual se hace necesario el mantenimiento de la
infraestructura Hospitalaria con el fin de mantenerla en un estado normal de funcionamiento,
operacion, servicio, seguridad de uso, seguin el Decreto 1769 de 1994 Articulo 2 :

Decreto 1769 de 1994
Articulo Descripcion
Articulo 2 Para los efectos de la actividad de mantenimiento de
la infraestructura hospitalaria comprende:

Los Edificios

Instalaciones fisicas

Areas adyacentes a las edificaciones

Redes: Eléctricas, de sistemas, de
comunicaciones, de Gases, Hidraulicas, Vapor,
Sanitarias...etc.

v Otros pertenecientes a la infraestructura

AN NN

Que en cumplimiento de la normatividad se presenta el Estudio Previo para el suminstro de
materiales y elementos de construccién, eléctricos y de ferreteria en general para la gestion de
conservacion, prevencién y mantenimiento de las instalaciones del Hospital Municipal de
Acacias E.S.E

| 2. SUFICIENCIA E INCLUSION DE LA NECESIDAD

Que el hospital no cuenta con la disponibilidad para satisfacer la necesidad, por lo cual requiere
el SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y '
DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E., El cual se encuentra incluido en el
Plan Anual de Adquisiciones 2023 segUn certificacion expedida.

| 3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El Objeto del Contrato sera, SUMINSTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE
CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

[ 4. CLASIFICACION UNSPSC O CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PRODUCTO A CONTRATAR CLASIFICACION UNSPSC
1 FERRETERIA EN GENERAL 31162800
2 ACABADOS EN GENERAL 31211700
3 FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS 39121700
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| 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Asi las cosas es necesario para el Hospital realizar la contratacion de SUMINSTRO DE
MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN
GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL
HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

segun las siguientes especificaciones:

UNIDAD DE
ITEM DETALLE MESIDD -
1 | ACOPLE FLEXIBLE PARA LAVAMANOS UNIDAD
2 | ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO UNIDAD
3 | ACOPLE FLEXIBLE RAPIDO PCP UNIDAD
4 | ABRAZADERA SINFIN 1/4" UNIDAD
5 | ABRAZADERA SINFIN 1/2" UNIDAD
6 |AGUA STOP PARA SANITARIA UNIDAD
7 | ALICATE ELECTRICISTA 8" UNIDAD
8 |ASPERSOR + TRIPODE UNIDAD
9 |ASPERSOR + TRIPODE UNIDAD
10 | AMARRE PARA ZINC UNIDAD
11 | AMARRE PARA ETERNIT UNIDAD
12 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" UNIDAD
13 | ADAPTADOR HEMBRA 3/4" UNIDAD
14 | ADAPTADOR HEMBRA 1" UNIDAD
15 | ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4" UNIDAD
16 | ADAPTADOR HEMBRA 1 172 UNIDAD
17 | ADAPTADOR HEMBRA 2" UNIDAD
18 | ADAPTADOR MACHO 1/2" UNIDAD
19 | ADAPTADOR MACHO 3/4" UNIDAD
20 | ADAPTADOR MACHO 1" UNIDAD
21 | ADAPTADOR MACHO 1 1/4" UNIDAD
22 | ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UNIDAD
23 | ADAPTADOR MACHO 2" UNIDAD
24 | AMARRE PLASTICO X 10 cm X 100 und PAQUETE
25 | AMARRE PLASTICO X 15 cm X 100 und PAQUETE
26 | AMARRE PLASTICO X 20 cm X 100 und PAQUETE
27 | AMARRE PLASTICO X 25 cm X 100 und PAQUETE
28 | AMARRE PLASTICO X 30 cm X 100 und PAQUETE
29 | AMARRE PLASTICO X 40 cm X 100 und PAQUETE
30 | ANGULO PERIMETRAL EN ALUMINIO X 6 mts UNIDAD
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
31 |BISTURI UNIDAD
32 |BLOQUELON UNIDAD
33 |BOLSA DE CAL X 10 kg BOLSA
34 |BOLSA DE INVECRYL BOLSA
35 |BULTO DE ARENA BULTO
36 |BULTO DE BALASTRO BULTO
37 |BULTO DE MIXTO BULTO
38 |BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 kg BULTO
39 |BULTO DE CEMENTO BLANCO X 20 kg BULTO
40 |BULTO BINDA EXTRA BLANCO X 50 KLS BULTO
41 |BULTO SIKA 101 MORTERO X 50 KLS BULTO
42 |BULTO DE PEGAENCHAPE X 25KG BULTO
43 |BOMBILLO LED 5W UNIDAD
44 |BOMBILLO LED 7W UNIDAD
45 |BOMBILLO LED 9W UNIDAD
46 | BOMBILLO LED 12W UNIDAD
47 | BOMBILLO LED 15W UNIDAD
48 | BOMBILLO LED 20W UNIDAD
49 | BOMBILLO LED 24W UNIDAD
50 |BOMBILLO LED 30W UNIDAD
51 | BOMBILLO LED 40W UNIDAD
52 |BOMBILLO LED 50W UNIDAD
53 |BROCA TUNGTENO 3/16" UNIDAD
54 |BROCA TUNGTENO 1/4" UNIDAD
55 |BROCA TUNGTENO 5/16" UNIDAD
56 |BROCA TUNGTENO 3/8" UNIDAD
57 |BROCA TUNGTENO 1/2" UNIDAD
58 |BROCA TUNGTENO 5/8" UNIDAD
59 |BROCA 1/8" UNIDAD
60 |BROCA 9/64" UNIDAD
61 |BROCA 1/4" UNIDAD
62 |BROCA 5/16" UNIDAD
63 |BROCA 3/8" UNIDAD
64 |BROCA 1/2" UNIDAD
65 |BOTELLA DE COLBON MADERA BOTELLA
66 |BOTELLA DE PEGACAUCHO BOTELLA
67 |BOTELLA DE TINER BOTELLA
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
68 |BOTELLA DE CLORO BOTELLA
69 |BOTELLA DE VARSOL BOTELLA
70 |BOTELLA DE ACIDO NITRICO BOTELLA
71 | BOQUILLA X 2 kg UNIDAD
72 |BROCHA 1/2" UNIDAD
73 |BROCHA 1" UNIDAD
74 |BROCHA 1 1/2" UNIDAD
75 |BROCHA 2" UNIDAD
76 |BROCHA 2 1/2" UNIDAD
77 |BROCHA 3" UNIDAD
78 |BROCHA 4" UNIDAD
79 |BROCHA 5" UNIDAD
80 |BROCHA®B" UNIDAD
81 |BOCEL ALUMINIO ESPANOL X 6mts UNIDAD
82 | BISAGRA PARA PUERTA X PAR UNIDAD
83 |BUJIA PARA GUADANA UNIDAD
84 | CARRETILLA BUGY ANTIPINCHAZOS METALICA UNIDAD
85 |CARRETILLA BUGY ANTIPINCHAZOS PLASTICA UNIDAD
86 | CERRADURA PARA ALCOBA UNIDAD
87 |CERRADURA INAFER UNIDAD
88 |CHAPA PARA GAVETA UNIDAD
89 |CLAVIJA UNIDAD
90 |CLAVIJA POLO A TIERRA UNIDAD
91 |CORTAFRIO 8" UNIDAD
92 [CODO PVC 1/2" UNIDAD
93 |CODO PVC 3/4" UNIDAD
94 |CODO PVC 1" UNIDAD
95 |CUCHILLA PARA GUADANA UNIDAD
96 | CANDADO N° 40 UNIDAD
97 |CANDADO N° 50 UNIDAD
98 |CANDADO N° 60 UNIDAD
99 |CANASTILLA PARA LAVAPLATOS UNIDAD
100 | CAJA ELECTRICA 5800 UNIDAD
101 | CAJA ELECTRICA OCTAGONAL UNIDAD
102 | CANASTILLA 4" UNIDAD
103 | CANECA DE VINILO TIPO 1 CANECA
104 | CANECA DE VINILO TIPO 2 CANECA
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
105 | CANECA DE IMPERMEABILIZANTE CANECA
106 | CANECA DE PINTURA EPOXICA CANECA
107 | CANECA DE ESMALTE SINTETICO CANECA
108 | CANALETA METALICA ELECTRICA UNIDAD
109 | CANALETA PLASTICA ELECTRICA UNIDAD
110 | CANECA DE ESTUCO PLASTICO UNIDAD
111 | CHAZO INDUSTRIAL 1/4" UNIDAD
112 | CHAZO INDUSTRIAL 5/16" UNIDAD
113 |CHAZO INDUSTRIAL 3/8" UNIDAD
114 |CHAZO INDUSTRIAL 1/2" UNIDAD
115 |CHEQUE DE 1/2" UNIDAD
116 |CHEQUE DE 1" UNIDAD
117 | CEPILLO DE ALAMBRE UNIDAD
118 |CINTA METRICA X 30mts UNIDAD
119 | DESTORNILLADOR DE PALA UNIDAD
120 | DESTORNILLADOR DE ESTRELLA UNIDAD
121 |DISCO 14" PARA TRONZADORA UNIDAD
122 | DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2" UNIDAD
123 | DISCO PARA CORTE DE METAL 7" UNIDAD
124 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD
125 | DISCO DIAMANTADO 7" UNIDAD
126 | DISCO PARA CORTE DE MADERA 4 1/2" UNIDAD
127 |DISCO PARA CORTE DE MADERA 7" UNIDAD
128 | DISCO REMOVEDOR DE PINTURA UNIDAD
129 | ESPATULA INOXIDABLE 3" UNIDAD
130 | ESPATULA INOXIDABLE 4" UNIDAD
131 | ESPATULA INOXIDABLE 5" UNIDAD
132 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE UNIDAD
133 | ELECTROBOMBA 1/2 HP UNIDAD
134 |ELECTROBOMBA 1 HP UNIDAD
135 | ESCOBA PARA JARDIN PLASTICA UNIDAD
136 | ESCALERA DE ALUMINIO 5 PASOS UNIDAD
137 | ESCALERA DE ALUMINIO 8 PASOS UNIDAD
138 | FUMIGADORA 1.5 Its UNIDAD
139 |FUMIGADORA 5 Its UNIDAD
140 | FUMIGADORA 20 Its UNIDAD
141 | FLEXOMETRO X 5mts UNIDAD

Su salud en buenas manos!




HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
NIT. 892.000.264 — 4

PROCESO GESTION PLANEACION

ESTUDIOS PREVIOS

| Version: 02

Fecha: 26/11/2020 Cédigo: GJ-SP1-FR5
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ITEM DETALLE MEDIDA
142 | FLOTADOR GERFOR 1/2" UNIDAD
143 | FLOTADOR AUTOMATICO UNIDAD
144 | GALON DE ESMALTE SINTETICO GALON
145 | GALON DE PINTURA EPOXICA GALON
146 | GALON DE PINTURA TRAFICO GALON
147 | GALON DE VINILO TIPO 1 GALON
148 | GALON DE VINILO TIPO 2 GALON
149 | GALON DE IMPERMEABILIZANTE GALON
150 | GALON DE TINER GALON
151 | GALON DE VARSOL ! GALON
152 | GALON DE CLORO GALON
153 | GALON DE ESTUCO GALON
154 | GALON DE ANTICORROSIVO GALON
155 | GALON DE EMULSION ASFALTICA GALON
156 | GRIFERIA PARA SANITARIO UNIDAD
157 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS UNIDAD
158 | HOJA DE SEGUETA UNIDAD
159 | HOMBRE SOLO 10" UNIDAD
160 | INTERRUPTOR SENCILLO UNIDAD
161 |INTERRUPTOR DOBLE UNIDAD
162 |INTERRUPTOR TRIPLE UNIDAD
163 | JUEGO DE ACCESORIOS PARA BANO JUEGO
164 | JUEGO DE DESTORNILLADORES STANLEY JUEGO
165 éJLLJJnEdGo DE DESTORNILLADORES DE GOLPE X JUEGO
166 |KILO DE CLORO GRANULADO KILO
167 | KILO DE SOLDADURA ELECTRICA KILO
168 | KILO DE CARBURO KILO
169 |KILO DE MINERAL KILO
170 |{KILO DE BOQUILLA KILO
171 | KILO DE YESO KILO
172 | KILO DE SIKA-101-MORTERO KILO
173 | KILO DE PEGA ENCHAPE KILO
174 | KILO DE ALAMBRE NEGRO KILO
175 | KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO KILO
176 | LAMINA DE ZINC LISO UNIDAD
177 | LAMINA DE ZINC 2.15 UNIDAD
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
178 | LAMINA DE ZINC 3.05 UNIDAD
179 | LAMINA DE ZINC 3.66 UNIDAD
180 | LAVAPLATOS EN ACERO INOX UNIDAD
181 | LIMPIADOR PVC X 1/128 UNIDAD
182 | LIMPIADOR PVC X 1/64 UNIDAD
183 |LIMPIADOR PVC X 1/32 UNIDAD
184 |LIMPIADOR PVC X 12 ONZAS UNIDAD
185 |LIMPIADOR PVC X 1/4 UNIDAD
186 |LADRILLO N°4 UNIDAD
187 |LADRILLO TOLETE UNIDAD
188 | LADRILLO PRENSADO UNIDAD
189 | LIBRA DE PUNTILLA LIBRA
190 |LIBRA DE PUNTILLA DE ACERO LIBRA
191 | LAMINA DE SUPERBOARD X 1CM UNIDAD
192 |LIMA TRIANGULAR DE 6" UNIDAD
193 | LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" UNIDAD
194 | LLAVE TERMINAL NIQUELADA 1/2" UNIDAD
195 | LLAVE BOLA JARDIN UNIDAD
196 |LLAVE PARA LAVAMANOS UNIDAD
197 |LLAVE PARA LAVADORA UNIDAD
198 | LLAVE ABASTO UNIDAD
199 |LLANA EN MADERA UNIDAD
200 |LLANA METALICA UNIDAD
201 |LLANA METALICA DENTADA UNIDAD
202 |LLANA EN ACERO INOX UNIDAD
203 |MASCARILLA DESECHABLE UNIDAD
204 |METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X16M METRO
205 ngEoTaﬁqg DE CABLE PARA INICIAR BATERIA METRO
206 | METRO DE LIJA 4" METRO
207 |METRO DE LIJAB" METRO
208 | METRO DE SOGA MATIZADA #8 METRO
209 |METRO DE SOGA MATIZADA #10 METRO
210 |METRO DE SOGA MATIZADA #12 METRO
211 gnOEXEFéo CUADRADO DE BALDOSA BLANCA METRO
212 |MULTITOMA ALFA 3 UNIDAD
213 |MULTITOMA EXACOLL UNIDAD
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UNIDAD DE

ITEM DETALLE NESTE
214 |METRO DE LONA METRO
215 |METRO DE PLASTICO METRO
216 | METRO DE POLISOMBRA METRO
217 | METRO DE MALLA PLASTICA METRO
218 | METRO DE MALLA PARA ZARANDO METRO
219 [MINIPULIDORA 4 1/2" UNIDAD
220 | MANIJA PARA SANITARIO UNIDAD
221 |METRO DE CADENA PLASTICA METRO
222 |METRO DE CADENA 1/4" METRO
223 |METRO DE CADENA 3/16" METRO
224 |METRO DE MANGUERA PARA JARDIN METRO
225 |METRO DE PORCELANATO 60X60 METRO
226 | PUNTA PARA TALADRO UNIDAD
227 | PAQUETE DE CHAZOS + TORNILLOS PAQUETE
228 | PANEL LED 24 W UNIDAD
229 |PANEL LED 18 W UNIDAD
230 [ PAR DE GUANTES CAUCHO PAR
231 | PAR DE GUANTES NYLON PAR
232 | PAR DE GUANTES TIPO INGENIERO PAR
233 | PISTOLA DE SILICONA DE TUBO UNIDAD
234 | PLIEGO DE LIJA NEGRA PLIEGO
235 | PLIEGO DE LIJA ROJA PLIEGO
236 | PROTECTOR CUCHILLA PARA GUADANA UNIDAD
237 |ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD X 100mts ROLLO
238 | ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD X 500mts ROLLO
239 | RUEDA ANTIPINCHAZOS PARA CARRETILLA UNIDAD
240 |ROCETA PLASTICA UNIDAD
241 |REJILLA 3'X2" UNIDAD
242 |REJILLA 4"X3" UNIDAD
243 |REJILLA 6" UNIDAD
244 |REJILLA 7" UNIDAD
245 |REJILLA 8" UNIDAD
246 |REGISTRO PVC 1/2" UNIDAD
247 |REGISTRO PVC 3/4" UNIDAD
248 |REGISTRO PVC 1" UNIDAD
249 | REGISTRO PVC 1 1/4" UNIDAD
250 |REGISTRO PVC 1 1/2" UNIDAD
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE e
251 |REGISTRO PVC 2" UNIDAD
252 | REGISTRO PARA DUCHA UNIDAD
253 | REMACHE UNIDAD
254 | REMACHADORA UNIDAD
255 | REFLECTOR 50W UNIDAD
256 | RODILLO DE FELPA 3" UNIDAD
257 |RODILLO DE FELPA 6" UNIDAD
258 | RODILLO DE FELPA 9" UNIDAD
259 | ROLLO DE CINTA AISLANTE UNIDAD
260 |ROLLO DE CINTA TEFLON UNIDAD
261 | ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1" UNIDAD
262 | ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 2" UNIDAD
263 |ROLLO DE CINTA PARA SELLAR UNIDAD
264 |ROLLO DE CINTA ASFALTICA X 10cm X 10mts UNIDAD
265 | ROLLO DE CINTA ASFALTICA X 15cm X 10mts UNIDAD
266 | ROLLO DE CABUYA X 750mts UNIDAD
267 |ROLLO DE TERLENKA PARA ALBANIL UNIDAD
268 |ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO N°12 UNIDAD
269 |ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO N°10 UNIDAD
270 |ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO N°8 UNIDAD
271 |ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X12 UNIDAD
272 |ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X10 UNIDAD
273 |ROLLO DE CABLE DUPLEX 2X8 UNIDAD
274 |RASTRILLO DE 16 DIENTES UNIDAD
275 | SERRUCHO PROFESIONAL UNIDAD
276 | SIFON PARA LAVAMANOS UNIDAD
277 | SIFON PARA LAVAPLATOS UNIDAD
278 [ SILICONA X 300gr UNIDAD
279 [ SIKAFLEX 1A UNIDAD
280 | SIFON FLEXIBLE GRIVAL UNIDAD
281 | SOLDADURA PVC 1/128 UNIDAD
282 | SOLDADURA PVC 1/64 UNIDAD
283 | SOLDADURA PVC 1/32 UNIDAD
284 | SOLDADURA PVC 1/16 UNIDAD
285 | SOLDADURA PVC 1/8 UNIDAD
286 | SOLDADURA PVC 1/4 UNIDAD
287 | TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
288 | TACO ELECTRICO 30 AMP UNIDAD
289 | TAPA OIDOS DE COPA UNIDAD
290 | TIJERA INCOLMA UNIDAD
291 | TAPA PARA CAJA ELECTRICA UNIDAD
292 | TAPON PVC 1/2" UNIDAD
293 | TAPON PVC 3/4" UNIDAD
294 [ TAPON PVC 1" UNIDAD
295 | TAPON PVC 1 1/4" UNIDAD
296 |TAPON PVC 1 1/2" UNIDAD
297 | TAPON PVC 2" UNIDAD
298 | TEJA FIBRO CEMENTO N°4 UNIDAD
299 | TEJA FIBRO CEMENTO N°5 UNIDAD
300 | TEJA FIBRO CEMENTO N°6 UNIDAD
301 | TEJA FIBRO CEMENTO N°8 UNIDAD
302 | TEJA FIBRO CEMENTON®10 UNIDAD
303 | TEJA PLASTICA N°4 UNIDAD
304 | TEJA PLASTICA N°5 UNIDAD
305 | TEJA PLASTICA N°6 UNIDAD
306 | TEJA PLASTICA N°8 UNIDAD
307 | TEJA PLASTICA N°10 UNIDAD
308 | TOMA AEREA UNIDAD
309 | TUBO FLUORESCENTE T-8 UNIDAD
310 | TORNILLO PLASTICO P/SANITARIO UNIDAD
311 |TUBO PVC 1/2" UNIDAD
312 | TUBO PVC 3/4" UNIDAD
313 | TUBO PVC 1" UNIDAD
314 | TUBO PVC 1 1/4" UNIDAD
315 | TUBO PVC 1 1/2" UNIDAD
316 |TUBO PVC 2" UNIDAD
317 | TUBO SANITARIO 2" UNIDAD
318 | TUBO SANITARIO 3" UNIDAD
319 | TUBO SANITARIO 4" UNIDAD
320 | TUBO SANITARIO 6" UNIDAD
321 | TUBO PVC CONDUIT 1/2" UNIDAD
322 | TUBO PVC CONDUIT 3/4" UNIDAD
323 | TUBO PVC CONDUIT 1" UNIDAD
324 | UNION SANITARIA 2" UNIDAD
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UNIDAD DE
ITEM DETALLE MEDIDA
325 | UNION SANITARIA 3" UNIDAD
326 | UNION SANITARIA 4" UNIDAD
327 | UNION PVC 1/2" UNIDAD
328 | UNION PVC 3/4" UNIDAD
329 | UNION PVC 1" UNIDAD
330 | UNION PVC 1 1/4" UNIDAD
331 | UNION PVC 1 1/2" UNIDAD
332 | UNION PVC 2" UNIDAD
333 | VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO UNIDAD
334 |VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO UNIDAD
335 | YOYO PARA GUADANA UNIDAD

| 6. PRESUPUESTO ESTIMADO

El valor estimado para la contratacion es de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
($25.000.000) M/L, Incluido IVA, en los términos y cubrimientos presentados en la propuesta, la
cual hace parte integral de la proceso de contratacién. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro del
valor estipulado, esta incluida la totalidad de los costos que demande su ejecucion, utilidad del

CONTRATISTA, costos directos e indirectos relacionados con la prestacion del servicio, costos ,

administrativos y demas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los impuestos, tasas y contribuciones que surjan en el
contrato, estan a cargo del CONTRATISTA y por lo tanto el HOSPITAL efectuard las
retenciones de Ley a que haya lugar.

| 7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo serd TRES (03) MESES Y NUEVE (9) DIAS, contados a partir de la firma del acta de
inicio

Las erogaciones que se generen producto de la celebracién del futuro Contrato de Servicios
quedaran subordinadas a las apropiaciones presupuestales del Hospital sobre la actual vigencia
fiscal 2023 y se imputara del coédigo 2.1.2.02.01.003.03 denominado: Otros Bienes
Transportables.

| 8. FORMA DE PAGO

|

EIHOSPITAL pagaré al CONTRATISTA el presente contrato asi: Pagos mensuales de acuerdo
a los insumos facturados mensualmente o hasta agotar su valor, previa certificacién de recibido
a satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, con los respectivos soportes del
almacén/bodega del Hospital, con la presentacién de la cuenta de cobro o factura. El Gltimo
pago este se realizara con acta de liquidacion. PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, los

pagos se realizaran con sujecion al flujo de caja del Hospital. PARAGRAFO SEGUNDO: Para
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la realizacion del dltimo pago, el contratista debe presentar la planilla del pago de la seguridad
social debidamente cancelada del mes en que finaliza el contrato esto para efectos de
liguidacién del mismo.

| 9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

J

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de contratacién, articulo 10° del Acuerdo 002
de 2019, emanado por la Junta Directiva del Hospital Municipal de Acacias ESE y sus normas
complementarias, el proceso de seleccion a través del cual se proveera para satisfacer esta
necesidad es mediante la Contratacion Directa, y conforme a lo previsto en la Resolucién
No.539 de 2019, Manual de Contratacion, en su articulo 22, seccién 22.1.2.1.1
PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR INVITACION CERRADA SIN FORMALIDADES
PLENAS .

Constituyen soportes normativos y justificativos para la celebracion de este contrato:
Fundamentos Juridicos:

El presente proceso se surtird a través de la modalidad denominada Contratacién directa en
virtud de lo establecido en el Acuerdo 002 de 21 de noviembre de 2019, segln Articulo 12
denominado MODALIDAD DE SELECCION POR CONTRATACION DIRECTA, segtn Articulo
Décimo Segundo denominado: MODALIDAD DE SELECCION POR CONTRATACION
DIRECTA, en el literal B. En Razoén de la Cuantia, numeral 2 Seleccién por invitacién cerrada
sin formalidades plenas, cuando la contratacion sea inferior o igual a los 100 S.M.M.L.V. no sera
obligatoria la pluralidad de invitados.

10. CONTRATO A CELEBRAR

para el presente proceso teniendo en cuenta la descripcién del objeto a contratar, se debe
celebrar un CONTRATO DE SUMINISTRO.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Especificas: 1) Cumplir con las condiciones técnicas y econémicas presentadas
en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato, so pena de incurrir en incumplimiento
de los compromisos adquiridos. 2) Garantizar la disponibilidad y hacer la entrega oportuna y
completa de los elementos o suministros a que haya lugar y que hayan sido exigidos en los
terminos de condiciones u ofrecidos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3)
Reemplazar sin costo adicional, los bienes dentro de la oportunidad que establezca el Hospital
Municiapl de Acacias E.S.E., cuando estos presenten defectos, o cuando se evidencie el no
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. 4) Atender las observaciones del
funcionario que ejerce la supervision del contrato 5)Tomar las medidas necesarias para
garantizar la debida y oportuna ejecucién del contrato. .6) No fraccionar en todo o en parte con
cualquier otro prestador del servicio el presente contrato. 7) No incurrir en conductas violatorias
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de las normas laborales vigentes en la celebracion o ejecucion del presente contrato. 8) Estaran
a cargo del contratista todos los tramites relacionados ante los entes de control que regulen la
actividad desarrollada por la empresa. 9) Informar inmediatamente a la entidad contratante y
demas autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes
actlen por fuera de la ley con el objeto de obligar al contratista a hacer u omitir algtn acto o
hecho. 10) Entregar los bienes, en el area de almcen del Hospital Municipal de Acacias E.S.E.
en la forma y terminos acordados. 11) Seran a cargo del contratista, los costos de movlizacion
y transporte que se causen con motivo del traslado de los elementos objeto del presente
contrato, hasta el lugar de destino final indicado. Los riesgos y eventualidades que se llegaren
a presentar relacionados con el transporte de los mismos seran de responsabilidad exclusiva
del contratista, quien debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la entrega
oportuna y en optimas condiciones de los elementos objeto de la presente contratacion.12)
Permitir a el Hospital Municipal de Acacias E.S.E. realizar todas las inspecciones requeridas,
con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los
mismos. 13) Mantener los precios durante la ejecucion del contrato. 14) Garantizar que los
bienes entregados al Hospital estan libres de cualquier tipo de gravamen o limitacién de
propiedad y en cualquier forma salir al resarcimiento que corresponda de conformidad a la ley
de llegarse a requeria. 15) Realizar la transferencia total de los bienes suministrados al Hospital
por lo que realizara la gestién que llegare a requerirse para la materializacion de ello. 16) Todas
aquellas derivadas del objeto contractual. Obligaciones Generales: 1) Constituir las garantias
para amparar los riesgos establecidos en el contrato. 2) Cumplir con los aportes a seguridad
social en salud, pension y riesgos laborales, conforme a las disposiciones legales vigentes. 3)
Cumplir el objeto contractual con diligencia, ajustandose a las disposiciones constitucionales,
legales, contractuales, las de los términos de referencia y sus adendas y a la propuesta
presentada. 4) Atender las observaciones del funcionario que ejerce la supervision del contrato.
5) Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.
6) Informar inmediatamente a la entidad contratante y demés autoridades com petentes cuando
se presenten peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el objeto de
obligar al contratista a hacer u omitir algun acto o hecho.

| 12. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS

EL HOSPITAL por su parte se obliga a: 1) Hacer los pagos al CONTRATISTA en la forma
establecida en el presente contrato. 2) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
contrato y en los documentos que de él formen parte. 3) Garantizar la apropiacion de los
recursos econdmicos para la ejecucién del contrato. 4) Hacer seguimiento a través de la
supervision, del cumplimiento del objeto contractual 5) Atenderlas sugerencias o solicitudes del
CONTRATISTA sobre situaciones . inherentes a la ejecucion del contrato.6) Las demas
inherentes al contrato.

|J3. RIESGOS DEL CONTRATO Y AMPAROS MINIMOS

Se tendra muy en cuenta que el contratista seleccionado cumpla con los requisitos de debida y
comprobada experiencia, capacidad técnica, administrativa y juridica, acorde ademas con el
Estatuto de Contratacion del hospital Municipal Acacias ESE
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Ademas deberd acreditar la idoneidad para la ejecucién del contrato, la capacidad juridica y el
cumplimiento con las obligaciones.

ANALISIS DE RIESGOS

La inversion de los recursos esta garantizada por la supervisién que de manera permanente
sera realizada durante el tiempo de ejecucion del contrato al cumplimiento y labor del contratista.

Toda actividad en materia de contratos puede presentar riesgos que impidan la ejecucion o
desarrollo normal de los compromisos y/o actividades que nacen de ellos, por lo tanto es
importante sefialar los riesgos que conlleva dicha actividad convenida, para que en la
eventualidad de presentarse, puedan determinarse la responsabilidad que le es inherente a
cada uno de las partes que suscriben en el Contrato de Compraventa.

13.1 DETERMINACION DE RIESGOS DE LA FUTURA RELACION CONTRACTUAL:

A. Previsibles: Los riesgos son previsibles en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales.

B. Imprevisibles: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden publico.

Definicion de Riesgo: El riesgo supone un hecho externo a las partes, en contratacion a un
sujeto econdmico, que puede acontecer o no en alglin momento determinado. Por lo que el
riesgo puede ser contemplado como elemento de incertidumbre que puede afectar a la actividad
empresarial, pudiendo ser motivado por causas externas o internas.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que la entidad hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasién de la
ejecucion del contrato. Los riesgos de un proyecto se refieren a los diferentes factores que
pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos o que se haga mas onerosa su
consecucion. Los riesgos son previsibles en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales.

Estimacion de los riesgos: Es |a valoracién que hace la entidad de los riesgos, soportada tanto
en la probabilidad de su ocurrencia como en el impacto en la ejecucién contractual: aun cuando
un riesgo esté identificado, el mismo esta sujeto a la probabilidad de ocurrencia de una
condicidn, por lo que su impacto en la ejecucion del contrato se encuentra sujeta a fenémenos
aleatorios.

Asignacion de los riesgos: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que

debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su
costo, se debe asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla.
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13.2. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS:

CLASIFICACION
DEL RIESGO

RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO
(EN PORCENTAJE) (2)

ESTIMACION DEL RIESGO

No.

DESCRIPCION

HOSPITAL
MUNICIPAL
DE.
ACACIAS
ESE

CONTRATISTA

PROBABILIDAD
DE
OCCURENCIA

EFECTO
EN EL
CONTRATO

S3TISIATHd

RIESGOS
REGULATORIOS

Ocasionados por cambios
en la normatividad técnica
durante la relacién
contractual.

100%

RIESGOS
JURIDICOS

Surgen como
consecuencia de las
sanciones derivadas de
incumplimiento de la
normativa legal, o por
imprevistos que ocurren y
que se pudieran prever por
el contratista y ser
amparados por seguros, ¢
por costos futuros
motivados por litigios vy
demandas.

100%

RIESGOS
FINANCIEROS

Ocasionado por la falta de
capacidad financiera,
consecucion de
financiacién, condiciones
financieras

100%

Enfocado a empresas y/o
entidades del sector Estatal
el cual protege a la entidad
0 empresa asegurada
contra los riesgos que
impliguen menoscabo de
fondos y bienes causados
por parte de los empleados
en desempefio de los
cargos indicados en la

solicitud del seguro

100%

RIESGO DE
OPERACION

Por incumplimiento en las
obligaciones contractuales.

100%

Por Incumplimiento en las
obligacicnes laborales

100%

Por calidad del servicio y/o
suministros o adquisiciones

100%

Los ocasionados por
ejecutar el objeto vy
distribuirlo sin autorizacion
e imputables al
CONTRATISTA, o por
deficiencia en la
programacion (o
cronologia) de ejecucion
del objeto.

100%
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El presentado por escasez
de cualguier tipo de
material y/o insumos para
la ejecucidén del objeto
contractual. El
CONTRATISTA le
corresponde teniendo en
cuenta que debe prever en
su propuesta planes de
contingencia para mitigar
estas eventualidades,
teniendo también un Plan
de Calidad acorde con el
alcance y de conformidad
con la necesidad que se
presente diariamente
ejecutar el objeto
contractual

100%

10

El presentado por Ia
fluctuacién de precios en
los insumos.

100%

RIESGO POR
TERMINACION
ANTICIPADA

11

Efectos desfavorables por
la Terminacién anticipada
imputable al Contratista

100%

12

Efectos desfavorables por
la Terminacién anticipada
no imputable al contratista

100%

RIESGO
AMBIENTAL

13

Se refiere a las
obligaciones en el manejo
de desechos que
ocasionen danos
ambientales por
inadecuadas practicas en
el proceso, incumplimiento
de medidas establecidas
por las autoridades
ambientales.

100%

RIESGOS DE
ASEGURAMIENTO

14

Dafios  causados  por
terceros

100%

15

Dafios a bienes ajenos y a
terceros.

100%

16

Accidentes de trabajo bajo
responsabilidad del
contratista

100%

17

Hurto y vandalismo

100%

SINDISIATUdINI

RIESGOS DE
FUERZA MAYOR
ASEGURABLE

18

Impacto adverso que
generen los desastres
naturales sobre la
ejecucion y/o operacién
del contrato. Estos
incluyen terremotos,
inundaciones, incendios y
sequias, entre otros. El
contratista tiene la
obligacion de asegurar
Unicamente la longitud
intervenida
correspondiente a la
reparacién de puntos
criticos.

100%
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Se refieren de manera
exclusiva al dafio
RIESGOS DE S

FUERZA MAYOR | 19 emergente der!vado de los 100% B B

NO ASEGURABLE actos de terrorismo,
guerras o eventos que
alteren el orden publico,

Convenciones: A=Alto; M=Medio; B=Bajo

| 14. CONSTITUCION DE GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, a constituir a favor de EL CONTRATANTE, la garantia (inica de
cumplimiento otorgada a través de una compafiia de seguros cuya péliza matriz este aprobada
por la Superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos: : 1. Amparo de
Cumplimiento; Se constituira para garantizar el cumplimiento general de todas y cada una de
las obligaciones que surjan del contrato, el pago de la sancién penal pecuniaria y las demas
obligaciones a que hubiere lugar en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato por el término de la vigencia del contrato (la vigencia es equivalente al termino de
ejecucion y cuatro (04) meses mas) contados a partir de su perfeccionamiento. 2. Calidad y/o
suministros o adquisiciones; Se constituira para garantizar la calidad del servicio prestado en
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de la
vigencia del contrato (la vigencia es equivalente al termino de ejecucién y cuatro (04) meses
mas) y un (01) afio mas. PARAGRAFO: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue,
suspenda o cualquier otro evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a
Actualizar las garantias, esta debe ser aprobada por la ESE de acuerdo con lo sefialado por el
Estatuto de Contratacién de la Entidad.

15. SUPERVISION

La supervision del presente contrato sera designada por la Gerencia del Hospital; el supervisor
asignado, observara el cumplimiento del objeto del Contrato y en especial, las previstas en la
Resolucion No 539 de 2019, Manual de Contrataciéon Capitulo IX articulo 37 funciones del
supervisor: 16.1.Funciones Generales: 1.Verificar que el contratista haya cumplido en
su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, asi como
los establecidos en las diferentes actas que se causen en la ejecucion del contrato. 2. Suscribir
la respectiva acta de inicio del contrato en los casos requeridos para su ejecucion. 3. Velar por
el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién
de los recursos del contrato. 4. Efectuar seguimiento al cronograma de actividades. 5. Efectuar
al contratista las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes para la mejor
ejecucion del objeto contractual, de las cuales debera dejar constancia por escrito. 6. Reportar
oportunamente al gerente de la Empresa los retrasos o incumplimientos parciales o totales de
las obligaciones contractuales, asi como las irregularidades que se presenten durante la
ejecucion del contrato o convenio, para que se adopten las medidas pertinentes. 7. Presentar
periédicamente y a la finalizacién del contrato, informes detallados de la ejecucién del contrato,
en los que se describa como minimo el comportamiento del contratista con respecto a las
obligaciones establecidas en el contrato, la ejecucion financiera del mismo y en el caso del
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informe final, las obligaciones pendientes a desarrollarse en la etapa post contractual. 8. Remitir
el informe de ejecucion con sus respectivos soportes a la Subgerencia Administrativa y
Financiera, de manera oportuna para efectos de la liquidacion del contrato. 9. Suscribir Ias actas
que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas situaciones
y entre las que se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo, actas de
recibo final etc. 16.2.Funciones Técnicas: 1. Corroborar la existencia de permisos y licencias
antes de iniciar las obras o la prestacién de los servicios. 2. Verificar, cuando se trate de
contratos de obra publica, que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren
actualizados y aprobados.3. Comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
calidad, normas técnicas y garantias de bienes, servicios y obras publicas pactadas. 4.
Corroborar la informacién del contratista en lo referente a la experiencia, perfil, pago de
honorarios y salarios, de acuerdo con lo pactado. 5. Verificar el cumplimiento de la normatividad
aplicable de acuerdo a la naturaleza del objeto en los temas laboral, ambiental, tributario,
seguridad y las normas especiales acordes con la naturaleza del bien, servicio, u obra publica
a ejecutar. 6. Corroborar el cumplimiento de requerimientos fitosanitarios en los bienes
importados. 7. Elaborar las actas de ejecucion, de recibo a satisfaccién y emitir concepto desde
el aspecto técnico de las modificaciones, adiciones, prérrogas, suspensiones y demas
circunstancias que se presenten durante la ejecucién del contrato. 8. Verificar que los equipos
técnicos y maquinaria requeridos, correspondan  con los exigidos y operen con la calidad
esperada. 9. Informar oportunamente sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hasta el
vencimiento de las garantias post contractuales. 10. Tramitar, reportar y actualizar los soportes
en el expediente fisico y los sistemas de informacién segtin competencia y procedimientos
establecidos desde el inicio de la etapa de Ejecucién hasta el cierre del expediente del proceso
de contratacién.16.3.Funciones Administrativas Y Financieras: 1. Corroborar el
cumplimiento de los aspectos administrativos y financieros que rigen el contrato. 2. GESTIONar
los pagos, recibos a satisfaccion, y verificar que los valores cobrados correspondan a los precios
pactados en el contrato. 3. Certificar oportunamente el cumplimiento del objeto contratado para
el pago respectivo. 4. Verificar la presentacion de los informes periédicos en los términos
pactados en el contrato. 5. Convocar al contratista a las reuniones pertinentes para lograr la
debida ejecucidén del contrato y elaborar las actas que resulten de estas reuniones. 6.
Documentar con evidencia las irregularidades, que se presenten en la ejecucion del contrato. 7.
En el evento de ser requeridos, rendir informes administrativos y financieros a los organismos
de control. 8. Resolver oportunamente las consultas administrativas y financieras que presente
el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. 9. Verificar Ia entrega del
anticipo, su amortizacion periodica y el reintegro de los rendimientos financieros cuando aplique
asi: a) Verificar la existencia del Plan de inversién del anticipo por parte del contratista al iniciar
el contrato. b) Verificar la cuenta de cobro presentada por el contratista. e) Verificar y registrar
cronologicamente los pagos y deducciones del contrato. d) Verificar la devolucidn de los
rendimientos financieros de los recursos desembolsados. e) Verificar la existencia de
disponibilidad presupuestal. f) Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfaccion y
verificacion del paz y salvo con el sistema de seguridad social integral. g) Verificar que los
valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos impuestos y
deducciones. h) Verificar que los anticipos sean amortizados en cada factura de forma
proporcional a lo establecido.16.4. Funciones Legales: 1.Brindar acompafiamiento en los
procedimientos sancionatorios que se adelanten, en contra del contratista. 2. Verificar el
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cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y la vigencia de las garantias y solicitar su
prorroga cuando sea necesario. 3. Hacer seguimiento a los riesgos del-contrato que puedan
afectar la ecuacion contractual. 4. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Contratista
de sus obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral y a los aportes parafiscales,
si es del caso. 5. Corroborar el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes. 6.
Verificar la suficiencia de las garantias de acuerdo con las exigencias pactadas en el contrato y
sus modificaciones.

[ 16. REQUISITOS HABILITANTES DEL OFERENTE

a. Capacidad Juridica

Para soportar dicho requisito se debera cumplir con lo inserto en el articulo 1502 del Cddigo
Civil, Articulo 6 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015, a saber:

Si se trata de una persona natural:

La persona natural que presente la propuesta debera acreditar y aportar los siguientes
documentos:

- Ser Mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de cédula de ciudadania.

- Estarinscrito en el registro mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto
del futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de matricula
mercantil emitido por la respectiva camara de comercio del domicilio comercial del oferente, con
fecha de registro anterior a la fecha de los estudios previos y expedicién del certificado no
superior a un (01) mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso; esto sucede Unicamente
en caso de que el proponente sea comerciante o ejerza el comercio de conformidad con lo
establecido en el Codigo de Comercio y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

- Se deberan aportar los soportes de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de
medidas correctivas con una antigliedad no mayor a 30 dias.

Si se trata de una persona juridica nacional o persona juridica extranjera con sucursal
o domicilio en el pais.

Se debera acreditar y aportar los siguientes documentos:

- Fotocopia de documento de identidad del representante legal o apoderado debidamente
facultado.

- Persona juridica debera tener una duracion no inferior al plazo de ejecucion del contrato y un
(01) afio mas (articulo 6, ley 80 de 1993)

- El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar en el proceso de
seleccion, salvo que se trate de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) en dénde ese
haya sefialado que puede realizar cualquier actividad comercial y civil licita conforme al numeral
S del articulo 5 de la ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado

Su salud en buenas manos!




HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
NIT. 852.000.264 - 4

PROCESO GESTION PLANEACION

ESTUDIOS PREVIOS

Fecha: 26/11/2020 | Cédigo: GJ-SP1-FR5 | Versién: 02

de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio, con fecha de
expedicion no superior a un (01) mes.

- Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en |a
Camara

- Acta de autorizacién o documento correspondiente del drgano directivo en el caso de que el
representante legal no esté facultado estatutariamente para suscribir el respectivo contrato que
dé como consecuencia el presente proceso de contratacion.

- Se deberan aportar los soportes de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de
medidas correctivas para el representante legal de la sociedad comercial y para ésta Gltima
antecedentes disciplinarios y fiscales con una antigiiedad no mayor a 30 dias.

| 17. TERMINACION Y LIQUIDACION =

El CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberan suscribir el acta de terminacién del contrato
dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucion del mismo; en el acta deberan
dejar constancia de los extremos temporales entre los cuales se ejecutd el objeto y el balance
financiero de ejecucién del contrato entre otros aspectos. De conformidad con lo dispuesto en
la fase V del Articulo Décimo Sexto del Estatuto de Contratacién del Hospital Municipal de
Acacias ESE, se suscribira el acta de liquidacion, es indispensable que el contratista presente
para este efecto la planilla del pago de la seguridad social del mes en que finaliza el contrato
debidamente cancelada.

Para constancia se firma por quienes intervienen en la ciudad de Acacias (Meta), en la fecha
mencionada en el cuadro inicial del presente documento &
rd

[
/

MARTHA LUCTA CASTRGROMERO
Jefe Oficina de Planeacion
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