LA\ N’ FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF -2050

FOR UNA COLOMEIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6 Pagina 1 de 43

A continuacién, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

Para la DIAN es conveniente la celebracian del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento de estudios previos, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Division
Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin.

La DIAN Medellin, a efectos de garantizar su normal funcignamiento, cuenta con bhienes inmuebles, en su
mayoria de su propiedad, en ellos desarrolla sus funciones y, a los que asiste un nimero considerable de
contribuyentes, usuarios y visitantes en virtud del servicio publico prestado a nivel nacional, y para el acceso
a las distintas instalaciones cuenta con sensores de humo, los cuales requieren habituaimente de
mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de evitar fallas por desgaste en las partes o componentes de
dichos sistemas, ademas de alargar sy vida util.

Respecto a dichos sensores y teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Divisién Administrativa y
Financiera esta entre otras, la administracion de las sedes, y los mismos se encuentran incorporados dentro
de sus estructuras fisicas locativas estos requieren del servicio de mantenimiento preventive y correctivo con
inclusion de repuestos, esto con el fin de mantenerlos en ¢ptimas condiciones.

Por lo tanto, se hace necesario realizar mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo para garantizar
la salvaguardia del acervo documental que se custodia en los archivos centrales de documentacién de las
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin, en el evento de presentarse una conflagracién
y de esta manera contribuir a la seguridad industrial y plan de emergencias de esta sede, asi mismo para
garantizar la seguridad de los funcionarios y las personas que laboran en dichas sedes, y la conservacién de
los elementos que se custodian en las mismas.

Asi mismo, se hace necesario dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 9 de 1979, Resolucion 2400 de
1979, Norma técnica colombiana 2885 del ICONTEC (Extintores portétiles contra incendios), la Norma
Internacional Nacional Fire Proteccién Association (NFPA 10- Norma para extintores portatiles contra
incendios) y de este modo permitir la prevencion de cualquier conato de incendio a través del mantenimiento
de los sensores de incendio en las sedes Alpujarra y Poblado Manterrey de la DIAN Medellin,

En consecuencia, debe procederse al mantenimiento de los detectores de humo, con el propésito de garantizar
el correcto funcionamiento del sistema contra incendios de la sede Poblado Monterrey de la DIAN Medellin

E! Proceso de Contratacién que se solicita iniciar, busca dar cumplimiento de la obligacién legal que tiene la
DIAN, de conformidad al articulo 10 del Decreto 1575 de 2007 y la Resolucién 2115 de 2007 y su impacto
esperado es garantizar el funcionamiento dptimo de la red contra incendios de las sedes Alpujarra y Poblado
Monterrey de la DIAN Medellin.
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La Entidad no cuenta con el personal cualificado para realizar dicha labor. La presente contratacién se
financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.240 del Plan Anual de Adquisiciones
aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacién y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacién (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

= El objeto del contrato no requiere 1a autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacién de bienes mueble o de
¢ adquisicion de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseflos que permiten establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, econémico y ambiental.

¢ Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restriccién de normas de austeridad: Se deja expresa ¢onstancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas én el Decreto 1068 de 2015, Directiva Presidendéial
No. 9 de 2018 y aquellos que los modifique, encontrando que el objeto del contrato no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos, accesorios y elementos a los
sensores de humo; ubicados en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN Seccional
Medellin.

2.2 Alcance del Objeto

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusién de repuestos, accesorios y elementos a los
sensores de humo, ubicados en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN Seccional
Medellin.

La ejecucion, es decir la prestacion del servicio sera en las sedes de la DIAN que se encuentran ubicadas en
las siguientes direcciones

- Carrera 52 # 42-43 Sector La Alpujarra (Medellin).
- Carrera 46 # 14-104 Sector Monterrey (Medellin).
El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnolégicos, y demas itplementos

tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestacién del servicio, en los términos y condicidhes
requeridas por la DIAN.
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En general en el mantenimiento y la reparacién de los sensores de humo se debera comprobar la continuidad
del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto y normal uso de estas. El mantenimiento implica
que no existe riesgo de contacto con sustancias peligrosas.

El contratista encargade del mantenimiento de los senseres de humo tendra una especial atencion respecto a
la frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento de las piezas que puedan desgastarse y los criterios para
su sustitucién, asi mismo debe comprobar el correcto montaje de las piezas que puedan provocar riesgos y
verificar que estén colocados de tal manera que puedan maniobrarse con seguridad y cumplan con su funcién
de prevencién de incendios.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo de! productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo, con las condiciones
de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad ¢on el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacién adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un afio a partir de la suscripcion del ACTA DE
ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por un afio adicional por parte
del contratista, sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Numeral. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de
los productos y su utilizacion, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacién, mantenimiento y utilizacién (soporte) NO tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC
El bien esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacién:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
(81101713) 81 10 17 13
Servicios Servicios basados en Servicios Ingenieria Civil | Servicio Técnico y
Ingenieria, profesionales de y Arquitectura de disefio de
Investigacion y Ingenieria y instrumentos de
Tecnologia Arquitectura medicién y
' registro
electrénicos

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacién de contenido técnico requeridos para participar en
el proceso de contratacién



3 FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
D I A N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF -2050

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6 Pagina 4 de 43

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento|del proponente derivado de su participaciéon previa en
actividades iguales ¢ similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada
por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s) por 6.89 S.M.M.L.V., a thas
tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto, obligaciones, alcance o
condiciones sean iguales o que tengan relacion con el objeto del contrato dei presente proceso de seléceion
y donde demuestre su experiencia relacionada.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitaran los siguientes:

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos:

- Diligenciamiento del FORMATO N° 4 de |la invitacién publica, titulado “ACEPTACION DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS — REQUERIMIENTOS TECNICOS", el cual debera ser suscrito por el
representante legal de la firma proponente.

El oferente se compromete en caso de resultar seleccionado, a cumplir con las especificaciones téchicas,
ambientales y demas relacionadas con las sefialadas en los estudios previos y en general con todas las
obligaciones del contratista.

El proponente favorecido debera adjuntar, de ser requerido por el supervisor del contrato, los documentos
necesarios previos a la firma del acta de inicio tales como: pélizas de garantia y analisis de precios unitarios
debidamente soportados y avalados por el proponente. Igualmente, la hoja de vida de la persona idShea
responsable que garantizara la ejecucion técnica del contrato.

3.1.3 Propuesta técnica

El objeto a contratar se ejecutaréa teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presefites
Estudios Previos.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucién del contrato

Ei objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiﬁnto
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

(NO APLICA)
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3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

(NO APLICA)
3.4 Obligaciones del contratista

3.41 Obligaciones generales del contratista

Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Cumplir el contrato en forma opeortuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la

propuesta, que forman parte integral del mismo.

Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demés actas que se requieran durante

la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratadp se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo det contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos

laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor

relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL' como
requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién det Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicid, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015?; (iii) Acreditar
mensuaimente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto

1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segin

corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucién del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacidn: (i) Custodiar y
cuidar la documentacién e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a2 la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccién, destruccién,
ocultamiento o utilizacién indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacién de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproduciria de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iif) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:

Noo A GN=

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizar en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con €l Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultdneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacién de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre ofros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dfa calendario siguiente al de la afiliacién; para tal efecto, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dfa antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo,



° FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
; ) l A N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF -2050

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MiNIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6 Pagina 6 de 43

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacién técnica, financiera, econdémica, comercial o cualquier otra informacién
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado ¢ sensibles a los ique
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccién, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusion no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario’ y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarfan bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, narmas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relaciopada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacion que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccién del derecho fundamental de habeas data, en particular 1o dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que |a reglamenten, modifiquen o deroguen;
Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los siementos
de proteccion personal necesarios para ejequtar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo:
(iii) Informar inmediatamente al supervisdr la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocién organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN, (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por ho haber sido prestados?.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quignes actGen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccién por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplitiento, mora o
mala calidad del servicio.

El contratista debera presentar factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042
del 5 de mayo de 2020.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

$ Paragrafo anico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adiciohado mediante el Art. 2 de! D.1273/2018
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3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

Si las hay propias de la gjecucién del contrato (Distintas de las generales de todo contratista)

1. Presentar plan de trabajo con las actividades a realizar el cual debe estar aprobado por la supervisién del
presente contrato.

2. Entregar informe de las actividades realizadas, de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

3. Afiliar a los terceros que emplee para la gjecucién del objeto del presente contrato a una entidad promotora
de salud, pensién y riesgos laborales, de manera que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de los accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y aplicar en forma estricta los controles y
obligaciones que le competen de acuerde a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en materia de aportes a la seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de
presentacion de la propuesta y durante la vigencia del contrato. Este requisito sera verificado al momento de
la firma del acta de inicio

4. Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir
con los términos establecidos en éste.

5. Cumplir oportunamente con las condiciones contenidas en el ANEXO TECNICO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6. Ejecutar en forma idonea y oportuna el objeto contractual en todo lo relacionado a su efectivo cumplimiento.
7. Disponer del equipo profesional idoneo y suficiente y la infraestructura fisica, tecnolégica y logistica
adecuada y necesaria para la realizacién del objeto contractual en los plazos dispuestos por la Entidad.

8. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato.

9. Las demas obligaciones que sean de caracter de la prestacidn del servicio a contratar. Las demas
contenidas en los estudios previos y documentos anexos a la presente invitaciaon.

10. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, ARP y pensiones,
presentando los documentos respectivos que asi lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento juridico. '

11. Colaberar con la Direcciéon Seccional de Aduanas de Medellin para que el objeto contratado se cumpla y
garantizar que este sea de la mejor calidad.

12. Cumplir con el control de calidad sobre los elementos suministrados, de conformidad a las normas
vigentes. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

13. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, ademas de los establecidos por el Plan
Institucional para la Gestion Ambiental de la DIAN, asi:

13.1: Ambientalmente todos los residuos sobrantes si se presentan deben ser retirados por parte del contratista
previo aviso al supervisor y realizando acta de retiro, luego entonces el contratista certificara el uso y
disposicién de los mismos, de ser el caso

13.2: Los contratistas de todo tipo con los que la DIAN establezca relacién, deberan cumplir con la legislacién
ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrolio de sus actividades,
deberan obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las
especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.

13.3: En todo caso, los contratistas deberan prever los costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucién de su objeto contractual.
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar auditorias de segunda parte, con el fin de verificar el
cumplimiento de las normas ambientales.

13.4: Cumplir con los requerimientos de salubridad e higiene para la limpieza y demas actividades de control
de plagas
13.5: La utilizacién de vestuario aislante que permita la seguridad industrial del personal encargado de prestar
el servicio.

13.6 Después de realizado el servicio hacer entrega del certificado sobre las actividades relacionadas y demas
que lo requieran por la naturaleza del servicio.
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3.4.3 Sistema de Gestién ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizd e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucién No. 1655
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo &l lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicién,
reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Pdblica sostenible, basado en un sistema de
informacion verificable, preciso y no engafioso de|la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités/de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-
1C-0001 adopt6 la POLITICA DE GESTION AM$IENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos (disponibles, controlar emisiones y generacién de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contrataciéon sustentable, en donde no solamente se tendrd en
cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmentg, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacién comunitaria en los proyectos gue
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracién del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanas y econémicos a 16 largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y |a economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reseérva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

Analisis ambiental del proceso de contratacion solicitado La DIAN, ¢onsciente del impacto que geneta sobre
el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades, implemento el Sistema de Gestién Ambiental y ¢on ello
establecié su politica ambiental, que se basa en tres pilares:

. La Prevencién de la contaminacién a través de Pracéticas Ecoeficientes.
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. E! Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales de la Entidad.

. La Mejora Continua.

Los compromisos que hacen parte de la Politica Ambiental son:

. Ahorrar recursos naturales como agua y energia )

. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere en nuestras actividades diarias.

. Controlar las emisiones y residuos que se puedan generar en las instalaciones, laboratorios o cualquier
dependencia de la DIAN.

. Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos producto de la operacién.

. Apropiar practicas ambientales responsables por parte de todos los empleados ptiblicos de la Entidad,
asi como de los contratistas y los proveedores.

. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en los procesos de relacionamiento con los clientes,
proveedores, sociedad y demas grupos de interés.

. Optimizar los procesos de la Entidad para hacerlos mas sostenibles con el medio ambiente.

. Ahorrar lgs recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades.

. Mejorar la imagen y reputacion de la Entidad.

En este contexto, los contratista y proveedores deben observar los elementos anteriores, incluyendo los planes
de emergencia establecidos en la DIAN.

Adicionalmente, para contratar el mantenimiento correctivo de equipos, se le debe exigir a los proveedores,
garantizar una disposicion adecuada de los residuos generados por cambio, reposicién, entre otros y, en
ningun caso, estos residuos deben quedar en las instalaciones de la Dian, con el fin de evitar que estos se
conviertan en RAEES, dando cumplimiento a la Ley 1672 de 2013: por la cual se establecen los lineamientos
para la adopcién de una politica piblica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE).

En respuesta via correo electronico del 5 de septiembre de 2023, de la Coordinacién de Procesos y Riesgos
operacionales de la DIAN, informo lo siguiente:

“Con el propésito de brindar la orientacién solicitada mediante el correo precedente, en relacion con el
diligenciamiento del numeral 10. SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD del formato FT-ADF-2617
“SOLICITUD DE ADQUISICION", a continuacién, se indica la informacién aplicable para el citado numeral, en
relacién con el Sistema de Gestion Ambiental y asaciada al objeto contractual de su consulta. Es importante
tener en cuenta las indicaciones relacionadas en el numeral 5. ASPECTOS GENERALES, subnumeral 3
del documento CT- ADF- 0104 “Cartilla de Requisitos Minimos Ambientales para Participar en Procesos
de Contratacién con la UAE - DIAN a Nivel Nacional”, el cual indica, entre otros que: "En este sentido para
la contratacion de los servicios de que trata este numeral, la DIAN, incluiré en el aparte “Sistema de Gestién
Ambiental” del FT-ADF-2617 *"Solicitud de Adquisicién” y de Estudios Previos correspondiente, las
Indicaciones para el cumplimiento de la Politica de Gestién Ambiental para sus contratistas. A su vez, dichas
indicaciones deberéan ser informadas por el supervisor del contrato a los contratistas, al momento de la firma
del acta de inicio, de tal suerte que su actuar durante la ejecucién del contrato guarde coherencia con la Politica
de Gestiébn Ambiental vigente en la Entidad." Las "Indicaciones para el cumplimiento de la Politica de Gestion
Ambiental", aplicables para el abjeto contractyal de la consulta se relacionan a continuacion:
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Indicaciones para el cumplimiento de la Politica de

Objeto contractual

Gestion Ambiental

o Privilegiar el uso de Tecnologias de la Informacién y las
Servicio de mantenimientol  Comunicaciones - TICs para adelantar las actividades del contrato,
poreventivo  y  correctivo  conl  con el fin de evitar el uso de documentos impresos.

inclusién de repuestos, accesorfosl

y elementos a los sensores de
lhumo; ubicados en las oficinas e
instalaciones de las diferentes|
edes de [la DIAN Seccional
Medellin.

e De serinminentemente necesario el uso de documentos impresos, se
recomienda al contratista hacer impresiones por ambas caras de las
hojas del|documento.

o Ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi como los
recursos que la entidad destine para la ejecucion de las actividades
objeto del contrato.

o Si en el desarrollo de las actividades del contrato se generan
residuos, | estos deben ser retirados por el contratista y dispuestos a
través de précticas seguras que garanticen el menor impacto
ambiental y, que atiendan el cumplimiento de la normatividad vigente
en el pais sobre la separacién de residuos sélidos en la fuente, lo que
implica la observancia del Cédigo Nacional de Colores adoptado
mediante la Resolucién 2184 de 2019, por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciutad y]
Territorio, aplicable para residuos ordinarios. En caso de generarse
residuos peligrosos, separarlos y disponerlos dando cumplimiento all
Decreto 1076 de 2015, sobre el tema, en todo caso entregando los
respectivos certificados de disposicién final, al supervisor de
contrato. |

Las anteriores indicaciones aplican para el objeto contractual de la consulta y las mismas pueden ser
relacionadas en el formato 2617, asi como en los demés documentos a diligenciar que lo requieran.

La cartilla CT- ADF-0104 se encuentra ubicada en el Listado Maestro de Documentos que reposa en la
Diannet, integrando los documentos que hacen parte del proceso Administrativo y Financiero, dicho
documento se puede consultar a través del siguiente enlace: CT-ADF-0104.pdf.

Adicionalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos
contractuales de la Entidad:

Precisiones generales asociadas a la gestibn ambiental:

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por
diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencién y el control de los factores de
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3,
L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y|DE ETICA CG-PEC-0001 (Versién 12) adopté la POLITICA
DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de recursos naturales,
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para prevenir y reducir impactos
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ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y
cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio
econémico o técnico para la compra de bienes, servicios 0 ejecucién de obras, sino también el CICLO DE
VIDA DEL PRODUCTQ y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscaré en tanto
sea viable financiera y juridicamente, la participacién comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcién, deben cumplir la legislacién
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previc o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de auforidades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.”.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.

344 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y confratistas, el contratante podré incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJOQ (8G-SST)

Por lo anterior, para participar en el proceso de contratacién los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga més de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (i) Entregar al Supervisor copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.
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Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas tecnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicion insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma: {vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacién de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art| 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio de! Trabajo.

Mediante correo electronico def 5 de septiembre de 2023, la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales
de la DIAN informé lo siguiente:

“De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en
el Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacion de los esténdares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Resolucién 0312 de 2¢19), de acuerdo con su clasificacién del riesgo y cantidad de
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion de los esténdares
minimos del SGSST al Fondo de Rigsgos Laborales del afio inmediatamente anterior. No estén
obligados a implementar estos esténdares minimos, los trabajadores independientes con afiliacién
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Elcontratista debe suministrar la relacién del personal con el que gjecutaré el contrato, acreditando
su afiliacion a riesgos laborales (Ant.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la
actividad contratada segtn las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de
2022, '

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos|de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que

gjecute el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacién de peligros, prevencibén y

evaluacién de riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12

numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la entidad

durante la ejecucién del contrato.

Participar en las actividades lideradas por la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de Ja

UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucién del contrato.

Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,

adoptada mediante Resolucién No. 0062 de 2076.

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo

de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de ¢ontacto de las personas responsables del

SG-SST para poderios contactar en daso de emergencia.

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte
de Accidente de Trabajo) al buzén de la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN, al correo sub_tal br‘enesf_ag@dﬁan, gov.co, con copia al supervisor, méximo cinco (5)
primeros dias habiles después del evento.

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas
del contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

N o o A
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10. Entregar al supervisor del contrato, el concepto de aptitud de exdmenes ocupacionales de ingreso
o periddico, Resolucion 2346 de 2007 (el que sea mas reciente).

11. Induccién en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar evidencia
de la realizacién y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinduccién
segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las
instalaciones de la Direcci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales.

12. Induccion e SS8T de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucién
de actividades en las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe
asistir a la proyeccion de la induccién en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el drea
encargada de la supervisién del contrato. Los videos de induccion se encuentran alojados en el

siguiente enlace: (| Induccién SST (Se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccién
para anexar a la carpeta de supervision).”

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacién vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-FI-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestién institucional en
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las
actividades de Ia entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en accidentes de
transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las
actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de
su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad

Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN

remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones

administrativas que sean de su competencia.

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas

constituyan el objeto principal del mismo, EL. PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o

unidn temporal segun el caso, debera:

o Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

¢ Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacién del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucién del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segiin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacion de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NQTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacién del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revisiéon compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

Mediante correo del 5 de septiembre de 2023, la Coordinacién de Servicios Generales informo lo siguiente:
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“El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de hébitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacién o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez| (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, deberé disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su
misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo
con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucién
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacién y
verificacién de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependeré, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

. . Misionalidad de la organizacién
Nivel de disefio e
, , 1. Empresas dedicadas a la
implementacién ” i
del PESV prestacion del servicio de
transporte terrestre ;Eutomotor

2. Organizaciones dedicadas a
actividad diferente al transporte

m No aplica | Entre 1y 10 vehiculos 0 un conductor | Entre 1 y 10 vehlculos o un conductor

~— = *

o :g . Basico Entre 11 y 19 vehiculos 0 entre 2 y | Entre 11 y 49 vehiculos 0 entre 2 y 49

'g 8 [ 19 conductores , conductores

e Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50

s £ y u y y e os y

§ g, g. Esténdar | 55 - nductores | 100 conductores

~ o N — Mas de 50 vehiculos o més de 50 | Més de 100 vehiculos © méas de 100
1 conductores : conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicién de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de contrato de los
correos que anteceden, a saber: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusién de
repuestos, accesorios y elementos a los sensores de humo; ubicados en las oficinas e instalaciones
de las diferentes sedes de la DIAN Seccional Medellin”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad
Vial.”

3.5 Supervisién ylo interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Divisién Administrativa y Financiera
de la Direccion Seccional de Aduanas de Medellin, porque no requiere conocimientos especializados con los
que no cuente la entidad.

3.51 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el Listado Maéstro de Documenhtos
del Sistema de Gestién de Calidad.
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3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor

De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato, los supervisores, tendrén las
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el gjercicio de la
interventoria y/o supervision, y las siguientes funciones especiales:

1. Inspegcionar y verificar la calidad de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con las
especificaciones técnicas de los mismos establecides en el anexo técnico nimero 1- Ficha técnica y asf mismo
el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

2. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el correcto
funcionamiento del objeto contratado.

3. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

4. Suministrar al contratista la informacion necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.

5. Realizar la aprobacién del cronograma entregado por el contratista.

6. Recibir a satisfaccion los servicios prestados.

7. Verificar que se ejecuten las rytinas de los servicios.

8. Cada que haya un servicio prestado efectuar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar
que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista; asi mismo, promover las
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de fipo ambiental, ademas de los establecidos por el Plan
Institucional para la Gestion Ambiental de la DIAN, solicitar al contratista lo siguiente:

9.1: Ambientalmente todos los residuos sobrantes si se presentan durante el servicio que deban ser retirados
por parte del contratista darle aprobacion previo aviso al contratista y realizar acta de retiro conjuntamente,
luego entonces solicitar al contratista el certificado del use y disposicién de los mismos.

9.2: Cuando se realicen los respectivos servicios solicitar al contratista informes técnicos, donde se observe
detalladamente los servicios realizados, descripcion de los servicios, entre otros

9.3: Exigir y/o verificar antes de cada servicio la utilizacién de vestuario aislante que permita la seguridad
industrial del personal encargado de prestar el servicio por parte del contratista. Ademas de estar pendiente
de la seguridad ambiental, industrial y riesgos laborales del personal que utilice el contratista esto de acuerdo
al trabajo a desarrollar.

10. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias.

Suscribir el acta de inicio,

Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista

para la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

contrato.

Ejercer la supervisién para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se

compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

11. Las demés establecidas en la Ley.

20eN O o h~wN-=
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3.7 Clausulas sancionatorias
3.71 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincién de la obligacion principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituira en mora al| contratista, sin que sea necesario la comunicacién de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (jii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia. de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al uno por ciento del valor del contrato, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valar total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincién de la obligacién principal o accesoria; (i) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del ¢obro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsién del pais (Art.25, L.40/93), Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cléusula penal
pecunigria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costds y gastos en que los interesados incurran coh otasién del analisis de 10s Décumentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacuén de las Ofertas, la presentacién de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacion estara a targo exclusivo de los interesados y Oferentes.
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Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre ofros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacién. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econdémicas y de contratacién artificiaimente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer e! sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en procesos de contratacién para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacién de minima cuantia el alcance del estudio de seclor debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacién.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacioén en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesas de Contratacién similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe ser méas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
ser més complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacién de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
justificacion”.

Para el presente proceso de contratacion el Anélisis Econémico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:
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4.1 Analisis econémico de sector

El presente proceso contractual pertenece segun la clasificacion de sistema de informacién y reporte
empresarial (SIREM) de SUPERSOCIEDADES al Macro sector construccion; sector actividades
especializadas para la construccién de edificios y|obras de ingenierfa civil.

411 Aspectos generales.
- Econédmico

En este caso, de acuerdo con lo sefialado en el Boletin Técnico Producto Interno Bruto Il Trimestre de 2023
de cuentas nacionales de valor agregado por ramas de actividad econémica del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE), el sector corresponde a la rama de industrias manufactureras.

En este caso el Sector Manufactura, se refiere a la rama de actividad econémica Industria Manufacturera,
sefialado en el numeral (i) de la clasificacion de cuentas nacionales de valor agregado por ramas de actividad
econémica del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

Dado que no se cuenta con estadisticas oficiales|que muestren resultados especificamente para la actividad,
para efectos de este andlisis econémico se cita, el boletin técnico de Cuentas Trimestrales —~ Colombia
Producto Interno Bruto (PIB) segundo trimestre 2023 del DANE, en el cual se puede ver el comportamiento
del PIB por la rama actividad industria manufacturera asi:

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

Informacién actualizada el 1§ de agosto de 2023

Informacién H trimestre 2023¢

En el segundo trimestre de 2023%, ei Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al mismo periodo de 20227
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Las actividades econdmicas que més contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

s Administracion piblica y defensa; planes de sequridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios socisles crece 4,5%
{contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anyal).

v Actividades arfistivas, de entretenimiento y recreacidn y olras actividades de servizios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales come productires de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% {contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacin anual).

* Explotacion de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales & la variacion ansf).

Respecto al Wimestre inmediataments snterior, el Producto Intemo Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%, Esta variacidn se explica
principalmente por la siguiente dindmica;

* Actividades financierasy de saguros decrece 3,0%.
« Comercio al por mayor y l por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte ¥ almacenamiento; Alojamierito y servicios de comida decrece 2.9%.

* Industrias manufactureras decrece 2.6%.

Industrias Manufactureras

Boletin técnico

DANE m ARIOS indice de Prod B fal (19}

ANFORNACICN PARA TODXIS Surio 2023

Iintroducciéon

£l indice de Produccidn industrial 1Pl es una operacidn estadistica a través de la cual et
Departamento Administrativo Naciona! de Estadistica (DANE} obtiene y compila la informacion de
evolucion de la variable produccién real del sector industrial colombiano en el corto plazo.

El Indice de Produccion industrial (IPI) se calcula con base en ia informacion de la produccion real,
que suministran mensualmente los agentes industriales a la Encuesta Mensual Manufacturera con
enfoque territorial (EMMET) y registros administrativos provenientes de entidades externas al
DANE.

Es una investigacion basada en el aprovechamiento estadistico de los registros administrativos,
debido a que reducen la carga al encuestado y los costos de Ia obtencidn de datos, a su vez, tienen
una mejor tasa de respuesta frente a ios censos y las encuestas pPor Mmuestreo.

£l indice de Produccién industrial tiene como finalidad estimar la evolucién mensual de los
sectores minero energético, manufacturero, suministro de electricidad y gas, y captacién,
tratamiento y distribucién de agua en el corto plazo, a través de la variable de produccidn real. Se
toma a nivel nacional y para 26 dominios industriales establecidos con base en la Clasificacion
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas ClIU Rev. 4 adaptada para
Colombia. De esta forma, es posible obtener ja informacién necesaria para construir indicadores
confiables det votal de fa industria, los cuales son herramientas valiosas para Ia toma de decisiones
econdmicas en el pais.
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(Enero - junio 2023 / enero - junio 2022)

En el periodo enero - junio 2023 comparado con el periodo enero - junio 2022, tres de los cuatro
sectores registraron variaciones positivas. Explotacién de minas y canteras presentd una variacién
de 3,7%; suministro de electricidad y gas de 2,3%; captacidn, tratamiento y distribucién de agua
de 1,0%. En contraste, el sector de Industria manufacturera presentd una variacién negativa de -
2,6%.

Gréfico 6. Variacién y contribucién aio corrido del indice de Produccién Industrial por sectores
industriales

Total nacional
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fuente: DANE, Indice de Produccién Industrial, con informacion de EMMET, Agencia Macional de Hidrocarbunos
(ANH), Gestor del Mercado del Gas en Colombia BEC| XM, EAAB, EPb, EMCAL y SUL

Pr- cifras proyectadas

Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales,

Actualizacion de afio base (de 2016 a 2018).

Tomado de: :
hitps://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPl/bol-IPl-jun2023.pdf

- Regulatorio y ambiental

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria y Comercio
y la Superintendencia de Sociedades.

Para el caso de las Sociedades los regula la Superintendencia de Sociedades quien ejerce la inspeccion,
vigilancia y controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en 16 relacionado por la actividad de venta
los regula la Superintendencia de Industria y Comercio segln lo establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley
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643 del 2001 (normas de proteccidn al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian las del
cdédigo de comercio.

A la fecha no hay obligatoriedad de cumplimiento de normas o requisitos para este contrato. Tampoco hay
gremios que agrupen a los oferentes de estos productos que se encuentren sometidos al cumplimiento de
regulaciones especificas; ni hay a la fecha normas o reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento que se
deban demostrar,

Contar con certificaciones de normas ISO 9001, I1SO 14001 o 1SO18001 es de caracter voluntario y no se
establecié ninguna de ellas como requisito en este proceso. Para el presente proceso contractual no se
requiere analizar los aspectos politicos o sociales.

Para el presente proceso contractual no se requiere analizar los aspectos politicos o sociales.
4.1.2 Estudio de la oferta.
¢Quién vende?

Una vez revisado el mercado a nivel regional, correspondiente a distintos contratos de obra realizados por
otras entidades publicas de manera reciente, se establece que las personas naturales y juridicas que
eventualmente pueden ofrecer un servicio de iguales o similares caracteristicas son:

1. Seguridad electrénica digital.
2.8.1SE

3. Alarmar Ltda

4. Segurtronic

41.3 Estudio de la demanda.
- ¢Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Modalidad contractual: MINTMA CUANTIA MINIMA CUANTIA

Contratista: JAlarmar LTDA Nayibe Galvis Pefalosa

Contrato No.: D0-020-2022 29-005-2021

Objeto: Mantenimiento preventivo y/oMantenimiento sistema de alarma de
correctivo de los sensores de humoEvacuacién edificio sede y sistema
ubicados en las sedes de la UAE-DIANRlarma contra incendios del archivo
En Medellin central de la Dian Barrancabermeja

Valor total: $7.000.000 [56.862.000

Forma de pago: IAbono en cuenta Abono en cuenta

Fecha de suscripcion: 16 de noviembre de 2022 [13 de octubre de 2021

Vigencia: 1 de diciembre de 2022 31 de diciembre de 2021

Garantias: umplimiento del contrato 20% No aplica

Pago de salarios 10%
Calidad del servicio 20%
Calidad y correcto funcionamiento de los|

bienes 20%
Qferentes: Siete Tres
Link del SECOP Ver nota uno Ver nota dos

Nota uno:

https://www.se
085.3429915
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Nota dos:

https:/ secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxL bl=Buscar+procesos&prevCt
xUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.qgov.co% 3a443%2fCO 1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2
findex&notice=CO1.NTC.2273432

- ¢Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o setrvicio?

Entidad: DANE - Direccion Territorial Centro | lAgencia Nacional de Contratacion Publical
Colombia Compra Eficiente

Modalidad MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA

contractual:

Contratista: ISecurity & Fire S.A.S | Wire and Wireless Security Systems S.A.S.

Contrato No. ICO1.PCCNTR.2748644 | ICCE-206-5-2021

Objeto: Contratar el servicio de mantenirnienfto preventivo y[Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y o

Bogota y Neiva de la Direccién Territorial Centro  ncendio de la Agencia Nacional de Contratacion|

correctivo de la red contra incendio de las sedesicorrectivo del sistema de deteccidn y alarma contra
Eblica Colombia Compra Eficiente.

Valor total: 6 12.653.255 - ' F4,504.138

Forma de pago: Abono en cuenta ' {Abono en cuenta

Fecha de suscripcién: |13 de agosto de 2021 8 de septiembre de 2021

Vigencia: 31 de marzo de 2022 ! 15 de octubre de 2021

Garantias: ICumplimiento del contrato 20% Cumplimiento del contrato 10%
Pago de salarios 5% Pago de salarios 5%
Calidad del servicio 30% Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Responsabilidad Civil 200 SMMLV 10%

Oferentes:; Veinte Siete

Link del Secop VER NOTA UNO WVER NOTA DOS

Nota uno:

DS/ secop.qov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?pre Lbl=Buscar+procesos&pre ri=https%3a
%21%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.212
8672
Nota dos
%g{“’@zm‘v_w se@g,_ggx m%agmg%zfcmBusmessLlne%z _g_ggnnq%2fContractNotloeManagement%zﬂngexgnoygg g;gm NTC. 22
5206 |

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccién serd hasta por OCHO MILLONES DE
PESOS ($ 8.000.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectio con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado de acuerdo con las cotizaciones recibidas de personas juridicas relacionadas en la
muestra representativa de enunciado “Quién Vende” del estudio de sector.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4722 de fecha
12 de octubre de 2022.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:
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Rubro Descripcion Linea del PAA
A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION 240
E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

Para el estudio de mercado actual (2023) se solicitaron cotizaciones, via correo electrénico a cuatro
proveedores diferentes, acorde a los parametros establecidos por la DIAN, escrito donde previamente se
determina a los oferentes objeto, alcance, especificaciones técnicas y cantidades a adquirir:

S.1.S.E - SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA
ALARMAR LTDA.

C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

GRUPO INGMEC S.A.S.

APON-

De los proveedores consultados se recibié respuesta en su oportunidad de todos los consultados, se tomaron
la cotizacién 1, 2 y 4, ya que la 3 cotizé con los precios muy elevados, por tanto, se consolida la informacién
de los cotizantes donde se relaciona el valor unitario para cada item. Ademas, se tiene en cuenta para el
estudio y andlisis del mercado y poder determinar el valor estimado del contrato.

Al efectuar el comparativo de los precios entre los diferentes cotizantes, por cada item, se realizaron los
célculos obteniendo una desviacién, inferior al 20 por ciento, por lo que se utilizara la media geométrica.

Asl las cosas, tenemos lo siguiente en el anélisis de las cotizaciones:

MANTENIMIENTOS

COTZACON {COTZACION2{COTACION| Desiacin | Pronei Puicpacin| Mol Medaplios
| DESCRICION
T paelEdvats VS- 4y Rene NAC e 0A |5 100000 |5 2627605 ssrampo|  SmsamiSmsomizsl 17| $m5 2 Mianetic
2 |Beam dlctr Edvarts 1R § oo s sonls womom|  SustalSusenn| Bk $1LmL0monc
3 etecorde bamo KD vt s a5 oulls amm|  Ssem| Sosnn 1o SnU6Nemetic
4 [t de b e SO § 00005 s oo | Soomas| S| 2] S 0tlmonia
5 {Sgena Estobo GAAVRF-SP-1 Edwats s 5ms  oulls osom| Somul S TR Sun6Mmonic
6 [Teclado Remol RLCO-C SP Edvats g sons o5 uoom| Sl e 77 SN0
7 [Pareld lam paradetecordehumoconencind [ §  T500( §  121380( 5 1hagseg0|  $aLmms|suoaeza| 43N] 18491 0{umonica
B [Sima W s mons  ouls omm| Some| 6i6e %M $HOBWAmona
9 Deectorhumo conenciond s aos  oulls omw| Sessn| SmE BN ST cenetic
10 |t S oo e o]  SsMsSnem] 108K $103880cemeria
41 Detctorde hum diecconable omons oy momm| Summ amn Bk ST Nmonca
12 Delctoe imices decconbos maca e |5 200§ s snmn]  Seamian Sxmoug 0 $8810monca
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BOLSA DE REPUESTOS

COTIZACION 1/COTIZACION 2{COTIZACION 3| Desriacién | Promedio _Participaciéedia Aménica
ITEM DESCRIPCION
1 |Detector de humo inteligente dptico KI-PD + Base KI-SB con |

mano de obra i M § 502602 | $19326678) $362763,94| 53.28%| §$307.282,00
2 |Estacién de alarma de fuego de doble accién GSA-M278 con |

mano de obta e §  779301| $29284481 $442267,08) 6621%| $347.040,00
3 |Sirena-Estrobo de muro con Base, 15-110 cd, Rojo, marcada

FUEGO G4AVRF-SP-1 § 2’?0‘000 S BN $ 626585 | $18307047| $419.21166 4367%| $374.253,00
4 |Bateria 12V-7.2Ah sellada, UL § 500008  80250|§  184477| $68.15318| §107.909,12| 64,08%| §8191100

En consecuencia, tenemos los siguientes precios de referencia con IVA incluido:

PRECIOS DE REFERENCIA DE MANTENIMEENTO DE SENSORES DE HUMO - IVA INCLUIDO

' PRECIO DE

| REFERENCIA

| PRECHO DE REFERENCIA TOTAL- IVA

TEM MANTENIMIENTO DE SENSORES | VA INCLUIDO CANTIDAD | INCLUIDO
1 |Panel Edwards VS ~ 4 y fuente NAC de 10 A $225.221,00 1 $225.221,00
2 |Beam detector Edwards -9105R | $111.091,00 8|  $888.728,00
3 |Detector de humo KHPD Edwards $ 40.346,00 40| $1.613.840,00
4 |Estacién manual de doble accidn GSA-M278 Edwards ; $37.683,00 12|  $452.196,00
5 |Sirena E._stmbo G4AVRF-SP-1 Edwards , $34.236,00 12|  $410.832,00
6 |Teclado Remote RLCD-C-SP Edwards $34.318,00 4 $137.272,00
7 _|Panel de alarma para detector de humo convencional : $ 103.491,00 2| $206.982,00
8 [Sirena30 W | $ 34.079,00 4| $136.316,00
9 |Detector humo convencional l $37.340,00 26|  $970.840,00
10 [Panel Simplex | $120.388,00] 1]  $120.388,00
11 |Detector de humo direccionable | $34.769,00 6| $208.614,00
12 |Detectores térmicos direccionables marca Kidde | ) §37.681,00 2 $75.362,00
| $5.446.591,00
: I
PRECIOS DE REFERENCIA BOLSA DE REPUESTOS - IVA INCLUIDO
. PRECIO DE
REFERENCIA
ITEM REPUESTOS ; PRECIO DE REFERENCIA | CANTIDAD TOTAL
1 |Detector de humo inteligente éptico KI-PD + Base KI-SB con mano de obra $307.282,00 2|  $614.564,00
2 |Estacién de alarma de fuego de doble accién GSA-M278 con mano de obra $ 347.040,00 2 § 694.080,00
3 |Sirena-Estrobo de muro con Base, 15-110 cd, Rojo, marcada FFJEGO G4AVRF-SP-1 $374.253,00 2 $748.508,00
4 [Bateria 12V-7.2Ah sellada, UL | $81.911,00 2|  $16382200
4.3 ADJUDICACION

4.3.1 Adjudicacién parcial '
En el Proceso de Contratacion NO es posible permitir la presentacion de ofertas y la adjudicacién parcial
porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y
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oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en
los tramites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacion publica.

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados. Todos los precios unitarios, deben ser iguales o inferiores
al precio unitario de referencia incluido en el anexo niimero dos. Si la oferta econémica incluye algtin precio
unitario que supere el precio unitario de referencia con IVA incluido, dicha oferta debera ser rechazada.

Para la adjudicacion del contrato la QFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, por las cantidades de cada uno de los items, méas IVA,
cuando a ello hubiere lugar. Todos los precios deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia
incluidos en la plataforma SECOP 1l y en el Anexo No. 2 “Precios de Referencia”. Si la Oferta Econdémica
incluye algln precio unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta deberé ser rechazada.

Los valores unitarios deber ser ofertados en la pregunta No. 2 del cuestionario “OFERTA ECONOMICA” de la
plataforma del SECOP Il.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos mes vencido, dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa
entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del
Contrato y de la presentacién de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor
del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

AT TG ME O | PLAZOQ FECHADE | _ % DE AVANCE DE % DEFRES
oot e ENTREGA EJECUCION TECNICA
MANTENIMIENTO __ DE | 7 DE DICIEMBRE DE 100 % 100 %
SENSORES DE HUMO 2023
TOTALES | Plazo de ejecucion total 100% de ejecucién 100% de pago

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; ¢) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisicién de bienes). d)
Certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) d) Comprobante de ingreso o registro en el
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la
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Entidad (cuando se trate de adquisicién de bienes), y (€) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor de! contrato (cuando se trate de adquisicion de bienes).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, 6 no se acompanan de ios documentos requeridos para
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el aitimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que|son requisito para el pago serd su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago|de intereses o compensacién de ninguna naturaleza,

El CONTRATISTA no podré librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, 0 a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar ¢ rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP [l el nimero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de
LA DIAN Medellin la factura presentada por el coptratista en fisico con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacién en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para 1o cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacién, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Divisién de Gestion Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin

El contratista debera presentar factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo
de 2020.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse como requisito indispensable para el
pago al Unico buzén de correo electronico autorizado para recibir facturas ele¢trénicas de
proveedores/contratistas de la DIAN a nivel nacional: siifhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de
conformidad a lo previsto en la Circular Externa nimero 016 de 2021 del Ministerio de Hacienda

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago|y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y quuiidacién del contrato
56.1.1 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucién:
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Para la suscripcién del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacién perdié vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacion designacion de supervisor”; (vi) aprobacion
de hojas de vida del equipo de trabajo, (vii) verificacion de la afiliacion a EPS, AFP y ARL del personal
dispuesto por el contratista para la ejecucién del contrato; entre otros)

5.1.2 Plazo para la ejecucién del contrato:

El plazo para la ejecucidén del contrato sera hasta el 7 de diciembre de 2023, contado a partir de la firma del
acta de inicio de ejecucién del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN,

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para gue el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma

ACTIVIDAD, INFORME O .
; PLAZO O FECHADE | % DE AVANCE DE ]
"SSTD:E%’:RA ENTREGA EJECUCION TECNICA % DE PAGO
MANTENIMIENTO — DE |7 DE DICIEMBRE DE 100 % 100 %
LOS SENSORES DE 2023
HUMO

§.1.3 Plazo para la liqguidacién del contrato:

El termino para la liquidacion del contrato, sera de seis {6) meses contados a partir de la finalizacién del término
establecido para la ejecucion del objeto del contrato

5.1.4 Vigencia:

La vigencia del conirato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucioén o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de Medellin en
las diferentes sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin, esto es, sede
Alpujarra (Carrera 52 No 42-43) y sede Pablado Monterrey (Carrera 46 No 14-104).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.8.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, |a Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigario.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Conlratacién” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y |os correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de 6currencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los siguientes:

A1 l . . &3 } 6 T P ; s __.'E; % \E 15|y
el .\ - DESCRIPCION (i, s [ vom sivsine i s i I Ba e 8 g I 8
s |2 g g'-a - SR | Consecuenciadela S8 %
z | & = (_Qné_puedepassry-c&mg puede _ R [ o ;,ﬁ. 2 re ik
1S & | A | tearriy ||| ccurrencia del evento 15157 ¢
| INCUMPLIMIENTO DEL | Hace alusion a cualquier clase
= CONTRATO de incumplimiento, antes,
3 0|8 = durante y posterior a la orden| « |
Z1d % de inicio del contrato (acta). Es o) Q
AR decir una ejecucién deficiente. = g
dixlE s A § =
CHRARE- I
S
NO REALIZAR EL Mal funcionamiento, deterioro
@ MANTENIMIENTOQ y/o dafio de los equipos.
o Z j PREVENTIVO COMO SE .
A E ESPECIFICA EN LAS o | o
, |E| 2|5 8| conDICIONES TECNICAS IR
= E ol © ESTABLECIDAS S| = 2
g & E ~ ~- | 2
2 2
O
@ FALTA DE CALIDAD DEL Ejecucion deficiente, servicios
. é SERVICIO (CUANDO NO SE | y/o bienes de mala calidad
2 Q18 Z AJUSTA ALAS durante la ejecucion del o
AL ESPECIFICACIONES | contrato. S 2
3 (BBl 5‘ TECNICAS REQUERIDAS E | « | 4
75} ]
A & |z =
o
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£ U 0 EVENTOS DE Varian las condiciones del
o % ;-é NATURALEZA CASO contrato, que implican un 8‘
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Mediante el NS
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evitado 2 & = las partes | - Srasenta la naturaleza o por
£ A s culpa de un tercero.
o S

De conformidad con lo estipulado en la subseccion quinta de las disposiciones especiales del Decreto 1082
del 2015 para la presente contrataciéon atendiendo la naturaleza y cuantia del contrato se considera que
respecto a este proceso de contratacion deben solicitarse

Articulo 2.2.1.2.1.5.4 Garantias: La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de

seleccion de minima cuantia y en la adqu

Los riesgos que debe cubrir el monto y la vigencia
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteris

isicién de grandes superficies.”

de los mecanismos de cobertura que se determinan teniendo
ticas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento de!

contrato.
GARANTIA SOLICITADA CUANTIA DEL AMPARO- | VIGENCIA DEL AMPARO
_ | SUFICIENC|A DE LA GARANTIA
Curnplimiento del contrato Por el veinte|por ciento (20%) del valor | El término de ejecucién del contrato y
total del contrato seis meses mas previstos para la

liquidacion del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales

Por el diez por ciento (10%) del valor

total del con

to

El término de ejecucion del contrato y
tres anos mas
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Calidad del servicio

Por el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato

El término de ejecucion del contratoy
recibo a satisfaccion y un afio
adicional.

Calidad y correcto funcionamiento de

Por el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato.

El término de ejecucion del contrato
y doce (12) meses adicionales

los bienes

Seguro de proteccién de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Anglizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que NO existe
riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, razén
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucion de contrato de seguro adicional por este
concepto.

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el proceso de contratacién para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de
Medellin en el cumplimiento del objeto establecido.

Medellin, Septiembre 14 de 2023.

Atentamente,
Firma = -
Nombre: AZUCE EZ JAIMES ORRQ RUA AMAYA

Cargo: Jefe Divisién Administrativa y Financiera (A) aria Division inistrativa y Financiera

Anexos:

Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas
Anexo No. 2 - Precios de referencia
Anexo No. 3 - Matriz de riesgos
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Constancia Estudio de Mercado

Solicitud de cotizaciones

Cotizaciones

O~ O H WM -

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS CONDICIONES
| 1. OBJETO |

Senvicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos, accesorios y elementos a los sensores de humo;
ubicados en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN Seccional Medellin.

| 2. ALCANCE DEL OBJETO |
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Confratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sensores de humo con inclusion de repuestos ubicados en las oficinas e
instalaciones de las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin.

Garantizar el mantenimiento y conservacién de los sensores de humo, contratando con una persona juridica o natural especializada,
que garantice el servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, con inclusién de repuestos, accesorios y elementos si se
requieren y la calidad de los mismos.

La ejecucion, es decir la prestacion del servicio seré en las sedes de la DIAN que se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones
- Carrera 52 # 42-43 Sector La Alpujarra (Medellin)
- Carrera 46 # 14-104 Sector Monterrey

El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecniologicos, y demas implementos tendientes a lograr la
adecuada, suficiente y eficiente prestacion del servicio, en los términos y condiciones requeridas por la DIAN.

E! contratista tendra la responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de l6s sensores de hurrio

En general el mantenimiento y la reparacion de los sensores de humo se debera comprobar la continuidad del cumplimiento de los
requisitos necesarios para el correcto y normal uso de las mismas.

El mantenimiento implica gue no existe riesgo de contacto don sustaritias peligrosas.

El contratista encargado del mantenimiento de los sensores|de humo tendra una especial atencién con respecto a la frecuencia de las
inspecciones y el mantenimiento de las piezas que puedan desgastarse y los criterios para su sustitucion, asi mismo debe comprobar
el correcto montaje de las piezas que puedan provocar riesgos y verificar que estén colocados de tal manera que puedan maniobrarse
con seguridad y cumplan con su funcién de prevencion de incendios.

| 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS |

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento:
Mantenimiento preventivo de panel de deteccion de incendio que incluye:

+ Limpieza general del panel

+ Revision de los circuitos de entrada y de salida (tarjeta de lazo, NACs y Relés) electronica y mecénicamente.

« Revision de la fuente de potencia para el panel, inspeccitn fisica y medida de voltaje de las baterias de respaldo, localizada en el
mismo panel.

+ Revision de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

+ Registro fotografico del antes y después de la intervencion.

Mantenimiento preventivo de Fuente NAC que incluye:

* Limpieza general de fuente NAC

* Revisién de los circuitos de entrada y de salida electrénica y mecanicamente.

* Medida de voltaje de baterias de respaldo y revisién de conectores.

+ Revision de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.
+ Registro fotografico del antes y después de la intervencién.

Mantenimiento preventivo de Detector de Humo Fotoeléctrico que incluye:

+ Retiro de sensor de humo

+ Limpieza general

* Remhover cabeza de detector para someterlo a una limpieza con aire a baja presion con un soplador industrial en las partes
electrénicas accesibles.

+ Ajustes de borneras

* Probar el voltaje umbral y calibracion de los detettores.
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» Pruebas de funcionamiento.
+ Registro fotografico del antes y después de [a intervencién.

Mantenimiento preventivo de Detectar de Humo de Haz Proyectado (Beam Detector) que incluye:

* Retiro del Beam Detector

+ Limpieza general

* Remover carcasa del Beam para someterlo a una limpieza con aire a baja presion con un soplador industrial en las partes
electronicas accesibles.

* Ajustes de borneras

» Probar el voltaje umbral y calibracién de los detectores.

* Verificar que la linea de visién Optica esté libre de obstrucciones y objetos reflectivos

* Pruebas de funcionamiento.

* Registro fotografico del antes y después de la intervengion.

Mantenimiento preventivo de Estaciones Manuales que incluye:

+ Desmonte de la Estacién Manual

* Limpieza general exterior

* Ajustes de borneras

* Pruebas de funcionamiento.

* Registro fotogréfico del antes y después de la intervencion.

Mantenimiento preventivo de Sirenas Estrobo que incluye:

» Desmonte de la Sirena Estrobo

» Limpieza general

+ Ajustes de bomeras

» Verificacién y prueba del funcionamiento de luz y sonido.

» Registro fotografico del antes y después de la intervencién.

Mantenimiento preventivo de Teclados Anunciadores Remotos que incluye:

+ Desmonte del Teclado Anunciador

+ Limpieza general

» Ajustes de bomeras

+ Verificacion y prueba del funcionamiento de teclas y comandos
* Registro fotografico del antes y después de la intervencion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

P Revision general del funcionamiento de los sensores de humo {adjuntar siempre informe y/o diagnéstico de revision)
» Revision de conexiones, reajuste y reparacion de los detectores de humo

» Mano de obra en el caso de ser necesario el cambio de reparaciones directas a los sensores de humo

» Supervision y asesoria en el cambio de repuestos

» Ajuste y limpieza de los controles eléctricos

» Realizar las respectivas pruebas de validacion

» Garantizar el cumplimiento de la norma técnica NFPA 72

» Suministrar repuestos originales, de acuerdo a la necesidad

» Excepcionalmente Ia reposicion de elementos y/o piezas deben ser iguales o similares a los existentes

» No se aceptaran repuestos usados, homologados o remanufacturados, solo si son razonablemente de dificil consecucion darle
aviso al supervisor y este le dara la aprobacién si es del caso.
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» Hacer entrega al responsable de administrar cada sede de los repuestos que se cambien, sin embargo, estos se relacionan y
después previa aprobacion del supervisor retirarios y hacer una disposicion ambiental de los mismos certificando la disposicién

» Utilizar la herramienta, méquinas y materiales en general, apropiada para el desarrollo del objeto contractual

» Utilizar personal idéneo y capacitado, ef cual deberé contar con la proteccion adecuada conforme a los lineamientos de seguridad
industrial

» El proponente debe incluir el valor de los siguientes insumos: Costo de materiales, mano de obra, equipos y herramientas,
transporte y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecucion, funcionamiento y aceptacion de fa actividad

» Adicionalmente deber4 tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales no aptas para laborar
en oficinas, se ejecutaran en horarios que no incomoden a los funcionarios y publico en general. Por lo anterior, el contratista
seleccionado debera ejecutar los trabajos en horarios, previamente coordinado con el supervisor del contrato

» Es de anotar que cualquier incorreccion o trabajo mal ejecutado, se corregira y reemplazaré, hasta que a juicio del supervisor se
pueda recibir, en ese momento se autorizara su pago. El oferente favorecido debera facilitar la labor del supervisor, suministrando
toda la informacion técnica requerida para el efecto.

» Cualquier dafio que sufran los equipos, las instalacionesy otros elementos que se vean afectados por la sjecucién de actividades
no coordinadas con la debida antelacion, sers de su responsabilidad, y por tanto el interventor exigira la reparacion o reposicion
inmediata del bien

» De la misma manera mantendra mdemne alaENTIDAD qontra todo reclamo, demanda, accion legaly costos que puedan causarse
o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados por esta actividad

» El proponente debera garantizar la calidad de los materiales y elementos a sustituir y repuestos suministrados, por el termino de
24 meses

» El proponente debera utilizar las herramientas apropiadas para el desarrollo del objeto contractual, las cuales deberan ser
manipuladas por personal idéneo y capacitado y deberan cantar con la proteccion adecuada para la prestacion del servicio conforme
a los lineamientos de seguridad industrial

» Dar la respectiva garantia del servicio realizado

» Cumplir con el objeto contractual con la calidad y oportunidad requerida por la entidad

» El proponente se ajusta a los lineamientos impartidos por el funcionario de la entidad, encargado de realizar el control de gjecucion,
en cuanto a los materiales, acabados, repuestos, e insumos|en general

P El proponente debera transportar bajo su responsabilidad, los elementos que tenga que llevar a su taller para la reparacién y una
vez terminada, debera entregarlos en dptimo funcionamiento dentro de las instalaciones de la Entidad

» Servicios eventuales: En caso de mantenimientos y reparaciones no relacionados en el contrato, se debera presentar cotizacion
de! servicio requerido de acuerdo a precios de mercado al supervisor del contrato, para determinar la necesidad de su realizacion la
cual se realizara de acuerdo a los precios del mercado

NOTA I: Atender las llamadas de emergencia que la entidad le reporte durante las horas habiles del dia y durante la vigencia del
contrato. Para eso el contratista debe disponer de una persona y un numero telefonico para el mismo.

NOTA II: Hacer un plan de trabajo tanto para el mantenimiento preventivo como para el correctivo de los sensores de humo que incluya
cambio de repuestos en el caso de requerirse, estos son previamente acordados con el supervisor del contrato

NOTA Ili: La entidad podra aumentar, disminuir o solicitar fealizar servicios y/o reparaciones no previstas en la presente invitacion
publica, que en todo caso sean de la misma naturaleza y en aquellos casos que se les solicite el supervisor del contrato debidamente
justificado, y los precios deben ajustarse a los precios de mercado. Haciendo los respectivos estudios del mercado para el caso.

NOTA IV: El contratista, atendera cualquier sugerercia o cambio en las fechas del servicio y utilizacion del mismo y tramitara todos
los permisos para el ingreso de las mismas a través del supervisor para este evento.

TEM DESCRIPCION TOTAL, | | MANTENIMIENTOS
ITEMS
Panel Edwards VS - 4 y 1 | | Mantenimiento  preventivo en
fuente NAC de 10 A general tal como:

> Limpieza general
1 P Revision de conexiones
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P Pruehas y validaciones

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
Beam detector Edwards |- ] Mantenimiento  preventivo en
9105R general tal como;

» Limpieza general del equipo
2 : » Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
fiuevos (en caso de ser necesario)
3 Detector de humo KI-PD 40 Mantenimiento  preventivo en
Edwards general tal como:

» Limpieza general del equipo

» Revision de conexiones

» Prueba de funcionamiento
Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
Ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o0 desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
4 Estacion manual de doble 12 Mantenimiento  preventivo en
accion GSA-M278 Edwards general tal como:

» Limpieza general del equipo
> Revision de conexiones
P Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos daiiados, rotos
o0 desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
Sirena Estrobo G4AVRF- 12 Preventivo

SP-1 Edwards » Limpieza general del equipo

5 » Revision de conexiones
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» Prueba de funcionamiento :

6 Teclado Remoto RLCD-C- 4 | | Preventivo

SP Edwards » Limpieza general del equipo
P Revision de conexiones

“» Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo  en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafados, rotos
0 desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)

7 Panel de alarma para 2 | | Preventivo
detector de humo » Limpieza general del equipo
convencional || P Revision de conexiones

» Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo  en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
| | nuevos (en caso de ser necesario)
8 Sirena 30 W 4 | | Preventivo

> Limpieza general del equipo

P Revision de conexiones

» Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
9 Detector humo 26 | | Preventivo

convencional - P Limpieza general del equipo

> Revision de conexiones

P Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo  en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
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10 Panel Simplex 1 Preventivo

: » Limpieza general del equipo
» Revision de conexiones
» Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
11 Detector de humo 6 Preventivo

direccionable » Limpieza general del equipo

» Revisitn de conexiones

» Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)

12 Detectores térmicos 2 Preventivo
direccionables marca Kidde » Limpieza general del equipo
» Revision de conexiones

> Prueba de funcionamiento

Mantenimiento  correctivo en
general y cambio de piezas u
elementos y repuestos en caso de
ser necesario

Cambiar elementos dafiados, rotos
o desgastados por elementos
nuevos (en caso de ser necesario)
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BOLSA DE REPUESTOS

—_

Detector de humo inteligente Optico Ki-PD + Base KI-SB con mano de obra de instalacién y configuracion

N

Estacion de alarma de fuego de doble accion GSA-M278 con mano de obra de instalacion y configuracion
Sirena-Estrobo de muro con Base, 15-110 cd, Rojo, mar¢ada FUEGO G4AVRF-SP-1 con mano de obra de instalacion
y configuracion |

Bateria 12V-7.2Ah sellada, UL

w

E-N

REQUISITOS AMBIENTALES

El contratista debera acatar el Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los lineamientos y recomendaciones
que en este se imparten junto con los programas del uso ragional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos
solidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales VIgentes asufniendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan
derivar de su inobservancia.

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el incumplimiento de las medidas
ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del contrato.

E! Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y debera retirar todos los
escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de
limpieza durante y al finalizar la ejecucién de los trabajos

El contratista debera presentar certificado de disposicion final y/o certificado de aprovechamiento de los residuos que se generen
durante la ejecucion del contrato. Para el caso puntual de I3 generacion de aceite usado, el contratista debera gestionar este residuo
de manera adecuada teniendo en cuenta los certificados de acopiador, transportador y gestr.

El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento de los equipos eléctricos, electronicos,
electromecanicos e hidraulicos “no contaminantes o de baja carga contaminante”.

El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, donde ademas de cumplir con la estructura
general de un plan ambiental, debera implementar actividades que contrarrestar 6 mitiguen los posibles impactos que se generen y
que afecten en alglin grado el ambiente, la salud y la seguridad de las personas. (si aplica para el objeto del contrato).

Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias de! contrato estén etiquetadas con las especificaciones
pertinentes y no se re envasen en ningln otro tipo de recipiente.

El supervisor debera llevar ¢l registro de los residuos peligrosos que se generen en el rhomento det mantenimiento con el fin de
identificar la cantidad de residuos que salen de la entidad para disposicion final, siguiendo los lineamientos del CT-FI-0111: Plan de
gestion integrat de residuos sélidos peligrosos PGIRESPEL,

El contratista se compromete a supervisar y controlar [as fugas de refrigerante liquido, combustible y aceite y realizar los
mantenimientos contratados. En cada contrato se estableceran los detalles particulares respecto de los mantenimientos a contratar.

Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades propias del contrato queden totalmente limpias de
sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS - CLASIFICACION UNSPSC
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El servicio esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacién:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
(81101713) 81 10 17 13
Servicios Servicios hasados Servicios Ingenieria Servicio
en Ingenieria, profesionales de Civily Técnico y de
Investigacion y Ingenieria y Arquitectura disefio de
Tecnologia Arquitectura instrumentos de
medicién y
registro
electrénicos

E! Contratista debera suministrar todos los recursas de personal, medios tecnologicos, y demés implementos tendientes a la entrega
de los servicios yfo bienes a adquirir, en los términos y condiciones requeridas por LA DIAN en el presente estudio, asi como lo
establecido en el item denominado “Especificaciones Tégnicas Minimas de Obligatorio Cumplimiento” y su anexo.

CONSTITUCION POLIZAS

El confratista seleccionado debera constituir las siguientes pélizas:

Cuantia del Amparo- Suficiencia de

Garantia solicitada la garantia

Vigencia del Amparo

Por un término igual al plazo de ejecucion

Cumplimiento del contrato del contrato, mas un plazo adicional de seis
meses previsto para su liquidacion

Por el 20 % del valor total del contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones | por el 10 % por ciento del valor total | Por un término igual al plazo de ejecucion

§ociale§ ‘ legales € | del contrato . del contrato y tres (3) afios mas
indemnizaciones laborales

Por un término de doce (12) meses
0
Calidad y correcto Por ¢l 20 % del Valor del contrato. contados a partir de la entrega de los

funcionamiento de los bienes bienes, la cual incluye el plazo de la
garantia legal y suplementaria de calidad

i . Por el 20 % del valor del contrato Desde la terminacion y recibo a
Calidad del servicio satisfaccion del contrato mas doce meses

Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas

1. Para los trabajos con riesgo de frabajo en alturas (Res. 1409 de 2012, todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o
mas sobre un nivel inferior) debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas (Res. 3368 de 2014: “Trabajador designado por el
empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que tiene su autorizacion para aplicar medidas
correctivas inmediatas para controlar los riesges asociados a dichos peligros. La designacién del coordinador de trabajo en alturas no
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significa la creacion de un nuevo cargo, ni aumento en la némina de la empresa, esta funcién puede ser llevada a cabo por el
coordinador o ejecutor del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro
trabajador designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el anélisis de trabajo seguro, quien revise previamente,
durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asf mismo,
debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El analisis de trabajo
seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el
lugar de trabajo. Se debe realizar un andlisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jorada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en el reglamento técnico de trabajo en alturas, Res. 1409 de 2012 y las demas normas que lo
complementen.

3. Entregar Certificaciones de capacitacion: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificacion vigente, al igual que
certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzadg vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.

4. Soporte que evidencie la (ltima inspeccion de equipos de proteccion contra caidas que va a desarrollar las actividades contratadas
por la entidad

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollaré actividades de alturas y al coordinador
de trabajo en alturas vigente.

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion contra caidas para trabajo en alturas
conforme lo establecido en el articulo 13 de la Res. 3368 de 2014.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo méximo de ejecucion del objeto del contrato sera por sesenta (60) dias calendario o hasta agotar la partida presupuestal,
previa firma del acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la DIAN previo al cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contratd, es decir, firma del mismo, expedition del registro presupuestal,
aprobacion de las garantias si hay lugar a ello, y las demas gue sean requeridas de acuerdo a la Ley.
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MANTENIMIENTOS
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SENSORES DE HUMO - IVA INCLUIDO
PRECIO DE
REFERENCIA
PRECIO DE REFERENCIA TOTAL-IVA
EW MANTENIMIENTO DE SENSORES IVA INCLUIDO CANTIDAD | INCLUIDO |
1 |Panel Edwards VS -4 y fuente NAC de 10 A $225.221,00 1|  $225.221,00
2 |Beam detector Edwards -9105R $ 111.091,00 8|  $888.728,00|
3 [Detector de humo KI-PD Edwards $40.346,00 40| $1.613.840,00
4 |Estacién manual de doble accidn GSA-MZT8 Edwards $37.683,00 12|  $452.196,00
5 |Sirena Estrobo G4AVRF-EP-1 Edwards $34.236,00 12|  $410.832,00
& |Teclado Remoto RLCD-C-SP Edwards $34.318,00 4  $137.272,00
7 |Panel de alarma para detector de humo convencional $103.491,00 2| $206.982,00(
8 |Sirena 30 W $34.079,00 4]  $136.316,00|
S |Detector humo convenciona! $37.340,00 26)  $970.840,00|
10 [Panel Simplex $ 120.388,00] 1|  $120.388,00
11 |Detector de humo direccionable $34.769,00 6| $208.614,00
12 |Detectores térmicas direccionables marca Kidde $37.681,00 2|  $75.362,00
i $5.446.591,00,
BOLSA DE REPUESTOS
PRECIOS DE REFERENCIA BOLSA DE REPUESTOS - IVA INCLUIDO
PRECIO DE
REFERENCIA
ITEM REPUESTOS PRECIO DE REFERENCIA| CANTIDAD TOTAL
1_|Detector de huma intsligents dptico KI-PD + Base KI-SB con manc de obra $307.282.00 2| $614.564,00
2 |Estacidn de alarma de fuego de doble accion GSA-M278 con mano de olva $ 347.040,00 2|  $694.080,00
3 |sirena-Estrobo de muro con Base, 15-110 cd, Rojo, marcada FUEGO G4AVRF-SP-1 $ 374.253,00 2|  $748506,00
4 |Bateria 12V-7.2Ah sellada, UL $81.911,00 2|  $163.822,00
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TABLA DE ACCIONES DE MITIGACION

En la invitacion

publica establecer Al inicio del contrato

& | responsabilidades Mediante el |y de acuerdo al

£ | claras, términos . o I seguimiento cronggrama de

1 S |de cumplimiento & % e SI Supervisor | constante por |actividades o
é de las mismas, la | 5 § parte de los servicios, es decir
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constante por | Dentro de la vigencia

2
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