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ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA POR 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 
de abril de 2021) 

Necesidad que se pretende satisfacer con la contratación  
 

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN como ente gestor y en el marco del plan de 
mantenimiento de la infraestructura y de recuperación de Estaciones y Terminales del SITM-MIO, por 
intermedio de la Dirección de Infraestructura, requiere atender una seria de necesidades de reparación y 
reconstrucción en algunos de los componentes de la infraestructura actual que conforma el SITM-MIO.  
En tal sentido, la Entidad formula la necesidad de intervenir algunos de los bienes de estaciones a su 
cargo, buscando brindar a los usuarios, condiciones que permitan una normal y eficiente prestación del 
servicio de transporte masivo, en condiciones de comodidad, salubridad y oportunidad.  En 
consecuencia, se busca dar cumplimiento a los estándares de calidad y minimizar así los riesgos y 
peligros que se puedan presentar en las instalaciones de las estaciones y terminales del sistema. 

Para lo anterior, resulta necesario contratar la Interventoría Integral a las obras que serán adelantadas 
mediante el proyecto cuyo objeto es: “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER 
GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO” el cual a la fecha está en proceso de 
selección.   

En este se realizará la intervención de las siguientes estaciones de parada, las cuales están localizadas a 
lo largo del casco urbano de la ciudad de Cali y específicamente sobre los corredores troncales del 
sistema: 

1. Villanueva. 
2. Santa Mónica. 
3. Troncal Unida. 
4. Primitivo. 
5. Amanecer. 
6. Cien Palos. 
7. Fátima. 
8. Lido. 
9. Fray Damián. 
10. Sucre. 
11. Santa Rosa 
12. Estadio. 
13. Otras Estaciones. 

Adicional al listado anterior, se plantea sobre las estaciones NUEVO LATIR y CONQUISTADORES 
actividades menores asociadas a la instalación de medidor de red hidráulica para poner en 
funcionamiento el baño correspondiente a cada una de estas estaciones del sistema. 

Es de anotar que el presente grupo de estaciones, no obstante de encontrarse actualmente en operación 
(a excepción de la Estación Santa Rosa de manera total y Fray Damián y Sucre de manera parcial), se 
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han elegido buscando maximizar el impacto en recuperación de estaciones y prestación del servicio de 
transporte masivo, en función de los recursos disponibles, de los costos de intervención de cada una y 
del nivel de afectación que actualmente tienen estas estaciones, siendo las que reflejan el mayor 
deterioro en la infraestructura del SITM. 

En adición a lo anterior y considerando que para el adecuado funcionamiento del sistema también se 
requieren intervenciones asociadas al componente vial, específicamente a temas de señalización y 
demarcación y/o intervenciones en otros elementos constitutivos de la infraestructura del SITM (patios, 
terminales, estaciones del MioCable, etc), en el presente proyecto, de ser necesario, se podrán ejecutar 
labores de mantenimiento complementarias en dichos componentes de la infraestructura sobre las cuales 
se tendrán que ejecutar también las labores de interventoría. 

En correspondencia, el presente Contrato de interventoría y el de obra respectivo, referidos a la 
intervención de edificaciones de Estaciones del SITM-MIO y de mantenimiento general de la 
infraestructura, fueron estructurados por parte de la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN con base en la ejecución de trabajos de inventario de estado e 
inspección de campo realizados por parte del personal interno de la Entidad. 

 
Descripción del objeto a contratar 
 
INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER GRUPO DE 
ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO. 
 
En el marco de las diversas manifestaciones sociales que se dieron en el país desde el día 28 de abril del 
año 2021 se han presentado actos de vandalismo y afectación del orden público en la ciudad de Santiago 
de Cali, situación sin precedentes, en la cual un alto porcentaje de la Infraestructura del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo – MIO, aunque a la fecha con menor intensidad, se ha visto gravemente 
afectada, mucho más que lo reportado en otras ciudades del país, y ha dejado como resultado daños 
considerables tanto de terminales como estaciones de parada del sistema, toda vez que algunas fueron 
incineradas y otras vandalizadas a través de la ruptura de vidrios, grafitis, destrozos de las taquillas y 
máquinas de registro, hurto, entre otros, lo que ha conllevado a una afectación muy alta en la prestación 
del servicio esencial de transporte público. 
 
Conforme a la gravedad de las afectaciones descritas anteriormente, la Entidad estructuró el “PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL MIO” inicialmente a través de 4 fases las 
cuales tienen que ver la intervención paulatina y/o por grupos de la infraestructura en función de la 
disponibilidad y fuente de recursos, las cuales se describen a continuación de manera general. 

• FASE I - (Ejecutada). 

Comprende actividades de reparación eléctrica y tecnológica a cargo de la Unión Temporal de 
Recaudo y Transporte UTRYT, y actividades de reparación de la infraestructura a cargo de la 
cuadrilla de mantenimiento de la entidad asociada con intervención de estaciones con afectación 
leve e intermedia, para que fueran operativas en el menor tiempo posible 

• FASE II - (Ejecutada). 

Comprende la fase de contratación de la recuperación y de la reconstrucción de un primer grupo 
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de estaciones de parada con nivel de afectación Muy alto y Alto, con recursos de la entidad. 

• FASE III - (Ejecutada). 

Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un segundo grupo de 
estaciones y terminales, también con nivel de afectación Muy alto y Alto, con recursos 
provenientes de la Alcaldía. 

• FASE IV – (Objeto de la supervisión asociada al presente concurso de méritos) 

Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un tercer grupo de estaciones 
y terminales, con nivel de afectación leve e intermedia, obras ejecutadas con recursos propios de 
la Entidad. 

 
En adición a ello, en el marco del plan de mantenimiento de la infraestructura y de la condición dinámica 
que implican este tipo de actividades, se requieren intervenciones asociadas al componente vial, 
específicamente a temas de señalización y demarcación y/o intervenciones en otros elementos 
constitutivos de la infraestructura del SITM (patios, terminales, estaciones del MioCable, etc). 
 
Este documento contempla la figura de Interventoría Integral, la cual comprende la supervisión y control 
en todas y cada una de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA de obra, realizando el 
seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Jurídico, Social, Ambiental y en cualquier aspecto que 
se requiera, para el adecuado desarrollo del contrato de construcción resultante de la Licitación Pública 
número 915.108.2.03.2023, cuyo objeto es: “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER 
GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO”. 
 
Se estima un plazo total para la terminación de las actividades del Contrato de obra de Cinco meses y 
medio (5.5), discriminados de la siguiente manera: 

• Etapa Preliminar:    Un (1) MES. 

• Etapa de Ejecución:   Cuatro y medio (4.5) MESES. 
 
El alcance del contrato hace referencia al mínimo de las actividades y procedimientos que el 
INTERVENTOR deberá ejecutar durante el desarrollo del Contrato, con el fin de verificar y asegurar el 
cumplimiento de lo estipulado en los documentos que conforman el Contrato de Obra resultante y el 
Pliego de Condiciones asociado. 
 
Lo anterior indica que las actividades y procedimientos (pruebas técnicas, equipos, muestreos, ensayos, 
controles, verificaciones, etc) que no se encuentren contenidos en este anexo, pero que resulten 
necesarios para verificar con toda certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
CONTRATISTA de obra, se entienden incluidas dentro de las obligaciones que debe asumir el 
INTERVENTOR.  Es claro, para quien suscriba la Minuta del Contrato de Interventoría, la obligación 
contraída de cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del 
Contrato suscrito, y de todas aquellas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en el presente Apéndice 01 
– Anexo técnico Interventoría, no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el 
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cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA de obra, el INTERVENTOR 
deberá implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y 
ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha verificación. 
Si los materiales, los procesos constructivos, y las obras de construcción no cumplieran con las 
características señaladas en el Contrato de obra, sus apéndices, anexos y especificaciones, sin que tal 
hecho fuere advertido por parte del INTERVENTOR y adelantadas oportunamente las acciones 
pertinentes para evitar o corregir tal situación, el INTERVENTOR será responsable por los perjuicios 
ocasionados a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, en los montos indicados en el 
Contrato de Interventoría, sin perjuicio de la imposición de las multas a las cuales haya lugar según el 
Contrato del INTERVENTOR. 
El INTERVENTOR deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto de la 
ejecución de sus funciones será la descrita en el Contrato de Interventoría.  Los términos que no se 
hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio según su uso 
común o el lenguaje técnico respectivo. 
El INTERVENTOR será responsable ante METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. 
por el manejo total y la ejecución del Contrato y será representante ante el CONTRATISTA de obra, 
ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones de METRO CALI 
S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. En general, la gestión del INTERVENTOR será de tipo 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental. 
Se han determinado de manera general, la ejecución de las siguientes actividades por parte del 
CONTRATISTA de obra, cuyo objetivo es recuperar y/o reconstruir las condiciones y características 
funcionales y operativas de las plantas físicas de las estaciones del SITM-MIO y la ejecutar actividades 
de mantenimiento general sobre otros componentes de la infraestructura del MIO, y a las cuales el 
INTERVENTOR deberá adelantar las actividades de supervisión, sin limitarse a ellas: 
 

• Actualización del Inventario estado de las estaciones incluidas dentro del alcance del Contrato. 
• Ejecución de actividades de desmonte y demolición de estructuras (vagones a reutilizar a futuro y 

pasarelas que incluye disposición final de residuos) para estaciones como Fray Damián, Sucre y 
Santa Rosa. 

• Limpieza y lavado de los módulos y componentes de las estaciones. 
• Pintura de Módulos y suministro e instalación de carpintería metálica. 
• Suministro e instalación de cielo falso. 
• Restauración de taquillas y cuartos eléctricos y demás equipamientos tecnológicos. 
• Recuperación y/o construcción del cerramiento de estaciones. 
• Suministro e instalación barandas de plataforma y de abordaje. 
• Suministro de nuevas puertas de acceso y retiro de las existentes. 
• Tapas y Rejillas de Cámaras de Inspección. 
• Suministro e instalación de Mobiliario Urbano. 
• Señalización de piso en plataformas de abordaje y señalética del SITM-MIO. 
• Adecuación de infraestructura para Accesibilidad. 
• Restauración del componente de redes de energía, iluminación y comunicaciones. 
• Restauración del componente hidro-sanitario. 
• Excavación y conformación del terreno, construcción de obras de urbanismo y paisajismo, y 

adecuación de espacio público en los sectores donde se desmontan los vagones de las 
estaciones de Fray Damián, Sucre y Santa Rosa. 
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• Demarcación y señalización vial sobre paradas del SITM-MIO. 
• Instalación de elementos segregadores de flujo vehicular. 
• Reparación de juntas de dilatación de pavimentos y puentes vehiculares. 
• Reparaciones menores puntuales sobre las estaciones del SITM-MIO. 
• Ejecución del Plan de Manejo Ambiental (incluye PGS y PMT). 
• Actividades complementarias que puedan surgir por la condición dinámica inherente al 

mantenimiento de los elementos constitutivos de la infraestructura del MIO. 
 
De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en los apéndices técnicos 
del Contrato de obra e interventoría no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, el INTERVENTOR deberá 
implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y 
ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha verificación. 
 
Si las obras sobre las cuales se ejecutarán las labores de interventoría no cumplieran con las 
características señaladas en el Contrato de obra, sus apéndices, anexos y especificaciones, sin que tal 
hecho fuere advertido por el INTERVENTOR y adelantadas oportunamente las acciones pertinentes para 
evitar o corregir tal situación, el INTERVENTOR será responsable por los perjuicios ocasionados a 
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, en los montos indicados en el Contrato de 
Interventoría, sin perjuicio de la imposición de las multas a las cuales haya lugar según el Contrato de 
INTERVENTOR.  
 
El INTERVENTOR deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto de la 
ejecución de sus funciones, será la descrita en el Contrato de Interventoría. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural 
y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
 
El INTERVENTOR con control de calidad será responsable ante METRO CALI S.A. ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN. por el manejo total y la ejecución del Contrato y será representante ante el 
CONTRATISTA de obra, ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y 
decisiones de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.  En general, la gestión del 
INTERVENTOR será técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental. 
 
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN supervisará el desarrollo de las labores del 
INTERVENTOR, controlando el cumplimiento de las funciones asignadas a éste.  De igual forma, 
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN realizará un seguimiento detallado de los 
programas de obra e inversión del Contrato con base en la información suministrada por el 
INTERVENTOR, el cual en última instancia será la única responsable del cumplimiento de dichos 
programas. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el INTERVENTOR debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  
Actividades del contratista 
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Dentro de las actividades que debe desarrollar el interventor, se presenta de manera general las 
obligaciones que deben llevar a cabo como mínimo durante cada una de las etapas:  

 

La Etapa Preliminar, corresponde a la primera fase de ejecución del Contrato de obra.  Durante esta 
etapa, el CONTRATISTA de obra deberá realizar todas las tareas preliminares a la Etapa de Ejecución, 
correspondiente y sin limitarse a: 

• Suscripción del acta de inicio. 
• Elaboración del Plan de Ejecución. 
• Revisión documental del Contrato. 
• Presentación de organigrama. 
• Programación de obra, programa de inversión y buen manejo de anticipo. 
• Definición de canteras o fuentes de materiales, botaderos, trámites y aprobaciones, 

proveedores. 
• Fichas técnicas de los diferentes materiales y procedimientos constructivos. 
• Elaboración documento guía de desmontaje y reinstalación de estructura metálica de 

estaciones. 
• Actualización del estado de estaciones y paradas. 
• Actualización del estado de redes secas, comunicaciones e iluminación de estaciones. 
• Revisión de diseños arquitectónicos y estructurales nuevos de fachadas y cerramientos. 
• Suministro de equipos especiales. 

Además, se deben realizar las actividades necesarias para la gestión ambiental, de tráfico y social, entre 
estas: reuniones de inicio de obra, la señalización y adecuación de desvíos, la preparación del sitio 
donde se van a ejecutar las obras, el alistamiento de equipos de construcción y de transporte, y la 
contratación de personal y demás contenidos en las Fichas de Manejo del Plan de Manejo Ambiental, 
Plan de Manejo de Tráfico y el Plan de Gestión Social. 

El plazo máximo para la Etapa Preliminar es UN (1) MES calendario, los cuales iniciarán a partir del día 
en que se suscriba el Acta de Iniciación del Contrato de obra y terminará cuando se verifique el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten al CONTRATISTA de obra durante 
la misma. 

Al finalizar la Etapa de Preliminar, se suscribirá un acta mediante la cual se formalice la finalización de 
esta etapa (Acta de Finalización de la Etapa Preliminar).  La misma será elaborada de manera conjunta 
entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA de obra, suscribiéndola el mismo día de finalización de la 
etapa preliminar.  En esta se debe especificar la aceptación de documentos finales por ambas partes, 
siendo ambos responsables de los ajustes y complementaciones realizadas por el CONTRATISTA de 
Obra a las inspecciones de campo, los estudios y los diseños entregados inicialmente por METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  Dicha acta deberá ser enviada a la Entidad dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la Etapa Preliminar, adjuntando el paquete de 
trabajos de campo y de diseño definitivo, resultado de esta etapa del proyecto. 

Obligaciones generales del INTERVENTOR durante la Etapa Preliminar 



 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 915.104.9.01.2023 

ESTUDIOS PREVIOS 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
Calle 25N Nº 2F -136 

PBX: 660 00 01 Email: contrataciones@metrocali.gov.co  
GJ-M-01-F-16 Versión: 2.0 Fecha: 11/08/2022 

Página 7 de 57 

Durante la Etapa Preliminar, el INTERVENTOR deberá cumplir entre otras, con las siguientes 
obligaciones: 

1. Ejercer la Interventoría Integral a todas las obligaciones establecidas en el Contrato de obra 
respectivo en relación con la Etapa Preliminar. 

2. El INTERVENTOR tendrá la obligación de llevar a cabo, entre otros, la revisión, análisis y 
validación del Contrato de Obra correspondiente, sus anexos, apéndices, su suscripción, la 
preparación y entrega de todos los documentos necesarios para la continuación del mismo, las 
pólizas y garantías, el pago de impuestos, la entrega de los documentos técnicos y 
administrativos requeridos al iniciar la ejecución del Contrato de obra, las hojas de vida del 
personal, etc. 

3. Para el desarrollo de su objeto contractual, el INTERVENTOR deberá reproducir a medio físico, 
todos los planos, informes y documentos para la ejecución de las obras, de los archivos en medio 
magnético entregados por METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, y será su 
responsabilidad la de confrontar estos con las versiones ultimas del proceso de inspecciones de 
campo y de diseños, convirtiéndose estas en las únicas aprobadas por METRO CALI S.A 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  Cada plano y cada documento deberá ser firmado y 
sellado por el Residente de interventoría encargado de cotejar la igualdad de planos del 
CONTRATISTA de obra y de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  Los 
costos de reproducción de copias de documentos y planos del proyecto para el desarrollo de las 
labores de Interventoría serán por cuenta del INTERVENTOR. 

4. El INTERVENTOR tendrá la obligación de revisar cuidadosamente todos los apéndices que 
hacen parte del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta los compromisos que adquiere frente 
al CONTRATISTA y a METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 

5. Durante la Etapa Preliminar, el INTERVENTOR estructurará y pondrá a consideración de METRO 
CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN todos los formatos de carácter técnico, 
necesarios para realizar el seguimiento y control del proyecto, de conformidad con los protocolos 
establecidos en las diferentes normas técnicas aplicables.  Dentro de estos formatos incluirá 
aquellos relativos a la toma de muestras, realización de pruebas y ensayos y presentación de los 
correspondientes resultados. 

6. Durante la Etapa Preliminar y de conformidad con los alcances detallados del proyecto, el 
INTERVENTOR identificará, evaluará y analizará la normatividad técnica aplicable al proyecto 
para cada uno de sus componentes.  El INTERVENTOR, dentro de la etapa, presentará a 
consideración de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN un informe detallado 
sobre este aspecto. 

7. Deberá brindar apoyo a la oficina Jurídica de METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN en la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de 
la etapa de preliminar y demás actas y documentos de este tipo que se requieran durante el 
desarrollo del Contrato. 

8. El INTERVENTOR aprobará y realizará el seguimiento semanal del Programa General de los 
trabajos a realizar por el CONTRATISTA de obra, en forma de diagrama Gantt (gráfico de barras) 
con su red Pert, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales.  
Dicho Programa de Ejecución debe contener todas las actividades de cada uno de los capítulos, 
indicando claramente los tiempos e inversiones para la ejecución de las obras, así como el plazo 
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total necesario para su terminación definitiva.  Debe hacer de igual forma el control fiscal 
semanal del Contrato de obra, para lo cual solicitará al CONTRATISTA de obra una gráfica de 
correlación entre los pagos efectuados y/o proyectados y el correspondiente avance físico de las 
obras.  Para la elaboración del Programa de Ejecución, el CONTRATISTA deberá utilizar 
software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner 
u otro similar.  Una vez el INTERVENTOR y METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN aprueben el programa presentado, el mismo no podrá ser modificado sin 
autorización previa del INTERVENTOR y METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN  Ya que es prioridad de METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN el estado de avance y ejecución del proyecto, será obligación del 
INTERVENTOR, de acuerdo al Cronograma aprobado, presentar en cada uno de los informes 
semanales y en cada comité técnico, de manera primordial, la evaluación de la programación del 
estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una de sus actividades detallando: 
estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la 
asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, precedencias, 
ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de progreso, fechas tempranas y 
tardías y puntos de control.  Dicho seguimiento lo deberá entregar el INTERVENTOR impreso y 
en medio digital utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, 
Primavera Project Planner u otro similar. 

9. Realizar el Informe Mensual de seguimiento del Contrato de construcción resultante, según lo 
especificado en este anexo, el cual debe ser entregado a la entidad en los primeros cinco (5) 
días de cada mes, en medio impreso y en medio digital. 

10. Al finalizar la Etapa Preliminar, el INTERVENTOR deberá entregar en medio físico y en medio 
digital un informe detallado de todo lo acontecido durante la Etapa, el cual debe contener entre 
otros el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en dicha etapa, planos record 
aprobados por el INTERVENTOR, siendo este último responsable, junto con el CONTRATISTA 
de obra, documentación de las inspecciones de campo adelantadas y lo correspondiente de los 
ajustes de los diseños presentados inicialmente por METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN y de los estudios y diseños nuevos adelantados por el Contratista. 

11. El INTERVENTOR revisará que se mantengan los criterios de trabajo, de diseño y de 
construcción y de trabajo en general, de conformidad con los lineamientos de METRO CALI S.A 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, dando cumplimiento a todo lo exigido en los apéndices 
técnicos que rigen el Contrato de obra asociado. 

12. Deberá realizar la Interventoría a las inspecciones de campo y a la elaboración y a la revisión de 
los estudios y diseños del proyecto; revisando y emitiendo oportunamente sus conceptos, 
observaciones y sugerencias, y finalmente aprobando los estudios y diseños realizados, 
ajustados o complementados por el CONTRATISTA de Obra, si fuere el caso, convirtiéndose en 
responsable, junto con el CONTRATISTA de obra, de los volúmenes de inspecciones de campo 
y/o de estudios y diseños definitivos. 

13. El INTERVENTOR prestará especial cuidado con el estudio y análisis de las Especificaciones 
Técnicas que regirán para el desarrollo del Contrato de obra, procediendo de inmediato, una vez 
suscrita el acta de iniciación del Contrato, a involucrar los profesionales especialistas en cada 
una de las áreas, que serán encargados de revisar y validar las que fueron incluidas en el 
Contrato, cuyas conclusiones serán concertadas con el personal profesional de METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  Bajo ninguna circunstancia METRO CALI S.A 



 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 915.104.9.01.2023 

ESTUDIOS PREVIOS 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
Calle 25N Nº 2F -136 

PBX: 660 00 01 Email: contrataciones@metrocali.gov.co  
GJ-M-01-F-16 Versión: 2.0 Fecha: 11/08/2022 

Página 9 de 57 

ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN permitirá que durante cualquier etapa del Contrato de 
obra, se disminuyan las Especificaciones Técnicas de cualquier componente del proyecto, motivo 
por el cual las establecidas en los documentos del Pliego de Condiciones deberán ser 
consideradas como las mínimas aplicables, a partir de la cuales estás podrán ser mejoradas en 
el desarrollo de los trabajos.  A pesar de que una especificación técnica sea susceptible de 
modificación, mejorando sus características, el INTERVENTOR velará por que obligatoriamente 
esta situación cuente con la aprobación expresa, previa y oportuna por parte de METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN antes de su implementación en la obra.  El 
INTERVENTOR, durante de la Etapa Preliminar, presentará a consideración de METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN un informe detallado sobre este aspecto, ventajas y 
desventajas, además una evaluación económica de los cambios propuestos. 

14. El INTERVENTOR debe velar porque dentro del Plan de Ejecución, el CONTRATISTA planteé y 
detalle los procesos y las metodologías de construcción correspondientes a absolutamente todos 
y cada uno de los componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales deben 
guardar perfecta armonía con lo establecido en los apéndices que conforman el Contrato de 
obra, por lo que deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de las metas y 
los alcances establecidos y los resultados esperados.  Al estructurar los procesos y las 
metodologías de construcción, el INTERVENTOR revisará que se hayan considerado el 
cronograma o programación de obra con su correspondiente ruta crítica. 

15. De conformidad con lo establecido en el Contrato de obra asociado, el CONTRATISTA de obra 
está en la obligación de presentar una serie de documentos a través de los cuales conformará el 
Cronograma o Programa del Proyecto.  El INTERVENTOR tendrá la obligación de exigir la 
presentación de tales documentos dentro de los plazos estipulados para tal fin, procediendo de 
inmediato con su revisión, análisis y validación; formulando oportunamente las observaciones, 
sugerencias y/o objeciones que considere pertinentes, requiriendo de inmediato al 
CONTRATISTA para que realice los ajustes y/o las complementaciones correspondientes hasta 
su aprobación definitiva, situación que se hará constar a través de acta de aprobación del 
Cronograma del Proyecto. 

16. El INTERVENTOR tendrá la obligación de revisar y aprobar el flujo económico proyectado del 
Contrato de obra, incluido por el CONTRATISTA en su plan de ejecución; de tal manera que se 
garantice ante METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN la concordancia entre 
la programación y posterior ejecución de las actividades del Contrato de obra, con la magnitud de 
las actas mensuales de pago a favor del CONTRATISTA.  En cumplimiento de la presente 
condición, el INTERVENTOR estructurará y concertará con el CONTRATISTA la suficiente 
cantidad de indicadores a involucrar en el desarrollo del Contrato de obra, de tal manera que en 
cualquier momento se posibilite el cálculo del nivel de avance parcial y total del proyecto, y se 
pueda determinar a su vez el factor con que se afectará el monto o valor programado de cada 
acta mensual, en función del cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período 
mensual de pago como para el proyecto en general. 

17. El INTERVENTOR revisará y aprobará el informe presentado por el CONTRATISTA de obra 
sobre las actividades y fechas relacionadas con las obras a realizar para las redes de servicios 
públicos en el caso de requerirse y deberá verificar que estas se programen y ejecuten, conforme 
al Cronograma. 

18. El INTERVENTOR evaluará las hojas de vida que presente el CONTRATISTA en cumplimiento 
de las exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones, verificando que se cumplan, en 
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especial, los siguientes aspectos: i) Que hayan sido presentadas todas las hojas de vida exigidas 
en el Contrato o apéndices, ii) Que las mismas estén completas y cuenten con todos los soportes 
necesarios y iii) Que los perfiles en cuanto a la formación académica como a la experiencia 
general y específica cumplan con los mínimos establecidos en el Contrato.  Se deberá emitir 
aprobación a METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, del personal puesto a 
consideración por parte del CONTRATISTA, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
Acta de Inicio del Contrato de Obra.  En el evento de que no se cumpla con alguna de las 
condiciones anteriormente relacionadas, de manera inmediata el INTERVENTOR oficiará la 
objeción al CONTRATISTA, con copia a la Entidad y le establecerá el plazo perentorio para 
subsanar la situación. 

19. El INTERVENTOR aprobará y brindará apoyo al CONTRATISTA de obra, en la definición del 
PMT y señalización temporal para la construcción de las obras, cumpliendo las normas y 
exigencias del “Manual de Señalización Vial, Dispositivos para la Regulación del Tránsito en 
Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia”, del Ministerio de Transporte en su última versión y 
lo referido por la Secretaria de Movilidad de Cali.  Además, deberá exigir y verificar que el 
CONTRATISTA lleve a cabo la totalidad de los trámites de aprobación del mismo, ante la 
Secretaria de Movilidad Municipal, hasta obtener el permiso o la autorización pertinente. 

20. El INTERVENTOR, en caso de requerirse, deberá exigir y verificar que el CONTRATISTA trámite 
ante las Empresas de Servicios Públicos, hasta su aprobación final, todas las aprobaciones y 
autorizaciones referidas al ajuste y/o la consolidación de los diseños que se realicen tanto en la 
etapa preliminar, como aquellas necesarias de obtener durante la etapa de construcción de las 
obras.  Los costos inherentes a estos trámites correrán por cuenta del CONTRATISTA de obra, 
dando cumplimiento a lo exigido en el Apéndice No. 01 “Anexo Técnico” asociado al contrato de 
obra. 

21. El INTERVENTOR estructurará un adecuado sistema de correspondencia, incluyendo la 
conformación de libros de consecutivos exclusivos para la administración del proyecto, el cual 
mantendrá vigente durante todo el plazo de ejecución del Contrato.  Absolutamente todos los 
documentos que constituyan correspondencia en el presente proyecto (INTERVENTOR - 
CONTRATISTA, CONTRATISTA – INTERVENTOR, INTERVENTOR – METRO CALI S.A 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN – INTERVENTOR), deberán ser escaneados y/o convertidos por el 
INTERVENTOR a archivos digitales en formato PDF.  Salvo contadas excepciones justificadas 
por la naturaleza o el tipo de documento, toda la correspondencia se diligenciará en papel bond 
tamaño carta de 75 gms.  Como anexo a sus informes mensuales, el INTERVENTOR presentará 
debidamente organizados los archivos escaneados de la documentación que constituye la 
correspondencia cursada en el anterior período, incluyendo dentro de su informe una lista o 
relación que detalle, por lo menos, la siguiente información: i) Fecha del documento, ii) Número 
Consecutivo iii) Dirigido a, iv) Con Copia a, v) Suscrito por, vi) Asunto, vii) Relación de Anexos, 
viii) Fecha y Consecutivo de la Respuesta, ix) Observaciones. 

22. El INTERVENTOR estructurará y pondrá a consideración de METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN los formatos que propone implementar para el control y el seguimiento 
administrativo y financiero del Contrato de obra.  METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN podrá suministrar plantillas modelos para que sean analizadas, 
ajustadas e implantadas por el INTERVENTOR en desarrollo de esta actividad. 

23. El INTERVENTOR deberá valuar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y 
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demás documentación a que se refiere el Contrato de obra, presentados por el CONTRATISTA 
de obra al final de la Etapa Preliminar, con los respectivos ajustes, los cuales deben ser 
radicados en METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN como entidad 
contratante, con el respectivo sello del INTERVENTOR y firmas de los profesionales que 
aprobaron y avalan, dichos documentos, los cuales reposarán en la entidad como soporte, si se 
requiere de alguna verificación durante el proceso constructivo. 

24. Será obligación del INTERVENTOR implementar un sistema de seguimiento que considere las 
cantidades de obra realmente desarrolladas por el CONTRATISTA, situación que exclusivamente 
será tratada por el INTERVENTOR y METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, 
sin que bajo ninguna circunstancia afecte la naturaleza de la relación contractual METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y CONTRATISTA de Obra.  Para cumplir con el 
anterior cometido, será obligación del INTERVENTOR durante la Etapa Preliminar, analizar la 
estructuración de los capítulos, subcapítulos, actividades, subactividades, ítems y cantidades de 
obra que le sirvieron de base a METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN para la 
determinación de sus presupuestos.  El INTERVENTOR presentará a consideración de METRO 
CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN un informe detallado de la conformación y 
consolidación de las cantidades de obra, aspecto que deberá tratarse con todas las reservas que 
exige la modalidad de contratación de las obras civiles. 

25. El INTERVENTOR revisará las labores del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y 
Plan de Manejo de Tráfico, dando cumplimiento a lo exigido en los Apéndices referidos del 
Contrato de obra asociado.  Adicionalmente el INTERVENTOR deberá revisar y verificar que el 
Programa de Ejecución se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas y el cronograma 
de la obra, y deberá evaluar y aprobar los comentarios y recomendaciones propuestos por el 
CONTRATISTA de obra. 

26. El INTERVENTOR revisará la elaboración, el ajuste y/o consolidación y/o validación del PMT y el 
componente de señalización temporal realizado por el CONTRATISTA, según lo establecido en 
el apéndice respectivo del Contrato de Obra asociado, y será obligación del CONTRATISTA 
realizar la gestión y aprobación del PMT ante la Secretaría de Movilidad Municipal y METRO 
CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN  Los costos asociados a esta última actividad 
estarán cargados al CONTRATISTA y no generaran valor adicional. 

27. De igual forma, deberá realizar la Interventoría Integral a las labores preliminares de adecuación 
y demarcación y señalización a utilizar en Plan de Manejo de Tráfico y señalización temporal de 
obra. 

28. El INTERVENTOR deberá revisar, aprobar y realizar seguimiento del Plan de Calidad del 
proyecto propuesto por el CONTRATISTA de obra. 

29. De igual forma, el INTERVENTOR velará para que los procesos constructivos planteados y/o 
formulados por el CONTRATISTA sean consecuentes con los alcances y las especificaciones 
generales y particulares descritas en el Pliego de Condiciones, las normas técnicas relacionadas 
y los requerimientos que en cuanto al tipo y la calidad de los materiales, insumos, materias 
primas, características, propiedades físicas y químicas, que se establecieron en cada uno de los 
Apéndices del Contrato de Obra asociado, involucrando además de lo anterior, todas las tareas 
referidas al cargue, transporte, descargue, acarreo, almacenamiento, manipulación y 
preservación de los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, 
maquinaria, etc. utilizados en los procesos.  El INTERVENTOR tendrá la facultad de objetar 
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cualquier proceso constructivo formulado por el CONTRATISTA, y de ordenar su ajuste 
inmediato de conformidad con las indicaciones que considere oportunas, bien sea porque lo 
considera demasiado superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso 
correspondiente, porque discrepa con los alcances o las especificaciones generales y 
particulares establecidas en el Contrato de obra, porque no cumple con las normas técnicas 
relacionadas, porque se detectan modificaciones o condicionamientos que ponen en duda la 
calidad y durabilidad de cualquier componente del proyecto, o porque su formulación es 
incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la ejecución adecuada de los 
trabajos. 

30. El INTERVENTOR velará para que el CONTRATISTA realice la implementación de las oficinas, 
almacenes y talleres según lo establecido en el Contrato de obra y sus apéndices. 

31. El INTERVENTOR, revisará, observará y aprobará dado el caso, el PIPMA y PIPGS del 
CONTRATISTA, reuniones de inicio de obra, la preparación del sitio donde se van a ejecutar las 
obras, el alistamiento de equipos de construcción y de transporte, y la contratación de personal y 
demás contenidos en las Fichas de Manejo del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión 
Social. 

32. El INTERVENTOR elaborará su Plan de Acción Ambiental y Social de la interventoría (incluyendo 
las fichas respectivas de calificación). 

33. Las demás actividades requeridas por parte de METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN en desarrollo de la supervisión del Contrato de obra asociado. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

La Etapa de Ejecución corresponde a la segunda etapa de ejecución del Contrato de obra y comprende 
el periodo contractual, en el cual el CONTRATISTA de obra deberá ejecutar con sujeción al mismo, al 
Contrato, las especificaciones técnicas, el cronograma de obras, inspecciones de campo y a los diseños 
definitivos, todas las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de construcción 
correspondientes que comprende el Contrato. 

El plazo máximo para la etapa de construcción es de 4.5 MESES, los cuales iniciarán una vez se 
hayan surtido los requisitos de la Etapa Preliminar, y en todo caso, a más tardar al día siguiente a la 
fecha de suscripción del Acta de Finalización de la Etapa Preliminar, para lo cual se suscribirá el Acta de 
Iniciación de la Etapa de Ejecución y terminará cuando se verifique el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que le asisten al CONTRATISTA de obra durante la misma. 

Al finalizar la Etapa de Ejecución, las partes deberán suscribir un acta mediante la cual se formalice la 
finalización de esta etapa (el “Acta de Finalización de la Etapa de Ejecución”).  La misma será elaborada 
de manera conjunta entre el INTERVENTOR y CONTRATISTA de obra y deberá ser allegada a la 
entidad en los siguientes cinco (5) días hábiles para su revisión. 

La totalidad de las obras y de los trabajos no serán recibidos a satisfacción sino hasta tanto finalicen 
todas las Obras de Construcción y sea suscrita el Acta de Finalización de la Etapa de Ejecución.  En este 
momento se entenderá finalizada la Etapa de Ejecución y recibidas las Obras. 

Obligaciones generales del INTERVENTOR durante la Etapa de Ejecución 
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Durante la Etapa de Ejecución el INTERVENTOR deberá cumplir entre otras, con las siguientes 
obligaciones: 

1. Ejercer la Interventoría Integral a todas las obligaciones establecidas en el Contrato de obra 
asociado, en relación con la Etapa de Ejecución, incluyendo las obras complementarias y 
adicionales que surjan de acuerdo con el contrato de obra, las especificaciones técnicas, el 
cronograma de obras, las inspecciones de campo, los estudios y los diseños definitivos. 

2. Brindar apoyo a la oficina Jurídica de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en 
la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de la etapa de Ejecución y demás 
actas y documentos de este tipo que se requieran durante el desarrollo del Contrato. 

3. Definir el alcance de los informes del balance técnico y financiero mensual que deberá presentar el 
CONTRATISTA de obra, el cual deberá contener como mínimo el avance físico de la construcción 
de las obras y obras anexas, la inversión ejecutada (flujo de caja), la disponibilidad de recursos y su 
cumplimiento respecto del cronograma de obra y la estimación de las obras y recursos por ejecutar y 
una vez presentados, revisarlos y aprobarlos dado el caso. 

4. El INTERVENTOR deberá formular las presentaciones mensuales en MS PowerPoint referidas al 
avance del proyecto, las cuales considerarán los aspectos administrativos, técnicos, financieros, 
jurídicos, ambientales y sociales.  La estructura básica de las presentaciones la suministrará 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 

5. Deberá realizar el informe mensual de seguimiento para el adecuado desarrollo del Contrato de 
construcción resultante, el cual debe contener todo el análisis técnico, económico, financiero, 
jurídico, social y ambiental de cada periodo, además de los soportes de las actividades realizadas 
por el INTERVENTOR, como ensayos de laboratorio, informes técnicos de especialistas, 
correspondencia, entre otros, y deberá ser entregado a la entidad en los primeros cinco (5) días de 
cada mes, en medio impreso y en medio digital. 

6. Al finalizar la Etapa de Ejecución, el INTERVENTOR deberá entregar en medio físico y en medio 
digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante dicha Etapa, además de los informes 
mensuales de obra, con su respectivo registro fotográfico y los planos record, elaborados por el 
CONTRATISTA de Obra y avalados por el INTERVENTOR. 

7. Deberá revisar y aprobar los planos y memorias de obra, relacionadas con el objeto del Contrato 
de obra, información que debe corresponder a los documentos revisados y aprobados por el 
INTERVENTOR, durante la Etapa de Ejecución. 

8. El INTERVENTOR llevará los libros de bitácora o libros diarios de control de obra por cada frente 
de trabajo. 

9. Efectuará todas las actividades necesarias para llevar a cabo los ensayos de campo y de 
laboratorio, que permitan verificar y garantizar, que todos los materiales empleados y procesos 
constructivos ejecutados cumplan con los requerimientos relacionados en cada una de las 
Especificaciones de Construcción, contenidas en los Apéndices del Contrato de obra. 

10. Para efectos del pago, el INTERVENTOR revisará, evaluará y aprobará las Actas de Avance de las 
Obras presentadas por el CONTRATISTA de obra, verificando que cumplan con lo propuesto por el 
CONTRATISTA durante la etapa de selección. 

11. Exigirá el cumplimiento al cronograma de construcción aprobado y el programa de inversión (flujo 
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de caja), así como realizará el seguimiento semanal de los mismos, presentando semanalmente la 
evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una 
de sus actividades detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades 
desagregadas), atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, 
interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de las actividades, barras de 
progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

12. Exigirá y verificará que el CONTRATISTA trámite ante las empresas de servicios públicos, hasta 
su aprobación final en caso de requerirse, todas las autorizaciones referidas a los planos record o As 
Built de las obras construidas correspondientes a las redes de servicios públicos, actividad que será 
requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo de la Etapa de Construcción del proyecto.  
Los costos inherentes a estos trámites correrán por cuenta del CONTRATISTA de Obra. 

13. El INTERVENTOR obligará al CONTRATISTA a complementar y/o adecuar los procesos 
constructivos durante la Etapa de Ejecución, si se evidencian inconvenientes que no fueron 
detectados en la Etapa Preliminar, cuando se discutió el documento denominado “Definición de los 
Procesos Constructivos”. 

14. El INTERVENTOR directamente o por solicitud del CONTRATISTA de obra, identificará las obras 
adicionales necesarias para la adecuada terminación del proyecto y enviará para la aprobación de 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN los estudios con la adecuada 
sustentación para este tipo de obras. 

15. Deberá hacer cumplir por parte del CONTRATISTA de obra, las obligaciones relacionadas con las 
actividades de señalización temporal, manejo de tráfico, señalización y desvíos, de acuerdo con las 
especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las especificaciones técnicas 
contenidas en los apéndices del contrato y el cronograma de obra aprobado. 

16. Ejercerá control sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Social, garantizando la activación de la 
línea celular, realizar un seguimiento adecuado al registro de quejas y reclamos, exigiendo una 
respuesta eficiente y oportuna, enmarcada dentro de los términos de ley.  Exigirá el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado, las políticas y normas ambientales vigentes. 

17. Para efectos del pago mediante la modalidad de precios unitarios, el INTERVENTOR verificará las 
cantidades de obra ejecutadas realmente por el CONTRATISTA de obra durante el periodo 
correspondiente, y calculará su valor de acuerdo a los precios unitarios de los ítems de obra 
establecidos contractualmente.  El INTERVENTOR deberá discriminar las cantidades y presupuesto 
de obra, así como el correspondiente presupuesto en lo referente a las redes de servicios públicos 
de darse el caso. 

18. Coordinará la puesta en servicio y la entrega a satisfacción de las obras de construcción que sean 
concluidas por el CONTRATISTA de obra. 

19. Revisará y aprobará el Manual de Mantenimiento de las obras elaborado por el CONTRATISTA de 
obra.  Exigirá, controlará y verificará el cumplimiento de lo planteado en dicho documento, para las 
obras que se vayan ejecutando durante esta etapa y antes de su recibo a satisfacción. 

20. El INTERVENTOR, durante todo el plazo tanto de ejecución del Contrato de obra como de 
liquidación del mismo, estudiará todas y cada una de las solicitudes, discrepancias, diferencias y/o 
reclamaciones que presente el CONTRATISTA ante METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, para lo cual realizará los análisis que se requieran de carácter técnico, 
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financiero, jurídico, etc., evaluando y conceptuando acerca de los hechos expuestos por el 
CONTRATISTA, su procedencia o no, de conformidad con lo planteado en los documentos que 
conforman el Pliego de Condiciones, las leyes y normas que regulan la contratación administrativa y 
lo acordado durante la ejecución del Contrato, siempre y cuando esto último conste en actas.  El 
INTERVENTOR evaluará y conceptuará igualmente acerca de la oportunidad o no de resolver las 
solicitudes y/o reclamaciones en el momento en que las presente el CONTRATISTA o si por la 
naturaleza de las mismas se hace necesario postergar su análisis hasta el momento en que se 
reciban la totalidad de las obras contratadas.  En desarrollo de esta obligación contractual, el 
INTERVENTOR deberá realizar una investigación exhaustiva de la Jurisprudencia relacionada y 
proferida por las altas cortes.  La posición del INTERVENTOR (incluidas las liquidaciones 
correspondientes) deberá ser sustentada oportunamente ante METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, de tal manera que la respuesta final que se dé al CONTRATISTA cuente 
con el aval absoluto de la entidad. 

21. El proponente deberá prever dentro de la elaboración de su oferta económica, las partidas 
correspondientes a horas extras diurnas y nocturnas, y demás actividades que el proyecto demande, 
con el fin de garantizar la presencia permanente de personal del INTERVENTOR mientras el 
CONTRATISTA realice cualquier actividad en la obra. 

22. Las demás requeridas por METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en 
correspondencia del Contrato de obra asociado. 

El INTERVENTOR está encargado de evaluar y exigir al CONTRATISTA, las adecuadas condiciones de 
los trabajos nocturnos, quien presentará su solicitud y requerimiento con un tiempo adecuado para su 
valoración y aprobación.  El CONTRATISTA de obra, deberá gestionar los permisos a que haya lugar 
ante las entidades respectivas, y deberá poner en conocimiento de su aprobación al INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 

En aquellos casos en que se aprueben los trabajos nocturnos, se deberá de discriminar los sitios exactos 
donde se harán los trabajos, el personal que dispondrá el CONTRATISTA de obra, el equipo asociado, 
las actividades a desarrollar, y aquellas otras características que el INTERVENTOR considere importante 
definir.  Consecuentemente en los sitios autorizados, el INTERVENTOR deberá realizar la supervisión de 
los trabajos nocturnos, disponiendo del personal idóneo y suficiente para realizar el control y seguimiento 
de las actividades durante todo el tiempo en que estas se ejecuten. 

Adicionalmente el INTERVENTOR deberá llevar una bitácora de trabajos nocturnos, relacionando, la 
fecha, el sitio exacto de trabajo, la hora de inicio y fin de la jornada, el tipo de actividad ejecutada por el 
CONTRATISTA, el personal y equipo dispuesto por el CONTRATISTA, el personal dispuesto por el 
INTERVENTOR y toda la demás información que METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN considere pertinente incluir.  De igual forma, dicha bitácora deberá ir plasmada 
en el informe mensual del INTERVENTOR, adicionando el respectivo registro fotográfico de las 
actividades ejecutadas por el CONTRATISTA, y en donde se constante la presencia del personal del 
INTERVENTOR durante la supervisión de los trabajos nocturnos. 

Consecuentemente, el personal de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN podrá 
verificar la presencia del personal del INTERVENTOR durante la supervisión de los trabajos nocturnos 
del CONTRATISTA, y en caso de verificar la ausencia del personal del INTERVENTOR del proyecto, 
procederá a hacer el descuento de la totalidad de la asignación básica mensual correspondiente al acta 
del mes respectivo.  En caso de que METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 
demuestre la ausencia del personal del INTERVENTOR en más de DOS (2) jornadas de trabajos 
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nocturnos, METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN procederá a hacer efectivas las 
multas correspondientes por cada día de ausencia, según lo dispuesto en los documentos contractuales. 

El INTERVENTOR deberá exigir al CONTRATISTA de obra, bajo la cuenta y riesgo de este último, la 
instalación y operación de equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el 
INTERVENTOR, y deberá mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  De 
igual forma, deberá exigirse al CONTRATISTA de obra a su costo y riesgo, tomar las medidas del caso 
para evitar afectaciones no permitidas de tipo ambiental, y cualquier tipo de accidente, tanto del personal 
vinculado al proyecto, como a los usuarios de las vías, y bienes de servicio públicos y privados. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de las mismas, que haya sido 
realizada por el CONTRATISTA de obra sin la debida autorización del INTERVENTOR y METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, deberá ser removida, desmontada, o demolida según 
corresponda, si el INTERVENTOR lo exige, siendo de cuenta del CONTRATISTA de obra los gastos que 
este conlleve.  Lo anterior incluye también el retiro de desperdicios y escombros, así como los daños y 
perjuicios que se generen por la ejecución de trabajos no autorizados. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

Sera obligación del INTERVENTOR, suscribir un acta mediante la cual se formalice la liquidación del 
Contrato (“Acta de Liquidación”).  La misma será elaborada de manera conjunta entre el CONTRATISTA 
de obra y el INTERVENTOR, deberá incluir la descripción exacta de las obras e infraestructura 
entregadas, las labores ejecutadas, el estado de entrega y cualquier otra observación necesaria en 
relación con la estabilidad de la obra en general. El INTERVENTOR está en el deber de garantizar el 
rubro de los profesionales requeridos para el recibo final del total de las obras y su correspondiente 
proceso de liquidación contractual. 

Durante la liquidación del contrato de obra, el INTERVENTOR deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 

1. Ejercer la Interventoría Integral a todas las obligaciones establecidas en el Contrato de obra y en el 
Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No 915.108.2.03.2023 en relación con el proceso de 
Liquidación. 

2. Recibir a entera satisfacción las obras objeto del Contrato de construcción en el tiempo establecido, 
garantizando que el CONTRATISTA de obra se encuentre a paz y salvo por todos los conceptos.  El 
INTERVENTOR deberá proyectar el acta de recibo, en la cual deberá quedar registrada la 
cronología de los eventos más relevantes acontecidos en la ejecución del Contrato de obra.  Así 
mismo, deberá relacionar las cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, 
como también la justificación de los ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a 
presentar, en la misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de las entidades 
prestadoras de servicios públicos. 

3. Recibir las obras correspondientes al Contrato de obra derivado de la Licitación Pública No 
915.108.2.03.2023, totalmente limpia y libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y 
personal entre otros, conforme a las especificaciones técnicas, planos y el cronograma del Contrato 
de obra. 

4. El INTERVENTOR deberá elaborar el acta de liquidación final del Contrato de obra en la cual se 
debe reportar el estado fiscal del Contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del pago de 
aportes de seguridad social y parafiscales del CONTRATISTA de obra, datos generales de los 
contratos, localización general de proyecto, cronología de actas de pago que incluya fechas, número 
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de factura, valor, relación de actas suscritas entre las partes, relación de disponibilidades 
presupuestales y reservas del Contrato original y si hubieren contratos adicionales, relación de los 
mismos, y toda la información que se considere relevante en la ejecución del Contrato de obra. 

5. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación final, 
exigida en el Contrato de obra, entregada por parte del CONTRATISTA de obra. 

6. El INTERVENTOR deberá entregar en medio físico y en medio digital, un informe detallado de todo 
lo acontecido durante todo el proyecto, además de todos los Informes Mensuales generados a lo 
largo de las etapas preliminar y de ejecución, con su respectivo registro fotográfico, fílmico y los 
planos record, elaborados por el CONTRATISTA de Obra y avalados por el INTERVENTOR. 

7. Las actas de liquidación y las actas de recibo, deberán revisarse en conjunto con el Supervisor de 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN; las mismas deben encontrarse 
enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 

8. El INTERVENTOR tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la eventualidad, 
de reclamaciones por parte del CONTRATISTA a la entidad.  Las mismas deben ser sustentadas y 
desvirtuadas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.  El INTERVENTOR velará por los 
intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público. 

9. El INTERVENTOR suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del Contrato de obra, que 
se derive de la Licitación Pública No 915.108.2.03.2023. 

 
Clasificador de bienes y servicios 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

811015 F 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

811022 F 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería Ingeniería de transporte 

 
 
Modalidad de selección  
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se pretenden adquirir y 
la cuantía de los mismos, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO, según lo previsto en el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Son aplicables a este proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015), ley 1882 de 2018 y 
demás normas que los adicionen o modifiquen.  
 
En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y 
civiles vigentes, y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, serán 
aplicables el pliego de condiciones y sus anexos, sus adendas y el contrato que se derive del presente 
proceso de selección. De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar, el contrato a celebrar 
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es de INTERVENTORÍA. 

Condiciones técnicas exigidas   
 
El interventor deberá dar cumplimiento en su totalidad a todo lo indicado en el APÉNDICE 01 - 
ALCANCES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA (Anexo Técnico) y el APÉNDICE  02 – INSTRUCTIVO 
DE CALIDAD, los cuales forman parte integral del contrato resultante del presente proceso. Así como 
tener el conocimiento y dominio absoluto de los documentos del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría. 
Obligaciones Específicas del contratista  
 
El interventor deberá dar cumplimiento en su totalidad a todo lo indicado en el APÉNDICE 01 - 
ALCANCES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA (Anexo Técnico) y el APÉNDICE 02 – INSTRUCTIVO 
DE CALIDAD, los cuales forman parte integral del contrato resultante del presente proceso. Así como 
tener el conocimiento y dominio absoluto de los documentos del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría. 
 
Obligaciones generales del contratista 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, en especial del Apéndice 1 
ALCANCES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico (Apéndice 

1 – Alcances Técnicos de la Interventoría), el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos 

en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” (Apéndice 1 – Alcances Técnicos de la 
Interventoría), en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante 
la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  
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11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a TRES (3) días hábiles, contados a 
partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional 
del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener 
el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida 
en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” (Apéndice 1 – Alcances Técnicos de la 
Interventoría) en los plazos acordados con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

21. (Solo aplica si el Interventor diligenció la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”) Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje 
definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. (Solo aplica si el Interventor diligenció el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros”) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
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operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
23. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
24. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
26. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
 
Valor estimado del contrato y su justificación 
 
El valor estimado para el contrato de Interventoría es de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($647.794.440) IVA incluido, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de 
mercado y en función del alcance del contrato que se derive del presente proceso, así como de aquel 
sobre el cual recaerán las obligaciones. En función de ello, la estimación de costos fue realizada y 
proyectada de acuerdo con el alcance de las obras sobre las cuales se realizarán las labores de 
interventoría, considerando la categoría de los profesionales requeridos, ya sean de apoyo, técnicos y/o 
administrativo, así como lo referido a los equipos de medición, transporte, computo, seguridad, papelería 
y demás costos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las labores contratadas. 
 
En el mismo sentido se ha tenido en cuenta lo atinente al factor prestacional del personal, así como los 
costos inherentes a pólizas e impuestos aplicables al contrato, entre otros. 
 
Este es el valor que sirve de base para determinar el monto asegurado en los diferentes amparos 
requeridos en el presente proceso, que serán exigibles para la presentación de la Propuesta. Este valor 
constituye el presupuesto oficial estimado para el Contrato que se genere del presente Concurso de 
Méritos, entendiéndose por tanto que incluye los valores totales en que se incurra en la ejecución del 
objeto del mismo. 
 
Las propuestas que superen el valor del Presupuesto Oficial serán rechazadas. 
 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso deberán hacerlo ofreciendo la totalidad de 
los requerimientos solicitados. METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, no reconocerá 
reajustes, razón por lo cual el Oferente dentro de la propuesta preverá todas las situaciones laborales, 
tributarias, fiscales, financieras, impuestos, costos asociados a la distribución de riesgos y todos los 
costos que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto del Contrato que resulte del presente 
proceso de selección. 

Al elaborar su propuesta el Oferente deberá tener también en cuenta las condiciones de pago 
estipuladas. 

Los Proponentes reconocen que la información dispuesta en relación con el Proceso de Selección por 
parte de la Entidad es suficiente para efectos de la presentación de las Propuestas. En consecuencia, es 
responsabilidad del Oferente su análisis y la evaluación que de la misma se efectúe. 
 
Para efectos del señalamiento de la oferta económica, el proponente debe tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
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considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. 

ESTAMPILLAS  A CARGO DEL 
CONTRATISTA 

 INTERVENTORIA DE OBRA

DEPARTAMENTALES

Estampilals Prohorpitales 1% Sobre el valor del acta 

Estampilla prouniversidad del Valle 2% Sobre el valor del acta

Estampilla prouniversidad del Pacifico 0.5% Sobre el valor del acta 

MUNICIPALES

Estampillas prodesarrollo 3.5% Sobre el valor del acta, por contratos cuyo valor supere a 2.196 uvt. 
Valor UVT en 2023, $42.412 Valor en UVT 2023: $93,136,752

Estampillas prodesarrollo 1% Sobre el valor del acta, por contratos cuyo valor se inferior a 2.196 uvt. 
Valor UVT en 2023, $42.412 Valor en UVT 2023: $93,136,752

Estampilla Procultura 1% Sobre  pago  de contratos cuyo valor sea superior  a 4,072 uvt. Valor 
UVT en 2023, $42.412 Valor en UVT 2023: $172,701,664

Estampilla Proadulto mayor 2% Sobre el valor del acta

Tasa prodeporte 2% Sobre el valor del acta

Solo hay cambios en esta tabla por expresa disposición de ley  
 
Forma de pago  
 
Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN frente al 
INTERVENTOR como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente 
manera:  

 
 

• PAGO COMPONENTE FIJO: El 70% del valor total del Contrato se pagará al interventor 
mediante pagos iguales mensuales durante las etapas de preconstrucción y construcción del 
contrato de interventoría, siempre y cuando el personal y los equipos exigidos en el contrato 
hayan estado al servicio del proyecto. Para los pagos mensuales que se efectuarán, el 
Interventor debe presentar a METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN cada 
mes, los siguientes documentos: a) La factura, acompañada del estado fiscal y el acta de 
Interventoría con desglose de los costos directos (personal), factor multiplicador y costos 
indirectos e lVA, b) La presentación de los informes de avance del periodo respectivo, conforme 
a las condiciones establecidas en el Apéndice 01, y c) cumplimiento de los aportes al sistema de 
seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
• PAGO COMPONENTE VARIABLE: El 20% del valor total del Contrato se pagará al interventor a 

través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de la obra objeto de 
interventoría. Corresponderá a pagos mes vencido y se liquidarán contra porcentaje de avance 
registrado en la obra, con base en el Acta Mensual de Obra aprobada del Contrato de Obra en 
cuestión. En cualquier caso, el INTERVENTOR garantizará en todo momento el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
• PAGO CONTRA RECIBO FINAL: El cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría 

se pagará al recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de obra, la aprobación por 
parte del interventor de los amparos de estabilidad de la obra y calidad y correcto funcionamiento 
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de los bienes en el contrato de obra, así como el informe final de la interventoría, la expedición y 
aprobación por parte de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN de la póliza 
de calidad del servicio para el contrato de interventoría y el recibo a satisfacción del servicio 
prestado por la interventoría. 

 
Nota: el INTERVENTOR debe constatar la existencia y veracidad de las aprobaciones 
respectivas de los estudios y diseños por parte de las entidades nacionales y/o municipales que 
apliquen. 

 
• PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN: El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato de 

interventoría se pagará con la suscripción de las actas de liquidación de los contratos de obra e 
interventoría. 

 
El Interventor deberá radicar en la ventanilla única de recepción de correspondencia de METRO CALI 
S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, las facturas de las actas mensuales, con todos los soportes 
respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes; la entrega 
posterior al plazo aquí especificado o la carencia de algún documento en la presentación de la cuenta 
será causal de devolución de la cuenta por parte del supervisor de METRO CALI S.A ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN 
 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN se reserva el derecho de devolver la factura 
cuando esta o algún documento soporte a la misma, no se encuentre de conformidad con los requisitos 
exigidos en el presente contrato.  Una vez subsanado el motivo de la devolución, por parte del 
Interventor, este deberá radicar nuevamente los documentos, corriendo de nuevo el término de sesenta 
(60) días ya mencionado. 
 
Todo el Personal Profesional que el Interventor haya ofrecido en su propuesta para la etapa 
correspondiente, debe haber trabajado en el periodo contemplado en la misma, conforme a las 
dedicaciones exigidas, así mismo, todos los equipos y materiales que el Interventor haya ofrecido en su 
propuesta para la etapa correspondiente deben haber estado disponibles para la ejecución del Contrato. 
 En el evento que no se cumplan las condiciones de cantidad, idoneidad y dedicación del personal, 
equipos o actividades establecidos en el presente contrato, durante el período de facturación 
correspondiente, METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN liquidará el pago en forma 
proporcional al personal y equipos empleados realizando los descuentos respectivos. 
 
El interventor deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.   
 
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN no asumirá en ningún caso cualquier impuesto 
directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo 
adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 
 
El interventor sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula.  Por tanto, 
no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. Para los pagos el INTERVENTOR 
presentará certificación expedida por el banco con la siguiente información bancaria: No de Cuenta 
corriente en la cual la Dirección financiera de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 
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abonará los pagos a que haya lugar en desarrollo de la ejecución del Contrato. 
 
Previo a la suscripción del contrato de interventoría el proponente adjudicatario deberá presentar el 
desglose de su oferta económica, incluido el desglose al Factor Multiplicador. Dicho desglose deberá 
considerar, entre otros, lo siguiente: costos del personal, las prestaciones sociales, costos de legalización 
y perfeccionamiento, estampillas e impuestos que apliquen, los costos indirectos del contrato, los 
imprevistos, la utilidad, honorarios, asesorías jurídicas, financieras y demás obligaciones requeridas para 
la correcta ejecución del contrato.  
 
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
Número Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 
Fecha Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 
Valor Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 

20230316 27-julio-2023 $282.192.479,00 

 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante el acta No. 047-2023 del 01 de septiembre de 2023 del Consejo Municipal de Política 
Económica y Fiscal (COMFIS) el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones 
con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para los años 2024 las cuales irán hasta la 
suma de: 

Vigencias futuras 

Año Número certificado 
disponibilidad presupuestal Valor 

2024 
 

2024004 
 

365.601.961,00 
 

 

Plazo de ejecución del contrato 
 
El plazo de ejecución del Contrato, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, se detalla a continuación:  
5.5 MESES, distribuidos de la siguiente manera:  
 

• Etapa Preliminar:    Un (1) MES. 
• Etapa de Ejecución:   Cuatro y medio (4.5) MESES. 

 
 
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN rechazará aquellas propuestas cuyo plazo 
sea mayor al plazo establecido. 
 
Lugar de ejecución. 
 
Para efectos contractuales el domicilio pactado será el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
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Dado que al presente proceso le son aplicables los documentos tipo de interventoría para obra 
pública de transporte según lo determinado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, los criterios de selección corresponden a los allí determinados. Para el 
efecto, se indican a continuación:  
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 
 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES  
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal 
en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 



 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 915.104.9.01.2023 

ESTUDIOS PREVIOS 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
Calle 25N Nº 2F -136 

PBX: 660 00 01 Email: contrataciones@metrocali.gov.co  
GJ-M-01-F-16 Versión: 2.0 Fecha: 11/08/2022 

Página 25 de 57 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – 
Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

1. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre 
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de 
Interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la 
causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes 
Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de 
la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes 
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Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

2.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad, deberá acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente 
otorgada por el órgano social competente respectivo.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el 
Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en los que deben constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
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en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, 
en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por 
tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

2.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará 
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el “Formato 
2 – Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de conformación de 
Consorcio”) (“Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal). Los Proponentes 
pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos del 
Proceso de Contratación. 
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el “Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural” (“Formato 2A – Documento de conformación de Consorcio”) (Formato 2B – 
Documento de conformación de Unión Temporal), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 
potestad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento 
(100 %). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que 
un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado 
de cualquiera de los anteriores. 

3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe diligenciar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que 
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 
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65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

3.3 PERSONAS NATURALES  

La persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla; no obstante, no será obligatoria la presentación de este último en los casos en los cuales se 
allegue el certificado de afiliación antes mencionado. 

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de 
los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que acredite tal circunstancia y, además, allegará el 
certificado de afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que 
tratan los numerales anteriores. 
 

4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a 
efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad del juramento. 

5. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

 
5.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 
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contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total 
del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos 
contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con 
los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” 
del Pliego de Condiciones. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de 
ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la 
experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de 
la “Matriz 1 – Experiencia”.  
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del 
Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el 
Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. 
En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su 
oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
Complejidad técnica del proyecto y 

Matriz 1 – Experiencia x  

Justificación de la complejidad técnica 
de la Matriz 1 - Experiencia 

Con la presente contratación se realizará interventoría a contrato 
de obra con el cual se adecuarán las estaciones (VILLANUEVA, 
SANTA MONICA, TRONCAL UNIDA, PRIMITIVO, AMANECER, 
CIEN PALOS, FÁTIMA, LIDO y ESTADIO) y se ejecutarán 
actividades de demolición/adecuación en las estaciones (FRAY 
DAMIAN, SUCRE Y SANTA ROSA) del SITM MIO, de tal suerte 
que, en complemento de las especificaciones técnicas que se 
presentaran como parte del presente contrato, el contratista 
respectivo deberá tener en cuenta en las actividades a ejecutar, 
para efectos de estructurar su oferta económica, las 
especificaciones, detalles constructivos, materiales y demás 
elementos que las constituyen y que son apreciables en campo, 
en todas las estaciones de parada de los corredores troncales 
existentes  
 
Adicional al listado anterior, se plantea sobre las estaciones 
NUEVO LATIR y CONQUISTADORES actividades menores 
asociadas a la instalación de medidor de red hidráulica para poner 
en funcionamiento el baño correspondiente a cada una de estas 
estaciones.  
 
También es importante mencionar que, los diversos ataques que 
se han dado sobre la Infraestructura del sistema han evidenciado 
elementos constitutivos de la misma que revisten un nivel de 
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vulnerabilidad importante, ya sea por su “fragilidad” ante impactos 
directos, o por ser materiales que pueden ser atractivos para su 
desmonte por cuenta de tener un alto mercado para actividades 
de reciclaje o similares, como por ejemplo el aluminio. 
 
En ese sentido, y si bien se busca restituir las condiciones 
generales de la infraestructura, se ha hecho necesario que dicha 
intervención se realice teniendo en cuenta algunas modificaciones 
con el fin de proteger y robustecer las estaciones de futuros actos 
vandálicos. 
 
En adición a ello se realizarán actividades de mantenimiento 
general en la infraestructura del SITM-MIO 
 
Considerando que las anteriores actividades corresponden a 
intervenciones asociadas a recuperación y reconstrucción en 
instalaciones puntuales, se determina un proyecto de 
COMPLEJIDAD MEDIA 

 
De conformidad con lo anterior, el requisito de experiencia es: 
 
6.9  INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O 
MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN ÁREA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR Y 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 
condiciones detalladas a continuación. 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA A ACREDITAR: 
6.9 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O 
MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O 
AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO, DE 
EDIFICACIONES DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y EN CONCRETO EN 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

       GENERAL  INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O 
AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y 
EN CONCRETO CON UN ÁREA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL ÁREA A 
CONSTRUIR Y REALIZAR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL 
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  

 

VALORES DE REFERENCIA PARA ACREDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO 
Área Intervención Estructuras 

contrato (M2) 
Área (m2) a acreditar 
equivalente al 70% 

 

4.294 m2 3.005 m2  
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B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo 
dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”.  

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia 

 
 

5.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)   

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En 
tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes 
reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptación y 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de 
Condiciones y sus documentos anexos.  

 
II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal 
de la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 
 

✓ Director de Interventoría  
✓ Residente de interventoría  

 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo 
de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del 
Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas previamente a la suscripción del acta de inicio 
acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. 
Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave 
Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, 
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el 
futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.  

 

6. CAPACIDAD FINANCIERA  
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Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7 del Pliego 
de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento  

Razón de Cobertura de 
Intereses  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 

7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se 
calcula según la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% 
x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% 
x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% 
x (PO) 

 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 

 

 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

 



 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 915.104.9.01.2023 

ESTUDIOS PREVIOS 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
Calle 25N Nº 2F -136 

PBX: 660 00 01 Email: contrataciones@metrocali.gov.co  
GJ-M-01-F-16 Versión: 2.0 Fecha: 11/08/2022 

Página 36 de 57 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

8.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

8.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal 
sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomará la información 
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
 

8.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.   
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión.  

 
C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras 

sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre 
la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y los documentos 
señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se encuentre en los Estados 
Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a será a 31 diciembre de 2020, 
2021 y 2022, de acuerdo con lo contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Sección 1, del Capítulo 1, 
del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del Proponente, 
acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento 
en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.  
 
 
CRITERIOS EVALUABLES  
 
Serán objeto de calificación las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos habilitantes. La 
evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, serán ponderadas con una calificación 
máxima de 100 puntos, de acuerdo al siguiente cuadro:  
 
 
FACTOR DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 
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Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 
 
FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente (puntaje máximo 67,5) de acuerdo con los siguientes 
pasos: 
 
9 El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del 

Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento 
de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que 
hayan sido objeto de subsanación. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que 
se refiere el literal B) de este numeral. 

 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será 
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, 
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  
10 Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 

propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en 
alguno de los documentos válidos señalados en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo 
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la 
asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  

 
11 Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 

 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique 
en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de 
Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la 
TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se 
publica en la tarde del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 
función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 
 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentren válidas. 

12 Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron 
objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de 
manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  

- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

 
 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” 
y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
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Donde:  
 
• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación 
para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y 
que no fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y 
que no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se 
aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde:  

• : Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y 
que no fueron objeto de subsanación.  

• : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de 
las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• : Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

 
 
 
Donde:  

• : Es la media aritmética alta. 
• : Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará 
de la siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia adicional del Personal 
Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable  5  

Total  10 
 
 
 

• EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
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La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que 
cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría 
y ii) Residente de interventoría, tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la 
“Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito mínimo de experiencia 
específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un 
total de tres (3) años. 
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional 
del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave 
Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el 
Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el 
control de la ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones. 
  

• FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno de 
los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría, y ii) 
Residente de interventoría a acreditar que tienen una formación académica adicional a la definida en la 
“Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito mínimo de formación 
académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un 
título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, 
se otorgará el puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica 
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal 
Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con 
el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el 
control de la ejecución de la obra” de este Pliego de Condiciones. 
 
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 
12 – Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 
cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, 
asimismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De 
igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o 
desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de 
seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de 
reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo 
tamaño sobrepase el formato de papel “legal”. 
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El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la 
ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los 
términos del numeral “9.1 Información para el control de la ejecución de la obra”. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el 
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número 
mínimo de personas en condición de  discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 
del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor 
fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 
1082 de 2015.  
 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
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La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si 
el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal.  
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
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Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de 
las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios 
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 
REGLAS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de Trato Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 
4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 
criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 
apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y 
la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 
de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde 
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ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 10A – Participación mayoritaria de 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el 
cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de 
cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
“Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas 
en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su nómina están en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo 
de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por 
un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el “Formato 10B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 
10C – Vinculación de personas  no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
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(Empleador – Proponente)”, mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia  y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)”, mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el “Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, 
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la 
planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 
%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo 
la gravedad del juramento, diligenciará el “Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a 
su nómina, el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas 
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por 
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el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta sea inferior a un (1) año  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante 
el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este 
porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas que pertenecen 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que 
emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en 
forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la gravedad 
del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de 
la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración y/o reincorporación. 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de 
identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de 
este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
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juramento, el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)”, y aportará los documentos de identificación de las 
personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el “Formato 
10F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el “Formato 10F - Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)“.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
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artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que 
el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para 
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
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Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del subnumeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el “Formato 10 H – Acreditación Mipyme”, suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del subnumeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
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compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con 
ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en 
el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con 
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

Convocatoria Limitada a Mipymes 
 
La Entidad no limita el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por no haberse cumplido las 
condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá participar cualquier 
interesado. 
 
Indicación sobre si, el contrato se encuentra cobijado por un acuerdo comercial 
 
De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente CCE-EICP-MA-03 Versión 
V.01 del 24/11/2021, y la naturaleza jurídica de METRO CALI S.A. Acuerdo de Reestructuración, la cual 
es una Entidad Estatal descentralizada del nivel municipal y regida según sus estatutos por las 
disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del estado, el presente 
proceso de contratación NO se encuentra cobijado por ningún acuerdo comercial, conforme a lo 
establecido en la excepción No. 31 que se refiere a “la contratación efectuada por Empresas Industriales 
o Comerciales del Estado o por las sociedades de economía mixta, del nivel territorial”. 
 
Análisis del riesgo y de las garantías en la contratación 
 
La “Matriz 3 – Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace 
parte del Pliego de Condiciones.  
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren oportunos para formular la propuesta 
fundamentada en su propia información, de manera tal que el Proponente está obligado a tener en 
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cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales tienen que incorporar todas las 
obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por 
la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
Garantías a constituir: 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. 
Identificada con NIT 805013171-8 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 



 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 915.104.9.01.2023 

ESTUDIOS PREVIOS 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
Calle 25N Nº 2F -136 

PBX: 660 00 01 Email: contrataciones@metrocali.gov.co  
GJ-M-01-F-16 Versión: 2.0 Fecha: 11/08/2022 

Página 54 de 57 

retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 
efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. 
Identificada con NIT 805013171-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
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integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Ggarantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Ggarantías en los eventos de 
adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Ggarantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y 
se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración identificada con NIT 805013171-8 
y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración identificada 
con NIT 805013171-8 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
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actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Contratista. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN hace constar que durante la etapa de 
Planeación se hizo el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de 
Riesgo, así como el conocimiento de los posibles oferentes. 
 
Se anexa el análisis del sector económico y de los oferentes en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El documento donde consta el estudio del sector se anexa como archivo adjunto al presente documento. 

FORMULARIOS Y ANEXOS TÉCNICOS 
 
Hacen parte del presente proceso los siguientes apéndices: 
 
APÉNDICE 1: ALCANCES TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA (Anexo 1 – Anexo Técnico) 
APÉNDICE 2: PLAN DE CALIDAD 
 
Los formatos empleados serán lo que estipula el pliego tipo y se encuentran publicados. De Acuerdo a 
ello el listado de anexos, formatos, matrices y formularios atienden a lo siguiente: 
 
ANEXOS  

1. Anexo 1 – Anexo Técnico (Apéndice 1) 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Glosario 
4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia 
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5. Anexo 5 – Minuta del contrato de Interventoría 
 
FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión 

Temporal)  
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros  
5. Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales 
6. Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
7. Formato 7 – Puntaje de Industria Nacional 
8. Formato 8 ‒ Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal 

Clave Evaluable  
9. Formato 9 – Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable  
10. Formato 10 – Factores de Desempate 
11. Formato 11 – Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
12. Formato 12 – Factor de Sostenibilidad 
13. Formato 13 – Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

MATRICES  

1. Matriz 1 – Experiencia 
2. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
3. Matriz 3 – Riesgos  
4. Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal 

FORMULARIOS  

1. Formulario 1– Formulario de oferta económica 
 
 

Dado en Santiago de Cali, el 13 de septiembre de dos mil veintitrés (2023) 
 
Atentamente,  
 
 
  
GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA  
Directora de Infraestructura 
 
Proyecto y elaboró:  
Componente técnico: Ing. Lorena Henao Duque – Contratista Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones 
      Ing. Diego Felipe Guerrero – Profesional Especializado Contratista Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones  
Componente jurídico: Lina Joandra Reina Cuenu – Contratista Secretaría General y de asuntos Jurídicos  
Componente financiero: Martha Cecilia Piraban González - Profesional Especializado Dirección Financiera y Administrativa 
 
Revisó:  
Componente técnico: Arq. Diego Fernando Castellanos- Jefe Oficina Estudios, Diseños y Licitaciones 
Componente jurídico: Evelyn Arcila Marquez – Jefe Oficina de Contratación  
Componente financiero: Oscar Marino Ruiz Jiménez – Director Financiero y Administrativo 
 

14Dado en Santiago de Cali, el 14 de septiembre de 2023 
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