MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (B)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)*	*Porcentaje de participación (C)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa)*	*Dìas Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (D)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dìas)= (E)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)*
1	14	961.896.368,09		4/05/2022	100%	10/05/2023	371,0	49,0	2.290.229,45	112.221.242,94
2	12	1.219.548.396,00		13/05/2022	50%	10/05/2023	344,0	16,0	3.387.634,43	27.101.075,47
3	14,5	1.148.477.997,59		25/07/2022	100%	10/05/2023	289,0	146,0	2.640.179,30	385.466.178,50
4	9	877.053.428,08		1/09/2022	100%	10/05/2023	251,0	19,0	3.248.346,03	61.718.574,57
5	13,2	2.676.306.443,09		14/09/2022	100%	10/05/2023	238,0	158,0	6.758.349,60	1.067.819.237,39
6	9,4	406.003.545,50		23/11/2022	100%	10/05/2023	168,0	114,0	1.439.728,88	164.129.092,86
7	10	1.156.952.280,00		5/12/2022	100%	10/05/2023	156,0	144,0	3.856.507,60	555.337.094,40
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**2.373.792.496,14**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 2.373.792.496,14

Nombre Oferente o Integrante: INGESSA S.A.S.

Nombre Representante Legal: Gladys Marina Colmenares Silva

Firma:



Nombre del Revisor Fiscal: Myriam Ortiz Ramírez
INGESSA S.A.S.

Firma:



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)	Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)	Porcentaje de participación (C)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa)	Dias Ejecutados del Contrato	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (D)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dias)= (E)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)	Fechas de suspensiones fecha inicial-final
1	7,37	653.506.609,00	1.478.521,74	28/03/2022	50%	10/05/2023	220,0	1,0	2.957.043,48	1.478.521,74	(23-06-2022)-(28-08-2022) (15-12-2022)-(13-03-2023) (12/04/2023)
2	12	1.219.548.396,00		13/05/2022	50%	10/05/2023	344,0	16,0	3.387.634,43	27.101.075,47	
3	5	545.621.902,00		3/03/2023	100%	10/05/2023	68,0	82,0	3.637.479,35	298.273.306,43	
4	3	763.631.187,00	4.242.395,48	21/11/2022	50%	10/05/2023	89,0	1,0	8.484.790,97	4.242.395,48	(28/12/2022)-(15/01/2023) 06/03/2023
5											
6											
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**331.095.299,12**	

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 331.095.299,12

Nombre Oferente o Integrante: CIVACOM INGENIERIA SAS
Nombre Representante Legal: IVAN ADOLFO GOMEZ
Firma:



Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: YOLANDA MONTAÑEZ
Firma:



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
LOTE: 1,2,3 y 4

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de Liquidez = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Igual a	Menor a	Puntaje
0	0.5	20
0,5	0.75	25
0,75	1,00	20
1	1.5	35
1.5	Mayores	40

El índice de liquidez se verifica con el RUP

De acuerdo a lo anterior: **CF =** 40

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE= CO * [(*E*+*CT*+*CF*)] - SCE

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE= 17.031.270.679,36

Firma:

Nombre Oferente o Integrante: INGESSA S.A.S.
Nombre Representante Legal: Gladys Marina Colmenares Silva

Firma:

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: Myriam Ortiz Ramírez

INGESSA S.A.S.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PROCESO SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
LOTE: 1,2,3 y 4

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de Liquidez = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Igual a	Menor a	Puntaje
0	0.5	20
0,5	0.75	25
0,75	1,00	20
1	1.5	35
1.5	Mayores	40

El índice de liquidez se verifica con el RUP

De acuerdo a lo anterior: **CF =** 40

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE= CO * [(*E*+*CT*+*CF*)] - SCE

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE= $ 709.465.955,68

Nombre Oferente o Integrante: ***CIVACOM INGENIERIA SAS***

Nombre Representante Legal: ***IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA***

Firma:

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:YOLANDA MONTAÑEZ

Firma:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

CERTIFICACIÓN INGRESOS OPERACIONALES

Años de Información Financiera	Capacidad de Organización (CO)		CO Ingreso Operacional ($)
Cinco (5) años o más	**Año 2018**	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años	**10.213.191.145,00**
Entre Uno (1) y Cinco (5) años		Mayor Ingreso Operacional de los años de vida del oferente	
Menos de Un (1) año (*)		USD 125.000	

El proponente deberá escoger la información a reportar dependiendo de los años de información financiera.

(*) Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Firma:

Nombre Oferente o Integrante: INGESSA S.A.S.

Nombre Representante Legal: Gladys Marina Colmenares Silva

Firma:

Nombre Revisor Fiscal: Myriam Ortiz Ramírez
INGESSA S.A.S.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PROCESO SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
LOTE: 1,2,3 y 4

CERTIFICACIÓN INGRESOS OPERACIONALES

Años de Información Financiera	Capacidad de Organización (CO)		CO Ingreso Operacional ($)
Cinco (5) años o más	2022	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años	$ 578.089.586,00
Entre Uno (1) y Cinco (5) años		Mayor Ingreso Operacional de los años de vida del oferente	
Menos de Un (1) año (*)		USD 125.000	

El proponente deberá escoger la información a reportar dependiendo de los años de información financiera.

(*) Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Nombre Oferente o Integrante: CIVACOM INGENIERIA SAS

Nombre Representante Legal: ***IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA***

Firma:

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:YOLANDA MONTAÑEZ

Firma:

CIVACOM INGENIERIA SAS

NIT 901.456.304-1

ESTADO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

Periodo cubierto del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022

Elaborados bajo normas internacionales de información financiera - NIIF

Cifras expresadas en pesos Colombianos

		2022	2021
RESULTADO DEL PERIODO			
Ingresos de actividades ordinarias	13	214,329,747	188,095,000
Ingresos por consorcios		363,759,839	-
Costos de ventas	14	- 54,004,244	- 169,040,330
Costos de ventas por consorcio		- 297,822,399	-
UTILIDAD BRUTA		**226,262,943**	**19,054,670**
Gastos de administracion	15	- 100,141,848	- 9,025,338
Gastos administracion por consorcio		- 104,697,537	-
UTILIDAD OPERACIONAL		**21,423,558**	**10,029,332**
Otros ingresos	13	18,705	8,467
Otros gastos	17	- 2,462,308	- 260,694
Gastos Financieros	18	- 1,675,625	- 707,223
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		**17,304,330**	**9,069,882**

IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA
Representante Legal
CIVACOM INGENIERIA SAS

C.P. YOLANDA MONTAÑEZ MONTAÑEZ
Contador Público
T.P. 152526-T

I N G E S S A S. A. S.

NIT 900.024.324-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO NIIF


		2018
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	10,213,191,145
COSTOS	18	4,970,393,651
SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	3,274,995,249
GANANCIA BRUTA		**1,967,802,245**
OTROS INGRESOS	17	242,153,033
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	1,055,513,189
COSTOS FINANCIEROS	20	271,577,394
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		**882,864,695**
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS		304,272,000
GANANCIA DESPUES DE IMPUESTOS		**578,592,695**



GLADYS MARINA COLMENARES SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 60.344.286



LUIS ALBERTO APONTE
CONTADOR PUBLICO
T.P.121419-T



MYRIAM ORTIZ RAMIREZ
REVISOR FISCAL T.P. 30182 -T

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura o Ingeniería	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
Ing. Jesús Fernando Ramírez Carrillo	Ingeniero Electricista	SN205--0611	Contrato de trabajo suscrito el día 01/02/2016	Término indefinido
Ing. Lauddy Z. Ochoa Leal	Ingeniero Electromecánica Ingeniero Electricista	NS250-79922 CN205-110523	Contrato de trabajo suscrito el día 09/07/2019	Término indefinido
Ing. José Augusto Labrador Morales	Ingeniero Electromecánico	NS250-54223	Contrato de trabajo suscrito el día 10/05/2022	Hasta el 10 de noviembre/2023
Ing. Catherine del Pilar Flórez Díaz	Ingeniero Electromecánico	NS250-82657	Contrato de trabajo suscrito el día 28/06/2022	Hasta el 28 de Junio/2023
Ing. Cristhian Alejandro Martinez Rolon	Ingeniero Electricista	SN205-151004	Contrato de trabajo suscrito el día 05/10/2020	Término indefinido
Ing. Leonel Abraham Corzo Silva	Ingeniero Electromecánico	NS250-109430	Contrato de trabajo suscrito el día 19/10/2020	Término indefinido
Ing. Rafael Andrés Ríos Santiago	Ingeniero Electricista	SN205-151152	Contrato de trabajo suscrito el día 30/07/2020	Término indefinido

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Firma:
Nombre Oferente o Integrante: INGESSA S.A.S.
Nombre Representante Legal: Gladys Marina Colmenares Silva

Firma:
Nombre Revisor Fiscal: Myriam Ortiz Ramírez
INGESSA S.A.S.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Proceso No. SI-SI-LP-001-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura o Ingeniería	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
Ing. Edgar Acuña Llanez	Ing. Ambiental	68238-176675 STD	indefinido	socio
Ludwing Fernando RODRIGUEZ BARON	Ingeniero electromecanico	SN250-122440	001-2022	12/01/2023

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: CIVACOM

Nombre Representante Legal: IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA

Firma:



Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:YOLANDA MONTAÑEZ

Firma:



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
Contrato No. 1 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	2.304.920.000,00
Contrato No. 2 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	50%	8.111.300.000,00
Contrato No. 3 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	196.040.000,00
Contrato No. 4 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	215.760.000,00
Contrato No. 5 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	151.960.000,00
Contrato No. 6 del Registro único de Proponentes, ejecutado para ASEO URBANO S.A. E.S.P.	100%	151.960.000,00
Contrato No. 7 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	46.400.000,00
Contrato No. 8 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	90%	663.984.000,00
Contrato No. 9 del Registro único de Proponentes, ejecutado para ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	95%	1.947.234.000,00
Contrato No. 10 del Registro único de Proponentes, ejecutado para ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	50%	3.267.720.000,00
Contrato No 11 Centrales Electricas de Norte de Santander	95%	2.843.160.000,00
Contrato No. 12 del Registro único de Proponentes, ejecutado para ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	95%	2.028.782.000,00

Contrato No. 13 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	50%	2.946.400.000,00
Contrato No. 14 del Registro único de Proponentes, ejecutado para AGUAS KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P.	100%	38.280.000,00
Contrato No. 15 del Registro único de Proponentes, ejecutado para AERONAUTICA CIVIL	100%	190.240.000,00
Contrato No. 16 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	164.720.000,00
Contrato No. 17 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CEMEX	100%	142.680.000,00
Contrato No 18 Centrales Electricas de Norte de Santander	33%	1.286.208.000,00
Contrato No. 19 del Registro único de Proponentes, ejecutado para ECOPETROL	100%	2.248.219.200,00
Contrato No. 21 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	5.031.859.600,00
Contrato No. 22 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	12.795.925.200,00
Contrato No. 23 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	12.679.368.400,00
Contrato No. 24 del Registro único de Proponentes, ejecutado para PETROCO S.A.	100%	2.809.392.400,00
Contrato No. 25 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	17.228.946.400,00
Contrato No. 26 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	2.357.897.200,00
Contrato No. 27 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	264.410.400,00
Contrato No. 34 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	11.974.366.800,00
Contrato No. 37 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	12.024.989.200,00
Contrato No. 38 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	734.187.200,00
Contrato No. 39 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	809.552.400,00

Contrato No. 40 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	2.155.326.400,00
Contrato No. 41 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	216.189.200,00
Contrato No. 42 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	167.643.200,00
Contrato No. 43 del Registro único de Proponentes, ejecutado para PROMOTORA ROANCA SAS	100%	933.660.800,00
Contrato No. 44 del Registro único de Proponentes, ejecutado para PROMOTORA ROANCA SAS	100%	1.629.104.000,00
Contrato No. 45 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CONSORCIO PUNTA GAVIOTAS	100%	340.668.800,00
Contrato No. 46 del Registro único de Proponentes, ejecutado para CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	100%	616.377.600,00
	TOTAL	**113.715.832.400,00**

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: INGESSA S.A.S.

Nombre Representante Legal: Gladys Marina Colmenares Silva

Firma:

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: Myriam Ortiz Ramírez

Firma:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PROCESO SI-SI-LP-001-2023
OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE: 1,2,3 y 4

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
14	50%	$ 390.514.000
15	80%	$ 1.141.096.640
16	70%	$ 757.969.520
17	80%	$ 1.472.958.720
27	70%	$ 1.376.819.080
32	80%	$ 9.414.986.880

1	100%	$ 1.073.255.200
6	100%	$ 1.246.756.400
8	90%	$ 2.070.808.800
19	100%	$ 631.886.800
20	100%	$ 799.042.800
21	30%	$ 1.443.063.200
2	100%	$ 404.004.800,00
3	100%	$ 264.248.000,00
4	50%	$ 82.423.800,00
5	100%	$ 649.704.400,00
7	100%	$ 451.959.200,00
9	100%	$ 555.582.000,00
10	100%	$ 393.710.000,00
11	100%	$ 286.914.400,00
12	100%	$ 30.983.600,00
13	100%	$ 778.812.400,00
18	100%	$ 152.830.000,00
22	100%	$ 502.674.400,00
23	100%	$ 53.928.400,00

24	100%	$ 112.578.000,00
25	100%	$ 240.618.800,00
26	37%	$ 969.511.296,00
28	30%	$ 399.813.720,00
29	100%	$ 650.562.800,00
30	100%	$ 864.536.400,00
31	35%	$ 195.164.200,00
33	90%	$ 746.115.480,00
34	49%	$ 2.138.104.808,00
35	60%	$ 150.294.240,00
36	70%	$ 2.130.647.400,00
37	100%	$ 119.224.800,00
38	100%	$ 94.621.200,00
39	100%	$ 30.624.000,00
40	100%	$ 23.745.200,00
41	40%	$ 1.270.761.440,00
42	100%	$ 266.394.000,00
43	100%	$ 427.228.000,00
44	100%	$ 181.505.200,00

45	100%	$ 451.796.800,00
46	100%	$ 446.449.200,00
47	100%	$ 443.421.600,00
48	100%	$ 455.613.200,00
49	100%	$ 181.783.600,00
50	100%	$ 531.929.600,00
51	100%	$ 815.422.000,00
52	100%	$ 400.791.600,00
53	100%	$ 446.692.800,00
54	100%	$ 285.766.000,00
55	100%	$ 172.805.200,00
56	100%	$ 50.796.400,00
57	100%	$ 214.112.800,00
58	100%	$ 150.626.000,00
59	100%	$ 74.228.400,00
60	100%	$ 337.270.000,00
61	100%	$ 1.324.870.800,00
62	100%	$ 677.962.000,00
63	100%	$ 226.582.800,00

64	100%	$	91.036.800,00
65	75%	$	598.151.100,00
66	100%	$	104.597.200,00
67	100%	$	238.090.000,00
68	100%	$	59.461.600,00
69	100%	$	305.578.800,00
70	100%	$	228.404.000,00
	TOTAL	$	46.753.224.724

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante:
CIVACOM INGENIERIA SAS

Nombre Representante Legal: IVAN ADOLFO GOMEZ ACUÑA

Firma:



NOMBRE CONTADOR PUBLICO:
YOLANDA MONTAÑEZ

