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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
FECHA DE ELABORACIÓN: 08  de mayo de 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Centro de Laboratorios Prácticas y Experimentación
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE):

Felipe Pineda Betancur C.C 1.152.193.936

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Estampilla Politécnico 0-2705
REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI x No. Concepto 0292
CENTRO DE COSTOS: 2542131000

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Mejoramiento Servicios Biblioteca, Documental, 
Laboratorio

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301102020270501
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 3600004081 del 12 de mayo de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL 
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA):

N/A

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA):

N/A

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de Equipos CNC 3 en 1. Impresora 3D 
Grabadora láser y ruteadora para el Laboratorio de 
Electrónica

PLAZO DE EJECUCIÓN:

60 días calendario posteriores a la firma del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía única sin 
superar el 15 de diciembre de 2023

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO)

$ 11.796.470
Once millones setecientos noventa y seis mil 
cuatrocientos setenta  pesos colombianos

FORMA DE PAGO:
30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, entrega de factura del contratista e informe 
del supervisor, sujeto al PAC de la Institución.

LUGAR DE EJECUCIÓN:

Centro de Laboratorios y Experimentación de Bello: 
Carrera 58 # 27B – 125 Bello Cabañas Laboratorio de 
electrónica, Bloque B33-101 del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima Cuantía

GARANTÍAS:
Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula 
penal, en cuantía equivalente como mínimo, al quince 
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por ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más.
Póliza de calidad del bien, El monto no podrá ser 
inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
contrato y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las 
características especiales del bien y no será inferior a un 
año, contado a partir de la entrega de los bienes.

Amparo de provisión de repuestos y accesorios. El 
valor de esta garantía no será inferior al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y su vigencia no podrá 
ser inferior a tres (3) años contados a partir de la 
recepción de los bienes o equipos.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO)

Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso a HECTOR HUMBERTO 
OSORIO LOPEZ C.C N°71.637.734 
Profesional Universitaria Laboratorio de Electrónica o 
quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto 
designe.

Email: hhosorio@elpoli.edu.co

Tel.: 4520999 ext 113

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN.

El laboratorio de Electrónica, está adscrito al Centro de Laboratorios y Experimentación ubicado en 
el municipio de Bello.  Tiene como objetivo general, servir de apoyo para la realización de las 
diferentes prácticas de los programas académicos de la Facultad de Ingeniería en el área 
electrónica y sirve como pilar fundamental de las siguientes asignaturas: Electrónica análoga1, 
Electrónica análoga 2, Sistemas Digitales, Sistemas embebidos, Micro-controladores, Dispositivos 
de procesamiento de señal, Electrónica de Control. De los programas Tecnología en 
Automatización, Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones, Ingeniería en 
Automatización y Control.

Los laboratorios se constituyen en unidades de apoyo los cuales a través de sus operaciones y 
métodos hacen posible la validación, construcción o aplicación del conocimiento y apoyo al 
desarrollo de la academia desde la docencia e investigación. De este modo, estos centros 
experimentales, se hacen responsables de garantizar el desarrollo práctico experimental de los 
diferentes programas que atienden.  

Por este motivo, y en aras de garantizar el cumplimiento de las actividades curriculares (trabajo 
práctico- experimental) programadas en el laboratorio de Electrónica, se requiere adquirir equipos 
con nuevas tecnologías para renovar y actualizar algunos de ellos y para soportar el desarrollo de 
las actividades prácticas programadas. De esta manera, se evitará la generación de traumas en la 
prestación del servicio, debido a que se tendrán equipos disponibles para que los estudiantes 
desarrollen a cabalidad sus pruebas experimentales en sus grupos de trabajo de acuerdo a la 
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capacidad instalada de cada laboratorio. Con la compra oportuna de estos equipos, se estará 
garantizando al estudiante, obtener los resultados y objetivos propuestos para las sesiones 
experimentales.
Es importante resaltar, que la mayoría por no decir todas las prácticas experimentales que se 
realizan en el laboratorio, requieren de estos equipos, constituyéndose como elementos 
indispensables para la completa ejecución de ellas.  

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 
UNSPSC

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC

Segmento Familia Clase Clasificación 
UNSPSC-
Producto

23000000 Maquinaria y 
Accesorios para 
Manufactura y 
Procesamiento Industrial

23260000 
Maquinaria y 
accesorios para 
hacer prototipos 
rápidos

23261500
Máquinas para 
prototipos 
rápidos

23261507 
Maquina 
impresora 
tridimensional 
3D

23000000 Maquinaria y 
Accesorios para 
Manufactura y 
Procesamiento Industrial

23240000 
Maquinaria y 

accesorios para 
cortar metales

23241500 
Máquinas 

cortadoras de 
metales

23241505 
Maquina para 
cortar grabado 

laser

Nota: Se ha realizado la consulta de los artículos requeridos en la tienda virtual de Colombia 
Compra Eficiente en los Acuerdo Marco de Precios, y se puede evidenciar que éstos artículos no 
se encuentran dentro de los acuerdos. Se comparte el link e imágenes

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco     
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3. ESTUDIO DEL MERCADO

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Prom 
ttls 
con 
iva 

Descri
pción 

Cant
idad 

Sin 
iva

Valor 
und

Valor 
total 

Sin 
iva

Valor 
und

Valor 
total 

Sin 
iva

Valor 
und

Valor 
total 

Prom

Impre
sora 
3d 
crealit
y 
ender 
7

1 4.68
0.00
0

5.56
9200

5.569
200

4.82
0.00
0

5.73
5.80
0

5.735
.800

4.89
2.00
0

5.82
1.48
0

5.821
.480

5.708
.827

Maqui
na 
cortad
ora de 
graba
do 
lazer 
40w

1 4.99
0.00
0

5.93
8.10
0

5.938
.100

5.14
0.00
0

6.11
6.60
0

6.116
.600

5.21
7.00
0

6.20
8.23
0

6.208
.230

6.087
.643

Total 11.50
7.300

11.85
2.400

12.02
9.710

11.79
6.470
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Pro ttl con 
iva

Pro udd sin 
iva 

Prom udd 
con iva 

Prom udd 
sin iva * uds

Prom udd 
con iva *Uds

IVA

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Iva 19%
5.708.827 4.797.333 5.708.827 4.797.33 5.708.827 911.493

6.087.643 5.115.667 6.087.643 5.115.667 6.087.643 971.977
11.796.470 9.913.000 11.796.470 9.913.000 11.796.470 1.883.470

ANALISIS DEL SECTOR

El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución universitaria de carácter público, 
adscrita al Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de 
la Asamblea Departamental de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el 
Decreto N° 33del 27 de enero de 1964, organizada como establecimiento público 
del orden departamental. Mediante resolución 0323 del 22 de abril de 2016 se 
expide y se adopta el Manual de Contratación, resolución 0068 del 16 de febrero 
de 2021 se deroga resolución 2017’5000008 del 4 de enero de 2017 Manual de 
Contratación.
La función de compras de equipos por parte de la Institución universitaria, debe 
estar orientada a satisfacer las necesidades de las prácticas de laboratorios, 
dotándolos y modernizándolos con el objetivo de prestar un servicio de calidad. 
Por lo tanto, la elaboración del análisis del sector le permite a la Institución 
conocer cuál es la necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden 
proveerlos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 
actividad en el sector. El análisis del sector depende del objeto del contrato y de 
variables como la capacidad empresarial y la experiencia, las cuales llevan a 
seleccionar la persona natural o jurídica que puede cumplir con el objeto del 
proceso contractual.
El sector secundario comprende actividades industriales, las cuales utilizan los 
recursos obtenidos por el sector primario para generar nuevos productos. Entre las 
actividades se encuentra los bienes nacionales e importados (equipos de 
laboratorio), dicho sector económico en Colombia es de importancia para el país, 
ya que se producen e importan gran cantidad de equipos. Las industrias 
manufactureras fueron de las actividades que más aportaron al resultado final, 
pues contribuyeron 0,9 puntos al crecimiento anual de la economía nacional y 
crecieron 7% frente al mismo trimestre de 2020 (generó $25,97 billones en el 
trimestre). Tomado de https://www.larepublica.co/economia/el-sector-
manufacturero-genero-25-97-billones-en-el-primer-trimestre-de-este-ano-3170855

ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta de equipos de laboratorio está compuesta por fabricantes, distribuidores 
y proveedores de servicios relacionados. A nivel internacional, existen países 
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líderes en la fabricación y exportación de equipos de laboratorio, como Estados 
Unidos, Alemania y Japón. Estos países cuentan con una amplia gama de 
fabricantes reconocidos a nivel mundial.
A nivel nacional, muchos países tienen sus propios fabricantes y distribuidores de 
equipos de laboratorio. La oferta puede variar en términos de calidad, diversidad 
de productos y precios. Algunos países pueden tener una base sólida de 
fabricantes nacionales, mientras que otros pueden depender más de la 
importación de equipos de laboratorio para satisfacer su demanda interna.

 Frost & Sullivan. (2020). Global Laboratory Analytical Instrumentation Market, 
Forecast to 2025. 

 Research and Markets. (2021). Laboratory Equipment Market: Global Industry 
Trends, Share, Size, Growth, Opportunity, and Forecast.

 Grand View Research. (2021). Laboratory Equipment Market Size, Share & Trends 
Analysis Report. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La demanda de equipos de laboratorio está impulsada por el sector académico, la 
investigación científica y la industria. En el ámbito académico, las universidades, 
institutos de investigación y escuelas secundarias requieren equipos de laboratorio 
para llevar a cabo experimentos y prácticas en cursos de ciencias. La demanda 
también proviene de laboratorios de investigación y desarrollo en empresas, tanto 
en el sector público como en el privado.
A nivel internacional, los países con una sólida infraestructura educativa y una 
base de investigación fuerte tienden a tener una mayor demanda de equipos de 
laboratorio. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Japón y China son conocidos 
por tener instituciones de investigación y universidades líderes que requieren una 
amplia gama de equipos de laboratorio.
En el ámbito nacional, la demanda de equipos de laboratorio puede variar según el 
nivel de desarrollo económico, el enfoque en la investigación científica y la 
inversión en educación. Los países con una mayor inversión en infraestructura 
educativa y una creciente base de investigadores tienden a tener una demanda en 
aumento de equipos de laboratorio. Además, los requisitos específicos de cada 
país en términos de aplicaciones científicas y regulaciones también influyen en la 
demanda de equipos de laboratorio.

 OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2021). 
Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

 National Science Foundation. (2021). Science and Engineering Indicators 2021. 
Arlington, VA: National Science Foundation.

 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
(2021). UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter 
Development. Paris: UNESCO Publishing.
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Sobre el histórico de contratos iguales o similares al que se pretende celebrar, se 
tiene que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en 
pasadas vigencias, contratos con objetos de este tipo con personas naturales o 
jurídicas, los cuales se han desarrollado adecuadamente y de conformidad con lo 
esperado por la entidad, así: 

Contratista Tipo de 
contrato

Modalidad 
de 

contrato

N° 
contrato

Valor del 
contrato

Plazo

SUCONEL S.A Mínima 
cuantía

18740 $33.308.23
1

90 días

SUCONEL S.A Mínima 
cuantía

18915 $ 
11.123.829

30 días

SUCONEL S.A Mínima 
cuantía

18420 $ 
12.130.387

30 días

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto 
oficial del presente proceso de selección, realizó el respectivo estudio de mercado, 
invitando a cotizar a varias empresas con experiencia en la venta de equipos de 
laboratorio, obteniendo respuesta de dos (2) o tres (3) de ellas.

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, 
OBRAS O SERVICIOS
Este tipo de contratos bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía se 
realiza bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los 
estudios previos que identificaron la necesidad de la Institución, y el pago de los 
mismos se realizará mediante pago único, previo cumplimiento y verificación del 
objeto contractual. 

Normas Regulatorias Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 
1474/2011, Decreto Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y 
demás normas que regulan la contratación en Colombia. 
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4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES.

A. ACTIVIDADES: 

- Realizar la entrega de todos los equipos de trabajo, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y dentro del plazo establecido en los estudios previos.

- Instalación de los equipos que la requieran y capacitación presencial de 8 horas en el 
manejo y funcionamiento de éstos.

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pro ttl 
con iva

Pro udd 
sin iva 

Prom 
udd con 
iva 

Prom 
udd sin 
iva * uds

Prom 
udd con 
iva *Uds

IVA

Descripció
n 

Cantida
d 

Promedio Promedi
o 

Promedio Promedi
o 

Promedio Iva 19%

Impresora 
3d creality 
ender 7

1 5.708.827 4.797.33
3

5.708.827 4.797.33 5.708.827 911.493

Maquina 
cortadora 
de 
grabado 
lazer 40w

1 6.087.643 5.115.66
7

6.087.643 5.115.66
7

6.087.643 971.977

Total 11.796.47
0

9.913.00
0

11.796.47
0

9.913.00
0

11.796.47
0

1.883.47
0

Item: Cortadora laser CO2 40W

Máquina de corte y grabado laser con función digital. Diseño compacto para escritorio, corte laser 
de CO2, alta velocidad y comunicación USB.
Con área de trabajo de 40x40 cm, soporta gran variedad de materiales.

 

Características:

 Voltaje de alimentación: 110/220V±10% 50/60Hz
 Potencia de láser: 50 W
 Área de trabajo máx.: 400mm x 400mm
 Velocidad de movimiento: 0-500mm/s
 Interfaz de transferencia de datos: USB
 Sistemas operativos: WINDOWS XP/Win7/8/10
 Software: Coredraw/Laserdraw
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 De doble eje
 Con botón de emergencia
 Modo de control (arriba/abajo): manual
 Forma de enfriamiento: enfriamiento por agua
 Sistema antiflama
 Protección contra ruptura de suministro de agua
 Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C
 Dimensión de la máquina: 113x83x38cm

Contiene:

 Placa Honeycomb de 40x40cm
 Bomba de aire
 Bomba de agua
 Ventilador
 Tubo para salida de humo
 Cable USB
 USB Dongle
 Cable de alimentación

Nota: El equipo debe entregarse funcionando.
Debe incluir una capacitación y soporte técnico.

Item: Impresora 3D alta velocidad

DESCRIPCIÓN:
Tecnología de impresión: FDM (Modelado por deposición fundida)
Área de impresión: 250 × 250 × 300 mm
Materiales de impresión: PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD.

Características diferenciales de la impresora 3D Creality:

 Impresión de alta velocidad de 250 mm/s.
 Carril lineal de alta precisión.
 Plataforma fija, con estructura Core-XY.
 Motores de alta potencia para aumentar la velocidad de impresión.
 Pantalla Touch Screen.
 Ventiladores de alta potencia, mejor refrigeración de capa.

Especificaciones técnicas
Características de la impresora 3D
Tecnología de impresión
FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)
PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD
Área de impresión
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250 × 250 × 300 mm
Velocidad de construcción
250 mm / s
Diámetro del filamento
1.75mm
Extrusora
Individual Bowden
Diámetro de la boquilla
0.4 mm
Hotend
Full hotend Modular 
Temperatura máxima de impresión
260 °C
Plataforma de impresión
Carborundum (carburo de silicio) UltraBase
Temperatura máxima de plataforma
100 ° C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)
Fija
Nivelación de la plataforma
Nivelación 100% automática de 16 puntos
Sistema de enfriamiento
Dos ventiladores alta potencia que enfrían la extrusora, un ventilador radial que enfría la impresión
Resolución
100 a 400 micras
Software de corte compatible
Cura / Simplify3D / Slic3r / Repetier Host
Interfaz de usuario
Pantalla LCD a color, táctil con interfaz de usuario intuitiva
Sistema operativo
Transferencias de archivos - Conectividad
Tarjeta SD / USB/ USB cable
Tipos de archivos admitidos
.stl, .obj, .amf
Reanudación de impresión
Con detección de fin de material

Características diferenciales
"Impresión de alta velocidad de 250 mm / s. Carril lineal de alta precisión. Estructura Core - XY. 
Motores de alta potencia. Pantalla Touch Screen Ventiladores de alta potencia "

Nota: El equipo debe entregarse funcionando, con un kit básico de materiales de prueba y 
filamentos.
Debe incluir una capacitación y soporte técnico.
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C. OBLIGACIONES: 

 El POLITÉCNICO, se obliga a: 

 Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato. 

 Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente documento. 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el 
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos y la invitación.

2. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).
3. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 

cumplimiento del contrato
4. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL
5. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la 

seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. 
6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y 

el Contratista. 
7. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes 

que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 
8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 

ejecutar en debida forma el contrato. 
9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor 

del contrato.
10. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en 

caso de presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún 
costo para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior 
a dos (2) días calendario.  

11. El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de 
trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada. 

12. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional para mitigar los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar 
cumplimiento al Protocolo de bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid.

13. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

14. Las demás relacionadas con el objeto del contrato.
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GESTIÓN AMBIENTAL:

 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina 
preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido 
establecidos o establezca la ley y los organismos de control.

 Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.

 El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST.

 Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere.

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

MÍNIMA CUANTÍA: 

El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser 
inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 
oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

REQUISITOS HABILITANTES Y EXPERIENCIA

 El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado 
de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta 
(30) días calendario previos a la fecha de cierre del proceso.

 Para el presente proceso el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos, que 
sumados el valor de cada uno obtengan el valor del presupuesto oficial cuyo objeto o alcance 
sean iguales o similares con el presente objeto contractual de la invitación. Se deberá aportar 
certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los contratos se encuentran 
terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. 

Las certificaciones deberán dar cuenta de la experiencia del proponente en todas y cada una de las 
actividades antes relacionadas o bien sea en cada una de ellas o en la suma total de las mismas.
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El valor, objeto y/o alcance de los servicios prestados deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante o cualquier otro documento contractual idóneo suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información:
• Nombre del Contratista y objeto del contrato (si posee) 
• Alcance y/o actividades ejecutadas,
• Valor ejecutado,
• Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación,
• Porcentaje de participación: si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, la 
experiencia a tener en cuenta es solamente el porcentaje de su participación.
• Fecha de liquidación
En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá 
acompañar de un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad 
contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la 
certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia.
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta.
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes) 

CAPACIDAD JURÍDICA

Adjuntar los documentos según corresponda a cada persona (natural o jurídica)

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días. Para las personas jurídicas cuyo domicilio se encuentre por fuera de 
los Municipios que están ubicados dentro del Valle de Aburrá, deberán aportar el 
correspondiente certificado de cámara de comercio donde conste la existencia de la sede o 
sucursal, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. Además, esta Sede o 
Sucursal debe tener como mínimo un (1) año de funcionamiento.

 Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 
miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder 
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal, o del apoderado.
 En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

 Certificados de Responsabilidad y disciplinarios de la persona jurídica y del Representante
 Legal.
 Certificado de registro de medidas correctivas.
 Certificación del Cumplimiento de obligaciones con el Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 Copia del Registro Único Tributario (RUT): El proponente deberá adjuntar copia del RUT 

expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con fecha de 
expedición no menor al 2021. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales u otras 
formas asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes.
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6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas 
causales deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado.

NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, 
teniendo en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio 
contractual, de conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los 
artículos 3 y 5 de la ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden 
ser previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y 
que no fueron manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección.

A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo:
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

N
o.

Et
ap

a Ti
po

 d
e 

rie
sg

o

Descripción 
 (Qué puede pasar 

y cómo puede 
ocurrir)

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
?

Tratamiento/controles 
a ser implementados

¿A
fe

ct
a 

el
 e

qu
ili

br
io

 
ec

on
óm

ic
o 

de
l 

co
nt

ra
to

?
Pe

rs
on

a 
re

sp
on

sa
bl

e 
po

r i
m

pl
em

en
ta

r e
l 

tr
at

am
ie

nt
o

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el 
monitoreo?

Periodi
cidad, 
¿Cuán

do?

1

Le
ga

liz
ac

ió
n 

Ju
ríd

ic
os

 y
/o

 le
ga

le
s 

y/
o 

do
cu

m
en

ta
le

s 
y/

o 
re

gu
la

to
rio

s

Demora en la 
legalización, 

suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas del 

contrato por parte 
del 

CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no 
radica completa, 

correcta y 
oportunamente la 
documentación de 
legalización, según 

instructivo y lo 
manifestado en el 

contrato o suspensión 
imputable a éste. 

C
on

tra
tis

ta

La Entidad contratante 
debe indicarle al 

CONTRATISTA de 
forma clara y precisa la 

documentación 
requerida para la 

legalización del contrato, 
suspensiones, 

adiciones, 
modificaciones y/o 

prórrogas a que haya 
lugar.

NO

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Acompañamiento 
administrativo, 

jurídico y/o financiero 
a que haya lugar por 
parte de la Entidad 

Contratante al 
CONTRATISTA 
respecto de los 

documentos 
requeridos para cada 

caso. C
ua

nd
o 

ha
ya

 lu
ga

r a
 e

llo
.

2

Ej
ec

uc
ió

n
Ju

ríd
ic

os
 y

/o
 le

ga
le

s 
y/

o 
do

cu
m

en
ta

le
s 

y/
o 

re
gu

la
to

rio
s

Cambios 
normativos y/o 

tributarios.

Las condiciones 
inicialmente estipuladas 

en el Contrato sufren 
una modificación 

sustancial, como una 
norma que modifique o 
exija la inclusión de un 

nuevo componente 
técnico o tributario que 
implique la destinación 
de mayores recursos,

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Producción del contrato 
con las normas 

aplicables al momento 
de la suscripción. 

Revisar los cambios 
sustanciales que afecten 
el equilibrio económico 

del contrato con el fin de 
realizar los ajustes 

pertinentes tanto para el 
contratista como para la 

Entidad.

NO

C
on

tra
ta

nt
e

Actualización 
permanente de las 

normas 
contractuales, 

tributarias, y demás 
aplicables al 

contrato.

M
en

su
al

3

Ej
ec

uc
ió

n
O

pe
ra

ci
on

al

Demora en la 
radicación oportuna 

por parte del 
CONTRATISTA de 

las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 

cuentas de los 
gastos.

Retraso en la entrega de 
los documentos 

soportes para realizar el 
pago de honorarios. C

on
tra

tis
ta

 Realizar oportunamente 
la radicación de las 

facturas y/o cuentas de 
cobro con los debidos 

soportes. 

NO

C
on

tra
tis

ta
 

El supervisor del 
contrato deberá 

llevar a cabo una 
revisión previa de la 

documentación 
necesaria para el 

pago.

M
en

su
al

 

4

Ej
ec

uc
ió

n
O

pe
ra

ci
on

al

Incumplimiento del 
contrato por parte 

del 
CONTRATISTA.

Que el CONTRATISTA 
incumpla con las 

cláusulas estipuladas en 
el contrato, antes, 

durante y posterior a la 
orden de iniciación del 

mismo.

C
on

tra
tis

ta

Vigilancia permanente a 
la correcta ejecución del 
contrato, en especial al 

cumplimiento de las 
obligaciones y 

actividades que se 
derivan de este por 
parte del supervisor.

NO

C
on

tra
tis

ta Ejecutar a cabalidad 
el objeto del contrato 

y cumplir con las 
obligaciones 
adquiridas.

M
en

su
al

5

Ej
ec

uc
ió

n
Ec

on
óm

ic
o

Atraso en el 
cumplimiento en la 

forma de pago 
pactada

Incumplimiento en la 
entrega de los requisitos 
exigidos para el pago.

Falta de control, 
verificación y trámite de 
los documentos propios 

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tr
at

is
ta

Oportunidad en la 
verificación y control de 

los documentos 
requeridos para el pago.

NO

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tr
at

is
ta

Verificación y control 
de los documentos 
requeridos para el 

pago.

M
en

su
al



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

 Código: FLG01

 Versión: 17

para realizar los 
desembolsos

6

Ej
ec

uc
ió

n
So

ci
al

es
 o

 P
ol

íti
co

s

Orden público:
Se refiere a los 

perjuicios o pérdida 
de los bienes a 

cargo del 
contratista, 

causados por 
disturbios violentos, 

actos terroristas, 
paros, huelgas y 
además que se 

impida alcanzar el 
objeto contractual.

Perdida de Bienes del 
contratista por 

Vandalismo en el 
proyecto.

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Recopilación de datos 
estadísticos e 

información por parte de 
las fuentes oficiales

NO

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Desde la producción 
del hecho hasta la 

terminación del 
mismo

D
ur

an
te

 e
l M

om
en

to
 q

ue
 s

e 
pr

es
en

te

7

Ej
ec

uc
ió

n
R

ie
sg

o 
B

io
ló

gi
co

Asociados a 
fenómenos de 

origen biológico: 
plagas, epidemias

Retrasos en la ejecución 
de las actividades 

retrasos en la entrega 
del proyecto.
Aumento de 

enfermedades y/o 
muerte del personal por 

contagio

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Implementación de 
protocolo y medidas de 
bioseguridad previo a la 

ejecución de las 
actividades

NO

C
on

tra
ta

nt
e/

C
on

tra
tis

ta

Verificando la 
utilización de las 

medidas indicadas 
en el protocolo de

bioseguridad

D
ur

an
te

 la
 e

je
cu

ci
ón

 to
ta

l 
de

l p
ro

ye
ct

o.

8

Ej
ec

uc
ió

n
Fi

na
nc

ie
ro

Riesgo Financiero
Disminución de la 

utilidad del contratista

C
on

tra
tis

ta

Realizar proyecciones 
de acuerdo con los 

datos  históricos de las 
variables descritas, con 

el fin de que el 
interesado establezca 
un punto de equilibrio 

tendiente a disminuir el 
riesgo.

NO
C

on
tra

tis
ta

Estudios de las 
variables financieras 
que haya utilizado 

para el análisis de su 
oferta con el fin de  

prevenir los cambios 
bruscos en sus 

finanzas que puedan 
afectar el contrato

M
en

su
al

9

Ej
ec

uc
ió

n O
pe

ra
ci

on
al

Insuficiente 
existencia de 

equipos y 
suministros

Retrasos en la ejecución 
de las actividades, 

retrasos en la entrega 
del proyecto C

on
tra

tis
ta

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 

contrato, la 
programación con los 
proveedores para la 

compra de los equipos y 
suministros necesarios 
para el desarrollo de la 
actividad, con el fin de 
analizar los tiempos de  

pedidos.

NO

C
on

tra
tis

ta

Verificación de 
cronogramas de 

ejecución y pedidos 
de los equipos  e 

insumos y 
seguimiento al 

avance del trabajo

S
em

an
al

1
0

ej
ec

uc
ió

n
O

pe
ra

ci
on

al

Equipo defectuoso 
o dañado

Equipo que no cumple 
con las especificaciones 

de calidad

C
on

tra
tis

ta Reforzar la verificación 
en la entrega del equipo 

su funcionamiento y 
estándares de calidad

NO

C
on

tra
tis

ta

Realización de 
chequeo de los 

materiales 
adquiridos, 

verificando los 
estándares de 
calidad de fabr

D
ur

an
te

 la
 

ej
ec

uc
ió

n 
to

ta
l d

el
 

pr
oy

ec
to

.

1
1

Ej
ec

uc
ió

n
O

pe
ra

ci
on

al
es

Deficiente calidad 
de

Bienes o equipos.

Reproceso en el 
desarrollo de las 

actividades e 
incumplimiento del 

contrato. C
on

tra
tis

ta

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 
contrato la verificación 

necesaria del 
funcionamiento de los 

equipos de manera 
oportuna para poder 

resolver.

NO

C
on

tra
tis

ta Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 

avance del trabajo D
ia

rio
  

1
2

Ej
ec

uc
i

ón O
pe

ra
ci

on
al

es

Disponibilidad del 
equipo humano 

idóneo para realizar 

Retrasos en la ejecución 
de las actividades, 

retrasos en la entrega C
on

tra
ti

st
a

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 

NO

C
on

tra
ti

st
a

Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 

S
em

an
al



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

 Código: FLG01

 Versión: 17

la instalación 
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7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL
 
Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales.

8. ANEXOS:

      Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación.
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Cotizaciones

________________________           ______________________________
Cesar Iván Navarro Criado            Jorge Eliecer Córdoba Maquilón
Dirección de Granjas y Laboratorios               Vicerrector de Docencia e Investigación 

           Ordenador del Gasto

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectó Héctor Humberto Osorio 

López 
08/05/2023

Revisó Felipe Pineda Betancur 15/05/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma 

5. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia:_______________________________________________

PRIMER COMITÉ
Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría
Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación

Comité Interno de Contratación Vic. Docencia

Acta 15 del 15 de junio de 2023

CORDOBA 
MAQUILON 
JORGE ELIECER

Firmado digitalmente por 
CORDOBA MAQUILON 
JORGE ELIECER 
Fecha: 2023.06.20 14:37:14 
-05'00'
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Firma del Secretario Técnico del Comité 
Interno de Contratación:

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario)
Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría
Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría 
Firma del Secretario Técnico del Comité 
Asesor de Contratación o Comité Interno de 
Rectoría 

Fecha recibido en Adquisiciones:


