Municipio de

Paipa

COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO No. 619 DE 2023

Contrato No 619

Entidad Contratante MUNICIPIO DE PAIPA

Nit 891801240-1

Contratista T&M INGENIERIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES S.A.S.

Identificacion 901377883-3

Representante legal FELIX FERNANDO MARQUEZ
ORTEGATE

Nit 7171150 expedida en Tunja

Entre los suscritos a saber, MANUEL ANDRES SANCHEZ SUAREZ, mayor de edad, identificado

con la cédula de ciudadania No. 1.057.578.736 expedida en Sogamoso, nombrado mediante
resolucion No 344 del 27 de junio de 2023, en su condicién de Subsecretario de Compras Publicas
y Gestion Contractual, Delegado para la contratacion mediante Decreto 029 de 2021, por la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y
representacion del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con nidmero de NIT 891.801.240-1, quien
para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO o Contratante por una parte y por
la otra T&M INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., con NIT 901377883-3
representado legalmente por FELIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE identificado (a) con
cedula de ciudadania N° 7171150 de Tunja, obrando en nombre propio y quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no
incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el
presente contrato , el cual se regira por las siguientes :

CLAUSULAS:
“FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
1. OBJETO: ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL
’ ) CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO
DE PAIPA”
El valor del presente Contrato, para todos los efectos
legales y fiscales, se estima en la suma de DOSCIENTOS
DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($212.315.715)
Valor que incluye, IVA, impuestos y demas costos directos
e indirectos a que haya lugar, de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas:
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
Descripcion Unid Cant | PROMEDIO
2. VALOR Producto 1 - Estudios Preliminares $ 11.750.000
Recopilacién y andlisis de la informacién Doc 1
existente $950.000
Diagnéstico Socio Econdmico Doc 1 $ 2.300.000
Diagndstico Fisico Doc 1 $ 4.650.000
Diagndstico de prestacion del servicio Doc 1 $1.933.333
Estudio de poblacidon y demanda Doc 1 $1.916.667
Producto 1 - Estudio de Drenaje $ 12.066.667
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Alcantarillado Pluvial Doc 1 $ 7.050.000
Alcantarillado Sanitario Doc 1 $5.016.667
Producto 2 - Catastro de Alcantarillado $9.316.666
Toma de Registro Fotografico Informe | 1 $1.333.333
Elaboracion de Fichas de Referenciacion Informe | 1 $ 3.050.000
Elaboracion de Planos Informe | 1 $4.933.333
Producto 3 - Trabajos Topograficos Alcantarillado $19.763.333
Etapa Preliminar Informe | 1 $4.443.333
Etapa de Disefio Informe | 1 $9.720.000
Ortofoto Informe | 1 $5.600.000
Producto 4 - Comportamiento hidraulico del sistemas de

alcantarillado existente $14.816.667
Modelo Hidrdulico redes existentes Informe | 1 $9.166.667
Andlisis de la capacidad limitante y Informe | 1

necesidad de obras o acciones $5.650.000
Producto 5 - Plan de Expansion y Disefios de Sistema de

Acueducto objetivo $37.050.000
Criterios de Disefio Informe | 1 $2.463.333
Comportamiento Hidrdulico del Sistema Informe | 1

de Alcantarillado Objetivo $17.926.667
Disefio hidraulico de obras Informe | 1

omplementarias $8.500.000
Disefio estructural y geotécnico de obras Informe | 1

complementarias $8.160.000
Producto 6 - Plan de ejecucion del proyecto de

Alcantarillado $11.416.667
Elaboracion de Informes y Planos Informe | 1 $4.050.000
Elaboracion de Cronograma de Obra Informe | 1 $2.916.667
Elaboracién de Cantidades de Obray Doc 1

Presupuesto $4.450.000
Producto 7 - Sistemas de Tratamiento Agua

Residual $41.883.333
Disefio Conceptual Sistemas de Informe | 1

Tratamiento Agua Residual $27.833.333
Disefio Conceptual Obras Informe | 1

Complementarias (Estructural,

Geotécnico, eléctrico) $14.050.000
Producto 8 - Identificacion de escenarios de amenaza,

vulnerabilidad y riesgo $9.393.234
Andlisis de escenarios de amenaza, Doc 1

vulnerabilidad y riesgo $9.393.234
Producto 9 - Estudio de gestion predial $6,466,667
Estudios de gestion predial Doc 1 $6.466.667
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto 10 - Presentacion de los proyectos al ministerio

de vivienda, ciudad y territorio o a la ventanilla

departamental $4,493,333

Presentacion de los proyectos al ministerio | Doc 1

de vivienda, ciudad y territorioo a la

ventanilla departamental $4,493,333

SUBTOTAL $178,416,567

IVA (19%) $33,899,148

TOTAL $212,315,715
. PRODUCTO 1. ESTUDIOS DE DRENAJE

Se debera realizar un estudio de drenaje el cual debe
contener una evaluacion del drenaje urbano, aguas
servidas y aguas lluvias, que discurren por el
corregimiento, identificando y cuantificando los canales,
interceptores y colectores para ser valorados dentro de
los estudios del Plan Maestro del municipio.

Se debera revisar, evaluar y presentar un analisis de los
estudios 'y proyectos existentes; identificando,
describiendo e indicando en planos las cantidades,
longitudes, capacidades, caracteristicas hidraulicas,
estructurales 'y operacionales principales de los
componentes del sistema y las caracteristicas basicas de
las corrientes, tramos o0 cuerpos de agua receptores de
las aguas residuales en el area urbana, interceptores o
emisarios finales construidos.

Se debera identificar las zonas susceptibles de
inundacion y/o partes bajas, en el caso en que el proyecto
se encuentre ubicado en cercanias a una fuente hidrica,
se deberadn evaluar los posibles efectos sobre las
diferentes estructuras del sistema que se puedan ver
comprometidas por crecientes en periodos de retorno
superiores a 50 afios y se deberan disefiar las medidas
de proteccion necesarias para mitigar dichos impactos.

. Alcantarillado Pluvial

Los sistemas de recoleccion y evacuacion de aguas
pluviales seran proyectados y construidos para:

. Retener el mayor tiempo posible las aguas lluvias
en su punto de origen sin generar problemas de
inundacién con el fin de evitar el sobredimensionamiento
o modificacidén del sistema de drenaje.

. Permitir una evacuacion de la escorrentia pluvial
de las vias publicas y evitar la generacion de caudales
excesivos en las calzadas, respetando los anchos
méximos de inundacién permisibles definidos en la norma
RAS 2017.

. Evitar la entrada de aguas lluvias a propiedades
publicas y privadas.

. Evitar la acumulacién de aguas en vias de transito
peatonal y/o vehicular.

. Minimizar la afectacion del tréfico vehicular y
peatonal durante un evento fuerte de precipitacion.
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. Impedir el ingreso de aguas lluvias al sistema de
recoleccién y evacuacion de aguas residuales.

Los siguientes son algunos de los factores que deben ser
considerados en el estudio de los problemas de
recoleccién y evacuacion de aguas pluviales en areas
urbanas:

. Soluciones de drenaje que involucren la aplicacién
de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)

. Andlisis de soluciones con canales abiertos o
conductos cerrados.

. Profundidad de los colectores.

. Tipos de tuberias.

El aumento del &rea impermeable por efectos de la
urbanizacion de cuencas hidrolégicas modifica la relacion
lluvia — escorrentia de la naturaleza, haciendo que las
crecientes generadas tengan un mayor volumen y un
aumento en el caudal pico del hidrograma de respuesta.

Cuando por efectos de urbanismo se modifique el
coeficiente de escorrentia como consecuencia de un
cambio en el tipo de superficie y/o incremento del area
impermeable, el urbanizador y/o constructor debera
adoptar las medidas necesarias para limitar los caudales
maximos a los valores definidos por la Secretaria de
Planeacion antes del desarrollo (coeficiente de
escorrentia de 0,25 para terrenos con pendiente menor al
2%, 0,35 para terrenos con pendiente entre el 2% y el 7%
y 0,4 para terrenos con pendiente superior al 7%) y/o
antes de realizar las obras de renovacion urbana.

Entre las medidas contempladas en los Sistemas Urbanos
de Drenaje Sostenible con el objeto de mitigar el efecto
del aumento de la escorrentia superficial que pueden ser
adoptadas por el urbanizador se encuentran la
adecuacioén de zonas verdes, la construccion de tanques
de recoleccibn o almacenamiento temporal para la
posterior utilizacion del agua lluvia en agua de riego, agua
para lavado de patios y fachada o simplemente para
realizar la entrega controlada a la red de drenaje posterior
a la ocurrencia de la creciente, la disposicion de
superficies permeables, entre otros.

. Alcantarillado Sanitario

En el municipio se asumiran los objetivos de calidad de
las corrientes de agua receptoras de las aguas residuales
dadas por la entidad ambiental, adicionalmente se tendra
en cuenta los disefios y planos detallados de los
interceptores que se requieren para la eliminacion,
unificacion o recoleccion de dichos vertimientos. Se
realizard la formulacion y disefios de los interceptores
requeridos para la eliminacion de los vertimientos
existentes y en caso de que no se cuente con sistema o
sistemas de tratamiento de aguas residuales, debera
indicar las fechas previstas de construccion e iniciacion de
operacion del sistema de tratamiento su localizacion,
proponiendo la fecha en que éste se debe construir, de
acuerdo con los criterios y procedimiento establecidos en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 y la Resolucion
No. 1433 de 2004 y el PSMV si se encuentra aprobado.
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El producto 1 sera el informe en medio magnéticoy fisico
del estudio de drenaje con los requerimientos minimos
indicados en el presente numeral. Este producto debera
estar avalado con la firma y nimero de matricula de un
Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

. PRODUCTO 2: CATASTRO DE
ALCANTARILLADO

Se debera realizar el catastro de las redes del sistema de
alcantarillado de aguas lluvias y residuales, utilizando
para ello los planos del plan maestro existente (si existe)
en las diferentes entidades y en las respectivas oficinas
del municipio, asi como estudios de disefio verificando en
terreno la existencia de las redes, detallando las
estructuras especiales del sistema (aliviaderos, sifones,
box-culvert, desarenadores canales de aguas lluvias,
humedales, pondajes y estaciones de bombeo.)

La informacién debera considerar los siguientes aspectos:
didmetro, longitud, edad de las tuberias, canales, box-
culvert, material, pendiente, cotas, volumenes de
humedales, pondajes y otros.

Se realizard en terreno la verificacion de diametros,
conexiones, ubicacion de pozos, y en general de la
topologia de la red de alcantarillado del municipio.

Durante esta verificacion se comprobara en terreno el
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario
y pluvial registrando todas las observaciones referentes a
presencia de sedimentos, conexiones erradas,
estancamiento del flujo y demas observaciones que se
consideren ayuden en la determinacion  del
comportamiento de la red.

Dentro de las caracteristicas a contener en el catastro de
redes (para colectores e interceptores) se debera tener
como minimo:

. Diametro de la tuberia

. Material de la tuberia

. Cota de batea y clave inicial y final
. Pendiente de cada tramo

. Edad de la tuberia

. Titulo de unién (campana y espigo, etc.)
. Revestimiento de la tuberia

. Longitud

. Estado estructural de la red

. Conexiones y uniones en pozos

. Verificacion de los sentidos de flujo.
. Conexiones erradas.

Dentro de esta investigacion se analizard si existen
estadisticas de las solicitudes de servicio de
mantenimiento, identificando sitio y frecuencia del dafo,
tipo de reparacion ejecutada e inconveniente presentado,
representando graficamente en planos los resultados
obtenidos.

Como minimo se debera referenciar la siguiente
informacion de los canales del sistema:

. Alineamiento del canal en planta y perfil
. Material
. Seccidn del canal

Direccién: Carrera 22 No. 25 — 14 Cuarto Piso. Paipa - Boyaca - Teléfono: 3164727729
Correo electrdnico: contratacion@paipa-boyaca.gov.co
Codigo postal: 15516




Municipio de

Paipa

. Coeficiente de Manning (simple o compuesto)
. Pendiente de la seccién

. Estado del canal

. Edad del canal

. Sentido de flujo

Como minimo se debera referenciar la siguiente
informacion de los pozos del sistema:

. Detectar de los pozos que se encuentran debajo
del pavimento

. Profundidad del pozo

. Material de construccion

. Tipo de Pozo

. Didmetro del pozo

. Diametro de acceso al pozo

. Estado estructural.

Como minimo se debera referenciar la siguiente
informacion de los sumideros del sistema:

. Ancho

. Largo

. Tipo de sumidero

. Tipo de rejilla

. Separacion de las barras
. Diametro de las barras

. Capacidad hidraulica

. Didametro tuberia salida

Para estructuras como estaciones de bombeo,
desarenadores, estructuras de alivio, plantas de
tratamiento de agua residual, box-culvert etc.., se debera
consignar la siguiente informacion:

. Tipo de estructuras.

. Caudal de entrada.

. Caudal de salida.

. Material.

. Fecha de construccion.
. Marca (si aplica)

. Dimensiones.

. Cotas y niveles.

. Volumenes

En el caso de existir alcantarillados separados y que se
mantenga en el plan de alcantarillado esta condicion, se
debe elaborar el catastro de conexiones erradas.

El catastro permitir la identificacion de fugas de agua
servidas.

Dentro de las caracteristicas a contener en el catastro de
vertimientos se debera tener en cuenta:

. Identificacién de los cuerpos receptores y de los
puntos de vertimiento acorde a lo estipulado en el PSMV.
. Inventario georeferenciado de los distintos puntos

de vertimiento sobre los cuerpos de agua receptores
identificados, de igual forma, se deberd presentar esta
informacion en planos a escala 1:2.500 o 1:5.000 de
acuerdo a la complejidad del municipio.

. Se debera dar una descripcion de todas las
caracteristicas y factores relacionados con los puntos de
vertimientos identificados, presentandose soluciones y
alternativas de disposicion asociados a los mismos.

. Identificacion y caracterizacion de las actividades
diferentes a las de tipo domésticas o residenciales, que
viertan a la red de alcantarillado.
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Para el catastro del sistema de alcantarillado, se debera
crear, un registro fotogréfico y las fichas de
Referenciacion, de acuerdo a lo descrito anteriormente.

El producto 2 serd el informe y planos en medio magnético
y fisico del catastro de redes, pozos y estructuras de
alcantarillado con los requerimientos minimos indicados
en el presente numeral. Este producto debera estar
avalado con la firma y nimero de matricula de un
Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

. PRODUCTO 3: TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE
ALCANTARILLADO

Para la ubicacion en planos del sistema de alcantarillado
y de sus componentes se realizara trabajos topograficos
requeridos, haciendo los respectivos levantamientos
planimétricos y altimétricos amarrados al sistema de
coordenadas IGAC Marco Geocéntrico Nacional de
Referencia MAGNA-SIRGAS (o el datum oficial para el
territorio nacional vigente) en los sitios determinados.

. Etapa de Disefio

Una vez definida la alternativa escogida, se levantaran los
corredores seleccionados mediante secciones
transversales y/o nube de puntos que permitan obtener
toda la informacion de planta y perfil y que permitan hacer
modificaciones al disefio sin requerir topografia adicional.
Donde se presenten accidentes topograficos importantes
como cruce de quebradas, caminos, cercas,
deslizamientos, etc. deben quedar plasmados en los
planos.

El levantamiento deberd incluir especialmente todas las
zonas donde se proyecten nuevas obras, mejoramientos
0 extensiones, y contemplar la existencia de accidentes
de terreno que puedan interferir en la ejecucion de las
obras.

. Levantamientos Planimétricos

El levantamiento debe iniciarse a partir de placas
georeferenciadas y certificadas por el IGAC. Los
levantamientos podran efectuarse a través de métodos
convencionales (Formato Archivo Digital: Teodolito o
Estacién Total) cuya precisién real minima sea de 37, 6
Satelital (Formato Rinex: GPS).

El levantamiento debera contemplar como minimo las
siguientes especificaciones:

. Todos los levantamientos deberan realizarse con
poligonales cerradas y su ajuste con un error de cierre
lineal igual o mayor a 1:25000.

. Las medidas de longitud deben ser tomadas con
equipos de medicién electrénica, de no requerir con este
recurso deben ser tomadas directamente con cintas de
acero que estén en condiciones 6ptimas.

. Las carteras de campo deben estar diligenciadas
con todos los datos relevantes al trabajo que se esta
desempeiando.

. Para la ejecucién de todos los trabajos que
requieran planimetria deberdn tenerse en cuenta los
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siguientes requisitos (incluyendo los anteriormente
mencionados).

. Realizar la inspeccion a los corredores de las
zonas de obra para la ubicacién de las placas del IGAC o
puntos de referencia.

. Verificar la consistencia de las caracteristicas del
terreno elementos de infraestructura y redes entre los
planos urbanisticos y los de disefio.

. Levantamientos Altimétricos

Para efectuar levantamientos altimétricos se utilizara una
estacion electrénica o GPS de precision. Para la ejecucion
de los trabajos, se atenderan como minimo las siguientes
consideraciones:

. Se deben materializar BMs para las actividades de
construccion de alcantarillados, de tal forma que no se
vean afectados por la ejecucion de las obras. Los BMs
deben ser materializados con un mojén en zonas verdes
y con un punto con estoperol en zonas duras.

. Los BMs tanto en zonas verdes como en zonas
duras deben ser marcados en sitios aledafios y estables,
como postes, cercas, muros, puentes etc. con un color
vivo de tal manera que se puedan identificar en terreno.
El color de pintura que se emplee para los trabajos de
altimetria debe ser distinto al utilizado en los trabajos
planimétricos y distinto a los utilizados en otras
actividades que se estén desempefiando.

. Se debe nivelar cada diez (10) metros sobre los
ejes del proyecto de acueducto, o alcantarillado, para
cada abscisa replanteada planimétricamente.

. Se debe nivelar las interferencias o cruces entre
los tramos proyectados y las redes construidas de
servicios publicos.

. Las carteras de campo deben estar diligenciadas
con todos los datos relevantes al trabajo que se esta
desempefiando ademas de:

. Nombre del topografo.

. Nombre de los auxiliares.

. No aviso.

. No orden.

. Equipo utilizado.

. Fecha.

. Zona de actividades (Direccion, Vereda, predio).
. Equipos de Topografia

Los levantamientos planimétricos pueden realizarse
mediante el empleo de estaciones totales cuya precision
angular sea menor o igual a 3” (segundos) 6 mediante el
empleo del sistema GPS. Los levantamientos con GPS
deben realizarse con las siguientes especificaciones
minimas:

. Los equipos utilizados estaciones totales deben
estar en perfecto estado, con certificados de calibracion
con vigencia de seis (6) meses; se debe hacer las
revisiones regularmente para garantizar el buen
funcionamiento de los equipos y en caso de haber algun
indicio de que no sea asi llevarlo a mantenimiento.
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. Los bastones deben tener certificado de
calibracion con vigencia de seis (6), se debe garantizar
gue estén centrados, y calibradas las alturas de los
extensores.

. Los prismas deben estar en buen estado, sin
abolladuras y sin fracturas en los cristales.
. Los porta primas no pueden estar rotos o

fracturados, no deben estar amarrados con ningun tipo
de cinta adhesiva, cuerdas o alambres, y deben acoplar
perfectamente en el bastén y en el prisma.

. Para posicionamientos con GPS de precision debe
utilizarse el método relativo o diferencial (DGPS) con una
solucion por el método de post proceso ya que este tipo
de posicionamiento minimiza los errores sistematicos
asociados con los relojes del satélite y las efemérides.

. Carteras de Campo

Las carteras de campo deben estar escritas de forma
clara y contener todos los datos originales, esquemas e
informacion pertinente, compilados en un libro. Las
carteras deben ser llenadas a tinta y no se permite borrar,
en caso de error se deben tachar y escribir la medida
correcta. No se aceptan carteras pasadas a limpio. Las
carteras deben identificarse de la siguiente manera:

. Nombre de la obra o proyecto.

. Para quien se realiza la obra o proyecto
. Numero que identifique la poligonal.

. Veértices utilizados en el amarre.

. Localizacion.

. Fecha y (hora inicio — hora final).

. Nombre del topografo.

. Nombre de los auxiliares.

. No aviso.

. No orden.

. Equipo utilizado. (Marca y serial)

. Zona de actividades (Direccién, Vereda, predio).

El producto 3 seréa el informe y planos en medio magnético
y fisico de los trabajos topogréficos. Este producto debera
estar avalado con la firma y niumero de matricula de un
Topoégrafo o Ingeniero Civil.

. ~PRODUCTO 4: COMPORTAMIENTO
HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EXISTENTE

Se debera realizar la evaluacion hidraulica del sistema de
alcantarillado existente, con las principales redes y
estructuras que conformen la malla de recolecciéon y
definir los esquemas fisicos y codificados de la red actual.

Se deberd realizar un modelo de simulacion hidraulica a
partir de un esquema fisico del sistema de recoleccion,
interceptacion y transporte que sea representativo de las
condiciones operativas actuales y que sea la base para la
expansion futura, para lo cual se montaran metodologias
y efectuaran las mediciones de campo requeridas a efecto
de disponer de informacién que sirva para evaluar el
estado actual del sistema (determinacion de fugas e
infiltraciones).
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Para la modelacion del Alcantarillado sanitario se utilizara
el software desarrollado por la EPA (Agencia de
proteccion ambiental de los Estados Unidos) EPA-
SWMM. Para la modelacion del Alcantarillado pluvial se
recomienda que el modelo sea implementado en HEC-
RAS del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos.

La alimentacion del modelo matematico para el
alcantarillado sanitario se calibrara con base en las
contribuciones de las aguas residuales calculadas a partir
de los consumos, y ponderados de acuerdo a lo descrito
en el RAS-2017 y aplicados sobre los nodos del sistema
de recoleccion de acuerdo con los estudios de poblacion
y distribucién espacial de la demanda.

La alimentacion del modelo matematico para el
alcantarillado pluvial se calibrara mediante la definicion de
parametros tales como Area que se debe drenar, curvas
de intensidad - frecuencia - duracién de la estacion
pluviografica o pluviométrica mas cercana, periodo de
retorno, tiempos de concentracién, coeficientes de
escorrentia, etc. y de acuerdo a lo descrito en el RAS-
2017 y aplicados sobre los nodos del sistema de
recoleccion.

Adicionalmente, se definirdn pardmetros hidraulicos que
propendan por el buen funcionamiento de los sistemas de
alcantarillado, tales como:

. Velocidad real maxima.

. Fuerzas tractivas minimas, con el fin de
proporcionar pendientes suficientes para que los sistemas
sean autolimpiantes.

. Relacion maxima entre el caudal de disefio y el
caudal a tubo lleno, de cada tramo, para una buena
ventilacion.

. Caidas en los ejes de las camaras de inspeccion.
. Didmetros minimos
. Distancia maxima entre camaras de inspeccion,

con el fin de proporcionar limpieza y mantenimiento
adecuados.

. Y normas adicionales sobre el ordenamiento
propio de los sistemas, como, por ejemplo, posicion de las
redes en las vias, etc.

A partir de los resultados obtenidos se debera realizar el
andlisis y evaluacién de las condiciones operativas
actuales de cada uno de los componentes del sistema de
distribucion como son: alivios, las lineas troncales,
sedimentadores, las estructuras de control y bombeos.
Por dltimo, se presentaran las recomendaciones que
sean necesarias para optimizar la operacion del sistema
de acuerdo a los requerimientos reales del servicio de
alcantarillado en la actualidad.

. Andlisis de la capacidad limitante y necesidad de
obras o acciones

En funcién de los valores finalmente adoptados con
respecto a los estudios anteriores, se debera identificar
los cuellos de botella de los diferentes componentes del
sistema, utilizando para ello la curva de descargas del
sistema establecida previamente y la capacidad hidraulica
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actual, vida util residual y eventuales requerimientos de
rehabilitacion de dichos componentes.

Con base en los andlisis y conclusiones anteriores, se
deberd identificar los componentes criticos y los
requerimientos de acciones u obras, con un enfoque
integral desde los puntos de vista técnico, operativo,
econdémico, ambiental, institucional y financiero, para las
optimizaciones, mejoras, ampliaciones, restituciones o
nuevas instalaciones en cada uno de los componentes del
sistema de alcantarillado.

Para todas las alternativas consideradas se debera
realizar el costo de las obras e inversiones requeridas
para su implementacion en el horizonte de disefio
establecido.

La seleccion de la alternativa se deberé hacer teniendo en
cuenta aquella que, solucionando el problema de
evacuacion y tratamiento planteado en el horizonte de
disefio, corresponda a la de menor costo con el criterio del
menor valor presente de todos los costos de inversion y
operacién considerados.

Con base en el andlisis de alternativas se deberan
formular las recomendaciones pertinentes y se propondra
el plan general de obras y de inversiones para el
sistema durante el horizonte de planeacion asumido,
utilizando el criterio de priorizacion descrito en el
Reglamento de Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico RAS — 2017, se debera indicar
ademas las acciones complementarias requeridas, tales
como levantamientos topograficos, estudios adicionales
especiales, entre otros, para el disefio definitivo de los
componentes resultantes del estudio.

Los analisis de las alternativas de solucién deben llevarse
hasta un nivel de factibilidad, de tal manera que se
puedan conocer claramente la localizacion de las obras,
dimensionamiento y costos de las mismas, con el fin de
gue en un mismo nivel de referencia se puedan evaluar
cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas
de cada una de las alternativas presentadas y poder
tomar una decision acertada sobre la conveniencia de una
sobre otra alternativa.

El sistema de tratamiento de aguas residuales debe
circunscribirse a lo establecido en los PSMV’S; en estos
se aborda a nivel de predisefios las tecnologias
necesarias para cumplir con los objetivos de calidad.

Para la alternativa seleccionada se determinara la primera
de las etapas o la Unica, si es el caso, en las que los
componentes del sistema deban construirse, de tal forma
gue se minimicen los costos economicos del proyecto,
atendiendo simultdneamente consideraciones de tipo
técnico y ambiental.

Se identificara con relacion al plan de expansiéon de
infraestructura (redes y modulos de sistemas de
tratamiento, en alcantarillado) a corto, mediano y largo
plazo, el momento oportuno en que se requiere la
expansion de cada uno de los componentes del sistema y
la capacidad del mismo.
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Para la alternativa seleccionada, la ubicacién de las
plantas de tratamiento debe hacerse de acuerdo a los
criterios técnicos y econdémicos recomendados tales
como topograficos, geoldgicos, hidraulicos, hidroldgicos,
estudios de suelos, entre otros, ademas, al momento de
la seleccion del lote donde se ubicara la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales se debe contar con el
certificado expedido por la Administracién Municipal
donde el uso del suelo para ese predio se encuentre
contemplado en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Con base en la alternativa seleccionada se formularan las
recomendaciones pertinentes y se propondra el plan
general de obras y de inversiones para el sistema durante
el horizonte de planeacion asumido, dando prioridad a las
inversiones inmediatas orientadas a la rehabilitacion de
los sistemas y configurando de esta manera el informe
inicial de avance, en el que se indicaran ademas las
acciones complementarias requeridas, tales como
levantamientos  topograficos, estudios adicionales
especiales, entre otros, para el disefio definitivo de los
componentes resultantes del estudio.

Para los estudios y disefios definitivos si se considera el
uso particular de un tipo especifico de tuberia, debera
estar justificada por las caracteristicas fisico - quimicas y
topograficas de los suelos, las presiones de trabajo y las
facilidades de acceso al sitio de las obras, es decir la
solucion adoptada debe estar plenamente justificada
técnica y econdmicamente.

Se tendra en cuenta para el sistema de Alcantarillado
(colector final), que la economia que se persigue en
materiales y mano de obra, no debe reducir ni la
eficiencia, ni la seguridad del sistema; es decir que
prioritariamente se debe minimizar problemas de
infiltraciones y posibles fugas.

También se deben sefialar los requerimientos minimos
para un adecuado funcionamiento de los sistemas,
incluyendo las necesidades de insumos quimicos, de
elementos de laboratorio y de recursos humanos y
materiales para su adecuada administracion.

Para el nivel de operaciones y procesos unitarios que han
de constituir la planta de tratamiento, dependera
fundamentalmente de la calidad del agua cruda, asi como
de la calidad que se desea para el agua tratada (usos de
la fuente receptora y criterios de calidad admisibles segun
la destinacién del recurso - Riego), también las siguientes
consideraciones, ademas del costo:

. La solucion adoptada, ha de ser de simple
construccion, facil manejo y operacion econémica, pero
con un buen grado de flexibilidad y confiabilidad.
(Complejidad de la tecnologia, lo més natural posible)

. Se debera evaluar su conveniencia en relacion
con el tipo y las caracteristicas de la localidad, el nivel
de desarrollo yla capacidad técnico - administrativa del
ente responsable de la operacion y mantenimiento
(Implicaciones desde el punto de vista operativo y
mantenimiento del sistema).

. En la medida de lo posible, preferir siempre las
soluciones hidraulicas, tratando de reducir el uso de
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energia eléctrica, combustibles, mecanismos complejos o
sofisticados y bombeo, a lo estrictamente necesario.

. Debera darse prioridad a los medios y dispositivos
hidraulicos, especialmente en aquellos procesos que son
criticos o determinantes de la calidad final del agua.

. Validacion (estimacion) de la calidad del agua a
tratar bajo criterios de optimizacion del sistema de
alcantarillado.

. Dar prioridad al manejo integral de subproductos
resultantes de tratamiento; aprovechamiento o utilizacion
del efluente, sobre las descargas a cuerpos de agua.

. Calidad y usos de la fuente o medio receptor del
vertimiento tratado.

. Calidad requerida del efluente liquido segun su
destino final y calidad del cuerpo o medio receptor.

. Manejo de residuos sélidos y gaseosos.

. Andlisis de los costos de disefio, construccion,
operacién y mantenimiento de la tecnologia a utilizar.

. Personal requerido en la operacién de la planta.

. Areas disponibles y sus caracteristicas fisicas, asi

como los aislamientos a las viviendas u otras
infraestructuras existentes.

. Otros complementarios que sean convenientes.

. Memorias técnicas del disefio hidraulico y
estructural del sistema con sus planos correspondientes.
. Manejo definitivo integral de subproductos y

residuos (liquidos, sélidos, gaseosos) resultantes del
tratamiento; aprovechamiento o utilizacién del efluente.

. Manuales desde el punto de vista operativo y
mantenimiento del sistema. (Personal requerido)
. Localizacion dentro del predio seleccionado de las

estructuras, instalaciones y demas éareas o zonas a
manejar. (plano)

. Localizacion de la PTAR y del predio dentro del
area de influencia del proyecto, referenciando la fuente
y/lo medio receptor, punto de vertimiento y demas
caracteristicas ambientales relacionadas con el proyecto

(plano).
. Evaluacion de suelos.
. Integracion del Sistema de Drenaje Urbano

Definicion del funcionamiento del alcantarillado (separado
0 combinado)

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la red existente,
los puntos criticos, las causas que originan el mal
funcionamiento, la insuficiencia hidraulica, la existencia
de conexiones erradas, la construccion de las
instalaciones de redes internas de las viviendas, se
analizara el grado de contaminacion de los cauces
abiertos, canales y tuberias mediante el programa de
control y monitoreo de la calidad del agua realizado, para
definir si el alcantarillado existente, esta funcionando bajo
los pardmetros de disefio utilizados (separado o
combinado) o si por el contrario es necesario adoptarlo o
rehabilitarlo para que cumpla con objetivos de calidad
ambiental de cero vertimientos en tiempo seco a los
cauces abiertos. A su vez, se definirh como debe
funcionar la infraestructura faltante ya sea por rezago o
por expansion.

El producto 4 seré el informe en medio magnético y fisico
del estudio de integracion del sistema de drenaje urbano
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del comportamiento hidraulico del sistema de
alcantarillado existente y la integracion del sistema de
drenaje urbano con un resumen de los parametros de
entrada al modelo y las suposiciones adoptadas.

Este producto debera estar avalado con la firma y namero
de matricula de un Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

. _PRODUCTO 5@ PLAN DE EXPANSION Y
DISENOS DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO
OBJETIVO

Teniendo en cuenta la opcién de funcionamiento
adoptada para cada una de las cuencas de drenaje, se
definira a nivel de disefio definitivo, la red de alcantarillado
faltante que permita eliminar el rezago de infraestructura
de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio, asi
como el planteamiento de la infraestructura de
alcantarillado necesaria para desarrollar las zonas de
expansion definidas en el Esquema de Ordenamiento
Territorial evaluadas en el estudio de poblacion y
demanda.

Se debera plantear y evaluar las redes troncales de
alcantarillado sanitario y/o pluvial, teniendo en cuenta la
evaluaciéon hecha de la red existente y la distribucion
espacial de las aguas residuales a saturacion, realizando
el dimensionamiento hidraulico, definiendo su trazado en
planta y perfil, y sus areas de drenaje, todo de acuerdo
con las normas de disefio del RAS 2017.

En caso de ser necesario para el drenaje de algun sector,
la utilizacion de estaciones de bombeo, se deberan
estimar ademas de los costos de obra los
correspondientes a operacién y mantenimiento.

Se deberda prestar el plan de obras, teniendo en cuenta
las etapas de implementacion para las redes troncales
hasta la saturacion, teniendo en cuenta los planes de
expansién de suministro de agua que se tengan
proyectados.

La evaluacion de las redes troncales de alcantarillado
sanitario contempla el tratamiento mas apropiado del
efluente y la ubicacién de la planta de tratamiento de las
aguas residuales del municipio, de acuerdo con las
politicas adoptadas en la evaluacion ambiental del
sistema existente. Se deberan evaluar los costos de las
obras necesarias para la planta de tratamiento y los de
operacion y mantenimiento.

. Criterios de Disefio

Una vez el analisis técnico-economico de las diferentes
alternativas de fuentes de abastecimiento permita
identificar la mejor alternativa, se debe realizar los disefios
definitivos de cada uno de los componentes propuestos,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El disefio hidraulico debera realizarse siguiendo las
normas de disefio exigidas por el “Reglamento Técnico
del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico”
R.A.S/2017 y sus normas complementarias.

Se debera disefar todas las obras civiles necesarias para
el proyecto, definiendo las dimensiones de zanjas,
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cimentaciones, anclajes de tuberias, disefios de
estructura de captacion, tipos de entibados, disefios
estructurales y estudios de suelos, disefio de pozos
profundos (si es el caso), disefios mecénicos como:
Compuertas, bombas, motores, etc. en el caso que se
requiera se deberdn efectuar los disefios de la
excavacion, la cimentacion, el disefio de las estructuras,
placas, camaras, drenajes, rellenos, cerramientos y otros.

Se debera elaborar las cantidades de obra y el
presupuesto, con su correspondiente andlisis de precios
unitarios.

Se debera presentar un plano de localizacion general de
todos los componentes del sistema, en escala adecuada
y planos especificos de conduccion con todos los detalles
necesarios para su construccion.

. Comportamiento  hidraulico del sistema de
alcantarillado objetivo

Se deberéarealizar la evaluacion hidraulica del sistema de
alcantarillado  objetivo, con las principales redes y
estructuras que conformaran el sistema y se debera
definir los esquemas fisicos y codificados del sistema
objetivo, para lo cual debera seguir los lineamientos y
especificaciones descritas; se presentara el informe en
medio magnético y fisico del plan de expansion y disefios
del Sistema de Alcantarilado Objetivo con los
requerimientos, analisis minimos indicados en el presente
numeral, y el modelo hidraulico del sistema de
alcantarillado proyectada con un resumen de los
parametros de entrada al modelo y las suposiciones
adoptadas.

Este producto deberd estar proyectado a nivel de disefios
detallados y definitivos para los proyectos definidos a
corto plazo (es decir con horizonte a 5 afios) se debera
contener como minimo los siguientes entregables:

. Disefios hidraulicos finales.

. Disefios estructurales, arquitectdnicos y eléctricos.
. Evaluacién geoldgica, geotécnica y de suelos.

. Estudio de afectaciones prediales, corresponde a

la identificacibn de predios que no sean de propiedad
del municipio.

. Memorias de célculo.

. Estudios de calidad de agua.

. Planos impresos y en medio magnéticos.

. Especificaciones técnicas.

. Cantidades de obra, precios unitarios vy
presupuesto.

Para las inversiones proyectadas a mediano y largo plazo
(horizonte de 6 a 20 afios) se debe presentar disefios a
nivel de ingenieria basica o disefios conceptuales y
debera contener como minimo los siguientes entregables:
. Disefios hidraulicos.

. Memorias de calculo a nivel conceptual.

. Planos impresos y en medio magnéticos.
(Suscritos por el especialista hidraulico)

. Especificaciones técnicas generales y
particulares.

. Cantidades de obra, precios unitarios Yy
presupuesto.
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El producto 5 seré el informe en medio magnético y fisico
del Plan de expansion y disefios del Sistema de
Alcantarillado Objetivo con los requerimientos, andlisis
minimos indicados en el presente numeral, y el modelo
hidraulico del sistema de alcantarillado proyectado con un
resumen de los pardmetros de entrada al modelo y las
suposiciones adoptadas. Este producto debera estar
avalado con la firma y nimero de matricula de un
Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

. PRODUCTO 6: PLAN DE EJECUCION DEL
PROYECTO ALCANTARILLADO

Se debera elaborar la programacion de la ejecucion del
proyecto con el fin de determinar la secuencia 6ptima para
adelantar su realizacién. Debera preparar un diagrama de
barras y otro de precedencias, con los cuales se indique
la duracién de cada actividad y la interrelaciéon de
ejecucion entre cada una de ellas, teniendo como soporte
0 guia la priorizacion de proyectos establecida en el RAS.

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecucion del
proyecto, se recomendara y dimensionara los recursos
técnicos, humanos vy financieros que se estimen
necesarios para el adecuado funcionamiento del
esquema de organizacion requerido.

El producto 6 seré el informe en medio magnético y fisico
de los estudios del plan de ejecucion del proyecto. Este
producto debera estar avalado con la firma y namero de
matricula de un Ingeniero Civil o Sanitario y Ambiental.

. PRODUCTO 7: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Se realizara el disefio conceptual e hidraulico de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales.

. Obras Complementarias
Se realizard ademas el siguiente analisis:

. Andlisis de disponibilidad de servicio eléctrico y
alumbrado publico

. Otros Aspectos

Se realizaran los perfiles hidraulicos de la planta de
tratamiento en donde indique claramente las cotas de la
lamina de agua en cada uno de los procesos,
referenciando dichos puntos a las cotas del terreno
natural e indicando en el plano las zonas de excavacion
y relleno.

Todas las estructuras de control de caudales deben
garantizar que el sistema de tratamiento no se
sobrecargue hidraulicamente.

El producto 7 seréa el informe en medio magnético y fisico
del estudio conceptual del sistema de tratamiento con los
requerimientos, andlisis y subproductos minimos
indicados en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico Resolucién 330 de 2017 o
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el que lo modifique, ajuste, amplie o sustituya en su
momento. Este producto deberd estar avalado con la
firma y nUmero de matricula de un ingeniero sanitario y
ambiental.

. PRODUCTO 8: IDENTIFICACION DE
ESCENARIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y
RIESGO

Realizar una revision a la informacion y documentacion
existente, como también de los estudios previamente
elaborados, con el fin de identificar informacién requerida
para adelantar los andlisis de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo de la infraestructura, tales como:

. Informacion cartografica de la zona de estudio,

tanto informacion base, como tematica.

. Diagnostico vy evaluacion  de la
infraestructurade los sistemas de

Alcantarillado y alcantarillado existente

. Estudios geotécnicos disponibles

. Informacion hidraulica e hidrolégica disponible de

la fuente abastecedora

. Geologia y geomorfologia disponible del area de

influencia del proyecto

. Informes de salidas de campo

Esta revision se complementara con revision y depuracion
de la informacion y estudios disponibles relacionados con
la gestién del riesgo, elaborados por entidades como la
Administracion Municipal, Gobernacién, Corporacién
Ambiental, IDEAM, Servicio Geoldgico Colombiano y
Universidades. Se resalta como minimo, la consulta de los
siguientes documentos:

. Esquema de ordenamiento territorial

. Plan de Gestion del Riesgo de Desastres
Municipal

. Estrategia Municipal de Respuesta

. Plan de Gestion del Riesgo de Desastres
Departamental

. Estrategia  Municipal de Respuesta del
Departamento

. Plan de Ordenacion de la Cuencas (POMCA)

. Determinantes ambientales para la zona de
estudio

. Fotografias aéreas e imagenes satelitales — vuelos
para la zona de estudio

. Zonificacion  regional de amenazas por

inundaciones, movimientos de masa, sismica, incendios
forestales, volcanica y sequia.

Realizar propuesta metodolégica y conceptual que
aplicara para la elaboracion de los estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de desastres de la infraestructura
de Alcantarillado y alcantarillado, la cual debe soportarse
en lo establecido en los siguientes instrumentos
normativos y metodolégicos:

. Ley No. 1523 de 2012, por la cual se adopta la
politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones
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. Decreto No. 1807 de 2014, por el cual se
reglamenta el articulo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en
lo relativo a la incorporacion de la gestion del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones.

. Decreto No. 1077 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Decreto No. 2157 de 2017, Por medio del cual se
adoptan directrices generales para la elaboracién del plan
de gestién del riesgo de desastres de las entidades
publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la Ley
1523.

. Instrumentos metodolégicos elaborados por la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres para la formulacion de plan de gestion del
riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas
establecido en el articulo 42 de la Ley 1523.

. Resoluciones 154 de 2014 y 527 de 2018 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
. Los lineamientos de politica de gestién del riesgo

para los sectores de Alcantarillado, alcantarillado y aseo
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Herramienta metodoldgica para la formulacién de
programas de gestion del riesgo de desastres en los
servicios de Alcantarillado, alcantarillado y aseo del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

. Guia metodologica para estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del
Servicio Geoldgico Colombiano.

La metodologia establecera las actividades vy
procedimientos que permitan definir los escenarios de
amenaza, los criterios de seleccion de variables para cada
factor de vulnerabilidad, asi como su ponderacion, de tal
forma que permita cuantificar la vulnerabilidad por sector
ante cada una de los fendbmenos amenazantes
identificados.

Definird igualmente la forma como se estableceran los
escenarios de riesgo, donde se puedan definir pérdidas
probables por evento y el riesgo mitigable. definira el
procedimiento para la priorizacion de riesgos a intervenir
y como se estableceran las medidas de reduccion del
riesgo de desastres.

Nota: Se revisaran de manera complementaria lo
establecido en las cartillas denominadas:
“‘ORIENTACIONES PARA FORMULAR PROYECTOS”;
“METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS RIESGOS’ y
“GUIA PARA ANALIZAR LOS RIESGOS’ elaborados por
la Nacion a través del Departamento de Planeacion
Nacional — DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Unidad Nacional para la Gestiébn del Riesgo de
Desastres — UNGRD para la incorporacion de la gestion
del riesgo de desastres y la adaptacion al cambio
climético en proyectos de inversion publica).

. Analisis Historico de Emergencias.

Con el fin de identificar las emergencias que se han
presentado dentro del territorio, se efectuara el analisis
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histérico de emergencias para el corregimiento,
consultando por lo menos las siguientes bases de datos:
. Historico de emergencias de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD

. Desinventar

. Sistema de Informacién de Movimientos en Masa
— SIMMA, del Servicio Geoldgico Colombiano

. Catadlogo Sismico del Servicio Geoldgico
Colombiano

. Base de datos de emergencia del Consejo
Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres

La informacion y documentacion anteriormente
relacionada permitira el analisis histérico de emergencias
y desastres presentados en el corregimiento, y que
ademds hayan generado algun tipo de afectacion a los
sistemas de Alcantarillado y/o alcantarillado existente. No
obstante, estas bases de datos no siempre presentan
discriminada la informacién por sectores, motivo por el
cual, en los casos donde la informacion sea general, se
realizard una correlacion conceptual de los eventos de
mayor recurrencia y los de mayor magnitud sobre la
prestacion de los servicios de Alcantarillado y
alcantarillado en la municipalidad objeto de estudio.

Este analisis permitira realizara una priorizaciéon de los
fenbmenos amenazantes, sobre las cuales se
desarrollara los analisis de vulnerabilidad y riesgo de la
infraestructura existente y disefiada de los sistemas de
Alcantarillado y alcantarillado previamente priorizados.

. PRODUCTO 9: ESTUDIO DE GESTION
PREDIAL

Se realizara una revision de los posibles sitios para
ubicacién e implantacion de la infraestructura a ser
disefiada y posteriormente construida, considerando
ademas el diagnéstico realizado previamente.

Una vez definidas las areas de implantacién que ocuparan
los diferentes componentes del proyecto, se realizara una
evaluacion de los derechos de propiedad de dichas
areas y establecer con claridad, la necesidad de la
compra de algunas de ellas o la constitucion de
servidumbres y definir su costo conforme a las
alternativas a plantear, o en su defecto, establecer las
acciones de legalizacién de los derechos y servidumbres
que sean necesarios para la construccién y operacion
del proyecto.

Se realizara un andlisis predial que permita tener criterios
técnicos y econOmicos que sean considerados en el
andlisis y seleccion de alternativas y los disefios a nivel
conceptual.

Para los disefios priorizados y sobre los cuales se
realizard el disefio de detalle debe realizar un estudio de
titulos y avallos para la adquisicion de predios y/o
servidumbres que se requieran, elaborando para tal fin
una ficha predial por cada uno de ellos en la cual se
encuentre consignada como minimo la siguiente
informacion:

. Propietario
. Estado de titularidad
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. Certificados de libertad y tradicion

. Valor del &rea requerida en caso de requerirse
compra o servidumbre

. Andlisis de posibilidad de compra o adquisicion de

servidumbres; esta informacion debe reflejarse en un
informe y planos especificos.

. PRESENTACION DE LOS PROYECTOS AL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO O
A LA VENTANILLA DEPARTAMENTAL

Se deberd realizar un acompafiamiento a la
Administracion Municipal para presentacion del proyecto
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o0 a la
ventanilla departamental, el cual deber& estar aprobados
por la Interventoria. De igual forma, deberd atender los
ajustes o aclaraciones gue soliciten, la viabilidad técnica
del Proyecto sera responsabilidad del Consultor del Plan
Maestro. Se aclara que lo correspondiente a las
servidumbres de los predios donde se va a desarrollar
alguna intervencion es responsabilidad del municipio.

El proyecto deberé contar con el aval de la Interventoria,
lo cual reflejara en planos y memorias. El Consultor y el
Interventor de la actualizacién del plan maestro se hacen
responsables por la calidad de los estudios y disefios
presentados.

4. PLAZO:

El plazo de ejecucién del presente contrato serd de
CUATRO (4) MESES contado a partir de la  suscripcién
del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su
vencimiento mediante documento suscrito por las partes,
previa verificacion por parte del supervisor del
cumplimiento del objeto contractual, los precios y las
condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando
sea conveniente y favorable para el Municipio.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Paipa cancelard al Contratista el valor
contratado asi

A) A titulo de anticipo un valor equivalente al treinta por
ciento [30%] del valor béasico del contrato previa
suscripcién del acta de inicio, aprobacion de la garantia
Unica y la presentacién ante la entidad el plan de inversién
del anticipo.

B) Un primer pago mediante acta parcial por el treinta por
ciento (30%) del valor del Contrato, previa presentacion y
aprobacion del interventor y supervisor donde se constate
la ejecucién y avance de las actividades en un 50% de la
totalidad de los productos, entrega del informe de
ejecucion avalado por el interventor, donde se constate la
ejecucion y avance de las actividades programadas, y
constancia de pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, y de cada una se amortizara el porcentaje
entregado como anticipo

C) Un segundo pago mediante acta parcial por el treinta
por ciento (30%) del valor del Contrato, previa
presentacion y aprobacion del interventor y supervisor
donde se constate la ejecucion y avance de las actividades
en un 90% de la totalidad de los productos, entrega del
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informe de ejecucion avalado por el interventor, donde se
constate la ejecucion y avance de las actividades
programadas, y constancia de pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones
y riesgos laborales, y de cada una se amortizara el
porcentaje entregado como anticipo.

D) Un ultimo pago por el diez por ciento (10%) restante del
valor del Contrato, previa presentacion y aprobacion por el
supervisor del informe final de resultados y la suscripcion
del Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidacion del
Contrato, una vez realizadas en su totalidad las
actividades programadas, y recibidas a satisfaccion por
parte del interventor contratado.

Si con la cuenta no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, serd responsabilidad del
Contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza, esta
debera ser radicada en la Subsecretaria de Compras
Publicas y Gestién Contractual, dando cumplimiento al
Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO

Nota: el no giro de los recursos del anticipo, no constituye
excusa para que el contratista no desarrolle las
actividades objeto del contrato.

6. SUJECION A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES:

Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO en virtud de éste
CONTRATO, se subordinan a las apropiaciones que con
tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia
fiscal del afio 2023, con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2023000611

7.

LUGAR DE EJECUCION DEL

CONTRATO

El Objeto del contrato debera ser ejecutado por el
contratista en el area rural del municipio de Paipa Boyaca

8. OBLIGACIONES CONTRATISTA

7.1. GENERALES:

. Dar cumplimiento a los derechos y deberes
consagrados en el articulo 50 de la Ley 80 de 1993.

. Conocer integramente los manuales aplicar los
procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo
del contrato.

. Previo a la ejecucion del contrato, suscribir acta de
inicio con el supervisor designado y radicar el documento
original en Subdireccién de compras publicas y Gestion
Contractual de la Alcaldia de Paipa dentro de los tres (3)
dias calendario siguientes para efectos de publicacion y
reporte a entes de control.

. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de
acuerdo con lo estipulado en los estudios y las clausulas
del contrato.

. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el
lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor,
en los formatos aprobados para tal fin.

. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los
asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
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. Seguir las indicaciones que el supervisor del
contrato realice por escrito.

. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las
etapas  contractuales, evitando dilataciones 'y
trabamientos.

. Mantener la reserva sobre la informacion que le
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

. CONFIDENCIALIDAD. ElI CONTRATISTA debe
guardar y mantener reserva de toda la informaciéon que
sea de propiedad de la ALCALDIA DE PAIPA o conozca
en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de
informacion sujeta a reserva legal. Igualmente, el
CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los
documentos, correspondencia, publicaciones, utiles y
demas bienes de propiedad de la ALCALDIA DE PAIPA
relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos
gue contengan informacion confidencial.

7.2 ESPECIFICAS:

. Diagnéstico situacional y técnico del sistema de
alcantarillado

. Evaluacion Técnica del sistema de alcantarillado

. Disefio del sistema de alcantarillado (redes

primarias, secundarias y colector)

. Suministrar la informacién cuando el supervisor o
la interventoria lo solicite.

. Seleccion de predio para construccion de la PTAR

. Estudio en Factibilidad del sistema de tratamiento
de aguas residuales.

. Elaboracion del proyecto correspondiente al disefio
del sistema de alcantarillado del centro poblado de
Palermo para su viabilidad técnica por parte del ministerio.

. Cumplir con el objeto del contrato dentro de los
pardmetros establecidos en los estudios previos y sus
anexos, el contrato celebrado y la propuesta presentada.

. Suscribir junto con el supervisor del contrato, el
Acta de Inicio, dentro los tres (3) dias habiles posteriores
a la aprobacion de las garantias y demas requisitos de
legalizacion y ejecucion por parte del MUNICIPIO.

. Asumir el pago de honorarios de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo
mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
gque todos estos gastos han sido estimados por el
proponente al momento de la presentacion de la
propuesta.

. Mantener vigente las garantias exigidas por el
tiempo pactado en el contrato, asi como de las
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modificaciones que se presenten en la ejecucién del
mismo.

. Suministrar al supervisor del contrato toda la
informacion que le sea solicitada para verificar el correcto
y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae,
de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el
supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion
del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo
referente al mismo.

. Acatar las observaciones y recomendaciones del
supervisor, dirigidas al acuerdo de cumplimiento del objeto
del contrato.

. De conformidad con lo estipulado en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2002, y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, cumplir con sus obligaciones frente al Sistema
Integral de Seguridad Social en (Salud, Pensiones, riesgos
laborales).

. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto
contratado y que sean determinadas por el supervisor.

9. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO

En virtud del contrato el Municipio se obliga a:

1. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal
una vez suscrito el contrato Asistir diligentemente al
CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual,
colaborando continuamente con él para el desarrollo de
este.

2. Efectuar cumplidamente los pagos enunciados en
el presente Estudio.

3. Suministrar al contratista la informacion,
documentacién y demas elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato, asi mismo facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y
oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus
dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

4, Controlar la calidad de los servicios contratados y
el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas.

5. Recibir los servicios contratados en la oportunidad
estipulada.

6. Pagar al contratista las sumas indicadas en el
contrato, en los plazos y términos alli previstos.

7. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y
financiera del contrato.

8. Formular  sugerencias por escrito  sobre
observaciones que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de
este.

10. GARANTIA

El CONTRATISTA, debera constituir la Garantia Unica a
favor del Municipio de Paipa Boyaca, expedida por una
compafia de seguros autorizada para funcionar en
Colombia, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de
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1993, Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, que
cubra los siguientes amparos.

Cumplimiento: de las obligaciones surgidas del contrato
estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula
penal pecuniaria. Este amparo debe cubrir al Municipio de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como
de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. En
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion
contractual y seis (6) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: Este amparo cubrira al
Municipio de Paipa de los perjuicios que se lleguen a
ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones
laborales derivadas de la contratacion de personal
utilizado para la ejecucion del contrato. En cuantia
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (03) afios mas, contados a partir de la
terminacion del contrato.

Calidad del servicio: por el 15% del valor del contrato, que
cubra al Municipio de los perjuicios imputables al
contratista garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se deriven de: la mala
calidad o insuficiencia de los productos, o de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato. Este amparo se debe
extender por el plazo de ejecucion del contrato y 12 meses
mas, contados a partir de la firma del contrato.

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los
bienes: por el 20% del valor del contrato que cubra al
municipio por los perjuicios imputables al contratista
garantizado por la mala calidad o las deficiencias técnicas
de los bienes o equipos suministrados por el contratista,
de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas
en el contrato y el incumplimiento de los pardmetros o
normas técnicas establecidas para el respectivo bien o
equipo. Este amparo se debe extender por el plazo de
ejecucion del contrato y 12 meses mas, contados a partir
de la firma del contrato.

11. SUPERVISOR

El MUNICIPIO ejercera la supervision del contrato de
manera conjunta por intermedio de la DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, DESARROLLO
TERRITORIAL Y DESEMPERO INSTITUCIONAL quien
se encargara de vigilar el correcto cumplimiento del objeto
del contrato, velara por los intereses del mismo y tendra
las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le
sean propias, exigiendo en estricto cumplimiento a lo alli
convenido y debera acogerse a lo estipulado en los
articulos 51, 57 y 58 de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de
2007 y Ley 1474 de 2011. Es de anotar que la supervision
consistird en el seguimiento técnico, administrativo,
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financiero, contable y juridico del cumplimiento del objeto
del contrato y estd facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable de presentar los
informes y mantener advertida a la entidad contratante de
los hechos y circunstancias que pueden constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles o que
puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente, velard por los
intereses del mismo y tendrd las funciones que por la
indole y naturaleza del presente contrato le sean propias,
asi como especificamente se estipulan, entre otras: 1).
CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a). Velar por
el cumplimiento de las obligaciones de (el) o (la)
CONTRATISTA. b). Proyectar la correspondencia que
resulte conveniente, habida consideracion a los
requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las
obligaciones. c). Realizar un seguimiento a la ejecucion
del Contrato. d). Recepcionar la correspondencia de (el) o
(la) CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime
convenientes, a la Subsecretaria de Compras Publicas y
Gestion Contractual, o su delegado, para su respuesta. €).
Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados
en el Contrato. f). Informar a la Subsecretaria de Compras
Puablicas y Gestion Contractual, respecto de
incumplimientos o demoras en el cumplimiento de las
obligaciones de (el) o (la) CONTRATISTA. g). Informar a
la Subsecretaria de Compras Publicas y Gestion
Contractual, o su delegado, respecto del incumplimiento
de los plazos otorgados. h). Requerir a (el) o (la)
CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en
los términos estipulados en el Contrato. i). Suscribir las
actas de iniciacién y terminacion. j). Expedir el certificado
de recibo a satisfacciéon del objeto contratado, el cual sera
soporte para efectuar el respectivo pago. k). Proyectar y
suscribir junto con (el) o (la) CONTRATISTA, las actas del
Contrato. ). Recomendar a la Subsecretaria de Compras
Plblicas y Gestibn Contractual o su delegado, la
suscripcion de adicionales o modificatorios, previa la
debida y detallada sustentacion. m). En caso de que se
presenten situaciones en que se requieran conceptos
técnicos o juridicos, de los cuales no tenga el suficiente
conocimiento, asi lo hard saber a la Subsecretaria de
Compras Publicas y Gestion Contractual o su delegado,
con miras a lograr la mejor decision para las partes. n).
Verificar el pago de aportes al sistema general de
seguridad social y de parafiscales de conformidad ala
normatividad vigente, incluido el pago de aportes a
ARL. 0). Verificar y aprobar a la terminacion del
presente contrato, que el contratista cumple
satisfactoriamente con la obligacion general niumero
11 y los insumos entregados formaran parte integral
del archivo de gestion del Departamento
Administrativo de Planeacion, Desarrollo Territorial y
Desempeiio Institucional 2). CONTROL FINANCIERO.
Comprende: a). Controlar los pagos que se deban efectuar
por parte del MUNICIPIO, de acuerdo con lo sefialado en
la respectiva clausula. b). Velar por la Correcta ejecucion
del objeto contractual, para lo cual implementara controles
como la exigencia de soportes como facturas, etc., para
verificacion de la utilizacion de dichos recursos. c).
Verificar la viabilidad de revision de precios, determinando,
en tales casos, las causales y justificaciones que dan lugar

Direccién: Carrera 22 No. 25 — 14 Cuarto Piso. Paipa - Boyaca - Teléfono: 3164727729
Correo electrdnico: contratacion@paipa-boyaca.gov.co
Codigo postal: 15516




Municipio de

Paipa

a ello. d). Coordinar con la Divisibn de Presupuesto el
soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos
gue se deriven de adicionales o modificatorios y, en
general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio
econémico del Contrato. 3). CONTROL TECNICO.
Comprende: a). Velar y verificar que el CONTRATISTA
cumpla con la calidad del objeto contractual. b). Estudiar y
conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificacion
de las especificaciones del objeto contractual, siempre y
cuando dicha modificacion sea conveniente para el
MUNICIPIO. c).Estudiar las situaciones particulares e
imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y los
requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo
siempre el equilibrio contractual. d). Verificar que las
solicitudes del CONTRATISTA estén debidamente
sustentadas; de no ser asi, rechazard las peticiones.
PARAGRAFO.- El Supervisor y/o interventor respondera
solidariamente de acuerdo al Articulo 53 de la Ley 80 de
1993. Las divergencias que se presenten entre el
supervisor y el CONTRATISTA, relacionadas con la
ejecucion del Contrato, seran dirimidas por una persona
delegada por el MUNICIPIO y un representante del
CONTRATISTA. En caso de no llegar a un acuerdo, las
dirimir4 el Alcalde.

12.COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.

Se denominara como INFORMACION CONFIDENCIAL la
informacion que el MUNICIPIO determine o califique como
informacion reservada o clasificada de conformidad por la
Constitucion o la Ley. El CONTRATISTA dentro del libre
ejercicio de la autonomia de su voluntad, se obliga de
manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento
previstas en este Contrato a lo siguiente: a. El
CONTRATISTA se obliga a mantener en reservay estricta
confidencialidad, aun después de finalizar el Contrato, la
INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca en virtud
del desarrollo del objeto del Contrato por cualquier medio
fisico o virtual. b. Utlizar la INFORMACION
CONFIDENCIAL a que tenga acceso, exclusivamente
para los propositos del presente Contrato. c¢. No
comunicar, no divulgar, no aportar, o no utilizar la
INFORMACION CONFIDENCIAL a ningun titulo frente a
terceros ni en provecho propio diferente de los propdsitos
relativos a este Contrato. d. Permitir el acceso a la
INFORMACION CONFIDENCIAL solo a aquellas
personas previamente acreditadas por el CONTRATISTA
y avaladas por el MUNICIPIO, con exclusividad para los
propositos y actividades relativos a este Contrato, es decir
para la prestacion de los servicios a cargo del
CONTRATISTA y con destino al MUNICIPIO. e.
Responder directamente frente a terceros y mantener
indemne al MUNICIPIO, de cualquier reclamacion que
terceros vinculados mediante cualquier forma a la
INFORMACION CONFIDENCIAL, efectuaren por un uso
no autorizado de la misma por parte del CONTRATISTA o
en violacibn de lo previsto en esta clausula. f.
Expresamente se obliga el CONTRATISTA dentro del libre
ejercicio de la autonomia de su voluntad, a responder por
cualquier uso de la INFORMACION CONFIDENCIAL en
forma violatoria de lo acordado en esta clausula, cuando
tal actividad sea desplegada por alguna de las personas,
empleados o contratistas a su cargo dispuesto como
personal del CONTRATISTA para la ejecucion de este
Contrato.
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13. COMPROMISO DE
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

De conformidad con lo sefialado en la Ley 1581 de 2012
“Por la cual se dictan disposiciones para la Proteccién
de los Datos Personales”, y demas normas que la
modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y
espontanea voluntad acuerdan regular el Tratamiento
de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA
pudiera llegar a tener acceso durante el presente
Contrato, EI CONTRATISTA se obliga expresamente a:
a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos
Personales Unica y exclusivamente con la finalidad de
garantizar el uso necesario para la correcta prestacion
de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por
el MUNICIPIO. b. A no someter a los Datos Personales
a ningun Tratamiento distinto a los previstos por el
MUNICIPIO. c¢. A no duplicar o reproducir sin previa
autorizacion del MUNICIPIO, la informacién contenida
en las bases de datos con informacion de Datos
Personales. d. A no comunicar, transmitir o transferir los
Datos Personales a terceras personas, salvo con la
autorizacion previa del MUNICIPIO. e. A guardar estricta
confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun
después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver
los Datos Personales al MUNICIPIO una vez finalice el
presente Contrato y a la posterior eliminacién de los
medios de almacenamiento fisico o digital de su
propiedad. g. A cumplir con las medidas de seguridad
establecidas por el MUNICIPIO respecto a la Proteccion
de los Datos Personales. h. A conservar los Datos
Personales bajo las condiciones de seguridad
necesarias para evitar su alteracion, pérdida, consulta,
uso 0 acceso no autorizado o fraudulento. i. A cumplir
las demas disposiciones para la Proteccion de los Datos
Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y
demas normas que la modifiqguen o adicionen.
PARAGRAFO. El compromiso de Tratamiento de Datos
Personales adquirido mediante esta clausula por el
CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo
incumplimiento genera las consecuencias pactadas en
este Contrato, asi como las multas o sanciones
determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demas normas
relacionadas con la proteccion de los Datos Personales.

14. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
por las omisiones o actos que desarrolle en el ejercicio de
las actividades necesarias para el cumplimiento del
presente Contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
administracién o a terceros.

15. INDEMNIDAD

INDEMNIDAD: EI (la) CONTRATISTA se obliga a
indemnizar al MUNICIPIO con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente contrato. El (la) Contratista se obliga a mantener
indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier
dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
gue tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El (la) CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el (la) CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de
las obligaciones derivadas del presente Contrato
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16. CASO FORTUITO Y FUERZA
MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

17. RIESGOS

El MUNICIPIO y el CONTRATISTA se obligan en virtud
del presente contrato a asumir la matriz de riesgos de
acuerdo a la siguiente descripcion y distribucién (VER
MATRIZ ANEXA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS).

18. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES

En este contrato se entienden pactadas las clausulas
excepcionales previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley
80 de 1993, y demés normas que regulen la materia.

19. CAUSALES DE TERMINACION

El contrato también podra terminarse por cualquiera de los
siguientes casos: a). Por mutuo acuerdo entre las partes.
b). Por declaracién de caducidad o terminacion unilateral
en los términos previstos en la ley 80 de 1993. c). Por
agotamiento del objeto contractual o vencimiento del plazo
pactado. d). Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible continuar con su ejecucion

20. MULTAS

El procedimiento aplicable sera el establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con
el Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de la declaratoria
de caducidad, el incumplimiento parcial de las
obligaciones del CONTRATISTA causara multas diarias y
sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1 x 1000) del
valor del presente Contrato por cada dia habil de retardo
o incumplimiento, sin que el monto total de la multa
exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del
Contrato, caso en el cual el MUNICIPIO podré& declarar la
caducidad del contrato. PARAGRAFO |. De conformidad
con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, el CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para
compensar el valor por concepto de multas de las cuentas
mensuales pendientes de pago a su favor. PARAGRAFO
Il. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el
valor por concepto de multas se podra hacer efectivo a
través de la garantia constituida o el MUNICIPIO podra
acudir a la jurisdiccién coactiva

21. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento
total por parte de (el) o (la) CONTRATISTA de las
obligaciones que en este Contrato adquiere, el
MUNICIPIO podra imponer a titulo de sancion el
equivalente al veinte (20%) del valor total del presente
Contrato, suma que se tendr4 como pago anticipado y no
definitivo de los perjuicios que sufra el MUNICIPIO por el
incumplimiento. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos
los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. PARAGRAFO.- El (la) CONTRATISTA autoriza al
MUNICIPIO a descontar el valor de la clausula penal de
cualquier saldo que resultare a favor de aquel, si lo
hubiere, por razon del presente contrato; en caso
contrario se hard efectiva la garantia Unica.

22. CADUCIDAD

EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad del presente
Contrato cuando se presente alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. Declarada
la caducidad: a) No habré lugar a indemnizacién para el (la)
CONTRATISTA, quien se haréd acreedor a las sanciones e
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inhabilidades previstas en la ley. b) Quedaran sin efecto los
derechos no causados a favor de (el) o (la)
CONTRATISTA. c) Se haran efectivas las garantias a que
haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas
efectivas anteriormente y la clausula penal pecuniaria. d)
Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren
a librarse o0 entregarse a favor de (el) o (la)
CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolucion de caducidad,
se dara por terminado el presente contrato y se ordenara su
liquidaciobn en el estado en que se encuentre. En la
liquidacién se consignaran las prestaciones a cargo de las
partes

23. RELACION LABORAL

Las personas que sean contratadas para el desarrollo de
las labores del presente Contrato por parte de (el) o (Ia)
CONTRATISTA, tendran vinculo o relaciéon laboral Unica
y exclusivamente por su cuenta y el MUNICIPIO se
exonera de cualquier acreencia laboral o de otra indole
por el no pago de salarios y prestaciones sociales. De
igual manera el presente contrato no genera vinculo
laboral ni dara lugar al pago de prestaciones sociales a
favor de (el) o (Ia) CONTRATISTA.

24. INDEPENDENCIA

El (La) CONTRATISTA es una entidad independiente del
MUNICIPIO, y en consecuencia, el (la) CONTRATISTA
no es su representante, agente o mandatario. El (la)
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

25.MODIFICACIQN,INTERPRETACION
Y TERMINACION UNILATERAL

Al presente Contrato le son aplicables los principios de
modificacion, interpretacién y terminacion unilaterales,
previstos en los articulos 15, 16 Y 17 de la ley 80 de 1993.

26.SOLUCION DIRECTA DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de buscar en forma agil, rapida y directa
solucion a las diferencias y discrepancias surgidas de la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de
solucién previstos en la Ley, tales como la conciliacion,
amigable composicion y transaccion.

27. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del
presente documento, que no se halla incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
consagradas en la Ley 80 de 1993 y demas normas
vigentes que le impidan celebrar y ejecutar el presente
contrato. PARAGRAFO.- EIl CONTRATISTA respondera
por haber ocultado, al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber
suministrado informacion falsa

28. CESION Y SUBCONTRATOS

el(la) CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente,
ni subcontratar el objeto del presente contrato, con
persona alguna natural o juridica, sin autorizacion previa,
expresa Yy escrita del MUNICIPIO, quien tampoco se hace
responsable de ninguna de las obligaciones emanadas de
los subcontratos ni de sus resultados por el hecho de
haberlos autorizado.

29. SUSPENSION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en
los siguientes eventos: A). Por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito. B). Por mutuo acuerdo, siempre que
de ello no se deriven mayores costos para el MUNICIPIO,
ni se causen otros perjuicios. PARAGRAFO |.-La
suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por
el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. PARAGRAFO |l.-
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El término de la suspensién no se computara para efectos
de los plazos del contrato.

30. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del presente contrato, Se dara
aplicacion a lo estipulado por el Articulo 217 del Decreto
Ley 0019 de 2012, en el sentido de que la liquidacion a
gue se refiere el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 no sera
obligatoria en los contratos de prestacién de servicios
profesionales y de Apoyo a la Gestidon. Sin embargo, se
procederd a su liquidacién en los términos establecidos en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en caso de que los
hechos y las circunstancias lo requieran

31. REGIMEN LEGAL

El presente contrato esta sometido en un todo a la Ley
Colombiana, a la jurisdiccion de sus tribunales, y se rige
por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes,
salvo en las materias particulares reguladas por la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 1082
de 2015, Decreto 1882 de 2018.

32. DOCUMENTOS INTEGRATES DEL
CONTRATO

Los documentos que a continuaciéon se relacionan, se
consideran para todos los efectos parte integrante del
presente contrato y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
a). Disponibilidad presupuestal. b). Estudio Previo. c).
Registro presupuestal. d). La propuesta de (el) (la)
CONTRATISTA en la parte en que no sea incompatible
con el presente contrato. f). La designacién de
supervision. g). Las actas que mediante la ejecucién del
Contrato se redacten y firmen por las partes. h). Todos los
demas documentos relativos al mismo y correspondencia
que se produzca entre las partes.

33. REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la
firma electronica de la plataforma de SECOP II, en
desarrollo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su
ejecucion se requiere de la existencia de la aprobaciéon de
pélizas, asi como la expedicion del respectivo registro
presupuestal para su posterior suscripcion del acta de
inicio.

34. DECLARACIONES

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan
todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
presente contrato y los demas documentos que forman
parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara
en el principio de autonomia de la voluntad de las partes
con fundamento en el articulo 1602 del cédigo civil
colombiano.

35. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones
que las partes deban hacer en desarrollo del presente
contrato, deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas soOlo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona 'y a
las direcciones indicadas a continuacion:

a). El MUNICIPIO en la carrera 22 No 25-14 de Paipa
(Boyacd). Correo electronico contratacion@paipa-
boyaca.gov.co

b). EI CONTRATISTA, Carrera 3 No. 46330 correo
electrénico tymingenieriam@agmail.com
teléfono: 3105602279

36. FIRMA ELECTRONICA

EL CONTRATISTA acepta de manera inequivoca el
contenido del contrato electrénico y sus anexos con la
aceptacion de este a traves de la plataforma SECOP Il
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ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 619 DE
2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DE LAS PARTES A
TRAVES DEL PORTAL SECORP II.

PROYECTO: Vo.Bo

LUIS GABRIEL REYES ABRIL
Profesional S.C.P.G.C
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