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CONTRATO No.

20231800030567 DEL 2023

MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MP-SI-CM-002-2023
NATURALEZA INTERVENTORIA
CONTRATANTE MUNICIPIO DE POPAYAN

CONTRATISTA:

MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS

DOCUMENTO No.

N.I.T. 800136108 -3

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

OBJETO AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
VALOR TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($
734.433.823)
NUMERO CERTIFICADO | FECHA VALOR
DE CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE
CDP DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
2023.CEN.01.4176 JUL.01.2023 $ 737.239.415
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2023

Entre ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA mayor de edad, vecina y domiciliada en el municipio de
Popayan, Cauca, identificada con la cédula de ciudadania nimero 48.601.019, quien actda en su
calidad de Secretaria General del municipio de Popayan, con funcién delegacién de ordenacion del
gasto segun decreto No. 20201000000125 del 03 de enero del 2020, , facultada para suscribir el
presente documento, y quien para todos los efectos legales en adelante se denominara EL
MUNICIPIO DE POPAYAN (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, MIGUEL
MORALES HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 10528655, en calidad de
representante legal de la sociedad MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS (en adelante el
“Interventor”), identificada como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta”
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante resolucién No. 20231100058944 del 6 de julio de 2023 la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion MP-SI-CM-002-2023.

Il. Que a través de la Resolucién 20231100078044 la Entidad adjudicé el contrato al oferente
MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
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de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. MP-SI-CM-002-2023, los
cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($
734.433.823), equivalentes a 633,13 SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato (2023) suma
que fue presentada en forma global.

Al formular la oferta, el contratista acepto que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o
municipal; entre ellos los siguientes

IMPUESTO %
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RETE FUENTE 10,00%
ICA 6*1000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%
PRODEPORTE 2%

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%

IVA 19%

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente: 2023.CEN.01.4176

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por medio de actas parciales debidamente aprobadas y avaladas por
el supervisor asignado por la entidad las cuales se tazaran conforme al avance del contrato de obra
vigilado, de todas maneras, el Gltimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato
y no podra ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir
acompafiada del informe final de interventoria y supervision, de acuerdo a los términos de la
propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacién de cada pago el contratista debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

Para el Ultimo pago, el Contratista deber& anexar la péliza de calidad del servicio.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
gue de él se deriven, con excepcion de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagaréa lo debidamente ejecutado y soportado por parte
del supervisor, en el plazo y condiciones convenidas.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (20) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Es obligacién del contratista presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con la Resolucién 0042 de 2020 y deméas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan]

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones, deméas Documentos del Proceso de las
establecidas en los estudios previos y el anexo técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucidn del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relaciéon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
3] dias hébiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.
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20.

21.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
las siguientes

10.1.1. Obligaciones Técnicas

1.

10.

11.

12.

Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual
le va a realizar la interventoria:
a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.
Conocer y analizar los disefos, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas
de la obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcién, presentar oportunamente a la Secretaria
de Infraestructura las observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones
que considere convenientes, sefalando las razones técnicas del caso.
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra
publica.
Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacion. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del
contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en
general.
Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucion.
Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra
durante toda la ejecucidn contractual.
Realizar la inspeccién y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o
reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprendera los analisis de laboratorio que sean
necesarios. En cumplimiento de esta funcién verificar que tanto los bienes, los trabajos, los
materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras
cuando no cumplan con la calidad exigida.
Ordenar la suspensién de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.
Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucién.
Someter a consideracion de la Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prérroga del
plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion,
liquidaciones y demas tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera
presentar con su concepto técnico respectivo.
Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasion
de los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.
Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra,
verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior
debera realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.
Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra,
respondiendo ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La
aprobacion de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del
mismo, para lo cual la Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificard que se cuente con el
respectivo adicional y/u otrosi.

Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicion o variacion de las condiciones técnicas
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificacion técnica y econémica y de un informe
sobre el estado y ejecucion de las obras.

Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento
de los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria
de Infraestructura.

Ordenar la suspension y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
Exigir al contratista de obra que entregue la informacion solicitada en los pliegos de condiciones
y contrato de obra, tales como programacion de obra, plan de calidad, etc. para su revisién y
aprobacion. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria seran entregados a la
Secretaria de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de
requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalacion de las vallas informativas, en el sitio de la
obra de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de
manejo ambiental contempladas.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Plan de Manejo de Trafico —PMT— aprobado y revisar permanentemente su validez y
aplicabilidad; en caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la
implementacion de éste.

Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacion de
Secretaria de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones
que el sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del
nuevo integrante para lo de su competencia.

Todas las demés funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de
la ejecucion de este.

10.1.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

1.

2.

Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

Elaborar en coordinacion con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido.
Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante
la realizacién de los trabajos, tales como registro de 6rdenes, inicio de las distintas etapas,
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo,
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades
publicas y otros que se consideren convenientes.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser
entregado a la Secretaria de Infraestructura, como documento anexo a la liquidacién final.
Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores
gue laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la
misma.

Para la organizacion y ejecucion de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucién 2413
de 1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construccion.

Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucién de la
obra y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas
deberan realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.
Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura,
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean
pertinentes.

Informar a la Secretaria de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervision
del contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque
en los eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo
establecido en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la
Entidad.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar
las actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor
verificar previamente a su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisién
destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego
de condiciones de la licitacion correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y
las normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucion del contrato.

Prestar la colaboracion necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los datos e
informacién que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacién se
encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que
sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcién y/o de detrimento del patrimonio
publico.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o
reclamaciones el interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.

Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables
planteados en el anexo técnico, informacién que debe corresponder con lo requerido para ser
cargado en las plataformas del SGR y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato
de interventoria.

Asistir a las reuniones periddicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Secretaria de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de obra.
Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de suspension y
reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoria.
Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el proposito de evitar que la ejecucion
exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucién
de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.
Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general

cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a la Secretaria de
Infraestructura, a través del ingeniero designado para supervision.

Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a la Entidad, a través
del ingeniero designado para la supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso
dicho archivo debera ser entregado al momento de liquidacion del contrato de interventoria.
Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacion final (balance general de
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondra a disposicion de la Secretaria de
Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervision del contrato.
Impartir al contratista de obra las 6rdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del
mismo.
Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucion contractual
sea idoneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal
cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.
Tener al dia una relacion de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de
obra. En el momento de la liquidacion del personal debera verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).
En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad
para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley
1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligacion (es) incumplida (s), las razones por las
cuales se presenta el incumplimiento y la tasacion porcentual en caso de que el mismo sea
definitivo. De solicitar imposicion de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de
obra estd en mora o retardo y tasar la posible multa.
Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar
por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del
contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria,
en caso de que el contrato lo permita.
Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que
se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad
vigente para cada componente.
Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucion del mismo.
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10.1.3. Obligaciones juridicas

1.

Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que
se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad
vigente para cada componente.

Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucién del mismo.
Realizar la verificacion juridica de la suscripcion el acta de iniciacion y terminacion de la
ejecucion del contrato de obra, como también la revision de documentos emitidos por el
contratista y que deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud
de adicionales de valor y prorrogas de tiempo.

Revisar desde el punto de vista juridico la informacion y los motivos por los cuales debe
suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de
interventoria.

Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los entes
de control y la supervisién del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la
ejecucion del contrato.

Realizar la verificacion de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto
a normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales
tributarias.

10.1.4. Obligaciones Sociales y Ambientales

1.

2.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el
proyecto ante las respectivas comunidades.

Asegurarse de la conformacion del comité de veeduria.

Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizaran
las respectivas obras con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las
obras.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacién con requisitos
de caracter ambiental y urbanistico.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

1.
2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.
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3. Designar un supervisor para la vigilancia del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Las partes se obligan a mantener indemne a la otra, es decir libre de cualquier dafio o perjuicio,
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas
o dependientes de las mismas

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al [diez por ciento 10 %] del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el 100% de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente
al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.2% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Sielinterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancidn se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
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equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.2% del Valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0.3% del valor del contrato

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a un salario minimo diario legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

10. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[0,2 %] del [valor total del contrato].

11. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,2%] del [valor del contrato], por cada orden incumplida.

12. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato].

13. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al [0,2%] del [valor del contrato].

14. El incumplimiento o mora en el reinicio del contrato, se causara una multa equivalente a [0,2 %)]
del [valor total del contrato]

15. El incumplimiento o retardo en cualquiera de las obligaciones a cargo del interventor, se causara
una multa equivalente a [0,2 %] del [valor total del contrato].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 10% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios
que el interventor cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar
la indemnizacidn integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin
perjuicio de lo anterior la entidad podr& hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos dias habiles contados a partir de
la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.
g\segwadsﬂ MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con NIT 891580006
eneficiario
Amparo  [Vigencia |
Cumplimiento general del | Hasta la | Veinte por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Veinte por ciento
sociales legales e |y tres (3) afios | (20%) del valor del
indemnizaciones laborales del | mas. contrato
Amparos, personal que el Intervc_entgr
vigencia y hayfa deI ut|I|za|r en el te_r,ntodnoI
valores 223?2@ para la ejecucion de
asegurados Calidad del Servicio por los | Vigencia de este | Veinte por ciento
perjuicios derivados de la | amparo debe ser | (20%) del valor del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | contrato
prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
Tomador los integrantes del Consorcio o de la Uniébn Temporal. Cuando el

Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberé relacionar claramente los miembros, su
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identificacién y el porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | ¢ Firma del representante legal del Interventor . .
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
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inicié la ejecucioén del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las deméas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacioén del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de 4
meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana y rural del
Municipio de Popayan y el domicilio contractual es el Municipio de Popayan.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacidn se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del contrato.

agrwONE

FIN DEL DOCUMENTO

Creo en
POPAYAN
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