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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

ADI E.S.P.– GESTOR PDA AMAZONAS 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NUMERO No. 005 
DE 2023 

 
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015) 

 
LA EMPRESAS AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI SAS E.S.P. GESTOR 
PDA AMAZONAS, SE PERMITE INVITAR A LOS INTERESADOS A PRESENTAR 
PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA No. 005 DE 2023, LA CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 

Objeto del proyecto  
Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN 
MARCHA DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO RURAL EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE 

KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL 

MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 

04 MESES $1.691.971.681,00 

KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y 
SAN ANTONIO DE 
LOS LAGOS, EN EL 

MUNICIPIO DE 
LETICIA, 

DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

 
 
CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA 
  
OBJETO: ESTUDIO PREVIO - OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE 
LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 

Especificaciones esenciales: 

Para la construcción de los sistemas de acueducto en las comunidades de:  Km 6, Km 11 y 
San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia, LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADAS 
DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
CORRESPONDERÁ A LO INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO 1, QUE CORRESPONDE A 
LOS ESTUDIOS ADELANTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS MEDIANTE 
CONSORCIO DISEÑOS AMAZONAS, el contrato de Consultoría No. 000742 cuyo objeto era 
ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANEAMIENTO BÁSICO) DEL CASCO URBANO 
PUERTO NARIÑO, CENTRO URBANO MIRITI – PARANA, CENTRO URBANO 
COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA KM 6, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA 
LETICIA KM 11, CENTRO URBANO, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA 
SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, CASCO URBANO LETICIA, CENTRO URBANO LA 
VICTORIA, PUERTO ALEGRÍA Y EL ENCANTO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS. En términos generales los componentes de los sistemas de acueducto a 
optimizar tienen los siguientes componentes:  

En términos generales los componentes de los sistemas de acueducto a construir tienen los 
siguientes componentes:  

CAPTACIÓN: La construcción de un sistema de captación subterránea, garantiza un 
suministro seguro y evita desplazamientos para recoger agua de uso en actividades de 
consumo diario. 
Este sistema de captación se refiere a las recomendaciones técnicas para la construcción de 
un sistema de abastecimiento con captación de aguas subterráneas, garantizado la cantidad, 
calidad y continuidad del servicio en cada comunidad. 

 
Actualmente, en cada comunidad, existen dos perforaciones realizadas obstruidas, una provista 
de caseta en etapa de construcción con muros en mampostería, cubiertos de vegetación y en 
estado regular.  
 
AIREACIÓN: Para las tres comunidades, los estudios de calidad de agua tomados para una 
muestra de un acuífero de la zona en estudio, por el CDA – 2010, demostraron que estos están 
por fuera de norma para los parámetros pH y Hierro. Para este caso se recomienda someter el 
agua cruda a procesos de aireación. 
 
La Resolución 0330, recomienda en los apartes del Artículo 110, localizar la estructura de 
aireación al principio del tren de tratamiento y realizar un análisis multivariable para la 
escogencia del tipo de aireador óptimo, en función de la eficiencia de remoción, tiempo de 
retención hidráulica y superficie de ocupación. 
 
POTABILIZACIÓN: El sistema propuesto considera las condiciones de costo mínimo de 
construcción y operación. Se proyecta un sistema de tratamiento con filtración confinada en 
múltiples etapas. 
 
ALMACENAMIENTO:  
Km 6: Se realizará el almacenamiento con seis tanques de 10m3 de capacidad instalados en la 
parte superior de la estructura de soporte en concreto reforzado que se encuentra a una altura 
de 11 metros y un tanque de 5m3 en la parte baja a nivel de terreno que se utilizará para 
pretratamiento del agua antes de su ingreso a la PTAP. 
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Km 11 y San Antonio: Se realizará el almacenamiento con dos tanques de 10m3 de 
capacidad que se encuentran en cada comunidad, instalados en la parte superior de la 
estructura de soporte en concreto reforzado que se encuentra a una altura de 11 metros y un 
tanque de 5m3 en la parte baja a nivel de terreno que se utilizará para pretratamiento del agua 
antes de su ingreso a la PTAP. 
 
DISTRIBUCIÓN: para la distribución del agua potable a las comunidades se construirá 
complementos de la red en tubería de PVC existente para generar cerramiento de mallas que 
permitan mejorar las presiones y optimizar el funcionamiento del sistema en general de cada 
comunidad.  
 
La obra se realizará conforme al cumplimiento de las normas, leyes, documentos, 
especificaciones vigentes y/o aplicables de acuerdo a las actividades en desarrollo, entre otras 
las siguientes:  
 
§ REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO-RAS. RESOLUCIÓN 0330 DE 2017.  
§ NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN COLOMBIANAS ICONTEC — NTC 
§ REGLAMENTO COLOMBIANO DE NORMAS SISMO RESISTENTES — NSR.  
§ AMERICAN STANDARDS FOR TESTING MATERIALS - ASTM.  
§ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI.  
§ PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 

CEMENTO – ICPC.  
§ Y demás que correspondan. 

 
Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberá tener en cuenta por 
parte del contratista seleccionado, las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem para 
obtener resultados óptimos de calidad. 
 
El ejecutor de obra dentro del equipo de trabajo debe contar como mínimo con un director de 
obra, un residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan a un ingeniero civil o 
ambiental y sanitario, con amplia experiencia en lo antes mencionado.  
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos y perfiles profesionales requeridos. El 
proponente deberá relacionar su experiencia general y específica, presentar los documentos de 
soporte objeto del presente proyecto.  
Para las actividades a ejecutar en el proyecto se tendrá en cuenta la normatividad siguiente:  
 
Las especificaciones propias del proyecto objeto del presente estudio previo están acorde con 
las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento básico.  
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Normas de ensayos de materiales para concretos hidráulicos, base de tubería y afirmado, y 
demás normas técnicas establecidas en la NSR-10, NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
COLOMBIANAS ICONTEC — NTC y REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-RAS. RESOLUCIÓN 0330 DE 2017.  
 
En caso de presentarse discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones técnicas, 
planos, datos y cantidades el contratista podrá sugerir y realizar cambios o modificaciones con 
el visto bueno del interventor de la obra y el supervisor por parte de ADI S.A.S E.S.P.  
 
El contratista que realice la optimización, obras complementarias y puesta en marcha de los 
sistemas de acueducto, estará obligado a ejecutar la actividad o ítem con el mayor grado de 
tecnificación disponible, con personal de experiencia en esta rama y con suficiente equipo, 
además con el seguimiento y cumplimiento de las especificaciones de construcción y el manejo 
de control de programación en tiempo o plazo que conlleva la consecución de objeto 
contractual. 
 
Así mismo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada 
ítem, a fin de obtener resultados óptimos de calidad, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. La Gobernación de Amazonas 
realizará la supervisión de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas 
directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.  
 
El contratista deberá seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto las 
Especificaciones Técnicas, planteadas en los documentos anexos a los estudios previos. 
 
Las obras de OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE 
LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, se adelantarán con recursos SGP ASPB-
DEPARTAMENTO y RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS. En la 
elaboración de las distintas propuestas y durante los diversos procesos constructivos de este 
tipo de obra que ADI S.A.S E.S.P adelante, se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
 

§ Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se 
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en 
ambos, pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR 
de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 
posteriores. 
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§ Sí con base a las condiciones de construcción, el CONTRATISTA estima conveniente 
alguna modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a 
consideración de la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA, los planos y estudios 
correspondientes. 

 
§ Si la modificación es aprobada, el contratista debe entregar los planos respectivos al 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, sin costo adicional; de ser rechazadas las 
modificaciones propuestas, el CONSTRUCTOR se debe sujetar a los planos y 
especificaciones originales. En caso de que se efectúen obras sin la respectiva 
autorización escrita de la SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, éstas serán por 
cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR. 

 
§ Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra ciñéndose a los 

planos y especificaciones técnicas. Los materiales a emplear deben ser aprobados 
previamente por la INTERVENTORÍA. 

 
§ Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades 

de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier 
inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con la SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORIA. 

 
§ ADI S.A.S. E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa 

de la omisión a esta norma. 
 

§ Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de calidad y 
características, para lo cual el CONTRATISTA puede usar productos similares 
obteniendo previamente la aprobación de la INTERVENTORÍA. 

§ La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán 
ejercidas por un SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien representará a la ADI 
S.A.S E.S.P ante el Constructor. 

 
§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al 

CONSTRUCTOR sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos 
relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la información que 
considere necesaria y el CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los 
términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización 
incluye, también, a los funcionarios autorizados de ADI S.A.S. E.S.P. 

 
§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al 

CONSTRUCTOR de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco 
podrá, sin autorización escrita previa de ADI S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que 
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derive en variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna 
modificación de la concepción del diseño de las obras principales. 

 
§ Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR serán 

expedidas o ratificadas por escrito. 
 

§ El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones 
y en general por cualquier excavación y concreto suplementaria cuya causa le sea 
imputable. 
 

§ Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el 
aumento de la profundidad del sistema de acueducto correrán por cuenta del 
CONSTRUCTOR. 
 

§ Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al 
CONSTRUCTOR, no implican aceptación final por parte de la INTERVENTORÍA; 
únicamente su aceptación para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la 
obligación del CONSTRUCTOR es la de entregar la obra terminada en su totalidad y 
lista para darla al servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas 
acordadas, los diseños y planos aprobados y dentro de las condiciones estipuladas 
para su ejecución. 
 

§ El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem, indica la unidad física con la 
cual se medirán las obras ejecutadas. 

§ Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONSTRUCTOR y 
hasta la entrega definitiva de las obras, está en la obligación de señalizar el área a 
tratar como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra, de 
acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal 
momento, el CONSTRUCTOR es el único responsable de la señalización en el sector 
objeto del contrato. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por parte del 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S E.S.P. 

 
§ Los datos sobre geología y geotecnia, sondeos, apiques, procedencia de materiales, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, diseño geométrico, 
programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos, 
tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados 
con el proyecto objeto del contrato, son documentos meramente informativos. 
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§ En consecuencia, no suponen responsabilidad de ADI S.A.S E.S.P sobre la 
información que suministran, por lo cual deben aceptarse tan sólo como complementos 
de toda la información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios 
medios para el cabal cumplimiento del Contrato. Por tanto, el CONSTRUCTOR será el 
único responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o de la 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato y que sea de 
su incumbencia obtener, así como al planeamiento y a la correcta ejecución de las 
obras contratadas. 
 

§ En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las Especificaciones 
Particulares de Construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas. 
 

§ Lo mencionado en las Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 
siempre que, a juicio del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quede suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el 
Contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en 
estos documentos el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o el Constructor, deberán ser 
informadas por escrito al Supervisor, tan pronto como sean detectadas. 

§ Siempre que las disposiciones legales vigentes lo exijan, el Constructor deberá 
elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD para aplicar durante el desarrollo del Contrato. En todo caso, el 
CONSTRUCTOR tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial 
necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades 
afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y 
mantener una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo con las 
normas vigentes sobre el particular. 
 

§ En las zonas de las obras, el CONSTRUCTOR deberá disponer instalaciones sanitarias 
adecuadas y en la cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso 
por parte del personal adscrito a las obras y deberá garantizar que las condiciones de 
salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación 
vigente. 
 

§ El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta 
de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le 
suministre el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Ante esto deberá implementar las 
medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será 
responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución 
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de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a 
causa de ellos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones 
sanitarias y de limpieza, todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los 
requisitos y reglamentos vigentes en relación con la SANIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de 
Colombia, además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los órganos 
legislativos y ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de alguna manera el 
desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de todos ellos. El 
CONSTRUCTOR deberá proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes 
de cualquier reclamo o juicio que surgiere como consecuencia de la contravención o 
falta de cumplimiento de dichas disposiciones por parte de su personal. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan 
para la ejecución correcta y legal de las obras, y pagar todos los impuestos y derechos 
de los cuales no esté exonerado. 
 

§ El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier 
costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados 
ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las 
obras, deberá estar incluido en los precios de los ítems contractuales, ya que por estos 
conceptos ADI S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo. 
 

§ Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los 
trabajos en las condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien 
deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal 
colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en relación con los 
trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el CONSTRUCTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia, sus relaciones TRABAJADOR – EMPLEADOR se 
rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. 
 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a ADI S.A.S E.S.P y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para 
la correcta interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de 
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los replanteos que le correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las 
Especificaciones de Construcción. 
 

§ El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal 
en relación con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución 
de las obras. El Constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra 
ante ADI S.A.S E.S.P y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la 
subcontratación, el CONSTRUCTOR responderá ante ADI S.A.S E.S.P por los 
subcontratistas, para quienes regirán, además, todas las disposiciones del Pliego de 
Condiciones, de las Especificaciones y del Contrato en relación con asuntos laborales, 
de salud y seguridad, ambientales, de control de calidad y demás materias. 
 

§ El CONSTRUCTOR, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales y dejar a salvo a ADI S.A.S E.S.P, de cualquier juicio, demanda o 
reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad 
durante la ejecución de la obra contratada. 
 

§ Los daños que se ocasionen a personas y a elementos de propiedad pública o privada 
por causas imputables al CONSTRUCTOR debido a la operación de sus equipos en las 
obras o en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya y, por lo tanto, 
deberá liberar de responsabilidad a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes en la obra, 
de cualquier reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza que surgiere como 
resultado de daños o perjuicios que pudieren atribuirse a la construcción de las obras o 
estar relacionados con ellas. 
 

§ En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de manera de 
producir los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá ofrecer 
condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demás usuarios y moradores 
aledaños a las obras en ejecución. Para ello, deberá mantener, a su costa, un acceso 
adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos 
interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta 
que se encuentre en servicio la instalación que lo reemplace. Si sus operaciones 
representan algún peligro evidente o potencial al público en general, deberá 
suministrar, instalar y mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la 
normatividad vigente o solicite el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, para prevenir 
daños y desgracias personales. 
 

§ Así mismo, si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR lo requiere, deberá disponer el 
personal necesario para advertir de los peligros y conducir el tránsito en forma segura. 
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§ Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI 
S.A.S E.S.P, por lo que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios 
unitarios del Contrato. 
 

§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, 
en el cual se individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos más 
importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición 
de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En 
especial, en dicho libro se dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento de las 
Especificaciones y demás obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en acuerdo 
con el Contrato. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre materias 
inherentes a la ejecución de la obra. 
 

§ Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el CONTRATISTA, 
ingenieros residentes de la obra y el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el 
proyecto. 
 

§ Los representantes y empleados autorizados de ADI S.A.S E.S.P, tendrán acceso 
permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en elaboración o 
vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra, a los sitios de bodegaje 
de los materiales, maquinaria o equipo, y a los laboratorios donde se realicen ensayos 
a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el 
CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios necesarios para facilitar la 
inspección de los procedimientos de elaboración de los materiales y de los productos 
finales que serán incorporados en la obra. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al 
oportuno y cuidadoso embarque y transporte de las materiales maquinarias, vehículos 
y demás bienes muebles que constituyen su equipo de construcción, así como el 
traslado o contratación en el lugar del personal requerido, con el fin de asegurar el 
avance normal de los trabajos, de acuerdo con el programa aprobado. Por estas 
actividades ADI S.A.S E.S.P, no realizará ningún abono directo, motivo por el cual los 
gastos que ellos ocasionen deberán ser incluidos dentro de los costos de 
administración que forman parte de los costos indirectos de las diferentes partidas de 
trabajo. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P pondrá a disposición del CONSTRUCTOR el terreno requerido para el 
emplazamiento y la ejecución de las obras conforme a lo indicado en los documentos 
del Contrato. El CONSTRUCTOR adoptará sus propias medidas en relación con 
cualquier otro terreno que requiera para la ejecución del contrato y que se encuentre 
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por fuera de los límites de la obra contratada, ya que ADI S.A.S E.S.P no asumirá 
ninguna responsabilidad en relación con dicho terreno. 
 

§ Una vez recibido el terreno, será de responsabilidad del CONSTRUCTOR replantear el 
trazado de la obra y conservar todos sus elementos, reponiendo periódicamente 
aquellos que sufran deterioro y emplazando los auxiliares que sean necesarios para la 
correcta ubicación y ejecución de los trabajos contratados. 
 

§ Este replanteo deberá ser verificado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y 
aprobado por éste cuando lo considere correcto. 

 
§ El CONSTRUCTOR deberá SUMINISTRAR E INSTALAR UNA VALLA INFORMATIVA 

Cantidad: una (1) valla por obra. Dimensiones: vallas rectangulares de 3 m de ancho 
por 2 m de altura; texto: elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. 
 
Contenido: deberá contener como mínimo el escudo del gobierno, el logo y slogan de 
Amazonas Desarrollo Inteligente ADI – Gestor PDA Amazonas, logo del Departamento, 
nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, 
presupuesto vigencia, valor proyecto, cofinanciado por, interventor y fecha de inicio y 
terminación del proyecto. 
 
Materiales de la valla: lámina galvanizada de calibre 22 como mínimo y con pinturas 
especiales para soportar la intemperie. 
 
Instalación de las vallas: se instalarán en sitios visibles previamente determinados por 
el INTERVENTOR o por el supervisor del contrato. Las vallas serán soportadas por 
torres fabricadas con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con 
pintura anticorrosiva u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Serán 
hincadas en el terreno a una profundidad no menor de 90 cm, sobre bases en concreto 
cuya resistencia mínima sea de 150 kg por cm2. La parte inferior de las vallas deberá 
quedar a una altura mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad y que 
brinde seguridad. En ningún caso será inferior a 1,8 m. 
 
Para disminuir el empuje del viento sobre las vallas de información, se podrán hacer 
perforaciones no mayores de 4 mm sobre las láminas modulares distribuidas en forma 
de cuadrícula, a 10 cm una de la otra. Esto siempre y cuando no se afecte la 
decoración. 
Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 20 días calendario 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras. 
 
Sostenibilidad: La valla estará siempre en perfecto estado de legibilidad. En el caso de 
deterioro deberán reemplazarse en un plazo mínimo de 15 días calendario. Finalizada 
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la obra, el contratista retirará la valla en un término no mayor de 20 días calendario. El 
Gestor durante la ejecución y terminación del proyecto hará seguimiento y tomará 
fotografías a la valla. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados 
a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que 
se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices de calidad 
exigidos en la especificación respectiva. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en 
óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños 
en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no 
serán causal que exima al CONSTRUCTOR del cumplimiento de sus obligaciones. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta 
del CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de 
seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 
documentos del contrato. Las condiciones de operación de los equipos deberán ser 
tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites 
permisibles de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las 
disposiciones ambientales vigentes. 
 

§ Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización 
necesarios para prevenir accidentes de trabajo. 
 

§ El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras 
objeto del Contrato, se hará por las rutas aprobadas por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal. Sobre el particular, el 
CONSTRUCTOR deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones sobre 
tránsito automotor y medio ambiente, emanadas por las autoridades competentes, en 
especial la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA de ADI S.A.S E.S.P. 

 
§ Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 

constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente 
asegurado a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías 
por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. Antes de 
abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de 
todos los vehículos empleados en el transporte de materiales. Por ningún motivo se 
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permitirá la circulación autopropulsada de los equipos de construcción por las vías 
públicas en desarrollo de actividades diferentes a la ejecución de las partidas de obra. 
 

§ En consecuencia, todo traslado de equipos y maquinaria, dentro o fuera de los frentes 
de trabajo, se deberá realizar en absoluta conformidad con las disposiciones que al 
respecto tenga de la entidad. 

 
§ El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que 

pueda resultar del incumplimiento de esta disposición. 
 

§ Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad 
satisfactorios para el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, y mantenerlos en perfecto 
estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar 
cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios 
de la vía o daños a bienes de propiedad pública o privada. 
 

§ Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 
que haya sido realizado por el CONSTRUCTOR sin la debida autorización del 
SUPERVISOR Y/ O INTERVENTOR, será removido, desmontado o demolido, según 
corresponda, si el Interventor lo exigiere, siendo de cuenta del CONSTRUCTOR todos 
los costos de remoción, desmontaje o demolición y los de retiro de desperdicios y 
escombros, así como los daños y perjuicios que se pudiesen derivar de la ejecución de 
trabajos no autorizados. 

 
§ En los casos en los cuales las Especificaciones Particulares lo contemplen, el 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrá aceptar unidades de obra que resulten 
admisibles, aunque no cumplan estrictamente las condiciones del contrato. En tales 
eventos, el CONSTRUCTOR estará obligado a aceptar la rebaja en el precio unitario 
propuesto por el contratista, aceptación que hará constar por escrito, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 
las disposiciones del contrato y de las especificaciones. La aceptación del precio 
rebajado por parte del CONSTRUCTOR no lo exonera, en ningún caso, de su 
responsabilidad absoluta sobre la estabilidad de la obra, como si ésta se hubiese 
aceptado a plena satisfacción y con el abono total del respectivo precio unitario. 
 

§ Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto 
en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia 
en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del 
CONSTRUCTOR y dentro del plazo que determine el SUPERVISOR Y/O 
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INTERVENTOR mediante comunicación escrita. Además, el CONSTRUCTOR queda 
obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su 
costa, cuando así lo exija el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 

§ Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener las 
obras de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y 
demás dispositivos de desagüe se deberán mantener de manera que no produzcan 
erosiones en los taludes adyacentes. 
 

§ Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por 
el CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes 
por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los 
requisitos de calidad exigidos en las presentes Especificaciones de Construcción y las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio técnico. 
 

§ Las fuentes de materiales que figuren en el estudio realizados por firmas consultoras o 
directamente por ADI S.A.S E.S.P, solamente tendrán el carácter de informativas. No 
habrá pago por separado para los transportes de materiales pétreos; por lo tanto, los 
precios unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de adquisición, lavado, 
clasificación, transportes, cargue y descargue de los materiales pétreos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener 
permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los 
trabajos. En todos los casos, el Constructor estará obligado a notificar al SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos que considere 
necesarios para acreditar su idoneidad. 
 

§ La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para la 
explotación y acopio de materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación de la 
permanencia de dicha idoneidad. Todos los materiales estarán sujetos a inspección, 
muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la 
aceptación de los trabajos. Siempre que se produzcan rechazos, los materiales 
deberán ser retirados de la obra por el CONSTRUCTOR, a su costa y reemplazados 
por otros de calidad satisfactoria. 
 

§ Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se 
destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución 
de las obras sin la aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrán ser 
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. 
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§ La aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto 

a los materiales, no exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por 
la calidad de la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotación, 
clasificación, trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados 
pétreos, deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. 
Si el CONSTRUCTOR no cumple con esos requerimientos, el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR podrá exigir los cambios que considere necesarios para la buena 
ejecución de los trabajos contratados. 
 

§ Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio 
colombiano deberán venir acompañados de un certificado de garantía del producto 
sobre las características especificadas. Todos los valores índices de calidad exigidos 
en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos terminados, corresponden 
a verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o se 
da a entender en el Artículo respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos 
de comparación de los resultados de ensayos realizados durante el período posterior 
de garantía de estabilidad de las obras. 
 

§ Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán 
adecuadamente en sitios acondicionados para tal fin. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, 
por falta o escasez de materiales o elementos de construcción, se reconocerá la 
reclamación en plazo por falta de materiales en la región previo informe del 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 

§ La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y 
de las obras terminadas corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien 
ejecutará todas las mediciones que exijan las especificaciones respectivas y las 
adicionales que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el 
control por parte del Interventor. Si alguna característica de los materiales y trabajos 
objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio del 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, 
éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, 
hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias. 
 

§ Las presentes Especificaciones de Construcción han sido redactadas de manera que 
corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR la realización de todos los ensayos 
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con base en los cuales se aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra 
ejecutada y se autoriza su pago. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer, mediante procedimientos adecuados para el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, 
todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los 
trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los 
documentos del proyecto o autorizados por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
designado por ADI S.A.S E.S.P. La disposición incluye la colocación, conformación y 
compactación de los materiales de acuerdo con los procedimientos e instrucciones 
impartidas por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 

§ El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las 
obras objeto del contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del 
proyecto autorizadas. Estos trabajos no serán susceptibles de abono por parte de ADI 
S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo 
contrario en los documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor 
legalmente establecidos. 
 

§ A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los 
trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras 
temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un 
estado de limpieza satisfactorio para el Interventor. 
 

§ Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de cualquier 
material extraño, suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá retirar toda 
la señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que haya implementado 
para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de 
éstos. No habrá pago separado por concepto de las actividades descritas en este 
numeral. 
 

§ El equipo y los procedimientos constructivos empleados por el CONSTRUCTOR 
deberán minimizar la emisión de contaminantes hacia la atmósfera, siendo de su 
entera responsabilidad la implementación de sistemas para el control de la calidad de 
las emisiones, olores, humos, polvo y uso de productos químicos tóxicos o volátiles. 
 

§ La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el tránsito 
público que circule por ellas o por los desvíos dispuestos por el CONSTRUCTOR, 
deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
 

§ La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las obras, 
se mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten 
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nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las adscritas a la misma, 
según sea el tiempo de permanencia continua bajo el efecto del ruido o la eficacia de la 
protección auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos 
ocasionados por la ejecución de las obras, deberá ser mantenida dentro de los límites 
admitidos por la normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel de ruido 
excesivo deberá ser inmovilizado y sometido a reparación, de manera que su 
operación se realice dentro de los límites admisibles. 
 

§ Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el 
análisis de precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más el factor 
de A.I.U. 

2.3. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS HASTA TERCER NIVEL 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la 
Tabla 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72152800 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 
72141119 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS 
72141124 SERVICIO DE TENDIDO DE TUBERIA 

 
2.4 PRESUPUESTO GENERAL  

Los presupuestos que hacen parte de esta licitación corresponden a LOS ESTUDIOS 
ADELANTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS MEDIANTE CONSORCIO 
DISEÑOS AMAZONAS, el contrato de Consultoría No. 000742 cuyo objeto era ELABORAR 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO (SANEAMIENTO BÁSICO) DEL CASCO URBANO PUERTO NARIÑO, 
CENTRO URBANO MIRITI – PARANA, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA 
KM 6, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA KM 11, CENTRO URBANO, 
CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, 
CASCO URBANO LETICIA, CENTRO URBANO LA VICTORIA, PUERTO ALEGRÍA Y EL 
ENCANTO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 

Con base en esta información y el diseño de optimización que realizó el Grupo Gestor del PDA 
Amazonas, se actualizó el presupuesto a fecha del 2023, teniendo como resultado lo 
presentado en la siguiente tabla. 

PROYECTO VALOR  
Comunidad Km 6 $ 680.094.250,00 
Comunidad Km 11 $ 424.987.792,00 
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Comunidad San Antonio $586.889.639,00 
TOTAL $ 1.691.971.681,00 

2.5 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

En principio y dado que el nivel de la intervención es básico y no se encuentra relacionado en 
el decreto 2041 de 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales, TITULO II. Competencia y exigibilidad de licencia 
ambiental en el Art 7. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, se establece 
que la optimización mejoramiento y construcción de sistema de acueducto no requiere de 
licencia ambiental.  

La construcción de este proyecto no causara modificaciones al ecosistema, entorno o al área a 
intervenir. Sin embargo, para llevar a cabo su construcción, se tendrá que tener en cuenta la 
siguiente normatividad: 

§ Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental.  

§ Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el Decreto 1717 de 2002, sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  

Se advierte que el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista deberá 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., 
necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, todo permiso que se requiera 
para la ejecución de las obras debe ser tramitado previamente a la iniciación de las 
actividades. 

De conformidad con el Decreto 1469 de 2010 para el proyecto en particular no se requiere de 
tramitar licencia de construcción para ejecutar las obras.  

Durante la perforación del pozo profundo deberá realizarse los trámites requeridos para el 
permiso de concesión, el cual se tramita una vez se concluya la perforación exploratoria y se 
establezca la capacidad del pozo profundo. 

2.6 PLAZO  

El plazo para la ejecución de las obras objeto del Contrato que se derive de la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se fija en CUATRO (04) meses, contados a partir de la 
fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la entidad responsable de la 
Supervisión del contrato. 
 
2.7 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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En el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece: ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES 
DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas:  

Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. (...) La modalidad de selección a utilizar será la de licitación pública nacional al 
considerar que verificando el objeto y valor (superior a 280 SMMLV, superando la menor 
cuantía de la entidad), no pertenece a ninguna de las otras modalidades de selección. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del contrato es de $1.691.971.681,00, (mil seiscientos noventa y un millones 
novecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte.), incluidos todos los 
impuestos 

Este valor fue determinado en la consultoría adelantada por el Departamento del Amazonas 
mediante el contrato de Consultoría No. 000742, suscrito con el CONSORCIO AMAZONAS, el 
cual realizó la ejecución de los estudios y diseños para el sistema de acueducto de varias 
comunidades entre ellas las de San Antonio, Km 11 y Km 6. El presupuesto oficial hace parte 
integral del presente estudio, junto con los APU que se encuentra en el anexo técnico. 

3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

RUBRO: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  

CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos. 

 KM 6 KM 11 SAN ANTONIO 
NÚMER
O CDR 
OBRA 

14796 14797 14799 14800 14793 14794 

VALOR 
CDR 

OBRA 

$297.994.5
45,61 

$382.099.7
04,39 

$196.742.4
95,26 

$228.245.2
96,74 

$277.371.0
69,65 

$309.518.5
69,35 

TOTAL, 
PROYE

CTO 
$1.691.971.681 

 

3.2 FORMA DE PAGO  

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI SAS ESP, pagará de la siguiente manera:  

3.2.1 PAGO DEL ANTICIPO  
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Un anticipo del 50% del valor total, previa aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio y 
aprobación de la anticipación por parte, el anticipo se regirá por las condiciones señaladas en 
la Minuta del Contrato. 

Manejo del anticipo. Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una 
fiducia, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. 

Amortización del anticipo: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el 
pago final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 

3.2.2 FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES  

ADI S.A.S E.S.P le desembolsará al CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula de forma 
de pago de la siguiente manera:  

PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato.  

• La primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 20% de 
ejecución de la obra. No obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes 
pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución 
respectivo.  
 

• Para los pagos parciales, será requerido informe parcial de ejecución, certificado de 
cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste 
expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la 
ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 
2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. 

PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato.  

• Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá 
entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de 
cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de 
seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en 
la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 
2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato.  
 

• En el proceso del pago de dichas Actas, se acompañará de la respectiva factura, en 
original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  
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• La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará 
el número del contrato, el concepto que se está cobrando, la dependencia responsable 
y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.  

 
• El contratista deberá informar a la entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), 

abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, 
los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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LUGAR DE ATENCION, CONSULTA Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 
Empresas P.blicas de Cundinamarca SA ESP, responder.́ las consultas de los 
interesados en participar en este proceso de selección nicamente a través del 
canales establecidos en la plataforma del Portal de Contratación SECOP II. 
 
El Presente documento se elabora a los 17 días del mes de julio de 2023, en el 
Municipio de Leticia – Amazonas.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
JOHN FREDY VALENCIA DO SANTOS  

Gerente General  
ADI E.S.P. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 


