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ESTUDIOS PREVIOS  
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para 
adelantar un proceso de selección de convocatoria pública selección abreviada de menor cuantía. 
 
 
1. ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
Es facultad del alcalde asegurar la gestión administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover 
su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública legal, organizada y moderna. 
 
El artículo 2 de la constitución política dice así: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Que, es deber del estado garantizar el adecuado estado de las instituciones estatales entre las que se encuentran 

los puestos de policía pertenecientes al territorio colombiano, asegurando las condiciones necesarias de 

habitabilidad. 

 

En consecuencia, la vinculación estrecha con la comunidad resulta fundamental en el cometido de establecer las 

necesidades que en materia de infraestructura se deben definir brindando espacios adecuados para una mejor 

prestación de los servicios, así el aparato policial fortalece sus espacios en aras de ofrecer una reactividad, limpia, 

organizada, segura y fortalecida en sus estructuras. por tal motivo se plantea la remodelación de dicha institución.  

 

Un panorama como el que afrontan los habitantes de Quibdó requiere de acciones a corto, mediano y largo plazo, 

por eso a través de esta propuesta se espera dejar una línea técnica para el fortalecimiento de la instancia de 

planeación a largo plazo en sector policial, de ahí la importancia de contar con un diagnóstico con información 

actualizada de los proyectos, gestores y acciones del área que requiere la implementación del servicio. 

 

El “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018– 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, SUBSECCIÓN 5 LEGALIDAD EN 

MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, Artículo 95. Fortalecimiento de la Infraestructura Física de las Entidades del Estado. Con el propósito 

de modernizar, tecnificar y consolidar la institucionalidad de las entidades públicas, el Gobierno nacional podrá apropiar recursos para que 

dentro del Plan Plurianual de Inversiones y con cargo al Presupuesto General de la Nación, a partir de la vigencia de la presente ley se corrija la 

deficiencia en la capacidad de la infraestructura física de las instalaciones. En concurrencia con los recursos que aporte el sector público del 

orden nacional, también se tendrán como fuente los procedentes del sector privado en alianza con Asociaciones Público-Privadas y los de 

cooperación internacional, con el objetivo de lograr la eficiencia en las inversiones. 

La Planeación Institucional definida como resultado de un proceso de participación de sus grupos de valor, Orientada a resultados y a 

satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento, soportada en un esquema de 
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medición para su seguimiento y mejora, con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión institucional 

que incorpore las acciones a desarrollar para las demás dimensiones de MIPG. Concibe al Talento Humano como el activo más importante con el 

que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y 

resultados. 

 

El Talento Humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, 

contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas 

de los ciudadanos 

 

El propósito de esta dimensión es ofrecer a la Entidad Pública, las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público 

(ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en el marco de la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que los rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo 

social y la concertación como principal mecanismo para resolver las controversial laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de las 

funciones y competencias de los servidores públicos. 

 

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. Para el desarrollo de esta 

dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 

 

El Plan de Desarrollo Departamental “EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “2020 – 2023, 

“GENERANDO CONFIANZA”, LÍNEA ESTRATÉGICA 5. UN CHOCÓ GOBERNABLE Y TRANSPARENTE PARA 

GENERAR CONFIANZA.ESTRATEGIAS DE GOBERNABILIDAD CON AUTOSUFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y 

EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN. PROGRAMA 1. Construcción, mejoramiento, mantenimiento y dotación de 

dependencias de la administración central. Objeto: Ofrecer la oportunidad a que los funcionarios y los visitantes 

puedan ser atendidos en instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios ofrecidos por la gobernación del 

departamento, Meta de resultados. Infraestructura física de la gobernación, Construida, mejorada y en 

mantenimiento. 

 

Así mismo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal ¨LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE QUIBDO CIUDAD 

SOSTENIBLE   2020-2023” La política social tiene como objetivo “En términos de la priorización estratégica de las 

inversiones, en el proceso de seguir avanzando hacia la construcción de un territorio planificado, habitado por una 

comunidad en paz y productiva, en condiciones ambientales adecuadas, liderado por una institucionalidad 

fortalecida, que permita el logro del bienestar económico y social para toda la población”. ARTÍCULO NOVENO. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: QUIBDÓ POSIBLE, FORTALECIDA EN SUS INSTITUCIONES. Establézcase los 

siguientes programas, subprogramas y sus respectivos objetivos, metas e indicadores de la presente línea 

estratégica. Establézcase los programas, subprogramas y sus respectivos objetivos, metas e indicadores de la 

presente línea estratégica los siguientes; PROGRAMA: Una mejor administración si es posible. Objetivo: Mejorar el 

índice de desempeño integral municipal. SUBPROGRAMA: Infraestructura Institucional y Desarrollo del Talento 

Humano. Objetivo: Fortalecimiento de las capacidades administrativas, jurídicas y de talento humano del municipio 

de Quibdó. META: Formular e implementar la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.  

 

Área Urbana del Municipio: territorio municipal contenido en el interior del perímetro urbano, el cual se encuentra 
plenamente vinculado al desarrollo e integrado por áreas prioritarias destinadas a los usos residencial, comercial e 
industrial y de manera complementaria a los usos social y de servicios, a programas de renovación urbana y, en 
general a los usos conexos con el conveniente desarrollo del área metropolitana. 
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Crecimiento huella urbana 
 
Se centra en la construcción y mantenimiento de Infraestructuras, entre los que se encuentran la ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 
 
NECESIDAD: 
 
Los integrantes del centro de policía del barrio la Victoria no cuenta con los espacios locativos adecuados para su 
disfrute en tiempos de descanso. En visitas realizadas por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, se pudo 
evidenciar que la edificación donde funciona la estación de policía la victoria presenta las siguientes problemáticas; 
deterioro en pintura, pisos, cubiertas, acumulación de residuos, daños en cielo raso, falta de altura en los muros del 
cerramiento, deterioro de cubierta, humedad, obstrucción en el sistema sanitario ventanas en mal estado por lo que 
se requiere un mantenimiento general de su planta física.  
 
Co este proceso se pretende realizar la inversión de las instalaciones de recursos para la ejecución de actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de la estación de policía la victoria del municipio de 
Quibdó. 
 
Para aportar a la solución de esta problemática se hace necesario contratar obras de la ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, con el 
desarrollo de este proyecto se busca crear un espacio donde los policías puedan descansar y mejorar los espacios 
locativos de la institución (hacinamiento, y mejorar las baterías sanitarias de acuerdo a los estipulado por la norma.  
 
De acuerdo con la situación actual se pudo observar en la visita previa realizada por la Administración municipal de 
Quibdó; el mal estado en que se encuentra la construcción a remodelar. La administración municipal opta por tomar 
la decisión de intervenir el estado de la construcción con el desarrollo de este proyecto, que busca crear espacios 
para saludables como también mejorar las condiciones de vida de las personas que ocupan el servicio, mediante la 
modalidad de Selección de Abreviada de Menor Cuantía. 
 
Entendiendo este sentir “Quibdó ciudad sostenible”, se refiere mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes 
del municipio (zona urbana y rural), con servicios eficientes de electricidad, aprovechamiento y cuidado del agua, 
aumento del espacio público para el disfrute útil para los habitantes (personas con discapacidad, adultos mayores, 
peatones), también se piensa en el correcto ordenamiento territorial, infraestructuras de viviendas e instituciones 
públicas como hospitales e instituciones educativas. Por tanto, se considera que la sostenibilidad nace desde el 
planeamiento integral de acuerdo con el contexto. Sostenibilidad es tratar de resolver las problemáticas actuales 
(ambientales, económicas y sociales) desde una perspectiva global e incluyente, promoviendo un desarrollo 
sostenible y perdurable. La sostenibilidad ambiental, social y económica conservan una estrecha relación, la cual se 
funda en la obligación y el compromiso que la sociedad, la industria y Estado tienen con la naturaleza y el medio 
ambiente, el mundo debe percibir un crecimiento social, económico e intelectual, encaminado a alcanzar el bienestar 
común, buen vivir y desarrollo. 
 
Con el propósito de identificar plenamente los problemas que aquejan a los habitantes de Quibdó que son para 
quienes se construye este plan y en concordancia con la metodología usada en el programa de gobierno y en 
cumplimiento de la normatividad vigente, se da plena participación a la comunidad y en general a todas las partes 
interesadas a través de diversos mecanismos de participación ciudadana que permitieron recoger todas sus 
inquietudes y propuestas, las cuales son la base para el diagnóstico de Quibdó, el cual se abordó en cuatro 
dimensiones a saber: Dimensión Económica y Social, Dimensión Urbana, Dimensión Ambiental y Dimensión Fiscal y 
Gobernanza; este ejercicio al final permitió identificar las principales fortalezas y áreas críticas del municipio y a su 
vez los temas más relevantes para la ciudad.  
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Definición Técnica de la forma como el Municipio de Quibdó puede satisfacer la necesidad:  
 
Que el proyecto se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas en los pliegos de condiciones y la 
normatividad  jurídica y técnica  colombiana,  de acuerdo con  el objeto y alcances propuestos en los términos de 
referencia para la ejecución del  contrato de obra, en una forma integral con los enfoques, metodología, 
organigramas, recurso humano y demás apoyo propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada 
ejecución de  los estudios,  diseños y ejecución de cada una  de las actividades contratada, todo esto enmarcado, 
dentro del control técnico, administrativo y financiero que  ejerce la supervisión  al contrato de obras de acuerdo a la 
necesidad de verificar que el resultado del producto terminado sea lo más confiable y que se ajuste a lo contratado. 
La administración municipal opta por tomar la decisión de intervenir el estado de la vía con el desarrollo de este 
proyecto, que busca buscar la ocupación del tiempo libre, mediante la remodelación de este espacio como también 
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el sector de forma integral, mediante la modalidad de 
Selección de Abreviada de Menor Cuantía. 
 
DESCRIPCIÓN  DE LA ZONA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

POBLACION BENEFICIADA: 

La población beneficiada es aproximadamente 30.700 
jóvenes de todo el municipio de Quibdó ya que en el 
municipio no hay muchos espacios para las diferentes 
prácticas de música, danzas etc. 

AREA A INTERVENIR: 

El área para intervenir es de (407,18 M2) cuadrados 
distribuidos así 1° piso Auditorio, producción, 2 oficinas, 
depósito y sala de espera 2° piso Salón de danzas, baños, 
depósito y 3 aulas para aprendices. 

ANTECEDENTES: 

El Municipio de Quibdó, cuenta con una población de 
120.679 habitante según el último censo realizado en la 
república de Colombia   esta ciudad no cuenta con los 
espacios necesarios para que la juventud haga buen uso del 
tiempo libre. En estos momentos solo existe un espacio en 
la casa de la juventud que no alcanza a cubrir todas las 
necesidades que tienen los jóvenes en cuanto a espacios 
para la practicas de las diferentes actividades artísticas que 
practican. En termino general Quibdó presenta unas 
deficiencias en la infraestructura en cuanto a espacios para 
el desarrollo de las actividades artísticas. Falta de dotación 
adecuada de equipos y espacios para el desarrollo de las 
cualidades artísticas que tienen los jóvenes del municipio de 
Quibdó lo que impide que salgan muchos más artistas en 
todas las ramas del arte 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION 
EXISTENTE   

Según datos DANE y el plan municipal de resiliencia juvenil, 
en Quibdó el 37% de su población son jóvenes, la pobreza 
multidimensional el municipio es del 44%, 70 homicidios por 
cada 100.000 habitantes son cifras que evidencian la 
necesidad de fomentar acciones que contribuyan a la 
creación de proyectos de vida, emprendimiento y acciones 
para el buen uso del tiempo libre.  
Los niños, niñas, jóvenes requieren espacios y actividades 
para hacer buen uso del tiempo libre, lo cual es fundamental 
en estas edades para aportar a la construcción de proyecto 
de vida, evidenciar potencialidades, habilidades y 
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capacidades a nivel personal y colectivo, además de 
construir oportunidades en el sector de la economía creativa. 
Estos temas son básicos al momento de reconocer los 
derechos culturales, pero también son indispensables en un 
territorio donde la violencia, los grupos armados y los 
negocios ilícitos están acabando con la vida de jóvenes y 
adultos. 
A falta de espacios para hacer buen uso del tiempo libre, a 

la coordinación de cultura de Quibdó se le adjudico la 

escuela de Tomas Pérez una construcción de dos plantas 

con un área de 407.18 mts2, que se debe adaptar a las 

necesidades que requieren los jóvenes para la practicas de 

las diferentes modalidades artísticas como danzas, el canto 

etc por tal motivo se plantea la remodelación de dicha 

construcción. La educación a través de la cultura permite la 

socialización de valores y de espacios para la promoción de 

la cultura ciudadana, elementos de suma importancia para 

cambiar imaginarios y paradigmas en una sociedad como la 

de Quibdó, donde se requiere ciudadanos participativos y 

activos en los procesos de su propio desarrollo local. 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CENTRO DE POLICÍA DE LA ESTACIÓN DE POLICIA 
 
 

FACHADA PRINCIPAL Y LETERAL DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE POLICIA 
 

  

NOTA: Este lugar presenta problemas de humedad en las paredes y piso. 
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ESTADO DE VENTANAS Y HUMEDADES 

 

  

NOTA: Presenta mucho deterioró en las paredes, mejoramiento de  ventanas 

 
CUBIERTA 

 

  

NOTA: estado actual de muros y parte de la cubierta 

 
 
EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGOS UNSPSC SERÁ ASÍ. 
 

El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el sistema de UNSPSC para los siguientes códigos. 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

30 15 15 00 Materiales para tejados y techos 

30 15 18 00 Materiales para revestimiento de paredes y 
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exterior 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 25 00 Servicios de instalación de pisos 

72  15 35 00 Servicios de limpieza estructural externa 

81 10 15 00 Ingeniería Civil 

95 12 17 00 Edificios y estructuras públicos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Registro Único de Proponentes. 
 
Para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual en las condiciones técnicas requeridas y ordenadas 
por la normatividad es necesario, que el proponente cuente con: 
 
 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 

 
 

2.1. OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VICTORIA EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 
 
2.2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VICTORIA 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 

No. DESCRIPCION UND. CANT. 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rocería y limpieza manual, incluye retiro de material sobrante M2       450,00  

1,2 Cerramiento en tela verde ML       125,00  

1.3 Reparación de rejas que están en mal estado M2           9,30  

2 ELEMENTOS EN CONCRETO     

2,1 Alfajía en concreto de 3000psi para remate de muro incluye acero de refuerzo ml       204,55  

            

3,0 REVOQUE     

3,1 
Revoque con mortero  1:3 impermeabilizado con sika 1 

M2       217,06  

4 
ACABADO PARA PISO Y ENCHAPE 
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4.1 
Piso en baldosa cerámica trafico 4 

M2       160,00  

4.2 
Guarda escoba en baldosa cerámica 

ML       128,00  

5,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

    

5,1 
Suministro e instalación de Reflector Mh 400w Incluye Bombillo y fotocelda 

UND.         10,00  

5,2 
Lámpara  led 18x18 watios  incluye tubería conduit Ø 1/2" alambre rígido n°12 e interruptor 

UND.       120,00  

5,3 
Tomas doble incluye tubería conduit alambre rígido n°12 

UND.         30,00  

6,0 ESTUCO Y PINTURA     

6,1 
Estuco para Muros 

m2            282  

6,2 Pintura en vinilo tipo 1 a tres mano  m2         1.854  

6,3 Pintura en Koraza  a tres mano incluye pintura de base m2         1.250  

6,4 Impermeabilización con manto Edil de 3.0 mm plateado  m2            745  

6.5 Raqueteada, lijada y resane de muros m2         1.854  

7,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

7,1 Reparación de puntos hidráulicos (incluye accesorios) UND.         45,00  

7,2 suministro e instalación de tanque plástico de 2000 litros incluye accesorios UND.           3,00  

8,0 APARATOS HIDROSANITAROS     

8.1 Suministro e instalación de sanitario color blanco UND.              20  

8.2 Suministro e  instalación de lavaplatos en acero inoxidable UND.           1,00  

8.3 Suministro e instalación de lavamanos color blanco UND.         10,00  

8.4 Rejilla sifón de Ø 4" UND.         10,00  

8.5 
 mantenimiento y reparación Cajas de inspección de 0,90x0,90 mt  

UND.           7,00  

8.6 Rejilla sifón de Ø  2" UND.         10,00  

8.7 
 mantenimiento y reparación de manjoles 

UND.           4,00  
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9,0 INSTALACIONES SANITARIAS     

9.1 Mantenimiento y reparación de pozo séptico UND.           1,00  

10,0 CARPINTERIA METALICA     

10.1 Suministro e instalación de Reja metálica con varilla de 1" de 1.60 x 2.50 (pintada) UND.           1,00  

10.2 Reparación de puerta metálica en baños UND.         15,00  

10.3 Suministro e instalación de protectores para ventanas con varilla de 1" 
UND.           4,00  

11,0 CIELO RASO     

11,1 Reparación de cielo raso plástico, consistente en reparar estructura y renuvelar GLO           1,00  

12,0 LIMPIEZA GENERAL     

12,1 Limpieza y retiro de material sobrante M3         18,00  

        

  COSTO DIRECTO     

  ADMINISTRACION (23%)     % 23,00% 

  UTILIDAD (6%)     % 6% 

  IMPREVISTO (1%) % 1% 

  VALOR TOTAL       

 
 
Con este proyecto se busca crear espacios donde los Policías, puedan tener espacios locativos más saludables y 
organizados Mediante la ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VICTORIA EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ, garantizándoles unos espacios dignos donde puedan realizar sus actividades artísticas. 
 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y 
las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia debe cumplir las siguientes obligaciones: 
  
1. Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y 
las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia debe cumplir las siguientes obligaciones: 
2. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en estos estudios, 
Planos, y Cantidades de obra y las demás especificaciones establecidas por el municipio de Quibdó. 
3. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Interventoría y la secretaria de 
Infraestructura del municipio de Quibdó. 
4. Suministrar a sus trabajadores los materiales y herramientas necesarias para la oportuna ejecución de la obra, 
cumpliendo éstos con las especificaciones de calidad, en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas, y 
acorde con las observaciones del Interventor de la Obra. 
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5. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios con la periodicidad adecuadas. Adicionalmente 
teniendo en cuenta las especificaciones se debe allegar los ensayos, pruebas de resistencia y calidad de los 
materiales. 
6. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen los análisis y pruebas de los materiales, mezclas, etc., 
necesarios para garantizar la calidad y estabilidad de la obra contratada. 
7. Elaborar y entregar a la interventoría para su aprobación el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se deberán 
precisar los sitios para la disposición de residuos y los diferentes impactos que genere la obra y su mitigación e 
implementarlo durante toda la ejecución de la obra (si aplica) 
8. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional y no 
calificado ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con 
otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación del 
municipio de Quibdó, previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
con el municipio de Quibdó. Igualmente, el potestativo del contratista vincular personal adicional al solicitado por el 
municipio de Quibdó.  
9. Contratar bajo su responsabilidad el personal suficiente y capacitado para la ejecución de la Obra. 
10. Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a el municipio de 
Quibdó o a terceros en la ejecución de la obra contratada. 
11. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecución de la obra conforme a las especificaciones, y por 
la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el Código Civil; en consecuencia, las fallas que se 
presenten, bien sea por mala construcción, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las 
pactadas, serán subsanadas a costa del CONTRATISTA. 
12. Transportar desechos y sobrantes de la obra a su destino final según el plan de manejo ambiental.  
13. Llevar una memoria diaria tipo bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado y el director del interventor y adicionalmente debe estar foliada. 
Tienen acceso a esta bitácora el municipio de Quibdó y deberá ser entregada para la liquidación del contrato. 
14. Actualizar con el acta de inicio y entregar a la secretaria de Infraestructura el municipio de Quibdó y la 
interventoría el cronograma de obra y de inversiones, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones 
del sitio, discriminado en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros 
propuestos para su aprobación 
15. Entregar a su costa y responsabilidad, una vez se concluyan las labores contratadas, el sitio de la obra en 
completo estado de aseo. 
16. Solicitar y adelantar los trámites para obtener los permisos o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución 
de los trabajos. 
17. Entregar planos definitivos y/o récord. 
18. Realizar reuniones semanales en el sitio de la obra con asistencia de la interventoría y su supervisor, con el fin 
de verificar el avance de ejecución. 
19. Presentar mensualmente los informes administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos al interventor 
del contrato. 
20. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad 
durante la vigencia del amparo de estabilidad. 
21. Ampliar las vigencias de las garantías otorgadas dentro de los plazos que se fijen en el contrato cuando se 
suspende la ejecución o se amplían los plazos del contrato 
22. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación 
23. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 
24. Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las 
leyes vigentes. 
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25. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, y artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 
fiscal según el caso y presentación de las respectivas planillas de pago en las que se evidencie el cumplimiento de 
esta actividad. 
26. Mantener indemne a el municipio de Quibdó de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato 
27. Para la liquidación del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la 
obra. 
3.1.  OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ: 

 
1. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento 

del objeto del contrato. 
2. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del 

Contrato en las condiciones pactadas. 
3. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista a través 

de los supervisores. 
 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecución del contrato producto del presente proceso se 
realice con eficiencia y eficacia.  

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y el pliego de condiciones.  
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio.  
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y 

acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

5. Abstenerse de sustituir, sin previa autorización expresa y escrita otorgada por el Municipio de Quibdó.  
6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el contrato, así como de 

las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.  
7. Presentar las actas sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor.  
8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución 

del contrato. 
9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. 

Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de Quibdó y solo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada.  

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldía Municipal de Quibdó, a 
través del supervisor del contrato.  

11. Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebración del presente contrato como para 
cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de Quibdó, así 
como para la liquidación del presente contrato.  

12. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE QUIBDÓ sobre cualquier irregularidad que ocurra en la 
ejecución del contrato.  

13. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del 
contrato y, de conformidad con las disposiciones del artículo 871 del Código de Comercio, ejecutando no 
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sólo las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza 
del contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  

 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

En consideración al presupuesto oficial del presente proceso, la modalidad de selección será la de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección 
será de hasta DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes y aprobación de 
póliza. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
Las actividades a realizar se ejecutarán en el BARRIO LA VICTORIA del Municipio de Quibdó 
 
6. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
  
 La estimación del presupuesto requerido para la presente contratación se obtuvo de acuerdo con el análisis de 
precios de las actividades del proyecto. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
 
El presupuesto oficial para la presente Contratación incluido impuestos, tasas, legales vigentes al momento de la 
apertura del presente proceso y demás costos directos e indirectos que la ejecución del contrato con lleve, está 
proyectada hasta en la suma de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS 
(350.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y la cuantía la cual se estima en   
 
SOPORTE ECONÓMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboración de cada uno de los análisis de 
precios unitarios realizados por el Municipio de Quibdó.  
 
Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:  
 
A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal.  
B. La retención en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente. 
C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución, impuesto o 

gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Quibdó no aceptara reclamación 
alguna por estos conceptos.  

D. Para el cálculo de las cantidades de obra se tuvo encuentra los estudios y diseños realizados por la secretaria 
de Infraestructura del municipio de Quibdó. 

E. Los estudios y diseños descritos se encuentran a disposición de los interesados en la secretaria de 
Infraestructura Municipal. 

F. Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar se tuvo en cuenta la base de datos que posee la 
Secretaria de Infraestructura Municipal, la que se actualiza cuando hay variabilidad en los precios del mercado e 
incluyendo cada una de las actividades para la realización de un proyecto de este tipo como son costo de 
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material, equipos y herramientas, costos de transporte de material y equipos al sitio de obra y mano de obra, 
además de ajustar los rendimiento basados en la experiencia propia de esta dependencia y en los datos del 
mercado. Igualmente se tuvo en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de la obra para la 
fijación de las tarifas de transporte de materiales y equipos utilizados.  
 
En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:  
 
 Costos de los materiales  
 Rendimientos para cada actividad  
 Costos de Mano de obra  
 Sitio de obra y las vías de acceso para determinar el transporte 
 Transporte de material y equipo  
 Acarreos  
 Alquiler de equipo necesario para desarrollar las actividades  

 
A.I.U: corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de 
acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su oferta.  
 
 El porcentaje destinado dentro de la oferta a título de imprevisto se refiere a la partida destinada, dentro del valor 
total del contrato, a la asunción de riesgos normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecución contractual, 
diferentes a los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  
El pago del porcentaje a título de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio económico de la relación contractual.  
 
Como quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasación anticipada de los costos adicionales 
asociados a hechos imprevistos que la entidad traslada al contratista, según su oferta, no puede considerarse que 
existe detrimento al patrimonio público si se estipula este reconocimiento, como tampoco si se paga conforme a los 
valores previstos para el efecto, en la oferta seleccionada por la Entidad.”  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente, en el análisis de costos de cada proyecto se analiza el porcentaje de 
imprevisto que debe asumir el proyecto esto teniendo en cuenta que cada proyecto es único y particular y en el 
momento en que se presenta el acta de pago parcial o final esta debe justificar de forma clara el pago del imprevisto. 
 
7. FORMA DE PAGO:  

 
El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo al flujo de caja de la tesorería del municipio 

de Quibdó así: 

 

Se pagará un anticipo del 30% del presupuesto y el 60% restante mediante la presentación de actas parcial, previa 

presentación de: i) Informe de actividades ii) actas parciales de recibo de la obra iii) Recibos de pago por concepto 

de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales 

si a ello hubiere lugar. iv). Factura en caso de que el contratista este sujeto al régimen común. 

 

Un último pago del 10% del valor del contrato al recibo final del contrato mediante, previa presentación de: i) Informe 

de actividades ii) Certificación de recibo a satisfacción de informes pactados suscrito por el supervisor. iii) acta de 

recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión 

y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso de que el 

contratista este sujeto al régimen común 
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Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes 

pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. 

 
 
 
PARAGRAFO La relación de los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, 
ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por 
ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: 
descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico 
y/o fílmico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; equipos utilizados; personal 
profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la supervisión o interventoría; planilla de las nóminas; 
una relación del empleo generado con este contrato que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del 
presente informe, discriminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecnólogo y personal no calificado; 
actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, estableciendo el concepto y anexar los 
soportes; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF ); paz y salvo del personal que laboró y labora con el contratista 
durante el periodo de la presente acta; fotocopia del libro diario de obra (bitácora). La suma de todos los pagos 
parciales no podrá exceder el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato c) ÚLTIMA ACTA DE PAGO   En 
todo caso, la última acta de pago equivalente al (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el 
Contratista entregue a la Alcaldía de Quibdó: 1) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada 
uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.  2) Documento suscrito por cada trabajador, 
en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y 
salvo por todo concepto con él.  3) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos 
realizados.  4) deberá entregar lo siguiente siguientes requisitos:1. Planos actualizados de construcción. 2.Acta de 
recibo final de obra y actualización de pólizas. 3 El recibo por parte de la Interventoría y entrega la Alcaldía de 
Quibdó de los planos actualizados de construcción, en medio digital. 4. Deberán entregar un informe que soporte el 
cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas en la 
ejecución de la obra que desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, plano récord de la 
adecuación final de la infraestructura. 
 
8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO  

La supervisión y control de la ejecución del contrato estará a cargo de las Secretaría de Infraestructura del municipio 
de Quibdó (Chocó); quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 
1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación de 
la entidad.  
 
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en 
el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener 
a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en 
conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.  
 
El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes:  
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1.  Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato.  

2.  Verificar que la afiliación al sistema general de riesgos laborales del contratista se surta como mínimo un 
día antes del inicio de la ejecución del contrato, conforme lo previsto en el artículo 6º del Decreto 723 de 
2013.   

3.  Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o 
aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 

4.   Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del 
contrato. Por lo anterior podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones 
necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas en 
este contrato.  

5. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que la justifica. 

6. Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes. 

7.  Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente contrato y el 
anexo técnico.  

8.  Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación y aval de los supervisores que la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces.  

9.  Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes 
presentados por el Contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y 
cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto 
contratado.  

10.  Presentar el informe periódico de supervisión, en el que conste la verificación de la ejecución del contrato 
conforme los productos y/o informes del mismo. 

11.  Informar a la Oficina Jurídica, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista.  

12.  Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el 
equilibrio contractual.  

13. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificación será requisito 
previo para cada uno de los pagos que deba realizar LA ALCALDÍA MUNICIPAL.  

14.  Remitir a la secretaria de infraestructura, quienes ejercerán la supervisión, en forma permanente y a 
medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo 
del mismo, para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.  

15.  En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidación del contrato. El supervisor presentará un 
informe final y el recibo a satisfacción de los productos e informes, por cada uno de los pagos realizados al 
Contratista. 

16.  Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, 
anexo técnico y en la propuesta presentada. 
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17.  Las demás actividades inherentes a la función desempeñada por los supervisores de conformidad con la 
Ley.  

18.  Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.  

19.  Los supervisores del contrato, en ningún momento estará facultado para adoptar decisiones que impliquen 
la modificación de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal.  

20.  En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en esta cláusula, o cuando lo 
estime pertinente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podrá designar su reemplazo 
temporal o definitivo mediante oficio.   

 
SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL 

PROYECTO 

 

El análisis sobre la asignación de riesgos previsibles dentro de la presente contratación se elaboró en consideración 

a los parámetros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el marco de la política de 

contratación Pública”. 

 

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determinó bajo la consideración de la 

posibilidad de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos: 

  

9.  RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciación y construcción) el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera 
general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este 
Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos 
por el Contratista y –consecuentemente- el Municipio no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente 
Contrato. 
 
RIESGOS OPERACIONALES.  
 

 Deficiencia en el equipo y herramienta utilizada  

 Riesgos de mano de obra  

 Riesgo de mayores plazos de ejecución  

 Riesgo en el transporte  

 Riesgo por la variación de las cantidades de obras  
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RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.  
 

 Riesgo de variación de precios  

  
 
RIESGOS SOCIALES.  
 

 Riesgo de hurto y vandalismo  

 Riesgo de paros laborales colectivos  
 
 
RIESGOS NATURALES.  
 

 Riesgos de inundaciones – pluviosidad  

 Riesgo de terremotos - sismos  
 
 
RIESGOS AMBIENTALES.  
 

 Riesgo de daños al medio ambiente  
 

Tipificación del riesgo Observaciones del riesgo 

Soporte de asignación del 
riesgo 

Contratista Alcaldía de 
Quibdó 

Suspensiones del contrato. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA 
cuando la causa le sea imputable Para este 
cálculo se debe tener en cuenta el 
Programa de Obra y de Inversiones vigente 
del contrato. 

100% 

 

Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el CONTRATISTA 
cuando la causa le sea imputable 

100% 
 

Multas por incumplimientos en 
manejo ambiental y/o permisos. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

 

Daños ambientales por inadecuadas 
prácticas del proceso constructivo. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

 

Problemas presentados durante la 
producción de los insumos por parte 
de los proveedores. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

 

 
10. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

En razón a la naturaleza del objeto del contrato, el tiempo de ejecución y el valor, se presenta la siguiente matriz de 
riesgo: 
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      CLASE                            TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACION DEL 
RIESGO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 
DE 
PRESTACIO
N DE 
SERVICIOS 

DESCRIPCION CONCEPTO 
MUPI
O 

CONTRATI
STA 

EVALUA
CION 

VAL
OR % 

DEMORA EN EL INICIO 

Efecto 
económico 
desfavorable 
causado por 
la demora 
en los 
trámites 
para 
perfecciona
miento, 
legalización 
e iniciación 
del contrato.   X 

ALTO 20 

50
% 

PROGRAMACION DE LA EJECUCION 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

Efectos 
económicos 
desfavorable
s por 
incumplimie
nto en las 
fechas 
programada
s para el 
desarrollo 
del objeto 
contractual.   X 

ALTO 20 

CUMPLIMIENTO EFICAZ DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

Efecto 
económico 
desfavorable 
ocasionado 
por el 
incumplimie
nto del 
objeto 
contractual. X   

MEDIO 10 

LEGISLACI
ON 
LABORAL 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Efecto 
económico 
desfavorable 
causado por 
la parálisis 
de la 
prestación 
del servicio 

  X 

MEDIO 10 
20
% 
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por la falta 
de pagos 
correspondie
ntes a salud, 
pensión, 
riesgos 
profesionale
s y salarios 
de los 
empleados 
del 
contratista. 

PAGO DE PARAFISCALES 

Efecto 
económico 
desfavorable 
derivado de 
la 
expedición 
de nuevas 
normas, al 
igual que la 
imposición 
de nuevos 
impuestos 
locales o 
nacionales 
posteriores 
al cierre del 
presente 
proceso 
contractual. X   

MEDIO 10 



                           SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

  Gloria Peña 

Evelyn Cañadas Garrido 

 

 

 

FINANCIER
OS  

RIESGO REGULATORIO DE LEY 

Efecto 
económico 
desfavorable 
causado por 
la parálisis 
del servicio 
causada por 
la falta de 
pago a 
terceros y/o 
derivado de 
cualquier 
reclamación   X 

MEDIO 10 
10
% 

CAUSAS 
NATURALE
S FUERZA 
MAYOR O 
CASO 
FORTUITO   

Inconvenient
es que se 
generen por 
fuerza 
mayor o 
caso fortuito 
que puedan 
presentarse 
durante la 
ejecución 
del contrato.   X 

MEDIO 10 
10
% 

RIESGO 
POLITICO   

Relacionado 
con 
conflictos 
internos que 
afecten la 
ejecución 
del contrato 
resultante 
del presente 
proceso de 
selección 
será 
asumido por 
el 
contratante X   

MEDIO 10 
10
% 

TOTAL 100 
100
% 
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12 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 
  
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015   los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, son 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación 
de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones las siguientes garantías: 

 
a)   Contrato de seguro contenido en una póliza. 
 b)   Patrimonio autónomo. 
c)   Garantía Bancaria. 

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de   las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro. 

 

EVALUADA VALORADA EVALUADA VALORADA EVALUADA VALORADA

Administrativos 1

No firma del contrato por 

parte del proponente y/o 

contratista

Porque el Contratista se 

rehusa a f irmarlo 

Aplicaciòn de la Póliza 

de Seriedad

X B 5 B 5 B 5 5,00

2
Incumplimiento por parte 

del contratista

Control de ejecución 

deficiente, elementos y/o 

servicios de mala 

calidad

X X A 20 A 20 A 20 20,00

3

Contratación por parte del 

contratista que incluye el 

pago de personal, 

salarios y prestaciones 

sociales

X X M 10 M 10 M 10 10,00

4
Daños a terceros por 

Responsabilidad civil
X X B 5 M 10 B 5 6,70

Financieros o de 

Mercado
5

Reajustes imprevistos en 

el costo de materiales 

con precios no egulados 

por el Gobierno

X M 10 A 20 M 10 13,33

6

Daños ambientales por 

inadecuadas prácticas 

del proceso constructivo

X A 20 B 5 B 5 10,00

7

Paros sociales 

ocasionados por 

comunidades

X A 20 A 20 M 10 16,70

8
Pluviometría fuera de lo 

normal

Análisis estadístico de 

los registros 

pluviométricos de las 

estaciones de la zona 

donde se presentaron 

las lluvias

X X A 20 A 20 A 20 20,00

9

Daños en el 

funcionamient de la 

maquinaria y/o equipo

X A 20 A 20 A 20 20,00

10 Terrorismo X X A 20 A 20 A 20 20,00

11
Accidentes del 

transportador
X B 5 B 5 B 5 5,00

13,33%

ESTIMACIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN VALORACIÓN

ALTO A 20

MEDIO M 10

BAJO B 5

PROYECTO DE MATRIZ PARA EL CALCULO DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

CLASE

TIPIFICACIÒN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No. DESCRIPCIÒN OBSERVACIONES MUPIO

PROPONENTE  

Y/O 

CONTRATISTA

ESTIMACIÓN DEL RIESGO DEL CONTRATO=

COMPAÑÌA 

ASEGURADORA 

Y/O GARANTÍA

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD MAGNITUD DURACIÓN ESTIMACIÓN

Jurídicos

Socio-

ambientales o 

prediales

Técnicos y/o 

Operativos

Causas 

naturales, fuerza 

mayor o caso 

fortuito
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NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el objeto, 
la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 

hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y 

se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 

Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Quibdó identificado con NIT 891.680011-0 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección. 

 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 

Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 

respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 

Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 

términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Quibdó identificado con NIT 891.680.011-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del 
Contrato - artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
dos (2) años más. 

5% del valor del Contrato 
- artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

tres (3) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

10 % del valor final de las 
obras 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 

recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga 

a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de tres años 

(3) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. 

del Decreto 1082 de 2015. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 

siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Quibdó identificado con NIT 891.680.011-0 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
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cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Quibdó identificado con NIT 891.680.011-0 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

NOTA 3: No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su 
vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.  
 
 
En caso de efectuarse adiciones o prórrogas al contrato, el contratista deberá ajustar las vigencias de los amparos. 
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13. POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015. 

El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por el acuerdo comercial con Guatemala y la decisión 439 
de 1998 de la secretaria de la CAN, pero el Municipio de Quibdó, se encuentra exonerado, toda vez que el proceso 
de contratación se enmarca dentro de la excepción número 14 del anexo número 4 del Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
 
Para constancia se firma en Quibdó, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2023  
 
 
 
 

Original firmado 
 
 
EVELYN CAÑADAS GARRIDO                   EDUARDO MORENO MARTINEZ 
Secretaria de Infraestructura alcaldía.     Secretario de Gobierno alcaldía  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


