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CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la Calle 11 #
5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cucuta, con nimero teléfono (7) 5784949 y pagina web
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ
GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania numero 13.491.013 expedida en Cucuta,
obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28
de diciembre de 2022 y Acta de Posesion No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar
el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por
los decretos 0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023., Decreto 111 del 5 de julio de
2023 “Por el cual se efectian unas delegaciones en materia contractual y de ordenacion de gasto publico para
la vigencia fiscal 2023”; y, por la otra ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS, persona
juridica identificada con NIT. 901221652-9, con correo electrénico asesorandocontratos@gmail.com,
representada legalmente por ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA, con nimero de cedula 60.396.923
de Cucuta, en adelante el “Contratista”, con correo de notificaciones judiciales,
asesorandocontratos@gmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previas las
siguientes consideraciones:

[. Que mediante Resolucién No. 043 del 29 de agosto de 2023 la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacién numero SIM-SAM-004-2023.

IIl.  Que mediante Resolucién No. 056 del 18 de septiembre de 2023 dentro del Proceso de Contrataciéon
numero SIM-SAM-004-2023 la Entidad adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte’,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademés de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
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SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El Contrato tiene por objeto: “ADECU;’-\CION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. SIM-SAM-004-2023, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.
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SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A

SAS

FORMULARIO 1
OFERTA ECONOMICA

o ul pr de " st P - E

e la Winciad v‘ohl AL mealtacan s color smaeitio. T
O 00 CONNGUNN 108 A0S #opectos
¥

dabe uplicut lun notus 1, 2 y 3 del presecrde fonmdeno y lee casifas de
o otras dn precio, ts Entdag puedce

DESCRIPCION

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM ACCESORIOS EN ACERO
INOXIOABLE TUBO MISO A PLACA , CON MANIA , CHAPA CENTRADA.
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE ACCESO RAMPA
DISCAPACITADOS, DOBLE HOUJA (1X2) M2+(0,61%2) MZ (INCLUYE
INSTALACION)

uND

uND

GCANTIDAD VALOR LT ARO

4.000.000

VALOK TOTAL

4.000.000

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO
INOXIDARLE ,TURO PISO A PLACA , CON MANUA , CHAPA CENTRADA
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE CABINA DE SONIDO. HOJA
{O8X3) M2 INCLUYE INSTALACION)

2.414.000

2414000

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM ACCESORIOS EN ACERO
INOXIOABLE ,TUBO P50 A PLACA . CON MANLIA | CHAPA CENTRADA
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DE BAIRAS, HOJA (1,73X3) M2
{INCLUYE INSTALACION)

4.324.000

4.326.000

PUERTA DE VIDRIO TEMFLADCO DE 10 MM. ACCESORIOS EN ACERO
INOXIOABLE . TUBO MISO A PLACA , CON MANLIA | CHAPA CENTRADA,
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA DISCAPACITADOS (MURRO EN
VIDRIO), HOUA (1.0X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)

uND

2715000

2715000

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO
INOXIOABLE . TUBO MISO0 A PLACA , CON MANUA  CHAPA CENTRADA,
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ZONA PERICDISTAS, HOJA
{1,26X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)

3.843.000

38432000

PUERTA DE VIDIRIO TEMPLADO DE 10 MM ACCESOINOS EN ACERO
INOXIOABLE . TUBO PISO A PLACA , CON MANLIA , CHAPA CENTRADA
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO RECINTO LATERAL
DERECHO DOBLE MOUA, HOUA (D.74X3) M2+ (0, 74X3) M2 (INCLUYE
INSTALACION)

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESOI0N0S EN ACERO
INOXIDABLE . TUBO PS5O A PLACA , CON MANLA , CHAPA CENTRADA
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO RECINTO LATERAL
IZCUIERDO DONLE HOJA, HOJA (0,845X3) M2+ (0,645X3) M2 (INCLUYE

4.040.000

3932000

INSTALACION)

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, ACCESORIOS EN ACERO
INOXIDABLE . TUBO PISO A PLACA | CON MANUA , CHAPA CENTRADA
CON PAPEL ESMERILADO PARA ZONA ACCESO SALA COMISION 3,
HOUA (0,98X3) M2 (INCLUYE INSTALACION)

2659.000

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO ( ANCHO 79 CM X204
MTS DE ALTA), MDF RM DE 5.5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ~,
CHAPA POMO | INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO
PIN1AD() EN NlIUNE‘lAND TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA SALA

2,266,000

27.929.000,00

2.366.000

202

I"UERTA ENTWADA EN MADERA CEDRO ( ANCHO 90 CM X2,98
MTS DE ALTA), MDF RH DE 5.5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4
CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO
PINTADO EN POLIURETAND TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA
ALMACEN SALA DE COMICION 1

2,206,000

2266000

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO ( ANCHO 93 CM X3,00
MTS DE ALTA), MODF RH DE 5.5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS O 4 °,
CHAPA POMO | INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO
PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA SALA
DE COMISION 1

2,04

uND

2,966,000

2 3066 000

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO ( ANCHO 88 CM X2,04
MTS DE ALTA), MDF RH DE 5.5 MM, INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 ~,
CHAPA POMO | INCLUYE MARCO EN MADERA TIPO CEDRO . TODO
PINTADO EN POLIURETANO TIPO CHAPILLA Y POLICHADO. PARA
CUARTO ELECTIOCO

2.3648.000

23686000

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CEDRO ( DOBLE HOJA, CADA
HOJA DE ANCHO 66 CM X3,00 MTS DE ALTA), MOF RH DE 5,6 MM,
INCLUYE 04 BISAGRAS DE 4 *, CHAPA POMO . INCLUYE MARCO EN
MADERA TIPO CEDRO . TODO PINTADO EN POLIURETANO TIPO
CHAPILLA ¥ POLICHADO. PARA SALA DE COMISION 2.3

3.966.000

2,08

MUEBLE EN MADERA RH BAJO PARA CAFETERIA TIPO L DE (1,65+1.40
M) DE 0,90 M DE ALTURA , COLOR A CONVENIR . INCLUYE MANIJAS Y
GAVETAS , Y LAVAPLATOS EN ACERO MAS GIUFERIA

4.344.000

207

MUEBLE BAIO PARA PUNTO DFE DESINFECGCION DF 0,/MX0,74 M D05
ABRAS. COLOR A CONVENIR

3

1.266.000

£
v
®

19.040.000,00
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CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
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CLARTO ASECH: PUERTA ER ALLBAINED DE 1 172X 1 1/2 PISAVIDRIO
am CURVC, RIEL, MEMLLA | VIDRID EN PAPEL BLANCO VINILO CORREDLZA D 1 H 1080000 | § 1.180.000
DE 1,471 MXD TS B

DIVESION EN ALUMINIC DE 1 1/2X1 172, TEE DIVISORA , PISAVIDRID
CURNVGE COMN EMPAUE 017, LARGE 525 MY I6 DE ALTURS

LD 1 5 8372000 | § B3TZ.000

5 B.562.000,00

MESON EN GRANITO DE 3,0530,60 INCLUYE SALPICADERC

" PERIMETHAL INCLUYE INSTALACION Lo ! ¥ dimoo s * 106000
SOCALO EN GRANITO DE 3 ,05X0,680 INCLUYE SALPICADERC

Az PERIMETRAL INCLUYE INSTAL ACION Lmn ! e B 1.434.000

403 |PULIDA DE ESCALERAS GBL 1 3 tza.000 | § 525000

5 S.AT2000,00

SUMINEETRD E INSTALACION DE SECADROR ELECTRICD PARS MAMDES
THRC MANDS LIBRES CON CARCAZA METALICA EN ACER

5,0 INOXIDABLELINCLUYE PUNTO ELECTRICD) CALIDAD 1a. MOTOR SIN LD 1 & ZA50.000 | § 2160000
ESCOBILLASSENSOR AJUSTABLE ¥ APAGADD AUTOMATICO DESPUES
OE DOS MMUTOS DE LSO COMNTINUOS,

£ 21600000, 00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES CON PEGACOR O
SIMILAR FARA LAVATRAPERDS EN BALDOSA CERAMICA TIFD
MACEDONIL O SIMILAR [COLOR BLAMCO) DE 0,25%0,43, INCLUYE
FICADA Y ALISTADG DE MURCS

DESMONTE, DEMOLICIONES ¥ RETIRC OF ENCHAPE EN CERAMICA,
602 EXISTENTE EN MUROS IMCLUYE ADEMAS EL RETIRD DEL MATERIAL iz 124 £ 24,000 | § 02400
DE PEGA, PUES EL AREA NO SE VOLVERA & PARETAR

SLUMINISTRO E INSTALACION DE EMCHAPE CON PEGACOR O SIMILAR

ME z 5 B6.000 | § 172.000

b PR MURD IMCLUYE FICADA ¥ ALISTADO DE MURDS bz 1= ¢ A0 | % 36.600.000
SUMINIETRO ¥ APLICAGION DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURD - * i
6,04 ATERAL FRTERIOR Mz FATl H Sa.000 | § 13625000
6,05 RESAME ¥ PRNTURA [ 5 5 42,000 | § 10500000
SUMINIETRO E INSTALACKON DE PAPEL ESMERILADO 1.10m (L40m
506 psrscnalizads) L T £ 0 | % AG7 000
£ 52 250.400,0:0
.01 COMPONENTE S8T [E]s3 1 5 9.450.000 | § 0AB0LO00
5 ‘D AED.000,00
o o YTy
|
|IIDTA|: Sa daba henar an cuanta oue @ PRECID UNITARID ncluya &l valor da A 1LL. DESCRIPCION PORCENTAJE
MOTA 2= Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superion a B s apnoed Mard por excesc al
mdmerns enlers sigussnbe del peso y cusndo ka fraccdn decimal ded pesoc sea infericr o S se aproxmang ADMINISTRACION A= 24
chifiscta al rimerns anlero dal peea,
MOTA 3: El AU ¥ su discriminascddn deben astar en porcentajs (%), IMPREVISTD = 1%
UTILIDAD u= %
TOTAL ALL ALUL= 0%
IaT] | A
{ o
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CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de (2) DOS MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el Ultimo dia del plazo final de ejecucion del contrato, coincida con un
sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a més tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a satisfaccion
debera suscribirse por parte del contratista y la supervisién dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la culminacion del plazo de ejecucion del contrato, en el formato aprobado por la Secretaria de Infraestructura.
Durante este periodo, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificacion y
subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del
contratista que no puedan ser objeto de subsanacién.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($125.593.400), equivalentes a 108.2702 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, N° 2.1.2.3.2.02.02.005.45 EI Contratista, con la
suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten
0 aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO
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CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

Este Contrato seré interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de aquellas que
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.

El Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus

clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendra en cuenta el siguiente orden de prelacion: contrato,
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N°CDP | FECHA cggiﬁo coDIGO DESCRIPCION VALOR FUENTE

1.3.3.1.00.03-RB
00003723 (17-07-2023 2021540010063 [2.1.2.3.2.02.02.005.45 |Construccion y servicios de la $133,019,641.00 INGRESOS

construccion CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

El valor total del contrato sera afectado presupuestalmente por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($125.593.400), de la Disponibilidad
presupuestal No. 00 003723 de fecha del 17 de julio de 2023, Rubro 2.1.2.3.2.02.02.005.45 fuente del recurso
1.3.3.1.00.03-RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, codigo BPIN 2021540010063.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El pago se hara a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato,
acorde a cada especificacion técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global,
deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoria
contratada.
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El valor del contrato se pagara al contratista de la siguiente manera:

La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestion
Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcién al
porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor segun corresponda.

De cada uno de estos pagos se efectuard una retencion en garantia del 10% de cada acta presentada, la cual
se devolvera al contratista una vez suscrita el Acta de Liquidacion del contrato.

Las actas seran segun el avance de obra, y/o recibo final de obra dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes a la fecha de presentacion de la respectiva Acta o Actas de Pago, previa presentacion de los
siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificacion de Cumplimiento del objeto contractual
expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se
pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales y (d) la acreditacion del Pago de las estampillas correspondientes. (e) Acta de recibo parcial. (f)
Informe Técnico de Obra. (g) Memorias de Calculo con Registro Fotografico. (h) Factura. (si APLICA). (i) Planilla
de seguridad social. (j) Registro en la Plataforma del Sistema de Informacion Geografica SIG. (k) Balance
presupuestal de los componentes y entregar facturas, evidencias fotogréaficas, seguridad social y némina de los
profesionales segun corresponda

PARAGRAFO 1: para el pago de los items contemplados en unidad global, se debera presentar de manera
discriminados cada uno de ellos y soportados a través de factura y pago de planilla de seguridad social segin
corresponda.

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y
que fueron previsibles al momento de la formulacion y presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se
compromete a coadyuvar en el tramite de los giros.

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trAmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. La Alcaldia de San José de Cucuta, descontara
de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacion vigente aplicable, (Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen),
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del
contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de las consignadas en el estudio previo, pliego
de condiciones y Anexo 4 del proceso, las siguientes:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de
las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacién y demas Documentos del proceso, el contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud puablica de conformidad con la Ley
Aplicable.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

11. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
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a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

12. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [0 de alguno de sus integrantes en caso
de Proponentes Plurales).

16. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

17. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

18. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

19. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del proceso de contratacion.

20. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de
las obras previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

21. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

22. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

23. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
24. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
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del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

25. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

26. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional
y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

27. Informar la modificacion de la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

28. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

29. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
30. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
31. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

32. Informar cualquier cambio en la composicidn del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

33. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

34. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

35. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con la
supervision del mismo, cuando corresponda.

36. Entregar para la revision y aprobacion de la supervision los documentos elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucién del mismo, asi como la informacion debidamente georreferenciada y dando
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cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervision.

37. Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion del Municipio de San José
de Cucuta.

38. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacidn que conozca por causa o con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

39. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Municipio de San José de Cucuta, asi como a todas las normas
que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cucuta en la ejecucion del contrato.

40. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposicion
adecuada de los residuos solidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la
ejecucion del contrato.

41. Facilitar a la supervision y al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo
ambiental y la aplicacion de criterios ambientales, segun lo establecido en las normas vigentes sobre la materia
y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

42. No utilizar ningun software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnolégicos (hardware y software).

43. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del
contrato para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6)
meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

44. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se modifica la seccién
2 del capitulo 6 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo, referente a la contratacion de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos
de exploracidn y produccion de hidrocarburos, y el articulo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.

45. Responder las solicitudes y peticiones de la supervisién y de la entidad contratante dentro del término legal,
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evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993. 25.

46. Dar oportuno tramite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, soportadas en
razones que ameriten la peticion, teniendo en cuenta que en ningun caso deben sustentarse en la mera
liberalidad de las partes.

47. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econémico o financiero del contrato,
en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendacién financiera y/o técnica
ylo legal al MSJC.

48. Informar al MSJC cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten dafios que puedan causar
perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los tramites inherentes al adelantamiento de las acciones
conducentes a obtener su indemnizacién.

49. Asegurar durante el desarrollo y ejecucion del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, econémicas
y financieras existentes al momento en que se presenté la propuesta.

50. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de
correccion de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.

51. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

52. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracién del presente Contrato, en los
términos establecidos en el mismo.

53. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del contrato
y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

54. Suscribir el Acta de Liquidaciéon del Contrato, conjuntamente con la supervisién del mismo, cuando
corresponda, en el plazo que establezca la ley.

55. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

56. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS
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1. EICONTRATISTA sera el responsable de la ejecucion de las actividades resultantes del contrato, debe tener
en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que permitan ajustar el resultado
de las obras realizadas.

2. Presentar a la supervision el cronograma detallado de la Etapa de Construccion.

3. Presentar a la supervisién el Programa de manejo Ambiental en Obra -MAO- cumpliendo con la norma
aplicable a la materia.

4. Presentar a la supervision y a la secretaria de transito para la aprobacion los planes de manejo de tréfico
(PMT) de los segmentos que seran intervenidos durante la Etapa de Construccion.

5. Tener aprobados por la supervision las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la entidad
para la ejecucién del contrato de obra.

6. El Contratista debera entregar para aprobacion de la supervision la siguiente informacién a la suscripcion del
acta de inicio:

a. Programacion y/o cronograma de obra

b. Flujo de Fondos

c. Plan de manejo ambiental

d. Andlisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.

e. Plan de Gestion Social.

f. Plan de Gestion Integral de residuos de construccion y demolicién (RCD).

7. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecera la constitucion de una Bitacora de Obra,
la cual se llevara con el méas estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte
de la supervisidén designada por el Municipio y el Residente de obra.

8. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los andlisis de precios unitarios.

9. Realizar una revision de la obra dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio, en caso
de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendera que las actividades planteadas estan
en su totalidad y no tienen ningun tipo de falencia que pueda retrasar la obra.

10. Entregar a la supervision del contrato, el dia siguiente a la suscripcién del acta de inicio, la justificacion de
la Administracién propuesta en la oferta para aprobacion.
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11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos, estipulados en el anexo técnico.

12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos sefialados en las garantias
exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliacion de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, con el fin
de llevar a feliz término el objeto del contrato.

14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se debe entregar para la suscripcién del
acta de inicid.

15. Cuando tenga mas del 5% de atraso fisico real de obra, deberé elaborar y ejecutar planes de contingencia
para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dias calendarios.

16. Efectuar las correcciones que por parte de la supervision del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de ejecucion de la obra).

17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada
vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

18. Emplear todos los medios y herramientas tecnoldgicas que sean necesarias para el optimo y eficaz
cumplimiento del contrato y establecer la relacion del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento
del objeto contractual para ser avalado por la supervision con la aprobaciéon y sugerencias de su implementacion
por parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobacion de acometidas de servicios
publicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas a la red principal del municipio,
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos.

20. El contratista no podra hacer modificaciones a los disefios aportados, sin autorizacion de la entidad
contratante.

21. Posterior al recibo a satisfaccién de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) durante el
cubrimiento de la garantia de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotografico donde se evidencia el inicio y ejecucion de las obras, discriminados por etapas
y con su debida georreferenciacion para el cargue en el sistema de informacion geogréfica (SIG).

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parametros y normas establecidas por las
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Corporaciones Auténomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los
procesos de manejo ambiental, el cual debera ser presentado el dia siguiente después de la suscripcion del
acta de inicio de la obra y debera estar aprobado por la Supervision y debe contener como minimo:

a. Posibilidades de mitigacion de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos
constructivos

b. Elementos para la elaboracién de programas que permitan la mitigacion de impactos sociales y ambientales
c. Programa para el manejo de residuos y disposicion final

d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion

e. Proteccion del suelo — prevencion de procesos erosivos y control sobre la Escorrentia

f. Vertimiento y disposicion final de residuos peligrosos

g. Impacto ambientales en el vecindario

h. Prevencion de la contaminacién de cuerpos de agua y redes de servicios publicos.

i. Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje

j- Manejo del transporte de materiales

k. Seguridad y Salud en el Trabajo

I. Exigir que las entidades encargadas de la explotacién de las canteras cuenten con las autorizaciones
correspondientes.

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas
n. Adecuacion de campamentos

0. Manejo de contingencias

p. Gestidn social.

g. El cumplimiento de las demas condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de
manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar.

2. El Contratista debera cumplir con lo sefialado en el Capitulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento
para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser
aplicadas por todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de
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contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las
empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,
trabajadores cooperados y los trabajadores en misién.

3. Para el caso de la Resolucion 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluaciéon de los
estandares minimos SGSST, el contratista debera dar cumplimiento con las directrices contenidas en esta, para
lo cual anexaran la lista de chequeo de acuerdo al capitulo correspondiente segun la cantidad de trabajadores
que participen en la ejecucidn de la obra, capitulos I, Il, Il y IV segun corresponda, la lista de chequeo debera
estar firmado por el representante legal y un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50
horas en cumplimiento de la Ley.

4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de formacién (Técnico,
Tecndlogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 1956 del 25 de abril de 2018,
DIPON.

5. El contratista debera anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar, donde se especifiquen las
actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para disminuir el riesgo
de exposicién, entre otras las siguientes:

- Proteccion respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxigeno por encima del 19.5% y por debajo del 23.5
%.

-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite.

-Proteccion a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de
seguridad.

-Otros equipos de proteccion: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa de
manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo

6. El contratista debera presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias disefiado en caso de una
eventualidad, accidente o0 un hecho catastréfico en el desarrollo de las actividades propias de la ejecucién de
la obra, donde se establezca el antes, durante y después, asi mismo relacionara los canales de comunicacién.
Utilizara sefializacion que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO?, “NO FUMAR” y
con avisos donde se indique el tipo de peligro. Deberé tener extintores tipo industrial en la zona donde se realice
las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar y los soportes del
cumplimiento de estos requisitos a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. El contratista debera relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realizacién de las tareas de
alto riesgo contemplados en la ejecucion de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la
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lista de chequeo de anélisis de trabajo seguro.
8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposicidn riesgo eléctrico.

9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificacion al cumplimiento a lo establecido en
la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas.

10. El contratista debera anexar la matriz de Elementos de Proteccion Personal e Individual de acuerdo a la
exposicion de peligros y riesgos en donde debera contemplar la frecuencia de entrega del elemento, asi mismo
anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitacion.

11. El contratista debera realizar la induccién y re induccidn a los trabajadores sobre los peligros priorizados,
documentado la misma y realizando evaluacién.

12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar
las actividades de alto riesgo.

13. En este caso debera estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estara al
pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecucion (por ejemplo, si son
requeridos andamios, estos deberan estar certificados y se enviara los soportes a supervision).

14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolucion 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de
Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en
alturas vy aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen trabajo en
alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicacion de la presente resolucion, se entendera su
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior.

15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales
establecidos en la legislacion Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato,
presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicacién especifico para cada tarea necesaria
para dar cumplimiento a lo solicitado.

16. Es obligacién del contratista entregar carnet de identificacion de la empresa y carnet de la ARL, al personal
que labore en su actividad econémica dentro de las instalaciones, al igual que estar al dia en todo lo relacionado
a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberan portar el
carnet al momento de ingreso al punto). Anexara documento comprometiéndose a dicha actividad.

17. El contratista emitira documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de
acuerdo a la actividad econdémica que desempeiien entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto
723 de 2013, Resolucién 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.
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18. El contratista, debera proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento
que se va a realizar, ademas dispondré de sefiales de precaucion y control en las zonas a intervenir, para limitar
el transito y prevenir la ocurrencia de siniestros, asi mismo deberé realizar entrega de extintor de acuerdo al
peligro, camilla rigida con inmovilizador y Botiquin tipo B para la atencién a emergencia.

19. El contratista debera adjuntar cronograma de capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.
20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad.

21. El contratista reportara todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos
soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolucién 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la
investigacion de incidentes y accidentes de trabajo”.

22. El Contratista se debera comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las actividades
de alto riesgo, si el profesional no estd, se suspendera la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberan ser entregados al inicio de la
ejecucién de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social

1. Presentar a la supervisién el Plan de Gestién Social, dentro de los primeros diez (10) dias calendario, a partir
de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodologia a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y
cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.

2. Elaborar una presentacién para la reunién informativa de inicio, se realizara por tramo o por frente, previa
aprobacion por parte de la supervisién, con la comunidad en el area de influencia del contrato en la cual se
socialice el contrato, tipos de intervencion y puntos de atencion a la ciudadania. Y una presentacion del contrato
para la junta de accidén comunal.

3. Convocar la comunidad, a la supervision al MSJC y las partes interesadas a asistir y participar de las
reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir
las inquietudes presentadas en la reunion y puntos de atencién dando tramite a las mismas e informando al
MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de elementos de divulgacion de la ejecucion de obras,
efectuar el respectivo tramite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma
imparta una vez se cuente con el aval por la supervision.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio publico, correspondientes a la zona de influencia del contrato,
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de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotografico, y videos en caso
de que lo amerite. Este tramite es requisito para el inicio de la fase de obra y debera contar con la revision y
aprobacion de la supervision y deberd ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgacion: convocatoria a reunion de
inicio, Programa de atencion al ciudadano: Instalacién de punto de atencién en Obra. - Programa de
informacion: socializacion y alcance del contrato (reunién de inicio). - Programa de acompafiamiento social a
las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento
y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la supervision, levantamiento de actas de vecindad,
inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotograficos
de las vias, espacio publico y fachadas de los predios.

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestion Social.

8. Remitir a la supervisién un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) dias
calendario, periodo de facturacién. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe
del componente social.

9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:
* Programa de informacion: Reunion de inicio, avance, extraordinario y finalizacion.
* Programa de divulgacién: Distribucién de informacion ciudadana o comunicados y volantes PMT.

* Programa de atencién al ciudadano: Cumplir en el punto de atencién en Obra con los horarios aprobados por
la supervision y el MSJC.

* Socializacion del contrato y capacitacion al personal empleado para la obra.
* Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes.

+ Acompafiamiento a actividades técnicas de obra. Elaboracién de actas de vecindad, garajes y rampas en los
predios ubicados en el area de influencia del contrato; elaboracion de actas de compromiso y registro fotografico
de las vias utilizadas como desvios.

* Programa de apoyo a la generacion de empleo, gestion, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No
Calificada (MONC).

10. Elaboracion de actas de compromiso y registro filmicos y fotograficos a las vias utilizadas como desvios
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Obligaciones en materia de vinculacién de poblacién vulnerable:

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a
poblacion vulnerable. del 10% requerido de poblacién vulnerable, un 3% debe corresponder a poblacién victima
del conflicto armado; segun la informacién suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o
Secretaria de equidad de género, y/o Secretaria de bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases
de datos de las asociaciones y agremiaciones de la poblacién victima, legalmente establecidas. Lo anterior para
garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).

2. EI CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la poblacion vulnerable y/o personas del
Municipio de San José de Cucuta. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado,
de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberé certificar que realizé la consulta. El CONTRATISTA,
debera presentar a la supervision los contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo
proveniente de la poblacion vulnerable.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Clcuta, las siguientes
obligaciones especificas:

1. El contratista debera entregar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del contrato el
cronograma de ejecucion por método de ruta critica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project,
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado
en los criterios de seleccion del conforme a las observaciones que sobre la misma realice el supervisor del
contrato, ademas debera presentar para aval del supervisor del contrato el plan SST y el plan de manejo
ambiental.

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion aprobada por el
supervisor del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cucuta establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

4. El contratista cumplirad de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del
proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de la supervision del contrato y cumpliendo con
toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificacién de los impactos y
aspectos ambientales propios del proyecto.
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5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la supervision del contrato a fin de analizar
el avance normal de las diferentes actividades segun cronograma de actividades.

6. El contratista debera entregar, a partir de la resolucién de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del
contrato, las certificaciones y demés documentos solicitados en la experiencia de los profesionales, avaladas
por la entidad contratante (a mas tardar en la fecha de suscripcion del acta de inicio), so pena de incurrir en
incumplimiento a las obligaciones contractuales.

7. El contratista debera entregar dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato
los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones
técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra),
revisados y avalados por el supervisor del contrato. Los andlisis de precios unitarios deben incluir los
desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del
presupuesto general.

8. El contratista debera entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuacion, tamafio
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operacion de las edificaciones,
infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imagenes y diagramas a color, donde describira
el material que conforma cada area construida, el procedimiento de mantenimiento, las recomendaciones de
mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantia de
cada material y equipos instalados.

9. Aportar al supervisor del contrato la informacién necesaria para liquidar el contrato.

10. Considerar para la ejecucion del contrato, todas las buenas practicas ambientales, con la implementacién
de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros ambientalmente aceptables a nivel
nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas.

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como
Resolucion No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la derogue, modifique
total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte
y almacenamiento y disposicion final de escombros, de construccion, demolicién y capa organica, suelo y
subsuelo, ruido, emisidn de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al
manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas practicas ambientales.

12. El contratista entregara el calculo de la administracion de su propuesta econdémica, donde se discrimine el
salario de cada profesional con el porcentaje de dedicacion previamente establecido, al igual que todos los
gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento
del contrato.
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13. Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafias ambientales, asi como
de las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades que
realice durante la prestacion del servicio.

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, serédn asumidas como responsabilidad del
contratista.

15. Garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros
entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o
derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual. (Presentar al
supervisor de contrato certificado de disposicién final a través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado
por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

16. En la adquisicion de materiales de tipo pétreos el contratista debera corroborar la legalidad de la explotacion
de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que
dieran lugar para la explotacién y comercializacion. De igual forma verificar que la firma que suministra estos
materiales en su manufactura aplique las normas de proteccién y manejo ambiental, restitucion del medio
natural, estabilizacién del suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion en su actividad minera.
CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestion de todos los residuos
peligrosos y escombros generados durante la ejecucion del objeto contractual seran asumidos por el contratista
sin generar ningun costo para el Municipio de Clcuta, asi como el Municipio sera el encargado de asegurarse
de la gestién adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y
disposicion final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista, de igual
manera el contratista realizara la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de
residuo y cantidad en M3) debidamente embalado segun su peligrosidad. Por otro lado el contratista debera
cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestiéon de residuos, emisiones
atmosféricas, saneamiento basico, manejo de sustancias quimicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811
de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de
1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto
4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolucion 1164 de 2002, Resolucion 222 de
2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucién 631 de2015, y demas que le apliquen, deroguen y/o modifiquen.
Asi como asumira cualquier infraccion o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos
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intencionales o accidentales de sustancias quimicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de
residuos sin autorizacion, transporte de residuos en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones
atmosféricas representativas y demas que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen
en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José
de Cucuta.

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcidn, desarrollo, ejecucion
y liquidacion del presente Contrato, con excepcidn de los que estrictamente correspondan al MUNICIPIO, son
de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicara las retenciones que
establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado
tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que
se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

18. Dar cumplimiento a toda la normatividad aplicable en territorio colombiano, en materia de ingenieria civil,
construccion de obras civiles, instalacién de redes eléctricas (RETIE); y demas que le sean aplicables para la
idénea y correcta ejecucion de sus actividades y entrega de la obra publica a ejecutar.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Designar un Supervisor y un apoyo a la supervisidn del contrato de Obra, para la vigilancia y control de la
ejecucién del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacion, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la
supervision, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervision.

4. Comprobar que la supervision verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través de la supervision el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de
2016, relacionado con la inclusién econdmica de las personas vulnerables excluidas de la dinamica productiva
del Municipio de San José de Cucuta.

6. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios
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ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales contemplados
en las especificaciones.

7. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacion a la Entidad, que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 14. MULTAS

Durante la ejecucion del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:

Causales:

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 20, de acuerdo al contrato inicial
o0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3) Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
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cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del SUPERVISOR.

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6) Por incumplir las dérdenes dadas por la supervisién, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7) Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondré una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se les impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
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aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicién de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucidn total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucidn del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato 0 convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3: El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena
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Paragrafo 4. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

EI MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hara una relacién detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se haré acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podréa continuar la ejecucion del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribiré el acta de suspension de la ejecucidn del mismo, en los
términos en los manuales de supervision y de contratacion vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.
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CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA; o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO - sin necesidad
de Acto Administrativo que lo ordene- citara con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
conjuntamente con la supervision, el &rea coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay,
procesa a efectuar una visita de verificacién de las obras, de la cual se levantara un acta, donde se plasmara
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, 0 se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO
tomaréa posesion de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.

CLAUSULA 20. GARANTIAS

20.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
Clase ) o ) - N . ; .

contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
psegurado’ Municipio de San José de Clicuta identificado con NIT 890501434-2 y el contratista

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la liquidacion del | Treinta por ciento (30%) del
de las multas y la clausula penal pecuniaria que | contrato valor del contrato

se le impongan

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afos mas

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion.
(obras de mejoramiento)

Esta garantia debe estar
vigente por un término de
tres (3) afios contados a
partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo final de las obras por
parte de la Entidad

treinta por ciento (30%) del
valor del contrato

@ < (o

Calle 10 #0E-16,
Bloque B del Hotel Tonchala, piso 4.

Secretaria de Infraestructura Municipal

edificio Centro Empresarial

www.cucuta-nortedesantander.gov.co



CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

o | o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unioén Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e | o  Numeroy afio del contrato
Informacion ° Objeto del contrato
necesaria  dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

20.2ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de tres (3) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podré exigir la
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ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberéa contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

\ Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLYV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2
Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o

subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria
dentro de la péliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
0 mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato seré de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La Vigilancia y Control de la ejecucion del contrato resultante de la presente Convocatoria Publica seré ejercida
por el Subsecretario de Infraestructura o quien haga sus veces, adscrito al Despacho de la Secretaria de
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Infraestructura.

El Supervisor designado esta autorizado para impartir instrucciones y 6rdenes al contratista sobre asuntos de
su responsabilidad y éste estara obligado a acatarlas.

El Supervisor del Contrato, debera expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfaccién para que se
pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto
contractual.

Este funcionario ejercera estricta supervisién y control del cumplimiento del objeto contractual y estara en
contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado,
velando siempre por la calidad de la prestacion del servicio y ejercera su funcion acorde a lo sefialado en los
articulos 82y 83 de la Ley 1474 de 2011

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidacion final del contrato de obra,
El contratista debera adjuntar la siguiente Informacion y documentacion:

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las obras
entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante.
2. Implantaci6n e insercién de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general municipal.

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante, mediante los
cuales se comprueba el suministro de la Informacion solicitada por parte de El contratista.

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de items no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente
aprobado por parte de la Entidad estatal.

CLAUSULA 26. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se
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efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prérrogas, las cuales deben ser
debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el supervisor del contrato,
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompafiada de los respectivos anexos
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del Municipio de San José de Cucuta
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de
Cucuta, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B)
La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar ventajas
para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion convocados por el Municipio de San
José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del
presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria, legal, técnica,
tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para
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proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la informacién
en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o con su liquidacién, sino hasta
cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacion ha dejado de ser
confidencial.

CLAUSULA 29. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion de comun acuerdo sera de seis (6) meses contados a partir de la expiracién del
término previsto para la ejecucién del contrato o a la expedicion del acta administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacién unilateral se realizara en el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de comun acuerdo.

En todo caso se podra liquidar el contrato de comin acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del
término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

Secretaria de Infraestructura Municipal

Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
Bloque B del Hotel Tonchala, piso 4.

@ < (o

www.cucuta-nortedesantander.gov.co




CONTRATO DE OBRA No. 3656 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A
SAS

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia,
celebracion, ejecucion, liquidacion y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podra recurrir
al arreglo directo como mecanismo de solucion de controversias contractuales.

CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la accion del
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO.

CLAUSULA 32. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcion del contrato en la plataforma
del SECOP I por las partes. Asi mismo, para su ejecucion,se requiere la aprobacién de las garantiasy el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto se ejecutaré en el Municipio de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander, Concejo
Municipal ubicado en el primer piso del Palacio Municipal Calle 11 N°5-46 Centro.

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.
En constancia se firma el presente contrato en San José Clcuta. 1 9/ O 9/ 202 3
Por la Entidad. Por el Contratista,

i+l 5 .lllg‘.:.“llng'# Jorge Rodriguez

Fecha:
- clicl"‘ 2023.09.19

Arg. JOR IVﬂODRIG Z GUERRERO"“" CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

Firmado %Z)Mwi,d ﬂLéaW CM
digitalmente por

Secretario de Infr@estructura NIT 901221652-9
Municipio de San José de Clicuta RL/ ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
Proyecto: Juan Manuel Perutti Daza  ~:*+*" fi

Reviso Juridicamente: Claudia Danigla Lizcano P- abogada ext. SIM t;”

Aprobo: Martha Elena Cadena — enlace contratacion -/..««.:
Aprobo: Guzman Eduardo Pérez Gémez- Subsecretario de Infraestructura.
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