Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5018224
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/05/2023 7:07:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2023-0667
Objeto del contrato	EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 de 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INCIVILES ASOCIADOS S.A.S

Número de documento 900226247

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN ANDRES DUARTE ROA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 4:44:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *jennifer juliana rojas lopez* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 5:39:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5018224_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	500			
Fecha límite para entrega de garantías:	20/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	17/07/2023 12:29:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12113495	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.440.910.471,06 COP	EQUIDAD SEGUROS	15/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12114102	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000,00 COP	EQUIDAD SEGUROS	15/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11779967	Seriedad de la oferta	-	930.069.929,80 COP	-	21 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5018224
Proveedor INCIVILES ASOCIADOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 No. 6-24	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1	CO1.PCCNTR.5018224
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.300.699.298,64	8.370.631.493,49
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, PISTA ATLÉTICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,00	UN	9.300.699.298,64	8.370.631.493,49	9.300.699.298,64	8.370.631.493,49

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO - CONTRATO DE OBRA CANCHA SINTETICA.pdf	CLAUSULADO - CONTRATO DE OBRA CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	jennifer juliana rojas lop	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070952561	Guardar y notificar
Supervisor	Oscar Espinel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069728725	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Oscar Espinel	16/06/2023 5:39:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	jennifer juliana rojas lopez
Ordenador del Gasto	jennifer juliana rojas lopez	16/06/2023 5:39:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	jennifer juliana rojas lopez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.370.631.493,49
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.370.631.493,49

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020252900103	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023030251	CDP	No validado	9.300.699.298,64 COP	9.300.699.298,64 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 9.300.699.298,64 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.300.699.298,64 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023060269	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.370.631.493,49 COP	8.370.631.493,49 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.370.631.493,49 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.370.631.493,49 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -