Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.5058950

Información

Número del proceso	SINF-CM-006-23
Título	INTERVENTORIA PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.
Estado	Publicado
Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

Datos del contrato

Tipo de contrato	Interventoría
Justificación de la modalidad de contratación	Ley 1150 de 2007
Descripción	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
Duración del contrato	2 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA
Valor estimado	189.718.710,28 COP
Lotes?	☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	80101600 - Gerencia de proyectos
Lista adicional de códigos UNSPSC	81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 84111500 - Servicios contables

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	☑Sí ☐No
PAA	2023
Misión y visión:	MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible.
Valor total estimado de adquisiciones:	2.899.986.808 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101500 72102900 72151500 72151900 72152500	RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO, PIEDECUESTA SANTANDER	-	Recursos de crédito	2.899.986.808 COP	-

72152604
72152700
80101600
81101500
83101500
83101800
84111500

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - El Salvador
Triángulo Norte - Guatemala
México
Unión Europea
Alianza Pacífico - Chile
Alianza Pacífico - Perú
Corea
Costa Rica

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	2 (Meses)
Publicación del aviso de convocatoria pública	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:04:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	1 día para terminar *(21/09/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	1 día para terminar *(21/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones	2 días para terminar *(22/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	5 días para terminar *(25/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto	

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	5 días para terminar *(25/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	7 días para terminar *(27/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	8 días para terminar *(28/09/2023 6:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	8 días para terminar *(28/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	12 días para terminar *(2/10/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	12 días para terminar *(2/10/2023 3:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	12 días para terminar *(2/10/2023 3:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	19 días para terminar *(9/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	22 días para terminar *(12/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta	27 días para terminar *(17/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	30 días para terminar *(20/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías o pólizas de ejecución del contrato	25/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	25/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	Sí
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No
Seriedad de la oferta	Sí
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10
Cumplimiento	Sí

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días para terminar *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 16/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días para terminar *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días para terminar *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual	No

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?	No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes ☐Sí ☑No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	BPIN RECONSTRUCCION PARQUE URIBE.pdf	BPIN RECONSTRUCCION PARQUE URIBE.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP_27CD23-00905 RECONSTRUCCION PARQUE URIBE.pdf	CDP_27CD23-00905 RECONSTRUCCION PARQUE URIBE.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO .pdf	ESTUDIO PREVIO .pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMATOS 8 -9-10-11.xlsx	FORMATOS 8 -9-10-11.xlsx	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Observaciones	CO1.MSG.5307373	RE: observaciones experiencia	20 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 9:27:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5306404	observaciones experiencia	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 9:57:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5305849	ESTUDIOS DEL SECTOR.	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 6:26:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18493327	Proceso	Publicación	SINF-CM-006-23	INTERVENTORIA PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:04:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.5070665

Información

Número del proceso	SINF-LP-004-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))		
Título	RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER (Fase de Selección (Presentación de ofertas))		
Estado	Publicado		
Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)		
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura		
Fase previa	Presentación de observaciones	Solicitud correspondiente	CO1.NTC.4890889
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No		

Datos del contrato

Tipo de contrato	Obra
Justificación de la modalidad de contratación	Artículo 30, Ley 80 de 1993
Descripción	RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.
Duración del contrato	2 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA
Valor estimado	2.710.267.289,72 COP
Lotes?	☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción
Lista adicional de códigos UNSPSC	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos 72151900 - Servicios de albañilería y mampostería 72152500 - Servicios de instalación de pisos 72152604 - Servicio de laminas metálicas arquitectónicas 72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto 80101600 - Gerencia de proyectos 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado 83101800 - Servicios eléctricos 84111500 - Servicios contables

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	☑Sí ☐No
PAA	2023
Misión y visión:	MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a

sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible.

Valor total estimado de adquisiciones: 2.899.986.808 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101500 72102900 72151500 72151900 72152500 72152604 72152700 80101600 81101500 83101500 83101800 84111500	RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO, PIEDECUESTA SANTANDER	-	Recursos de crédito	2.899.986.808 COP	-

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - Guatemala

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No — Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 2 (Meses)

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 11:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación del aviso de convocatoria pública 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 11:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación de estudios previos 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 11:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 11:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 8 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 7 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 6:51:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	3 horas para terminar *(20/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	1 día para terminar *(21/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	2 días para terminar *(22/09/2023 6:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	2 días para terminar *(22/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	8 días para terminar *(28/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	8 días para terminar *(28/09/2023 10:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	8 días para terminar *(28/09/2023 10:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	15 días para terminar *(5/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	22 días para terminar *(12/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	28 días para terminar *(18/10/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28 días para terminar *(18/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	23/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	26/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No			
¿Solicitud de garantías?	Sí			
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No			
Seriedad de la oferta	Sí			
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	Sí			
☑	Cumplimiento del contrato			
☑	% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días para terminar *(12/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
☑	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días para terminar *(12/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
☑	% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días para terminar *(12/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	Sí			
	No. de SMMLV	400		

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de

ejecución? No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No
Fase adicional No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	01. Matriz Experiencia Cultura, recreacion y deporte.xlsx	01. Matriz Experiencia Cultura, recreacion y deporte.xlsx	Descargar	Detalle
☐	1.AVISO DE CONVOCATORIA SINF-LP-004-2023.pdf	1.AVISO DE CONVOCATORIA SINF-LP-004-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	02. Anexo Glosario - Sector Cultura, Recreación y Deporte.docx	02. Anexo Glosario - Sector Cultura, Recreación y Deporte.docx	Descargar	Detalle
☐	Anexo 2 - Cronograma CCE-EICP-IDI-33.xlsm	Anexo 2 - Cronograma CCE-EICP-IDI-33.xlsm	Descargar	Detalle
☐	Anexo 3 - Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-34.docx	Anexo 3 - Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-34.docx	Descargar	Detalle

1 2 3 4 5 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre 1 - Administrativo y Técnico

#	Descripción	Año	Período
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

	Descripción	Año	Período
	ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD JURIDICA.		
	ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD TÉCNICA.		
	ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD FINANCIERA.		

	Descripción	Año	Período
	Seriedad de la oferta		

Sobre: Sobre 2 - Económico

	Descripción	Año	Período
	OFERTA ECONÓMICA debidamente diligenciado.		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)
Moneda aceptada COP

Comentarios de la Entidad Estatal

Los documentos se deberán cargar a través de la opción OTROS ANEXOS UNO A UNO Y/O EN UN SOLO PDF –RAR -ZIP, toda vez que, así le facilita a la entidad el descargue completo y unificado de los documentos requeridos en la oferta, teniendo en cuenta lo indicado en los archivos adjuntos en los documentos del proceso.

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	CO1.MSG.5312538	AVISO: LINK AUDIENCIA DE RIESGOS.	9 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 8:34:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5305980	RESOLUCION DE APERTURA - PLIEGO DE CONDICIONES DEF. - EST. PREV. - ANEXOS (16)	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 6:56:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18533179	Proceso	Publicación	SINF-LP-004-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	RECONSTRUCCION DEL PARQUE URIBE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 6:51:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.4962249

Información

Número del proceso	SINF-LP-003-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título	ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Estado	Proceso en evaluación y observaciones
Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura
Fase previa	Presentación de observaciones
Solicitud correspondiente	CO1.NTC.4779853
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 31/08/2023 3:24:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Rázon	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Pendiente		30/08/2023 9:12:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO PASEO DEL PUENTE E2.** COLOMBIA, Aguachica Número de documento	Descargar
2	Pendiente		30/08/2023 11:30:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**SOSDOM S.A.S** COLOMBIA, Rionegro Número de documento 829001805	Descargar
3	Pendiente		31/08/2023 7:59:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**C. P ESCENARIOS DEPORTIVOS** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento	Descargar
4	Pendiente		31/08/2023 8:40:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO DEPORTIVO GD** COLOMBIA, Montería Número de documento	Descargar
5	Pendiente		31/08/2023 10:16:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**VIPECA** COLOMBIA, Bogotá 14,784,531,000 COP Número de documento 900610921	Descargar

1 2 3 4 5 »

Datos del contrato

Tipo de contrato	Obra
Justificación de la modalidad de contratación	Artículo 30, Ley 80 de 1993
Descripción	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
Duración del contrato	3 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA

del contrato

Valor estimado 3.755.270.205,96 COP

Lotes? ☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

Lista adicional de códigos UNSPSC
- 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
- 72151900 - Servicios de albañilería y mampostería
- 72152500 - Servicios de instalación de pisos
- 72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto
- 72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
- 80101600 - Gerencia de proyectos
- 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura
- 84111500 - Servicios contables

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☑Sí ☐No

PAA 2023

Misión y visión: MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible.

Valor total estimado de adquisiciones: 4.015.000.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101500 72102900 72151900 72152500 72152700 72153100 80101600 81101500 84111500	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	Recursos propios	4.015.000.000 COP	-

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - El Salvador

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	3 (Meses)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	27/07/2023 10:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	27/07/2023 10:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	27/07/2023 10:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	27/07/2023 10:32:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	14/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	18/08/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	18/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	18/08/2023 3:22:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	27 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	27 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 6:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	19 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	19 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	19 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	7 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	6 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	1 día para terminar *(21/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	1 día para terminar *(21/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	6 días para terminar *(26/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	9 días para terminar *(29/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No

¿Solicitud de garantías?	Sí				
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No				
Seriedad de la oferta	Sí				
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10			
Cumplimiento	Sí				
☑	Cumplimiento del contrato				
☑	% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(21/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios				
☑	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(21/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra				
☑	% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(21/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	Sí				
	No. de SMMLV	200			

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?	No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras	No
Fase adicional	No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	RESOLUCION DE APERTURA.pdf	RESOLUCION DE APERTURA.pdf	Descargar	Detalle
☐	PLIEGO DEFINITIVO SINF-LP-003-2023.pdf	PLIEGO DEFINITIVO SINF-LP-003-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIÓS PREVIOS V2. SINF-LP-003-2023.pdf	ESTUDIÓS PREVIOS V2. SINF-LP-003-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32.pdf	Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32.pdf	Descargar	Detalle
☐	SECOP II.rar	SECOP II.rar	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre 1 - Administrativo y Técnico

#	Descripción	Año	Período
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Descripción	Año	Período
ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD JURÍDICA.		
ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD TÉCNICA.		
ANEXOS QUE CERTIFIQUEN Y/O ACREDITEN SU CAPACIDAD FINANCIERA.		

Descripción	Año	Período
Seriedad de la oferta		

Sobre: Sobre 2 - Económico

Descripción	Año	Período
Adjunte el formato denominado por la entidad OFERTA ECONÓMICA		
Adjunte el formato denominado por la entidad OFERTA ECONÓMICA		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Observación a informe	CO1.MSG.5312487	SUBSANACIÓN UNIÓN TEMPORAL SANTORINI	9 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 8:58:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.5312497	Consorcio Piedecuesta Deportivo SINF	10 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 8:10:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.5311998	[Respondido] RE:SUBSANACION - PROPONENTE No 11	11 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 6:22:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.5310788	[Respondido] RE:OBSERVACION/SUBSANACION A INFORME PRELIMINAR	11 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 6:21:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.5311998	SUBSANACION - PROPONENTE No 11	12 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 6:05:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18452815	Lista de ofertas	Publicación	SINF-LP-003-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	7 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 3:00:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18373319	Proceso	Publicación de modificación	SINF-LP-003-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 4:10:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18295533	Lista de	Publicación	SINF-LP-003-23	ESCENARIOS	19 días de	Detalle

	proveedores		(Fase de Selección (Presentación de ofertas))	DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:24:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
CO1.RECEIPT.18295426	Proceso	Apertura	SINF-LP-003-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	19 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:20:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18144316	Proceso	Publicación	SINF-LP-003-23 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE, PIEDECUESTA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	18/08/2023 3:23:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.4894821

Información

Número del proceso	SINF-CM-003-23 (Presentación de oferta)
Título	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENINTERVENTORIA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCA (Presentación de oferta)
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura
Fase previa	Presentación de observaciones
Solicitud correspondiente	CO1.NTC.4735100
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 10/08/2023 3:19:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Pendiente		10/08/2023 11:51:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	UT INTER POLICI COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento	Descargar

Datos del contrato

Tipo de contrato	Interventoría
Justificación de la modalidad de contratación	Ley 1150 de 2007
Descripción	IINTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCADERO ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL DISTRITO IV PIEDECUESTA.
Duración del contrato	4 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	20/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA
Valor estimado	84.000.000 COP
Lotes?	☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	80101600 - Gerencia de proyectos
Lista adicional de códigos UNSPSC	81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 84111500 - Servicios contables

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	☑Sí ☐No
PAA	2023
Misión y visión:	MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y

deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible.

Valor total estimado de adquisiciones: 1.200.000.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101500 72102900 72151500 72151900 72152500 72152604 72152700 80101600 81101500 83101500 83101800 84111500	MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACION DE POLICIA PESCADERO ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA DEL DISTRITO IV PIEDECUESTA	-	Recursos de crédito	1.200.000.000 COP	-

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 4 (Meses)

Publicación del aviso de convocatoria pública 13/07/2023 9:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación de estudios previos 13/07/2023 9:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones 13/07/2023 9:18:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 21/07/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes 21/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones 31/07/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos 31/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos 1/08/2023 9:24:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 31/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones 3/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

definitivos	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	4/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	8/08/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	10/08/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	10/08/2023 3:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	10/08/2023 3:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	18/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	26 días de tiempo transcurrido *(24/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	19 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	12 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	7 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No			
¿Solicitud de garantías?	Sí			
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No			
Seriedad de la oferta	Sí			
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	Sí			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	No			

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?	No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes	☐ Sí ☑ No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras	No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección		Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.1704351	30/08/2023 4:50 PM		83.954.500 COP	Activo
Informe de evaluación	29/08/2023 4:15 PM	Descargar		
Informe de selección	30/08/2023 4:50 PM	Descargar		

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	
UT INTER POLICI	83.954.500 COP	Descargar	Ver contrato

Documentos

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción		
AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar	Detalle
BPIN ESTACIONES DE POLICIA PIEDECUESTA.pdf	BPIN ESTACIONES DE POLICIA PIEDECUESTA.pdf	Descargar	Detalle
CDP_ESTACIONES DE PÓLICIA_.pdf	CDP_ESTACIONES DE PÓLICIA_.pdf	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DESCUENTOS SEC. HACIENDA.pdf	CERTIFICADO DESCUENTOS SEC. HACIENDA.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre único

Descripción	Año	Período
Seriedad de la oferta		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.1704351	Informe de selección CO1.AWD.1704351	20 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 4:50:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5218629	INFORMA EVALUACION FINAL	21 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 4:16:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1704351	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1704351	21 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 4:15:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5201657	SUBSANACION UT INTER POLICIA	26 días de tiempo transcurrido *(24/08/2023 9:11:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5183119	INFORME DE EVEALUACION PRELIMINAR	19/08/2023 6:37:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

1 2 »

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18152362	Lista de ofertas	Publicación	SINF-CM-003-23 (Presentación de oferta)	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENINTERVENTORIA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA	19/08/2023 6:36:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

				PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCA (Presentación de oferta)		
CO1.RECEIPT.18035371	Lista de proveedores	Publicación	SINF-CM-003-23 (Presentación de oferta)	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENINTERVENTORIA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCA (Presentación de oferta)	10/08/2023 3:19:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18035242	Proceso	Apertura	SINF-CM-003-23 (Presentación de oferta)	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENINTERVENTORIA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCA (Presentación de oferta)	10/08/2023 3:16:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.17909894	Proceso	Publicación	SINF-CM-003-23 (Presentación de oferta)	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENINTERVENTORIA ESTACIÓN DE POLICÍA PIEDECUESTA Y DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA PESCA (Presentación de oferta)	1/08/2023 9:25:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.5045094

Información

Número del proceso	SINF-CM-005-23 (Presentación de oferta)		
Título	ESTUDIO DE REFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO (Presentación de oferta)		
Estado	Publicado		
Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto		
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura		
Fase previa	Presentación de observaciones	Solicitud correspondiente	CO1.NTC.4890781
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No		

Datos del contrato

Tipo de contrato	Consultoría
Justificación de la modalidad de contratación	Ley 1150 de 2007
Descripción	ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN EL DECRETO 943 DE 2018 Y RESOLUCION CREG 101013 DEL 2022 PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
Duración del contrato	2 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA
Valor estimado	400.000.000 COP
Lotes?	☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	39101609 - Lámparas de escenario o estudio
Lista adicional de códigos UNSPSC	39111603 - Alumbrado de la vía pública 76111503 - Servicios de mantenimiento del alumbrado 80101600 - Gerencia de proyectos 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica 81121500 - Análisis económico 83101800 - Servicios eléctricos 84111600 - Servicios de auditoría 93142005 - Servicios de alumbrado urbano

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	☑Sí ☐No
PAA	2023
Misión y visión:	MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y

colectivo sostenible.

Valor total estimado de adquisiciones: 4.566.631.017 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
39101609 39111603 76111503 80101600 81101700 81121500 83101800 84111600 93142005	ADMINISTRACION DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	Recursos propios	4.566.631.017 COP	-

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - El Salvador
Triángulo Norte - Guatemala
México
Unión Europea
Alianza Pacífico - Chile
Alianza Pacífico - Perú
Corea

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No — Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 2 (Meses)

Publicación del aviso de convocatoria pública 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 10:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación de estudios previos 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 10:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones 22 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 10:31:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 11:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes 15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	12 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	8 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 7:26:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	12 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 6:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	1 día para terminar *(21/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	1 día para terminar *(21/09/2023 3:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	1 día para terminar *(21/09/2023 3:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	8 días para terminar *(28/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	13 días para terminar *(3/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	15 días para terminar *(5/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	20 días para terminar *(10/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	23 días para terminar *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	28 días para terminar *(18/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No			
¿Solicitud de garantías?	Sí			
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No			
Seriedad de la oferta	Sí			
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	Sí			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días para terminar *(4/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días para terminar *(4/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días para terminar *(4/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad				

civil extra contractual No

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes ☐Sí ☑No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	+PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	+PROYECTO DE PLIEGOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	1.AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CRONOGRAMA.xlsx	CRONOGRAMA.xlsx	Descargar	Detalle
☐	4. g-pe-001-guía-ejecutiva-para-proyectos-de-inversión v2 17.04.2023.pdf	4. g-pe-001-guía-ejecutiva-para-proyectos-de-inversión v2 17.04.2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	DISPONIBILIDA.pdf	DISPONIBILIDA.pdf	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre único

Descripción	Año	Período
Seriedad de la oferta		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha		
Notificación	CO1.REQ.5045094	Publicación modificación	1 día de tiempo transcurrido	Detalle	Detalle

			(18/09/2023 3:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
General	CO1.MSG.5304042	ADENDA No.01-MODIFICA EL CRONOGRAMA.	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 3:36:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5274398	RESOLUCION DE APERTURA - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.	8 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 7:21:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18528533	Proceso	Publicación de modificación	SINF-CM-005-23 (Presentación de oferta)	ESTUDIO DE REFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO (Presentación de oferta)	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 3:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18440894	Proceso	Publicación	SINF-CM-005-23 (Presentación de oferta)	ESTUDIO DE REFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO (Presentación de oferta)	8 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 7:27:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.4984761

Información

Número del proceso	SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta)
Título	INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS (Presentación de oferta)
Estado	Proceso en evaluación y observaciones
Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Unidad de Contratación Secretaria de Infraestructura
Fase previa	Presentación de observaciones
Solicitud correspondiente	CO1.NTC.4844145
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 6/09/2023 3:47:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Rázon	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Pendiente		6/09/2023 11:29:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTERDEPOR 2023** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento	Descargar
2	Pendiente		6/09/2023 2:46:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**GRUCOING S.A.S.** COLOMBIA, Floridablanca Número de documento 830509427	Descargar

Datos del contrato

Tipo de contrato	Interventoría
Justificación de la modalidad de contratación	Ley 1150 de 2007
Descripción	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.
Duración del contrato	3 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 15 No. 3AN - 10 Piedecuesta Santander COLOMBIA
Valor estimado	259.686.560 COP
Lotes?	☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	22101500 - Maquinaria para trabajo de desmonte
Lista adicional de códigos UNSPSC	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 72151900 - Servicios de albañilería y mampostería 72152500 - Servicios de instalación de pisos 72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto 72153100 - Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 80101600 - Gerencia de proyectos 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 84111500 - Servicios contables

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☑ Sí ☐ No

PAA 2023

Misión y visión: MISION: El Municipio de Piedecuesta es una entidad pública de servicio social que encamina su accionar a garantizar el desarrollo integral de sus habitantes, a través de políticas y proyectos que impulsen la sostenibilidad y competitividad, con un modelo de gestión eficiente, participativa. Orientado al logro de los objetivos misionales generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Piedecuestana y el relacionamiento con sus partes de interés. VISION: El Municipio de Piedecuesta tiene una visión al año 2.030, busca convertirse en un territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible.

Valor total estimado de adquisiciones: 4.015.000.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101500 72102900 72151900 72152500 72152700 72153100 80101600 81101500 84111500	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PASEO DEL PUENTE Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	-	Recursos propios	4.015.000.000 COP	-

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - El Salvador
Triángulo Norte - Guatemala
México
Unión Europea
Alianza Pacífico - Chile
Alianza Pacífico - Perú
Corea
Costa Rica

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COLOMBIA, Piedecuesta

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No — Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas:	3 (Meses)
Publicación del aviso de convocatoria pública	14/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	14/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	14/08/2023 4:49:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	28 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	28 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	26 días de tiempo transcurrido *(24/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 7:58:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	20 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	6 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	5 días para terminar *(25/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	8 días para terminar *(28/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	13 días para terminar *(3/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	16 días para terminar *(6/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	Sí
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No
Seriedad de la	Sí

oferta

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento Sí

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar *(25/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar *(25/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar *(25/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual No

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☑ No

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Cuestionario

Resumen

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	BPIN ESCENARIOS DEPORTIVOS PIEDECUESTA.pdf	BPIN ESCENARIOS DEPORTIVOS PIEDECUESTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP_27CD23-00811 ESCENARIOS DEPORTIVOS -SEC- INFRAESTRUCTURA -1.pdf	CDP_27CD23-00811 ESCENARIOS DEPORTIVOS -SEC- INFRAESTRUCTURA -1.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP_27CD23-00812 ESCENARIOS DEPORTIVOS -SEC- INFRAESTRUCTURA -2.pdf	CDP_27CD23-00812 ESCENARIOS DEPORTIVOS -SEC- INFRAESTRUCTURA -2.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DESCUENTOS SEC. HACIENDA.pdf	CERTIFICADO DESCUENTOS SEC. HACIENDA.pdf	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre único

Descripción	Año	Período

Seriedad de la oferta	

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso	Español (Colombia)
Moneda aceptada	COP

Comentarios de la Entidad Estatal

Los documentos se deberán cargar a través de la opción OTROS ANEXOS UNO A UNO Y/O EN UN SOLO PDF –RAR -ZIP, toda vez que, así le facilita a la entidad el descargue completo y unificado de los documentos requeridos en la oferta, teniendo en cuenta lo indicado en los archivos adjuntos en los documentos del proceso.

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Observación a informe	CO1.MSG.5306021	[Respondido] RE:SUBSANACION CONSORCIO INTERDEPOR 2023	11 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 6:25:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5311842	OBSERVACION A PROCESO SINF-CM-004-2023	12 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2023 5:48:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.5306021	SUBSANACION CONSORCIO INTERDEPOR 2023	1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 7:15:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Notificación	CO1.MSG.5294980	Publicación de la lista de ofertas del proceso SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta).	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 10:28:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.5294911	INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR.	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 10:26:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

1 2 3 4 »

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.18499605	Lista de ofertas	Publicación	SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta)	INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS (Presentación de oferta)	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 10:28:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18372415	Lista de proveedores	Publicación	SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta)	INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS (Presentación de oferta)	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:47:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18371317	Proceso	Apertura	SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta)	INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS (Presentación de oferta)	13 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:21:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.18226634	Proceso	Publicación	SINF-CM-004-23 (Presentación de oferta)	INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS (Presentación de oferta)	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 7:58:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver