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CONTRATO OBRA N° 001 CO DE 2023 
(Junio 27 de 2023) 

 
CONTRATANTE:   Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P Nit. 800.122.736-8 
    Rep. Legal JUAN AUGUSTO GARCIA RODAS C.C. 4.538.873  
 
CONTRATISTA:    NOLVERTO MORALES GORDILLO C.C. 5.991.382  
 
CLASE DE CONTRATO:  Contrato de Obra  
 
FORMA CONTRATACIÓN: Directa con formalidades Plenas.  
 
OBJETO:  Realizar y ejecutar la construcción de obras de estabilización, recuperación y manejo de 

cuenca Quebrada La Unión Calle 1 del Municipio de Quinchía; de acuerdo a presupuestos 
establecidos en virtud de la ejecución del convenio interadministrativo # 608 de 2023  

 
VALOR:  Quinientos Noventa y Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho 

Pesos Moneda legal ($595.684.528,oo) incluido AU 
 
FECHA DE SUSCRIPCION:           Junio 27 de 2023.  
 
DURACION:                Cuatro (4) meses desde la firma del acta de inicio 
 
IMPUTACION:                039951 $ 595.684.528; “Proyectos de Inversión APSB Alcantarillados y STARD Rurales”  
    
Entre los suscritos a saber JUAN AUGUSTO GARCIA RODAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.538.873, actuando 
en su condición de Representante Legal de LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA  E.S.P. mediante 
decreto Nº 007 de fecha 01 de enero de 2020 y posesionado según Acta Nº 007 de fecha 01 de enero de 2020 expedidas por la 
Alcaldía Municipal, plenamente facultado para contratar mediante según lo establecido en el Articulo 10; del Acuerdo N° 002 de 
la Junta Directiva; con domicilio en el municipio de Quinchía, Departamento de Risaralda y quien para los efectos del presente 
documento se denominará LA EMPRESA, y de otra parte el Sr(a) Nolverto Morales Gordillo; C.C. No.5.991.382 expedida en 
Rovira, de profesión Técnico Constructor, con domicilio y residencia en la ciudad de Pereira, quien para efectos de este vínculo 
contractual se denominara el CONTRATISTA; quien declara bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna 
de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para contratar con esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 numerales 1 y 2 de Ia Ley 80 de 1993; juramento que se entiende prestado con la firma de este 
documento. Hemos convenido celebrar el presente contrato de obra como consignado en las cláusulas que se pactan a 
continuación, previos los siguientes considerandos: a) Que en desarrollo de lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 003 de 
1989 y según escritura pública No. 20 de 1990, se constituyó la Empresa Industrial y Comercial del Estado del nivel municipal 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P., cuya naturaleza es una Empresa de Servicios Públicos del 
orden territorial y cuyo objeto principal incluye, entre otras actividades, la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo y las actividades complementarias a dichos servicios; b) Que de otra parte, Empresas Públicas de Quinchía E.S.P. por 
ser una entidad del nivel descentralizado del municipio de Quinchía Risaralda, tiene bajo su responsabilidad apoyar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal; c); Que la Junta Directiva mediante acuerdo No 001 
de fecha del 29 de diciembre aprobó el presupuesto para la vigencia de 2023 d) Que para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones en sus diferentes instrumentos de gestión como plan de acción y plan de Desarrollo municipal, la Empresa adelantó 
el diagnóstico y estudio técnico de las alternativas viables para la ejecución de las obligaciones; e) Que en fecha del 14 de junio 
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del 2023; la Corporación Autónoma Regional de Risaralda “CARDER” de Quinchía suscribió con Empresas Públicas Municipales 
de Quinchía E.S.P., contrato interadministrativo # 608; cuyo objeto “Aunar esfuerzos entre la CARDER, y Empresas Públicas 
Municipales de Quinchía E.S.P., para llevar a cabo la Construcción de obras de estabilización y recuperación de cuencas quebrada la Unión- 
quebrada Yarumal en el Municipio de Quinchía” f); Que mediante resolución No 047 de fecha del 14 de junio de 2023;se adicionó a 
la vigencia fiscal de 2023; recursos provenientes de la suscripción del convenio # 608/23 incorporados mediante documento APE 
N° 00005 de fecha 14 de junio por un valor de $ 1.199.984.781,oo en el rubro 039951 denominado Proyectos de Inversión APSB 
Alcantarillados y STARD área rural g) ; Por lo cual se hace necesario que la Empresa contrate la ejecución de las obras 
contempladas en el objeto del convenio; i) Que en concordancia con el Manual de Contratación de la entidad, aprobado mediante 
el Acuerdo 005 de 2020, la Empresa solicitó las correspondientes propuestas en aras de ejecutar las labores y actividades 
señaladas en el convenio. l) La empresa invitó a presentar propuesta económica para dicho proceso al sr (a) Nolverto Morales 
Gordillo., y al sr (a) Orlando Navas Mahecha m) Que una vez realizado el estudio económico respectivo de las ofertas, mediante 
acta de evaluación de propuestas de fecha 26 de noviembre hogaño se dio la viabilidad a la propuesta presentada por el señor 
Nolverto Morales Gordillo, ya que la misma cumple con todos los requisitos técnicos exigidos por Empresas Públicas Municipales 
de Quinchía E.S.P.; k) Que en razón a las anteriores consideraciones y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes 
convienen suscribir el presente documento. Para ejecutar la construcción la construcción de obras de estabilización, recuperación 
y manejo de cuenca Quebrada La Unión Calle 1 del Municipio de Quinchía; de acuerdo a presupuestos establecidos en virtud 
de la ejecución del convenio interadministrativo # 608 de 2023 según especificaciones técnicas dadas por CARDER. Aunado a 
lo anterior es preciso señalar que del convenio interadministrativo se derivan otras obras a ejecutar, lo que conlleva a que el 
personal de planta resulte insuficiente para que realice esta actividad, por lo que se hace necesario la contratación para cumplir 
con el objeto y tiempo estipulado en el marco del convenio interadministrativo, acudiendo a la subcontratación, tal y como quedo 
suscrito en el contenido de los estudios previos Capitulo 2 Obligaciones de la Empresa numeral 2 contratar las obras con personal 
idóneo de acuerdo a los requerimientos de la ley 842 de 2003, de tal suerte que se puedan cumplir con los fines esenciales y 
objetivos trazados. l) Que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de contratación directa con formalidades plenas por 
tratarse de un contrato bajo los parámetros del artículo 32 del manual de contratación m) Que el presente contrato lo anteceden 
todos los requisitos para su celebración exigidos en las normas vigentes y en el manual de contratación. n) Que todos los 
documentos previos que soportan este convenio se anexan y forman parte esencial de el, y por tanto obligan a las partes a 
cumplir su estipulación o) Que no obstante lo anterior La norma del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que las modalidades 
de selección eran: a) licitación pública; b) selección abreviada; c) concurso de méritos; y d) contratación directa. En el año 2011 
con la expedición de la Ley 1474 de 2011 la cual determinó igualmente la modalidad de la contratación de las empresas de 
servicios públicos el cual para este caso particular se da aplicación al Estatuto de Contratación aprobado por Junta Directiva 
mediante acuerdo N° 005 de fecha diciembre 26 de 2020; Articulo 32 literal c. además de las siguientes clausulas, y la aplicación 
del parágrafo único del artículo 56 de la Ley 2195 de 2022; CLÁUSULA PRIMERA-. OBJETO LA EMPRESA encarga al 
CONTRATISTA y este se compromete a Realizar la construcción de obras de estabilización, recuperación y manejo de cuenca 
Quebrada La Unión Calle 1 del Municipio de Quinchía; de acuerdo a presupuestos establecidos en virtud de la ejecución del 
convenio interadministrativo # 608 de 2023; celebrado entre la CARDER y las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 
De acuerdo a presupuestos oficiales. CLÁUSULA SEGUNDA-. VALOR DEL CONTRATO. Los contratantes manifiestan que el 
precio del presente contrato es que resulta de multiplicar Ia cantidad de obra realmente ejecutada, por los precios unitarios 
pactados o convenidos. De acuerdo a los anterior el precio del presente contrato se estipula en: Quinientos Noventa y Cinco 
Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos Moneda legal ($595.684.528,oo) incluido AU; 
equivalente a (513,52) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2023. Además, en dicho valor se 
encuentra incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, AU, más el IVA 
correspondiente o el que haga sus veces de acuerdo con los establecido en la Ley 1819 de 2016, el cual se calculó sobre el 
porcentaje de utilidad del CONTRATISTA, de acuerdo con la oferta económica presentada por el CONTRATISTA en la 
propuesta. El valor especificado fue el ofrecido por el CONTRATISTA en su propuesta teniendo en cuenta todas las 
características del proyecto y las actividades relevantes, necesarias y menores para la ejecución del presente contrato, las cuales 
el CONTRATISTA conoce en su integridad. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista deberá tener en cuenta que adicional a los 
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descuentos Ley; LA EMPRESA deducirá del contrato lo siguiente: impuestos nacionales 2%; contribución obra pública, 5%. 
Impuestos Departamentales 2% sobre el valor del contrato correspondiente a la estampilla Pro-hospitalaria. Impuestos 
municipales 2% sobre el valor del mismo, correspondiente a la estampilla pro-cultura; 4% sobre el valor de mismo, 
correspondiente a estampilla pro-bienestar del adulto mayor; y 2% del valor del mismo correspondiente a la estampilla pro-
deporte; y 5 x mil correspondiente a  Industria y Comercio  PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA declara que conoce y 
acepta las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos del presente contrato, por lo que se obliga a ejecutar los 
trabajos descritos en los documentos y estudios previos conforme a: 1) Ia propuesta aceptada a la Empresa presentada por el 
CONTRATISTA y que hace parte de este contrato; y 2) , El CONTRATISTA se compromete para con la EMPRESA a ejecutar 
los ítems y cantidades de obra descritos en los planos y presupuestos (Anexos) previos los cuales fueron elaborados en base a 
los APU de la CARDER y de acuerdo a la información contenida en los documentos, estudios previos y presupuestos que se 
ilustran a continuación. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1,0 ITEM PRELIMINARES UN CANT V/Unit  V/Total 
1,1 ITE005 Localización y replanteo M2 1500,00 3.780$                  $                  5.670.000 
1,3 ITE002 Roceria y limpieza M2 1500,00 1.319$                  $                  1.978.500 
2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2,1 ITE024 Excavación en material común seco de 0 - 1,5 m manual m3 120,00 26.377$                $                  3.165.240 
2,3 ITE043 Lleno compactado con material del sitio manual m3 120,00 29.523$                $                  3.542.760 

2,4 ITE044
Lleno compactado manual con material transportado, no incluye
transporte

m3 780,00 68.154$                $                53.160.120 

2,5 ITE072 Muro en tierra reforzado con geotextil menor a 6 mts m3 1200,00 240.053$              $              288.063.600 

2,6 ITE046 Lleno compactado con afirmado manual, no incluye transporte m3 200,00 101.828$              $                20.365.600 

2,6 ITE058
Retiro de material sobrante cargue manual y disposiciòn en sitio
autorizado

m3 80,00 44.243$                $                  3.539.440 

2,7 ITE056 Transporte material < 40 Km 
M3-
Km

31200,00 1.386$                  $                43.243.200 

3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3,1 ITE339
Suministro e instalación Tubería PVC de alcantarillado de pared
estructural d =  12", exterior corrugado (Novafort)

m 30,00 165.667$              $                  4.970.010 

4 OBRAS EN CONCRETO
4,1 ITE99 Solado en concreto de 10,3 Mpa (1500 psi) m3 1,00 514.572$              $                     514.572 

4,2 ITE104
Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en
concreto de 20,7 Mpa (3000 psi)

Un 5,00 447.661$              $                  2.238.305 

4,3 ITE105
Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de
20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo

m 2,00 651.341$              $                  1.302.682 

4,4 ITE107
Suministro e instalación de tapa+aro en polipropileno, incluye
losa. No incluye refuerzo

Un 2,00 974.631$              $                  1.949.262 

4,5 ITE433 Canal de rapidas con tapa en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) m2 5,00 1.016.910$           $                  5.084.550 
5,00 ACERO

5,1 ITE262
Peldaños de acero de 3/4" l = 1,00 m, para cámara de
inspección, incluye anticorrosivo y mortero 1:3

Un 16,67 23.581$                $                     393.017 

5,2 ITE97 Acero Fy = 37.000 psi d=1/4" Kg 400,00 7.733$                  $                  3.093.200 
 $              442.274.058 
 $              133.247.958 
 $              575.522.016 

6,0 OBRAS VARIAS
6,1 MAT564 Plástico Cal 6 m2 1200,00 1.663$                  $                  1.995.552 

6,2 ITE014
Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa,
tabla.

m2 20,00 122.802$              $                  2.456.040 

6,3 ITE413 Establecimiento plantación+ dos mantenimientos Hect 1,38 11.388.538$         $                15.710.920 

20.162.512$                 

595.684.528$               

OBRAS ESTABILIZACIÓN RECUPERACIÓN Y MANEJO DE CUENCA QUEBRADA LA UNIÓN CALLE 1

COSTO DIRECTO 
A.U 30,12

COSTO TOTAL 

SUB TOTAL

TOTAL COSTO + Obras Varias
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PARAGRAFO TERCERO. LA EMPRESA o la interventoría, se reservan el derecho a rechazar cualquier parte de la obra que 
no se encuentre conforme con las especificaciones entregadas por la EMPRESA al CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTO. 
OBRAS ADICIONALES, COMPLEMENTARIAS Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: Durante Ia ejecución del presente 
contrato Ia EMPRESA podrá exigir al CONTRATISTA la ejecución de obras adicionales y obras complementarias o extras. Se 
entiende por obra adicional aquella actividad a ítem que sobrepasa las cantidades de obra de la propuesta técnica y económica 
presentada por el CONTRATISTA y aprobada por la EMPRESA. Se entiende por obra complementaria o extra, toda actividad o 
ítem que se deba adelantar durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, y que sea necesaria para complementar 
debidamente lo proyectado, pero que no fue prevista en el formulario inicial. En todos los casos el CONTRATISTA estará 
obligado a cumplir con todo lo solicitado de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del contrato. La obra 
adicional será determinada y revisada por el interventor y/o la empresa, de acuerdo con las decisiones que se tomen en la obra 
y que afecten en más las cantidades de obra previamente fijadas. Las menores cantidades de obra que ordene la interventoría 
por cambios que se presente, porque se determine no hacerlas, porque resultaren de una revisión final de cantidades o por 
cualquier motivo, incidirán en un menor valor del monto total de Ia oferta pactado inicialmente, en una suma igual a la cantidad 
menor par el precio pactado en la oferta, no pudiendo el CONTRATISTA presentar ninguna reclamación en este respecto, a 
excepción del precio de los materiales y equipos comprados con anterioridad a la orden de no ejecución, en cuyo caso se le 
reconocerá el precio de dichos materiales y equipos y un costo de administración de los mismos de 10% de su costa directo, 
caso en el cual dichos materiales y equipos quedaran de propiedad de la EMPRESA. La obra complementaria o extra será 
determinada también por la interventoría y/o la empresa, y el CONTRATISTA estará obligado a realizarla bajo las condiciones 
de precios descritas en el parágrafo siguiente. PARAGRAFO QUINTO. PRECIOS UNITARIOS DE OBRAS ADICIONALES, 
COMPLEMENTARIAS O EXTRAS. Cuando se presente obras adicionales y/o complementarias debe suscribirse previamente 
el acta de aclaración de las obras correspondientes. Las obras adicionales se liquidarán utilizando los precios de los análisis de 
precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su propuesta. Cuando Ia interventoría, previa consulta a la Empresa, 
autorice la realización de obras complementarias al CONTRATISTA, bien sea producto de la modificación de una obra nueva no 
prevista en la oferta el CONTRATISTA deberá presentar el análisis de precios unitarios nuevo, correspondiente a las obras 
complementarias, pare su revisión y aprobación por parte de la interventoría; en tal eventualidad, se seguirán las siguientes 
pautas para el análisis del nuevo precio unitario. Si a juicio de la interventoría, la obra complementaria extra se asimila por su 
naturaleza o concepción, a alguna de las obras previstas, se toma come base el análisis unitario de dicha actividad y solamente 
se ajustarán los costos que, por concepto de mano de obra, materiales o rendimientos, hayan sufrido cambios.  Si por concepto 
estricto de la interventoría la obra complementaria o extra no se asimila a ninguna de las obras previstas en los ítems, el 
CONTRATISTA hasta su análisis de precio unitario y lo presentara a la interventoría para su revisión y aprobación. Este análisis 
se debe ajustar a los precios de materiales y mano de obra de la propuesta presentada por el CONTRATISTA. PARAGRAFO 
SEXTO. VARIACIONES EN CANTIDADES: La EMPRESA tendrá Ia potestad o derecho de hacer modificaciones y/o 
reducciones del trabajo, que aparezca en las especificaciones, sin que por esto se afecte el contrato. Teniendo en cuenta que el 
contrato se rige por el sistema de precios unitarios fijos, se entiende que las modificaciones, adiciones a reducciones de trabajo, 
afectaran en rendimiento a menos el valor total del contrato. El CONTRATISTA tendrá Ia obligación, cuando se le solicite per 
escrito, de (llevar a cabo todos los cambios de inmediato, No se tomaran en cuenta reclamaciones por modificaciones y/o 
adiciones del CONTRATISTA, a menos que se lleve a cabo en base en una autorización escrita de interventoría. Dicha 
autorización debe ser diligenciada antes de iniciar los trabajos respectivos y en todo case las obras adicionales que afecten el 
valor del contrato deberán elevarse a contrato adiciones y otro si, y dichas adiciones no podrán sobrepasar en un 50% del valor 
inicial del contrato. CLÁUSULA TERCERA FORMA DE PAGO Se pagará mediante cuatro pagos: Un primer pago, una vez las 
obras tengan mínimo un avance del treinta 30%; el segundo pago, una vez las obras tengan un avance del sesenta 60%, el 
tercer pago, una vez las obras tengan un avance del noventa 90% de su ejecución y el restante diez (10%) según cumplimiento 
de las todas los compromisos establecidos, previa presentación de los informes actas, preactas y demás requisitos aprobados 
parte de la interventoría de la EMPRESA con el cumplimiento a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del objeto 
contractual. PARÁGRAFO PRIMERO: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
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prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, transporte, herramientas y toda 
clase de equipos necesarios; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; en general todos los costos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de presentación de la propuesta. PARÁGRAFO TERCERO: la factura deberá estar 
acompañada del recibo correspondiente al pago por concepto de afiliación a los sistemas de Salud, Pensión y ARL del respectivo 
mes. CLÁUSULA CUARTA-. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. DEL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes 
actividades: A1) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los 
parámetros establecidos por las Empresas Publicas Municipales de Quinchía E.S.P. A2) Construir e instalar a todo costo la 
construcción, el proyecto denominado, obras de estabilización y recuperación cauce calle 2a entre carreras 4a y 5ª Fase II Q. La 
Unión del Municipio de Quinchía, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo en el estudio 
previo, ciñéndose siempre con las especificaciones técnicas RAS 2017; y la norma de construcción sismo resistente NSR-10. 
A3). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando el diseño ajustado y la obra contratada de acuerdo con los planos, 
especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada y los 
términos de condiciones. A4) Colaborar con la E.S.P de Quinchía, con cualquier requerimiento que se haga en lo sucesivo al 
convenio interadministrativo # 608 de la CARDER. A5) Garantizar la Calidad de los Bienes y Servicios prestados A6) Acreditar 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás normas vigentes el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, servicio 
nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar, y cajas de compensación familiar.A7) Obtener oportunamente 
las certificaciones y permisos ambientales y legales para la debida ejecución de las obras. A8) Ejecutar cada uno de las ítems y 
cantidades establecidos en el diseño de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. Resolución N° 0330 de junio de 2017, 
Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS y el Reglamento Colombiano de Construcción y Sismo 
Resistente–NSR10. A9) Ejecutar el diseño de la obra tanto en calidad, cantidad como en tiempo con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios en la ejecución de las obras. A10) Realizar el transporte 
de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo 
establecido. A11) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma el personal profesional 
ofrecido. A12) presentar al interventor y supervisor los informes de avance de obra y los que la E.S.P de Quinchía le solicite. 
A13) Realizar y presentar a la E.S.P de Quinchía el registro fotográfico del avance de la ejecución procurando mostrar desde un 
mismo punto o ángulo  el avance y progreso de la obra. A14) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y supervisor, 
preactas y actas parciales y de finalización de obra y de liquidación. A15) Responder por toda clase de demandas, reclamos o 
procesos que instaure el personal los subcontratistas contra la E.S.P de Quinchía. A16) Ejecutar las obras de acuerdo con el 
programa general aprobado por el interventor y supervisor. A17) Exigir y velar por el cumplimiento de los protocolos de seguridad 
en el trabajo de acuerdo al reglamento SISO, en especial en lo que atañe a implementos de seguridad y de altura. A18) 
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que utilice y a terceros en la ejecución del contrato. A19) Garantizar 
las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos a) elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes. A20) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del contrato. A21) Llevar una memoria diaria (bitácora) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de los funcionaros que tengan que ver con el proyecto y, demás 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el director de obra y la interventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. A22) Llevar registro fotográfico de todos los ítems del presupuesto antes, durante y después. 
A23) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan igualmente sus subcontratistas y proveedores. A24) 
Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la 
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ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. A25) Responder por el pago de los tributos que se 
causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. A26) Asumir el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones, de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la 
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no dará lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y la E.S.P de Quinchía. A27) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, 
para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferente a los previamente obtenidos por la E.S.P de 
Quinchía. A28) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. A29) Mantener 
el personal con las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecuta la obra. A30) Utilizar los diseños, 
planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la CARDER únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad. Su entrega en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. A31) Revisar, junto con la supervisión y/o interventoría, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación se entiende que acepta en su 
integridad tales documentos. A32) Demoler y reemplazar por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el 
supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. A33) Constituir las garantías o pólizas de seguros 
exigidas y establecidas en el estudio previo, así como las modificaciones y anexos en caso de ser necesario. A34) Una vez 
terminadas las obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y en óptimas condiciones. A35) Permitir en todo 
momento las revisiones que la supervisión o funcionarios de la CARDER, dado que la obra está sujeta al convenio 
interadministrativo # 608 de junio de 2023. A36) Aplicar las medidas necesarias para la conservación del medio ambiente y evitar 
la contaminación con empaques, desperdicios, escombros en cuerpos de agua, humedales, del suelo, del aire y el ambiente de 
la zona, so pena de recibir sanciones legales contempladas en la normatividad ambiental vigente. A37) Dar cumplimiento con 
todos los requerimientos establecidos por la ley para el desarrollo del contrato (aportes SENA, ICBF, FlC, parafiscales, y los 
demás que se deriven de la celebración del contrato). A38) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que 
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato A39) Los demás que normalmente y de 
oficio se asignan para convenios de esta índole. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. A su vez LA EMPRESA se obliga a: B1) 
Pagar el precio del contrato en los términos y condiciones estipuladas en este contrato; B2) Pagar las actas de obra una vez 
presentadas por el CONTRATISTA en un terminó no superior a cinco (5) Días hábiles; B3) Suministrar la información necesaria 
e indispensable pare Ia ejecución y construcción de la obra; B4) Designar una interventoría o supervisión según corresponda; 
B5) Las demás que se deriven de la naturaleza misma del presente contrato. CLÁUSULA QUINTA-. PLAZO DE EJECUCION. 
El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo. CLÁUSULA SEXTA-. APROPIACION PRESUPUESTAL. Las 
obligaciones que adquiere LA EMPRESA pare efectos de este contrato, se imputaran en el presupuesto de gastos vigencia 2023 
de la siguiente forma: 039951 Recursos de Inversión APSB Alcantarillado y STARD rural; CDP # 00538 por: Quinientos Noventa 
y Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos Moneda legal ($595.684.528,oo) CLÁUSULA 
SEPTIMA-. GARANTIAS, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a favor de la LAS EMPRESAS PUBLICAS 
MUNICIPALES DE QUINCHIA y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA, la garantía Única que a 
continuación se enuncia, la cual deberá ser otorgada per una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia 
aceptada por la EMPRESA, la cual cubrirá los siguientes riesgos: a)De cumplimiento por el 10% del valor del contrato y su 
vigencia será por el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más, este amparo se hará para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento; b) Estabilidad y calidad de la obra por el 20% del valor del contrato, y su vigencia será por el 
plazo no inferior a 5 años a partir de la fecha de recibo a entera satisfacción o terminación de la obra por parte de la entidad, El 
Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
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las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen 
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones c) Pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a trabajadores per un valor del cinco (5%) por ciento del valor total del 
contrato y deberá extenderse por el término del contrato y tres (3) años más. d) póliza de responsabilidad civil extracontractual 
sobre 200 SMMLV y por una vigencia igual a la ejecución del contrato y tres meses más. CLÁUSULA OCTAVA-. AFILIACION 
A LA SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con le establecido dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de 
los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado 
del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o el que determine el Ministerio de Trabajo, el 
incumplimiento en el pago oportuno de los pagos será causal de suspensión del contrato. CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN 
Y/O INTERVENTORIA-. La supervisión del presente contrato de obra estará a cargo de quién designe por escrito el ordenador 
del gasto. PARÁGRAFO PRIMERO: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR. - El supervisor del presente contrato de obra está 
obligado a: 1) Ejercer control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en virtud de lo pactado 
en el presente contrato y velar por el cumplimiento de las obligaciones de las mismas. 2) Prestar toda la colaboración necesaria 
al CONTRATISTA para que éste entregue los trabajos objeto de este contrato en las mejores condiciones posibles. 3) Supervisar 
que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato. 4) Verificar que el CONTRATISTA 
cumpla en lo que corresponda, con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social en salud y ARL. 5) Las demás 
establecidas en el manual de supervisión e interventoría de LA EMPRESA. CLÁUSULA DECIMA. REGIMEN CONTRACTUAL-
. En razón a la naturaleza del presente contrato no tiene vínculo laboral o de trabajo de orden contractual entre las partes el valor 
que se compromete a cancelar LA EMPRESA AL CONTRATISTA, por razón de este contrato constituye la Única obligación 
económica que adquiere LA EMPRESA con EL CONTRATISTA, en consecuencia, no tendrá derecho al pago de prestaciones 
sociales. Además, dispone de plena autonomía y libertad para desarrollar. El presente contrato se rige en todas sus partes por 
el manual de contratación interno de la entidad. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. AUTONOMÍA-. Para el desarrollo del presente 
contrato EL CONTRATISTA actúa como tal, en forma independiente, sin subordinación, con autonomía profesional y en 
consecuencia este contrato no genera relación laboral alguna, ni prestaciones sociales entre LA EMPRESA y EL CONTRATISTA 
o sus dependientes. DECIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA. El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. El Contratista sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
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subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s) CLÁUSULA DECIMA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS-. EL CONTRATISTA no podrá 
ceder total o parcialmente ni subcontratar el presente contrato a persona alguna sin previo consentimiento escrito de LA 
EMPRESA, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o subcontrato. CLÁUSULA 
DECIMA CUARTA. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD-. EL CONTRATISTA se obliga a conocer y 
aplicar la política y los lineamientos de seguridad de la Información y Gestión de los Activos de Información que le entregue LA 
EMPRESA. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a no revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) 
años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad de LA EMPRESA, de la que EL CONTRATISTA tenga 
conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato, sin previo consentimiento escrito del mismo. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA-. declare bajo la gravedad de juramento 
que no está incurriendo en las prohibiciones señaladas en las disposiciones legales vigentes y por lo tanto no presenta ninguna 
inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el presente contrato. PARAGRAFO. En caso que durante la ejecución del contrato 
se presentare alguna causal de inhabilidad a incompatibilidad, EL CONTRATISTA ceder el contrato o renunciará a la ejecución 
del mismo, según el caso. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. PENAL Y MULTAS-. En caso de que el CONTRATISTA incumpla 
totalmente la ejecución de la obra esté o no esté de acuerdo con lo pactado, deberá pagar a la EMPRESA, a título de 
indemnización la suma correspondiente al 20% del valor del contrato o una suma proporcional de acuerdo al incumplimiento. Si 
el incumplimiento consiste en la no prestación del servicio la EMPRESA impondrá una multa al CONTRATISTA correspondiente 
al 0.1% diario. sobre el valor total del contrato. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION UNILATERAL-. LA EMPRESA 
en acto administrativo motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1) por incumplimiento 
de las obligaciones de las partes contratantes; 2) por vencimiento del termino de duración; 3) Por muto acuerdo entre la 
EMPRESA y el CONTRATISTA; 4) Cuando la calidad de alguno de los aspectos de la prestación del servicio no sea aceptable 
por no ajustarse a lo dispuesto en el contrato: 5) por decisión unilateral de la EMPRESA. Sin embargo, en este supuesto, la 
EMPRESA se obliga a informar al CONTRATISTA con un mes de anticipación a la fecha de su efectiva terminación; 6) por 
decisión unilateral de la EMPRESA y de forma inmediata, en los siguientes eventos: a) por incumplimiento del CONTRATISTA 
en sus obligaciones laborales frente a sus empleados (pago de salarios, seguridad social y/o aportes parafiscales; b) cuando el 
CONTRATISTA (incluidos socios, miembros de juntas directivas o sus representantes legales) resulten reportados o figuren en 
una lista de control de lavado de actives y financiación del terrorismo o sean vinculados en procesos judiciales por este tipo de 
actividades, o por actividades disciplinarias, penales o fiscales; c) par incumplimiento reiterado e imposición de multas por parte 
de la EMPRESA, sin que el CONTRATISTA se haya negado a cumplir; e) en el evento de que Ia EMPRESA realice visitas a las 
instalaciones del CONTRATISTA y este haya modificado la infraestructura o cualquier condición especifica ofertada en la 
propuesta requerida en la invitación a proponer, f) por las demás causales señaladas en el presente contrato o en Ia ley. 
PARAGRAFO PRIMERO. EFECTOS DE LATERMINACIÓN. El CONTRATISTA renuncia expresamente a reclamar perjuicios 
o indemnizaciones corno motivo de la terminación del presente contrato por cualquiera de estas causales, pero tendrá derecho 
a que se liquiden y paguen los dineros correspondientes a los servicios ejecutados a satisfacción de la EMPRESA. En caso de 
terminación anticipada de este contrato por cualquier causa el CONTRATISTA se obliga a restituir inmediatamente y sin 
necesidad de previo requerimiento las sumas de dinero que deba cuando el desembolso en su favor exceda el valor de los 
servicios hasta entonces ejecutados y recibidos a satisfacción por la EMPRESA. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION 
DEL CONTRATO-. Cualquiera sea la cause que dé lugar a la terminación del contrato, deberá iniciarse el proceso de liquidación 
a fin de extinguir las obligaciones pendientes hasta ese momento. Por tanto, para la liquidación final del contrato, que se realizara 
a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación. será necesario suscribir el acta de liquidación del contrato 
por parte del CONTRATISTA y la EMPRESA en donde quedara constancia entro otras cosas de los siguiente: a) el estado 
contable del contrato y valor final del contrato pagado a el CONTRATISTA; b) los datos actualizados de Ia garantía otorgada por 
el CONTRATISTA o de las polizas pactadas en el presente contrato con sus respectivos amparos y vigencias; c) certificación de 
la interventoría respecto al cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato; d) la relación y constancia de la entrega de la obra contratada en virtud del presente contrato, que muestre que el 
CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo, si a ello hubiera lugar, o en su defecto Ia relación y constancia de las prestaciones 
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cumplidas e incumplidas que estaban a su cargo; e) la constancia de las multas y sanciones que se hayan impuesto a el 
CONTRATISTA y; f) los demás aspectos técnicos relevantes que se deban considerar. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. 
ARBITRAMENTO Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS-. Las partes contratantes acuerdan que en el 
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, las mismas buscaran los mecanismos 
alternativos de solución de controversia, tales como: conciliación, transacción amigable entre otros. CLÁUSULA VIGESIMA. 
COMPROMISORIA-. Cualquier diferencia. Conflicto incumplimiento que surja entre las partes con ocasión de las suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente contrato, será sometido a Ia decisión de un tribunal de 
arbitramento o por jurisdicción correspondiente, los cuales se sujetara a las normas vigentes sobre la materia. CLÁUSULA 
VIGESIMA PRIMERA SUSPENSION DEL CONTRATO-. Durante su vigencia el contrato podrá ser suspendido unilateralmente, 
por el contratante cuando par situación de orden público fuerza mayor, caso fortuito, que no requiera del servicio que se contrata, 
en este caso se prorrogará su vigencia. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD-. Para todos los efectos, es 
obligación del CONTRATISTA mantener indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como cause 
actuaciones del CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. LUGAR DE DESARROLLO-. Para el desarrollo y 
ejecución física de contrato de obra se Llevará a cabo en la calle 1 entre carreras 3,4 y 5 de los barrios la Plazuela y La Unión 
zona urbana del Municipio de Quinchía. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA RESPONSABILIDAD-. El CONTRATISTA será 
responsable civil y penalmente de los Daños o perjuicios que cause a la EMPRESA o a terceros por el incumplimiento de sus 
obligaciones, o por hechos u omisiones que le fueran imputables en el desarrollo del presente contrato. CLÁUSULA VIGESIMA 
QUINTA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN-. Para la suscripción se requiere que el 
Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y para su 
legalización de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, la constitución de las garantías por parte del 
CONTRATISTA, y la aprobación de la misma por parte de la EMPRESA. PARAGRAFO: Se fija un término de Cinco (5) días 
hábiles para que el contratista haga entrega en la oficina de las Empresas Publicas Municipales de Quinchía, las garantías 
solicitadas e indicadas. Igualmente, el contratista dispone de tres (3) días hábiles para acreditar todos los documentos que se 
requieren el acta de inicio y para la firma de la misma. VIGESIMA SEXTA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL- Las actividades previstas  en el presente  contrato se deben desarrollar en el Municipio de Quinchía Risaralda 
(Zona Urbana y vereda chorroseco) DOMICILIO CONTRACTUAL: -se entiende la dirección contractual  para los efectos 
judiciales, extrajudiciales y fiscales las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Pereira Risaralda para efectos de 
notificación se entenderá como domicilio del CONTRATISTA la dirección es Carrera 37 A N° 72-49 la acuarela, Pereira Risaralda, 
Celular 311-3444856, e-mail: nolvertomorales1@hotmail.com VIGESIMA SEPTIMA: LEY DE TRANSPARENCIA Y EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente 
documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014   

Para constancia de lo anterior, se firman dos (02) copias del mismo tenor, sin tachaduras ni enmendaduras, en Quinchía 
Risaralda a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023). 

LA EMPRESA        EL CONTRATISTA 
 
 
Firma: _______________________________                
Nombre: Juan Augusto García Rodas                  
Representante Legal E.S.P –Quinchía   
Gerente / Contratante         
 
 


