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CONTRATO DE OBRA 

 
 

CONTRATO No. 4244.0.12.1.090-2023 
 

CONTRATANTE:               FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI  

                              
NIT.    805.013.033-1 
 
ORDENADOR GASTO: MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS 
                                            C.C 29.104.402 de Cali (Valle del Cauca) 

                                   Directora del FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA. Conforme al Artículo 7 
del Decreto No. 4112.010.20.0153 de marzo de 2017. 

               
CONTRATISTA: ASESORIA, CONSULTORIA Y GESTIÓN DE COLOMBIA S.A.S 

NIT.                                    900291868-8 
REPRESENTANTE:  RUTH MARIA ALBAN SILVA 
LEGAL 
CEDULA:   34.531.378 de Popayán 
 

OBJETO: “ADELANTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS  SIN FÓRMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
CONSISTENTES EN LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
BAÑOS, COCINAS, CUBIERTAS, PISOS Y OTROS ESPACIOS 
QUE CONSTITUYAN OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA 
HABITABILIDAD A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA 
RESOLUCIÓN NO 4244.09.10.078 DEL 07 DE JULIO DE 2023, 
UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI, PARA EL GRUPO B “139 
MEJORAMIENTOS” 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la 

suma de MIL QUINIENTOS UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/Cte 
($1.501.110.564) incluido A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) 
y demás costos directos e indirectos que conlleven a la celebración y 
ejecución del contrato.  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo del presente contrato será de CIEN (100) DÍAS CALENDARIO, 

sin superar el 31 de diciembre de 2023, termino contado a partir de la 
fecha del cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento conforme lo 
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dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 23 la Ley 1150 
de 2007 y los requisitos de ejecución según corresponda. 

 

CDP:                                      Número: 00108 del 11 de mayo de 2023 
 
Entre los suscritos MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 29.104.402 de Cali (Valle del Cauca), quien actúa en su calidad de Ordenadora del gasto como 
Directora Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, toda vez que es la 
Secretaria de Despacho de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito Especial de Santiago 
de Cali, según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2020 y Acta de 
Posesión No. 0029 del 01 de enero de 2020, ello conforme a lo preceptuado en el Articulo 7 del Decreto 
Municipal No. 4112.010.20.0153 del 09 de marzo de 2017, por una parte: y por la otra RUTH MARIA 
ALBAN SILVA, identificada con Cédula de ciudadanía No34.531.378 de Popayán, actuando en calidad 
de representante legal de ASESORIA, CONSULTORIA Y GESTIÓN DE COLOMBIA S.A.S, identificado 

con NIT. 900291868-8, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL 
CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, previo el 
cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de Licitación Publica No. FEV- LP-001-
2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Que el Fondo Especial de Vivienda del Municipio, hoy Distrito de Santiago de Cali es una entidad 
descentralizada del orden Distrital creada a través del Acuerdo 01 de 1996 y reglamentada por 
el Decreto No. 4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017, que se maneja como una cuenta 
especial de presupuesto, con unidad de caja, personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, sometido a las normas presupuestales que rigen para el Municipio 
de Santiago de Cali, cuyo funcionamiento se hace con el personal de planta de la Secretaría de 
Vivienda Social y hábitat de Santiago de Cali. 
 

2. Que el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, tiene por objeto 
principal la administración de los recursos del Subsidio Municipal y Nacional, para desarrollar 
las políticas de vivienda de interés social y prioritario en las áreas urbanas y rurales que para el 
efecto fije la administración municipal, aplicar la reforma urbana en los términos previstos por la 
Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, y demás disposiciones concordantes especialmente las que 
hace referencia a la vivienda de interés social y prioritario. Contará también entre sus funciones 
con el recaudo, asignación, contabilización y control de los recursos que se destinaran a los 
programas de funcionamiento e inversión para financiar los proyectos de vivienda social, los 
cuales pueden ser administrados a encargos fiduciarios, de conformidad con el articulo 25 
numeral 20 de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 
089 de febrero de 1996, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1049 del 06 de abril 
de 2006. 
 

3. Que igualmente, es competencia del Fondo Especial de Vivienda, de conformidad con el artículo 
tercero del Decreto No. 4112.010.20.0153 de 2017: 1) Coordinar acciones con el Fondo 
Nacional de Vivienda FONVIVIENDA y demás entidades del Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés social para la ejecución de sus políticas. 2) Adquirir conforme a los lineamientos de ley 
(enajenación voluntaria, expropiación o enajenación forzosa en pública subasta), los inmuebles 
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necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés social prioritario, la legalización 
de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la reubicación de asentamientos humanos 
localizados en zonas de alto riesgo, rehabilitación de inquilinatos y la ejecución de proyectos de 
Unidades de Actuación como reajuste de tierras, integración inmobiliaria y Asociación entre 
participes, siempre que se trate de vivienda de interés social y prioritario. 3) Canalizar recursos 
provenientes del subsidio familiar de vivienda para aquellos programas adelantados por el 
Municipio, hoy Distrito de Santiago de Cali, Secretaría de Vivienda Social - Fondo Especial de 
Vivienda o con su participación. 4) Otorgar créditos para financiar los saldos del precio de las 
soluciones. 5) Coordinar con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para coadyuvar en el 
efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a través del Decreto Extraordinario 
411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016. 
 

4. Que el Fondo Especial de Vivienda, de conformidad con las funciones de su Director, las cuales 
se encuentran establecidas en el Artículo 8° del Decreto No. 4112.010.20.0153 a 2017, podrá 
celebrar todos los actos y contratos de acuerdo a lo establecido en la Contratación y Decretos 
reglamentarios vigentes, necesarios para el desarrollo del objeto del Fondo a fin de garantizar 
su buen funcionamiento y la protección de sus intereses y derechos. 
 

5. Que a través de la Resolución No 4244.09.10.078 del 07 de julio de 2023, se asignó a 220 
beneficiarios el subsidio Distrital de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda hasta 
por valor de 9.5 SMMLV, con la finalidad de mejorar progresivamente las condiciones de 
habitabilidad y vulnerabilidad de la vivienda de los habitantes de estos hogares beneficiarios. 

 
6. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo Tercero de la Resolución No 

4244.09.10.078 del 07 de julio de 2023 “Para la ejecución de las obras de mejoramiento se adelantará 
el respectivo proceso de selección de Licitación Pública y el Valor del Contrato de Obra Pública que 
resulte adjudicado incluirá Administración, imprevistos y utilidad (A,I,U), IVA y demás costos directos e 
indirectos que deba asumir el contratista y que conlleven a la celebración y ejecución del contrato, es 
decir, correrán por cuenta del Contratista, además de los costos directos de la prestación de sus servicios, 
los costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que incurra el mismo, 
en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como las 
obligaciones tributarias a que haya lugar y que están inmersos en el valor del subsidio asignado a cada 
uno de los beneficiarios”.   
 

7. Que, por motivos de necesidad y conveniencia, en el marco de sus funciones y en observancia 
de los principios de la función administrativa, la gestión fiscal, los principios especiales de la 
contratación estatal y demás normas aplicables, el Fondo Especial de Vivienda, adelantó 
proceso de selección a través de la modalidad de licitación de obra pública, con el siguiente 
objeto: “Adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos  sin fórmula de ajuste la construcción de 
obras civiles para mejoramiento de viviendas consistentes en la adecuación y/o mejoramiento de baños, 
cocinas, cubiertas, pisos y otros espacios que constituyan obras de mejoramiento para habitabilidad a los 
beneficiarios de los subsidios de mejoramiento de vivienda de acuerdo a la Resolución no 4244.09.10.078 
del 07 de julio de 2023, ubicados en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de 

servicios de Santiago de Cali”. A dicho proceso de selección a través de la modalidad de Licitación 
Pública se asignó el número FEV-LP-001-2023, dentro del cual se garantizaron los principios 
de publicidad, igualdad, libertad de concurrencia, transparencia, selección objetiva, y demás 
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principios de la contratación pública, tal y como lo permiten corroborar todas las actuaciones 
surtidas dentro del mismo, y que, acorde al cronograma previsto en el pliego de condiciones 
definitivo y adendas, se encuentran debidamente publicadas en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
 

8. Que una vez adelantado el respectivo procedimiento de selección, mediante la Resolución FEV 
No. 4244.0.9.10.131 del 21 de septiembre de 2023, le fue adjudicado el proceso de Selección 
a través de la modalidad de Licitación Pública No. FEV-LP-001-2023 para el grupo B “139 
Mejoramientos”, a la firma ASESORÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT No. 900291868-8, representada legalmente por la señora RUTH MARIA 
ALBAN SILVA, identificada con la cedula de ciudadanía número 34.531.788 expedida en 
Popayán. la cual cumplió con los requisitos exigidos en dicho proceso. 
 

9. Que para atender la presente contratación el Fondo Especial de Vivienda cuenta con el 
siguiente respaldo presupuestal: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00108, 
expedido el 11 de mayo de 2023 por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.424.400.000). 
 

Que, en virtud de lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las 
siguientes:  

 
CLAUSULAS 

  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:  “ADELANTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  SIN 

FÓRMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
CONSISTENTES EN LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE BAÑOS, COCINAS, CUBIERTAS, PISOS Y 
OTROS ESPACIOS QUE CONSTITUYAN OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA HABITABILIDAD A LOS 
BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 
NO 4244.09.10.078 DEL 07 DE JULIO DE 2023, UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA EL GRUPO B “139 
MEJORAMIENTOS”. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con lo estipulado en el Anexo 1 – Técnico (ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE OBRA PARA EL GRUPO A Y GRUPO B -  MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 2023 ) y demás 
documentos del proceso, los cuales hacen parte integral del presente proceso. 
 
Nota: El contratista de obra deberá ejecutar las actividades establecidas en el Anexo 1 – Técnico 
ESPECIFICACIONES TECNICAS para el grupo B “139 Mejoramientos”, teniendo en cuenta que este 
grupo fue el adjudicado en virtud de la Resolución No 4244.0.9.10.131-2023 del 21/09/2023. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra 
que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 

Lugar de Ejecución del Contrato 
 
El lugar de ejecución del Contrato es en la Ciudad de Santiago de Cali ubicada en el Departamento de 
Valle de Cauca. Las obras de mejoramiento de vivienda específicamente se ejecutarán en los 
siguientes las Comunas 2,5,6,7,8,9,10,11,12,16,13,14, 15,21 del Distrito de Santiago de Cali”.   
 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:  Sin perjuicio de las 
obligaciones propias del tipo de contrato, las derivadas de la buena fe y aquellas contenidas en la 
minuta de contrato, pliego de condiciones, y demás documentos y/o anexos del proceso, el contratista 
tendrá a cargo entre otras, las siguientes obligaciones especiales o específicas: 3.1. Cumplir con el 
objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad. Por 
lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el Contratista 
y el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA. 3.2. Informar oportunamente al interventor del contrato sobre 
los inconvenientes que existan en desarrollo del contrato de obra. 3.3. Garantizar por su cuenta y riesgo 
el personal y frentes de trabajo necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y garantizar 
la afiliación y pago de la Seguridad Social del personal designado para ejecutar las actividades objeto 
del contrato. 3.4. Presentar al interventor del contrato, informes parciales mensuales de acuerdo con el 
cronograma presentado aprobado previamente con todos los soportes correspondientes como: 
formatos de información primaria recopilada, registros fotográficos, consolidados de información 
primaria, todo debidamente organizado y foliado y un informe final con todos Ios productos entregables. 
3.5. Ejecutar los cambios y adiciones que el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA considere necesarios 
introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el interventor y/o 
supervisor. 3.6. Suscribir las pólizas exigidas en el contrato. 3.7. Indemnizar y/o asumir todo daño que 
se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de éste. 3.8. Asistir a las reuniones que se programen 
durante el desarrollo del contrato. Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas 
en ciudades diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por el contratista. 3.9. Responder por el 
pagó de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato.  3.10. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el 
interventor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha 
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y 
obligaciones. 3.11. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos obligatorios, 
establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato. 3.12. Desarrollar la construcción con el 
equipo de trabajo propuesto. El contratista sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo 
previa autorización escrita del interventor y/o supervisor designado, siempre y cuando el nuevo 
miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto 
del miembro del equipo a quien reemplaza. 
 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de por un valor 
de MIL QUINIENTOS UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
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M/CTE ($1.501.110.564) incluido A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) y demás costos directos 
e indirectos que conlleven a la celebración y ejecución del contrato.  
 
El Contratista se obliga a ejecutar para el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali las obras 
objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta económica, 
en el pliego de condiciones y el anexo técnico, los cuales para todos los efectos de este contrato se 
consideran parte integral del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems 
no previstos en este contrato, o la modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una 
adición al  contrato con los requisitos señalados Estatuto General de la Contratación y sus decretos 
reglamentarios, previo informe del Supervisor de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o 
modificaciones de dichos ítems, a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan las 
especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios sin formula de reajuste. Dicha acta 
requerirá de la aprobación y ordenación por parte del ordenador del gasto del Fondo Especial de 
Vivienda de Santiago de Cali, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma. 
 
A dicho valor se le imputarán las siguientes deducciones y retenciones:  
 

 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  El Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, pagará 
al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal 
Nos. 00108, expedido el 11 de mayo de 2023 por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.424.400.000), El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.  
 
Para la ejecución de la totalidad de la obra, el Fondo Especial de Vivienda pagará al contratista de obra, 
de acuerdo a los avances parciales presentados mensualmente y un pago final correspondiente al diez 
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por ciento (10%) del total de la obra. 
 
Por lo expuesto, el Fondo Especial de Vivienda hará los pagos de la siguiente manera: 
 

A) El PRIMER PAGO equivalente al DIEZ por ciento (10%) del presupuesto oficial, el cual se 
realizará previa presentación de: a) Plan de Trabajo Detallado de las Actividades a ejecutar en 
los frentes de obra de cada comuna, b) Cronograma, c) Matriz de seguimiento por frente de 
trabajo. Deberá aportar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, por el pago de 
la seguridad social. 
 

B) Pagos parciales mensuales según avance de obra hasta por el Ochenta por ciento (80%) del 
valor total del contrato previa entrega a satisfacción y de conformidad con las actas e informes 
de corte debidamente aprobados por la interventoría. 

 
C) Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se 

pagara previa suscripción del acta entrega y recibo a satisfacción de la obra incluyendo cada 
uno de los mejoramientos por parte del interventor, con sus respectivos informes de ejecución, 
para los cuales deberá presentar: (i) Constancia de recibido por parte del beneficiario o quien 
haga las veces “jefe de hogar” postulante o en su defecto por uno de los miembros del grupo 
familiar siempre y cuando este sea mayor de edad, (ii) Certificación del cumplimiento del objeto 
contractual por parte del Interventor del Contrato, (iii) informe de actividades ejecutadas, (iv) 
registro fotográfico en los formatos establecidos y (v) el respectivo pago de la seguridad social 
correspondientes al mes de la respectiva acta.  

 
Nota: En caso de presentar inconvenientes con la ejecución, desarrollo y/o recibo a satisfacción por 
parte de alguno(s) de los beneficiarios, el beneficiario (o algún miembro del núcleo familiar relacionado 
en la postulación en caso de faltar el directamente implicado), el Contratista de obra, el Interventor y el 
Supervisor y/o el personal delegado por parte del FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA, se encontrarán 
facultados para realizar el análisis y estudio del caso de manera concreta e individualizada, ello con la 
finalidad de dilucidar el inconveniente que pueda presentarse, dando así continuidad a la ejecución del 
objeto del contrato. 
 
Condiciones para efectuar los pagos: 
 

El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado el alcance de los 
Estudios Previos y del Pliego de Condiciones en toda su magnitud; y acepta también que en su 
propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las actividades de las Obras de 
mejoramiento; por lo tanto, correrán por su cuenta además de los costos directos de la prestación de 
sus servicios, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que 
incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya lugar. 

 

Para proceder al pago parcial, el CONTRATISTA deberá anexar los siguientes documentos: 

 

a) Factura que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
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Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 
b) Acta de pago parcial debidamente diligenciada. 
c) Informe de la interventoría. 
d) certificado de cumplimiento de pago de parafiscales expedido por el representante legal o 

revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si 
se trata de Revisor Fiscal, se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional 
del Contador Público, y certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores 
vigente. Si es personal natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL). 

e) Certificación Bancaria donde se realizará el pago 
f) Registro Único Tributario 

 

El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción del 
objeto contratado y a la presentación por parte de la interventoría del informe consolidado final. La 
factura de pago final deberá estar acompañada, además de los documentos anteriores, de los 
siguientes documentos: 

 

a) Informe final del CONTRATISTA 
b) Acta final de recibo, debidamente aprobada por la interventoría y recibida a satisfacción por la 

misma. 
c) Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato (Deberán ser avaladas por la 

interventoría). 
 
GENERALIDADES: 
 
EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
El FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto 
sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier 
otro concepto sobre dicho valor. Para cada uno de los pagos debe contarse con certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad 
Social. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, los cuales hacen parte 
integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió del Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de 
Cali respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la 
celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad 
o conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
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seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El 
Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 
subcontrate a menores de edad para tales efectos.   
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO El plazo del presente Contrato será de CIEN (100) DÍAS CALENDARIO, 
sin superar el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de 
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato 
establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  
   
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.  El Fondo Especial de Vivienda 
del Distrito Especial de Santiago de Cali podrá ampliar el plazo para la ejecución de la obra del presente 
contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del supervisor, ante la solicitud justificada presentada 
por el Contratista con antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera 
de las siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente 
aprobadas por  el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali que puedan 
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas en el 
presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o 
caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que el Fondo Especial de Vivienda del Distrito 
Especial de Santiago de Cali considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, 
cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las 
partes, una modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la 
obligación del Contratista de extender o prorrogar las garantías correspondientes, de conformidad con 
la cuantía y por el término que le fije el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago 
de Cali. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos establecidos en 
el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se consideran los siguientes: 8.1. 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato. 8.2. Los demás contemplados en el Estatuto General de la Contratación.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  Sin perjuicio de las 
obligaciones propias del tipo de contrato, las derivadas de la buena fe y aquellas contenidas en la 
minuta de contrato, pliego de condiciones, y demás documentos y/o anexos del proceso, el contratista 
tendrá a cargo entre otras, las siguientes obligaciones especiales o específicas: 9.1. Suscribir el acta 
de inicio dentro de los términos previstos en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley. (artículo 41-de la Ley 80 de 1993, y artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007). 9.2. Realizar las actividades establecidas en la ficha técnica y demás actividades 
teniendo en cuenta las observaciones del interventor contratado para hacer seguimiento a este 
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contrato. 9.3. Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del contrato de obra, respetando las 
indicaciones establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, la propuesta 
presentada, las disposiciones legales vigentes, y los postulados legales. 9.4. Cumplir a cabalidad todas 
y cada una de las especificaciones técnicas, administrativas y financieras descritas, para el óptimo 
cumplimiento del objeto mismo. 9.5. Permitir al interventor, al supervisor de la interventoría y a los 
demás servidores autorizados por el contratante, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e 
instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las 
condiciones entregadas. 9.6. Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga 
alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 9.7. Reportar la 
información relacionada con la ejecución o que tenga incidencia en ella, .de acuerdo con las reglas del 
contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o por el interventor, 
adicionalmente a los informes que regularmente deben presentar.  9.8. Asumir con cargo a sus 
recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como los impuestos, tributos, tasas, 
contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución, modificación y liquidación 
del mismo se generen. 9. 10. Mantener vigentes las garantías otorgadas, inclusive hasta la liquidación 
del contrato y con posterioridad a él, durante las vigencias establecidas para las mismas.  9.11. 
Responder por el cumplimiento pleno de sus obligaciones, según el contrato.  9.12. Dar cumplimiento 
a las normas ambientales y de construcción vigentes que sean necesarias para la ejecución de las 
obras previstas en el contrato. 9.13. Desde el inicio y durante la ejecución de la obra, colocar vallas, 
señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra. 9.14. 
Tomar por su propia cuenta los servicios de seguridad social integral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, así como cancelar las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar), si tuviere la obligación legal de hacerlo. 9.15. Retirar los materiales sobrantes 
de las excavaciones, demoliciones y escombros a entregar la obra debidamente limpia y ordenada. 
9.16. Atender los requerimientos de la comunidad para iniciar las actividades de obra. 9.17. Cumplir las 
demás obligaciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. En adición a los derechos establecidos en el artículo 04 de la 
Ley 80 de 1993, consideran los siguientes: 10.1. Solicitar al contratista y al supervisor la revisión, 
corrección, o modificación de las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y que se 
hayan efectuado sin autorización del Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de 
Cali, con cargo a los recursos propios del Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales 
del contrato, establecidas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones. 
10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de 
manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y 
lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina el Fondo Especial de 
Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali. 11.5. Cumplir con las condiciones establecidas en 
los Documentos del Proceso de Contratación. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL Contratista es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato. EL Contratista será 
responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o 
consultores de sus subcontratistas, al Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de 
Cali en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a 
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio 
durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización 
para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad 
suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebración de negocios, pre acuerdos o 
acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a 
guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO.  El Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de 
Cali puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con el artículo 14 
de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
supervisor tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra para la debida 
ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas, tomando las que 
resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando ese dinero, representado en 
cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para equilibrar internamente el valor del negocio 
jurídico. 15.1. Corresponde al supervisor mantener actualizada una evaluación integral de las 
cantidades de obra del contrato y con base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de 
cantidades, bien sea por mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El CONTRATISTA y el 
supervisor deberán justificar de manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones 
de las cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de 
modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; 
de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD.  El Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de 
Santiago de Cali estará facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del 
contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Contratista derivadas del presente Contrato, el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de 
Santiago de Cali puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 
17.1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 17.2. Por no mantener en vigor, renovar, 
prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los 



 

 

Página 12 de 20 

CONTRATO DE OBRA 

montos establecidos en la cláusula VII, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 17.3. Si el 
Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del supervisor. 17.4. Por atraso imputable al Contratista en la firma de acta de inicio, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 17.5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 17.6. 
Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 17.7. Por incumplir el ofrecimiento 
otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, dicha multa se causará por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 17.8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 17.9. Por atraso 
en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del contrato. 
 
 PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 



 

 

Página 13 de 20 

CONTRATO DE OBRA 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar a 
nombre del Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali a título de 
indemnización una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. El valor pactado de la 
presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 
Este valor puede ser compensado con los montos que el Fondo Especial de Vivienda del Distrito 
Especial de Santiago de Cali adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 
de conformidad con las normas que rigen la materia.  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago 
de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor 
y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación al 
presente contrato deberá hacerse por escrito y las consideraciones que soporten la modificación podrán 
justificarse en los formatos previamente establecidos y publicarlos en la plataforma establecida. 
 
CLAUSULA VIGESIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se puede terminar 
por. 1) Por mutuo acuerdo de las partes 2) Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias 
que dieron lugar al nacimiento del contrato desaparezcan o hayan variado sustancialmente de tal 
manera que su ejecución resulte imposible y/o inconveniente de conformidad con la justificación 
expedida por el CONTRATANTE Por decisión unilateral del CONTRATANTE en el caso de 
incumplimiento por parte CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en la cláusula decima cuarta 
del presente contrato 4) Por la inclusión del CONTRATISTA o algún miembro de su personal o de lo 
dispuesto para la ejecución del contrato en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas 
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proscritas en razón de lavados de activos captación ilegal de dineros narcotráfico terrorismo a cualquier 
actividad ilícita 5) Por vencimiento del plazo contractual 6) Por las demás establecidas en la ley. 
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del 
contrato podrá suspenderse por acuerdo entre las partes o cuando ocurran hechos o circunstancias 
constitutivas de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas Si la suspensión es de mutuo acuerdo deberá suscribirse un acto por las partes 
en la que conste la razón por la suspenden la ejecución del contrato, la forma como se asumirán los 
costos que se generen con ocasión de la misma, las actividades que se desarrollarán tendientes a 
superar el motivo de suspensión. Mientras subsistan hechos constitutivos de una situación de fuerza 
mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecución total del contrato, el plazo para la ejecución del 
contrato se suspenderá de la siguiente manera: (i) por el término que dure la situación que configura la 
circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor (ii) Si los hechos constitutivos de una situación de fuerza 
mayor y caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del contrato, sino sólo de manera parcial 
o de alguna o algunas de las obligaciones de este contrato, las partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión de la totalidad del contrato, y en su caso, el tiempo y los 
términos de suspensión. La suspensión de la ejecución del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, 
se hará constar en actas suscritas por las partes, en las cuales se indiquen los hechos que la motivan. 
Una vez cesen las causas de la suspensión se dejará constancia de este hecho y de la reiniciación de 
los plazos contractuales a que haya lugar; en actas suscritas por las partes De generarse costos al 
CONTRATISTA producto de la suspensión, el CONTRATANTE deberá reconocerlos a efecto de llevar 
al CONTRATISTA a punto de no perdida, siempre y cuando esté plenamente demostrado. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato de obra sin la autorización previa y escrita 
del CONTRATANTE La cesión se hará de conformidad con lo previsto en 887 y siguientes del Código 
de Comercio En todo caso, EL CONTRATANTE verificará que la idoneidad y experiencia del (la) 
cesionario (a) sea igual o superior a la solicitada en los estudios previos que dieron origen al contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito al Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, 
la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En 
consecuencia, el Contratista no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita 
del Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, salvo que ésta sea necesaria 
para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifique suficientemente. 24.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente contrato. 24.2: El Contratante no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 
24.3. El Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora 
en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando 
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. MANEJO DE DATOS PERSONALES: El CONTRATISTA autoriza 
de manera libre y voluntaria al CONTRATANTE a recopilar utilizar transferir almacenar consultar 
procesar y en general a dar tratamiento a la información personal que este han suministrado al 
CONTRATANTE de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
concordantes, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad del 
CONTRATANTE para los fines administrativos, contractuales, de publicidad y demás que sean 
necesarios, referentes a su nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El 
Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad 
Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de las 
siguientes tablas:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, identificado con NIT 805013033-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el 20% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el 8% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Desde el recibo a 
satisfacción de la 
obra y dos (2) 
años más. 

Por el 20% del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción.  
 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de garantía no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable 
de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, identificado con NIT 805013033-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Valor Doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, identificado con NIT 
805013033-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

Conceptos que 
cubre el amparo 

1. Cobertura básica de predios, labores y operaciones. 
2. Daño emergente y el lucro cesante. 
3. Perjuicios extra patrimoniales. 
4. Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. 

5. Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes 
de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus 
actividades. 

6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios, que cubre daños materiales, las 
lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehículos propios y no 
propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus actividades. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. De conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 en ningún caso el contrato de obra generará subordinación, ni relación laboral y, por 
consiguiente, el CONTRATISTA no tiene derecho a reclamar al Fondo Especial de Vivienda del Distrito 
Especial de Santiago de Cali ningún tipo de prestación social, de tal manera que la única retribución 
con motivo de este compromiso es el pago de los honorarios pactados. El CONTRATISTA actuará con 
total autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente 
contrato. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con 
ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros, Igualmente será responsable en los términos del 
artículo 52 de la ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de 
Santiago de Cali con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos transacción, conciliación 
y amigable composición. En caso de no llegarse a alcanzar un acuerdo entre las partes, las mismas 
quedan facultadas para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.       
 
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL: EI 
CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social 
en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. 
El CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución contractual deberá informar al CONTRATANTE la EPS 
y la ARL a los cuales se encuentre afiliado Igualmente cuando el CONTRATISTA determine trasladarse 
de empresa promotora de salud (EPS) o de fondo de pensiones, deberá informar dicha situación al 
CONTRATANTE, con una antelación mínima de treinta (30) días a su ocurrencia. Al vencimiento del 
contrato, deberá adelantar los trámites correspondientes a los reportes de novedades a las entidades 
de salud y pensiones.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 821 de 2003, el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007 en la Ley 1296 de 2009, ni en la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes 
reglamentarias y concordantes. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Todos los documentos que hacen parte del proceso de 
selección, CDP, estudios previos, pliego de condiciones definitivo, análisis del sector financiero, estudio 
técnico y demás; b) Los documentos contenidos en la propuesta del contratista; c) Registro 
presupuestal; d) Los informes periódicos que rinda el CONTRATISTA aprobados por el supervisor y 
que sirven de soporte para el pago de cada factura o cuenta de cobro, e) Todas las comunicaciones y 
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los demás documentos que hacen parte del expediente contractual que se produzcan con la 
legalización y dentro de la ejecución del contrato 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION El presente contrato está 
sometido en un todo o la ley colombiana y se rigen por las disposiciones de la Ley 80 de 1993 Ley 1150 
de 2007 el Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas aplicables en la materia. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. VEEDURIA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 
de 2007 y la Ley 850 de 2003. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, seguimiento 
y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del 
Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, estará a cargo de un supervisor, 
designado por la Directora del Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali o 
quien haga sus veces, antes de la firma de la respectiva Acta de inicio. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y 
contractuales el domicilio contractual será la ciudad de Santiago de Cali, Colombia  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de 
común acuerdo entre las partes, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación o en su 
defecto, en forma unilateral por el Fondo Especial de Vivienda del Distrito Especial de Santiago de Cali 
dentro del término previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito 
y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  

Fondo Especial de Vivienda del Distrito 
Especial de Santiago de Cali 
 
Nombre: Martha Liliana Hernández Galvis  
Cargo: Directora  
Dirección: Av. 5AN # 20N – 08 Edif. Fuente 
Versalles, 4° Piso  
Teléfono: 6684340  
Correo: martha.hernandez.gal@cali.gov.co   

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN 
COLOMBIA S.A.S 
Nombre: Ruth María Alban Silva 
Cargo: Representante legal 
Dirección: Av 7 Norte No 24-23 Cali 
Teléfono: 6023835260 - 3174208756 
Correo electrónico: acg.colombia.sas@gmail.com 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro 
presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula vigésima sexta del presente contrato 
y la acreditación de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social integral. 

mailto:martha.hernandez.gal@cali.gov.co
mailto:acg.colombia.sas@gmail.com
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CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. VIGENCIA: El presente contrato se considera vigente una vez 
perfeccionado y hasta el momento de su terminación. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes 
del contrato a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS         RUTH MARÍA ALBAN SILVA 

C.C. No. 29.104.402 de Cali (Valle)                    CC. 34.531.788 de Popayán 
Directora                                                              Representante legal 
Fondo Especial de Vivienda                               ASESORÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN COLOMBIA      
                                                                            S.A.S 
 
 
Proyectó: Emma Viviana Albarracín – Contratista 
Reviso: Oscar Guzmán Calvache – Contratista 
             Ingrid Catherine Rubiano Zamorano-  Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión 

 
 


