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CONTRATO No. 4151.010.26.1.1521-2023
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA -
NIT. 890.399.011-3

ORDENADOR GASTO: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL C.C. No. 16.607.744

CONTRATISTA: FEXXA S.A.S
NIT. 900091915-8
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y
VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000.

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por
la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($233.617.388,00) M/CTE, incluidos impuestos y
demas costos directos e indirectos inherentes a la celebracion del
contrato.

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cedula de ciudadania
No. 16.607.744 expedida en Santiago de Cali (V), quien actia en su calidad de SECRETARIO
DE INFRAESTRUCTURA de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, con NIT.
No. 890.399.011-3 segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 de 2020 de fecha
dos (02) de octubre de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos segun Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 y Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 febrero de
2019, quien en lo sucesivo se denominarda SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por una parte y LUIS EDUARDO BONILLA
ESCOBAR identificado con cédula de ciudadania No. 16.714.708 expedida en Cali — Valle,
quien representa legalmente al FEXXA S.A.S con NIT. No. 900091915-8, quien para los
efectos del presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente Contrato de Obra Publica, previo el cumplimiento del procedimiento
establecido para el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
No. 4151.010.32.1.1521-2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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1. Que a través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adopté el Plan de Desarrollo
del Distrito Especial, Deportivo Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
2020 - 2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”.

2. Que el Plan de Desarrollo, en su linea estratégica 304 Movilidad Multimodal sustentable,
tiene como propdsito integrar la politica publica de movilidad e infraestructura vial y peatonal
con las politicas de desarrollo territorial y econdmico en concordancia con la coyuntura actual
y el nuevo panorama de reactivacion economica para construir colectivamente una Cali
equitativa, agradable, segura y favorable para todos sus habitantes.

3. Que se plantea realizar un proceso de revitalizacion rural mediante la implementacion de
acciones que integren a la poblacion y las actividades econdmicas existentes a través de la
ejecucion de obras con inclusién social. Asi mismo, garantizar las condiciones de seguridad
vial y accesibilidad universal que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los
calenos.

4. Que, en el Plan de Desarrollo, en su linea estratéegica 304 Movilidad Multimodal
Sustentable, se incorpord el programa 304004: Mejoramiento de la Infraestructura Vial, en el
indicador de productos No 3, Denominado “Vias y obras de drenaje en la zona urbana y rural
construidas”.

5. Que esta administracion tiene el deber de fortalecer la infraestructura vial con el objetivo de
seguir mejorando la movilidad, y logrando mejores condiciones para un desarrollo econémico
sostenible, a través de la construccidn de proyectos que buscan contribuir con la reactivacion
de la economia en el corto y mediano plazo, diezmada por la accién de la crisis sanitaria,
ademas con miras a la conservacion y cuidado del medio ambiente se propone ‘“La
construccion de 24 km de vias y obras de drenaje”.

6. Que dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el cédigo
indicador 53040040003: “Vias y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas”.

7. Que el marco legal de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales tienen la
direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucién de los
contratos.

8. Que la Secretaria de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente a
los contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los requerimientos
exigidos y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y oportuna, y todos los demas
requerimientos dispuestos en orden legal.
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9. Que la Secretaria de Infraestructura tiene como propdsito aquel definido en el articulo 205
del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldia de Santiago
de Cali, designandolo como organismo encargado del disefo y desarrollo fisico de los
proyectos de construccion de |Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y
complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes, andenes, espacio publico y
mobiliario urbano complementario a las vias, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la
malla vial en el Distrito de Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioeconomicos y
de factorizacion para decretar y definir la zona de influencia y distribucién de la contribucion
de valorizacion.

10.  La Secretaria de Infraestructura realizé con el equipo técnico un estudio sobre el estado
actual de la malla vial del Distrito, la cual determiné el estado estudios de la malla vial del
Distrito de Santiago de Cali, razén por la cual se determind la necesidad de establecer las
condiciones de un proceso de seleccién abreviada de menor cuantia para REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS
PANCE Y VILLACARMELO. BP-26003998 Y 26004000.

11.  Que de acuerdo con los estudios mencionados anteriormente se ha identificado de
conformidad con lo contenido en los estudios previos, en donde estan registrados los items,
unidades y cantidades de este proceso de contratacion, que para efectuar la construccion de
placa huellas y obras complementarias en el suroccidente del distrito de Santiago de Cali, en
los corregimientos Pance y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali.

12.  Que la oferta del proponente FEXXA S.A.S resulté adjudicataria del Proceso de
Seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el Complemento del
Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de Seleccion No. 4151.010.32.1.1521-2023.

13. Que por medio de la Resolucion No. 4151.010.21.1.0152.2023 proferida por el
ordenador del gasto de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA se adjudicd el mencionado proceso de seleccién.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELOQ. BP-26003998 Y 26004000.”
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CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: El
proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la construccion de placa huellas y obras
complementarias en el suroccidente del distrito de Santiago de Cali, en los corregimientos
Pance y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali. De conformidad con los términos y
condiciones consagradas en los documentos del proceso de seleccién abreviada de menor
cuantia No. 4151.010.32.1.15621-2023, adelantado por EL CONTRATANTE, y acorde con las
cantidades de obras, precios unitarios y valor total contenidos en su propuesta la cual hace
parte integral del presente contrato. 2.1. En desarrollo del objeto contractual EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas
obras puedan destinarse al fin para el cual fueron disenadas y en general cualquier otro
elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. 2.2.
EL CONTRATISTA aportara todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios
profesionales, técnicos 6 accesorios y en general cualquier otro elemento’ o servicio que se
requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. 2.3. La obra se ejecutara de
conformidad con los estudios, disefnos, proyectos y especificaciones aprobadas por EL
CONTRATANTE y demas requisitos integrantes del contrato. 2.4 Acondicionar los espacios
necesarios dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad. 2.5 EL CONTRATISTA
debera de entregar al CONTRATANTE Ila descripcion del proceso constructivo,
especificaciones técnicas (si aplica), plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra y
programacion de Obra y cronograma de metas fisicas (Programa Project). El alcance del
proyecto abarca todas las actividades fundamentales que debe desarrollar el oferente
adjudicatario para la “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN
LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO. BP-26003998 Y 26004000”, que busca
mejorar y preservar la malla vial rural y dar un impulso para el constante crecimiento
econdmico de la ciudad, mejorando tiempos de recorrido, optimizando la transitabilidad de los
vehiculos, aumentando la seguridad de los usuarios de la via, integracion y conectividad mas
eficientes en las vias arterias principales, secundarias, colectoras y locales, valorizacién de
los predios circundantes, disminuir los tiempos de viaje y costos de operacion vehicular que
redundan en el aspecto socioecondmico de los habitantes del Distrito.

EL CONTRATISTA, debera realizar las siguientes actividades que le correspondan:
Demolicion de losa en concreto simple a maquina, - excavacion en tierra en seco a mano,
retiro de material de excavacién, escarificacion, conformacidon y compactacion de la
subrasante obras de mantenimiento,  suministro e instalacion material granular tipo invias,
suministro e instalacion de material seleccionado tipo rocamuerta para vias, construccion de
huellas en concreto, construccion de vigueta de amarrey  construccién de cunetas
revestidas en concreto obras complementarias y todas las diferentes actividades y acciones
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necesarias que con lleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, el
pliego de condiciones, sus apéndices, anexos, especificaciones y todo documento que hace
parte del presente proceso de contratacion, ademas debera cumplir con toda la Normativa
vigente para la intervencion de este tipo de actividades. De acuerdo con lo anterior, se citaron
las actividades a desarrollar mas representativas de forma general, pero el oferente
adjudicatario no se puede limitar solo a ellas, en consecuencia, desarrollara las obras
necesarias que surjan dentro de la etapa de construccion, para que el proyecto cumpla con el
objetivo principal en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la movilidad de
los ciudadanos. Por lo anterior, las intervenciones se llevaran a cabo en las siguientes
comunas y corregimientos:

CORREGIMIENTO NOMBRE PROYECTO TIPO DE OBRA "°’["‘-;’1']t“d
Via vereda La Fonda sector Buenos
Aires Corregimiento  Villacarmelo, | Construccion cunetas 200
comuna 55
Via vereda La Fonda sector La
Rochela Corregimiento Villacarmelo, | Construccion cunetas 45
comuna 55
Via vereda Cabecera sector San
Miguel Corregimiento Villacarmelo, | Construccion cunetas 100
comuna 55
Vereda La Fonda sector finca Villa Luz -
Corregimiento Villacarmelo, comuna Construccion huellas 60
55 y cunetas
VILLACARMELO

Vereda La Fonda sector Bocatoma s

i ; Construccion huellas
Corregimiento Villacarmelo, comuna 70
55 y cunetas
Vereda} Cabecerla sector La Carrr_lellta Constiussisn Fisllas
Adonai Ospina Corregimiento ctinatas 50
Villacarmelo X
Vereda Cabecera sector finca La s

: S : Construccion huellas
Carmelita Corregimiento Villacarmelo, 50
comuna 55 y cunetas
Vereda Cabecs_erq sector‘Centro de CHRETRIBEST s
Salud Corregimiento Villacarmelo, y cunetas 10
comuna 55

PANCE Vereda El Jardin - Sector La Unidn -| Construccion cunetas 95
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Via Pico De Aguila - Corregimiento
Pance comuna 53

Vereda El Jardin - Sector Cantarrana -
Via El Pedn - Corregimiento Pance,| Construccion cunetas 95
comuna 53

Vereda Pance Cabecera - Sector
Estadero Aqui Me Quedo - Via Pueblo Construccion de

Pance - Corregimiento Pance, comuna| huellas vehiculares
53

51

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($233.617.388,00) incluidos impuestos
y demas costos directos e indirectos inherentes a la celebracion del contrato, el cual se pagara
teniendo en cuenta que el precio se pactdé mediante precio unitarios fijos, sin formula de
reajuste. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, todas las obras objeto de este contrato,
segun las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta econdmica y en el Pliego de
Condiciones Definitivo, el cual para todos los efectos de este contrato se consideran parte
integral del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecucioén de items no
previstos en este contrato, o la modificacién de algunos items, se requerira de la celebracion
de una adicion al contrato con los requisitos sefialados en normativa vigente aplicable y sus
decretos reglamentarios, previo informe del Supervisor de la obra, sobre la necesidad de su
ejecucién o modificaciones de dichos items, a cuyo efecto se levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios unitarios fijos,
sin formula de reajuste. Dicha acta requerira de la aprobaciéon y ordenacion por parte del
ordenador del gasto de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, lo cual se entendera con la suscripcion de la misma.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente
Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010387 expedido el
veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023). El presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagara el valor del contrato
conforme al cronograma de obras presentado por EL CONTRATISTA y avalado por el
Supervisor, pagara al CONTRATISTA mediante acta de recibo parcial y/o final de obra; las
cuales deben ser revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por el Supervisor, quien
también verificara el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes
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facturas presentadas por EL CONTRATISTA a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de presentacién de los siguientes documentos: i) Factura con el
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final segin corresponda,
firmada por el Supervisor y recibida a satisfaccidn por parte de la entidad, iii) Certificacion de
cumplimiento por parte del Interventor del contrato; iv) Acreditacion de encontrarse a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas
formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiacion y disponibilidad
presupuestal ajustdndose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO I:
RETEGARANTIA. Del ultimo pago que se realice al CONTRATISTA se retendré el cinco por
ciento (5%) del valor del contrato, por concepto de retegarantia, el cual se devolvera al
CONTRATISTA contra la suscripcion del acta de liquidacion del mismo, sin perjuicio de retener
el pago hasta la correccién que proceda en las obras por defectos y que el Supervisor haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA hace las
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de Seleccion, los
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente Contrato. 5.4 EL CONTRATISTA al momento de la celebracion del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés. 5.5 EL CONTRATISTA esta al dia con sus obligaciones laborales frente
al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento
del objeto del presente contrato. 5.7 EL CONTRATISTA durante la ejecucion del presente
Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra,
cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 EL CONTRATISTA manifiesta que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 EL CONTRATISTA se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como
a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la
Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y
Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios,
sobre los derechos de los nifios.
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CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, sin exceder
el 31 de diciembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion segun lo sefalado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual debera surtir con los siguientes requisitos. 6.1 Haber
obtenido la aprobacion de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposicion de
las obras, por parte del Supervisor, en todo caso podra realizar modificacion al personal
siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta. 6.2. Aprobacién del
Cronograma de trabajo y realizacion de ajustes si lo requiere. 6.3. EL CONTRATISTA debe
acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y
riesgos profesionales. La fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha
en la cual se suscribira el Acta de Recibo Final y a satisfaccion. EL CONTRATISTA debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus
anexos.

CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA podra ampliar el plazo para
la ejecucién de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
Supervisor, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con antelacion a la
fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas:
a) Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones previamente aprobadas por el
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , que
puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra
previstas en el presente contrato o la ejecucidn de obras adicionales que se convengan;
¢) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que el
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
considere suficientes para conceder la prérroga. Vencido este término, cualquier solicitud que
se presente quedara sin ningun valor. Para las prorrogas se suscribira entre las partes, una
modificacién en la cual se consignaran las causas que lo originaron y se hara constar la
obligacion de EL CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantias correspondientes, de
conformidad con la cuantia y por el término que le fije el SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos
establecidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, se consideran los siguientes: 8.1. Recibir
una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula tercera
del presente Contrato.
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CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga
a: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituira el Anexo 1 del
presente Contrato, junto con los analisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en
cualquier requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle al SANTIAGO DE CALI DISTRITO —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
9.5. Elaborar, suscribir y presentar al SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 9.6. Cumplir las
obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad
arqueologica sobre redes de servicios pulblicos o conexiones de redes (cuando aplique) que
le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7.
Cumplir con las directrices y lineamientos que el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA defina y permitir que se efectle el seguimiento y
monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con la ley aplicable y demas normas aplicables, por cual anexo a la factura de
cobro debera allegar la Certificacion expedida por el revisor fiscal o contador y representante
legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a la persona que
se encargara de atender en forma directa los requerimientos del SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, durante la ejecucién del
contrato y por toda la vigencia de las garantias que lo amparan. 9.11. Proveer a sus
trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la
seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposicion de la obra. EL
CONTRATISTA sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren
dafios o accidentes a su personal, al personal del SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecucién del contrato, desde su comienzo hasta la
fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta
de EL CONTRATISTA sin derecho a que el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin
que implique derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos.
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9.12. EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que
se requieran y a mantener permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 9.13. EL CONTRATISTA realizara
la demarcacion vial correspondiente de acuerdo a la ley aplicable, de ser aplicable. 9.14.
Proporcionar al Supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la informacidn sobre la
ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten. 9.15. Realizar el registro diario de las labores
ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado en una bitacora, la
cual debe entregarse al Supervisor para el tramite del pago final del contrato. 9.16. Llevar el
registro fotografico en magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la
vigencia del contrato antes, durante y después de la intervencion. 9.17. Los operarios desde
el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se identifique
claramente el nombre de EL CONTRATISTA, el No. del contrato y el nombre de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ademas de poseer los equipos de proteccion
personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera. 9.18. EL
CONTRATISTA esta obligado a la instalacién de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo
con el disefio suministrado por el SANTIAGO DE CALIDISTRITO ESPECIAL —SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA y a la ubicacion indicada por el Supervisor. Esta valla debera
instalarla EL CONTRATISTA en los términos y condiciones sefalados en la ley aplicable,
previa autorizaciéon de la Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico del
Departamento de Planeacion y la aprobacion de la Oficina de Comunicaciones dentro de los
tres (3) dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera durante la
ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales el SANTIAGO DE
CALI| DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA podra hacer uso de la
misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente
informacion: logo simbolo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA entregado por el
mismo organismo; descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacion; Contratista; logotipo
oficial de la administracion. EL CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionales por
concepto del suministro e instalacion de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los
costos de la propuesta. En caso de que EL CONTRATISTA no instalara la valla, la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA lo hara y cargara el costo de la misma a la primera
acta de pago que radique EL CONTRATISTA. 9.19. En materia de residuos de construccion
y demolicion (RCD) EL CONTRATISTA: a) Debera asesorarse para asegurar el correcto
manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de
vehiculos de traccion animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar
dichos servicios con disposicion final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin
ocupar el espacio publico garantizando su debida clasificacidn. (Cumplimiento en 24 horas),
d) Realizar un cerramiento perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de los
residuos de construccion y demolicion y materiales de construccion. (Cumplimiento en 48
horas); e) Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de residuos plasticos,
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papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato);
f) Solicitar al transportador de los residuos de construccion y demolicion, el recibo
correspondiente donde conste el nombre e identificacion del conductor, placa del vehiculo y
el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados
los residuos de construccion y demolicion (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicion
final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 9.20. Estructurar y obtener la
aprobacion ante la autoridad competente, del plan de manejo de trafico, en caso de ser este
necesario, para adelantar las obras contratadas. 9.21. Responsabilidad de EL
CONTRATISTA. De acuerdo con ley aplicable, EL CONTRATISTA respondera civil y
penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion del
contrato. 9.22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiacion por ingresos
corrientes de libre destinacién, previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA y el Supervisor
de la obra deben solicitar espacio en el comité de planificacion de las comunas para ser
reconocidos por dicho comité y para informar sobre la fecha de inicio de las obras —
socializacion del contrato, el tiempo estimado para esta actividad debe indicarse en el
cronograma de obra. De igual manera al terminar la obra debera hacer un recorrido con el
Supervisor y la comunidad para verificar las obras realizadas. 9.23. En consideracion al
ofrecimiento efectuado por EL CONTRATISTA, durante la ejecucion del contrato debera
presentar el PLAN DE CALIDAD y garantizar la DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES
FUNCIONALES PARA LA MAQUINARIA, en los términos y condiciones del ofrecimiento
realizado. 9.24. Desde el inicio y durante la ejecucion de las obras EL CONTRATISTA instalara
la publicidad exterior visual mediante vallas informativas, vallas rompe trafico, pendones,
avisos, sefiales temporales, maletines y demas elementos necesarios para la seguridad de
las personas, conforme al Manual de INVIAS. Estos elementos deberan ser bien presentados,
deben encontrarse en buen estado y deben ser de facil visualizacién. Durante la noche debera
colocar senales luminosas en la zona de trabajo. Ademas, en caso de que fuere necesario,
EL CONTRATISTA debera solicitar a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE MOVILIDAD la destinacién del personal de guardas necesarios para dirigir
el transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via. 9.25. La publicidad exterior
visual debera estar integrada fisica y visualmente al paisaje, respetando la arborizacién
existente y los demas elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta
condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 9.26. La publicidad exterior visual debe
ser elaborada con materiales resistentes a la intemperie y se le dara un adecuado
mantenimiento para que no se presenten condiciones de suciedad, inseguridad y deterioro
fisico. 9.27. La publicidad exterior visual solo podra permanecer durante el tiempo de ejecucion
de la obra y tres (3) meses mas; una vez transcurrido dicho término, se debera remover la
valla incluyendo los correspondientes soportes y cimentaciones, por parte del CONTRATISTA,
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so pena de que se efectie su remocion por medio de servidores publicos del Distrito a costa
del CONTRATISTA. 9.28. La instalaciéon de la publicidad exterior visual, asi como las
dimensiones de las vallas, se ajustaran a lo exigido en el Decreto 1140 de junio 1 de 1998.
9.29. Se entienden incorporadas a este contrato la totalidad de las normas contenidas en el
Decreto 1140 de junio 1 de 1998 "Por el cual se regula la Publicidad Exterior Visual mediante
vallas en las obras publicas que se adelanten en SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
9.30. Hacen parte de este contrato las obligaciones establecidas en los estudios previos,
pliego de condiciones definitivos y demas documentos que hacen parte del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. En adicién a los derechos establecidos en articulo
4 de la ley 80 de 1992, se consideran los siguientes: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o
modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y que se hayan
efectuado sin autorizacién del SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, con cargo a los recursos propios de EL CONTRATISTA.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de
1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposiciéon de
multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante
de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DE SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 11.1. Ejercer control sobre
el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra publica, de
acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboracién
para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 11.4. Acoger y ejecutar
respecto de EL CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento
y monitoreo del Contrato que defina el SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 11.5. Realizar el seguimiento al cumplimiento del
objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervision,
vigilancia y control. 11.6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para
ejercer la vigilancia y control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pension
y riesgos laborales, asi como de los aportes parafiscales. 11.7. Expedir el Registro
Presupuestal de Compromiso (RPC). 11.8. Cancelar al Contratista la cantidad y valor
acordado en el presente contrato de conformidad con la forma de pago y valor contratado.
11.9. Suministrar oportunamente la informacion que requiera el Contratista, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 11.10. Liquidar el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable
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por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
CONTRATISTA, los empleados y/o CONTRATISTA de sus subcontratistas, al SANTIAGO DE
CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en la ejecucion del
objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
respecto de toda la informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucién, y por ende éste no podra realizar su publicacién,
divulgacién y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracién de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley
1150 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el
objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA. El
SUPERVISOR tendra la facultad de expedir actas de modificacion de cantidades de obra para
la debida ejecucion del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas,
tomando las que resulten menores durante la ejecucion del contrato y trasladando ese dinero,
representado en cantidades, hacia los items que exigen mayor volumen para equilibrar
internamente el valor del negocio juridico. 15.1. Corresponde al Supervisor mantener
actualizada una evaluacion integral de las cantidades de obra del contrato y con base en éstas,
se estudiara la necesidad de una modificaciéon de cantidades, bien sea por mayor o menor
cantidad de obra a ejecutar. 15.2. EL CONTRATISTA y el Supervisor deberan justificar de
manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades,
incluyendo localizacion de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificacién de
cantidades de obra no podra, por ningin motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo
contrario, se requerira de una adicion de contrato.

CLAUSULA'DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA estara facultada para declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA en la forma y de acuerdo %
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con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
CONTRATISTA derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA puede
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por la
no presentacion e incumplimiento del programa de ejecucién dentro del plazo establecido, el
uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada dia calendario de retraso. 17.2. Si EL
CONTRATISTA no entregare las obras dentro del plazo fijado, pagara una multa del uno por
mil (1/1000) sobre el valor del contrato dejado de ejecutar por cada dia calendario de atraso.
17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que
adquiera por razén del contrato, incluyendo el incumplimiento de las 6érdenes del Supervisor
impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecucion del contrato o para que
se tomen las medidas de seguridad en previsién de accidentes, el uno por mil (1/1000) del
valor del contrato por cada dia calendario de incumplimiento. Si el incumplimiento atarie a los
pagos, EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor histérico actualizado de la suma
incumplida, conforme a lo sefialado en el articulo 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993. Tanto las
multas como las indemnizaciones deberan tener correlacion con el dafio sufrido y no podran
estar en desproporcién. PARAGRAFO |: PROCEDIMIENTO. La imposicién de las multas se
tramitara y haran efectivas de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007, el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. Contra dicha resolucion procede el
recurso de reposicion de conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la ley 80 de 1993 y el
articulo 74 de la Ley 1437 de 2011. PARAGRAFO II: La imposicién de multas se efectuara sin
perjuicio del cobro de la clausula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA
debe pagar a nombre de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a 20% del valor del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que SANTIAGO DE CALlI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
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surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasién de la ejecucion del contrato,
de acuerdo con la informacion de la siguiente tabla:

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | El valor de esta garantia
pago de las multas y la clausula penal | contrato debe ser de por o menos
pecuniaria que se le impongan el veinte 20% del valor del
contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | El valor de la garantia no
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas. puede ser inferior al cinco
personal que el contratista haya de 5% del valor total del
utilizar en el territorio nacional para la contrato.

ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Vigencia por un término | El valor de la garantia no
ejecutadas entregadas a satisfaccion no inferior a cinco (5) | puede ser inferior al treinta
anos contados a partir | 30% del valor total del
de la fecha en la que se | contrato.

reciben a satisfaccion la
obra.

Estabilidad y calidad de las obras | 5 afios contados a partir | 30% del valor del contrato
ejecutadas entregadas a satisfaccion del acta de recibo final.

Responsabilidad civil extracontractual | Duracién del contrato 200 SMLMV

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo
de ejecucion del contrato y el tiempo adicional exigido por el DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA debe presentar dentro del dia habil siguiente
a la firma del presente contrato, las garantias a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una
entidad independiente de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente
o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion
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previa y por escrito del SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA debera
comunicar anticipadamente y por escrito a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL
CONTRATISTA no podra subcontratar funcién alguna sin la autorizacién previa y escrita de
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, salvo
que ésta sea necesaria para atender una situacion de emergencia o que exija la adopcion de
medidas urgentes y asi se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construcciéon y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El
Contratante no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo de EL CONTRATISTA. 22.3. SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y el SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucidn de
controversias contractuales, conciliacidn, amigable composicion, transaccion y las ademas
previstas en la ley.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o
por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria | LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR

de Infraestructura ' Representante Legal

Nombre: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL | FEXXA S.A.S

Cargo:  Secretario de Infraestructura | Direccién: Carrera 61 # 11-11 Oficina 201 Edificio
Direccion: Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - | Vanessa, Santiago de Cali

Valle del Cauca - Colombia. ' Teléfono celular: 318 548 2092
Teléfono: 6617080 | Teléfono fijo: (602)405 7496
Correo electrénico: Correo electrénico: lutybonilla@hotmail.com

contratacioninfraest@ecali.gov.co |

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a favor de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, estara a cargo de un Supervisor designado por el Ordenador del Gasto
de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de
este contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El
Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de seleccién No. 4151.010.32.1.1521-2023, sus
anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por EL
CONTRATISTA. 27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 27.6. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal: 3600010387 expedido el veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023).

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacion de las garantias establecidas en el contrato y
la acreditacion de encontrarse EL CONTRATISTA al dia por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.
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CONTRATO DE OBRA

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los \]Qiﬂ‘h‘@kﬁ ( '22) dias de
septiembre de 2023.

NE&STOR MARTI
ecretariode Despacho
Secretaria de Infraestructura

EL CONTRATISTA,

grexo

—

LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR
C.C. No. 16.714.708 de Cali
Representante Legal

FEXXA S.A.S

Reviso: Diana Marcela Ledn - Abogada - Asesora Despacho S.I.

Elaboré: Mayra Alejandra Epe — Abogada - Contratista S.1. Q§ )
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