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"Puerto Lopez - Meta, septiembre de 2023

Doctor
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe de Oficina Contratacion

Asunto: Estudio y documentos previos de contrato.

Cordial Saludo,

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia de la actividad
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCION DE
AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO
DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,META.", esta dependencia se permite presentar a usted el estudio de
conveniencia y oportunidad requerido conforme al articulo 25, numeral 7 y 12 de la ley 80/93 y articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratacion y la consecuente
celebracion del contrato requerido para desarrollar el objetivo anterior.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Actualmente se encuentra en trdmite el proceso de Licitacion LP 005 de 2023 cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA
DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO
DE PUERTO LOPEZ, META”, en virtud de lo establecido en la Ley 80 Articulo 32 Numeral 1 que establece “En
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso
ptiblicos, la Interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en
el articulo 53 del presente estatuto.” Se requiere contratar la Interventoria externa para que ejerza control
seguimiento a las actividades contratadas en obra para garantizar la inversion de los recursos asignados por la
Administracion Municipal de Puerto Lopez-Meta.

A fin de permitir una correcta y adecuada ejecucion del objeto contractual mencionado, se hace necesario
contratar una interventoria externa que garantice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental
juridico y contable de dicho proyecto, la cual ejercerd en general las funciones de intervencion, control y
vigilancia de acuerdo con las practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en ningtin caso lo dispuesto
en los documentos que hacen parte del mismo, esto permitira realizar seguimiento y control a los contrates e
inversiones que realiza el municipio, con el fin de que los recursos sean invertidos correctamente, con calidad
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cefida a las especificaciones técnicas para el proyecto y a lo estipulado en las obligaciones establecidas en el
presente documento.

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la interventoria en
los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual, lo anterior se logra no solo con la designacion
de una persona sino de un equipo de profesionales de diferentes areas que posean el conocimiento técnico
especifico y lo pueden aplicar directamente a la ejecucion del citado objeto contractual.

Es importante advertir, que sumado a la justificacion anterior la Secretaria de Infraestructura como dependencia
encargada de la supervisién del proyecto que realiza el Municipio, no cuenta con el personal profesional
disponible, que permita realizar un control técnico, legal, administrativo, financiero, ambiental, juridico y
contable, minucioso al proyecto citado, con la debida dedicacidn y disponibilidad frente al mismo, por lo que se
requiere la contratacion de un equipo profesional que pueda garantizar el buen seguimiento al proceso
mencionado.

Por lo anterior, es necesario contratar una interventoria externa que garantice la interventoria técnica, legal,
administrativa, ambiental, financiero y contable de dicho proyecto, la cual ejercera en general las funciones de
intervencion, control y vigilancia de acuerdo con las practicas mas correctas y conocidas, sin contrariar en
ningtin caso lo dispuesto en los documentos que hacen parte del mismo, esto permitir realizar seguimiento y
control a los contratos e inversiones que realiza el municipio, con el fin de que los recursos sean invertidos
correctamente, con calidad cefida a las especificaciones técnicas para el proyectoy a lo estipulado en la minuta
establecida para el contrato.

la administracion municipal de Puerto Lopez Meta en cumplimiento con lo establecido bajo el Plan de Desarrollo
"Gobierno Sano, guia para el progreso 2020- 2023", especificamente en la linea estratégica “GUIA PARA EL
DESARROLLO DE LA INVERSION SOCIAL", en el programa: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, cuyo
objetivo es: Fortalecer la infragstructura educativa que mejore las condiciones en el proceso de ensefanza de
los alumnos de nuestro municipio, que optimice el ambiente estudiantil y genere una sensacién de seguridad,
elevando su autoestima, potencializando su aprendizaje y asi evitar la desercion escolar.

Es asi que la interventoria externa tendra como objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE
UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO
EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,
META.",”, siendo su objetivo principal ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto
mencionado y objeto de interventoria para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las
obligaciones especiales y de todo que se comprometen en el proyecto de interventoria.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
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Con la presente interventoria se pretende que la ejecucion de la obra se cumpla conforme a las especificaciones
técnicas y los plazos establecidos.

La Interventoria debera velar por la ejecucion correcta de las obras y para ello contara con personal calificado
para las funciones, asi mismo dispondra de herramientas y equipos que le permitiran llevan el control y calidad
de las labores contratadas en el contrato de obra bajo el cual cumple las funciones asignadas, quien sera el
interlocutor entre el contratista y la administracion.

2.1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y
CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.",”

22.  CLASIFICACION UNSPSC

La Interventoria objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Senvicios de Naciones Unidas (UNSPSC) asi:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
80101600 or ofig ;;’lncéfjsdf eg:r;tgl)?g,s:iwslg:wof?ci - Servicios de asesoria de gestion Gerencia de Proyectos
administrativos
Servicios profesionales de ingenieria Ingenieria Civil y
81101500 Servicios basados en ingenieria, y arquitectura Arquitectura
investigacion y tecnologia
81141500 Tecnologias de Fabricacién Control de Calidad
81101700 Servicios basados en ingenieria, Senvicios profesionales de ingenieria Ingenieria eléctrica y
investigacion y tecnologia y arquitectura electrénica

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Para el control y verificacién de las obras el interventor deberé apoyarse y exigir al contratista de obra el
cumplimiento del Alcance del Proyecto, en cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende
en la oferta econdmica, las Especificaciones y Normas Técnicas Generales para construccion y las demas
normas colombianas para el presente proyecto, las cuales enmarcan los procedimientos, parametros, la
seleccion objetiva técnica de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las
diferentes etapas del contrato, que permitan y describan cémo debe hacer el contratista para cumplir con el
Alcance del Proyecto.

El interventor deberé exigir el cumplimiento de los requisitos de las normas aplicables que se mencionan a
continuacion:
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¢ NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION COLOMBIANAS ICONTEC —NTC
e REGLAMENTO COLOMBIANO DE NORMAS SISMO RESISTENTES — NSR
e AMERICAN STANDARDS FOR TESTING MATERIALS - ASTM.
e AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI
e PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO

-ICPC
e PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA
o Y demas que correspondan.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en cuenta por parte del
contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener resultados Gptimos de calidad,
en especial los requerimientos establecidos en la NSR 10, asi como las recomendaciones de los fabricantes
para la colocacion y utilizacion de sus productos. La INTERVENTORIA debera velar de tal forma que cada
actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y
procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido en la
normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de
obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones
técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

El contratista debera seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto las Especificaciones Técnicas,
planteadas en los documentos anexos a los estudios previos, en los cuales se enmarcan los procedimientos,
parametros, la seleccion objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en
las diferentes etapas del contrato que permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el
Alcance del Proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, sin perjuicio de cumplir con todos
los documentos que hagan parte integral del presente pliego de condiciones.

Anotacién: para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar y contar
con previa autorizacion por la interventoria y la supervision del municipio.

2.4. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato es de DOS (02) Y VEINTE (20) DIAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, que se suscribird por parte del contratista y el interventor
o supervisor, dentro de la semana siguiente a la fecha de cumplimiento de los requisitos de legalizacion y
gjecucion del contrato

2.5. LUGAR DE EJECUCION: El objeto de lo contratado se realizara en el Municipio de Puerto Lopez Meta.
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2.6. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

La interventoria se regira por lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 articulos 82 al 86, y demas normas que
complementen, amplien o modifiquen la materia.

La interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y juridica, se hara de manera presencial
a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer ademés de la aplicacion de todos los
recursos y sistemas utilizados para la ejecucion del tipo de proyectos inicialmente citados.

El proyecto al cual se le realizard la interventoria incluye dos fases condicionadas, diferenciadas e
independientes entre si, con las siguientes caracteristicas generales.

Fase 1: REVISION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCION DE
AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.

La primera fase incluye la revision, andlisis, evaluacion, ajuste, complementacion y elaboracion en caso de
requerirse de los estudios y disefios, partiendo de la informacién existente que permita la pricrizacion y posterior
ejecucion de las obras de construccion de las unidades de infraestructura educativa en los diferentes centros
poblados, relacionados en el objeto del contrato

EL CONTRATISTA a partir de los estudios y disefios que requieran ser ajustados, complementados o
elaborados, y con el fin de determinar las obras definitivas a partir de la alternativa seleccionada que permita
cumplir con el objeto del proyecto, socializara el plan de ingenieria propuesto con la poblacion beneficiada de
la obra y el Municipio, con el fin de concertar las obras a ejecutar.

Los ajustes a los disefios y obras a ejecutar en los centros poblados de Altamira y Pachaquiaro, por parte del
Contratista de Obra seleccionado, deberan considerar las condiciones actuales de la infraestructura, realizando
una verificacion de la informacién existente, buscando siempre hacer el maximo uso posible de los disefios
existentes, como resultado de los estudios y disefos contratados por la Agencia para la Infraestructura del Meta
- AIM - mediante contrato No. 359/2022, No. 342/2022, No. 343/2022, No. 350/2022, No. 351/2022, No.
352/2022 y en caso de requerirse planteando nuevos disefios flexibles y que permitan mantener el alcance y
tiempos establecidos en el proceso de construccion.

Fase 2: EJECUCION DE LAS OBRAS

La segunda fase corresponde a la ejecucion de las obras aprobadas durante la Fase 1, como resultado de la
revision, andlisis, ajuste y complementacion de los estudios y disefios requeridos para la ejecucion de las obras
de construccion de las unidades de infraestructura educativa en los diferentes centros poblados, relacionados
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en el objeto del contrato. Las cuales se deberan ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa
seleccionada en la fase 1, donde se podran construir las soluciones que permitan garantizar el cumplimiento y
alcance del proyecto

En esta fase se llevara a cabo la construccién de las obras civiles propuestas por la ingenieria de detalle,
incluyendo, el suministro y la instalacion de elementos, materiales y demés aditamentos requeridos, para la
correcta ejecucion y garantizar el correcto funcionamiento y operacion de las mismas.

2.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente
documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision adoptado mediante
Resolucion N° 504 de 11 de diciembre de 2017 y las que por naturaleza integren el contenido del mismo.

2.6.1.1. OBLIGACIONES GENERALES:

a) Cumplir a cabalidad el objeto contractual.

b) Suscribir el acta de inicio del contrato de conformidad a lo establecido en la minuta del mismo.

c) Aceptar las recomendaciones, sugerencias o instrucciones del funcionario designado para la vigilancia
y control del contrato.

d) Mantener confidencialidad frente a la informacion dada

g) Hacer entrega al supervisor de los documentos soportes de la ejecucion del contrato, es decir, la
evidencia objetiva de cada una de las actividades desarrolladas.

f)  Informar al supervisor, sobre cualquier iregularidad que pueda entorpecer la materializacion efectiva
de sus labores

g) Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema General de Seguridad Social de acuerdo a la Ley.

h) No ceder parcial ni totalmente el contrato, ni subcontratar sin autorizacion previa y escrita del
contratante.

i) Dar aviso con la debida anticipacién de la solicitud de prérroga del contrato si es del caso de
conformidad con la Ley

2.6.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

a) Realizar la consultoria conforme especificaciones técnicas sefialadas por el Municipio

b) Mantener el personal minimo propuesto durante el desarrollo de la consultoria

c) Realizar las correcciones que sean exigidas por el supervisor a los productos entregados.

d) Hacer entrega de los productos en dos ejemplares impresos debidamente firmados en original y

respaldados por los profesionales competentes, de igual forma se debera hacer entrega de la
documentacién proyectada y remitida en medio magnético, con los documentos de trabajo
diligenciados durante la ejecucion del mismo (planillas, registro fotografico, etc.).
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Ejercer, bajo su entera responsabilidad, la direccion y control de la consultoria, con el objeto de
obtener la correcta realizacion del objeto contratado, manteniendo durante la ejecucion del contrato,
la organizacion técnica y administrativa presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos
niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones.

Al finalizar el contrato, el consultor debera anexar el acta de liquidacion, los certificados de paz y
salvos por concepto de pagos y cumplimiento de aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales
de los profesionales.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el articulo 5° numeral 4° de la ley 80 de 1993, independientemente de las garantias
ofrecidas.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

OBLIGACIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

Conocer completamente y detalladamente los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas,
el cronograma de ejecucion, el contrato; y demés concordantes y complementarias, la propuesta y el
contrato de consultoria. :
Conocer, previo a la iniciacion de los trabajos, la localizacién y alcance del proyecto, con el fin de poder
confirmar las actividades y cantidades de obra contempladas en el proyecto. En caso de existir
diferencias en cantidades establecidas en el presupuesto oficial conforme los disefios iniciales, debera
presentar al municipio a la mayor brevedad posible no mayor a quince (15) dias, un informe sobre lo
observado, emitiendo su concepto técnico sobre posibles modificaciones frente a lo identificado Vs lo
contratado, en caso de existir situaciones diferentes a las contempladas
Efectuar, en coordinacion con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la ejecucion
del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.
Elaborar en compaiiia del supervisor del Municipio, el contratista de obra y los representantes de la
comunidad un inventario filmico y/o fotografico sobre el estado de los sitios a intervenir con sus
respectivas actas de vecindad, con el propésito de evaluar posibles daios futuros producidos como
consecuencia de la ejecucion de la obra, este inventario filmico y/o fotografico se debera tener en
cuenta durante la recepcion final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberan quedar en iguales
0 mejores condiciones de las originalmente encontradas.
Solicitar al contratista programas de manejo e inversion del anticipo, en caso que aplique, de trabajo
detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser
necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato.
Verificar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas que apliquen para el proyecto.
Someter a consideracion del municipio: las modificaciones a los disefios y a las especificaciones
técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su
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viabilidad técnica y econdmica; las solicitudes de adicion en plazo y valor del contrato con el fin de
cumplir con su objeto, con la debida anticipacion, las reclamaciones presentadas por el contratista con
su evaluacion, soporte, concepto y recomendaciones.

Ordenar la correccidn de los trabajos o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular
o inadecuada hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones
previstas en el contrato.

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, para ello, exigira al contratista entre
otras, las siguientes medidas: sefializacién apropiada; suministro al personal de elementos de
seguridad como cascos, botas, overoles; vallas de peligro, etc.

Supervisar la instalacion de la valla informativa donde se especifique N° del contrato, objeto,
contratista, interventor, plazo de ejecucion, etc.

Exigir al contratista que instruya, previamente a la iniciacion de la consultoria, al personal a su servicio
sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que impliquen
riesgos especificos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecucion de dichas actividades.
Controlar para que durante el desarrollo de los estudios no se causen dafios a instalaciones existentes.
Si los dafos se producen y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se debe informar
inmediatamente a la junta de accion comunal o quien haga sus veces de prestador de servicio, para
que se proceda al cierre respectivo e inmediatamente el contratista debera proceder a efectuar el
arreglo respectivo, si ello es viable, de igual manera, cuando se produzcan dafios en otras redes de
servicio, se deberd informar en forma inmediata a la secretaria de infraestructura y entidades
prestadoras de servicio, el interventor debera informar si los dafios han sido causados por negligencia
y maltrato por parte del personal de contratista en cuyo caso este debera asumir los costos de
reparacion.

Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacion exigida por las autoridades
competentes antes de iniciar la obra y durante la ejecucion de las mismas, en el evento en el que se
constate por parte del interventor la falta de algin permiso, licencia o cualquier de los requisitos
exigidos para la ejecucion de la consultoria procederd a informar inmediatamente por escrito al
Municipio de Puerto Ldpez, con el fin de suspender la ejecucion de la misma hasta tanto se de cabal
cumplimiento al requerimiento legal exigido.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversion de avance fisico de la
obra, asi como de las modificaciones aprobadas.

Exigir al contratista el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de
inversion, el plan de utilizacién de equipo y velar por que los trabajos ejecuten mediante la adecuada
y oportuna utilizacion de personal y equipo para la obra y de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Cuantificar la obra ejecutada por el contratista y evaluar los demés aspectos técnicos necesarios para
elaborar las actas de avance y las actas de ajuste.

Exigir, segin las especificaciones el tipo y cantidad de-sefiales de seguridad a utilizar en la Obra a
supervisar, que se ejecutan sobre vias, y demas sitios de circulacion publica y velar por que su
utilizacién y colocacion se realice de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos.
Programar las reuniones técnicas que se efectuaran con la periodicidad acordada y con presencia del
supervisor técnico del Municipio y el Contratista.
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Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las
entidades de fiscalizacion, control disciplinario, y de la justicia ordinaria.

Realizar la inspeccion técnica final, en comparia del Superviscr del Municipio y el contratista, los
representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del caso para el recibo de las abras,
con tal fin, se hara un inventario filmico y/o fotografico para compararlo con el revisado previamente a
la iniciacion de la consultoria.

Todas las actas 0 documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberdn ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion de informes
mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del supervisor considere
necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal
efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberd suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idonea y
oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica, metodologia,
especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar
los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento
e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su avance, calidad y
costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato, indicando
todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalias y
demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna
al supervisor, a la oficina de Contratacion, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su
competencia.

bb) Comunicar en forma inmediata a la oficina de Contratacién, a través del Supervisor, las

cc)

determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que enviara copia al
contratista.

Adelantar las revisiones periodicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con
las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

dd) Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido y aprobado

en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y eficiente.

ee) Acompariar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracion u otras

ff)

entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos.

gg) Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas

en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad de las obras.
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hh) Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se
requiera, deberd relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente,
en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

i) Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato

jj) Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de soporte
técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

kk) Llevarjunto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE OBRA’
el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las instrucciones,
observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y debera ser firmado por
los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

) Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

mm) Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

nn) Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles
que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

00) Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas
de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y
de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecucion
del contrato.

pp) Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

qq) Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del
caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

i) Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para
el vencimiento del plazo contractual.

ss) Lainterventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos incluiran
todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion y cualquier
informacidn adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados por la Interventoria,
los planos actualizados y aprobados se entregaran al municipio.

tt) Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto con el
contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la interventoria
prepare previamente un informe técnico fotogréfico para la entrega a cada uno de los integrantes de
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esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el
costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

2.6.2.1. PRESENTACION DE INFORMES:

Elinterventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la Supervision para
que obren en los archivos de la Administracién, impreso y en medio magnético:

Informe mensual emitido por el contratista de obra, donde incluya el estado de ejecucion del contrato
considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente numeradas
y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrolio del contrato
supervisado y que la Secretaria de Infraestructura considere.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los registros
documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo (si aplica) por parte del contratista
de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la fiducia. Estos
soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente al contratista de la obra, para su respectiva
presentacion.

En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros, éste también
estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el buen manejo del anticipo
recibido, de acuerdo a los criterios anteriores. Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo
de anticipos en contratos estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la Forma
de Pago.

Informe mensual de Gestion de la Interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato. :

Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.
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Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos: Antecedentes y descripcion general de ejecucion del
contrato, datos generales relacionados con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas,
desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

2.6.3. SON OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR LAS SIGUIENTES:

a) Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos del municipio de Puerto Lopez
relacionados con el manejo y tramite de contratos, 6rdenes de pago y otros.

b) Informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentacion de los siguientes
informes: 1. Un informe mensual dentro de los cinco primeros (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucion de los programas y resultados de los ensayos y controles
de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista
con la debida ilustracion de gréficas y fotografias relevantes del avance de la consultoria. 2. Un informe
final en donde se consigne los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, programas
de computador, recomendaciones y planos, el alcance, contenido, organizacion, fechas de revisiones
preliminares y de la entrega definitiva, asi como el nimero de copias del informe final para presentar
a la Alcaldia municipal de Puerto Lépez para su aprobacion y recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato para su respectiva liquidacion.

c) Suscribir con el contratista las siguientes actas: 1. acta de iniciacion de la Obra, previa a la firma del
acta debera verificar que el contrato haya cumplido con todes los requisitos de ley para su iniciacion;
2. actas de reunion de avance, todas las reuniones de la consultoria deberan quedar consignadas en
actas numeradas en orden consecutivo Y/o en bitacora, 3. acta de recibo parcial y de ajuste
correspondiente, asi como la firma de la cuenta de cobro que presente el contratista para efecto del
pago, 4. acta de suspension del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o
cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecucion del contrato, el interventor
realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones
tomadas por el contratista ante la ocurrencia de estos, esta acta debera ser también elaborada por el
supervisor técnico del municipio o el funcionario que el mismo delegue, asi mismo, el acta de
reiniciacion correspondiente, 5. Acta de modificacion de cantidades y someterlas oportunamente a
consideracién del municipio, para su aprobacion, siempre y cuando no implique modificacion al valor
del contrato o plazo del mismo, 6. Acta final de recibo. 7. acta de terminacién de plazo contractual, 8.
Acta de liquidacion de contrato.

d) Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidacién del contrato, garantizando que las
cantidades y cifras correspondan a la consultoria, establecimiento, aislamiento y mantenimiento
definitivamente ejecutada o entregada a satisfaccion del municipio, el acta de liquidacion debera
suscribirse dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo final. Proyectar la liquidacion unilateral
cuando las circunstancias asi lo exijan y remitir la documentacién completa a la dependencia:
Secretaria de Planeacion.

e) Controlar lainversion del anticipo entregado al contratista, en caso que aplique, en la forma establecida
en el contrato, previa aprobacion del Plan Operativo del mismo.
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Prestar la debida colaboracion, rendir los informes y suministrar los datos que solicite el supervisor
técnico y La Administracién municipal y las comisiones evaluadoras de los organismos de control.
Colaborar con el municipio de Puerto Lopez en la solucidn de las reclamaciones surgidas por perjuicios
causados a terceros con ocasion a la ejecucion del respectivo contrato.

Informar al municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que
puedan causar perjuicio al municipio y colaborar en la solucién de los mismos.

Estudiar y preparar respuesta a la sugerencia, consultas o reclamos del contratista a la mayor
brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo positivo de que hablan
las disposiciones legales.

Requerir por escrito al contratista entre otros, en los siguientes casos: 1. cuando los trabajos no
marchen de acuerdo con el programa de actividades e inversiones acordado, 2. cuando el avance de
las metas fisicas sea inferior al programado, 3. de los anteriores requerimientos se enviara copia al
municipio.

Solicitar la imposicion de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas situaciones en que
sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello, el informe correspondiente
deberéa remitirlo al municipio.

Velar por el buen uso de los equipos de propiedad del municipio entregados al contratista a cualquier
titulo, asi como supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, cuando estos sean dados
en tal calidad por el municipio.

Organizar un archivo con toda la informacién técnica utilizada y elaborada durante la ejecucion de los
trabajos objeto de este proyecto, este archivo seré cuidadosamente conservado y actualizado por el
interventor quien lo entregara al municipio en forma completa e inalterada a la terminacion de los
trabajos o cuando el municipio lo requiera.

Llenar un libro diario de la consultoria, establecimiento, aislamiento o bitacora y mantenimiento, en el
que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas durante la
ejecucion del proyecto.

Exigir al contratista la permanencia en la consultoria de ingeniero residente y del personal técnico y
administrativo requerido, asi como del equipo minimo exigido en buenas condiciones de
funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Analizar los items no previstos en el contrato de manera conjunta con el contratista, teniendo como
base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original, si como consecuencia de la
aprobacion de los nuevos items se requiere adicion del plazo o cuantia de la consultoria, se deben
tramitar los documentos correspondientes.

Responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de trabajo, asi como
por el empleo de vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas y otros bienes de propiedad del
municipio que se utilicen en el desarrollo de la interventoria, sin perjuicio de las acciones legales a que
haya lugar. :

Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion si fuere el caso.
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Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los requerimientos
necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados, complementados o aclarados, segun
corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte
del contratista de obra.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los acuerdos y
pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato, y que propendan
por la defensa de los intereses de la Administracion municipal.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informandolo
sobre los trémites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

SON OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL INTERVENTOR LAS SIGUIENTES:

Exigir y controlar que la contabilidad de la consultoria sea clara, precisa y actualizada para que el
municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo del proyecto.

Presentar un balance, elaborado conjuntamente con el consultor donde se relacionen cada uno de los
items que constituyen el contrato, este balance hara parte de la liquidacion final.

Supervisar la tramitacién de cuentas antes y después de la radicacion de las mismas con el fin de que
tenga una gestion administrativa sin contratiempos, estas cuentas deberan ser radicadas en los tres
(3) primeros dias hébiles del mes siguiente al cual corresponda la cuenta.

Velar por que dentro de la ejecucion del contrato se mantenga la ecuacion contractual, si en concepto
de la interventoria, durante la ejecucion del contrato de consultoria, se rompe la igualdad por causas
no imputables a quien resulte afectado, deberd presentar al municipio, para su aprobacion las medidas
necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe.

Rendir peribdicamente informes econdmicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que se efectiie una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento de la
inversion prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante el
desarrollo del contrato.

SON OBLIGACIONES DE CARACTER JURIDICO O LEGAL DEL INTERVENTOR LAS
SIGUIENTES:

Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en la Administracién municipal
Hacer un seguimiento permanente de los aspéctos regulatorios, como expedicion de nuevas normas
técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.
Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que
formule la comunidad. entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se
relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoria.
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e) Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la ejecucion de
la obra objeto de esta interventoria.

f) Durante todo el periodo de ejecucion contractual deberd vigilar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de
acuerdo con la normatividad vigente.

g) Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el
desarrollo de la obra.

h) Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los
cuales se soporte la peticion.

i) Verificarla obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecucion
del contrato, segun corresponda.

i) Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes sobre la materializacion de
las causales de terminacion, modificacion e interpretacion unilateral, para proceder a la aplicacion de
las sanciones a que haya lugar o a la terminacion bilateral del contrato

k) Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del contrato,
cuya informacion servira de sustento para la posible aplicacion de multas.

) Verificar la aprobacion de pdlizas y constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin
de autorizar la cancelacion del saldo adeudado a la terminacion del contrato.

m) Dar rapida y oportuna informacion a los organismos de control, a los superiores jerarquicos y
organismos competentes acerca del proceso contractual.

n) Exigir periddicamente al contratista la acreditacion de los pagos a seguridad social y parafiscal durante
la ejecucion del contrato y antes de su liquidacion.

2.6.6. SON OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL DEL INTERVENTOR LAS SIGUIENTES:

a) Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.

b) Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccion, mitigacion y
compensacion implantadas a que haya lugar.

¢) Realizar seguimiento a los Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales que se requieran para
la ejecucion del proyecto.

d) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del
proyecto, si a ello hay lugar.

e) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las obras se
enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los
esperados, y disefiar 0 recomendar los correctivos necesarios.

f) Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista, si a ello hay lugar.

g) Realizar la discriminacion de los recursos invertidos en la mitigacion del impacto ambiental

h) Velar por el cumplimiento factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado.
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2.7. PLAN DE CARGAS DEL EQUIPO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO REQUERIDO
2.7.1.  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
FUNCIONES GENERALES

a) Dirigir integralmente la interventoria que se va a realizar al contrato de obra.

b) Revisar los planos de obra suministrados por el contratista para su interpretacién y manejo

c) Aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construccion, dar recomendaciones e impartir
instrucciones sobre como se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de programas de
ejecucion.

d) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra sobre aspectos técnicos y
resolverlas oportunamente.

e) Preparar los documentos de su competencia para tramites administrativos del contratista

f)  Mensualmente presentar informe de interventoria con las especificaciones.

g) Entrega del proyecto al contratista. En el término de 5 dias habiles posterior a la firma del acta de inicio
debera: a) analizar con el contratista constructor los planos y especificaciones del proyecto, plan de
operaciones, cronograma de trabajo, requisitos de profesionales y personal administrativo y otros,
establecer pautas sobre la realizacion, direccion y control del proyecto.

h) Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, ejecutar y evaluar y
aprobar el Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo indicado en el contrato de obra.

i)  Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, ejecutar y evaluar y
aprobar las especificaciones técnicas, cronograma de obra, apus y presupuesto detallado de
conformidad con lo indicado en el contrato de obra.

i) Revision, sequimiento y aprobacién al plan de manejo ambiental

k) Efectuard los controles de campo, de laboratorio y de materiales en las actividades y estudios previos
que asi lo requieran.

) Debera avalar los avances acordes con las etapas definidas para cada acta de pago.

m) Dirigir el recurso profesional y técnico asignado para garantizar el buen desarrollo y éxito de la
interventoria; velar por el cumplimiento de las labores de los integrantes de su equipo.

n) Coordinarlas labores dela interventoria yel cumplimiento delas obligaciones, compromisos
y actividades establecidas en el contrato.

0) Asesorar técnicamente al personal que revisa en campo.

p) Revisary aprobar informes de interventoria.

q) Presidir comités.

r)  Informar al municipio sobre el estado del contrato y las determinaciones a que se diera Iugar

s) Verificar el cumplimiento del programa de trabajo, prorrogas y ampliaciones

t)  Atendery solucionar dentro del alcance y funciones de la interventoria las sugerencias, reclamaciones
y consultas hechas por la entidad.

u) Consignar en actas suscritas en el municipio todos los acuerdos que se realicen para el beneficio del
contrato.

v) Controlar el avance del proyecto de acuerdo al cronograma e actividades estipulado
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w) Preparar los documentos de competencia para la liquidacion del contrato especifico.

x) Estudiar y justificar los trabajos adicionales que surjan en el contrato.

y) Revisar los reajustes si los hubiere en el contrato

z) Verificar y aprobar los planos record al finalizar la ejecucion del contrato de obra.

aa) Representar al interventor en lo referente a la relacion contractual.

bb) Idear sistemas que conduzcan al logro ptimo de calidad de la obra intervenida.

cc) Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones técnicas, administrativas,
sociales, ambientales, prediales y de control presupuesta que sean adelantadas por el contratista de
obra.

dd) Brindar soluciones a modificaciones a la programacién de obra.

ee) Dar instrucciones pertinentes a os ingenieros, profesionales, expertos y técnicos de la interventoria,
previa coordinacion con el municipio.

ff) Coordinar la elaboracion de los informes a entregar.

gg) Revisar que todas las acciones se cumplan con rigurosa precision cumpliendo los disefios y
parametros definidos por el municipio.

hh) Convocar y asistir a las reuniones o comités programados con el equipo profesional y elaborar un
acta de la reunidn.

i) Convocar y asistir a las reuniones en el lugar y horas convocadas por el municipio.

i) Suscribir las actas de recibo final.

kk) Responder porque se realice el pago oportuno de seguridad social de las personas a su cargo

Il Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales

mm) Entregar al Municipio los informes y documentos que este solicite.

nn) Dirigir y coordinar el equipo humano, técnico y logistico asignado para la ejecucion de la interventoria.

00) Proyectar respuesta a los oficios presentados 0 a las preguntas formuladas por los organismos de
control del estado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Analizaré el contrato, los pliegos de condiciones, anexos y todo documento adicional concerniente al
proyecto, y analizara, estudiara y aprobard el esquema de organizacion y ubicacion de instalaciones
provisionales.

b) Debidamente autorizado por el coordinador general, vigilara la ejecucion del contrato en  todas sus
partes y controlara inversion del anticipo iniciando con la revisién y aprobacion del plan de inversion

c¢) Control de equipo propuesto por el constructor, a) llevara un registro completo del equipo propuesto
por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando si corresponde o no al
inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando reemplazo cuando se deteriore, b)
incluir en el informe mensual el cronograma de utilizacion del equipo propuesto.

d) Elaboracion de actas: elaborar acta de iniciacién, elaborar actas de obra y reajuste conjuntamente
con el contratista.

e) Revision de actas de modificacion de cantidades de obra

fy En caso de presentarse precios nuevos, el director estudiara los precios de cada uno de
los componentes del nuevo item acordando el valor final del mismo
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g) Debera teneral dia unalista de los empleados y trabajadores del contratista, detallando las actividades

2.7.2.

que ejecutan, y las condiciones de su relacion laboral y constancia de afiliacion a seguridad social.

Exigir el cumplimiento de normas de seguridad, higiene y salud ocupacional que sean aplicables
Llevar estricto control y organizacion de la correspondencia y de los demas documentos generados.
Elaborara mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato, avance de la obra, inconvenientes
presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de laboratorio, efc.

Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del anticipo

Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro cronolégico de los pagos.

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FUNCIONES GENERALES

Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar supervigilar, ejecutar
y evaluar y aprobar la Implantacion, de acuerdo con lo indicado en el alcance del contrato de obra,
conforme al componente técnico y revisando todas las normas técnicas legales vigentes aplicables.
Asistir técnicamente, en el drea de su competencia al inspector de obra

Revisar los planes de manejo ambiental elaborados por la autoridad competente y que cumplan con
las condiciones pertinentes.

Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacion.

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia

Elaborar informes periodicos de las actividades realizadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

a)

Coordinar, supervisar y verificar la ejecucion de las acciones impartidas por la Direccion de
la interventoria y acordadas con la Alcaldia de Puerto Lopez y la Secretaria de Infraestructura.
Coordinar, supervisar y verificar que la ejecucién las acciones técnicas, administrativas y/o financieras
se realicen conforme a los estandares y codigos y normas nacionales, segun los estudios y disefios
y especificaciones técnicas de obra.

Coordinar, supervisar y programar las actividades que ejecutaran cada uno de los profesionales del
contratista que tienen la responsabilidad en campo, conjuntamente con los profesionales especialistas
de la interventoria buscando cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a ejecutar.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante-1a ejecucion de las obras.

Verificar la informacién de memorias de disefio, estudios y planos técnicos y velar por su correcta
gjecucion.

Coordinar con la comision topografica del contratista de obra  la materializacion del proyecto de
acuerdo a los estudios y disefios efectuados.
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g) Controlar el cumplimiento de la programacién de la ejecucién de los trabajos de las obras que estan

2.74.

a)

b)

contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comun acuerdo entre la Direccion de Obra y
la Direccion de interventoria. Informar a la Direccion de la interventoria las causas del no cumplimiento
y en coordinacion con el Residente de Obra elaborar planes de contingencia.

Deberd preparar informes periédicos y deberé firmar y aprobar el contenido de la bitacora y llevara un
registro fotografico diario de cada una de las actividades de obra.

Asistir a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista y la Supervision
de la Administracidén Municipal o cuando sean necesarios.

Exigir y obtener el registro fotografico del trabajo de campo de construccion

Verificar, corregir si es del caso los precios unitarios, las cantidades de obra, presupuesto,
cronograma de obra y especificaciones de construccion en cada uno de sus componentes.

Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con planos y presupuestos.

Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio que debe efectuar el contratista
en la ejecucion de las obras.

Ademas, deberd responder a las demas funciones propias de su cargo.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Revision y evaluacion de los disefios estructurales presentados por la administracion municipal.
Generar un plan de cumplimiento de los detalles estructurales y de aseguramiento de su correcta
ejecucion en obra.

Atender las solicitudes y hacer recomendaciones de manera oportuna al director de interventoria,
respecto de la ejecucion de las estructuras de cada vivienda.

Supervisar en obra la ejecucion de todas las actividades relacionadas con la estructura de las viviendas.
Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar |a totalidad de las acciones técnicas estructurales que
sean adelantadas por el contratista de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.

Velar por la correcta ejecucion de las diferentes actividades diarias de la obra con excelente calidad.
Firmar y aprobar el contenido de la bitécora llevando su propio registro de las actividades en obra.
Ejecutar y tomar acciones correctivas y preventivas para solucionar y prevenir no conformidades
detectadas o reportadas en el desarrollo de las obras.

Asistir a las reuniones en conjunto con las partes interesadas cuando sea necesario.

Verificar que los materiales cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas contractualmente.
Las demés funciones relacionadas con el cargo.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA HIDRAULICO

Revisar conjuntamente con el Contratista del obra el Levantamiento detallado de las redes de
suministro y de los desagiies existentes, con el fin de obtener la ubicacion de los elementos que las
componen sus dimensiones pendientes, materiales y estado, se a ello hubiere lugar.

Revision y evaluacién de los disefios hidréulicos presentados por la administracion municipal.
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¢) Generar un plan de cumplimiento de los detalles hidraulicos y de aseguramiento de su correcta
ejecucion en obra.

d) Verificar la actualizacion detallada, incluyendo vistas isométricas de las redes, indicando los calibres,
sus accesorios y controles. Ademas, debera indicarse el empalme a la red de Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Puerto Lopez (ESPUERTQ), detallando el sitio y la tarjeta de localizacion

e) Revisary verificar los caudales de descarga. Para las redes de aguas residuales, de acuerdo con las
tablas y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Lopez (ESPUERTO),
indicando en los planos el calibre, el caudal, la cota de salida y de llegada y el empalme a las redes
de Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Puerto Lopez.

fy  Atender las solicitudes y hacer recomendaciones de manera oportuna al director de interventoria,
respecto del rea hidraulica del proyecto.

g) Supervisar en obra la ejecucion de todas las actividades relacionadas con las redes hidraulicas del
proyecto.

h) Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones técnicas relacionadas
con el area hidraulica que sean adelantadas por el contratista de obra.

i) Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.

j) Ejecutar y tomar acciones correctivas y preventivas para solucionar y prevenir no conformidades
detectadas o reportadas en el desarrollo de las obras.

k) Firmary aprobar el contenido de la bitacora

)  Asistir a las reuniones en conjunto con las partes interesadas cuando sea necesario.

m) Verificar que los materiales cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas
contractualmente.

n) Las demas funciones relacionadas con el cargo.

2.7.5. FUNCIONES DEL INSPECTOR

a) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacion.

) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia.

c) Elaborar informes periddicos de las actividades realizadas.

d) Cuidar permanentemente los intereses de la empresa.

e) Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones.

f)  Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efecte la Interventoria a
las cuales hubiere sido citado el Supervisor del municipio.

g) Observar completa armonia y comprension para Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas
constructivos propuestos por el contratista.

h) Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideracion del Municipio.

i) Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecucion del contrato.

i) Analizar el avance de las obra y control de la programacion, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecucion del programa
general de obra.

k) Analizar la informacidn correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.
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2.8.

2.9.

2.10.

La demas funciones propias de este tipo de Comités.

Cumplir permanentemente con su espiritu de lealtad, colaboracion y disciplina con la empresa.
Avisar oportunamente y por escrito, a la empresa todo cambio en su direccién, teléfono o ciudad de
residencia.

Apoyar oportunamente en la ejecucion de planes y actividades administrativas realizadas en la
Dependencia o grupo de trabajo, contribuyendo con la aplicacion de los procedimientos vigentes.
Participar activamente en la gestion de la supervision, con el fin de cumplir con el alcance tiempo y
recursos econdémicos dispuestos.

Apoyar y ejecutar los requerimientos del Sistema de Gestion de Calidad, con el fin de contribuir al
mejoramiento continuo de la Alcaldia de Puerto Lopez-Meta.

Implementar planes de accién, iniciativas y medidas correctivas relacionados con su &mbito de accion.
Asistir puntualmente a capacitaciones y eventos formativos convocados por la Direccion de Talento
Humano de la Alcaldia de Puerto Lopez-Meta.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes
obligaciones:

Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.
Suministrar en forma oportuna la informacidn solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman
parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Desarrollar las revisiones necesarias para constatar la calidad de los servicios prestados.

Realizar la liquidacion oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervision del
Municipio de Puerto Lopez.

Aprobar las garantias exigidas.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y las contempladas en el articulo 4 de la Ley 80 de
1993.

TIPO DE CONTRATO: se tipifica como contrato de INTERVENTORIA.

FORMA DE PAGO

El municipio pagara al contratista el porcentaje de acuerdo al alcance y cumplimiento de los hitos o entregables
establecidos de la siguiente manera:
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FASE 1: El Municipio pagara hasta el 12,40% del valor del contrato, correspondiente al cumplimiento de la fase
de revision, complementacion, actualizacion y/o elaboracion de los estudios y disefos.

El contratista deberd presentar un acta parcial de avance, asi como el soporte del personal utilizado para el
desarrollo de la Interventoria, dicha acta debera relacionar el cumplimiento de entrega del informe de revision
satisfactorio y los anexos derivados de la primera fase, asi como los comprobantes de pago en donde se
demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF).

FASE 2: El Municipio pagaré al contratista hasta el OCHENTA Y SIETE PUNTO SESENTA POR CIENTO
(87,60%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance, cuyo valor se definira como el resultado de
multiplicar el porcentaje certificado del avance fisico del contrato de obra objeto de intervencion por el valor
destinado para la segunda etapa del presente contrato de interventoria; un pago final del DIEZ POR CIENTO
(10%) a la firma del acta de liquidacion. EI municipio indica que, si bien el presupuesto esta cuantificado a partir
del tiempo, los pagos derivados del presente proceso estan sujetos al avance presentado en la ejecucion de la
obra.

Para los pagos parciales, el contratista deberé presentar cada una de las actas parciales de avance, asi como
el soporte del personal utilizado para el desarrollo de la Interventoria, dicha acta debera relacionar el
cumplimiento de entrega de los informes periddicos segun los alcances de los requerimientos técnicos, asi
como los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF).

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos relacionados la
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracidn, y en ella constara el ndmero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberd presentar el documento que se asemeje a la
factura.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue
modificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista seran tramitadas
en el estricto orden que sean radicadas.

Nota 1: Todos los pagos estardn sujetos a los desembolsos que efectué la Tesoreria Municipal, sin perjuicio
del cumplimiento del objeto contractual y demés requisitos legales para su cancelacion.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION:

MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
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JUSTIFICACION: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que se pretende
satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del presupuesto oficial.

FUNDAMENTO JURIDICO: De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 en armonia con la subseccién 3 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de seleccion del contratista se
realizara por concurso de méritos abierto, teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se
enmarca dentro de los conceptos sefalados en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. "Son contratos
estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion: (...) 2. Contrato
de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre factibilidad o factibilidad
para programas 0 proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision."

Se realizard un’concurso de méritos por el sistema de concurso abierto, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.3.2 del del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Articulo 2 del Decreto 399 del 13 de abril
de 2021.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor del contrato es hasta por la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($ 234.249.162,00) M/CTE.

Dicho valor incluye los costos directos teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, la dedicacion, el valor
para la atencién de los riesgos que se derivan a cargo del contratista y los costos indirectos FACTOR
MULTIPLICADOR equivalente al 2.40.

Para el célculo de los costos de la Consultoria se han tomado en cuenta: salarios del personal minimo y del
personal adicional y de apoyo técnico, Costos referentes a oficina, transportes locales, cargos prestacionales,
pagos parafiscales, seguridad y pension, impuestos locales y nacionales e IVA y la utilidad razonable del
contratista. Asi como el valor de los incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion de Ja totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contrato.

Los salarios del personal profesional, personal técnico, personal auxiliar técnico, personal administrativo; asi
como las tarifas de vehiculos, equipos y estudios obedecen a un estudio de mercado realizado por la Agencia
de Infraestructura del Meta y adoptado mediante la Resolucién No 100-37-222 de 21 de Septiembre de 2020
la cual es un parametro de referencia del estudio econdmico del sector, por lo mismo el proponente debe ser
cuidadoso al momento de elaborar su propuesta econémica a efectos de justificar su coherencia y consistencia
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al momento de ser evaluada.

La Secretaria de Planeacién, ha previsto para realizar la consultoria, el siguiente personal minimo y los costos
directos requerido para efectuar la labor encomendada, asi:

A | PERSONAL PROFESIONAL
N° — NOWERO | DEDICACION | TIEMPOEN
ITEM PERSONAS (hombre - mes) MESES
1 | Profesional especializado Arquitectura 1 40% 1,50
2 | Profesional especializado Hidraulico 1 40% 1,50
3 | Profesional especializado Estructural 1 40% 1,50
4 | Profesional especializado Electrico 1 40% 1,50
5 | Director de interventoria 1 80% 2,66
6 | Residente de interventoria 2 100% 2,66
B |PERSONAL TECNICO
3 | Inspector 1 2 25% 2,66
5 | Secretaria 1 1 40% 2,66
C |COSTOS DIRECTOS
N INCIDENCIA
ITEM TIPO CANTIDAD SOBRE LA TIEMPO
TARIFA
1 LABORATORIO Y ESTUDIOS 2 70% 3
2 Alquiler de Camioneta 1 80% 3
Arrendamiento oficina, dotacion y otros X
¥ servicios publicos : 2 10 ?

El valor de los costos de personal profesional y técnico sera afectado por un factor multiplicador del 2,40 el
cual como minimo debe incluir, entre otros los S|gwentes componentes: Honorarios, prestaciones, gastos
legales y de administracién e impuestos:

Estampilla Pro Unillanos (Ordenanza 724 de 2010) % 1,00%
Estampilla Pro Turismo (Ordenanza 466 de 2001) % 2,00%
Estampilla Justicia Familiar % 2,00%

Cédigo Postal 502001

Calle 6 Nro 4 - 40

Teléfonos 6450412 — 6451867

Email: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
contactenos@puertolopez-meta.gov.co




Codigo: F —086
ol Versién: 001
PuTOonEz ESTUDIO PREVIO
Fecha: Agosto de 2017
Estampilla Pro Cultura (Acuerdo 43 de 30/Dic/2013) % 2,00%

Estampilla Pro Deportes (Acuerdo 020 de 10/Dic/2020) % 2,50%
Estampilla Pro Adulto Mayor (Acuerdo 43 de 30/Dic/2013) | % 4,00%

Retencién Renta (DUR 1625 Art. 1.2.4.10.1) %o 2,00%
Retencién ICA (Acuerdo 025 de 2020) % 1,00%
Estampilla Pro Hospitales (Acuerdo 024 de 2022) % 1,00%
Retencion IVA (DUR 1625 Art 1.3.2.1) % | 156% Sobre IVA

Nota 1: Para las consultarias la retencion del factor multiplicador si es persona juridica es del 2% si es persona
natural la retencion es del 6% o conforme lo disponga la normatividad vigente.
Nota 2: El presente proceso de contratacion se le aplicara el descuento correspondiente al impuesto del IVA.

4.1. AFECTACION PRESUPUESTAL
El contrato derivado que se derive del presente proceso de Seleccion se imputara al presupuesto de gastos de
la vigencia fiscal 2022 en el rubro:

Rubro presupuestal:

o 2.3.22.2201.0700-18 — BPIN 2020505730015 Construccion ampliacion, optimizacion,
adecuacion, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares — Valor:
$148.304.319,00

o 2.3.222201.0700-19 — BPIN 2020505730015 Construccién ampliacion, optimizacion,
adecuacién, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares — Valor:
$85.944.843,00

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLES:

Requisitos habilitantes:

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

5.1.1. Carta de presentacion de la oferta

Deber diligenciarse estrictamente en el Anexo titulado Carta de Presentacién de la Oferta, firmada en original
por la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad, Consorcio o Union Temporal

proponente.

La omisién de este formato o el no estar suscrita, se entenderan como falta de los ofrecimientos hechos y
generara el rechazo de la propuesta.

a) Generales de la propuesta:

150417 — 6A51867
450412 - 645186

15il: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
contactenos@puertolopez-meta.gov.co




ﬁl%i Cdédigo: F - 086
=

%’é‘i’? Version: 001

PO e ESTUDIO PREVIO

Fecha: Agosto de 2017

e Propuesta basica: Los proponentes deberan presentar una oferta basica de caracter obligatorio, la
que se debera ajustar en todos y cada una de sus aspectos, a las condiciones del presente pliego
de condiciones preparado para esta seleccion.

e Propuesta parcial: La propuesta debe presentarse en forma completa e integramente ajustada a
cada uno de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. ElI Municipio rechazara las
propuestas que sean presentadas en forma parcial.

e Propuesta habil: Se entiende por propuesta habil, aguella que cumple con la totalidad de requisitos
juridicos, técnicos, financieros y econémicos, exigidos en el presente pliego de condiciones y que no
ha sido rechazada durante el estudio y evaluacion de las ofertas.

¢ Propuesta inhabil: Se entiende por propuesta inhabil, aquella que incumple cualquiera de los
requisitos juridicos, técnicos, financieros y economicos, exigidos en el presente pliego de
condiciones, y es rechazada durante el proceso de estudio y evaluacion de ofertas.

¢ Propuesta elegible: Se entiende por propuesta elegible, aquella que, cumpliendo con la totalidad
de los requisitos juridicos, técnicos, financieros y econdmicos, exigidos en el presente pliego de
condiciones, ha sido evaluada y calificada con un puntaje minimo de setecientos cincuenta puntos
(750) puntos. Para que esta seleccion no sea declarada desierta, deberd existir dentro de las
propuestas presentadas al Municipio, por lo menos una propuesta que sea considerada elegible.

e Documentos de reserva: El proponente en su propuesta deberd indicar cudl informacion de la
consignada en ella, tiene el caracter de reservada, sefialando expresamente las normas especificas
en las cuales sustenta dicha reserva. En el evento en que no se sefialen las normas especificas que
le otorgan ese carécter, se entiende que ningln documento o parte de la propuesta tiene el caracter
de reservado y que El Municipio se encuentra autorizado para suministrar la informacion cuando le
sea solicitada por otro proponente o por un tercero.

Se exceptuan de esta condicion, Unicamente aquellos documentos de la oferta que, en virtud de una
disposicidn constitucional o legal, tengan el caracter de reservados.

¢ Documentos otorgados en el exterior: Los documentos otorgados en el exterior que no estén en
idioma esparfiol deberan presentarse acompafiados de una traduccion oficial a dicho idioma. Los
documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o apostillados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 65 y 259 del Cddigo de
Procedimiento Civil, articulo 480 del Cddigo de Comercio y en la Resolucion 2201 del 22 de julio de
1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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¢ Consularizacion: De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cddigo de Comercio, “los
documentos otorgados en el exterior se autenticarén por los funcionarios competentes para ello en
el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo serd a su vez por el consul colombiano o, a falta
de éste, por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales
sobre el régimen de los poderes”.

o Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio que “al
autenticar los documentos a que se refiere este articulo los consules hardn constar que existe la
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais. (C.P.C. articulo 65)". Surtido el
tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 nimero 98-55
Bogota D.C.) para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demds tramites pertinentes.

o Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion
sefialado en este numeral, siempre que provengan de uno de los paises signatarios de la Convencion
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacion para documentos
plblicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la
apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y
el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el pais de origen.

Si la apostille esta dada en idioma distinto del castellano, deberd presentarse acompanada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas
vigentes.

e Reciprocidad: La reciprocidad aplica para aquellos interesados e integrantes de consorcios 0
uniones temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional.

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en
el pais que presenten propuesta, recibiran el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que exista un
acuerdo, tratado o un convenio entre el pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas
de servicios colombianos se les concedera en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en
cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicacion de los contratos
celebrados con el sector publico.

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el interesado debera incluir dentro del sobre de la
propuesta un certificado emitido por la respectiva Misién Diploméatica Colombiana, en la cual conste que los
proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratacion publica en
las mismas condiciones y con los mismos requisiios exigidos a los nacionales de su pais.
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En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la participacion de
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

¢ Sujecion de la oferta o propuesta a los pliegos de condiciones: Las ofertas o propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el presente documento y sus
anexos. Para este efecto, al elaborar y presentar la oferta o propuesta deberd tenerse en
consideracion todas las condiciones técnicas, juridicas, financieras, contractuales, econdmicas o de
cualquier naturaleza, contenidas en este documento, en sus anexos y en las aclaraciones o
modificaciones que mediante adenda se consignen, las cuales haran parte integral del mismo.

o Conocimiento de los pliegos de condiciones : El oferente o proponente con la formulacion de su
oferta o propuesta declara: que estudié completamente las especificaciones, anexos, condiciones,
formularios y demas documentos de la convocatoria pablica — Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia; que recibio las adendas y aclaraciones que efectud el Municipio sobre las dudas o
inquietudes previamente consultadas y, que ha aceptado la totalidad de las estipulaciones
consignadas en los pliegos de condiciones, las cuales le han permitido identificar de manera clara,
completa y precisa el objeto a contratar y demés aspectos de la propuesta, necesarios para su debida
ejecucion.

e Quienes pueden presentar ofertas o propuestas.: Podran presentar ofertas las personas
naturales y/o juridicas, legalmente capaces para contratar con el Estado, de manera independiente,
0 en forma conjunta a través de Consorcios 0 Uniones Temporales.

e Inhabilidades e incompatibilidades: Los proponentes con la formulacion de su propuesta, de
manera individual o como miembros de un consorcio o unién temporal, deben manifestar, bajo la
gravedad del juramento, que no estan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la Constitucién Politica y las leyes, para participar en Licitaciones,
Seleccion Abreviada o Concursos, ni para celebrar contratos con el Municipio. Manifestacion que en
todo caso se entenderd realizada con la sola firma de la propuesta. En el evento de presentarse
alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las partes actuardn de conformidad con lo
sefialado en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993, sin que en ninglin caso pueda vélidamente efectuarse
acto dispositivo alguno por parte del proponente o contratista respecto de los derechos y obligaciones
derivados del presente proceso, sin el consentimiento previo y expreso del Municipio. En el evento
que el proponente no sea sociedad andnima abierta en los términos del articulo 2.2.1.1.2.2.8 del
Decreto 1082 de 2015, por el acto de firmar la propuesta declara que no se encuentra incurso en las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y
demas normas concordantes.

e Responsabilidad en la preparacion de la propuesta : El proponente debe elaborar la propuesta
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por su cuenta y riesgo, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de condiciones y sus modificaciones,
e incluir dentro de esta toda la informacion exigida, la propuesta junto con los ajustes hace parte
integral del contrato, los costos para la preparacion y presentacion de la propuesta seran por cuenta
exclusiva del proponente, y a riesgo de este, razén por la cual EL MUNICIPIO no reconocera suma
alguna ni efectuara reembolso de ninguna naturaleza por este concepto. Todas las deducciones,
errores y omisiones que realice o en que incurra el PROPONENTE con base en su propia
informacidn, interpretaciones, conclusiones o anélisis respecto de los pliegos de condiciones, son
por su exclusiva cuenta. Por tanto, EL MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna por tales
interpretaciones, conclusiones o andlisis.

5.1.2. Documento de conformacion de consorcio o unién temporal.

Se diligenciara estrictamente de acuerdo con los Formatos Documento de Conformacién de consorcio /
unién temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

Cada una de las personas naturales o juridicas que formen parte de Consorcios o Unién Temporal debera
aportar la documentacion relativa a capacidad, existencia y representacion legal exigida para tales personas en
los presentes Pliegos de Condiciones.

En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante para comprometerias
en el contrato a celebrar con el Municipio, deberan aportar autorizacion del érgano social competente facultando
a quien obre en nombre y representacion de la persona juridica para participar en el Consorcio o Union
Temporal y a través de éste presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato.

En la propuesta debera obrar el documento de constitucion del Consorcio o Unién Temporal, en el cual debera
indicarse:

a) Si la participacion es a titulo de Consorcio o de Unién Temporal y las reglas basicas que regulen las
relaciones entre sus integrantes.

b) El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal en el
mismo. La omision de esta informacion generara el rechazo de la propuesta, en el evento en que la misma
fuere necesaria para verificar el cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Pliegos de
Condiciones.

c) Sisetratade una Union Temporal deberan indicarse, ademads, los términos y extension de la participacion
de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del Contrato; de lo contrario, el Municipio considerara
que la propuesta fue presentada por un Consorcio.

d) La duracion del Consorcio o de la Unién-Temporal, que deberd ser, minimo, por el lapso comprendido
entre la celebracién, ejecucion, liquidacion del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que, con
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos u
omisiones ocurridos durante la ejecucion del Contrato.

e) La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Unién Temporal,
indicando expresamente sus facultades. El representante legal debera contar con facultades amplias y
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suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio
0 Union Temporal.

f) La omision de las firmas del representante legal o de sus miembros, 0 la omision del documento mismo,
se entenderan como falta de constitucién del consorcio o unién temporal y generard el rechazo de la
propuesta. Adicional a lo anterior, si en el documento de conformacion del Consorcio o Union Temporal
se le imponen limitaciones al representante legal para formular la propuesta, y éste las excede, la
propuesta sera rechazada.

g) Una vez constituido el Consorcio o Unidén Temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél, salvo en el evento en
que el Municipio lo autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente esta permitido.

5.1.3. Certificado de existencia y representacion legal o Registro Mercantil

Si el proponente es una persona juridica nacional, debera comprobar su existencia y representacion legal,
mediante certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando se trate de personas juridicas extranjeras,
que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su existencia y representacion legal de
conformidad con las normas de su pais de origen. En caso de ser persona natural deberd matricula profesional
de profesion liberal, cédula de ciudadania y certificado de vigencia de la matricula.

El certificado debera contener la siguiente informacion:

a) Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha limite de presentacion de las
propuestas. Cuando la Seleccion se prorrogue, esta certificacion tendrd validez con la primera fecha.

b) El objeto social debera incluir las actividades principales del objeto del presente proceso de seleccion y
en caso de persona natural codigo CIIU 7110 y/o 7112 relacionado con el objeto del proceso de seleccion

c¢) Laduracion de la sociedad contada a partir de la fecha limite para la presentacion de propuestas, no podra
ser inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) afio més. En el evento que el plazo sea indefinido
debera anexar acta de socios que sefiale que la sociedad no se liquidara en un término inferior al plazo
del contrato y un (1) afio més, para lo cual se anexara copia de los estatutos.

d) En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada sociedad deberd comprobar su existencia y
representacion, mediante certificado expedido por la cdmara de Comercio. Si el consorcio o la union
temporal lo conforman personas naturales deberan presentar matricula profesional de profesion liberal,
cédula de ciudadania y certificado de vigencia de la matricula.

5.1.4. Registro Unico Tributario

Los proponentes deberan aportar el Registro Unico Tributario expedido por la DIAN, en el caso de consorcios
o uniones temporales se deberd aportar el RUT de cada uno de sus integrantes, el registro tnico tributario del
consorcio o union temporal se deberd tramitar una vez se adjudique el contrato, en caso de proponente persona
natural debera tener incluido el cédigo CIIU relacionado con el objeto del proceso de seleccion.

5.1.5. Libreta militar
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5.1.5. Libreta militar

Se debera presentar fotocopia de la libreta militar de las personas naturales, representante legal de la persona
juridica; y miembros de consorcios o uniones temporales y representante legal de consorcios o uniones
temporales (excepto hombres mayores de veinticuatro 50 afios y las causales establecidas en el articulo 27 de
la ley 48 de 1993).

5.1.6. Fotocopia de la cedula

Se debera aportar fotocopia de la cedula de ciudadania de las personas naturales, representante legal de la
persona juridica; y miembros de consorcios o uniones temporales y representante legal de consorcios o uniones
temporales.

5.1.7. Certificado de responsabilidad fiscal

Los proponentes no deben estar reportados en el boletin de responsables fiscales de la Controlaria General de
la Republica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 610 de 2000, para lo anterior se hace necesario presentar
fotocopia vigente de la debida certificacion.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes y representante legal deberan
presentar el respectivo Certificado de Responsabilidad Fiscal.

5.1.8. Certificado de antecedentes disciplinarios

Los proponentes no podran presentar propuestas ni celebrar el contrato respectivo cuando se encuentren
incursas en cualquiera de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. Cualquier
contravencion a lo expresado, faculta al Municipio de PUERTO LOPEZ a rechazar la propuesta, sin incurrir en
ninguna responsabilidad. Por lo anterior el oferente deberd adjuntar a la propuesta el certificado de los
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacidn dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los integrantes deberan y representante legal
deberan presentar el respectivo Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

5.1.9. Garantia de seriedad de la propuesta

En la propuesta debe- obrar una garantia de seriedad de la misma, expedida a favor del Municipio, por una
Compaiiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 0 una garantia bancaria, o una fiducia
mercantil en garantia, endoso en garantia de titulos valores depésito de dinero en garantia. Dichas garantias
deberan constituirse dando aplicacion a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad debe tomarse asi:
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Asegurado / Beneficiario: Municipio de Puerto Lopez

Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado.

Vigencia: tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre de la seleccion.

Tomador / Afianzado: Nombre o razén social del proponente tomador o afianzado, asi: Si el proponente
es una persona juridica, la péliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figura
en el certificado de existencia y representacion legal. Si el proponente es un Consorcio 0 union
temporal, la garantia debera tomarse a nombre del Consorcio 0 Unién Temporal (indicando a todos y
cada uno sus integrantes).

En caso de prérroga del plazo del proceso de seleccidn, del plazo de evaluacion de propuestas, o de los plazos
para la Adjudicacion o el perfeccionamiento del Contrato, la garantia debera prorrogarse, segun lo que al
respecto indique el Municipio.

En el evento en que el proponente se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la misma, la propuesta se
considerara como no admisible.

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los
siguientes eventos:

1. Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion
0 para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.

2. Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

Si por cualquier razdn no se obtiene la efectividad de la garantia de seriedad de la propuesta, el Municipio podra
demandar por la via ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestara mérito suficiente la propuesta, ya que
queda expresamente claro que la sola presentacidn de ésta constituye aceptacion plena, por parte del
proponente, de todas las previsiones de los pliegos de condiciones y de que se compromete a celebrar el
contrato en el evento en que su propuesta sea considerada la mas favorable.

5.1.10. Recibo de pago o certificacion de pago de la péliza de seriedad

Se debera anexar la certificacion de pago o el recibo de pago de la prima o de la garantia bancaria
correspondiente.

5.1.11. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales

En cumplimiento del Articulo 50 de la ley 789 de 2002, cuando el proponente sea persona juridica debera
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
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de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al
que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de su propuesta. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sean
persona juridica, deberd aportar el certificado aqui exigido.

Cuando el proponente sea una persona natural, deberd presentar una declaracion juramentada diligenciada
estrictamente en el Formato Declaracion juramentada Cumplimiento pago aportes parafiscales, donde
certifique que, a la fecha de presentacién de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes antes
mencionados, correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de |a citada fecha,
en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Nota: para la realizacion de cada pago derivado del contrato estatal, conforme lo dispone el articulo 23
de la ley 1150 de 2007, el contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo en el pago de
aportes parafiscales. Dicha situacion debera ser verificada por el supervisor del contrato.

5.1.12. Compromiso anticorrupcion.

El proponente diligenciara el formato contemplado en el Anexo correspondiente del pliego respectivo, con el fin
de suscribir el pacto de Integridad, que busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion.

5.1.13. CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CALIFICACION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES.

El proponente deberd presentar con su propuesta, el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el
registro unico de proponentes (RUP) en la cdmara de comercio.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendra en cuenta el Registro Unico de
Proponentes RUP presentado por los oferentes, la inscripcion debe estar vigente y en firme, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 1082 de 2015, el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

De la misma forma todos y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan estar inscritos,

calificados y clasificados de manera individual so pena de tener como no habil al proponente.

5.1.14. Criterios diferenciales habilitantes para Mipyme en el sistema de compras publicas. (Decreto
1860 de 2021):

Conforme al articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, por el cual se adiciona al articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto
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1082 de 2015, la entidad verificara como condicion habilitante para incentivar las MiPymes domiciliadas en
Colombia, el siguiente aspecto:

Valor de la garantia de seriedad de la oferta; En este caso, se exigira que la cuantia de la garantia debera ser
por un valor equivalente al 0,5% del valor total del presupuesto oficial.

Tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicara si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es mipyme y que su participacion es igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la unién temporal.

NOTA: NO HABRA LUGAR A DAR APLICACION DEL CRITERIO DIFERENCIAL CORREPONDIENTE A
MIPYME CUANDO LA CONCOVATORIA QUEDE LIMITADA A LA PARTICIPACION DE MIPYMES
ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3 DEL DECRETO 1082
DE 2015.

5.1.15. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos
de especial proteccion constitucional (articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021):

El municipio de Puerto Lopez, considera no es procedente incluir en el presente proceso contractual la referida
disposicion, teniendo en cuenta el objeto contractual, el alcance de las obligaciones contractuales y las
especificaciones técnicas requeridas, segun las cuales para la ejecucion del contrato que se pretende celebrar,
no es posible establecer la obligacién de vincular personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, ya que
por la naturaleza del objeto del contrato, el contratista debera contratar personal especializado y con
experiencia especifica para su correcta ejecucion.

5.1.16. Convocatoria para limitacion a Mipyme.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de
Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia,
cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Elvalor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos arios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
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Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto
administrativo de apertura, 0 el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en
el presente articulo.

5.1.17. Limitaciones territoriales.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos piblicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato.
Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

5.1.18. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021, las Mipyme colombianas deben
acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen. : ;

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de
Su presentacion.

Telé s 6450412 — 6451867
Email: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
contactenos@puertolopez-meta.gov.co




ﬁ?‘%:ﬁ ' Cédigo: F — 086
hat

= Versién: 001
e, ESTUDIO PREVIO

Fecha: Agosto de 2017

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportardn la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados
Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas."

5.1.19. Umbral para limitacién a Mipyme.
De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021 y la

Certificacion de umbrales MiPymes 2022-2023 establecida por el Ministerio de Comercio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT: El valor de los umbrales tendrd vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31
de diciembre de 2023 y se establece en:

Umbrale MiPyme US$ 125.000

Umbrale MiPyme COLS$ 457.297.264

5.2. REQUISITOS FINANCIEROS

La capacidad financiera de los oferentes se determinara mediante el andlisis del certificado de Registro Unico
de Proponentes, Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021 y sustituido por el Decreto
579 del 31 de mayo de 2021

5.2.1. Calculo de indicadores financieros:

Conforme lo establecido en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, por el cual se sustituyen los paragrafos
transitorios del Articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, para que los proponentes acrediten el mejor
indicador financiero y organizacional de los dltimos tres afios, con el fin de contribuir a la reactivacion
econdmica; para evaluar las ofertas se verificara el cumplimiento de requisitos habilitantes con los indicadores
dal mejor afio que se refleje en el registro de cada proponente, de esta forma el oferente podra acreditar el
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cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los dUltimos tres
afios(2018,2019,2020), esta vigencia seré definida por el proponente en su propuesta.

Cuando se presenten oferentes plurales (uniones temporales, Consorcios o promesas de sociedad futura) seran
los oferentes quienes informaran cudles son las vigencias que toman de cada integrante para definir los
indicadores financieros y organizacionales con los que se presentan, el cual se incluira en una tabla anexa a
los requisitos solicitados en cada proceso.

Para que un oferente sea considerado HABIL debera cumplir los siguientes indicadores financieros.

INDICADOR REQUERIDO PLIEGO
LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2,70
ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 0,48
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL A 3,52

En caso de oferentes plurales, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente
del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio 0
promesa de sociedad futura).

La siguiente es la formula aplicable para la totalidad de los indicadores financieros aqui establecidos

(ii) Indicador
B (X%, Componente 1del Indicador i X porcentaje de participacion )
~ (XL, Componente 2 del Indicador i X porcentaje de participacion )

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad
futura).

El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene
intereses que cubrir.

Si uno o varios miembros del oferente plural tienen gastos de intereses igual a cero (0), el indicador de cobertura
de intereses, se calculara con base en la sumatoria simple de las utilidades operacionales de los miembros del
oferente plural, divididas por la sumatoria simple de los intereses pagados por los miembros de los oferentes
plurales.

5.2.2. Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional se tomara del Registro Unico de Proponentes.

INDICES MINIMO EXIGIDO
RENTABILIDAD EL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0,11
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[RENTABILIDAD DEL ACTIVO | MAYOR O IGUAL A 0,06 |

En caso de oferentes plurales, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente
del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unidn temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura).

5.23. Informacion financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

5.3. REQUISITOS TECNICOS Y DE EXPERIENCIA

5.3.1. EXPERIENCIA:

Se verificara un (01) contrato de interventoria por proponente que se encuentre liquidado. Debera diligenciarse
el Anexo o el formulario correspondiente, en el cual se consignard la Informacion sobre la Experiencia del
proponente del contrato que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que el contrato aportado como experiencia su objeto y/o alcance corresponda a una
INTEHVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EDUCATIVA
2. Que el valor del contrato sea igual o superior al 100% del presente presupuesto oficial expresado en
SMMLYV.
3. Elcontrato registrado en el RUP debera contener como minimo los siguientes cédigos UNSPSC
CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de gestion, Y ! ;
80101600 servicios profesionales Servicios de asesoria de Gsrenma de
de empresa y Servicios gestion royectos
administrativos
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Servicios profesionales Ingenieria Civily

81101500 Servicios basados en '
, .y . Arquitectura
ingenieria, investigacion Yo Kgieha ety

81141500 ¥ tecnologla Tecnologias de Fabricacion | Control de Calidad

Para el caso de contrato ejecutado por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unién Temporal, el
integrante informard Unicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participacion en el Formulario
Predispuesto para tal fin.

Con el fin de poder verificar los requisitos adicionales a la clasificacion del RUP, el proponente debera allegar
copia del contrato y acta de liquidacion, o certificacién expedida por la entidad contratante donde se acrediten
los requisitos exigidos.

El Municipio acoge lo estipulado en el inciso 3°, numeral 6.1 del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 221 del Decret20 019 de 2012, que establece “...sdlo en aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del proponente adicionales a los
contenidos en el Registro, la entidad podra hacer tal verificacion en forma directa’.

En caso de certificacion, esta debe cumplir con lo siguiente:

NUmero del contrato,

Fecha del contrato,

Nombre completo de la entidad contratante.

Nombre completo y documento de identificacién — CC. Y/o NIT del contratista,

En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se deberd precisar el grado de
participacion que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda.

Objeto del contrato.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion

Valor total del contrato

El nombre legible del funcionario de la entidad que expide la certificacion,

Denominacion o nomenclatura del cargo del funcionario que expide la certificacion, Numero de contacto
telefonico y correo electronico de la entidad contratante.

Para determinar el contrato que se pretende hacer valer como experiencia debera diligenciarse el Anexo
correspondiente. :

En caso de que el proponente no cumpla con lo solicitado la propuesta se calificara NO HABIL

Los errores aritméticos y de trascripcion en la informacion de los contratos relacionados seran corregidos por
parte de la entidad siempre y cuando esta cuente con la documentacion necesaria para tal efecto.
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La verificacion de este criterio se hara con base en la informacion suministrada en el Anexo correspondiente con
sus respectivos soportes, del primer contrato relacionado, que haya ejecutado el proponente.

Con el fin de corroborar el cumplimiento de las exigencias de experiencia se verificara a través del RUP el cual
debera encontrarse en firme a la fecha de presentacion de la propuesta.

Para acreditar la experiencia no se aceptaran subcontratos, ni contratos en ejecucion.

5.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar como experiencia adicional UN (01) contrato cuyo objeto corresponda a la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION,
ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCATIVA, que se
encuentre recibido a satisfaccion, liquidado e inscrito en el RUP, cumplir con los siguientes cddigos UNSPSC y
acreditar la interventoria técnica, administrativa y financiera en la construccién y/ mejoramiento y/o adecuacion
de minimo dos (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

El contrato registrado en el RUP debera contener como minimo los siguientes cddigos UNSPSC

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de gestion, £ : :
80101600 servicios profesionales Servicios de asesoria de Gerencia de
de empresa y servicios gestion Proyectos
administrativos
Servicios profesionales

Ingenieria Civil y
81101500 Servicios basadosen | . e Arquitectura
ingenieria, investigacion |  9€ INgenieriay arquitectura

81141500 y tecnologia Tecnologias de Fabricacién | Control de Calidad

El contrato con el cual se acredite esta experiencia especifica deberd ser diferente al que se presente para
acreditar la experiencia general

Al considerar la informacion de este contrato, se tendra en cuenta que se haya realizado interventoria en el
seguimiento a las siguientes actividades, tomando en cuenta que estas constituyen especificidad de las acciones
arealizar:

e Suministro e instalacion de cubierta
e Suministro e instalacion de estructura en acero
e Placa de contrapiso 20.7 MPa
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5.3.3. GRUPO MINIMO DE APOYO

El Proponente es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo del objeto del contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacion que le dé a los mismos, pero debe garantizar como minimo, el
siguiente personal, para que la propuesta sea admisible:

A | PERSONAL PROFESIONAL
N NUMERO | pepicACION | TIEMPO EN
TEM FERFiL bE (hombre - mes) | MESES
PERSONAS

1 | Profesional especializado Arquitectura 1 40% 1,50

2 | Profesional especializado Hidraulico 1 40% 1,50

3 | Profesional especializado Estructural 1 40% 1,50

4 | Profesional especializado Eléctrico 1 40% 1,50

‘5 | Director de interventoria 1 80% 2,66

6 | Residente de interventoria 2 100% 2,66

El Proponente es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo del contrato, de acuerdo
con el enfoque de organizacion que le dé a los mismos, pero deberd garantizar como minimo el siguiente
personal para que la propuesta sea admisible, asf:

Profesional Cantidad Perfil

Debera ser Arquitecto con experiencia general no menor de cuatro (4)
anos contada a partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional
y hasta el cierre del presente proceso, adicional debera contar como
minimo con un posgrado en areas afines a la carrera.

Debera acreditar experiencia especifica como arquitecto especializado

Profesional 1 en un (1) contrato de interventoria en proyectos de construccion y/o
especializado adecuacidén y/o mantenimiento de infraestructura educativa, que sean
Arquitectura igual o mayor al presupuesto oficial expresado en salarios minimos

legales vigentes; todos los contratos deberan ser certificados por la
Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa con la que tuvo la
relacion laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencion, en donde manifieste la intencion
o voluntad de vincularse al contrato como arquitecto especializado, en
caso de que el proponente resulte favorecido con la adjudicacion del
contrato; por lo que en este mismo documento deberd informar el nombre
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del proyecto u obra en la cual ejercera la labor de arquitecto especializado
e informar que tendrd una dedicacion del 40%.

Profesional
especializado
Hidraulico

Debera ser Ingeniero Civil con experiencia general no menor de cuatro
(4) afos contada a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y hasta el cierre del presente proceso, adicional debera contar
con un postgrado en hidraulica.

Deberda acreditar experiencia especifica como especialista hidraulico en
un (1) contrato de interventoria en proyectos de construccion y/o
adecuacién y/o mantenimiento de infraestructura educativa, que sean
igual o mayor al presupuesto oficial expresado en salarios minimos
legales vigentes; todos los contratos deberan ser certificados por la
Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa con la que tuvo la
relacion laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencidn, en donde manifieste la intencion
o voluntad de vincularse al contrato especialista hidraulico, en caso de
que el proponente resulte favorecido con la adjudicacion del contrato; por
lo que en este mismo documento debera informar el nombre del proyecto
u obra en la cual ejercera la labor de especialista hidrdulico e informar
que tendrd una dedicacion del 40%.

Profesional
especializado en
Estructuras

Debera ser un Ingeniero Civil con experiencia general no menor de cuatro
(4) anos contada a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y hasta el cierre del presente proceso, adicional debera contar
con una especializacion en estructuras

Debera acreditar experiencia especifica como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS en un (1) contrato de interventoria en proyectos de
construccion y/o adecuacién y/o mantenimiento de infraestructura
educativa, que sean igual o mayor al presupuesto oficial expresado en
salarios minimos legales vigentes; todos los contratos deberan ser
certificados por la Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa
con la que tuvo la relacion laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencion, en donde manifieste la intencion
o voluntad de vincularse al contrato como especialista en estructuras, en
caso de que el proponente resulte favorecido con la adjudicacion del
contrato; por lo que en este mismo documento deberd informar el nombre
del proyecto u obra en la cual ejercera la labor de especialista en
estructuras e informar que tendrd una dedicacion del 40%.
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Profesional
especializado
Eléctrico

Debera ser un Ingeniero Eléctrico con experiencia general no menor de
cinco (5) afos contada a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y hasta el cierre del presente proceso, adicicnal deberd contar
como minimo con un posgrado en areas afines a la carrera

Debera acreditar experiencia especifica como especialista eléctrico en un
(1) contrato de interventoria en proyectos de construccion y/o
adecuacion y/o mantenimiento de infraestructura educativa, que sean
igual o mayor al presupuesto oficial expresado en salarios minimos
legales vigentes; todos los contratos deberan ser certificados por la
Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa con la que tuvo la
relacion laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencién, en donde manifieste la intencién
o voluntad de vincularse al contrato como especialista eléctrico, en caso
de que el proponente resulte favorecido con la adjudicacion del contrato;
por lo que en este mismo documento debera informar el nombre del
proyecto u obra en la cual ejercera la labor de especialista eléctrico e
informar que tendra una dedicacion del 40%.

Director de
Interventoria

Debera ser un Ingeniero Civil con experiencia General como profesional
no menor a cinco (5) anos contados a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional y hasta el cierre del presente proceso, adicional
debera contar con un postgrado en gerencia de proyectos.

Debera acreditar experiencia especifica como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA en un (1) contrato de interventoria en proyectos de
construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento de infraestructura
educativa, que sean igual o mayor al presupuesto oficial expresado en
salarios minimos legales vigentes; todos los contratos deberan ser
certificados por la Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa
con la que tuvo la relacion laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencion, en donde manifieste la intencion
o voluntad de vincularse al contrato como director de interventoria, en
caso de que el proponente resulte favorecido con la adjudicacion del
contrato; por lo que en este mismo documento debera informar el nombre
del proyecto u obra en la cual ejercerd la labor de director de interventoria
e informar que tendra una dedicacion del 80%.

Ingeniero Residente
de Interventoria

Debera ser Arquitecto y/o Ingeniero Civil con experiencia General como
profesional no menor a cuatro (4) afos contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional y hasta el cierre del presente

proceso, adicional debera contar con un postgrado en alguna area afin.
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Debera acreditar experiencia especifica como ingeniero residente de
interventoria en un (1) contrato de interventoria en proyectos de
construccion y/o adecuaciéon y/o mantenimiento de infraestructura
educativa, que sean igual o mayor al presupuesto oficial expresado en
salarios minimos legales vigentes; todos los contratos deberan ser
certificados por la Entidad Publica contratante del proyecto o la empresa
con la que tuvo la relacién laboral o legal y reglamentaria.

Debera presentar la carta de intencién, en donde manifieste la intencion
o voluntad de vincularse al contrato como ingeniero residente de
interventoria, en caso de que el proponente resulte favorecido con la
adjudicacion del contrato; por lo que en este mismo documento deberd
informar el nombre del proyecto u obra en la cual ejercera la labor de
ingeniero residente de interventoria e informar que tendra una dedicacion
del 100%.

Forma de acreditar los requisitos de los profesionales:

De cada profesional propuesto debera allegarse los siguientes documentos:

e © o @ o

Copia de la cedula de ciudadania

Copia Acta de grado y/o titulo obtenido, de pregrado y postgrado (cuando aplique)

Tarjeta Profesional (cuando aplique, o su equivalencia si se requiere)

Certificado de vigencia de la matricula profesional.

Acta de grado de postgrado si es obtenido en el exterior, con la respectiva validacion ante el Ministerio
de Educacién de Colombia.

e Copia de la certificacion que acredita la idoneidad requerida para la experiencia, copia de contrato y
acta de terminacion y/o Liquidacion.

e Manifestacion expresa suscrita por el personal propuesto debidamente firmada, expresando que
acepta la designacién como parte del personal para el desarrollo del objeto contractual con su

porcentaje de dedicacion.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas para cada profesional, el proponente debe relacionar
y adjuntar con el anexo correspondiente la certificacion de experiencia expedidas por la entidad publica
contratante, en el caso que la entidad piblica contratante no certifique al profesional requerido, el proponente
debe anexar certificacién de la persona natural o juridica, consorcio o unién temporal (representante legal),
quien tenga la facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vinculo laboral, anexando el contrato publico
o privado marco, y los respectivos pagos de seguridad social durante el periodo certificado, en los que se indique
que realizo labores certificadas, de acuerdo al objeto solicitado. Igualmente se procedera de esta Ultima forma,
cuando la experiencia sea acreditada por una entidad privada contratante.
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53.4. PROPUESTA TECNICA.

El oferente debera hacer entrega de documento técnico donde detalle la metodologia para la realizacion de
cada uno de los componentes del alcance de la Interventoria, el cronograma de trabajo propuesto y el plan de
cargas de cada uno de los profesionales que haran parte del equipo minimo de trabajo y los demas
componentes técnicos y econdmicos involucrados en la ejecucion de la consultoria.

5.4. DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS:
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA: REQUISITOS ESPECIFICOS DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente deberé diligenciar el formulario publicado con el pliego de condiciones denominada “PROPUESTA
ECONOMICA” y entregarlo simultaneamente con la propuesta técnica, en el mismo sobre.

Para estimar el valor del presupuesto oficial el Municipio tuvo en cuenta el Factor Multiplicador, para lo cual
debera diligenciar el anexo correspondiente y el factor multiplicador no podra ser superior a 2,40, de lo contrario
la propuesta sera rechazada.

En la propuesta econémica del proponente, el factor multiplicador podrd ser méximo hasta 2,40, siempre y
cuando el proponente ofrezca vincular laboralmente a los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo
(lo cual deberd manifestarlo con escrito como anexo a la propuesta), los afilie al régimen de seguridad sacial y
les reconozca todos los porcentajes de Ley correspondientes a la seguridad social y aportes parafiscales bajo
el NIT del contratista ya sea persona natural, persona juridica o en alguna de las formas asociativas. Adicional
a lo anterior, el contratista tiene la obligacion de cumplir con lo siguiente:

o Si el contratista es persona natural o persona juridica individual, los profesionales deben estar afiliados
al régimen de seguridad social y aportes parafiscales bajo el NIT del respectivo contratista, en este caso, los
profesionales que conforman el equipo de trabajo no pueden cotizar a titulo independiente.

o Si el contratista es una forma asociativa como consorcios 0 uniones temporales, los profesionales
deben estar afiliados al régimen de seguridad social y aportes parafiscales bajo el NIT del respectivo contratista,
en este caso, los profesionales que conforman el equipo de trabajo no pueden cotizar a titulo independiente ni

pueden estar afiliados bajo el NIT de alguno-de los integrantes de las formas asociativas ni a nombre de otras -

empresas.

o El contratista debe afiliar al régimen de seguridad social y aportes parafiscales a los profesionales que
hacen parte del equipo de trabajo con un ingreso base de cotizacién (IBC) igual o superior al salario ofrecido
en su oferta econémica.
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Si el proponente ofrece vincular laboralmente a los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo bajo la
figura del contrato de “Prestacion de servicios”, en este caso, en la propuesta econdmica del proponente, el
factor multiplicador podra ser maximo hasta de 1,74 valor que resulta de restar el equivalente al factor
prestacional (0,66) al factor multiplicador del valor del presupuesto oficial que no puede ser superior a 2.40.
Adicional a lo anterior, el contratista tiene la obligacion de cumplir con lo siguiente:

Los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo deben cotizar obligatoriamente a titulo independiente
y el ingreso base de cotizacion (IBC) deben ser minimo el 40% del valor salario ofrecido por el proponente en
su oferta economica.

Si el proponente supera en su oferta econdmica los valores maximos del factor multiplicador, su propuesta sera
rechazada.

El formulario debe estar diligenciado en forma legible, a tinta sin enmendaduras ni tachaduras, debidamente
firmada por el proponente o por el representante legal.

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios
unitarios como totales, incluyendo tedos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratacion,
discriminando el IVA, y las exenciones si hay lugar a ello. Los demas conceptos no previstos en la oferta, no
seran asumidos por el Municipio. En caso de presentarse en moneda extranjera, la Administracion
automaticamente hara la conversion con base en la TRM que rige para el dia del cierre, discriminando el [VA'y
las exenciones si hay lugar a ello. Los demds conceptos no previstos en la oferta, no seran asumidos por el
Municipio.

En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos causen dicho impuesto,
el Municipio lo considerara incluido en el valor de la oferta o en el evento de discriminar el IVA y no causen
dicho impuesto, éste no sera tenido en cuenta.

Para el andlisis del precio se confrontara la relacidn entre los precios unitarios y los totales por medio de las
cuatro operaciones aritméticas basicas. En caso de encontrarse diferencia, el Municipio realizara las respectivas
correcciones.

La propuesta econdmica debera incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, conforme a lo
sefialado en el Decreto 1082 de 2015.

Este requisito es indispensable y debera hacer parte integral de la propuesta al momento de entregarla.

El Proponente debera ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso
o por defecto, asi: cuando el digito decimal sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea
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inferior a 5 se aproximara por defecto; en caso de no hacerlo, el Municipio efectuara dicho ajuste, el cual primara
para rodos los efectos de evaluacion y adjudicacion.

Con la presentacion del formato para la propuesta econdmica diligenciado, se entiende que el Proponente
estudio los costos directos e indirectos de todos los insumos que intervienen en cada uno de las actividades del
proyecto.

Las actividades y productos descritcs en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta econdmica,
se consideran incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.

El valor total de la propuesta debera cubrir integramente los costos directos e indirectos en que se incurra por
la ejecucion de los trabajos, asi como los honorarios o utilidad del Consultor, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y demas costos necesarios para el normal desarrollo del contrato.

Discrepancias de precios: Si existiere alguna discrepancia entre el valor parcial de uno o varios items y el
resultado de multiplicar el precio unitario de cada item por la respectiva cantidad, serd considerado un error
aritmético que se corregira manteniendo invariable el precio unitario y el precio del item sera el que resulte de
multiplicar correctamente el precio unitario por la cantidad correspondiente, corrigiendo en adelante, ademas,
los valores parciales y totales de la propuesta. De igual manera se procedera si existieren errores aritméticos
en la suma de los valores parciales de la propuesta.

En la revision de la propuesta econdmica del proponente, el evaluador revisara que no se encuentre incursa en
causales de rechazo.

Para efectos de la calificacion de la propuesta el valor denominado como presupuesto es la sumatoria de los
valores establecidos en el presente estudio el cual corresponde a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($
234.249.162,00) M/CTE

a) Verificacion aritmética de las propuestas:

Si la propuesta presenta algun error matematico, se corregird y se llevara al costo real. Se aceptaran errores
acumulados en la propuesta hasta en un Cero punto Cinco por ciento (0.5%) del valor de la propuesta. El
valor total corregido de la oferta no excedera el del presupuesto oficial establecido en los pliegos de condiciones;
de lo contrario, la oferta no se tendra en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion del contrato.

Solo se aceptard como correccion aritmética la originada por:

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el anexo correspondiente, en particular las siguientes:
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Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial’.

=  Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero

del peso.

= Laomision de alguno de los items incluidos como minimos en el presupuesto oficial, en la oferta econémica

determinara el rechazo de la propuesta.

5.5. FACTORES DE PONDERACION

EL MUNICIPIO DE PUERTOQ LOPEZ debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los

requisitos habilitantes de que trata la seccion VI.

En la evaluacién de las Ofertas EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ realizara ponderacion de los siguientes

factores con los puntajes indicados en la siguiente tabla.

Tabla - Puntaje por Criterios de Evaluacion
; Criterio de Evaluacion _Puntaje
Experiencia especifica del oferente 48,5 Puntos
Formacidn y experiencia de los profesionales 40 Puntos
Apoyo a la Industria Nacional 10 Puntos
Trabajadores con Discapacidad 1 Puntos
Factor ~ diferencial - EnTgrr:Q: lggegh?eres 4 0,25 Puntos
Decreto 1860 de 2021 Mipyme 0.25 Puntos
Puntaje Total 100 Puntos

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ debe
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto
1082 de 2015. Los factores de desempate se enuncian en el pliego de condiciones.

55.1. . EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (48.5/100)

DESCRIPCION

PUNTAJE

Se verificara en un (01) contrato ADICIONAL por proponente celebrado con
entidades publicas y/o privadas, donde cuyo objeto y/o alcance corresponda a 48,5 PUNTOS
una INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
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DESCRIPCION

PUNTAJE

AMBIENTAL PARA  CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, y

cuyo valor del contrato expresado en SMMLV del afio de terminacion, sea mayor
al 300% del Presupuesto Oficial.

Se verificard en un (01) contrato ADICIONAL por proponente celebrado con
entidades piblicas y/o privadas, donde cuyo objeto y/o alcance corresponda a
una INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA  CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, y
cuyo valor del contrato expresado en SMMLYV del afio de terminacion, sea mayor
al 200% del Presupuesto Oficial.

25 PUNTOS

Se verificara en un (01) contrato ADICONAL por proponente celebrado con
entidades publicas y/o privadas, donde cuyo objeto y/o alcance corresponda a
una INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION ADECUACION Y
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, y
cuyo valor del contrato expresado en SMMLV del afio de terminacion, sea mayor
al 100% del Presupuesto Oficial.

15 PUNTOS

552. EQUIPO DE TRABAJO - (40/100)

El personal propuesto debera cumplir con los requisitos minimos académicos y de experiencia establecidos

en el presente estudio so pena de rechazo de la propuesta.

Se asignard el siguiente puntaje al proponente cuyo equipo de trabajo supere los requisitos establecidos asi:

A) DIRECTOR DE INTERVENTORIA (20 /40 PUNTOS)

CRITERIO DE
CARGO PERFIL PROFESIONAL PONDERACION PUNTAJE
_ Profesional Arquitecto y/o Ingeniero Civil i
Director d? con postgrado en gerencia o - Expenenma’general y 20 PUNTOS
Interventoria | agministracién de obras o gerencia de especifica
proyectos.
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Para acceder al puntaje, debera allegarse titulo.

CRITERIOS DE DESCRIPCION DEL REQUISITO PUNTAJE
PONDERACION
Experiencia ?E)er;gicc)gr su experiencia profesional mayor a 5 anos y menor a 5 PUNTOS
General Certificar su experiencia profesional mayor o igual a 15 anos 10 PUNTOS
CRITERIOS DE DESCRIPCION DEL REQUISITO PUNTAJE
PONDERACION
. Si acredita dos (2) especializaciones 5 PUNTOS
E
PR e Si acredita una (1) especializacion 3 PUNTOS
CRITERIOS DE 4 PUNTAJE
PONDERACION DESCRIPCION DEL REQUISITO
Acreditar participacion como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA  en un  contrato
ADICIONAL cuyo objeto corresponda a
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, 1 PUNTO
ADECUACION Y MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS EN  INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato
expresado en SMMLV del ano de
terminacion, sea mayor al 100% del
e Presupuesto Oficial.
EEX DEFIE%?CIa Acreditar participacion como DIRECTOR DE
Spectica | |NTERVENTORIA en un  contrato
ADICONAL cuyo objeto corresponda a
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, 3 PUNTOS

ADECUACION Y MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS EN . INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato
expresado en SMMLV del afo de
terminacion, sea mayor al 200% del
Presupuesto Oficial.
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CRITERIOS DE 4 PUNTAJE
PONDERACION DESCRIPCION DEL REQUISITO
Acreditar participacion como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA  en un  contrato
ADICONAL cuyo objeto corresponda a
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, 5 PUNTOS
ADECUACION Y MEJORAMIENTOS
LOCATIVOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato
expresado en SMMLV del afio de
terminacion, sea mayor al 300% del
Presupuesto Oficial.
B) RESIDENTE DE INTERVENTORIA (20 /40 PUNTOS)
CRITERIO DE
CARGO PERFIL PROFESIONAL PONDERACION PUNTAJE
Residente c’ie Profegonal en !ngemerla Expenenma'g.eneral y 50 PUNTOS
Interventoria civil y/o arquitectura especifica
Para acceder al puntaje, debera allegarse titulo.
CRITERIOS DE A
PONDERACION DESCRIPCION DEL REQUISITO PUNTAJE
Experiencia gggtsiﬁcar su experiencia profesional mayor a 4 afios y menora 10 5 PUNTOS
Genoral Certificar su experiencia profesional mayor o igual a 10 afios 10 PUNTOS
CRITERIOS DE DESCRIPCION DEL REQUISITO PUNTAJE
PONDERACION
Experiencia Si acredita dos (2) especializaciones 5 PUNTOS
General Si acredita-una (1) especializacion 3 PUNTOS
CRITERIOS DE :
PONDERACION DESCRIPCION DEL REQUISITO PUNTAJE
Acreditar participacion como RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 PUNTOS
en un contrato ADICIONAL cuyo objeto corresponda a

12 - 6451867

Ermail: Secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co

contactenos@puertolopez-meta.gov.co




MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato expresado en SMMLV
del afio de terminacion, sea mayor al 100% del Presupuesto
Oficial.

- Cédigo: F - 086
] Version: 001
T ESTUDIO PREVIO

Fecha: Agosto de 2017
Experiencia INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Especifica Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y

Acreditar participacion como RESIDENTE DE INTERVENTORIA
en un contrato ADICIONAL cuyo objeto corresponda a
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato expresado en SMMLV
del afo de terminacion, sea mayor al 200% del Presupuesto
Oficial.

3 PUNTOS

Acreditar participacion como RESIDENTE DE INTERVENTORIA
en un contrato ADICIONAL cuyo objeto corresponda a
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, y cuyo valor del contrato expresado en SMMLV
del afio de terminacién, sea mayor al 300% del Presupuesto
Oficial.

5 PUNTOS

553. APOYO ALAINDUSTRIA NACIONAL (10/ 10PUNTOS)

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato
nacional o por ii) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ningun caso otorgara
simultineamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (i) incorporacion de servicios

colombianos.

El objeto contractual incluye la disposicion de bienes y servicios, por lo cual la entidad asignard puntaje por

bienes y servicios nacionales. Los puntajes se relacionan en la siguiente tabla:

Promocidn.de Bienes y Servicios Nacionales o con Trato Nacional

Concepto

Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros
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PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) bienes nacionales ii) Servicios Nacionales o iii) con
Trato Nacional.
Para que el proponente obtenga puntaje por bienes y Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con Ia ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal emitido
por las Camaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso
de contratacion, informacion que se acreditard con los documentos que aporte el proponente extranjero para
acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Bienes y Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o
extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato de Puntaje de Industria Nacional. Unicamente
deber presentar los documentos senalados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La entidad asignara diez (10) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con las
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendra
puntaje por Bienes y Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen
a la ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de

educacidn superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del
proponente debe diligenciar el Formato — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad
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de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario
del proceso.

La entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando
el proponente que presente el Formato — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato- Puntaje de Industria Nacional inicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin
derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un
proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje
de promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e
integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por la Incorporacion de componente nacional
en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).

554. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (1 PUNTOS)

Al oferente que acredite la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, se le
asignara un total de un (1) punto. Para la asignacién de este puntaje se tendré en cuenta las siguientes reglas:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda
certificara el niimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. El oferente debera acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Verificados los anteriores requisitos, se asignard un total de 1 punto, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES
PLNATA DE PERSONAL DEL PROPONENTE CON DISCAPACIDAD EXIGIDO
ENTRE 1Y 30 1
ENTRE 31Y 100 2
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES
PLNATA DE PERSONAL DEL PROPONENTE CON DISCAPACIDAD EXIGIDO
ENTRE 101 Y 105 3
ENTRE 151 Y 200 4
MAS DE 200 5

Para efectos de lo sefialado en el presente articulo si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal
o promesa de sociedad futura, se tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.

La Entidad asignara la puntuacion en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

5.5.5. FACTOR DIFERENCIAL - DECRETO 1860 DE 2021.

a. FACTOR DIFERENCIAL PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES: (0,25/100)

En virtud de lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 y con el fin de incentivar los criterios diferenciales para
los emprendimientos y empresas de mujeres, la Entidad otorgara CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) del total
de los puntos establecidos en el presente documento, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos
del Decreto 1860 en su articulo 2.2.1.2.4.2.14 "Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres".

CRITERIOS PUNTAJE

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. esta circunstancia
se acreditard mediante certificacién expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 0,25
jurfdica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién en el mismo cargo u otro
del mismo nivel.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccién. esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjerfa o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el Ultimo afo anterior a
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CRITERIOS PUNTAIJE

la fecha de cierre del proceso de seleccién. esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.

Notas: Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. en este sentido, seran
cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel
de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas
a representar al empleador. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion deberd relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como
el certificado de aportes a seguridad social del tiltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones
de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta
(30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios
dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en
el consorcio 0 la union temporal.

b. FACTOR DIFERENCIAL PUNTAJE ADICIONAL MIPYME: (0,25/100)

Bajo los criterios dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, las entidades estales
teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial, podran establecer puntajes adicionales para
MiPyme. En ninglin caso, estos podran superar el cero punto veinticinco porciento (0.25% ) del total de los
puntos establecidos en el pliego de condiciones.

Los criterios de clasificacion empresarial son los definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o
sustituya.
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El puntaje adicional solo se aplicara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPyme y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

5.5.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido,
respetando en todo caso los compromisos interacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccién servicios nacionales o con
trato nacional. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen
nacional de la oferta en las condiciones senaladas en la ley.

2. Preferirla propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del articulo
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de
mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirird desde el momento en que ocurra el respectivo evento
y se declare ante un notario. Esta declaracidn debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aguelias en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segln corresponda, diligenciara el «<Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esté constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina estd en condicion de discapacidad, de acuerdo con
el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1)
afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion o desde el momento de la
constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar
el «Formato 10 B - Vinculacion de personas en condicién de discapacidad». Para aquellos eventos en los que
el diez por ciento (10 %) de la némina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7,809
deberd realizarse la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio 0 una unién temporal, el integrante del proponente que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su némina estd en condicién de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la
union temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del titimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior
aun (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante
legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciard el «Formato 10 C — Vinculacion
de personas mayores y no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina
y el niimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensidn. Solo se tendrd en cuenta la vinculacién de aquellas personas
mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
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igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion
inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que la
constitucion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 10 C - Vinculacion de
personas mayores y no beneficiaria de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido
en laley, de todos los integrantes del consorcio o de la unién temporal. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del ctiterio de desempate cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «<Formato 10 C — Vinculacion de
personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia
y cumple la edad de pensidn, ademas, se deber allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcién se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes
plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley
2069 de 2020, que por lo mencs el diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su
némina y el nimero de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
hegra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendré en cuenta la vinculacién de aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) aflo contado a partir de la
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendré en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion es inferior a
un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que el trabajador pertenece a la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como es el caso de las personas que pertenece
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro
certificado que para el efecto determine la Ley. Ademés, se entregara copia del documento de identificacion
de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, deberd aportar alguno de los certificados
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del inciso anterior y, los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas
juridicas donde méas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato 10 E - Participacion
mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (persona juridica integrante del proponente plural)»,
junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 10 F -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composici6n accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion. Ademas, debera
acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, aportando los documentos de
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
general acreditada en la oferta.
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(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, nila persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion,
como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del tamario empresarial se
efectuara diligenciando el «Formato 10 G — Acreditacion Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la
gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequefias o medianas.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente
empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados dnicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en
los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequenas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
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La condicién de micro o pequeiia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el
«Formato 10 G — Acreditacion Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicion
de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000y el Decreto 1074 de 2015, o las normas
que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados dnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
0 sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y
contador publico, 0 el representante legal de la persona juridica y contador publico, segln corresponda,
diligenciaré el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documento de conformacion del
proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios 0 representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo
lo manifestara diligenciando el «Formato 10 G — Acreditacion Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de
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micro, pequefias 0 medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cudles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicidn de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre de la
persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un numero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de Ia lista le corresponda el numero
1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el
nimero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al
proponente con el mayor nimero asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate
de los numerales 8, 9, 10y 11.

5.5.7. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando de conformidad con la informacién que tenga a su alcance el Municipio, estime que el valor de una
oferta resulta artificialmente bajo, requerira al oferente para que-explique las razones que sustenten el valor por
él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta
en el proceso, explicando sus razones.

leléfo 6451867

Email: secinfraestructura@puertolopez-nieta.gov.co
contactenos@puertolopez-meta.gov.co




Codigo: F —-086

Egl
,

Version: 001
P ESTUDIO PREVIO

Fecha: Agosto de 2017

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccidn, cuando el valor de la misma
responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato ha dicho proponente.

5.5.8. PROPONENTES ELEGIBLES

Agotado el andlisis comparativo de las ofertas, se establecerd un orden de elegibilidad en funcion del puntaje
total obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya obtenido el maximo puntaje, y asi
sucesivamente.

5.5.8. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 5 de la ley 1150 de, primaré lo sustancial sobre lo formal y por
lo tanto, no sera rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen
las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de
escogencia establecidos en el pliego de condiciones.

En virtud de esta disposicion, El Municipio podra solicitar al proponente, dentro de los términos indicados en el
cronograma, que subsane cualquier requisito que no implique la asignacion de puntajes. Para ello podrd solicitar
las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberan ser resueltas por el proponente dentro del
término establecido en la comunicacion respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, serd RECHAZADA la oferta del proponente que dentro del término previsto en el
pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.

En ninguin caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, asi como tampoco que se adicione o
mejore el contenido de la oferta.

6. ANALISIS DE RIESGOS:

Durante la etapa de publicacién del proyecto de pliego de condiciones, los interesados podran pronunciarse
sobre la estimacidn, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles, realizada por el Municipio, con el fin de
ser revisados y establecer su distribucion definitiva. Los riesgos previsibles no considerados por el Municipio y
que hayan sido aceptados en los pronunciamientos realizados por los interesados, seran incluidos en el pliego
de condiciones definitivo.

Para los efectos del presente proceso de seleccion por concurso de méritos, se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

leléfonos 6450412 o] | Rals
mail: secinfraestructura@pdertolopez-meta.gov.co
contactenos@puertolopez-meta.gov.co




g ' Cddigo: F — 086

W — Version: 001
L ESTUDIO PREVIO

Fecha: Agosto de 2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 se identifican los siguientes riesgos
asociados al proceso de contratacion; para lo cual se tuvo en cuenta para su identificacion y cobertura, la guia
publicada por Colombia Compra eficiente, en el Link:

www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf
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El dia indicado en el cronograma se llevard a cabo la audiencia a la que se refieren el articulo 30 de la
ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el
articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas
por los interesados, EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, se pronunciara sobre la pertinencia o no de las
mismas y establecera la estimacion, tipificacion y asignacion definitiva de los Riesgos involucrados en el
Proceso de Contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion
adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte de EL MUNICIPIO DE PUERTO
LOPEZ, inicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

GARANTIAS:

Garantia de seriedad de la Oferta

En la propuesta debe obrar una garantia de seriedad de la misma, expedida a favor del Municipio, por una
Compafiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 0 una garantia bancaria, o una
fiducia mercantil en garantia, endoso en garantia de titulos valores depésito de dinero en garantia. Dichas
garantias deberan constituirse dando aplicacién a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082

de 2015.

La garantia de seriedad debe tomarse asi:

L]
L]
L]

Asegurado / Beneficiario: Municipio de Puerto Lopez

Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado.

Vigencia: tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre de la seleccion.

Tomador / Afianzado: Nombre o razén social del proponente tomador o afianzado, asi: Si el
proponente es una persona juridica, la pdliza o garantia debera tomarse con el nombre o razon social
que figura en el certificado de existencia y representacion legal. Si el proponente es un Consorcio 0
unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre del Consorcio o Unién Temporal (indicando a
todos y cada uno sus integrantes).
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Garantia de Cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista por el presente contrato,
constituird garantia unica de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:

De conformidad parrafo 1° del articulo 31° del manual de contratacion que indica “Las garantias no serdn
obligatorias en las invitaciones privadas. En estos casos corresponde a la empresa determinar la necesidad de

exigirla (s), atendiendo a Ia naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los demds que

sefiale el reglamentd”.

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento a lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben
cubrir las garantias en la contratacion, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii)
los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas,
el contratista favorecido con la futura contratacién deberd constituir una péliza de seguro o caucién bancaria a
favor del MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ expedida por una compafiia aseguradora o entidad bancaria
legalmente constituida para funcionar en el territorio nacional, con los siguientes amparos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente contratacion Municipio exige
que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL
VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses més. Al monto de
esta garantia se imputard el valor de las multas y la cléusula penal, y se repondré si por este motivo se
disminuyere o agotare.

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal contratante de los petjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado en el

- territorio nacional. En ese orden para la presente Municipio exige que el precitado amparo se constituya por un
valor equivalente al VEINTE (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrira el término de ejecucion del mismo
y tres (3) afios més.

¢) CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que
se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de
stal 502001
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consultoria, o (i) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el
contrato. En ese orden para la presente contratacion Municipio exige que el precitado amparo se constituya por
un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL MISMO, y la vigencia de este amparo debe

ser igual al plazo de garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del pardgrafo del articulo 85

de la Ley 1474 de 2011.

8. ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes
y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrén derecho al puntaje para estimular
la industria nacional de que trata la seccion Vil C.

ACUERDO Entidad | Presupuesto del Proceso | Excepcion Proceso de
Estatal | de Contratacion Superior | Aplicable al Contratacion
Incluida al Valor del Acuerdo Proceso de Cubierto por el
Comercial Contratacion | Acuerdo Comercial
ALIANZA PACIFICO Chile NO NO NO NO
Perl NO NO NO NO
CHILE S S Sl NO
COSTA RICA NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS Islandia NO NO NO NO
AELC Liechtestein NO NO NO NO
Noruega NO NO NO NO
Suiza NO NO NO NO
El Salvador Sl Sl NO S
TRIANGULO NORTE | Guatemala sl SI NO Sl
Honduras NO NO NO NO
UNION EUROPEA S Sl NO S
PAISES MIEMBROS CAN Sl Sl NO S
Atentamente;
o
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