ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

Entre LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO, alcalde y representante legal del MUNICIPIO DE CHÍA, en adelante la entidad, por una parte; y, por la otra, y **NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ,** identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio**,** en calidad de representante legal de **CONSORCIO WIN,** con NIT. 901.756.252-2**,** en adelante el "Contratista", identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previo las siguientes consideraciones:

I. Que mediante la Resolución número 2851 del 10 de julio de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación LICITACIÓN PÚBLICA No 009-2023

II. Que por medio de la Resolución número 3987 de 08 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación **Licitación Pública No 009-2023**, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Atendiendo los procedimientos descritos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas, se adelantó el proceso de selección mediante Licitación Pública 009-2023, en la cual se estableció como plazo de ejecución del contrato CUATRO (4) MESES, no obstante lo anterior, en desarrollo de las disposiciones señaladas dicho plazo supera la vigencia 2023, lo cual no es procedente como quiera que no es posible para la Administración Municipal de Chía desconocer el principio de anualidad del presupuesto, consagrado en el artículo 8 del inciso 1 de la ley 819 de 2003, el cual establece en términos generales la exigencia de que el presupuesto de la nación y de las entidades territoriales se sujete a un marco fiscal de mediano plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso, las Asambleas y los Concejos puedan ejecutarse durante la vigencia fiscal correspondiente. Así mismo el artículo 14 del Estatuto Orgánico

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

señala que el periodo fiscal corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. La Jurisprudencia ha indicado que tal principio constituye un mecanismo de control eficiente del gasto público y permite una adecuada planificación del gasto. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario suscribir el contrato teniendo como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, como quiera que la disponibilidad presupuestal emitida como respaldo del presente contrato tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, y no se cuenta con vigencias futuras que permitan exceder la presente anualidad: Pese a lo anterior, no se sacrificará con la disminución del plazo el cumplimiento de las obligaciones aquí pactadas. Así las cosas, el plazo de ejecución del contrato se establece hasta el 31 de diciembre de 2023.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE ($976.176.120) Incluido .** Equivalentes a 841,53 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Especificacion O Norma Tecnica	Item de Pago	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO CON AIU ($)	V/R TOTAL ($)
	1	**PRELIMINARES**				**$12.396.210,00**
ICCU 1,8	1,1	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	185,03	$ 30.280,00	$5.602.708,00
ICCU 1,41	1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	100,00	$ 14.106,00	$ 1.410.600,00
ICCU 1,43	1,3	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UND.	1,00	$3.722.116,00	$ 3.722.116,00
ICCU 1,2	1,4	CAMPAMENTO 9 M2	UND.	1,00	$1.660.786,00	$ 1.660.786,00
	2	**URBANISMO, CERRAMIENTO**				**$ 599.617.952,00**
		URBANISMO Y MOBILIARIO				
ICCU 14,3	2,1	ADOQUIN CONCRETO 6 CM	M2	2.038,29	$92.634,00	$ 188.814.956,00
ICCU 6,7	2,2	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	2.038,29	$21.681,00	$ 44.192.165,00
ICCU 7,5	2,3	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	10,00	$324.086,00	$ 3.240.860,00
ICCU 6,13	2,4	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UND.	7,50	$660.693,00	$ 4.955.198,00
ICCU 6,9	2,5	Caneca M120	UND.	10,00	$426.152,00	$ 4.261.520,00
ICCU 5,15	2,6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	1.343,52	$129.443,00	$ 173.909.259,00
ICCU 5,12	2,7	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	13,00	$123.420,00	$ 1.604.460,00
ICCU 5,10	2,8	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UND.	40,00	$787.483,00	$ 31.499.320,00
ICCU 6,15	2,9	BANCA EN MADERA M-50	UND.	20,00	$730.038,00	$ 14.600.760,00
ICCU 6,11	2,10	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UND.	1,00	$4.581.488,00	$ 4.581.488,00
ICCU 4,11	2,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UND.	20,00	$2.540.899,00	$ 50.817.980,00
		EXCAVACION Y CONFORMACION SENDEROS + JUEGOS + BIOSALUDABLES				

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

ICCU 16,4	2,12	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88,78	$ $67.256,00	$ 5.970.988,00
ICCU 16,2	2,13	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	887,80	$ $24.082,00	$ 21.380.000,00
ICCU 16,8	2,14	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	232,36	$ $108.082,00	$ 25.113.934,00
ICCU 16,12	2,15	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	174,27	$ $141.591,00	$ 24.675.064,00
	3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$ 79.531.228,00**
		SISTEMA DE RIEGO				
ICCU 11,12	3,1	LLAVE MANGUERA	UND.	6,00	$ 52.027,00	$ 312.162,00
ICCU 3,6	3,2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UND.	4,00	$ 473.608,00	$ 1.894.432,00
		HIDROSANITARIO				
		RED DE ALCANTARILLADO				
ICCU 16,2	3,3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	153,80	$ 24.082,00	$ 3.703.812,00
ICCU 16,7	3,4	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	187,25	$ 28.712,00	$ 5.376.322,00
ICCU 3,11	3,5	TUBERIA DRENAJE PVC 110	ML	12,00	$ 39.721,00	$ 476.652,00
ICCU 3,12	3,6	TUBERIA DRENAJE PVC 160	ML	37,29	$ 63.068,00	$ 2.351.806,00
ICCU 3,14	3,7	TUBERIA DRENAJE PVC 250	ML	115,50	$ 111.859,00	$ 12.919.715,00
ICCU 3,15	3,8	TUBERIA DRENAJE PVC 315	ML	62,21	$ 153.893,00	$ 9.573.684,00
ICCU 2,9	3,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	16,94	$ 77.346,00	$ 1.310.241,00
ICCU 16,8	3,10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	56,48	$ 108.082,00	$ 6.104.471,00
ICCU 4,1	3,11	PLACA DE FONDO POZO D=1,7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND.	7,00	$ 1.197.235,00	$ 8.380.645,00
ICCU 4,2	3,13	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1,20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1,5CM Y CAÑUELA)	ML	9,10	$ 901.745,00	$ 8.205.880,00
ICCU 4,3	3,14	CUBIERTA POZO D= 1,7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND.	7,00	$ 1.114.694,00	$ 7.802.858,00
ICCU 4,7	3,16	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UND.	4,00	$ 1.472.556,00	$ 5.890.224,00
		RED DE ACUEDUCTO				$ -
ICCU 11,1	3,17	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND.	1,00	$ 327.785,00	$ 327.785,00
ICCU 11,27	3,18	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	33,69	$ 12.493,00	$ 420.889,00
ICCU 11,30	3,19	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	57,81	$ 15.531,00	$ 897.847,00

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

ICCU 11,26	3,20	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	158,71	$ 20.657,00	$ 3.278.472,00
ICCU 11,25	3,21	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	9,21	$ 32.935,00	$ 303.331,00
	4	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES**				**$ 284.630.730,00**
APU	4,1	Suministro, montaje e instalación de Acometida TGD_AP 2xN6 + 1xN6 + 1xN6 AWG THWN/THHN en Tubería 2x2" PVC DB, incluye bajante en tubería IMC 3/4" hasta camara de baja tension	ML	40,00	$ 151.007,00	$ 6.040.280,00
APU	4,2	Suministro, montaje e instalación de Redes de alumbrado público subterraneas para su correcta instalación, conductor en aluminio 1xN6 + 1xN6 + 1xN6 AWG en Tubería 2x1" PVC tipo A	ML	230,00	$ 87.085,00	$ 20.029.550,00
APU	4,3	Suministro, montaje e instalación de Tablero de Control de Iluminación 12 Circuitos Bifásico	UN	1,00	$ 582.712,00	$ 582.712,00
APU	4,4	Suministro e instalación de cajas de inspección para alumbrado público de 40x40x40 cm. Incluye tapa, varilla de cobre 5/8" 2.40 m, 2 m de cable de cobre desnudo calibre 4 AWG	UN	48,00	$ 1.093.540,00	$ 52.489.920,00
APU	4,5	Suministro montaje e instalación de Poste de 4m monobrazo (para luminaria LED ECLIPSE de 50 W 6750 lm y 4000 k IP65). Incluye luminarias	UN	42,00	$ 2.850.428,00	$ 119.717.976,00
APU	4,6	Suministro montaje e instalación de Poste de 6m mono brazo (para reflectores Sylflood) Incluye luminarias.	UN	7,00	$ 2.357.669,00	$ 16.503.683,00
APU	4,7	Suministro, montaje e instalación de Redes de alumbrado público, conductor 1xN2 + 1xN2 + 1xN6 AWG en Tubería 2x1 1/2" PVC tipo A	ML	380,00	$ 150.529,00	$ 57.201.020,00
APU	4,8	Suministro, montaje e instalacion de redes eléctricas internas, conductor 1xN12 + 1xN12 + 1xN12 AWG Cu en Tubería 1x1/2" PVC tipo A	ML	62,00	$ 40.936,00	$ 2.538.032,00
APU	4,9	Tablero de distribución bifasico para iluminación y tomacorrientes zona de administración, 12 circuitos.	UN	1,00	$ 559.953,00	$ 559.953,00
APU	4,10	Suministro, montaje e instalación de Panel Led 18W	UN	18,00	$ 248.640,00	$ 4.475.520,00
APU	4,11	Suministro, montaje e instalación de Medidor Bifásico 220V, incluye caja plastica y bornera de pruebas	UN	2,00	$ 1.343.508,00	$ 2.687.016,00
APU	4,12	Suministro, montaje e instalación de afloramiento y bajante hasta camara de baja tension IMC 1"	UN	3,00	$ 52.401,00	$ 157.203,00
APU	4,13	Suministro, montaje e instalación tomacorriente de servicio normal normal incluye caja rawelt de 2x4.	UN	5,00	$ 178.277,00	$ 891.385,00
APU	4,14	Suministro, montaje e instalación tomacorriente GFCI incluye caja rawelt de 2x4, cable y tubería.	UN	4,00	$ 189.120,00	$ 756.480,00
					TOTAL OBRAS	**$976.176.120,00**

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTA**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U		**A.I.U.=**	30%

El valor del contrato Incluye A.I.U. y demás descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal.

NÚMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR DEL CONTRATO
2023001366	26/05/2023	$1.021.428.571	$976,176,120

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal de Chía cancelará la obligación económica que se genere por la suscripción del contrato tomando en base el valor de la oferta presentada por el contratista mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, realizando pagos parciales así:

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la liquidacion de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

La Entidad realizará los pagos correspondientes cumpliendo con los siguientes parametros:

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

A. Primer pago. Para la realización del primer pago el contratista deberá adjuntar:

1. Acta de inicio
2. Informes de actividades con registro fotográfico aprobado por la interventoría.
3. Calibración de equipos cuando haya lugar
4. Fotocopia de la bitácora, firmada por el residente de obra, la interventoría y/o los que intervienen
5. Memorias de cálculos y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que intervienen.
6. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a cobrar.
7. Certificaciones de calidad de materiales empleados del periodo a cobrar.
8. Diligenciar formatos Sistema Integrado de gestión de calidad: Condiciones climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación del contrato, control de inspección y ensayos, control de equipos, acta de aprobación cambio personal si se requiere, acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, actas de reunión y/o de comité de obra.
9. Informe de imprevistos.
10. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o representante legal Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses.
11. Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el porcentaje de participación).
12. Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Dirección de contratación.
13. Copia del RUT actualizado.
14. Copia de la correspondencia emitida durante el periodo a cobrar.
15. Certificación Bancaria.
16. Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.

B. Pagos actas parciales: Para la realización de los pagos parciales el contratista deberá adjuntar:

1. Informes de avance de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el plan de trabajo del contratista, con registro fotográfico y aprobado por la interventoría.
2. Calibración de equipos cuando haya lugar.
3. Fotocopia de la bitácora, firmada por el residente de obra, la interventoría y/o los que intervienen.
4. Memorias de cálculos y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que intervienen.
5. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a cobrar, certificaciones de calidad de materiales empleados del periodo a cobrar.
6. Diligenciar formatos del Sistema Integrado de gestión de calidad: Condiciones climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación del contrato, control de inspección y ensayos, control de equipos, acta de aprobación cambio personal si se requiere, acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, actas de reunión y/o de comité de obra.
7. Informe de imprevistos.
8. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o representante legal. Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/o revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses.
9. Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el porcentaje de participación).
10. Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Dirección de contratación.
11. Copia del RUT actualizado.
12. Copia de la correspondencia emitida durante el periodo a cobrar.
13. Certificación Bancaria.
14. Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.

C. Pago acta Final. Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar:

1. Acta de recibo final y/o terminación de obra a satisfacción y acta de liquidación.

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

2. Actas de reunión y comité de obra.
3. La bitácora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan.
4. Memorias de cálculos (cantidades de obra firmadas por los profesionales que intervienen).
5. Planos récord en medio físico debidamente firmados en original y en medio magnético en formato DWG.
6. Informes de actividades con registro fotográfico.
7. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados definitivos, firmados por los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y cédula de ciudadanía.
8. Certificaciones de calidad de *materiales* empleados definitivos junto con su respectiva tarjeta profesional y cédula de ciudadanía.
9. Diligenciar todos los formatos del Sistema Integrado de gestión de calidad: Condiciones climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación del contrato, control de inspección y ensayos, control de equipos, acta de aprobación cambio personal si se requiere, acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, actas de reunión y/o de comité de obra, encuesta de satisfacción al usuario.
10. Informe de imprevistos.
11. Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o subcontratistas con acta de terminación o liquidación.
12. Certificado de las escombreras o botaderos certificados.
13. Paz y salvo de empleados o trabajadores, paz y salvo de proveedores, paz y salvo de contratistas, paz y salvo de empresas de servicios públicos.
14. Manual de uso y mantenimiento final
15. Informe ambiental y sus recomendaciones.
16. El recibo, comprobante de pago y certificación al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, específicamente la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC)
17. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos laborales y parafiscales. firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o representante legal. Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/o revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses.
18. Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el porcentaje de participación).
19. Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Dirección de contratación.
20. Formato de aceptación de pólizas.
21. Copia del RUT actualizado.
22. Copia de la correspondencia emitida durante el periodo a cobrar.
23. Certificación Bancaria.
24. Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un

porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.
14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad.
20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.
21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
23. (Cuando el contratista haya diligenciado la **Opción 2** del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional) Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
24. (Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se obligará para con el Municipio, a cumplir las siguientes obligaciones específicas:

1 Ejecutar la obra conforme las especificaciones técnicas señaladas en el contrato y en los documentos del proceso de selección.
2 Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado por el Municipio de Chía y el interventor, el acta de inicio del contrato.
3 Tramitar las garantías exigidas por el Municipio para aprobación a través de la Dirección de Contratación.
4 Suscribir a tiempo las actas (inicio, suspensiones, reinicios, cortes, recibo final, liquidación), requeridas por parte del Municipio (supervisores e interventor) como constancia de la ejecución del contrato.
5 Cumplir con las Normas Ambientales Ley 99 de 1993 y demás normas complementarias y Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo lo referente a la seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. El CONTRATISTA, debe velar por el cumplimiento por parte de subcontratistas y proveedores en la práctica de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Deberá cumplir con los aspectos Comunitarios y Ambientales; ley 99 de 1993.
6 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE CHIA. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO DE CHIA.
7 Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra.
8 Ejecutar los ensayos de laboratorio necesarios para corroborar la calidad de los materiales empleados en las obras y el verificar que los procesos constructivos sean los adecuados.

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

9 Cumplir con los aportes al FIC de la totalidad del contrato, por cada corte de obra, y presentar las certificaciones que soporten tales pagos.
10 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
11 Presentar al inicio de la obra certificación de disponibilidad de escombrera.
12 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor / supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra.
13 Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar una bitácora.
14 Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes
15 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.
16 Rendir y elaborar los informes, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
17 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
18 Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso.
19 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
20 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
21 Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
22 Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por los Supervisores del contrato y el Municipio de Chía.
23 Realizar una evaluación y análisis de la obra a ejecutar, por lo que deberá presentar a la entidad de acuerdo a las condiciones del proyecto un Plan de Manejo de Tránsito, conforme lo dispuesto en el Artículo 101 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, apoyándose en la Resolución 1050 de Mayo de 2004 mediante la cual el Ministerio de Transporte adoptó " Manual de Señalización Vial", "Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia", aplicando la metodología y aspectos técnicos establecidos, un plan de manejo ambiental, programación de obra, afiliación de las personas que van a estar integradas en el proyecto y que van a estar a su cargo a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de parafiscales, ARL y un documento donde se describa detalladamente la inversión del anticipo.
24 Verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el Interventor y Supervisores, y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo será por cuenta del contratista.
25 Suministrar todos los materiales empleados para el desarrollo del presente proyecto, así mismo deben ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación, grado y/o especificación, para lo cual se comprometerán con los ensayos de laboratorio pertinentes, antes del inicio de cada actividad y se presentaran los resultados para la aprobación por parte de la interventoría y con visto bueno de los supervisores antes de proceder a su utilización.
26 Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final a satisfacción del Interventor, Supervisores y la Alcaldía Municipal de Chía.
27 Dotar a todo el personal que efectué las labores en el proyecto la vestimenta adecuada y cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demás que

considere el Interventor importantes, que se rijan de acuerdo a las normas de seguridad industrial.

28 Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

29 Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato.

30 Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte de la ARL del contratista, el estado del trámite para la obtención de la licencia de que trata el sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las estipulaciones contenidas en la Resolución 0312 de 2019.

31 Presentar paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relacion con la obligacion del contratista.

32 Las demás que por ley o contrato le correspondan.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.
2. Los demás derechos establecidos en la Ley 80 de 1.993 y las normas que la modifique o adicionen.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato.
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.
5. Expedir el registro presupuestal del contrato
6. Elaborar las actas de inicio, recibo final y terminación y liquidación.
7. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.
8. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
9. Exigir al contratista y/o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
10. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del supervisor, quien impartirá las recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista, y elaborará los informes correspondientes.
11. Pagar al contratista los honorarios en la forma acordada cuando se acredite el cabal cumplimiento de los requisitos estipulados en el contrato.
12. Proporcionar al contratista la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

13. Adelantar los procedimientos correspondientes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
14. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
15. Realizar todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio al MUNICIPIO DE CHÍA, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, en virtud del presente contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

La entidad a solicitud de la interventoría y/o la supervisión podrá dar inicio al trámite administrativo para la imposición de multas (artículo 86 ley 1474 de 2011) las siguientes.

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el quince por ciento (15%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

2. Así mismo, incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el veinte por ciento (20%)] de mano de obra calificada de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

3. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1., del documento base.

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

5. Se causarán multas equivalentes a 1% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

6. En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla parcialmente y de manera injustificada las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL MUNICIPIO podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por 1 SMMLV por cada día de incumplimiento, sin exceder el 10% del valor del mismo; suma que EL MUNICIPIO hará efectiva mediante el cobro de la garantía de cumplimiento o, a su elección, del descuento de los saldos que adeude a EL CONTRATISTA, si los hubiere, para cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. Si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva y/o vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos.

Causales:

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra.

3. Si el contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

4. Por atraso imputable al contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada.

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales, y libre de cloro.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas.

9. Por demoras en la corrección de los informes.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Parágrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo mensual vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista por parte de la entidad la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal

pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Municipio de Chía identificado con el NIT 899999172-8/ Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU NIT. 900.258.711-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Por el termino de ejecución del contrato y tres (3) años mas</td><td>Mínimo el 5% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>5 años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra.</td><td>El 30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td>• Número y año del Contrato
• Objeto del Contrato
• Firma del representante legal del Contratista</td></tr>
</table>

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

Característica	Condición
	• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Chía identificado con el NIT 899999172-8, el Contratista y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU NIT. 900.258.711-1
Tomador	• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.
Valor	Doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV)
Vigencia	Igual al período de ejecución del Contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados - Municipio de Chía identificado con el NIT 899999172-8 - Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU NIT. 900.258.711-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

Característica	Condición
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del Contrato • Objeto del Contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las obras.

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA No 799 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA CON NIT. 899999172-8 Y CONSORCIO WIN, con NIT. 901756252-2, integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS 70% NIT. 901352057-8 e ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 30%, Representado Legalmente por NORMA PATRICIA LUNA HERNANDEZ, identificada con la C. C. 40.441.590 de Villavicencio.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Sector Glorieta de intersección Variante Cota-Chía y Avenida Chilacos del Municipio de Chía, PREDIO EL ARRAYAN Código Catastral 00-00-0002-0509-000 Matricula Inmobiliaria 50N-569707; PREDIO EL REMANSO Código Catastral 00-00-0002-1277-000 Matricula Inmobiliaria 50N-1119346; y el domicilio contractual es Municipio de Chía Cundinamarca.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

FIN DEL DOCUMENTO

Elaboró: Sandra Castro - Profesional Especializado O.C.
Revisó y aprobó: Magda Yazmín Herrera Rodríguez– Jefe Oficina de Contratación
Fecha: 25/09/2023