MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023000277

03/04/2023

L SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALENTE	NOMBRE	Valor
2.3		INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002020-Espacio publico adecuado CPC: 53211-Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles META: 194-CONSTRUCCION Y ADECIACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) PROYECTO:2021257850039-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRE LA CARRERA PRIMERA Y TERCERA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9340-REC. BCE. CONVENIO ICCU 241 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CL 2 ENTRE CRA 1 Y 3	19,068,462.00
2.3		INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002020-Espacio publico adecuado CPC: 53211-Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles META: 194-CONSTRUCCION Y ADECIACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) PROYECTO:2021257850037-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9341-REC. BCE. CONVENIO ICCU 242 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CRA 1 ENTRE CL 1 Y 4	27,837,622.00

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002020-Espacio publico adecuado CPC: 53211-Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles META: 194-CONSTRUCCION Y ADECIACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) PROYECTO:2021257850038-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE LA CALLE CUARTA Y LA DIAGONAL SÉPTIMA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9342-REC. BCE. CONVENIO ICCU 244 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CRA 1 ENTRE CL 4 Y DIAG 7	43,257,203.00
	Total Disponibilidad:	**90,163,287.00**

OBJETO:

INTERVENETORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU No 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.

Son: NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Responsable: RAFAEL SEBASTIAN CASTAÑEDA DIAZ **Cargo:** SECRETARIO DE INFRAESTR

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO
SECRETARIO DE HACIENDA

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Financiera y Eficiencia del Gasto Público	Código : 210-GFE-F-2 Versión : 1.0 Fecha : 11/01/2023 Página : 1 de 1
	Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	

Nombre de la oficina que solicita la disponibilidad Presupuestal:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**Fecha de solicitud:**	mar-23
Objeto Contractual:	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL CONTABLE, Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	**Código del proyecto:**	2021257850037 2021257850038 2021257850039
JUSTIFICACIÓN	Se procede a realizar el presente estudio previo en acatamiento a lo señalado en el decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1.993, para la siguiente contratación: "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL CONTABLE, Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA " En cumplimiento al plan de desarrollo ¡Tabio, Podemos hacerlo mejor! Referente a la meta 194 que tiene como objetivo "Realizar la gestión para la construcción de 800 metros incluyendo la construcción de 200 metros de andenes para mejorar las condiciones de los peatones del municipio" Con base en lo anterior y con el fin de garantizar el interés general, EL MUNICIPIO, para ejecutar y velar por un adecuado manejo de los recursos públicos, necesita llevar a cabo un proceso de selección con el propósito de escoger una persona natural o jurídica que en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal) acredite los requisitos exigidos en el presente estudio y en el pliego de condiciones para la ejecución del objeto del contrato. Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y de habitantes Tabiunos entre ellos los estudiantes que asisten en la modalidad de presencialidad a los colegios ubicados en el perímetro urbano. De esta forma el Municipio apoyando mediante la infraestructura requiere la : "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL CONTABLE, Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA "con el fin de construir un andén que sea óptima para el uso de peatones del Municipio de Tabio. CONVENIENCIA DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: El presente proceso contractual es conveniente, en razón a que la interventoría garantizara la correcta ejecución de la " CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA". Lo cual redunda en beneficio de la comunidad y del mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por todo lo anterior, el Municipio de Tabio en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, oportuno y conveniente la selección de una persona natural o jurídica en forma individual o conjunta que acredite capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia para ejecutar el objeto del contrato 2.1.2. CONVENIENCIA: Por lo antes expuesto es conveniente y oportuno contar con los servicios de una persona natural y/o jurídica que desarrolle las actividades del contrato para la secretaría de infraestructura, lo cual redunda en el buen servicio y eficiencia, así como en la oportuna realización de las diferentes obligaciones del contrato. 2.1.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: Que una vez revisado el presupuesto de la presente vigencia se puede establecer que existen recursos en el presupuesto del municipio para cubrir el gasto que ocasione el futuro contrato. 2.1.4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Igualmente el servicio que se pretende contratar se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones, ítem 109 elaborado conforme al artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 para la vigencia 2023. Por todo lo anterior el Municipio de TABIO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, oportuno y conveniente la selección de una persona que acredite capacidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato.		

EJE o PILAR	5. PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO ECONÓMICO	**SECTOR**	INFRAESTRUCTURA			**PROGRAMA**	INFRAESTRUCTURA, TERRITORIALIDAD, INTEGRACION REGIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
CÓDIGO UNSPSC	81101500 81102200	**SECTOR DE INVERSIÓN**	40 - VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	**ÍTEM PAA**	108	**FUENTE DE FINACIACIÓN**	9340 -REC.BCE CONVENIO ICCU 241 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CL 2 ENTRE CRA 1 Y 3 9341 - REC.BCE CONVENIO ICCU 242 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CRA 1 ENTRE CL 1 Y 4 9342 REC.BCE CONVENIO ICCU 244 DE 2022 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CRA1 ENTRE CL 4 Y DIG 7

CÓDIGO CCPET	NOMBRE CÓDIGO CCPET	CÓDIGO FUENTE Y NOMBRE	AUXILIAR O META	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO CPC - DANE	VALOR
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) 9340	194	4002020	53211	$ 19.068.462
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) 9341	194	4002020	53211	$ 27.837.622
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE VIAS PEATONALES (ANDENES) 9342	194	4002020	53211	$ 43.257.203
VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD						**$ 90.163.287**

Elabora:	**Autoriza:**	**Aprueba:**
RAFAEL SEBASTIAN CASTAÑEDA DIAZ	CARLOS ALBERTO GONZALEZ GANTIVA	PABLO ENRIQUE CAMACHO CARRILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0
	Formato de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1


PROCESO DE REVISIÓN, VIABILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS

CÓDIGO PROYECTO	2021257850037	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRE LA CARRERA PRIMERA Y TERCERA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA		
VALOR DEL PROYECTO	$272,679,000.00		

	No.	INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN.	DESCRIPCIÓN
PERTENENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO	1	EJE SEGÚN PLAN DE DESARROLLO	PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO ECONÓMICO
	2	SECTOR DE INVERSIÓN SEGÚN PLAN DE DESARROLLO	TRANSPORTE
	3	PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO	INFRAESTRUCTURA, TERRITORIALIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS
	4	META O METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE CUMPLIRAN CON LA CONTRATACIÓN.	META: Realizar la gestión para la construcción de 800 metros incluyendo la construcción de 200 metros de andenes para mejorar las condiciones de los peatones del Municipio. INDICADOR: Andenes construidos y mejorados para los peatones del municipio.

	RUBRO RP			RUBRO SGP			RUBRO CN,CD,SGR,OTROS		
9	Código Fuente	9340	$272,679,000	Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente								
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		$0
	TOTALES		$272,679,000	TOTALES		$0	TOTALES		$0

NOMBRE	RAFAEL SEBASTIAN CASTAÑEDA DIAZ	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ GANTIVA
	VIABILIZADOR DEL PROYECTO	CERTIFICADOR REGISTRO DEL PROYECTO
NOMBRE	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	JUAN CARLOS VELANDIA
	VISTO BUENO SECRETARIO DE HACIENDA	VISTO BUENO ÁREA DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0 Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1
	Formato de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

OFICINA MISIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	2023
RESPONSABLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRCUTURA

ITEM	COMPONENTE DE INVERSION	SUB ITEMS	DETALLE	META	CANTIDAD	UNI. MED.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	*CONTRATACIÓN*	*1.1*	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA ZONA URBANA CONFORME A LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	194	5	MESES	$ 50,722,108	$ 253,610,538
1	*CONTRATACIÓN*	*1.2*	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL CONTABLE, Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	194	5	MESES	$ 3,813,692	$ 19,068,462
							TOTALES	$ 272,679,000

RAFAEL SEBASTIAN CASTAÑEDA DIAZ	JUAN CARLOS VELANDIA	Al firmar la presente presupuesto, el Secretario(a) o jefe Oficina Misional, acepta que conoce en su totalidad los valores y cantidades descritos.
FIRMA DEL SECRETARIO Y/O JEFE OFICINA MISIONAL	VISTO BUENO AREA DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	

NOTA: Este es un formato genérico para la elaboración del presupuesto detallado del proyecto, puede agregar las filas que considere necesarias para cada uno de los componentes. La descripción de los componentes de inversión son discrecionalidad de la Oficina de acuerdo a la naturaleza y tipo de proyecto, sin embargo para orientar la definición de estos, los componentes más comunes son: Contratación de personal, Logística, Publicidad, Estudios y Diseños, Equipos de Computo, Impresos, Maquinaria y equipo, Muebles y enceres etc. Este Formato no aplica para los proyectos de obra pública, pues ellos manejan un formato específico.

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0 Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1
	Formato de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	

PROCESO DE REVISIÓN, VIABILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS

CÓDIGO PROYECTO	2021257850037	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE LA CALLE CUARTA Y LA DIAGONAL SÉPTIMA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA		
VALOR DEL PROYECTO	$618,578,000.00		

	No.	INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN.	DESCRIPCIÓN
PERTENENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO	1	**EJE SEGÚN PLAN DE DESARROLLO**	PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO ECONÓMICO
	2	**SECTOR DE INVERSIÓN SEGÚN PLAN DE DESARROLLO**	TRANSPORTE
	3	**PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO**	INFRAESTRUCTURA, TERRITORIALIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS
	4	**META O METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE CUMPLIRAN CON LA CONTRATACIÓN.**	**META**: Realizar la gestión para la construcción de 800 metros incluyendo la construcción de 200 metros de andenes para mejorar las condiciones de los peatones del Municipio. **INDICADOR**: Andenes construidos y mejorados para los peatones del municipio.

	RUBRO RP			RUBRO SGP			RUBRO CN,CD,SGR,OTROS		
9	Código Fuente	9342	$618,578,000	Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		
	Código Fuente								
	Código Fuente			Código Fuente			Código Fuente		$0
	TOTALES		$618,578,000	TOTALES		$0	TOTALES		$0

NOMBRE	RAFAEL SEBASTIAN CASTAÑEDA DIAZ	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ GANTIVA
	VIABILIZADOR DEL PROYECTO	CERTIFICADOR REGISTRO DEL PROYECTO
NOMBRE	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	JUAN CARLOS VELANDIA
	VISTO BUENO SECRETARIO DE HACIENDA	VISTO BUENO ÁREA DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS