Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5400306
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 5:34:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4244.0.12.1.090-2023
Objeto del contrato	Adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción de obras civiles para mejoramiento de viviendas consistentes en la adecuación y/o mejoramiento de baños, cocinas, cubiertas, pisos y otros espacios que constituyan obras de mejoramiento para habitabilidad a los beneficiarios de los subsidios de mejoramiento de vivienda de acuerdo a la resolución No 4244.09.10.078 del 07 de julio de 2023, ubicados en Santiago de Cali, para el grupo B 139 mejoramientos
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	100 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AC&G

COLOMBIA, Cali
Número de documento 9002918688

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AC&G			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUTH MARÍA ALBÁN SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 9:43:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Liliana Hernandez Galvis* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 8:24:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	-	GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12510635	Seriedad de la oferta	-	153.178.000,00 COP	-	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5400306
Proveedor AC&G
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5AN #20N-08 P. 4
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AV 5AN #20N-08 P. 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 5AN #20N-08 P. 4	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1	CO1.PCCNTR.5400306		
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.531.780.000,00	1.501.110.564,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72111000	Diligenciar el valor de la oferta economica	1,00	UN	1.531.780.000,00	1.501.110.564,00	1.531.780.000,00	1.501.110.564,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP Mejoramientos Vivienda (1).pdf	CDP Mejoramientos Vivienda (1).pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA GRUPO B.pdf	OFERTA ECONOMICA GRUPO B.pdf	(detalle)
RUT ACG.pdf	RUT ACG.pdf	(detalle)
ANEXO TECNICO 1_ GRUPO A Y B_MEJORAMIENTOS VIVIENDA.pdf	ANEXO TECNICO 1_ GRUPO A Y B_MEJORAMIENTOS VIVIENDA.pdf	(detalle)
CONTRATO OBRA 139 MEJORAMIENTOS FEV 2023.docx.pdf	CONTRATO OBRA 139 MEJORAMIENTOS FEV 2023.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Martha Liliana Hernande	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29104402	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR RAMIREZ DELG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16.607.016	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Martha Liliana Hernande	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29104402	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Martha Liliana Hernandez Galvis	26/09/2023 8:24:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Liliana Hernandez Galvis
Supervisor	EDGAR RAMIREZ DELGADO	26/09/2023 8:24:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Liliana Hernandez Galvis
Ordenador del pago	Martha Liliana Hernandez Galvis	26/09/2023 8:24:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Liliana Hernandez Galvis

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.501.110.564
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.501.110.564

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00108	CDP	No validado	2.424.400.000 COP	2.424.400.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 2.424.400.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 2.424.400.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -