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1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA NECESIDAD

1.1 DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD

La Subgerencia de Analisis y Diagnostico a través del Coordinacién Del Grupo De
Gestion Infraestructura Fisica Y Mantenimiento requiere contratar la “INTERVENTORIA
PARA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACION DE LA
CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y

MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS
NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y
LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS”.la cuales se encuentra surtiendo el tramite precontractual, Por las
siguientes razones:

1.2 JUSTIFICACION DE
LA NECESIDAD

La Entidad encontré que los labotatorios LNDF, OGM y REFERENCIA para desarrollar
sus actividades misionales de manera correcta requiere gque sus Servicios se presten
bajo técnicas y protocolos de calidad de acuerdo con lo establecido en la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005, para esto se requiere realizar actividades, tales como
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACION DE LA CUBIERTA,
INSTALACION DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA
LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE
REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS para mejorar las condiciones locativas de los
puestos de trabajo, y garantizar las condiciones ambientales adecuadas, que le permitan
al ICA cumplir con los requerimientos operacionales y de desempefio exigidos, tanto por
los métodos analiticos como por las normas internacionalmente reconocidas con la
competencia y autoridad para establecer las condiciones de bioseguridad dentro de las
cuales deben operar los laboratorios de ésta naturaleza.

En concordancia con lo anterior, el inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80
de 1993 estipula que: “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
quien responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”.

De esta manera, los servicios requeridos por el ICA son los de interventoria técnica,
administrativa y financiera que se diferencian de los servicios profesionales prestados
por personas naturales, a la luz de la normatividad contractual, concepto ampliamente
ratificado por la jurisprudencia, como la Sentencia C-326 de 1997 que sefala lo siguiente
al respecto:

“Los elementos constitutivos del contrato de consultoria, permite concluir que existen
diferencias sustanciales con el contrato de prestacién de servicios, que habilitan al
legislador para darles a quienes los suscriben un tratamiento también distinto. (...) El
objeto de los contratos de consultoria no estad relacionado directamente con las
actividades de la entidad que los requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la
administracion contrata servicios especializados de asesoria, interventoria, gerencia de
obra o de proyectos, o la elaboracién de estudios y diagnésticos, que no siempre
coinciden en su contenido con la orbita de las actividades propias de la entidad
contratante; para ello recurre a personas naturales o juridicas especializadas en una
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determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y experiencia en una especifica
area o actividad; mientras en los contratos de prestacién de servicios sucede lo contrario,
en ellos el contratista, persona natural, pone a disposicion de la entidad contratante su
capacidad de trabajo para asumir funciones o tareas relacionadas con aquella, que por
alguna razén no puede realizar el personal de planta, luego los supuestos de hecho que
sirven de sustento a uno y otro tipo de contrato son diferentes.”

Asi mismo, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:

“...Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto de
La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no serédn concurrentes en relacion con un mismo contrato, las
funciones de supervisién e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

Es asi como el ICA ha determinado adelantar el proceso de seleccién por la modalidad
de concurso de méritos (interventoria), teniendo como consideracién principalmente los
principios rectores de celeridad, economia y el postulado de gestion fiscal eficiente,
garantizando asi que el seguimiento a la ejecucién sea mas eficiente y permita de igual
manera lograr el mejoramiento esperado por la Entidad en la vigencia 2023 vy, en
concordancia con lo indicado en el numeral 1° y 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario contratar una empresa externa
para que realice la interventoria del contrato de obra y a su vez, el ICA busca que el
futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad para realizar el seguimiento y
control a la obra.

Por lo anterior, la entidad requiere contar con un equipo de trabajo conformado por
profesionales especializados idéneos en la materia que coadyuve con el cabal
cumplimiento del objeto del contrato de obra a celebrar, prestando los servicios de
interventoria.

Que con esta contratacién se asegurara la correcta ejecucion de la obra publica en
mencion, con el fin de garantizar todos los componentes que hacen parte del proyecto y
en consecuencia, se garantizara el alcance del objeto contractual que contempla esta
descripcion, ya que es una herramienta de control, con la cual el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, vigilara y prestara la atencion pertinente a la intervencion objeto de la
presente contratacion.

Que, considerando el estatuto de contratacion publica, se hace necesario llevar a cabo
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el proceso de seleccion para la “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
CON INSTALACION DE LA CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y
MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS
NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y
LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS”.

Que la contratacion que tiene por objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE

COMO OBJETO “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON
INSTALACION DE LA CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y
MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS
NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y
LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS?’ esté incluido en el Plan Anual de adquisiciones de la entidad para la
vigencia 2023.

1.3 SOPORTES DE LA
NECESIDAD

Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra adelantando un Proceso de Licitacion
Publica cuyo objeto es realizar la: “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON
INSTALACION DE LA CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y MQBILIARIO ESPECIAL DE
LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO,
AREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS”; y en razon a que para la Entidad es esencial contratar
una interventoria que realice el control y seguimiento al futuro contrato de obra, esta
debe cumplir y ejecutar las especificaciones técnicas minimas del proceso de Licitacion
Pudblica, los cuales deben enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

La interventoria para la ejecucion de la obra debera garantizar el cumplimiento del objeto
a contratar, el cual se desarrollard teniendo en cuenta las condiciones generales
descritas en el anexo técnico y el pliego de condiciones. De manera paralela la
INTERVENTORIA debera revisar, observar y aprobar la totalidad de los entregables y
obligaciones gestionadas por el CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en
el documento “Anexo técnico contratista”.

Ver Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones.

1.4 FUNDAMENTOS
REGULATORIOS

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las Entidades Publicas se
encuentran obligadas a vigilar de manera permanente la correcta ejecucion de los
objetos contratados, con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual; para ello, la administracion cuenta con las herramientas de supervision e
interventorias segun corresponda:

MARCO LEGAL DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA

Para el desarrollo de la actividad de control y seguimiento del cumplimiento del objeto
contractual en la contratacion estatal, se debe actuar con fundamento en las siguientes
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disposiciones:

a) Constitucion Politica de la Republica de Colombia: Responsabilidad de los servidores
publicos,

articulo 6, 123 y 124; articulo 209 principios de la funcién administrativa.

b) Estatuto General de Contratacion (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082
de 2015):

Articulo 4. Derechos y deberes de las entidades estatales.

Articulo 5. Derechos y deberes de los contratistas.

Articulo 14. Medios para cumplimiento del objeto contractual.

Articulo 23. Principios — transparencia, economia y responsabilidad.
Articulo 32. De los contratos estatales.

Articulo 53. Responsabilidad de Interventores, consultores y asesores.
Articulo 54. Accidn de repeticion.

c) Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacién y sanciéon de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion publica”:

ARTICULO 83. Supervisién e interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segin corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision,
la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante,
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal.
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PARAGRAFO 1. En adicion a la obligacion de contar con interventoria, teniendo en
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los
contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con
independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de
contar con interventoria.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentaréa la materia.

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La
supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y seran responsables
por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfaccién, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARAGRAFO 2. Adiciénese la Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente
literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la entidad contratante
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que asi lo declare, previa la actuacién administrativa
correspondiente.

(Nota: Paragrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de
un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de
las obligaciones a cargo del contratista, sera solidariamente responsable con este de
los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le sean
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imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos
publicos involucrados, sera responsable solidariamente con este, de los perjuicios que
se ocasionen.

PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o union temporal la solidaridad se
aplicara en los términos previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del
régimen sancionatorio.

2. ASPECTOS TECNICOS

“INTERVENTORIA PARA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CON INSTALACION DE LA CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y
MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS
NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y

LABORATORIO DE DETECCION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS”.

2.1. OBJETO DEL
CONTRATO

2.2. ALCANCE DEL
OBJETO

2.2.1 LA INTERVENTORIA.

La Interventoria realizar4 todas las acciones y/o actividades necesarias orientadas a
mediar, prever oportunamente la ejecucion de actividades legales, administrativas,
juridicas, financieras, técnicas y ambientales que se pudieran derivar de la ejecucion de
la obra del proceso adscrito.

Definicion: Se entiende por interventoria el conjunto de funciones desempefiadas por
una persona natural, juridica o servidor publico. Para llevar a cabo el control, seguimiento
y apoyo de la ejecucién de los contratos tendientes a asegurar su correcta ejecucién y
cumplimiento. De acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el
respectivo contrato y lo dispuesto en las normas de contratacion.

Alcance de la interventoria: La funcion de interventoria implica acciones de caracter
administrativo. Técnico, financiero y legal. Todas ellas con la finalidad de verificar el
cumplimiento del compromiso y la satisfaccion de los intereses de la Entidad. Premisa
fundamental de la contratacion publica.

Principios que rigen la Interventoria Sin perjuicio de los principios generales de la
Contratacion Estatal. La interventoria desarrollard su funcion en especial con arreglo a
los principios de eficiencia. Economia. Eficacia e imparcialidad. En ese sentido:

Cooperara con el INSTITUTO y con el contratista obra en el logro de los objetivos
contractuales pactados. Velara por la debida ejecucion contractual, cumpliendo con los
cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. Velara porque
los recursos sean ejecutados en forma adecuada. Respondera por los resultados de su
gestién. Verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
del contrato.
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2.2.2 Finalidades de la interventoria.
Son finalidades de la interventoria:

v' Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos aplicados a
los contratos.

v' Asegurar que el contratista de obra en la ejecucién del contrato cumpla los
plazos. términos, condiciones técnicas y demas previsiones pactadas.

v" Mantener permanente comunicacién con el contratista de obra y la Seccional y
las areas de la Entidad Contratante.

v" Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas
tendientes a solucién a eventuales controversias.

v" Velar por que la ejecucion del contralo no se interrumpa injustificadamente.

Facultades de la interventoria. En ejercicio de la funcién de interventoria, El Interventor
esta facultado para actuar conforme con lo establecido en la ley. y lo previsto en el
respectivo contrato. Compete:

v' Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
contrato.

v"Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de las
obligaciones.

v' Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato. y en general adoptar las medidas
que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.

v" Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones
que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en
concordancia con la ley y lo pactado.

v" Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecucién del objeto
pactado.

Informar para la Transparencia de la Entidad las circunstancias y hechos que considere

afectan la conducta transparente y ética de los servidores publicos y contratistas.

2.3.CODIGO
UNSPSC DEL
OBJETO A
CONTRATAR

gEGMENT ZAMILI CLASE |NOMBRE
80 10 16 Gerencia de Proyectos
Ingenieria civil y
81 10 15 arquitecténica

2.4. ESPECIFICACI
ONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas minimas para contratar “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO
OBJETO “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACION DE LA
CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE
LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO
FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCION DE
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS?”, se relacionan en el Anexo No. 1,
requerimientos sobre los cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de tal
forma que los mismos deben enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Ver ANEXO 1-Especificaciones Técnicas
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2.5. OBLIGACIONE
S ESPECIFICAS

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
Obligaciones de caréacter general

Correspondera al interventor controlar, exigir, y verificar la obra DEL CONTRATO DE
OBRA No. GC-LP-098-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: “INTERVENTORIA
PARA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACION DE
LA CUBIERTA, INSTALACION DE MESONES Y

MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS
NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, AREA DE REFERENCIA Y
LABORATORIO DE DETECCION de Organismos Genéticamente
Modificados”, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad.
Para el manejo técnico, administrativo y de control presupuestal del contrato de obra,
aplicar4 la organizacion, procedimientos y metodologia del Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucién y liquidacion del contrato. El interventor constataré su legalizacion,
verificar4 su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a
su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan.

Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales:

1. Vigilar y controlar la ejecucién del contrato objeto de Interventoria, a fin de garantizar
a la entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas
establecidas en el mismo, especialmente en lo referente a las especificaciones
técnicas (calidad y cantidad), planes de trabajo, cronogramas de ejecucién, asi como
las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y
financieras que se deban cumplir en la ejecucién del contrato de obra.

2. Verificar que sean adoptadas por el contratista los requerimientos exigidos por el
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, teniendo en cuenta las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o0 al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

3. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del Articulo 41 de Ley 80 de 1993 — adicionado
mediante el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensaciéon familiar, cuando
corresponda.

4. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

6. Dar cumplimiento total al Plan y cargas de trabajo, entregadas por el Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, junto con la Invitacién Publica. En caso de realizar
ajuste a los mismos, debera presentar la justificacion que soporta dicha solicitud y
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad,
reguerimientos y obligaciones.

Conocer y cumplir integramente el Manual de Interventoria y/o Supervision del
Instituto, al cual se encuentran sujetos el interventor; asi como el procedimiento
Supervision y seguimiento a la ejecucion de contratos y sus respectivos formatos.

Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el
cumplimiento de los planes de calidad, normas, especificaciones técnicas,
procedimientos y demas de conformidad con la normatividad vigente y las
condiciones contratadas.

Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los
trabajos (obras, servicios 0 suministros) dentro del presupuesto de inversion y el
cronograma previstos en la convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no
es posible el cumplimiento de este propdsito el interventor procedera a tomar las
medidas pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de
las metas contractuales y solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propésito
que contengan toda la informacion relativa a la ejecucién del objeto contractual. De
igual forma cuando por razones técnicas, econdmicas, juridicas o de otra indole,
deban viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de
obra.

Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las érdenes al contratista
de obra verificando su cumplimiento; en caso contrario debera informarlo
oportunamente a la entidad para que se inicien las acciones administrativas
correspondientes.

Cumplir y exigir el cumplimiento, tanto al contratista de obra como a la entidad
suscriptora del contrato, segin el caso, las obligaciones correspondientes al
cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales que se generen con relacion al contrato suscrito.

Radicar mensualmente el informe de interventoria de conformidad con los formatos
establecidos para tal fin, junto con los registros, documentos e informes elaborados
por los contratistas de obra, soportes y documentos de avance de la ejecucion a la
supervision, dichos documentos reposaran en la respectiva carpeta con el fin de
realizar el control documental.

Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de obra, del Interventor y de la
Entidad Contratante; los riesgos que asume cada parte dentro del contrato y verificar
gue se cumplan los objetivos generales y especificos de los mismos.

Establecer mecanismos de coordinacion el contratista de obra que permita mantener
perfectamente enterada a la Entidad en desarrollo de ésta funcién, el interventor,
impartirdn las instrucciones previa consulta con las instancias internas pertinentes y
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

efectuara las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato.

Conocer integramente el proyecto base de la contratacion, el contrato, asi como los
riesgos que asuma cada parte dentro del mismo, de conformidad con el pliego de
condiciones y/o estudio previo.

Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final
a satisfaccion y liquidacion de los bienes, servicios, suministros y obras, objeto del
contrato.

El interventor debera promover, impulsar y atender la participacion ciudadana,
recibiendo la informacién suministrada a través de este medio y trasmitiéndola para
un mejor desarrollo de los contratos.

El interventor realizara evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos, bienes y/o
servicios, e indicara al contratista de obra, los faltantes y deficiencias de la obra, bien
0 servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el
vencimiento del plazo contractual.

En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo
recibido, se procedera a su devolucién, dejando constancia de ello. Corresponde al
supervisor y/o interventor, segin sea el caso, realizar la confrontacion de la obra,
del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las
irregularidades presentadas.

Reportar los dafios que aparezcan en los trabajos ejecutados, sefialando sus
causas; ordenar la suspensién temporal de los trabajos que se estén ejecutando en
forma irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones
estipuladas en el contrato.

Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el supervisor y/o interventor, segin
sea el caso, informara de inmediato o a més tardar al dia habil siguiente de la
ocurrencia, a través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que
inicie las acciones correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien
cumple con el rol juridico en su dependencia, de contar con la misma.

Las demas actuaciones de conformidad con la normatividad vigente, en relacion a
la naturaleza del contrato, correspondan a la funcion de interventoria

Obligaciones de caracter administrativo
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10.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista, asi
como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del
contrato para la interventoria y la construccion de la obra.

Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de
condiciones y anexo técnico, antes de su ejecucién las hojas de vida, con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi
como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitird
concepto que sera enviado a la Oficina de Gestion de Infraestructura Fisica
Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y al Supervisor de
la Interventoria.

El Interventor debera revisar las hojas de vida del recurso humano entregadas
por el CONTRATISTA y requeridas para la ejecucion de dicho contrato y
aprobarlas dentro de los dos (02) dias habiles posteriores a su recibo. De igual
manera, el Interventor debera entregar al ICA, las hojas de vida de su personal
clave, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, a la suscripcion del acta de
inicio. El interventor debera entregar al ICA dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal
restante requerido contractualmente para la ejecucion del contrato de
interventor.

Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige
la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra
no calificada de la region y de la poblacién vulnerable.

Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun
corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

Llevar un registro diario de la Obra ejecutada, del personal y de los equipos
empleados y otros aspectos relevantes de la ejecucién del contrato.

Verificar y asegurar que el personal del contratista y de Interventoria, para su
proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la
labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios
para la ejecucién de las actividades.

Verificar el desarrollo por parte del contratista del programa de panorama de
riesgos presentado para la ejecucion del objeto contractual.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la
sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; con tal fin, podrd emplear
vigilantes o inspectores, segln corresponda. Estos costos estan incluidos en el
valor de los costos indirectos del contrato y el Instituto Colombiano Agropecuario
- ICA, en ningun caso reconocera suma alguna adicional.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas
objeto de la Interventoria, teniendo en cuenta lo indicado, ademas, en el plan de
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

manejo ambiental.

Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato y a la Oficina de Gestion de
Infraestructura Fisica Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA y recomendar la actuaciéon que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion
del contrato, al supervisor del contrato y a la Oficina de Gestion de
Infraestructura Fisica Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA y recomendar la actuacién que debe proceder.

Consultar con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, las inquietudes de
orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las
obligaciones contractuales.

Realizar reuniones con el contratista y la Supervision del ICA, por lo menos una
(1) reunion por semana (por medio virtual) y por lo menos una (1) al mes en la
zona del proyecto (presencial), con el fin de verificar el desarrollo del contrato y
elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de Interventoria,
previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion del contrato en sus diferentes
etapas, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion del contrato,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
Para efectos del acta de liquidacion el interventor debera participar en la
determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de
correccion de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las obras y en
verificar la constitucion de las garantias que correspondan.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las
actividades o en las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria y elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas
las personas que hayan intervenido.

Revisar las actas mensuales, con base en la verificacién directa en el sitio de la
confrontacion de las pre-actas suscritas con el contratista.

Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las
respectivas actas de modificacion de cantidades de obra.

Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccién de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir
el acta correspondiente.

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales
y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacion
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que
hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para
efectos de advertir y sugerir al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales,
informar de ello por escrito al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA vy, de
resultar pertinente, avisar a la aseguradora.

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

Entregar periddicamente, segin se acuerde con la supervision del Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, un Resumen de la vigencia del contrato y las
polizas del Contratista que guarden relacién directa con la ejecucién de las
actividades objeto del contrato.

Entregar periédicamente, segln se acuerde con la supervision del Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, informes por escrito de érdenes y sugerencias
impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse en los términos del
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.

Presentar informes semanales e informe mensuales de sus actividades, asi:

a. Informe semanal: La Interventoria presentara semanalmente al Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, un informe donde se consignen los
avances de las actividades ejecutadas durante ese periodo.

b. Informe mensual: La Interventoria presentara mensualmente al Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, un informe en donde se consigne el
trabajo ejecutado en ese mes en los diferentes componentes (técnico,
financiero, calidad, SST y ambiental) el cual refleje adecuadamente la
cantidad de obra ejecutada, indices de gestién y estado de avance con
respecto a lo programado para la etapa de Obra. Ademas, incluira lo
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.
También debe adjuntar incluir fotografias y las pruebas de calidad
hechas a los materiales utilizados, junto con la bitacora diaria (en
formato Word o PDF). De presentarse atraso en la programacion inicial,
debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el
cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y
anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Adicionalmente, para efectos
de pago, el Interventor debera entregar como soporte los informes
mensuales de él, como del Contratista, dando cumplimiento al
porcentaje de ejecucién pactado en el proceso Contractual.

Registro fotografico y filmico semanal de la obra, registrando la
secuencia de todo el proceso de construccion de las obras (antes,
durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe
Mensual de Interventoria.
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W.

X.

Informe técnico: Cuando el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, lo
requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos,
el interventor presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas de
materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacion
sobre el desarrollo de los trabajos.

Informe final: La Interventoria entregarda al Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo
contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcién de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes
de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales
si se causan).

Registros fotogréficos del antes, durante y después.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripciébn de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios
y soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron
durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que
ejecutd la obra.

Copia de la bithcora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias
del mismo.

Certificacién del establecimiento bancario donde se manejaron los
recursos del anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la
cuenta.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
Bitacora diaria en formato (Word y/o PDF).

Liquidacion de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos
sus soportes y cruce de saldos.

Correspondencia recibida y enviada.

Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los
subcontratistas en relacion con las obligaciones del constructor.

La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la
ejecucidn, asi como la mano de obra no calificada.

Certificaciéon de disposicion final de residuos de Construccion y
demolicién (RCD) en lugares autorizados.

El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe
financiero de la obra.

Planos récord.

Recomendaciones generales.

Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados

de las pdlizas de garantia o garantias bancarias, segun sea el caso, y solicitar
su modificacién, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera
informar a la Oficina de Gestion de Infraestructura Fisica y Mantenimiento del
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA con una anticipacion nunca inferior a
diez (10) dias habiles.
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30. Impartir por escrito todas las instrucciones, érdenes y autorizaciones que se
requieran para el desarrollo de las obras.

31. Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados
por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, relacionados con la viabilidad o
no de las solicitudes de modificacién, suspensién, reiniciacion o liquidacion del
contrato.

32. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando
solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar
la adecuada ejecucion de las obras. Dara traslado al Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, Gnicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le
competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.

33. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en
caso de que se interponga en contra del Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA, a alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida informacién que
resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de
arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del
Estado, que guarde relacion con la celebracion, ejecuciéon o liquidacion del
contrato de obra y/o de Interventoria.

34. La Interventoria deberd aprobar mediante oficio, los soportes y facturas
aportadas por el Contratista, donde se demuestre la necesidad vy justificacion
referente al valor de imprevisto sobre los costos relacionados del A.l.U, los
cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que
los acredite para el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la
supervision contractual. De no allegar la informacion requerida el Contratista, o
si la misma no esta aprobada por la Interventoria y Supervision, se debera
solicitar la reintegracion del monto por este concepto al ICA.

35. La Interventoria es la responsable de velar porque el Contratista no realice
modificaciones a las obligaciones, clausulas, cantidades, montos y/o pagos
pactados en el Contrato, los cuales deberan mantener bajo su riesgo los valores
pactados en la oferta econ6mica. De requerir algin cambio sobre las
obligaciones clausulas, cantidades, montos y/o pagos por parte del Contratista,
la Interventoria deberd comunicar a la Supervision contractual para realizar la
evaluacion de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar.

36. Para la acreditacion de las Actas de recibo a satisfaccion, la Interventoria debera
efectuar la visita al sitio de la obra y comunicar a la Supervisién por escrito cinco
(5) dias calendario antes de efectuar la misma. Ademas, debera presentar
informe detallado de la revision, junto con el acta de aprobacion dentro de los
cinco (5) dias calendario posteriores a la firma del Acta.

37. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del
objeto contractual.

38. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal equipos del contratista de obra
o de personas externas a las areas de influencia del contrato

39. Verificar previamente a la liquidacion del contrato de obra, que el contratista de
obra se encuentre a paz y salvo por todo concepto, tanto en insumos, materiales,
personal a cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demas obligaciones
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40.

inherentes al contrato de obra

Exigir al contratista de obra la implementacion de sefializacion preventiva e
informativa, asi como el uso de los elementos de proteccion personal tanto al
personal del contratista de obra como de interventoria

Obligaciones de caracter técnico:

1.

10.

Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra,
disefios y, en general, de toda la informacion referente al proyecto. Una vez
realizado el estudio detallado, si es del caso, el interventor presentara las
observaciones a consideracion del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
y propondra las recomendaciones que considere pertinentes frente a la
documentacion e informacion a los disefios suministrados.

El INTERVENTOR debera contar con todos los equipos necesarios para el
correcto control de los trabajos del contratista.

Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de seleccion,
la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, asi
como la propuesta del contratista

Exigir al contratista la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la propuesta
presentada, el contrato suscrito, especificaciones del contrato y demas
documentos precontractuales.

Exigir al contratista, el cambio de procedimientos o equipos y la disposicién
de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta
ejecucion del proyecto.

Consignar por escrito, en bitacora, memorias técnicas, en sus informes, los
atrasos que se presenten para la firma de las actas respectivas, si el
contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos. De
presentarse atrasos en el programa, se determinaran responsabilidades y
se aplicaran los indices segun programa y no segun ejecucién de los
trabajos.

Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes
de las mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de
estos debera exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos
propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor.

Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta critica del
contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la
interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al cronograma contractual aprobado por la interventoria.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e implementadas por
el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por
lluvia.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacion, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en
caso de ser procedente.

Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en
cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para
evitar futuros atrasos.

Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el
contratista y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y
especialistas).

Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la
interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos
utilizados por el contratista que a su juicio resulten inaceptables o
representen un grave riesgo para los trabajos, para el contratista, para el
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA o para terceros. La orden de
reanudacién sélo procedera una vez se tomen las medidas correctivas del
caso a satisfaccion del interventor y del Instituto Colombiano Agropecuario
- ICA. Asi mismo, podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la
construccion de una obra o de las obras, en general, si por parte del
contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales
de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto, sin que
el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de
ejecucion.

Suscribir con el contratista una bitacora diariamente (la cual debera
presentarse de manera digital), en donde se llevara una memoria de todos
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los
trabajos. Entre otras circunstancias, se deberd registrar la visita de
funcionarios que tengan relacion con la ejecucién del proyecto. Dicha
bitacora debera estar contenida dentro del informe mensual que sera
presentado al ICA.

Esta memoria deberd firmarse por el director o el residente de obra y por el
director o residente de la Interventoria y debe encontrarse debidamente
foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor debera
entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la
comprensidn general de la obra y el desarrollo de las actividades.

Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo
contemplan las especificaciones y los planos. De esto se elaborara un acta,
la cual firmaran el contratista y el interventor. El interventor debera organizar,
realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificacién de cada
uno de los items ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

el formato de la propuesta econdémica y las especificaciones técnicas del
proyecto. El interventor debera entregar memoria de calculo de las
cantidades de obra.

Aprobar el formato elaborado por el contratista en el que registrara
diariamente la ejecucion de la obra (bitacora). El interventor revisara y
aprobara la estructura y contenido del formato teniendo en cuenta que
incluya los aspectos basicos que permitan referenciar la localizacion de los
trabajos y su cuantificacién. Una vez diligenciados, diariamente, por el
contratista, el interventor revisara la exactitud de los datos y aprobara o
improbara, segun corresponda, el respectivo informe.

El interventor debe tener en cuenta que este informe diario sera la base para
la evaluacion de las actas realizadas en la etapa de la obra. Cada mes el
interventor remitira a la Oficina de Gestion de Infraestructura Fisica
Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, junto con el
informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y aprobados.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunién del comité a
la cual podra asistir el supervisor del contrato, para analizar el estado de los
trabajos. El comité de obra serd una reunién operativa para controlar el
avance de la obra, de la cual se levantara un acta correspondiente, la cual
debera suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con
posterioridad al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.

Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspeccion y
evaluacion de las areas por intervenir de acuerdo con la programacion
presentada por el contratista, para controlar las &reas contiguas y formular
recomendaciones de seguridad.

Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias
técnicas, presentados por el contratista, antes de la liquidacion del contrato.

Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los trabajos en
progreso, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las
normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. Advertira
por escrito y oportunamente al contratista sobre asuntos que requieran
atencién o cambios, mediante notas de campo, con eventuales medidas
correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitacora).

Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el
contratista y, si fuera el caso, sugerird u ordenara los cambios que la
Interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo
de los trabajos.

Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en
los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.

Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran
las obras antes y después de ejecutadas, deberd plasmarse en informe.

Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los
diferentes frentes de trabajo. Se efectuaran los analisis de los aspectos que
requieran atencién por parte del contratista y se daran las instrucciones
pertinentes.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Exigir al contratista los frentes de trabajo conforme con lo solicitados en el
pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del
contratista, velando por su oportuna disposicion y por el cumplimiento de la
normatividad en las especificaciones técnicas.

La Interventoria realizard un control permanente a la calidad de los
suministros, de los materiales, e insumos utilizados en la obra, velando por
su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones y condiciones técnicas pertinentes.

Rechazar los materiales, suministros, insumos, obras y/o actividades que no
cumplan con las especificaciones técnicas, o con los procedimientos
técnicos adecuados para su instalacion y funcionamiento.

Solicitar oportunamente al Contratista las pruebas de laboratorio que sean
necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefios vy
especificaciones técnicas acordadas de las actividades realizadas. Los
costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran por cuenta del
Contratista.

Exigir al Contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar para
analisis de laboratorio antes de iniciar el suministro o las obras o en el
transcurso de la ejecucion de la mismas y aceptar o no la utilizacién de
equipos, herramientas o personal contratado, asi mismo podra exigir una
secuencia fotografica de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras
antes y después de ejecutadas éstas. Los costos de las muestras, ensayos
de laboratorio y fotografias seran por cuenta del Contratista.

Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los
planos y especificaciones técnicas y aquellas en cuya construccion no se
haya utilizado los materiales o procedimientos adecuados

Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos
utilizados en la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las
especificaciones técnicas. Para el efecto, debera solicitar oportunamente al
contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento de los disefios y especificaciones técnicas acordadas. Los
costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran por cuenta del
contratista. A la cuenta mensual correspondiente se debera adjuntar copia
de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los
siguientes ensayos deberan ser hechos a los siguientes materiales:
Concreto (cilindros y nucleos), pintura, ladrillos, bloques, y todos aquellos
que la Interventoria o la supervision estime convenientes.

Exigir y verificar la ejecucion de acciones correctivas de las actividades
indebidamente ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute
realice adecuadamente, sin derecho a remuneracion distinta a la que
hubiere demandado, inicialmente, la ejecucién correcta de las obras de
acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los planos
y demas condiciones del contrato.

Conceptuar sobre la necesidad de la ejecucién de actividades o items no
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40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

49.

previstos, analizando, particularmente, su incidencia en el valor del contrato.
No obstante lo anterior, los nuevos precios seran los que el Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA apruebe, a través del Grupo de Gestion de
Infraestructura Fisica Mantenimiento.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion
de las mismas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por el
contratista y aprobados por la interventoria e indicar la modificacion
contractual realizada para su incorporacién (en caso de aplicar).

Revisar, verificar y conceptuar o emitir aval, cuando resulte necesario, los
cambios propuestos por el constructor a los disefios, dejando para ello el
registro de estos en los informes y planos record.

Exigir la demolicion, remocion y el restablecimiento de las condiciones
originales y/o cualquier otra accidn que resulte necesaria, cuando se hayan
ejecutado, por parte del contratista de obra, trabajos no autorizados por el
contratista.

Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso
de no encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, debera informar
oportunamente al Grupo de Gestion de Infraestructura Fisica Mantenimiento
del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, para solicitar la debida
modificacion.

Verificar y garantizar que en la ejecucion de las obras el contratista cumpla
con los procedimientos adecuados de construccion y proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabados, inclusive en aquellos lugares en los que se continle prestando el
servicio.

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001: 2000.

El Interventor debera verificar el cumplimiento de esta norma por parte del
contratista y las que a él le corresponden.

El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en atencién al cumplimiento de
las Normas NTCGP1000:2004 e 1ISO 9001:2000, durante la planificacion del
disefio y desarrollo determina: (i) Las etapas del disefio y desarrollo, (ii) La
revision, verificacion y validacion, apropiadas para cada etapa del disefio y
desarrollo, y (iii) Las responsabilidades y autoridades para el disefio y
desarrollo.

El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, gestiona las interfaces entre los
diferentes grupos involucrados en el disefio y desarrollo, para asegurarse
de una comunicacion eficaz y una asignacién de responsabilidades clara.
Los resultados de la planificacion deben actualizarse, segun sea apropiado,
a medida que progresa la ejecucion del proyecto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA, en complemento a dicho
informe, entregue un “MANUAL DE MANTENIMIENTO” basado en los
rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de intervencion, el
inventario de areas, equipos y demas elementos que hacen parte de las
actividades de mantenimiento. También debera contener todas las
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestion del
Mantenimiento.

Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los
siguientes documentos y disposiciones legales y/o reglamentarias:

Exigir al contratista la documentacion requerida una vez se adjudique el
contrato para iniciar la ejecucion del contrato.

Exigir la documentacién consignada en las obligaciones relacionadas en el
contrato.

53. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones

técnicas para iniciar y desarrollar el contrato igualmente constatar segun el
caso, la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios,
célculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de iniciacién y la ejecucion del objeto
pactado.

54. Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la
comunidad del sector; efectuar y tramitar en coordinacion con el contratista
de obra, las respectivas actas de vecindad de los predios, vias, viviendas y
edificaciones del sector, realizando una detallada descripcién del estado e
inventario de las mismas acompafiado de un completo registro fotografico a
color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras

55. Previo al inicio de las actividades y dentro de la socializacién del
proyecto, le interventor sera garante de la conformacion de veedurias
ciudadanas reconocidas mediante Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015

59. Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o
equipo ofrecido. con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y
exigir su reemplazo cuando fuere necesario. Asi mismo debera garantizar el
cumplimiento de los requisitos PUNTUABLES, que el contratista se
comprometié a ejecutar en su propuesta, por medio del cual fue otorgado
puntaje. (Plan de calidad, Plan de gerencia, experiencia, obras o garantias
adicionales, entre otras)

60. Conforme lo establecido en pliego de condiciones del proceso de obra,
el interventor deberé:

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacién del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta
econdmica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT Y plan de manejo ambiental (cuando
aplique)

6. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.
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58.

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de
obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir
algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a dos (2) dias habiles, so pena de incurrir
en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor
emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al contratista,
con copia a la Entidad, en donde se debera adjuntar APUS debidamente
firmados en original con lista de insumos y cuadrillas de obra.

En cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto No 1860
de 2021 el contratista debera destinar para la ejecucién del contrato, en un
porcentaje minimo del 5% del personal, sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad; la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccion constitucional:

poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacioén, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion
de discapacidad, asi como la poblaciéon de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia.

Fundamentos Regulatorios:
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NORMA

OBJETO

Ley 400 de 19 de agosto
de 1997

Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010.
Decreto 2525 del 13 de
Julio de 2010.

Decreto 092 del 17 de
enero de 2011.
Decreto 340 del 13 de
febrero de 2012.
Decreto 945 del 05 de
junio de 2017.

Decreto 2113 del 25 de
noviembre de 2019.

Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones
Sismo Resistentes.

Ley 373 de 1997

Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.

Decreto 3102 de 1997

Se reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 1997 en
relacién con la instalacion de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP Reglgmento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico

RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de agua potable y

saneamiento basico ras - 2000

Norma  técnica NTC
colombiana 1500 cdédigo
colombiano de fontaneria

Norma técnica ntc colombiana 1500 codigo colombiano
de fontaneria.

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgo Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional.

Resolucién 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
sobre higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.

Resoluciéon 1409 de 2012

Por la cual se establece el Reglamento Seguridad para
proteccion contra caidas en trabajo en alturas

Resoluciéon 541 de 1994

Por medio de la cual se reglamenta el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales concretos y agregados
sueltos de construccién.

Resoluciéon 627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

Resolucién 2370 del 2008

Formacion profesional de la industria de la construccion
FIC

Productos planos de acero recubiertos con zinc

NTC — 4011 . . D .
(galvanizados) o recubiertos con aleacion hierro zinc.
Norma Técnica Colombiana NTC 5685, Esta norma

NTC — 5685 cubre perfiles estructurales de acero conformados en

frio.
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NTC - 5685 7/ NTC -
4011 (ASTM A653).

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus
siglas en inglés (American Society for Testing and
Materials o0 ASTM International).

NSR-10

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente

Ley 80 de 1.993, y
normas reglamentariasy | Para adelantar el proceso de seleccion.
complementarias

Funciones Financieras:

v

Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia que corresponda, las solicitudes
de pago formuladas por el contratista de obra y llevar un registro cronolégico de
los pagos, ajustes y deducciones efectuado.

Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista
de obra.

Tramitar los desembolsos o0 pagos a que haya lugar, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y los previstos en los
Manuales y Sistema Integrado de Gestion de la Entidad para ello.

Velar por la correcta ejecucidn presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del
valor del contrato cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo
presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el
cumplimiento de las cuentas parafiscales y frente al Sistema de seguridad Social
Integral a cargo del contratista de obra.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la
actividad contractual y pos contractual.

Funciones Juridicas y legales:

v

Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las
garantias exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su
liquidacioén.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias
y mecanismos de apremio previstas en la ley.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
relacion al contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer
las recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucién del
contrato. Y responder por el contenido de las mismas.

Preparar en conjunto con el contratista de obra, el acta de liquidacion y las actas
parciales, mayores y menores cantidades y modificatorias del contrato o
proyectar dicha liquidacién unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.
Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

FORMA 4-1028
Pagina 24 de 54




Libertad y Orden

SOLICITUD DE CONTRATACION
ICA

| NTE RVE NTO R iA Instituto Colombiana Agropecuario

v Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia
del contrato, y de acuerdo con los valores establecidos.

v' Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho
gue pueda dar origen a la toma de acciones de tipo contractual y la aplicacién
de sanciones y en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o
extrajudiciales respectivas.

v' Verificar que en los contratos llave en mano. de concesién o similares se agote
en primera instancia la etapa de pre inversién como requisito. para iniciar la de
inversion (cuando aplique).

v'Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y
hechos que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores
publicos y contratistas.

v' Realizar al 100% la interventoria hasta la total ejecucién y liguidacién del
contrato de obra objeto de esta interventoria, sin lugar a reclamar posibles
incrementos o adiciones econdémicas, salvo si se adiciona econémicamente el
mismo contrato de obra.

Funciones ambientales, sociales de seguridad industrial, salud ocupacional y
medio ambiente

v' EXxigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las
normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiente.

v Verificar que el contratista de obra realice el analisis de riesgos de la labor
contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a
realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles
correspondientes.

v Verificar el uso correcto de los elementos de proteccion personal en el sitio de
trabajo durante la ejecucién de las actividades.

v' Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad
ambiental y plan de manejo ambiental si se requiere.

v" Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los
plazos establecidos por la ley, en caso de omisién acarreara las sanciones a
que haya lugar.

v' Las demas funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones,
términos de referencia o en la minuta contractual.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de interventoria.

El interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a
seguridad social, pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores.

Desempefio de la Interventoria. Como regla general, la funcién de la interventoria
debera ser desempefiada por un solo interventor. No obstante, cuando ello no sea
posible o recomendable se designaran varios Interventores o supervisores, para lo cual
sefialara con precision las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos.

Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecera para cada caso y
atendiendo a las particularidades del objeto contractual. El perfil profesional o
institucional que debe satisfacer la persona natural o juridica o el servidor publico que
desempefiara las funciones de interventoria. En todo caso, la interventoria debe ser
atendida a través de personal con formacion profesional en el area respectiva. Que
acredite la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Podra
designarse la interventoria en contratistas cuando por necesidad institucional asi se
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INTERVENTORIA

requiera (especialidad del proyecto. etc.) o cuando la ley asi lo exija. Las demas
funciones de la interventoria seran especificadas en los pliegos de condiciones.

Prohibiciones del

Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las

inhabilidades e incompatibilidades las prohibiciones y deberes. El INSTITUTO se
abstendra de designar interventor a quien se encuentre en situacién de conflicto de
intereses que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoria o esté
incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002. A los interventores les
esta prohibido:

v

v

Adoptar decisiones que impliguen modificacion del contrato de obra o de
interventoria sin el lleno de los requisitos legales pertinentes

Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas,
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad
contratante o del contratista de obra.

Omitir. denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacién con el contrato.

Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o
indirectamente en el contrato. De obra o de interventoria.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacién del contrato.
Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.
Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones
al contrato.

Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

Actas en desarrollo de la interventoria o supervision de los contratos, el
interventor o supervisor debera suscribir las actas que requiere de acuerdo con
la naturaleza y objeto del contrato.

2.6. Fundamentos
regulatorios

NORMA

OBJETO

Ley 400 de 19 de agosto
de 1997

Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010.
Decreto 2525 del 13 de
Julio de 2010.

Decreto 092 del 17 de
enero de 2011.
Decreto 340 del 13 de
febrero de 2012.
Decreto 945 del 05 de
junio de 2017.

Decreto 2113 del 25 de
noviembre de 2019.

Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones
Sismo Resistentes.

Ley 373 de 1997

Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.

Decreto 3102 de 1997

Se reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 1997 en
relacion con la instalacién de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.

RETIE

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP

Reglamento Técnico de
Publico

lluminacion y Alumbrado
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RAS 2000

Reglamento Técnico del sector de agua potable y
saneamiento basico ras - 2000

Norma  técnica NTC
colombiana 1500 cédigo
colombiano de fontaneria

Norma técnica ntc colombiana 1500 cddigo colombiano
de fontaneria.

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgo Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional.

Resolucién 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
sobre higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.

Resolucién 1409 de 2012

Por la cual se establece el Reglamento Seguridad para
proteccion contra caidas en trabajo en alturas

Resoluciéon 541 de 1994

Por medio de la cual se reglamenta el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales concretos y agregados
sueltos de construccién.

Resoluciéon 627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisiéon de
ruido y ruido ambiental.

Resolucién 2370 del 2008

Formacion profesional de la industria de la construccion
FIC

Productos planos de acero recubiertos con zinc

NTC — 4011 . : e .
(galvanizados) o recubiertos con aleacion hierro zinc.
Norma Técnica Colombiana NTC 5685, Esta norma

NTC — 5685 cubre perfiles estructurales de acero conformados en

frio.

NTC — 5685 7/ NTC -
4011 (ASTM A653).

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus
siglas en inglés (American Society for Testing and
Materials o0 ASTM International).

NSR-10

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente

Ley 80 de 1.993,y
normas reglamentarias y

complementarias

Para adelantar el proceso de seleccion.

Funciones Financieras:

v'Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia que corresponda, las solicitudes
de pago formuladas por el contratista de obra y llevar un registro cronolégico de
los pagos, ajustes y deducciones efectuado.
v' Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista

de obra.

v' Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y los previstos en los
Manuales y Sistema Integrado de Gestion de la Entidad para ello.

v' Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.
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v

v

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del
valor del contrato cuenten con la debida justificacién técnica y el respaldo
presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el
cumplimiento de las cuentas parafiscales y frente al Sistema de seguridad Social
Integral a cargo del contratista de obra.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la
actividad contractual y pos contractual.

Funciones Juridicas y legales:

v

Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las
garantias exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su
liquidacion.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias
y mecanismos de apremio previstas en la ley.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
relacion al contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer
las recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucién del
contrato. Y responder por el contenido de las mismas.

Preparar en conjunto con el contratista de obra, el acta de liquidacion y las actas
parciales, mayores y menores cantidades y modificatorias del contrato o
proyectar dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.
Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.
Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia
del contrato, y de acuerdo con los valores establecidos.

Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho
que pueda dar origen a la toma de acciones de tipo contractual y la aplicacion
de sanciones y en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o
extrajudiciales respectivas.

Verificar que en los contratos llave en mano. de concesion o similares se agote
en primera instancia la etapa de pre inversion como requisito. para iniciar la de
inversion (cuando aplique).

Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y
hechos que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores
publicos y contratistas.

Realizar al 100% la interventoria hasta la total ejecucién y liguidacion del
contrato de obra objeto de esta interventoria, sin lugar a reclamar posibles
incrementos 0 adiciones econdmicas, salvo si se adiciona econémicamente el
mismo contrato de obra.

Funciones ambientales, sociales de seguridad industrial, salud ocupacional y
medio ambiente

v

v

Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las
normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiente.

Verificar que el contratista de obra realice el analisis de riesgos de la labor
contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a
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realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles
correspondientes.

v Verificar el uso correcto de los elementos de proteccion personal en el sitio de
trabajo durante la ejecucion de las actividades.

v' Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad
ambiental y plan de manejo ambiental si se requiere.

v" Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los
plazos establecidos por la ley, en caso de omisién acarreara las sanciones a
que haya lugar.

v Las demas funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones,
términos de referencia o en la minuta contractual.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de interventoria.

El interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a
seguridad social, pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores.

Desempefio de la Interventoria. Como regla general, la funcién de la interventoria
debera ser desempefada por un solo interventor. No obstante, cuando ello no sea
posible o recomendable se designaran varios Interventores o supervisores, para lo cual
sefialara con precision las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos.

Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecerd para cada caso y
atendiendo a las particularidades del objeto contractual. El perfil profesional o
institucional que debe satisfacer la persona natural o juridica o el servidor publico que
desempefiara las funciones de interventoria. En todo caso, la interventoria debe ser
atendida a través de personal con formacién profesional en el area respectiva. Que
acredite la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Podra
designarse la interventoria en contratistas cuando por necesidad institucional asi se
requiera (especialidad del proyecto. etc.) o cuando la ley asi lo exija. Las demas
funciones de la interventoria seran especificadas en los pliegos de condiciones.

Prohibiciones del Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las
inhabilidades e incompatibilidades las prohibiciones y deberes. El INSTITUTO se
abstendrd de designar interventor a quien se encuentre en situacién de conflicto de
intereses que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoria o esté
incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002. A los interventores les
esta prohibido:

v" Adoptar decisiones que impliguen modificacién del contrato de obra o de
interventoria sin el lleno de los requisitos legales pertinentes

v" Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas,

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad

contratante o del contratista de obra.

Omitir. denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los

particulares en relacion con el contrato.

v' Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o

indirectamente en el contrato. De obra o de interventoria.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacién del contrato.

Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.

Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones

al contrato.

v/ Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

AN

AN

FORMA 4-1028
Pégina 29 de 54




Lihenady Orden

SOLICITUD DE CONTRATACION
ICA

| NTE RVE NTO R iA Instituto Colombiana Agropecuario

v' Actas en desarrollo de la interventoria o supervision de los contratos, el
interventor o supervisor debera suscribir las actas que requiere de acuerdo con
la naturaleza y objeto del contrato.

2.7. PERSONAL
MINIMO REQUERDIO

El interventor deberd cumplir con el personal minimo, las exigencias de experiencia y
documentacion.

DED

CARGO CAN REQUISITO Igg

Formacion académica:

Debera ser Ingeniero civil o Arquitecto
titulado.

Este debera contar con Especializacion
en; Gerencia de Construcciones o en
desarrollo 'y gerencia integral de
proyectos o en sistemas gerenciales de
ingenieria o en tecnologia de la
construccion en edificaciones 0 en
administracion de obras o maestria en;
Gerencia de Construcciones 0 en
ingenieria Civil o en construcciéon o en
Director de L administracion de obras. 20%
Interventoria ] ]
Experiencia:

Con experiencia profesional igual o
superior a seis (6) afios. De los cuales
dos (2) afios deberan estar certificados
como DIRECTOR DE INTERVENTORIA
en obras civiles relacionadas con:
construccion o} adecuacion 0
mejoramiento o ampliacion o reparacion
0 mantenimiento de edificaciones.

NOTA: Las anteriores exigencias
relacionadas con la experiencia de
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
deben corresponder a edificaciones no
residenciales.
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-

Residente de
Interventoria

Formacion académica:

Debera ser Ingeniero civil o Arquitecto
titulado.

Experiencia:

Con experiencia profesional en obras
civiles, igual o superior a tres (3) afios.
De los cuales dos (2) afios deberan estar
certificados como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA en obras civiles
relacionadas con: construccion o
adecuacion o] mejoramiento 0
ampliacion o] reparacion o]
mantenimiento de edificaciones no
residenciales.

100%

Interventor
Sisoma

Formacion académica:

Deberd ser profesional y/o tecnélogo
titulado en seguridad industrial y salud en
el trabajo y/o salud ocupacional y/o
medio ambiente, con Licencia vigente en
Salud Ocupacional o SST, curso vigente
de (50) horas SG-SST.

Para los profesionales Administrador de
obra civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero
Civil y/lo Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de produccion, se requiere
Especializacion en HSEQ y/o SST
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Especialista en higiene, seguridad y
salud en el trabajo.

Adicionalmente, podré ser profesional en
Ingenieria Civil o Ambiental o Industrial
con  Especializacion en  higiene,
seguridad y salud en el trabajo y/o
Seguridad y Salud en el Trabajo, con
Licencia vigente en Salud Ocupacional o
SST, curso vigente de (50) horas SG-
SST.

Experiencia especifica

Con experiencia profesional, igual o
superior a dos (2) afios certificados
como SUPERVISOR O INSPECTOR O
RESIDENTE en contratos de
interventoria en obras de: construccion o

100%
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adecuacion o] mejoramiento 0
ampliacién 0 reparacion o}
mantenimiento de edificaciones no
residenciales.

Asesor 0
Interventor 1
Juridico

Formacion académica:
Deberéa ser Abogado titulado.
Experiencia especifica:

Con experiencia profesional, igual o
superior a cinco (5) afios. De los cuales
un (1) afio deberd acreditar como
ASESOR O INTERVENTOR JURIDICO,
en maximo tres (3) contratos, como:
Asesor o0 interventor juridico en
contratos de interventoria de proyectos
de obra de construccion o adecuacion o
mejoramiento o ampliacién o reparacion
0 mantenimiento, de edificaciones no
residenciales.

40%

Asesor
Estructural

Formacion académica:

Debera ser Ingeniero civil o Arquitecto
titulado. Con posgrado en estructuras

Experiencia:

Con experiencia profesional en obras
civiles, igual o superior a tres (3) afios.
De los cuales dos (2) afios deberan estar
certificados como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA 0 ASESOR
ESTRUCTURAL en obras civiles
relacionadas con: construccién o
adecuacion o] mejoramiento 0
ampliacion o] reparacion 0
mantenimiento de edificaciones no
residenciales.

40%

Profesional
Costos y
Presupuesto
S

Formacion académica:

Debera ser Ingeniero civil o Arquitecto
titulado.

Experiencia especifica

Con experiencia profesional, igual o
superior a CINCO (5) aflos. De los cuales
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UN (1) afio debera acreditar en maximo
tres (3) contratos, como: profesional de
costos y presupuestos en contratos de
interventoria para obras de construccion

., . . 35%
0 adecuacibn 0 mejoramiento o0
ampliacién 0 reparacion o}
mantenimiento, de edificaciones no
residenciales.
Formacion académica:
Deberd ser Ingeniero Ambiental
titulado.
Experiencia especifica
Asesor o] 40&
Interventor Con experiencia profesional, igual o
Ambiental superior a CINCO (5) afos. De los

cuales UN (1) afio debera acreditar en
maximo tres (3) contratos, como: Asesor
o Interventor Ambiental para obras de
construccion 0 adecuacion o
mejoramiento o ampliacién o reparacion
0 mantenimiento, de edificaciones no
residenciales.

2.8. DOCUMENTOS
REQUERIDOS
POSTERIOR A LA
ADJUDICACION

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ADJUDICACION

2.8.1. Personal No Habilitante

El proponente favorecido con la adjudicacion debera presentar dentro de los tres (3)
dias siguientes a la firma del contrato, los documentos del personal no habilitante, que
no fueron calificados en el proceso de seleccion establecido en el numeral 2.9.1.3.

El contratista debera acreditar la idoneidad, experiencia y compromiso del personal
minimo, el personal se aprobara por parte del supervisor ICA del contrato. El personal
debera cumplir con los documentos y experiencia exigida.

PERSONAL PROFESIONAL

Profesional Costos y Presupuestos
Asesor o Interventor Juridico
Interventor Sisoma

Interventor Estructural

Interventor Ambiental
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2.9. REQUISITOS
TECNICOS
HABILITANTES

2.9.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

2.9.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia del proponente se documentarda a través del Registro Unico de
Proponentes - RUP, en el cual se deben evidenciar contratos ejecutados por éste para
cada uno de los bienes, obras o servicios que ofrecera a la Entidad, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLYV,
asi:

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE CODIFICACION DE
LAS NACIONES UNIDAS

gEGMENT ZAMILI CLASE | NOMBRE
80 10 16 Gerencia de Proyectos
Ingenieria civil y
81 10 15 arquitecténica

El proponente debera acreditar experiencia general, como maximo en TRES (3)
CONTRATOS de interventoria ejecutados, los cuales deben corresponder a cualquiera
de los contratos registrados en el RUP codificados en uno o mas de los clasificadores
de bienes y servicios UNPSPSC, antes definidos y en cuantia individual, igual o superior
al presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV En el caso de proponentes
plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podra ser acreditada
conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados
por los integrantes del consorcio o unién temporal debera ser igual o superior al valor
del 100% del presupuesto total del presente proceso.

En los contratos ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar la
experiencia habilitante, se debera indicar el nimero de integrantes y el porcentaje real
de participaciéon de los mismos y se acreditara en la verificacion de experiencia
habilitante Gnicamente el porcentaje real de participacién dentro de la Unién Temporal o
Consorcio.

“El Registro Unico de Proponentes, debera estar en firme durante el término de
traslado del informe de evaluacién del presente proceso, de lo contrario la
propuesta sera RECHAZADA vy la Entidad Estatal no puede considerar que el
oferente esta habilitado y evaluar su oferta.”

Nota: Los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica, deberan
encontrarse dentro de los tres (3) contratos como maximo presentados para
acreditar la experiencia general. Por ende, el nUmero maximo de contratos
permitidos para acreditar experiencia es de tres (3) contratos.
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2.9.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar su experiencia especifica, mediante la presentacion de
maximo DOS (2) certificaciones de experiencia de contratos de interventoria ejecutados
o liguidados con entidades publicas y/o privadas, que el objeto esté relacionado con
“INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES” y cuya sumatoria sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial del presente proceso.

La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante la
presentacion de certificaciones escritas de cada uno de los contratos de interventoria
que pretenda acreditar; los cuales, para ser tenidos en cuenta, ademés debera cumplir
con las siguientes condiciones:

Para que las certificaciones tengan validez, se debe cumplir con las siguientes
condiciones:

3. La experiencia especifica acreditada mediante certificaciones debera estar
registrada en el RUP.

4. El proponente para acreditar la experiencia deberd diligenciar el formato
denominado EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el cual debera registrar la
experiencia especifica que pretenda hacer valer para efecto de cumplir con lo
requerido por el ICA. En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la
gravedad de juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es veraz, al
igual que en los documentos soporte. Este formato debera entregarse firmado por
el proponente bien sea persona natural; por el Representante Legal de la empresa
proponente si es persona juridica; y en el caso de Oferentes plurales debera ser
firmado por el representante legal elegido por los integrantes.

5. Las certificaciones de experiencia deberan ser expedidas y firmadas por el
representante legal o funcionario competente de la entidad puablica y/o privada que
expide la certificacion, debera contener la siguiente informacion:

6. Nombre o razédn social del contratante

7. Nombre o razdn social del contratista

8. Objeto del contrato

9. Fecha de iniciacién del contrato

10. Fecha de terminacion del contrato

11. Valor del contrato

12. Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo, cargo y ndmero
telefonico de la persona que firma la certificacion.

13. En caso que la certificacién no contenga la totalidad de la informacion solicitada, se
debera adjuntar copia del acta de liquidacion o el acta de recibo a satisfaccion del
contrato debidamente suscrito.

14. No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones parciales, ni facturas, cuentas
de cobro u 6rdenes de compra.

15. Para contratos ejecutados por consorcios o uniones temporales, se tendra en cuenta
solo el porcentaje de participacion del proponente.
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16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

. Certificacion para empresas con menos de tres (03) afios de constituidas

Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con
sucursal en Colombia, en el caso de certificaciones que sean aportados por socios
de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, el contrato
debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el pliego
de condiciones en el Registro Unico de Proponentes de la empresa que pretenda
acreditar dicho contrato.
Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el
caso de certificaciones que sean aportados por socios de empresas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, debera aportar adicionalmente a los
documentos validos para la Acreditacion de la Experiencia documento debidamente
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (Segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa.
De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015: “Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes” por lo anterior la entidad
tendra en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios o0 constituyentes de
la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida; luego de estos tres (3) afios esta
experiencia no sera validada.
Si el proponente es Consorcio o Uniébn Temporal, para la verificacion de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, se debera tener
en cuenta:
Todos los miembros deberan acreditar la inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes de los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia.
Entre los integrantes del Consorcio o Unién Temporal podran acreditar la
clasificacion en las especialidades y grupos requeridos.
Si uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal participante en
el presente proceso pretende acreditar experiencia con una certificacion
de un contrato ejecutado en el cual fue integrante de otro consorcio o
unién temporal, s6lo se tendra en cuenta la experiencia por el porcentaje
de participacién siempre
Si se relacionan mas de dos (2) contratos en el Anexo de experiencia del
proponente, sélo se tendran en cuenta para la verificacion los dos (2) primeros
relacionados para la experiencia especifica, de conformidad con el orden en que
fueron incorporadas en la propuesta.
Si el valor del contrato esta pactado en una moneda extranjera se convertira a pesos
colombianos, tomando como referencia la tasa de cambio oficial vigente a la fecha
de terminacion del contrato, luego se procedera a actualizar dicha suma en SMMLV
al afio de apertura del proceso contractual.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones
o titulos correspondientes, la Entidad podré solicitarlas al Proponente, quien contara
con el término establecido por el area evaluadora para suministrarlas, so pena de
incurrir en causal de rechazo.

NOTA: El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar la
informacién consignada en las certificaciones allegadas.
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La siguiente tabla se utilizara para la actualizacién del monto de los contratos, con el fin
de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV (Salario Minimo Mensual
Legal Vigente).

TABLA - EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2010 a dic. 31 de 2010 515.000.00
Enero 1 de 2011 a dic. 31 de 2011 535.600.00
Enero 1 de 2012 a dic. 31 de 2012 566.700.00
Enero 1 de 2013 a dic. 31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a dic. 31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a dic. 31 de 2021 908.526.00
Enero 1 de 2022 a dic. 31 de 2022 1.000.000.00
Enero 1 de 2023 a dic. 31 de 2023 1.160.000.00

Para admitir la experiencia de los contratos ejecutados, estos se actualizaran a la
fecha de apertura de la presente contratacion de la siguiente manera:

VCa = (MSMa / MSMo) * VC

En donde:

VCa = Valor actualizado del contrato ejecutado.

MSMa = Monto SMMLYV a la fecha de presentacién de la oferta.

MSMo = Monto SMMLYV correspondiente al afio de finalizacién del contrato
ejecutado (Fecha de recepcién).

VC= Valor certificado del contrato.

Si los valores de los contratos son presentados en doélares, se tomara para la conversion
a pesos colombianos la Tasa Representativa del Mercado del Ultimo dia del mes en que
finalizd el contrato y se actualizara acorde con la férmula del VCa.

2.9.1.3. Personal Habilitante Minimo Requerido

El oferente en su propuesta técnica deberd acreditar la idoneidad, experiencia y
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compromiso del personal minimo requerido de la siguiente manera:
Se requiere:

PERSONAL HABILITANTE MINIMO REQUERIDO

El contratista debera cumplir con el personal minimo, las exigencias de
experiencia y documentacion

CARGO CANTIDAD
Director de Interventoria 1
Residente de Interventoria 1

Para la verificacion de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente
debera presentar junto con su propuesta los documentos que acrediten la idoneidad,
experiencia y compromiso del equipo de trabajo, con los respectivos soportes:

e Anexo No. 8B - EXPERIENCIA PROFESIONAL HABILITANTE

e Anexo No. 8C - CARTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO

e Hoja de vida en formato.

e Formacién académica, con copia legible de los titulos profesionales. o copia de
homologacion del titulo obtenido en el exterior, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica).

e Copia de la cédula de ciudadania.

e Copia de la Tarjeta o matricula profesional, tratAndose de profesiones liberales.

e Copia de los antecedentes profesionales vigentes.

e Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa
contratante en las que se indique:
o Cargo
Tiempo Laborado
Objeto u Obijetivo del cargo
Contratante
Firma del representante legal o el funcionario competente,
indicando nombre completo, cargo e informacién de contacto
namero.

o
O
O
o

Nota 1: En caso de que la certificacion presentada no contenga la totalidad de
la informacion solicitada, se debera adjuntar copia del contrato, que
complemente la informacién faltante.

Nota 2: El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar
la informacion consignada en los soportes de experiencia allegados.

Nota 3: Se debe diligenciar para cada profesional el ANEXO 8B EXPERIENCIA
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DEL PERSONAL HABILITANTE, ademéas se debe tener en cuenta que, de
presentarse traslapo entre certificaciones, estos se descontaran.

En caso de incluir mas certificaciones de las exigidas para cada profesional, se
tomarén en cuenta Unicamente las primeras registradas en el orden diligenciado
por el proponente en el Formato de Experiencia Profesional Habilitante. Es
decir, si para el Director de Obra se requiere maximo dos certificaciones para
acreditar la experiencia especifica, se tomaran las primeras dos relacionadas en
el formato.

Condiciones generales:

26. La experiencia que se validara, sera la que se acredite con posterioridad a la
expedicion a la matricula profesional del certificado de inscripcién profesional de
conformidad al articulo 12 de la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe presentar
copia de la tarjeta o matricula profesional.

27. Los profesionales propuestos deberdn presentar carta de disponibilidad y
compromiso dirigida al Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, debidamente
suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para desempefiarse en el
cargo de Director de Obra e Ingeniero Electricista durante el tiempo de ejecucion del
contrato. y en la que ademas declare bajo la gravedad de juramento, que el
profesional no ha sido sancionado dentro de los CINCO (5) afios anteriores, a la
fecha limite establecida para la presentacion de la propuesta por parte del oferente.

28. Si por circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, durante la
ejecucidn del contrato, el contratista requiere cambiar el personal ofrecido, debera
allegar, hoja de vida de un profesional que cumpla con el mismo perfil, para lo cual
debera entregar igualmente carta de disponibilidad firmada, con el fin de garantizar
su presencia en la obra. De no cumplirse este requerimiento el ICA se ver4 avocada
a tomar las acciones correspondientes, sancionatorias

29. Para el perfil de arquitectos e ingenieros anexar certificacion de antecedentes segun
el perfil profesional del COPNIA o CPNAA y/o SCA Sociedad Colombiana de
Arquitectos.

30. Para el perfil de ingenieros eléctricos anexar certificacién de antecedentes segun el
perfil profesional del CONTE.

31. Para el perfil en seguridad industrial y salud en el trabajo y/o salud ocupacional y/o
medio ambiente, con titulo obtenido en una institucién de educacion superior
debidamente aprobada por el Ministerio de Educacion Nacional, debera tener
vigente y suministrar la licencia en salud ocupacional expedidas por las Secretarias
Seccionales y Distritales de Salud, en cumplimiento de la competencia asignada por
el inciso primero del articulo 23 de la Ley 1562 de 2012, no mayor a treinta (30) dias
de expedicion.

32. Ademas del personal profesional relacionado, el contratista debera contar con
personal técnico (Maestro de obra, oficiales, electricistas y ayudantes, en general
con el personal que se requiera para la ejecutar las actividades objeto del contrato
en el término de ejecucién pactado, para lo cual conformara frentes de trabajo que
actuaran de manera simultaneas.

33. El contratista deberad garantizar que el recurso humano a emplear durante la
ejecucion del contrato debera cumplir con las normas de seguridad industrial, asi
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mismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de
2005, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad.

34. Es importante destacar, que con el fin de dar cumplimiento a la Resoluciéon No. 1409
de 2012, mediante la cual el Ministerio de la Proteccion Social establecid el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos los
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que
desarrollen trabajos en alturas con peligro de caidas, se requiere que el personal
esté plenamente certificado y con experiencia para la realizacion de este tipo de
labores.

Aval por actividad de ingenieria

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas
que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicaciéon de contratos cuyo objeto implique el
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de
matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”.

. La propuesta para ser considerada debera estar avalada por un profesional en
ingenieria que posea tarjeta profesional con la respectiva constancia de vigencia.

. En el caso de las personas juridicas, la propuesta debera estar avalada por un
profesional en disciplina académica del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria
Civil, Ingenieria Ambiental, Ingenieria eléctrica y/o profesiones afines, que tenga
matricula profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o
la que corresponda).

. En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003
(reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en
todos los casos debera adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional
acompafada de la fotocopia o certificacion de vigencia de la tarjeta profesional del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica proponente
o del representante del consorcio o unién temporal proponente, segun fuere el caso, o,
cuando fuere necesario, del profesional que suscriba o avale la propuesta con la
respectiva constancia de vigencia.

b2.10.
CARACTERISTICAS
DE SELECCION

2.10.1. FACTORES DE PONDERACION Y CALIFICACION

El ICA efectuara la escogencia de la propuesta mas favorable de conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 y en virtud del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto
1082 de 2015, Ofrecimiento mas favorable, razén por lo cual, se le adjudicara el
contrato al oferente que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con los factores o
criterios descritos en el presente documento y en el pliego de condiciones.
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La entidad establecera ademas de los criterios de Ley, factores que indudablemente
corresponden a aspectos que brindan mejores condiciones para la ejecucién de la obra
y que benefician la consecucién del objeto propuesto. Aspectos que son de
discrecionalidad de los interesados proponer, en la medida que no son de caracter
restrictivo, ni habilitante. Se obtendra el puntaje sugerido, una vez se acredite el
ofrecimiento. Segun lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015
literal (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo-beneficio.

La metodologia que se utilizara para calificar consiste en asignar a cada propuesta que
ha cumplido los requisitos de verificacion un puntaje maximo de CIEN (100) PUNTOS
para los factores técnicos, con base en los siguientes criterios:

El oferente debe entregar certificacion firmada por el representante legal donde
manifieste de manera explicita el ofrecimiento, comprometiéndose a cumplir con lo
ofrecido, sin costo alguno para el instituto colombiano agropecuario Ica.

CRITERIO FACTOR PU’\IIETAJ
1.1 | Si el oferente ofrece para el INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
Este debera presentar y acreditar un (1) afio de
experiencia CERTIFICADA en proyectos con o5
Instalacion de cubiertas metdlicas en PUNTOS
edificaciones no residenciales como DIRECTOR
DE INTERVENTORIA adicional a la definida en
los requisitos habilitantes.
1.2 |SI PARA EL PERFIL DEL RESIDENTE DE
CALIDAD |NTERVENTORIAZ 18
1. Este presenta un (1) estudio ADICIONAL AL PUNTOS
MINIMO REQUERIDO, con posgrado en: en
estructuras.
10
2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS
45.5
3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PUNTOS
PUNTAJES DE LEY DE EMPRENDIMIENTO
4 COLOMBIANO (LEY 2069 DE 2020 0.5
REGLAMENTADO POR EL DECRETO 1860 DE | PUNTOS
2021)
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DETALLE PUNTAJE
Empresas o]
emprendimientos de 0.25%

mujeres en el
sistema de compras

publicas

Mipyme en el 0.25%

sistema de compras

publicas

5 PERSONAL EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD 1 PUNTO
100

TOTAL PUNTOS

CRITERIO 1: (43 PUNTOS)
1. 1. PARA EL PERFIL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (25 PUNTOS)
Si el oferente ofrece para el DIRECTOE DE INTERVENTORIA:

Este deberéd presentar y acreditar un (1) afio de experiencia CERTIFICADA en proyectos
con Instalacién de cubiertas metélicas en edificaciones no residenciales como
DIRECTOR DE INTERVENTORIA adicional a la definida en los requisitos habilitantes.

SE ACLARA QUE NO SE ACEPTARAN AUTO CERTIFICACIONES.
1.2. PARA EL PERFIL DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: (18 PUNTOS)

Este presenta un (1) estudio ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO, con
posgrado: en estructuras, para la cual deberd Anexar diploma de grado.

El ICA requiere al proyecto personal de calidad que cuente con habilidades en temas
de optima ejecucion costructiva de proyectos. Habilidades que se requieren para las
construcciones enfocados en la planeacién, organizacion, coordinacion, control e
ingenieria aplicada a las estructuras.

CRITERIO 2: INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de
componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente
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tabla:

Coreee [

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 10
Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional
cuando ademés de ofertarse por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii)
vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en
el extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es
colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacién colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal
colombiano

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en
el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de
un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais.
Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que
no se diligencie la opcion 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con
las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el
otorgamiento de puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en
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todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definira el porcentaje
requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definira el porcentaje
requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion
del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar
acorde con lo exigido por la hocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha
conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Regla de origen Puntaje aplicable

Proponente Plural aplicable

Promocion de
Unicamente integrantes S ervicios
1. : Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
colombianos .
Trato Nacional
(4.3.1)
Promocién de
Colombianos en asocio Servicios
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
nacional Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se »
o , tenga acuerdo Promocion de
Unicamente integrado por comercial o la del Servicios
3. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015. | Nacionales o con
nacional Si el Proponente Plural Trato Nacional
no especifica a cual (4.3.1)
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
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1082 de 2015.

. Incorporacion de
Proponente plural en el No aplica la regla de P

. componente
4 gue al menos uno de los origen del Decreto nacional en
" | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de servicios

sin trato nacional. los paises de origen. .
P g extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales
0 ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del
Proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de

residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de
conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de
existencia y representacion legal emitido por alguna de las camaras de
comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por
apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 2 del
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga
el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.
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El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar
el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar
esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato
Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de
Sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen
a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos
académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion de estos
titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido,
para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el
representante legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato
9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del
contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgard el puntaje por promocion de la
incorporacién de componente nacional cuando el Proponente que presente el
Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
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no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho
a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural
en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1.
del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de
cero (0).

CRITERIO 3: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (45.5 puntos)

FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA
ADICIONAL DEL PROPONENTE REVISAR ANEXO 0 - ANALISIS DEL SECTOR.

CRITERIO 4: PUNTAJE ADICIONAL LEY DE EMPRENDIMIENTO 2069 DE 2020 Y
DECRETO 1860 DE 2021

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.18., 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.16. que
adicionan la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen medidas afirmativas para
incentivar la participacion de las mujeres y Mipymes en el sistema de compras publicas,
asi como fomentar la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional, se establecen los
siguientes criterios de asignacion de puntaje:

Puntajes Ley de Emprendimiento Colombiano 0.5 PUNTOS
(Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto
1860 de 2021)

Detalle Puntaje
Discriminado

5.1. Emprendimientos y empresas
de muleres,er? el sistema de 0.25%
compras publicas

5.2.Mipymes en el Sistema de
compras publicas 0.25%
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1. Medidas afirmativas para incentivar la participacion de las mujeres en el sistema de
compras publicas

La Entidad otorgara un puntaje adicional de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos
equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021.

Esto de conformidad con lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150
de 2007.

2. Mipymes en el sistema de compras publicas.

La Entidad otorgard un puntaje adicional de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos
equivalentes, a los proponentes que acrediten la calidad de Mipyme a través del
Certificado de Existencia y representacion.

Esto de conformidad con lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 5 de Ley 1150 de
2007.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (0,25 PUNTOS)

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.18., 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.16. que
adicionan la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen medidas afirmativas para
incentivar la participacién de las mujeres, se establecen los siguientes criterios de
asignacion de puntaje:

La Entidad otorgara un puntaje adicional de cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos
equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, que fueron objeto de la verificacion como
requisitos habilitantes en el numeral 3.1.3.2.4 del presente pliego de condiciones.

Teniendo en cuenta que los documentos para acreditar la calidad de emprendimientos
y empresa de mujeres esta contemplado como un requisito habilitante estos podran ser
subsanados para la habilitacion de la propuesta, de ser necesario que el proponente
subsane no daran lugar a obtener el puntaje definido en este numeral. Esto de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Nota: Asi mismo, el proponente que acredite mediante las certificaciones anteriormente
mencionadas las mismas deberan expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de maximo treinta (30) dias calendario anterior a la prevista para el cierre del
proceso de seleccién, lo aqui enunciado se debera realizar en concordancia en el art.
2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el art. 3 del decreto 1860 de
2021 o norma que lo modifique, derogue o sustituya.
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PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS
PUBLICAS (ART. 33 DE LA LEY 2069 DE 2020 Y DECRETO 1860 DE 2021) (0,25
PUNTOS)

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.18., 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.16. que
adicionan la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen medidas afirmativas para
incentivar la participacion de Mipymes en el sistema de compras publicas, se establecen
los siguientes criterios de asignacion de puntaje:

La Entidad otorgara un puntaje adicional de cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos
equivalentes, a los proponentes que acrediten la calidad de Mipyme a través del
Certificado de Existencia y representacion legal conforme a lo establecido en el numeral
3.1.3.2.1 del presente pliego.

Teniendo en cuenta que el documento para acreditar la calidad de Mipyme esta
contemplado como un requisito habilitante este podra ser subsanado para la habilitacion
de la propuesta, de ser necesario que el proponente subsane no daran lugar a obtener
el puntaje definido en este numeral. Esto de conformidad con lo establecido en el
numeral 4 del articulo 5 de Ley 1150 de 2007.

En todo caso, para efectos de la asignacion de este puntaje, la Entidad dara aplicacién
a lo establecido en el paragrafo 1 del Articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021,
que establece que la condicion de Mipyme también podra acreditarse con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

CRITERIO 5: PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (1 punto)

En cumplimiento de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto n.° 392 del 26
de febrero de 2018, con el fin de incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, se otorgara el uno por ciento (1 %) del total del puntaje
establecido para el presente proceso de seleccién a los proponentes que acrediten la
vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con
los siguientes requisitos:

01. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

02. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el nimero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacién:
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Cuadro - Numero minimo de trabajadores con discapacidad segin numero de
trabajadores

Numero total de trabajadores de la NUumero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151y 200 4
Mas de 200 5

Nota 1: Sila oferta es presentada por un consorcio, unién temporal, se tendra en cuenta
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

Nota 2: En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392
de 2018, los proponentes que resultaren adjudicatarios y que dentro del proceso de
calificaciéon de su propuesta hubieren obtenido puntaje por vinculaciéon de trabajadores
con discapacidad en su planta de personal, deberan mantener durante la ejecucion del
contrato, el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del
puntaje adicional de la oferta, para lo cual debera aportar a la entidad estatal contratante
la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la Entidad verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la
normativa aplicable.

La reduccién del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

1. ASPECTOS ECONOMICOS

3.1. VALOR
PROYECTADO DE
CONTRATACION

El valor estimado de contratacion es: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS CON VEINTI NUEVE CENTAVOS ($179.949.396,20) incluido IVA.

3.2 JUSTIFICACION Y
SOPORTES VALOR
PROYECTADO

Para determinar el presupuesto oficial requerido en el proceso contractual, se procedié
arealizar el estudio de mercado con base en: Consulta revista especializada en precios
de la base de datos CONSTRUDATA No. 206, CONTRALORIA, INVIAS con precios
actualizados para el segundo trimestre del 2023, se estimd el valor de la contratacion
asi:

Ver documento Presupuesto Oficial
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3.3.CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

=R INTERVENTOR |' A Instituta Colombiano Agropecuario
Libertad y Orden
CDP No RUBRO OBJETO VR. CDP VR.
AFECTADO

37023 C-1707-1100- Interventoria para $180.000.000 $179.999.369,29
5-0-1707003- la Instalaciéon de

02 cubierta,Instalacio
ADQUISICION | n de mesones y
DE mobiliario especial
BIENES Y de laboratorio

SERVICIOS - paralos
LABORATORI | Laboratorios
OS DE Nacional de
ANALISIS Y Diagndstico
DIAGNOSTIC | Fitosanitario, Area
O ANIMAL, de Referenciay
VEGETAL E Laboratorio de
INOCUIDAD deteccién de
ADECUADOS | Organismos
- Genéticam
PREVENCION
Y
CONTROL DE
PLAGAS Y
ENFERMEDA
DES, E
INOCUIDAD
EN LA
PRODUCCIO
N PRIMARIA
NACIONAL

TOTAL $180.000.000 | $179.999.369,29

3.4 FORMA DE PAGO
SUGERIDA

El valor del contrato de interventoria se pagara de la siguiente manera:

Los pagos se efectuaran mediante actas parciales en funcién del avance de la obra a
través del Grupo de Gestion Financiera de la entidad en Bogota D.C., dichas actas de
obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes al corte de ejecucion de las obras. Los pagos se calcularan
aplicando el porcentaje (%) de avance de obra al valor del contrato de Interventoria,
hasta completar la ejecucion del contrato de Obra.

Los pagos seran realizados de la siguiente manera:

A. Un primer desembolso correspondiente al 20% del valor del contrato al cumplir el
20% de avance ejecutado de obra.

B. Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato al cumplir el
70% de avance ejecutado de obra.

C. Un tercer desembolso correspondiente al 25% del valor del contrato al cumplir el
100% de avance ejecutado de obra. Para efectos de este pago debe presentarse el
Acta de Recibo definitivo final de la obra.

D. Un cuarto desembolso correspondiente al 5% del valor del contrato contra
liquidacién del contrato de interventoria, una vez se entregue por parte del
contratista interventor y sea recibida en el ICA por el supervisor, el acta de
liquidacién del contrato de obra publica, objeto de seguimiento y control.

Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la factura, con la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del
supervisor, previa validacion y cumplimiento de todos los requisitos administrativos y
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INTERVENTORIA

fiscales.

El SUPERVISOR del contrato de interventoria revisara y aprobara el acta parcial contra
entrega del Informe Mensual de Interventoria e Informes Semanales de Interventoria.

Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del
contrato que se llegue a celebrar, se sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades
presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C.
(Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Direccion del Tesoro Nacional
al Instituto.

4 ASPECTOS GENERALES

4.1 LUGAR DE
ENTREGA DE LOS
BIENES Y/O
LUGAR DE
PRESTACION DEL
SERVICIO
REQUERIDO

La ejecucion de la Interventoria a la obra se llevara a cabo en: Laboratorio Nacional de
Diagnostico Fitosanitario, OGM y Referencia, en el C.l. Tibaitata — Mosquera —
Cundinamarca.

4.2 PLAZO ESTIMADO
DE EJECUCION Y
JUSTIFICACION.

TRES (3) MESES previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de
ejecucién del contrato. (Suscripcion del acta de inicio, y aprobacion de garantias y
registro presupuestal). En todo caso el plazo aqui previsto no podra superar la fecha del
29 de diciembre de 2023.

4.3 SUPERVISOR DEL
CONTRATO

Quien ejercera la supervision sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto y obligaciones
del contrato, de conformidad con los presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011
en sus articulos 83 y 84, y Resolucion No. 064 del 30 de enero de 2017 sera:

Cargo: Coordinador Grupo Infraestructura Fisica y Mantenimiento
Nombre: Keiber Alexander Colorado Landazuri

Teléfono: 3323700 — 2884800 ext. 1667

Correo Electrénico: keiber.colorado@ica.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION

Cargo: Profesional

Nombre: Nicolas Fitathd Bermldez

Teléfono: 3323700 — 2884800 ext. 1686
Correo Electrénico: nicolas.fitata@ica.gov.co

4.4 EVALUADOR
TECNICO DEL
PROCESO QUE SE
INICIE Y/O APOYO
TECNICO DEL
ESTUDIO PREVIO

Cargo: Coordinador Grupo Infraestructura Fisica y Mantenimiento
Nombre: Keiber Alexander Colorado Landazuri

Teléfono: 3323700 — 2884800 ext. 1667

Correo Electrénico: keiber.colorado@ica.gov.co

Cargo: Profesional
Nombre: Nicolas Fitatd BemUdez
Teléfono: 3323700 — 2884800 ext. 1686

Correo Electrénico: nicolas.fitata@ica.gov.co
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4.5 INFORMACION
ADICIONAL /
OBSERVACIONES:

VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA:

Los proponentes podran realizar visita al lugar donde se desarrollarén las adecuaciones
y mantenimientos.

La visita tiene como fin que las personas interesadas en participar en el presente proceso
de seleccion conozcan previamente el sitio donde se desarrollara el objeto de este
proceso, a fin de que cuenten con elementos de juicio que les permita calcular el tiempo
de ejecucion del contrato, verificar las condiciones existentes y el valor de sus
ofrecimientos.

La fecha para la visita se podra realizar en el horario de 9 ama 12 myde 2 pm a5 pm,
en las oficinas correspondientes

Todos los gastos en que incurra el interesado durante la visita a las instalaciones del ICA
correran por cuenta y riesgo del posible oferente

5 ANEXOS

Sefiale toda la documentacidn que anexa a la solicitud de contratacion, es obligatorio anexar los siguientes:

ANEXO 3. CDP

e

ANEXO 1. Anexo Técnico
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 4. Presupuesto Oficial

Atentamente, (la solicitud debe ser suscrita por el jefe de drea o Subgerente y Coordinador o director

técnico

Arg. KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI

Coordinador Grupo Gestién Infraestructura Fisica y Mantenimiento

Proyect6:  Nicolas Fitatd Bermtdez — Ingeniero Civil Oficina de Infraestructura Fisica y Mantenimiento
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