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Naturaleza del 
contrato 

Contrato de Interventoría 

Partes 

WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO, mayor de edad, 
domiciliado en Bogotá D. C. e identificado con la cédula de ciudadanía 
No.80.167.037, en calidad de Director General del Instituto para la 
Economía Social, según el Decreto de Nombramiento No. 001 del 03 
de enero de 2022 y Acta de Posesión No. 055 del 06 de enero de 
2022, con facultad para contratar de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 18 Acuerdo IPES-JD No. 001 del 2007, Acuerdo IPES-JD No. 
005 del 20 de junio de 2011, en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y 
actuando como representante legal del INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL –IPES-, establecimiento público del orden 
Distrital, transformado mediante el Acuerdo No. 257 del 30 de 
noviembre de 2006, con NIT 899.999.446-0, quien en adelante se 
denominará el IPES y CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S. 
con NIT 900.686.385-9 y representado legalmente por Adriana Carolina 
Sanabria Nieto mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.019.013.695, quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA. 

Obligaciones 
comunes 

1. Suscribir el acta de inicio y liquidación del contrato 
2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  
3. Participar en la gestión del contrato, desde el área de sus 

competencias y de acuerdo con los compromisos establecidos para 
el logro de los objetivos previstos.  

4. Asegurar la coordinación de los procesos operativos que se 
generen con ocasión del objeto del presente contrato. 

Obligaciones del 
IPES 

1. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

2. Suministrar al contratista la información que se requiera para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

3. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga incidencia en el objeto del contrato.  

4. Pagar oportunamente en las condiciones pactadas. 
5. Ejercer la supervisión del contrato de conformidad con la Ley 1474 

de 2011. 
6. Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el 

contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en el 
Decreto Distrital 332 de 2020.  

7. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de 
información del cumplimiento de las medidas establecidas en el 
articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, según los lineamientos 
y la matriz expedida por dicha Entidad. 

Obligaciones 
Generales del 

Contratista 

1. Cumplir con el Contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el 
estudio previo, el pliego de condiciones, la propuesta y en las 
obligaciones específicas  

2. Ejecutar el contrato de manera eficaz y oportuna, así como atender 
los requerimientos que le sean efectuados por el (la) supervisor (a) 
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del contrato y/o por la Dirección General de la Entidad, en los 
términos y condiciones pertinentes.   

3. Suscribir el Acta de Inicio y el Acta Liquidación junto con el (la) 
supervisor (a) del contrato.   

4. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al 
sistema de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales 
cuando a ello haya lugar, para ello, presentará mensualmente los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al Sistema de 
Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos 
Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y 
demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución 
del contrato y antes de su liquidación. Todo acorde con el 
presupuesto oficial y el factor multiplicador aprobado para este 
Concurso de Méritos.  

5. Cumplir con los requerimientos del supervisor o interventor y 
suscribir las actas y modificaciones que se generen en la ejecución 
del contrato.  

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y 
por ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del 
objeto contratado.    

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando dilaciones y en trabamientos.    

8. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución del 
contrato. Todos los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta 
de iniciación del contrato.  Los valores asegurados deberán 
ajustarse al valor del contrato, de acuerdo con las adiciones que se 
realicen durante su ejecución, así como las vigencias deberán 
ajustarse al plazo del contrato de acuerdo a las prórrogas, actas de 
suspensión, reinicio, terminación, y liquidación.   

9. Presentar las facturas o cuentas de cobro necesarias para el pago, 
oportunamente y con los soportes correspondientes.   

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la 
información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

11. Dar cumplimiento a las políticas de gestión documental 
establecidas por el Instituto, entregando los productos que durante 
la ejecución del contrato se generen física o digital o 
electrónicamente de forma organizada, de conformidad con el 
Instructivo IN-054 “ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y PRODUCTOS 
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON EL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMIA SOCIAL – IPES”. 

12. Ingresar en la sección “PLAN DE PAGOS” de la plataforma del 
SECOP II, los documentos que debe presentar el contratista para el 
trámite de los pagos en los términos establecidos en el contrato. 

13. Usar de manera eficiente y racional los recursos hídricos y 
energéticos en los lugares donde se ejecuten las obligaciones 
contractuales, así como hacer uso eficiente y racional de los 
insumos, materiales y equipos requeridos para la ejecución del 
contrato.  
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14. Gestionar de manera integral la disposición de los residuos 
orgánicos e inorgánicos, vertimientos y emisiones atmosféricas 
producto de las actividades desarrolladas. 

15. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la 
obligación de ocupar en la ejecución de las obras a personas de los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del 
mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva 
Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de 
Bogotá D.C. para lo cual podrá exigir la información que considere 
idónea para tal efecto.  

16. Dar y verificar el cumplimiento del art. 3 capítulo ll del Decreto 
332 de 2020 en relación con la vinculación de mujeres en la 
ejecución del contrato, en caso de ser procedente.  

17.  Dar cumplimiento a los artículos 14,16 y 17 del Capítulo lll del 
Decreto Distrital 189 del 2020 en aplicación de los lineamientos de 
la directiva Distrital No. 003 DE 2021.  

18.  Adelantar y documentar las acciones para lograr la contratación 
de las mujeres, realizando un análisis de las barreras de acceso que 
enfrentan en el respectivo sector y planteará alternativas para 
superarlas, con el fin de que el IPES lo pueda reportar en el informe 
al que se refiere el artículo 4 del Decreto 332 de 2020.  

19. Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto y la 
naturaleza del contrato, y las que le sean asignadas 

Obligaciones 
especificas  

Además de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y que le 
son propias y esenciales al mismo, y a las contenidas en los estudios y 
documentos previos, el pliego de condiciones, anexos y requerimientos 
técnicos y la Ley, tendrá las siguientes obligaciones específicas: 

 
1. Conocer los Estudios y Documentos Previos, los anexos y los 

documentos que hacen parte del proceso por selección abreviada 
de menor cuantía IPES cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE MEJORA DEL MOBILIARIO 
DEL SISTEMA REDEP INCLUIDOS MOBILIARIOS 
SEMIESTACIONARIOS Y SOLUCIONES URBANÍSTICAS DEL 
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES” 

2. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio 
ambiental al contrato  que resulte de la adjudicación del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía IPES cuyo objeto es 
"EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE MEJORA 
DEL MOBILIARIO DEL SISTEMA REDEP INCLUIDOS 
MOBILIARIOS SEMIESTACIONARIOS Y SOLUCIONES 
URBANÍSTICAS DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – 
IPES", cumpliendo con las especificaciones señaladas en, los 
estudios previos, pliego de condiciones, adendas, los anexos, las 
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normas técnicas y de interventoría adoptadas por la Entidad y los 
ofrecimientos adicionales de la propuesta. 

3. Constituir las garantías exigidas en el contrato y actualizar la 
vigencia y la cuantía de estas, cuando así se requiera para 
garantizar la suficiencia establecida en el contrato y el decreto 1082 
de 2015. 

4. Asistir a la reunión de inducción de procedimientos de obra 
impartida por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico 
(SDAE); el cumplimiento de esta obligación es indispensable para la 
ejecución del contrato; de esto se debe dejar constancia escrita. 

5. Solicitar al contratista de obra la permanente vigencia de las 
garantías pactadas en el contrato de obra, así como su 
correspondiente revisión cuando así se requiera para garantizar la 
suficiencia establecida en el contrato de obra y el decreto 1082 de 
2015. 

6. Presentar en el caso que aplique el protocolo de bioseguridad y plan 
de movilidad de los trabajadores requeridos en los frentes de 
trabajo, debidamente registrado y aprobado por las entidades de 
orden nacional y distrital que correspondan, de igual manera, antes 
de dar inicio a la ejecución del contrato el contratista deberá 
certificar que cuenta con los elementos de protección personal y 
equipos de desinfección relacionados en el protocolo previamente 
mencionado.  

7. Realizar los ajustes necesarios al protocolo de bioseguridad y su 
implementación, en caso de requerirse en virtud de las 
disposiciones de orden nacional y distrital en el caso de aplicar. 

8. Revisar y evaluar las hojas de vida del personal requerido para la 
ejecución de la obra, e informar lo pertinente al IPES, en un término 
no superior a tres (3) días hábiles.  

9. Revisar, evaluar, conceptuar e informar al IPES, todo lo relacionado 
con la programación general de obra, el plan de compras y los 
análisis de precios unitarios de las actividades. 

10. Verificar y aprobar el Plan de calidad de la obra y hacer control 
y seguimiento al mismo, una vez sea viabilizado por la supervisión 
del contrato. 

11. Velar por el cumplimiento de lo establecido en las ANEXOS 
TECNICOS, ANALISIS AMBIENTAL Y SST, GUIA DE 
MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL SISTEMA REDEP y 
demás documentos del proceso de selección abreviada de menor 
cuantía cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A 
MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CORRECTIVO Y DE MEJORA DEL MOBILIARIO DEL SISTEMA 
REDEP INCLUIDOS MOBILIARIOS SEMIESTACIONARIOS Y 
SOLUCIONES URBANÍSTICAS DEL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL – IPES". 

12. Participar en los comités técnicos de obra e interventoría con la 
periodicidad que determine el supervisor del Contrato. 
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13. Dar respuesta inmediata al llamado por parte del supervisor del 
contrato, cuando se presenten situaciones urgentes de solventar. 

14. Revisar y aprobar los programas ambientales y sociales 
necesarios para la ejecución de obra, así como sus 
correspondientes informes sobre las labores ejecutadas para dar 
cumplimiento a estos programas. 

15. Registrar en la Bitácora las actividades que se lleven a cabo 
diariamente en cada frente de obra de acuerdo al instructivo IN-073 
ELABORACIÓN DE BITACORA, con los datos mínimos de todos 
los residentes y demás personal utilizado por el contratista de obra y 
el Interventor existente en situ sin excepción, las condiciones 
meteorológicas, ambientales, las actividades ejecutadas, 
Instrucciones, solicitudes, observaciones y recomendaciones 
formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en 
relación con la ejecución del objeto contractual. El responsable de 
velar por esta obligación será el residente de obra de cada frente. 
Esta se considera un activo de información y en consecuencia es un 
documento público y la información allí contenida es de carácter 
público, por lo tanto, su adulteración o sustracción se tratará 
conforme a las normas penales vigentes.  

16. Revisar previamente los espacios intervenidos, con el fin de 
informar al contratista las observaciones referentes a las actividades 
realizadas en el área, estas observaciones deben limitarse a los 
siguientes asuntos: 

• Observaciones sobre calidad de acabados.  
• Observaciones sobre funcionalidad.  
• Observaciones sobre riesgos en el uso.  
• Observaciones sobre el cumplimiento de normas eléctricas y 
ambientales o sanitarias.  
• Observaciones sobre daños ocasionados.  

17. Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de los 
productos entregables.  

18. Responder directamente y garantizar la ejecución de la obra con 
los materiales especificados en las especificaciones técnicas y/o el 
presupuesto de obra.  

19. Informar oportuna y continuamente al IPES, sobre los aspectos 
relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y 
alternativas de solución, así como el incumplimiento parcial o total 
del contrato. 

20. Entregar los informes (técnico, administrativo, financiero, gráfico 
y ambiental) de avance y control semanal de la obra al Comité de 
Obra de acuerdo con la agenda preestablecida con el supervisor del 
contrato de interventoría, manteniendo el registro fotográfico del 
antes y el después de la obra. Así mismo deberá aportar la relación 
de las comunicaciones dirigidas al contratista con sus respectivos 
soportes. 

21.  Efectuar las revisiones periódicas que estime necesarias a las 
cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará 
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las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables. 
22. Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de 

pago parcial del contratista de obra, conforme al cronograma de 
ejecución, las cuales deberán ser radicadas dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada mes. 

23. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de 
pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago 
establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes.  

24. Vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra 
para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la 
iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución 
contractual. 

25. Justificar técnicamente las modificaciones necesarias en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  

26. Evaluar e informar al IPES los casos de necesidad de 
actividades no previstas que sean necesarias e indispensables para 
el logro del objeto contractual; para lo cual el interventor debe hacer 
la solicitud de estudio de creación del INP de acuerdo con el 
procedimiento PR-105 APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS del 
IPES. 

27. Verificar y aprobar el acta de mayores y menores cantidades de 
obra e ítems no previstos, manteniendo de manera permanente el 
control y balance de la obra. 

28. Realizar el acta de recibo final de obra con todos sus soportes: 
planos récord, garantías, mapas de intervención, fichas técnicas y 
memoria fotográfica. 

29. Realizar la liquidación final del contrato y si es el caso, 
presentar los soportes de las actividades que no fueron recibidas en 
su oportunidad a la terminación del contrato. 

30. Presentar al IPES el informe final de Interventoría, el cual 
además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe 
incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, y otros 
documentos relacionados con el cierre del proyecto. 

31. Informar oportunamente al IPES sobre la ocurrencia de hechos 
o acciones por parte del contratista, que puedan causar daños o 
perjuicios a personas, instalaciones, o terceros durante la ejecución 
del contrato. 

32. Responder oportunamente las reclamaciones que formule la 
comunidad, los entes de control o el contratista de obra, con 
respecto a la ejecución del proyecto. 

33. Analizar las situaciones que puedan dar lugar a posibles 
incumplimientos por parte del contratista y rendir los informes 
requeridos de manera clara y oportuna, así como aportar el material 
probatorio que esté a su alcance para que el IPES de inicio al 
procedimiento sancionatorio a que haya lugar. 

34. Informar de forma inmediata al IPES de hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
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conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el contrato. 
35. Vigilar, controlar y verificar que el contrato de obra se ejecute de 

conformidad con las especificaciones y requerimientos técnicos 
consagrados en los pliegos de condiciones y en los contratos objeto 
de la interventoría y sus anexos. 

36. Ordenar al contratista la intensificación de las labores con base 
en el cumplimiento de lo establecido en el cronograma de 
actividades y que no se estén desarrollando de conformidad con lo 
previsto en el contrato, o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo, o inconducentes al cumplimiento del 
objeto contractual. 

37. Gestionar junto con el Contratista, si es el caso, el trámite 
oportuno de los paz y salvos por concepto del pago de daños y 
robos causados a la infraestructura de las Empresas de Servicios 
Públicos que llegasen a ser afectadas por causa de las actividades 
o descuido durante la ejecución de la obra. 

38.  Mantener el personal acordado para las labores; en el caso de 
que el interventor deba realizar algún cambio de personal de su 
equipo de trabajo, debe enviar la hoja de vida del nuevo personal 
para ser aprobada por el supervisor del contrato de interventoría, 
dentro de los cinco (5) días calendarios a la solicitud del cambio de 
personal. El perfil de la persona propuesta debe ser igual o mejor al 
propuesto en su oferta de interventoría. En caso de haber sido 
acreedor del puntaje por personal en condición de discapacidad 
deberá mantenerlo en las condiciones indicadas en su oferta 
durante toda la ejecución, según lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018. La reducción del personal 
en condición de discapacidad, será causal de incumplimiento del 
contrato, conforme al citado artículo.  

39.  Evaluar a la firma del contrato y antes de firmar el acta Inicio, 
los Análisis de Precios Unitarios de cada ítem de la propuesta, que 
debe presentar el contratista, explicando cada uno de sus 
componentes tales como: (PR-102-APROBACIÓN DE APU 
OFERTADOS):  
• Costo de servicio de uso de la herramienta menor debidamente 
descrita.  
• Costo de los materiales utilizados, aplicados y debidamente 
discriminados.  
• Costo de los servicios de maquinaria utilizados y debidamente 
discriminados.  
• Costo de los servicios de transportes utilizados y debidamente 
discriminados.  
• Costo de la mano de obra calificada utilizada, cuando sea 
requerida de conformidad con la ley 842 de 2003, “por la cual se 
modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones” que 
implica experticia, concepto técnico, dirección técnica específica o 
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certificación técnica de la operación y debidamente discriminados.  
• Costos de la mano de obra no calificada y debidamente 
discriminados.  
• Costos de los demás gastos inherentes a la ejecución del ítem. y 
debidamente discriminados.  
• Los rendimientos en el desarrollo del ítem. El interventor tiene la 
obligación de revisar los Análisis de Precios Unitarios (APU) que 
entrega el contratista, en el formato en Excel entregado por el IPES 
a la suscripción del contrato y en ningún caso el contratista podrá 
modificar el precio Unitario que presentó en la propuesta 
económica.  

40. Presentar al IPES, los documentos que acrediten las afiliaciones 
exigidas para los trabajadores que utilice o las certificaciones 
requeridas para el desarrollo normal de sus obligaciones, dos días 
antes de la ejecución de cualquier labor dentro de las instalaciones 
administradas por el IPES, y solo podrá proceder a realizar las 
operaciones hasta tanto el Supervisor le expida la autorización por 
escrito, con copia al encargado del inmueble del IPES; de estos 
hechos se debe llevar registro en la bitácora.  

41. Mantener un archivo organizado de la interventoría, acerca de la 
correspondencia, informes, resúmenes gráficos, solicitudes, 
requerimientos, quejas, memorias e inventarios detallados que 
sirven de base para certificar los recibidos y demás documentos 
atinentes a las actividades de control y supervisión, dicho archivo 
debe encontrarse en las instalaciones objeto de la interventoría en 
forma física y copia digitalizada de la totalidad del mismo de cada 
uno de los contratos.  

42. Estudiar y emitir concepto técnico respecto de las 
reclamaciones, peticiones y sugerencias presentadas por el 
contratista.  

43. Impartir instrucciones sobre el orden de primacía en que deben 
acometerse los trabajos, estudiar las sugerencias, reclamaciones y 
consultas del Contratista y resolverlas oportunamente si son de su 
competencia. En caso contrario, las remitirá al IPES, teniendo en 
cuenta que las modificaciones, adiciones, interpretaciones, 
aclaraciones, transacciones y compensaciones son de competencia 
exclusiva del IPES como parte contratante.  

44. Solicitar al contratista la entrega de disponibilidad de materiales 
para la ejecución total de la obra, por parte de los proveedores, así 
como la disponibilidad para el recibo de material producto de 
excavaciones o escombros, de una escombrera certificada, con sus 
debidos permisos ambientales. 

45. Diligenciar con el contratista el Formato de control de cada 
entrega de espacio intervenido y recibido a satisfacción, de 
conformidad con el procedimiento “recibo a satisfacción obra 
parcial”; el interventor deberá dejar registrado cómo se resolvieron 
las observaciones hechas por el supervisor del contrato de 
interventoría. 
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46. Levantar acta escrita de los comités o reuniones, esta acta debe 
ser firmada por las partes y remitida el mismo día al correo 
institucional del supervisor de contrato y entregada físicamente junto 
con la grabación de audio del comité en los informes mensuales. 

47. Asegurar la presencia de la interventoría en los frentes, 
especialmente en actividades críticas.  

48. Realizar el seguimiento y control de cada una de las 
obligaciones contractuales, el interventor debe hacer cumplir los 
siguientes instructivos y procedimientos: 
IN-073 ELABORACIÓN BITÁCORA 
IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PÚBLICO 
IN-075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES 
E01-IN-002 V1 GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN CONTRATOS DE 
OBRA CIVIL ELÉCTRICA EN LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTOS A CARGO DEL IPES  
PR 093 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS  
PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES 
PR 095 TRABAJO EN ALTURAS 
PR 098 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES  
PR 103 PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS 
PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL 
PR 099 MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO 
PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA 
MANTENIMIENTO  
PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS 
PR-105 APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA  
PR-112 PROCEDIMIENTO GESTION SOCIAL EN OBRA 

49. Implementar y cumplir el protocolo de bioseguridad establecido 
en caso de requerirse. Los costos causados con ocasión de la 
implementación y mantenimiento del protocolo y plan de movilidad 
segura están a cargo del contratista. 

50. Establecer, en caso de ser requerido, el Plan de Movilidad 
segura, en caso de requerirse, que involucre a todos los 
profesionales destinados para la ejecución del contrato, los costos 
causados con ocasión de la ejecución del plan serán asumidos en 
su totalidad por el contratista.  

51. Liquidar el contrato de obra y diligenciar los formatos que 
correspondan para proceder con el último pago. 

52. Programar las visitas necesarias, a fin de garantizar la correcta 
y oportuna ejecución de los elementos objetos de los contratos a 
vigilar. 

53. Atender lo dispuesto en el manual Supervisión e Interventoría 
aprobado por el IPES, de tal manera que se asegure la correcta 
ejecución del contrato de obra.  

54. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del presente 
contrato, de los requerimientos exigidos en los estudios previos, en 
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el pliego de condiciones y de la naturaleza propia del contrato. 
55.  Diseñar e implementar el Análisis de Seguridad en el Trabajo 

(AST) o Análisis de Trabajo Seguro ATS, realizando el análisis de 
riesgo en visitas de medición, especificando los pasos básicos de la 
tarea, riesgos existentes, acción correctiva, responsables, fecha de 
implementación. 

56. Realizar inspección de elementos de Protección Personal, 
inspección de elementos para trabajo en alturas y riesgos de 
caídas, especificar equipos y herramientas utilizadas, descripción de 
la zona, el estado de la herramienta y maquinaria.  

57. Realizar inspección a los permisos de trabajo en Alturas, el cual 
debe especificar : Nombre a quien se le concedió el permiso, fecha 
y hora de expedición, hora de finalización, ubicación específica del 
sitio donde se realizará el trabajo, tiempo estimado para la 
realización del trabajo, descripción del trabajo y riesgos potenciales, 
descripción del trabajo y riesgos potenciales, descripción de equipo 
especializado requerido, determinación de rutas de escape, lista de 
chequeo de los elementos de protección personal, si se llegara a 
realizar cierre de la actividad detallar porqué y especificar qué 
procedimiento seguir en caso de no cumplir con la norma 
reglamentaria.  

58. Las demás obligaciones señaladas en el Manual de 
Contratación, Supervisión e interventoría del IPES.  

59. Comprometerse en cooperación con la Entidad a ser íntegro y 
no tolerante con la corrupción, para preservar, fortalecer y 
garantizar la transparencia y la prevención de corrupción durante la 
ejecución del presente contrato, en el marco de los principios y 
normas constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el capítulo 
VII de la Ley 1474 de 2011. 

60. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o 
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su 
personal o sus subcontratistas contra el IPES, por causa o con 
ocasión del contrato. 

61. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del 
contrato, según los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 
2020, en caso de ser aplicable garantizando su vinculación con 
plena observancia de las normas contractuales aplicables según 
sea el caso. Para ello el contratista deberá llegar un oficio de 
manifestación bimensual en el que representante legal y/o revisor 
fiscal certifique bajo gravedad de juramento que se mantiene la 
contratación de las mujeres. 

62. El contratista de interventoría deberá implementar herramientas 
para prevenir el abuso y el acoso sexual y promover su denuncia y 
de las demás violencias basadas en género en el marco de la 
ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje 
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

63. Supervisar dentro del contrato de obra la vinculación de un 
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mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según los 
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, garantizando 
su vinculación con plena observancia de las normas contractuales 
aplicables según sea el caso. Para ello el contratista deberá llegar 
un oficio de manifestación bimensual en el que representante legal 
y/o revisor fiscal certifique bajo gravedad de juramento que se 
mantiene la contratación de las mujeres. 

64. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, 
mediante la manifestación que bajo juramento presenten, 
bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del 
contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros 
mecanismos de verificación que establezca la supervisión o 
interventoría.  

65. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ 
TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El 
cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer 
mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la 
supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el 
particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. 

66. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no 
sexista.  

67. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO (VBG). El contratista tiene la obligación en relación con 
las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 
privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al 
abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas 
o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición 
social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover 
la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias 
descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.  

68. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el 
personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el 
IPES, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa 
contratación.  

69. Vincular y mantener un mínimo de trabajadores de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial 
protección constitucional para la ejecución del Contrato, según los 
porcentajes establecidos en el Decreto 1860 de 2021, aplicando en 
lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto en 
mención, garantizando su vinculación con plena observancia de las 
normas contractuales aplicables según sea el caso. Para ello, el 
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contratista deberá allegar un oficio de manifestación mensual en el 
que representante legal y/o revisor fiscal certifique bajo gravedad de 
juramento que se mantiene la contratación de los trabajadores de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos 
de especial protección constitucional. 

70. Supervisar dentro del contrato de obra la vinculación de un 
mínimo trabajadores de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional para 
la ejecución del Contrato, según los porcentajes establecidos en el 
Decreto 1860 de 2021, aplicando en lo pertinente lo definido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto en mención, garantizando su 
vinculación con plena observancia de las normas contractuales 
aplicables según sea el caso. Para ello, el contratista deberá allegar 
un oficio de manifestación mensual en el que representante legal 
y/o revisor fiscal certifique bajo gravedad de juramento que se 
mantiene la contratación de los trabajadores de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial 
protección constitucional.  

 
Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría del IPES. 
 
Parágrafo: En el evento en que el IPES deba tomar posesión de las 
obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del 
contratista de obra o por renuencia de este para su entrega, la 
interventoría y el ajustador, sin necesidad de acto administrativo que lo 
ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de 
posesión de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de 
acta de recibo final de obra, donde se plasmará esta circunstancia, el 
estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, 
anexando los soportes respectivos. 

Supervisor(a) del 
contrato 

El INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, con el fin de 
realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato y la 
calidad de los bienes o servicios contratados, adelantará los debidos 
controles a través de la SUPERVISIÓN, que será ejercida por el/la 
subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico del IPES designado 
para tal fin. En todo caso, el/la director/a General podrá variar 
unilateralmente en cualquier momento la designación del supervisor.  

Obligaciones del 
supervisor 

1. Suscribir el Acta de inicio y subirla al Sistema Administrativo y 
Financiero de la Entidad. 

2. Exigir la presentación de las Garantías Únicas. 
3. Efectuar el seguimiento, evaluación, vigilancia y control sobre el 

desarrollo del objeto contractual, de forma integral, de tal manera 
que abarque el aspecto técnico, administrativo, financiero, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
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contrato.  
4. Hacer seguimiento en general a todas las condiciones de desarrollo 

del contrato, especificaciones técnicas, económicas del contrato, y 
realizar las actividades necesarias y suficientes para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual.  

5. Aprobar los informes de ejecución y de cumplimiento presentados 
por los contratistas que se encuentran bajo su supervisión, teniendo 
presente que dicha aprobación implica la cabal ejecución del objeto 
contractual.  

6. Verificar las vigencias de las garantías que amparen los riesgos 
propios de la etapa contractual y realizar los requerimientos 
necesarios para lograr el cumplimiento de esta obligación por parte 
del contratista, con base en las prórrogas, adiciones o suspensiones 
que puedan presentarse dentro del proceso contractual. Las 
garantías y modificaciones deberán allegarse a la Subdirección 
Jurídica y de Contratación para su aprobación.  

7. Verificar el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad 
social integral y el cumplimiento de los aportes parafiscales, si a 
estos hubiere lugar.  

8. Presentar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, los 
documentos requeridos para el trámite oportuno de las 
modificaciones contractuales y terminaciones anticipadas.  

9. Tramitar dentro de los plazos establecidos en el Contrato la 
liquidación de este, suscribir el acta respectiva y subirla al Sistema 
Administrativo y Financiero de la Entidad.  

10. Tramitar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, la 
imposición de multas o sanciones o declaratorias de incumplimiento, 
cuando a ello haya lugar, de conformidad con el trámite señalado en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

11. Requerir a los contratistas a fin de que presenten en 
oportunidad los soportes para proceder a la terminación o 
liquidación del vínculo contractual 

12. Solicitar ante la Subdirección Administrativa y Financiera, una 
vez tramitada y suscrita la liquidación del contrato, la liberación de 
los recursos, cuando a ello haya lugar. 

13. Tramitar y verificar el ingreso de los bienes al almacén general 
de la Entidad, cuando a ello haya lugar. 

14. Ingresar en la plataforma del SECOP II, los documentos 
generados por la Entidad durante el plazo de ejecución del Contrato 
hasta su terminación y (o) liquidación. 

15. Verificar a través del supervisor del Contrato, que el contratista 
dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto 
Distrital 332 de 2020.  

16. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de 
información del cumplimiento de las medidas establecidas en el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 según los lineamientos y 
la matriz expedida por dicha Entidad. 
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Para la realización de estas acciones, el supervisor deberá atender y 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratación, 
Supervisión e Interventoría del INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA 
SOCIAL IPES. 
 

Forma de Pago  

El Instituto para la Economía Social – IPES pagará al INTERVENTOR 
el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de personal y otros costos directos 
aprobado en el presupuesto y efectivamente empleado en la ejecución 
de los trabajos, afectados por el factor multiplicador establecido por la 
Entidad, el cual corresponde al 2,32 previa, presentación de la factura, 
con sus respectivos soportes. 
 
El valor se pagará mensualmente conforme al personal efectivamente 
empleado y de acuerdo con lo establecido en la propuesta económica, 
soportado en el informe mensual, así como la información que permita 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y con los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Para el último pago, se deberá cumplir adicionalmente lo siguiente: 
 
Actas de terminación y liquidación suscritas y legalizadas tanto del 
contrato de obra como de interventoría, previo cumplimiento de las 
siguientes actividades:  
 

1. Recibo a satisfacción de las obras y demás documentos 
objeto de los contratos de obra, previamente aprobados por la 
Interventoría y recibidos a satisfacción por el supervisor de la 
Entidad.  
2. Informe final de la Interventoría.  
3. Entrega del archivo organizado de la Interventoría.  
4. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la 
Entidad, de los trabajos objeto de Interventoría.  
5. Elaboración, aprobación y suscripción del acta de liquidación 
del contrato de Interventoría.  

 
Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la Entidad 
y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta; el 
CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. 
 
Nota 1: Los costos directos e indirectos se encuentran contemplados 
dentro del Factor Multiplicador establecido por la entidad, el cual es del 
2,32.  
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NOTA 2: Todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del Plan 
Anual de Caja –PAC-, y la presentación de los siguientes documentos: 
 

• Presentación mensual o determinar según la periodicidad 
requerida del Informe de ejecución junto con los respectivos 
cortes de interventoría y sus anexos.  
• Formato de certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor  
• La presentación de la factura por parte del contratista, con el 
lleno de los requisitos legales.  
• Información que permita verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y con los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante 
Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 

 
NOTA 3: Los pagos se harán en pesos colombianos, previos los 
descuentos de ley, a través del canal electrónico, previa presentación 
de la certificación bancaria expedida por la entidad financiera 
correspondiente con indicación del número, tipo de cuenta y el nombre 
de la Entidad Financiera, la cual en todo caso debe estar afiliada al 
sistema automático de pagos.  
 
NOTA 4: El descuento de las tasas, contribuciones y retenciones que 
haya a lugar en los pagos de este contrato, se harán de conformidad 
con lo estipulado en el Estatuto Tributario y la normatividad 
correspondiente.  
 
NOTA 5: En caso de no llegar a realizarse la adjudicación del contrato 
derivado del proceso de selección por selección abreviada de menor 
cuantía, respecto del que recae el objeto del presente proceso, el IPES 
podrá dar por terminado el contrato de interventoría, si a ello hay lugar.  
 
NOTA 6: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 4 de la Ley 2010 de 
diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500 
UVT. “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 
3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que 
deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y 
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deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 
UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el 
presente año, superen el monto establecido o quienes sean 
Responsables de IVA, deberán presentar factura de venta, con los 
requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. El Parágrafo 5 del 
artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los 
límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT 
para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan 
sus ingresos de contratos con el Estado.  
 
NOTA 7: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Instituto Para 
la Economía Social IPES, efectuará los descuentos de ley del orden 
Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con 
la actividad objeto del contrato 
 
El IPES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.  
 
En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo 
Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún 
tipo de responsabilidad ni interés por parte de la Entidad a favor de 
terceros.  
 
En el evento de que el compromiso presupuestal relacionado con el 
objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado 
en la vigencia en la que se constituyó como reserva principal, se 
pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga 
exigible. 
 

Gastos 
El contratista asumirá todos los gastos correspondientes a impuestos, 
tasas y similares, nacionales y distritales derivados de la ejecución del 
contrato de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

Cesiones y 
Subcontratos 

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, el contratista no podrá ceder total ni parcialmente la 
ejecución del contrato, sin la aprobación previa y escrita de la Dirección 
del IPES. Los contratos que se celebren para la ejecución del contrato 
son de su entera responsabilidad y entre los subcontratistas y el IPES 
no existirá relación alguna. 

Suspensión  

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes 
eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al IPES. b) 
Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la 
entidad ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará 
constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la 
suspensión el CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los 
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amparos de la póliza de garantía en proporción al término de la 
suspensión. El término de la suspensión no se computará para efectos 
de los plazos del contrato. 

Terminación  

Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no 
se causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por 
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su 
ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se 
hará constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los 
eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y al pago 
proporcional de los servicios o bienes efectivamente prestado o 
suministrados. 

Indemnidad 

El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al 
Instituto para la Economía Social - IPES de cualquier daño, perjuicio, 
indemnización, costo y gasto derivado de reclamaciones de sus 
empleados y trabajadores, proveedores, subcontratistas y terceros, por 
causa de actuaciones u omisiones suyas, del personal a su servicio, de 
subcontratistas y proveedores suyos, así como de los dependientes de 
éstos últimos. 

Exclusión de relación 
laboral 

El contrato es de interventoría y en ningún caso se considera contrato 
de trabajo; por lo tanto, el (la) contratista tendrá derecho únicamente a 
los emolumentos expresamente convenidos y por consiguiente, no se 
genera el pago de algún tipo de prestaciones, entre el IPES y las 
personas que el contratista designe para la ejecución del contrato. 

Multas 

En el evento que el contratista incumpla con alguna de sus 
obligaciones por mora o incumplimiento parcial del contrato, la 
administración impondrá multas individuales equivalentes hasta por el 
dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en su totalidad 
excedan del dieciséis por ciento (16%) del mismo, en todo caso se dará 
aplicación al principio de proporcionalidad.  
En el evento que el contratista incumpla con alguno de los 
ofrecimientos que le otorgaron puntaje en la evaluación del proceso de 
selección objeto del contrato por mora o incumplimiento parcial del 
contrato, la administración impondrá multas individuales equivalentes 
hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin que en su 
totalidad excedan del veinte por ciento (20%) del mismo, en todo caso 
se dará aplicación al principio de proporcionalidad.  
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007. El procedimiento para la imposición de multas será 
el consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Cláusula Penal 

El contratista reconocerá al IPES a título de cláusula penal pecuniaria 
como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta 
el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 
el IPES hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, 
directamente por compensación de los saldos que adeude al 
CONTRATISTA si los hubiere, o mediante cobro de la garantía única 



 

FORMATO 

CLAUSULADO ANEXO  
(PROYECTO DE MINUTA) 

Código: PA04-FO-002 

Versión: 05 

Fecha: 27/04/2023 

 

PA04-FO-002 
V5  
  Página 18 de 19 

  

de cumplimiento, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la 
jurisdicción competente.  
La cláusula penal procederá ante incumplimientos parciales o totales 
del contrato, en todo caso se aplicará el principio de proporcionalidad. 
Esta cláusula no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos 
por la aplicación de dicha sanción, la realización de los procedimientos 
y trámites que correspondan, con el fin que se impongan las sanciones 
contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley. 

Cláusulas 
excepcionales 

En este contrato NO se aplicarán las cláusulas de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales conforme a lo previsto en los 
artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993.  

Legislación aplicable 

Este contrato se rige por las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y 
Decreto 1082 de 2015; a falta de regulación expresa, por las 
disposiciones del código civil colombiano. 

Perfeccionamiento y 
ejecución 

El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes para 
proceder a su ejecución se requiere la expedición del Certificado de 
Registro Presupuestal, la constitución de las póliza-s que garantizan el 
contrato, y la aprobación de la-s garantías por el-la Subdirector-a 
Jurídico y de contratación del IPES. El/La supervisor-a antes de 
proceder a la ejecución deberá verificar el cumplimiento de lo anterior 
para efectuar el acta de inicio de la ejecución contractual.  

Inhabilidades 

El (la) contratista declara bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso(a) 
en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
consagradas en la Constitución Política y en la Ley. Así mismo, 
manifiesta que no se encuentra incluido(a) en los boletines emitidos por 
la Contraloría General de la República, por declaratoria de 
responsabilidad fiscal, debidamente ejecutoriada. 

Documentos 
Forman parte del contrato, los documentos básicos y antecedentes del 
mismo, y los que se deriven de su ejecución. 

Liquidación del 
contrato 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, el contrato se liquidará, de común acuerdo, dentro de los cuatro 
(04) meses siguientes a la terminación del mismo por cualquier causa. 
Si el contratista no se presenta a la liquidación o si no se llegare a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del citado término, la 
liquidación se practicará unilateralmente por la entidad contratante, en 
la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

Compromiso 
anticorrupción 

En la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el 
Distrito Capital, en concordancia con la Directiva 003 de 2021 y el 
decreto 189 de 2020, me comprometo a:  
1. Realizar el registro y publicación en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público -SIGEP del formato de publicación 
proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de 
interés y de declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios. 

2. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o 
dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o 
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contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni 
tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su 
nombre. Cuando aplique 

3. Dar aviso inmediato a la entidad o autoridades competentes de 
cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas efectuadas por 
los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que 
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de 
selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada 
con la adjudicación. Cuando aplique 

4. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de 
la adjudicación. Cuando aplique 

5. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos 
para cumplir con los requisitos del proceso de selección. Cuando 
aplique 

6. Apoyo la acción del Estado colombiano y del Instituto para la 
Economía Social-IPES para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública.  
 

Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción, de acuerdo con la legislación vigente sobre 
la materia.  

Domicilio  
Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con este 
contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá Distrito Capital. 

 

 


