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RESPONSABLE DEL AREA QUE REALIZA EL FECHA EN LA CUAL CONSECUTIVO
ESTUDIO: ESTUDIO: SE REALIZA EL ESTUDIO: SECOP:

LEIDY JOHANA OSORIO | Secretaria de Planeacion y 26 de septiembre de 2023
GAVIRIA Desarrollo Temitorial

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI
DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y articulos 2.2.1.2.1.5.1y2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015 y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, Las Entidades Estatales
estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para los procesos de minima cuantia que deberan
contener lo siguiente:

La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion

La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios
Las condiciones técnicas exigidas

El valor estimado del contrato y su justificacion

El plazo de ejecucion del contrato

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

S

A su efecto el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto en cita, establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR

| ECONOMICO:

Para efectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion del
analisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido a que el pago para
este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales o satisfaccion del servicio
o bien contratado, el cual sera verificado a través del supervisor o interventor designado por
lo tanto, los indicadores financieros que puedan llegar a establecerse dentro del analisis
financiero del sector no tendran injerencia para efectos del proceso de evaluacion de
idoneidad.

ASPECTOS
GENERALES

ASPECTO TECNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de
caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose condiciones
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técnicas agregadas por innovacion, desarrollo técnico para crear productos finales, puesto
que los productos demandados por |a entidad son terminados y listos para su uso por parte
de la entidad.

De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios requeridos
ademas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de suficiente calidad
que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible
su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios.

REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe
regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre comercializacion y
venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas aquellas personas
naturales o juridicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial
o tributario u otros que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio
requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE LA
OFERTA

¢ Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional
y local, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente
estudio y analisis, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual,
suministrar, procesar y entregar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la
necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por ofras entidades
que tienen relacion con el objeto del presente proceso, asi:

CONTRATO OBJETO

MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL -
CER - LA ALMERIA SEDE PANTALIO, Y SEDE DEL
CENTRO EDUCATIVO RURAL - CER - QUEBRADA
NEGRA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA, DE
A CUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N° 4600007878 DE 2017
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION Y EL
MUNICIPIO DE LA UNION.

|MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES Y DEL
CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA DEL MUNICIPIO
DE LA UNION.

20180107COSP

20180111COSP

¢Dinémica de produccién, distribucion y entrega del bien o servicio? Los oferentes
identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido y en las
especificaciones establecidas por la entidad en las descripciones de las actividades que
hacen parte del presupuesto oficial para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones
requeridas por el Municipio, es asi que los costos asociados con el proceso de elaboracion
del bien o servicio al igual que su distribucién y entrega estan incluidos en el valor
establecido en los estudios de mercado que justifica el presupuesto oficial.
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El estudio de la demanda se realiz6 analizando antecedentes de adquisicion de bienes con
caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se
analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades publicas que han realizado compras y
servicios de los mismos productos.
CONTRATO OBJETO
Esg’gﬁ'&%ﬁ“ RESTAURACION, REMODELACION Y ADECUACION DEL

LP-007-2021 COLISEO LUCIO AMORTEGUI DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LIC-IDER-001- |DEL GIMNASIO DE PESAS CHICO DE HIERRO PARA EL
2019 DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y
PARANACIONALES 2019 CARTAGENA

2. LA DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

De conformidad a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales
estan obligadas a llevar a cabo estudios previos para describir la necesidad de contratar el bien o servicio,
verificando la conveniencia o no del objeto a contratar, dejando constancia de su adecuacién al Plan de Desarrolio
y al Plan anual de adquisiciones.

La Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la misma, esto, en concordancia con la Ley 80 de 1993, que en su articulo 3 preceptia “Los servidores
publicos tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines eslatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines” (SUBRAYADO POR FUERA DEL TEXTO ORIGINAL).

El Estado Colombiano sefiala que es deber de las autoridades garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes
del territorio, ademas, determina que la funcién administrativa se desarrolla conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacién, publicidad, responsabilidad y transparencia, ademas de lo
consagrado en la Constitucion Politica, los articulos 7 y 12 de la Ley 80 de1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, que regulan finalidades y cometidos, en los cuales se
consagran las necesidades generales de todos sus habitantes; necesidades que por supuesto deben ser
cubiertas por la administracion; por tanto, se procede a elaborar el estudio previo para la contratacion del objeto
antes mencionado.

El municipio de La Unién viene adelantando diferentes acciones para la ejecucién de sus diferentes programas
y proyectos que estan plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal PDM, con los que se pretende impactar a
diferentes sectores de la comunidad Unitense.

Es por esto que, la Administracion Municipal la Unién en buenas manos, viene adelantando procesos en pro del
mejoramiento de la infraestructura educativa de nuestro Municipio, de igual manera se estén haciendo las
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gestiones para la construccion de nuevos espacios para asi garantizar entornos adecuados para los nifios y
nifias y familias del municipio de la union.

La atencion integral a la Primera Infancia es un derecho segn la Ley 1804 de 2016 la cual establece la politica
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones
que obliga a los entes territoriales a tener programas integrales que cubren todas las atenciones de la Educacion
y Atencion Inicial.

De acuerdo con lo anterior, el municipio de La Unién contempla dentro del plan de Desarrollo Municipal “La Unién
en buenas manos” las actividades de mejoramiento de las instalaciones locativas de Desarrollo Infantil,
especialmente el mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), escenario el cual se congregan un
sinnimero de nifias y nifios de nuestro municipio, el cual con el pasar de los afios presenta un deterioro en los
interiores y exteriores de su infraestructura que requieren de una intervencion que mejore su funcionamiento,
presentacion y propicie un ambiente mas ameno en beneficio de los nifias y nifios usuarios del Centro.

Conforme a lo expuesto, la administracion municipal de La Unién Antioquia, requiere llevar a cabo un proceso
de contratacion para realizar el mantenimiento y adecuacion en diferentes puntos de las instalaciones Centro de
Desarrollo Infantil (CDI), en aras de continuar con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y ofrecerle
mejores condiciones de vida a los nifias y nifios habitantes de nuestro municipio.

2.1 RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO

LINEA PLAN DE DESARROLLO | POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN EDUCATIVO
NOMBRE DEL PROYECTO | \1i\icipAL DE LA UNION.

CODIGO BPIN 2022054000009

3 LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

OBJETO: MEJORAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI. MUNICIPIO DE LA UNION
- ANTIOQUIA

e Broliminares ¥iy: . 71T YIS
Reparacion de humedades de fachadas, incluye
demolicion de superficies afectadas, resane, revoque,
1 pintura y todas las actividades necesarias para su m2 300 $:21.689,00
correcta ejecucion y funcionamiento.
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Suministro, transporte y colocacién de canoa en *U*
en lamina galvanizado calibre 20, desarrollo 1.0m. con
soldadura autégena. Incluye embudos en el mismo
material de la canoa, soportes, tornillos
1.2 | autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epéxico
por ambas caras, acabado con esmalte en la cara
inferior a la vista y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun
disefio de cubierta.

7,0

$91.713,00

Suministro, transporte e instalacion de RUANA en
lamina calibre 26x 1.0m, incluye la aplicacion de
1.3 |pintura gris en toda el area instalada y todos los
elementos necesarios para la ejecucion de la
actividad.

30,00

$34.924,00

Suministro, transporte y colocacion de cerramiento
en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia
galvanizada de 1.9" calibre 14 con gallinazo y tres
cuerdas de alambre de puas, las diagonales o
riostramientos seran del mismo diéametro o seccién y
caracteristicas que los tubos verticales descrites.
Altura de 2.50m medidos a partir de la cara superior
14 | de la viga de fundacién, tres hiladas de mamposteria
en blogue de 20x20x40, columna cada 2m de
20cmx20cm, las columnas con una resistencia a la
compresion de 3000 psi. Sobre el muro y pedestales
se anclara la malla con un pisa malla en concreto
con una resistencia a la compresion de 3000 psi.
Incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su
correcta construccidn. Segun disefio.

ml

24,30

$ 353.048,00

15 Mantenimiento de canoa metélica

250,00

$7.291,00

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y transporte
de los materiales, recuperacion de los materiales
aprovechables como tuberia, malla eslabonada y
1.6 alambre de plas y su transporte hasta el sitio que
indique la interventoria, demolicion de concreto,
cargue, transporte y botada de escombros
provenientes de este retiro en botaderos oficiales o
donde indique la interventoria.

m2

36,75

$28.270,00

DEMOLICION SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE
CONCRETO, cargue, transporte y botada de
escombros, espesor de 20 cm. Incluye la demolicion
del concreto de inyeccion, revoques y enchapes
aplicados al muro a demoler e instalaciones
embebidas

1.7

m2

15,55

$ 19.971,00
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Reparacion puerta vidriera principal. Los trabajos
incluyen en la vidriera desmonte de vidrios, cambio de
18 |pivotes de puerta, instalacion de tope y reinstalacion | un 1,00 $400.000,00
de vidrios de la puerta. Incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de escalera tipo gato, barras
longitudinales en tuberia redonda de 1-1/2", barrotes
19 longitudinales en tuberia redonda de 1". Diadema o un 1,00 $ 1.200.000,00
jaula en platina de 1-1/2" x 3/16". Escalera con una
altura de 4.2 metros.

I IO 5 0 b o el e 820
'@ Suministro e !
W i LA v

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE
0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye:
roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior
1.10.1 |a 0.35 m*, el cargue, transporte intemo y externo,| m3 0,79 $ 103.053,00
botada de material proveniente de las excavaciones
en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio. No incluye entibado.

Suministro, transporte y compactacion de LIMO
1.10.2 | GRANULAR compactado al 100% minimo del porctor| m3 0,40 $82.384,00
modificado.

CONCRETOS

Construccion de LOSA DE FUNDACION de 15cm de
espesor y vigas de espesor de 20x20cm, para soporte

de estructura de tanque de almacenamiento. m2 289 $123.182,00
Concreto 21MPA

Construccion de COLUMNAS DE 0.20 x 0.20m. en
concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye
suministro, transporte y colocacion del concreto,
formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas,
1.104 | desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, m 12,00 $67.319,00
vibrado, proteccion, curado y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccion
segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item.

1.103
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Construccion de LOSA MACIZA en concreto hecho en
obra de 21 MPa., con un ESPESOR DE 0.15 m.
Incluye suministro, transporte y la colocacidn del
concreto, formaleta Stper "T" de 19 mm. o su
equivalente, vibrado, proteccion y curado del| m2
concreto, suministro, armado y desarmado de la obra
falsa hasta una altura de 3,0m y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccion.
El acero de refuerzo se paga en su respectivo item.

2,89

$ 170.580,00

1.10.6

Suministro y transporte figuracion y colocacién de K
acero de refuerzo de 60.000 PSI. g

181,02

$9.187,00

1.10.7

Colocacion de concreto de 21 Mpa para PILOTES @=
26cm. HASTA 1.5m. de profundidad. Incluye
suministro y el transporte del concreto, mano de obra,
vibrado, proteccion y curado, para estructuras de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas
en los planos y disefios. No incluye refuerzo.

m3

0,29

$ 103.063,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.10.8

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P,
RDE 9, 500 PSI, didgmetro 1/2", incluye todos los
accesorios en PVC de diametro 1/2" incluyendo todos
los accesorios reducidos que se requieran para su
correcta  instalacion. Estos  deberan  estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura
y teflon apropiados, sin presentar fugas, fisuras o
cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar
la correcta instalacién y funcionamiento. Incluye
ademas las perforaciones (canchas) de paredes o
pisos que lo requieran, incluyendo cargue, transporte
y botada de escombros en botaderos oficiales.

10,00

$7.944,00

1.10.9

Suministro, transporte e instalacion de valvula de
paso 1/2" o equivalente. Se entregara debidamente
instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida
al sistema ya presurizado. Incluye todos los
elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

3,00

$43.221,00

1.10.10

Suministro, transporte e instalacion de valvula de
cheque horizontal de 1/2" 0 equivalente. Se entregaré
debidamente instalada sin presencia de fugas ni
fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye
todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

1,00

$ 58.003,00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
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Suministro, transporte e instalacion de tanque para el
almacenamiento de agua potable con capacidad para
2000 It con dimensiones de diametro 1.20 metros en
su base y 1.60m en la tapa (tronco conico), altura de
2 metros tapa plana en la parte superior del tanque,
a0 fabricado en polietileno semiflexible. Cilindro tronco s 1,00 $1.828.162,00
conico vertical de fondo plano. Norma de fabricacion
NTC 5022, NTC 4383 y NTC 2888 icontec. Incluye las
perforaciones para succion, purga, rebose, llenado y
segun disefios hidraulicos ]
CLASIFICACION CODIGO UNSPSC:
CLASIFICACION
ITEM CLASES Y PRODUCTO A CONTRATAR UNSPSC
1 Sistemas de aplicacion de pintura 23153501
2 Servicio mantenimiento y reparacién de infraestructura 72103300
3 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones 72102900
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Las actividades preliminares se deben realizar teniendo muy presente el cuidado y proteccion de los
espacios, enseres e infraestructura existen aledafia a los espacios de intervencion con las presentes obras,
manteniendo totalmente aislado los materiales a emplear de tal manera que no se presente conflicto o
dafios con las personas y otros espacios de cada una de las infraestructuras.

2. Los materiales a emplear y que no son objeto de adquisicion por parte del contratista, deben ser tratados
con mucho cuidado para que estos no presenten dafios por desbordes o fracturas. Una vez entregado el
material por parte de la entidad contratante al contratista, estos materiales se convierten en plena y Unica
responsabilidad del contratista, por lo que de presentarse dafio en uno de estos el contratista debe asumir
la totalidad de reemplazar el elemento totalmente nuevo y de iguales caracteristicas y especificaciones

3. El oferente debera hacer entrega de cada una de las actividades conforme a las especificaciones y

requerimientos exigidos en el contrato y supervision, para lo cual debe acatar la totalidad de exigencias en
caso de presentarse a fin de cumplir con el objeto del contrato con muy buena calidad en los elementos
instalados y construidos.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

Las actividades seran ejecutadas de acuerdo a las necesidades de la entidad y a las especificaciones
técnicas, cuadro de actividades, descripcidn, cantidad y unidad de medida del estudio previo y la presente

invitacién publica.

El Contratista debe garantizar la entrega de la obra de conformidad al valor pactado en el contrato y término
establecido en los estudios previos, invitacion publica y acta de inicio.
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El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar el contrato de acuerdo a las especificaciones
técnicas solicitadas, en los precios presentados en la propuesta, hasta la culminacion del plazo contractual.

Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los estudios previos, para la ejecucion del objeto
contractual.

Atender y dar respuesta a las solicitudes o consultas que realice el supervisor o interventor del contrato,
en relacion al mismo, con la mayor prontitud posible.

Cumplir con las obligaciones de seguridad social para el desarrollo del objeto contractual. Asi mismo, velar
por su cumplimiento en caso de utilizar subcontratistas en el desarrollo del objeto del contrato.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato.
Tener en cuenta que el precio ofrecido en la propuesta, contiene todos los gastos para el perfeccionamiento
y para la ejecucion del contrato, tales como polizas, transporte de los insumos, comunicaciones, asi mismo,
los gastos que se generen como consecuencia del desarollo del objeto contractual, como cambios en los
bienes suministrados.

Suscribir el acta de terminacion y liquidacion del contrato, aun en caso de terminacion anticipada.

10. Asumir a sus costas la totalidad de gastos y costos frente a probleméatica o dafios ocurridos en

consecuencia con la ejecucion de la obra, tanto en el sitio de su ejecucion como a terceros que llegasen a
ser perjudicados

11. En caso de requerir algun cambio en las especificaciones, cantidades de las actividades del contrato, estas

deben ser reportadas por escrito previamente a la supervision o interventoria del contrato, con el fin de ser
aprobadas o desaprobadas. Las actividades realizadas sin ninguna autorizacion por escrito por parte del
supervisor o contratante no seran reconocidas y deben ser retiradas.

12. Las demés requeridas para el cumplimiento eficiente y oportuno del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Cancelar la factura o cuenta de cobro al contratista, en la forma y términos establecidos en el contrato.

Suministrar oportunamente la informacion que requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

Atender con prontitud las inquietudes y dudas que pueda tener el contratista en la ejecucién del contrato

Realizar la supervision o interventoria del contrato.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Administracion Municipal La Unién Antioquia
Direccion: Carrera 10 No 10 - 10 Parque Principal — Conmutador: 556 06 10
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El valor estimado del contrato de acuerdo al presupuesto oficial realizado por la entidad contratante es la suma
de VEINTISIENTE MILLONES SEISCIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ML
($27.626.309), con <cargo a la disponibilidad presupuestal nimero N° 1112, rubro:
21014.2.3.2.02.02.005.03.01.09 denominado ECB MANTENIMIENTO CDI CENTRO DESARROLLO INFANTIL,

expedido el 23 de septiembre de 2023 por la Secretaria de Hacienda Municipal.

6. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS .

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 creé la modalidad de la seleccion de minima cuantia, la cual esta
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantia.

En desarrollo de la anterior disposicion normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglament6 a través del articulo
2.2.1.2.15.1, y siguientes los requisitos minimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento para la
contrataciéon de minima cuantia, la adquisicién en grandes superficies cuando se trate de minima cuantia y las
garantias en este tipo de procesos.

Teniendo presente que la contratacion que se impulsa a través del presente estudio previo, estan en el rango de
la minima cuantia y que la misma no puede contratarse a través de contratacion directa, se tiene por justificada
la misma segun lo establecido en el comité de contratacién en el cual fue aprobada.

7. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El municipio de La Unién Antioquia, pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante
actas de avance parcial, que corresponden primeramente las actividades que comprometen trabajo en alturas,
previo la presentacion de la factura y/o cuenta de cobro, acreditacion de aportes al sistema de seguridad social
y el informe de supervision que acredite la ejecucion de las actividades ejecutadas correctamente a satisfaccion
del contrato.

El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban realizarse.
9, CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 unicamente se
verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que oferto el precio mas bajo, al cual se le aplicaran las
reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el
segundo menor valor y asf en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el proponente
que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la
invitacion plblica y en especial con las especificaciones y coherencias en los valores unitarios ofertados
conforme las exigencias por el municipio de La Union

Administracion Municipal La Unién Antioquia
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10. MECANISMOS DE COBERTURA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion
(Articulo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones econdmicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, el Municipio no advierte
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendran los valores pactados en el contrato
durante todo el término de su vigencia.

En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar sometido
el contrato a realizar:

Externa

Eiecucion
Resgpasocadbd cumpimentods corireo
Nosasbcrindeanecescdad delaenided

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

o o
gL

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Impacto
despugs del

Persona responsable por

Fecha estimada en que se inicia el

¢ Afecta el equilibrio econdmico del

I

[s1

Fecha estimada en que se
el

Periodicidad
¢Cuéndo?

com
4 Cémo se realiza

Contratista

Aclarar los requisitos,
requerimientos, especificaciones y
productos del contrato.

Revisar procesos.

Establecer sistemas de
aseguramiento de calidad en los
contratos.

Especificar estandares de los
Supervision de la ejecucion del
contrato.

Comunicacién permanente con el
contratista, a fin de recordar sus
obligaciones.

Articulado del contralo donde se
establecen clausulas
sancionatorias y de terminacion del
acuerdo de voluntades.

No

Supervisor
Fecha Acta de terminacion
Acta de nenenioia
Mensed

Fecha de suscripcion Acta de inicio
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3
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10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE

CONTRATACION

En los términos del Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece la entidad es libre de exigir o
no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en adquisicion de Grandes Superficies.

El municipio de LA UNION, Antioquia, verificara el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones
~y forma de pago, exigira la constitucién de garantias por parte del contratista, quien debera presentar dentro de
los 3 dias siguientes a la fecha de la firma del contrato, entre otros documentos considerados indispensables
para la legalizacion del mismo una poliza de garantia Unica, teniendo como base lo siguiente:

CLASE DE AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
Poliza de cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor total Igual al plazo de este y seis
del contrato meses mas.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal.

cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato

Plazo del contrato y tres (3) afios
mas.

Péliza estabilidad y calidad de la
obra.

En una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor
total de la obra ejecutada

Plazo del contrato y 3 afios més.

Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual

Trescientos (300) SMMLV para
contratos cuyo valor sea inferior o
igual a mil quinientos (1.500)
SMMLV

Plazo del contrato y 3 meses mas.

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. El hecho de la constitucion
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MUNICIPIO DE LA UNION.

Administracién Municipal La Unién Antioquia
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Restablecimiento o ampliacién de la garantia

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla
su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco dias
habiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la
administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia
(nica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MUNICIPIO DE LA UNION, de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y
seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se
impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora a peticion del
MUNICIPIO DE LA UNION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique
autoriza expresamente al MUNICIPIO DE LA UNION, para retener y descontar los valores respectivos de los
saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE LA UNION®, asume la
responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del
contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de
las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora renuncia al
beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE LA UNION, teniendo en cuenta que el
objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen
acargo del contratista frente a la administracion y /o terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

Adicionalmente en la péliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion, asi mismo que
ampara las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de constitucion de la garantia. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados
podré ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MUNICIPIO DE LA UNION

11, ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA:

Esta Contratacion SI () NO (X) esta cobijada por Acuerdos Intemacionales o TLC vigentes para el estado

colombiano. De acuerdo al manual explicativo de los capitulos de contratacion plblica de los acuerdos

comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, teniendo presente las exclusiones de aplicabilidad y excepciones y los umbrales existentes

para cada acuerdo comercial vigente esta contratacion NO SE ENCUENTRA sujeta a compromisos en materia

de contratacion publica. Lo anterior por cuanto se procedera a dar aplicabilidad a lo establecido en el
Administracién Municipal La Unién Antioquia
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articulo2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, en lo que atafie a las convocatorias limitadas a

Mipyme numeral 1°.

Pais con que Entidad El presupuesto oficial | Excepcién aplicable | El proceso esta
se tiene el estatal fue del proceso es al proceso de cubierto por el
acuerdo esta incluida | superior al del acuerdo contratacién acuerdo comercial
Canada Si No No No
Chile Si No No No
Estados unidos | Si No No No
Salvador Si No No No
Guatemala Si No No No
Honduras Si No No No
Dinamarca Si No No No
Noruega Si No No No
Suiza Si No No No
México Si No No No
Unién europea | Si No No No
Comunidad Si No No No
andina

Dado en el Municipio de LA UNION, a los 26 dias del mgs de septiembre del afio 2023.

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial

FaY

Proyectd

Keren Martinez Toloza / Abogada Asesora Juridica

Aprobo

Leidy Johana Osorio Gaviria / Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial g
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