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NUMERO Y FECHA
TIPO CONTRATO Consultoria (interventoria)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL 2023

NIT 901.754.250-9
REPRESENTANTE | jis MIGUEL SUAZA BAHAMON
LEGAL

CEDULA DE

AT 1.075.217.148

DIRECCION Calle 9 No 5-50. Neiva, Huila
TELEFONO 3212004214

E-MAIL luismisuaza@hotmail.com

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO
OBJETO DE LICITACION LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO:
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA -
ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y

VALOR SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($391.157.475,55)

CDP 3500022475 (SGR 12023)

PLAZO EJECUCION |Seis (06) meses desde la suscripcion del acta de inicio

SUPERVISOR Jorge Hernan Neira Diaz — Profesional Especializado Sec Infraestructura

Entre el departamento de Caldas, representado por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL, identificado con cédula de
ciudadania numero 16.071.055, obrando en nombre y representaciéon del Departamento de Caldas en
calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura, cargo para el que fui nombrado
mediante Decreto numero 0448 del veintiocho (28) de julio de 2023 y posesionado mediante acta del 09
de agosto del mismo afo; facultado para celebrar el presente contrato de acuerdo con Decreto
Departamental de Delegacién nimero 001 del 04 de enero de 2021, quien para los efectos del
presente contrato se llama EL DEPARTAMENTO, por una parte y, por la otra CONSORCIO VIAL
023, identificado con NIT numero 901.754.250-9, representado legalmente por LUIS MIGUEL
SUAZA BAHAMON, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.075.217.148, quien se
denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion numero 3328-4 del 28 de julio de 2023, la Entidad le dio apertura
al Proceso de Concurso de Méritos numero C.M-S.1 012-2023

Il. Que mediante Resolucion numero 3961-4 del 12 de septiembre de 2023, la Entidad
adjudico el Contrato al proponente ubicado en primer orden de elegibilidad.

. Que el consorcio, de acuerdo con la documentacion presentada, tiene la siguiente
conformacion: 1) SUACOR INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT niimero 900.805.317-
1, representado legalmente por LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON, identificado con cédula
de ciudadania numero 1.075.217.148, con una participacion del 10% y 2) INGENIERIA,
MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S, identificado
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con NIT numero 900.063.967-1, representado legalmente por DORIAN ALBERTO
BARRERO JARAMILLO. identificado con cédula de ciudadania numero 7.709.729, con una
participacion del 90%.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el INTERVENTOR individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cddigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de INTERVENTORIA.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-013-
2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA
PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El INTERVENTOR debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefaladas en los documentos del proceso de contratacion (Pliego de
condiciones, Estudio Previo, Anexos y demas documentos), los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

EI INTERVENTOR se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de INTERVENTORIA segun establece la legislacion
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
INTERVENTORIA.

El INTERVENTOR vy la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de seis (06) meses desde la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA' Y
CINCO CENTAVOS ($391.157.475,55), equivalentes a 337,70 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato (2023), suma que se discrimina de la siguiente manera:

1.5 OFERTA ECONOMICA

1.51 OFERTA ECONOMICA Incluys el precic como fo Indique s Entidad Estatal

induya el améq wmo Iuﬁ
Indigue la Entidad Estatal
391,157.475,55

Vkef.r ln&u}a el predorwmnrlo
Artioul Cédigo UNSPSC Descripddn Cantidad Unidad Predo unitario estimado Predo unitario indique la Entidad Estatal
INGENIERO DIRECTOR DE
1 INTERVENTORIA 3,00 UN 6.469.843,00 6.469.849,00 19.405.547,00
2 INGENIERO RESIDENTE 6,00 un 4.157.508,00 4.157.508,00 24.945.048,00
3 INGENIERO AUXILIAR 5,00 un 3.219.188,00 3.219.188,00 16.095.940,00
4 PROFESIONAL AMBIENTAL 5,00 Un 3.117.660,00 3.117.660,00 15.588.300,00
5 PROFESIONAL SCCIAL - SYSO 5,00 un 3.117.660,00 3.117.660,00 15.588.300,00
6 TOPOGRAFO - INSPECTOR 5,00 un 2.609.880,00 2.609.880,00 13.045.400,00
7 CADENEROS 10,00 UN 1.160.000,00 1.160.000,00 11.600.000,00
8 Secetaria 1 6,00 un 1.334.424,00 1.334.424,00 8.006.544,00
9 FACTOR MULTIPLICADOR 1,00 UN 117.736.734,30 117.736.734,30 117.736.734,30
10 VALOR DEL IVA 1,00 un 45.583.764,53 45.963.764,53 45.983.764,53
o Prima Categoria 1
11 (Profesionales de Nivel 1 a 3) 6,00 un 1.265.654,00 1.265.654,00 7.593.924,00
Prima Categoria 2
12 (Fundonarias de Nivel 4 a 6) 20,00 uN 949.240,00 949.240,00 18.984.800,00
13 VALOR DEL IVA 1,00 Un 5.049.957,56 5.049.957,56 5.049.957,56

Equipos de Computadén cn
14 licendas de software basico 30,00 un 105.471,00 105.471,00 3.164.130,00
(windows, office y antivirus)

15 Edidén de Informes 6,00 uN 163.480,00 163.480,00 280.880,00

‘Papeleria, reproducdén
16 documentos, fotografias, 6,00 uN 105.471,00 105.471,00 632.826,00
videos, Impresién de planos

Comunicadones

17 (Rikfons R comot) 6,00 uN 105.471,00 105.471,00 632.826,00
Ofiana, Dotacdlén y Servicos

18 Piblicos 6,00 un 1.582.067,00 1.582.067,00 9.492.402,00

19 VALOR DEL IVA 1,00 un 2.831.582,16 2.831.582,16 2.831.582,16
Vehicule con conductor y gastos

20 de operacidn (4x4 de mas de 5,00 uUn 5.469.735,00 5.469.735,00 27.348.675,00
2,000 )

21 Ensayos de Laboratorio 5,00 UN 2.651.600,00 2.651.600,00 13.258.000,00

Topografia (Induye Transito,
22 nivel y elementos 5,00 UN 2.636.779,00 2.636.779,00 13.183.895,00
complementarios)

El INTERVENTOR con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el presente contrato.

Paragrafo Uno. Para efectos de recibo a satisfaccion de la obra, el Departamento verificara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aqui sefialadas y en el anexo 1 “Anexo Técnico”, so
pena de la afectacion de la garantia Unica de cumplimiento, sin perjuicio de las demas a que pudiere
haber lugar.
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Paragrafo Dos. Los costos reembolsables se reconocen contra factura, dado que son contratados
usualmente con un tercero, dichas facturas ya incluyen el valor del IVA. Por tal razén no se incluye
el impuesto en la estructuracion del presupuesto.

CLASULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP Fecha Valor

3500022475 (SGR 12023) 06-07-2023 $5.808.811.904

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al INTERVENTOR, conforme a la ejecucién de la obra, para lo cual ha establecido las
siguientes condiciones:

v

v

Se pagara un valor correspondiente al 30% del valor del contrato mensual, como un valor fijo
con el cual se prevé que el consultor atienda las obligaciones y costos mensuales del personal
minimo exigido.

El saldo del contrato, que corresponde al 70% del valor adjudicado, se pagara mensualmente
mediante el reconocimiento y reembolso de los otros costos directos aprobados por la Entidad y
efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor multiplicador,
mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el
Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacién del informe mensual
de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompafnadas de los
recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar,
segun el porcentaje de avance de ejecucion del contrato de obra, de manera mensualizada
teniendo como soporte el acta parcial presentada del contrato de obra.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los
recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de
acuerdo con la programacion establecida y aprobada por la ENTIDAD a través del Supervisor, y
las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por la ENTIDAD.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente
de la ENTIDAD las correspondientes actas de pago, la Entidad tendra el deber de revisar y
realizar las respectivas observaciones al acta (si las hubiere), dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas y se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule la
ENTIDAD.

En caso de mora en el pago, la ENTIDAD reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se
determinara segun lo previsto en la normatividad vigente de la ENTIDAD. En todo caso el anterior
pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. La ENTIDAD podra solicitar en cualquier momento
la reduccion del personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera
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ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo la Entidad se reserva el derecho
de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto.
Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra la
ENTIDAD.

« EIINTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacién bancaria con la informacion
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el numero de cuenta corriente
o de ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago
la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior
obligacién, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de
la Divisién de Tesoreria.

v De conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 3662 de 2007, si el INTERVENTOR no
presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una
sancion equivalente al 2.5% del valor del acta.

« La ENTIDAD verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de
personal pagados por la Entidad, correspondan a los efectivamente pagados al personal
vinculado al proyecto.

Los costos en que incurre EL CONTRATISTA, al momento de legalizar el contrato, como es el pago de
las estampillas equivalente al 7%, del valor del contrato, desglosado en: Prodesarrollo equivalente al 2%,
Prouniversidad equivalente al 1% Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Proadulto Mayor
equivalente al 3%.

Constitucion de la garantia Unica, aproximadamente el 1,5% del valor del contrato, asi como el IVA y la
retencion en la fuente.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 1: El pago de la estampilla se efectuard mediante retencion sobre anticipos, pagos,
pagos parciales o abonos en cuenta. De acuerdo con el articulo 174 de la ordenanza 816 de 2017
estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

PARAGRAFO 2: El consultor estd en la obligacion de presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion
0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]

PAGO ANTICIPADO
La Entidad no tiene considerado realizar pagos anticipados al contrato de Interventoria, por lo que el

proponente debera certificar la capacidad financiera suficiente para hacer frente a la ejecucion del
contrato.
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CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el
pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
INTERVENTOR se obliga a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos
en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

Informar los cambios en la composicidon del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion.
En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el numero de
dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a
lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definida
en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar el cien por ciento (100%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
Incorporar el cien por ciento (100%) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1. Elaborar y suscribir, conjuntamente con LA ENTIDAD vy el contratista de obra, los convenios,
acuerdos, pactos y eventos que sean necesarios para el adecuado, oportuno e integro desarrollo
del contrato de obra.

2. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias, aclaraciones y/o consultas del
contratista de obra y de LA ENTIDAD.

3. Prestar apoyo a LA ENTIDAD vy responder, en primera instancia, previa aprobacién de LA
ENTIDAD, las peticiones y los reclamos que formule el contratista de obra.

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra y de sus respectivos subcontratistas
de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo e informar oportunamente a
LA ENTIDAD, con copia a la respectiva aseguradora, sobre los incumplimientos presentados
durante la ejecucién del contrato de obra, o cualquier otra circunstancia que detecte que
pueda afectar la adecuada ejecucion del contrato a cargo.

5. Realizar un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el contratista de
obra.

6. Revisar todos los documentos que forman parte del contrato de obra cuando, por razones
técnicas, econdmicas o de otra naturaleza, del contratista de obra solicite cambios o
modificaciones al disefio de los trabajos a ejecutar. Si EL INTERVENTOR encuentra
conveniente la modificacién para los intereses de LA ENTIDAD, debera solicitar autorizacién
a LA ENTIDAD vy al ordenador del gasto, indicando la cantidad, costo unitario, costo total y
la respectiva justificacion de la modificacion.

7. Actuar oportunamente, de manera tal que por causas imputables a LA ENTIDAD no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista de
obra y del INTERVENTOR.

8. Impartir instrucciones por escrito al contratista de obra sobre asuntos de responsabilidad de
éste.

9. Exigir al contratista de obra la informacién que considere necesaria; en caso de que éste no
la suministre dentro de los quince (15) dias siguientes, EL INTERVENTOR debera informar
a LA ENTIDAD vy proyectar las sanciones correspondientes.
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10. Mantener indemne a LA ENTIDAD frente a cualquier irregularidad que se llegare a

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

presentar sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en la
organizacion del INTERVENTOR, quien sera el unico responsable de este tema.
Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista de obra
e indicar y remitir concepto a LA ENTIDAD respecto de la procedencia de aplicar multas y
sanciones, cuando el referido contratista incumpla, circunstancia que debe ser comunicada
a LA ENTIDAD oportunamente.

Colaborar a LA ENTIDAD con la liquidacion y determinacion de las sanciones y multas al
contratista de obra y en la fijaciéon de la compensacion, en el caso de terminacion anticipada
del contrato de obra.

Adelantar bimensualmente una encuesta con los usuarios del tramo vial objeto de las obras
sobre la percepcion de la satisfaccion del servicio prestado.

Poner en conocimiento de LA ENTIDAD, minimo con 15 dias de anticipacién, la prérroga o
vencimiento del contrato de obra objeto de la Interventoria. En cada uno de estos eventos,
EL INTERVENTOR sera el responsable de solicitar oportuna y debidamente el respectivo
tramite, previa justificacion técnica de los hechos, quedando a juicio de LA ENTIDAD la
determinacion final.

Priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la ejecucion del contrato de obra,
estén de acuerdo con los lineamientos que sefiale el supervisor del contrato de obra.
Realizar, junto con LA ENTIDAD vy el contratista de obra, una inspeccion final a las obras
que son el objeto del contrato de obra 1 mes antes de su entrega a LA ENTIDAD, con el
objeto de determinar el estado en que se van a recibir, para efectos de lo cual EL
INTERVENTOR debe preparar un informe previo, en el que describa el balance general de
cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

Elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra por parte del contratista de obra, y la
liquidacion del contrato.

Llevar un registro completo del equipo del contratista de obra, indicando: modelo, marca,
serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al que presento en la
correspondiente oferta, anotando cualquier cambio que se presente respecto de la lista
inicial del equipo, cual se encuentra operando, cual en reparacion o cual inactivo; si
transcurridos 5 dias habiles, el equipo no ha sido reparado, EL INTERVENTOR debera
exigir al contratista de obra su reemplazo inmediato por uno de caracteristicas similares o
superiores al que se encuentra en reparacion; el nuevo equipo debe entrar a operar dentro
de los 5 dias habiles siguientes. Ademas de lo anterior, en el informe mensual el interventor
debe incluir el cronograma de utilizacion del equipo propuesto por el contratista de obra.
EL INTERVENTOR debera revisar y aprobar, bajo su exclusiva responsabilidad, las actas
de obra, verificando que la informacion financiera acumulada, el costo de los contratos
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para efectos
del pago, el costo de la obra ejecutada y los acumulados, y la copia del pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social acorde con la planilla de némina, y toda la informacion
adicional, se encuentre correcta.

EL INTERVENTOR no aceptara obras que se encuentren por fuera del contrato de obra y
que no hayan sido previamente aprobadas por parte de LA ENTIDAD y debidamente
incluidas mediante actas de modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segun
sea el caso.

EL INTERVENTOR debera elaborar las actas de modificacion a las cantidades de obra
iniciales los contratos de obra, verificando que la informacion incluida en dichas actas esté
correcta; en el evento de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra
inicialmente contratadas, EL INTERVENTOR hara una evaluacion minuciosa de cada uno
de los item del contrato de obra, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

cambios sustanciales en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del
contrato de obra, todo lo cual quedara a juicio de LA ENTIDAD para su perfeccionamiento,
siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando el contrato de obra de acuerdo
con el Cronograma de Obra aprobado.

En el evento de ser necesaria la incorporacion de nuevos items no contemplados en el
contrato de obra original, EL INTERVENTOR realizara y presentara su propio analisis de
precios, justificando cada uno de los componentes del mismo y entregando a LA ENTIDAD
su concepto respecto del analisis de precios presentado por parte del contratista de obra.
Igualmente, informara sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus
recomendaciones y un balance general del contrato de obra. Cuando se trate de maquinaria
de construccion, para la cual el contratista de obra solicita que se le fije el costo por hora,
dia, semana, mes, etc., EL INTERVENTOR presentara a LA ENTIDAD las recomendaciones
del costo/hora real, segun el analisis de costos de propiedad y operacioén, estado de la
maquina, modelo, serie, capacidad, afio de fabricacion, aplicando los distintos factores
utilizados para el efecto por parte de la Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores,
segun el caso.

Antes de efectuar cualquier modificacion en los disefios de las obras, EL INTERVENTOR
debe realizar un balance econémico del contrato y si las variaciones superan el costo
contractual se requerira la aprobacion de LA ENTIDAD.

Informar a LA ENTIDAD sobre las cantidades de obra por ejecutar en el contrato de obra,
presentando sus recomendaciones y un balance general de dicho contrato.

Tener una relacion diaria de los empleados y maquinaria del contratista de obra, indicando,
para el caso de los trabajadores, el cargo, el frente de trabajo, la actividad, y horas laboradas
o no laboradas, si es del caso, por cada uno de ellos, y para el caso de la maquinaria, el tipo
de maquinaria, el frente de trabajo en donde estuvo y las horas de actividad o de inactividad,
si es del caso, de cada una de los equipos.

Recomendar a LA ENTIDAD las medidas que fueren necesarias para mantener, durante el
desarrollo y la ejecucion del contrato de obra, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento del ofrecimiento.

Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que LA ENTIDAD le solicite.
Determinar y actualizar el flujo de fondos del contrato de obra y remitirlo a LA ENTIDAD.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

Corregir o solucionar, en el menor tiempo posible, los diversos problemas o los desajustes
que pudieren presentarse en el contrato de obra, asi como determinar los diversos
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que puedan presentarse entre LA ENTIDAD vy el contratista de obra en relacién
con la ejecucion del contrato.

Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista de obra.

Diligenciar diariamente la bitdcora del contratista de obra.

Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacién de obra con el
contratista. En dichas reuniones participara por derecho propio, LA ENTIDAD.

Las suspensiones, adiciones y prérrogas deben hacerse con una antelacién no inferior a
diez (10) dias habiles al vencimiento de los términos del contrato.

En caso de imposicion de multas al contratista de obra, deben hacerse con la debida
oportunidad, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 y
dentro de la vigencia del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:
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1.

2.

10.

11.

12.
13.

14.

Revisar todos los documentos del contrato incluidos los estudios y disefos, y efectuar las
observaciones pertinentes y entregar un informe de dicha revision a la ENTIDAD.

Revisar permanentemente los disefios de detalle elaborados y presentados por el contratista
de obra y conceptuar sobre los mismos.

Revisar y aprobar los planos definitivos de las obras

Analizar, junto con el contratista de obra, los planos y especificaciones de las obras, asi
como los Programas de Obra y de Inversiones, las fuentes de materiales y requisitos de la
mano de obra, el mantenimiento del transito, la seguridad de los trabajadores y del publico
y, ademas, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecucion del contrato de
obra.

Realizar las pruebas y ensayos tendientes a verificar que las obras cumplan con las
especificaciones y caracteristicas técnicas previstas en el Pliego de Condiciones y en el
contrato de obra, con el fin de requerir al contratista para que corrija los incumplimientos en
que este incurra en relacién con este aspecto, o de verificar si existen defectos en la
construccion que se deban corregir.

Realizar los registros de calidad de estado y puesta a punto de plantas de trituracion, plantas
de asfalto y demas equipo y maquinaria del contratista de obra.

Efectuar los diferentes ensayos de campo y de laboratorio y de control de materiales en las
actividades de construccion, de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion
del Instituto Nacional de Vias e informar a LA ENTIDAD su resultado dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a su obtencion.

Medir toda la obra terminada y si a su juicio la encuentra a satisfaccion, EL INTERVENTOR
debe aceptarla con sujecién a lo establecido al respecto en el contrato de obra y en el Pliego
de Condiciones de la Licitacion.

Revisar permanentemente el Programa de Obra elaborado y presentado por el contratista
de obra y conceptuar sobre el mismo.

Implementar un plan de aseguramiento de calidad en esta Interventoria que asegure la
oportuna y adecuada documentacion y archivo de los procesos de verificacion y control de
calidad, de acuerdo a la Norma ISO-9001 o las que la sustituyan o complementen.
Verificar e identificar las invasiones en derecho de via, con el fin de alertar al contratista de
obra para efectos de que tomen las acciones respectivas.

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad sobre vallas informativas.
Garantizar durante la ejecucion del presente CONTRATO la comunicacién mévil con el
supervisor del contrato de obra.

Revisar la localizacion en terreno del eje y de todas las obras que comprenden las obras
objeto de esta interventoria, tanto al inicio como durante la ejecucién del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

1.
2.

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Exigir al contratista de obra la obtencion de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de las medidas
impuestas por la autoridad ambiental.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos del contratista de obra para vigilar que
los mismos se enmarquen en los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados por LA ENTIDAD, y disefiar y recomendar los correctivos que
sean necesarios.

Presentar a LA ENTIDAD los indicadores de gestién ambiental en cada uno de los informes
requeridos por ésta.
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5. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado con el objeto de garantizar
que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse durante la ejecucion del
contrato de obra, sean minimizados.

6. Revisary aprobar los planes de disposicién de desechos del contratista de obra.

7. Colaborar a LA ENTIDAD vy al contratista de obra en la respuesta a todas las consultas e
inquietudes formuladas por la comunidad en relacién con el manejo ambiental de las obras
objeto del contrato de obra.

8. Asistir a los comités de obra y dar acompanamiento a las autoridades ambientales y a los
funcionarios de LA ENTIDAD.

9. Las demas que LA ENTIDAD comunique por oficio, siempre y cuando estén relacionados

con la gestion ambiental del contrato de obra.

OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL:

—_—

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la gestion social.

Revisar las actividades de informacion, comunicacion y divulgacién que el contratista de
obra realice en los municipios del area de influencia de la via en relacién con el contrato de
obra.

Revisar los alcances del plan de gestidon social del contratista de obra en relacion con la
situacion de los Municipios y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles
impactos de las obras.

Realizar seguimiento y acompafiamiento al contratista de obra en los siguientes aspectos:

a) Proceso de informacion, promocién y divulgacion de las obras a ejecutar en los
Municipios, de tal forma que no se genere conflicto con las comunidades.

b) Estado de las reclamaciones formuladas por parte de las organizaciones
comunitarias, juntas de accién comunal y juntas administradoras locales de los
Municipios respecto de las obligaciones previstas en el plan de manejo ambiental
del contratista de obra sobre el componente social.

c) Propender y hacer seguimiento a: (i) Las acciones del contratista de obra para
generar compromiso y sentido de pertenencia con las obras a realizar; (ii) que del
contratista de obra brinde informacién clara, veraz y oportuna a las comunidades
del area de influencia de los Municipios; (iii) creacion de escenarios de participacion
comunitaria por parte del contratista de obra que amplien y mejore la comunicacion
con las comunidades del area de influencia de los Municipios; y (iv) la comunicacién
e interrelacion del contratista de obra y del INTERVENTOR con las administraciones
municipales y fuerzas vivas de los Municipios.

Evaluar y hacer seguimiento y control: (i) a las estrategias y procedimientos por medio de
los cuales el contratista de obra realiza las actividades con la comunidad de los Municipios
respecto de los impactos derivados del contrato de obra, y (ii) a las acciones pertinentes y
elementos necesarios para una adecuada organizacion y participacion de la comunidad.
Incluir en el informe mensual el estado del avance de las actividades realizadas por el
contratista de obra en relacion con la gestion social de los mismos.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR.

1. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.
2. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.
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3. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

4. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las
cuantias que fije el ordenamiento vigente.

5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

6. Proporcionar al supervisor del Contrato la informaciéon y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

7. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para
el control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean
requeridos para tal fin.

8. Suscribir las actas de inicio, terminacién y liquidacion del Contrato dentro de los plazos y
formalidades sefialados por el Departamento.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR.
El INTERVENTOR tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del contrato de INTERVENTORIA en los términos
pactados en el presente contrato.

2. Recibir los documentos e informacion que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato

CLAUSULA 11. DERECHOS DE LA ENTIDAD

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas, asi mismo la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para
asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el INTERVENTOR para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 7
del presente Contrato.

4. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento de este
a través de la supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
ElI INTERVENTOR es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados, y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El INTERVENTOR se obliga a indemnizar al Departamento con ocasion de la violacién o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafo o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia
del Contrato. Igualmente, el INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al Departamento por
cualquier prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas
con terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a diez (10) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera del equipo de trabajo del INTERVENTOR, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del INTERVENTOR, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de INTERVENTORIA se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 19, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el INTERVENTOR no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el INTERVENTOR demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al INTERVENTOR en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el INTERVENTOR no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el INTERVENTOR se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del
valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor,
al INTERVENTOR se le impondra una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato.
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8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al INTERVENTOR se le
impondra una multa equivalente a tres (03) salarios minimos diarios legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el INTERVENTOR incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al INTERVENTOR, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
INTERVENTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
INTERVENTOR de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el INTERVENTOR reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 30% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios. En caso de
incumplimiento grave que afecte de manera significativa o amanece la ejecucion del proyecto por parte
del Contratista, y atendiendo las disposiciones inmersas en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el
Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
La presente clausula penal tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o
la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.
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Paragrafo 2. El INTERVENTOR manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su
favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato
0 convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes se exoneran de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, o por la
demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo, cuando las mismas sean el resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente Invocado
y constatado de conformidad con las reglas que imponga el ordenamiento vigente.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el INTERVENTOR debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas | del contrato (4 | contrato
y la clausula penal pecuniaria | meses adicionales
que se le impongan al plazo)
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | 20% del valor del
sociales legales e | tres (3) aflos mas. | contrato
indemnizaciones laborales del
Amparos, personal que el Contratista haya
vigencia de utilizar en el territorio
valores nacional para la ejecucion del
asegurados contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | 30% del valor del
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | contrato
la deficiente calidad del servicio | igual al plazo de
prestado. garantia de
estabilidad de las
obras del contrato
principal en
cumplimiento  del
paragrafo del
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Caracteristica Condicion

articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacién y porcentaje de participaciéon, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

EI INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
INTERVENTOR o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Paragrafo Unico. El INTERVENTOR debera constituir la garantia de cumplimiento y de calidad del
servicio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracion del Contrato,
comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el término de ejecucion, so pena de que
el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

18.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El INTERVENTOR sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de
la celebracidn de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al INTERVENTOR.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

EI INTERVENTOR es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EI INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias que pudieren surgir entre el INTERVENTOR y el Departamento con ocasion de
la suscripcion, ejecucion, interpretacion, suspension, prérroga o terminacion del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su existencia. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo a los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos que resulten aplicables para el Departamento.

CLAUSULA 21. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo
del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas a través de los canales dispuestos
para tal efecto en la plataforma del Secop, por el correo electronico de la entidad y/o a las
direcciones registradas por el contratista tanto en el proceso como en la informacion contractual.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR.

El INTERVENTOR ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre el INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley.

El INTERVENTOR solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume
por las labores de INTERVENTORIA y por las demés obligaciones emanadas del presente contrato.
La entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. La entidad podra exigir al INTERVENTOR
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. CESION

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cdédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24. LIQUIDACION
El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro meses contados a partir de la fecha de
terminacion del contrato.
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Para la liquidacién se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del presente
contrato.

Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 25. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las
garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.

CLAUSULA 26. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento de
Caldas. El domicilio contractual es Manizales, Caldas.

CLAUSULA 27. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el INTERVENTOR.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.
NAMRIA A LYIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
Secretario de Despacho Representante Legal—
Secretaria de Infraestructura INTERVENTOR

Departamento de Caldas

Proyect6: Profesional Especializado JEOSQ/
o
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