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1. Introducción 

 
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual 
establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del proceso de contratación que pretenda adelantar, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo, en atención al principio de planeación y transparencia de los 
procesos de contratación se elabora el siguiente análisis del sector, buscando la 
mejor inversión de los recursos públicos en términos de economía, eficiencia y 
eficacia. 
 
El análisis de sector es el documento que sustenta la toma de decisiones en el 
Proceso de Contratación y orienta aspectos como la determinación de requisitos 
habilitantes y técnicos de su proceso, criterios de evaluación de las ofertas, 
especificaciones del bien, obra o servicio a contratar, posibles riesgos del proceso 
de contratación, condiciones del mercado, así como otros aspectos relevantes que 
deban ser tenidos en cuenta para una correcta planeación de la compra. 

 
Tabla 11 

Definiciones 

Muro de 
contención 

● Elemento estructural que se diseña para 
contener generalmente tierra o parte de un 
terreno y proporcionar apoyo lateral a taludes 
verticales o semiverticales del suelo. 

● No soporta únicamente los empujes 
horizontales transmitidos por el terreno, 
también recibe los esfuerzos verticales 
provenientes de los pilares, paredes de carga y 
forjados que se apoyan sobre ellos. 

● Su estabilidad la brindan básicamente el peso 
del mismo muro y el material que se encuentra 
sobre su placa base. 

 

                                                      
1 Fuente:https://blog.structuralia.com/tipos-de-muros-de-contencion 
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2. Aspectos generales del mercado 

 

El objeto del presente proceso se encuentra enmarcado dentro del sector terciario 

de la economía. 

 

El sector servicios, hace parte del sector terciario de la economía, e incluye las 

actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 

bienes materiales. El sector terciario o sector servicios está constituido por todas las 

actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que 

demanda la población. 

 
Ilustración 1 

 
 

2.1 Encuesta mensual de servicios (EMS). 

 

Los servicios profesionales, de gestión y de investigación se clasifican en la división 

correspondiente a actividades profesionales, científicas y técnicas de la Encuesta 

Mensual de Servicios. 

 

En julio de 2023, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos totales, en comparación con julio de 2022. 
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Ilustración 2 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_diciembre_22.pdf 

 

En comparación con el mismo mes de 2022, en julio de 2023 los ingresos totales 

presentaron un aumento de 22,4%, que se explica por el incremento de 22,7% en 

los ingresos por servicios; por su parte se presenta una disminución de 33,2% en 

otros ingresos operacionales y de 3,3% en la venta de mercancías. En julio de 2023 

el personal ocupado total presentó una variación de 5,3%, en comparación con julio 

de 2022, que se explica por el incremento de 5,5% en el personal temporal directo 

y de 6,9% en el personal permanente; por su parte se presenta una disminución de 

16,4% en el personal contratado a través de agencias. Mientras que los salarios en 

julio de 2023 presentaron un aumento de 11,6%, en comparación con julio de 2022, 

que se explica por el incremento de 12,8% en los salarios del personal permanente 

y de 8,6% en los salarios del personal temporal directo.  

 

Histórico de las variaciones del salario mínimo en Colombia 
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El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto 

sobre la estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los 

costos de la mano de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del 

costo total de producción. 

 

A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en los 

últimos nueve años: 

 

Año Salario mínimo 

2023 $1.160.000 

2022 $1.000.000 

2021 $908.526 

2020 $877.803 

2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.455 

2015 $644.350 
 

En los últimos tres años, el salario mínimo ha tenido un incremento promedio del 

10%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de 

Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del 

país. 

 

Producto interno bruto 

 

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr 
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Ilustración 3 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_diciembre_22.pdf 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% (contribuye 

0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica: 

● Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%. 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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● Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 

y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 

comida decrece 2,9%. 

● Industrias manufactureras decrece 2,6%. 

 

2.2 Otros aspectos generales del mercado. 
 
Mercado laboral 

Para el mes de julio de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,6%, 

lo que representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo 

mes de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que 

significó un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente a julio de 2022 (63,5%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento de 2,1 

puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,5%). 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio de 2023 

fue 9,8%, lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto 

al trimestre móvil mayo - julio de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se 

ubicó en 64,3%, lo que significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al 

trimestre móvil mayo – julio de 2022 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 

58,0%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al 

trimestre móvil mayo - julio de 2022 (56,7%). 

Ilustración 4 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

 

En el mes de julio de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional 

fue 23.182 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la 

variación de la población ocupada fueron Construcción (1,1 puntos porcentuales); 

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios 

(1,0 puntos porcentuales) y Comercio y reparación de vehículos (0,8 puntos 

porcentuales). 

 

2.3 Aspectos técnicos2 

El muro de contención es una estructura que sostiene algún material, usualmente 
tierra o agua, y su función principal es prevenir el desborde del material que 
contiene. Por esta razón, está diseñado para soportar el empuje temporal o 
permanente del suelo y evitar el volcamiento o deslizamiento por efecto de las 
cargas horizontales o inclinadas que se ejerzan sobre él. 

Se pueden distinguir los siguientes aspectos técnicos para el muro de contención: 

Sobre su estructura 

La mayoría de muros de contención se construye en concreto reforzado y su 

estructura depende de las siguientes variables: 

                                                      
2 Fuente: https://arcux.net/blog/muros-de-contencion-definicion-y-caracteristicas/ 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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● Los parámetros de resistencia. 

● Parámetro de deformación de materiales.  

● Proceso constructivo y precisiones del proyecto. 

● Materiales y características mecánicas del suelo. 

 

Sobre la construcción 

Usualmente, los muros de contención se construyen con concreto reforzado u 

hormigón armado, con una base sólida y resistente. Sobre esta base se irá 

construyendo el muro con las características requeridas para el proyecto.  

Algunas veces, el suelo es demasiado inestable así que se trabaja con muros 

pantalla que son anclados al suelo mediante el uso de varillas de acero. 

Medidas de seguridad 

Los muros de contención se van construyendo conforme se va excavando y 

cimentando. De esta manera, se convierte en un trabajo rápido y de mucha precisión 

en el que se deberá tomar precauciones de seguridad para evitar accidentes. 

Por ejemplo, en el caso de edificios con varios sótanos se excava y se va 

cimentando sótano por sótano para evitar cualquier derrumbe. 

Por estas razones, lo más recomendable es darle rigidez a la estructura para evitar 

desbordes. Hay muchísimos casos conocidos de accidentes en obra por esta razón. 

Partes del muro de contención 

● Punta o puntera: Base o cimiento del muro. Ubicada debajo del intradós y no 

introducida bajo el terreno contenido. 

● Tacón: Parte de la base que se introduce en el suelo para garantizar una 

mayor sujeción y estabilidad. 

● Talón: Parte de la base en oposición a la puntera. Se ubica por debajo del 

trasdós y abajo del material contenido. 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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● Alzado o cuerpo: Esta parte del muro es la que será levantado sobre los 

cimientos. Su altura y grosor dependerá de la carga y fuerzas a contener. 

● Intradós: Superficie externa del alzado o cuerpo del muro. 

● Trasdós: Superficie interna del alzado o cuerpo del muro. El trasdós está en 

contacto con el terreno o material contenido. 

3. Aspectos Regulatorios 

 

Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los 

siguientes, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 

 

● DECRETO 806 DE 1998. Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen 
de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio 
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés 
general, en todo el territorio nacional. 

● Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

● Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. NSR-10. 

● Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD-CCP-14  

● AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.  

● Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución y 

cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Análisis de la Demanda 

 
En el estudio de la demanda, mediante consulta en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP I y II–, se analizan los procesos relacionados con 
Estudios y diseños para la construcción de un puente peatonal, mediante contratos 
anteriores adelantados por parte del Municipio de Jamundí y de otras Entidades 
Estatales de orden Nacional, Departamental y/o Municipal con el fin de recopilar 
información sobre buenas prácticas de contratación. 

Tabla 2 - Adquisiciones Municipio de Jamundí. 

Númer
o de 

Entidad Objeto contractual 
Valor del 
proceso 

Modalidad 
de selección 

Proveedor 
Plazo 

del 
Link 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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proces
o 

contrat
o 

CONTRATO 
INTERADMI
NISTRATIVO 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ 

REALIZAR ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 
SEDE DEL SENA EN 
EL MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ. 

$174,588,495 

Contratación 

directa 

FONDO MIXTO 

PARA LA 

PROMOCIÓN 

DEL DEPORTE Y 

LA GESTIÓN 

SOCIAL 

30 dias Link 

PMC-
155 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ 

REALIZAR ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE VIAS 
URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE 

JAMUNDI. 

$34.999.924,
00 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

GIOVANNY 

ZUÑIGA 

GARCÍA 
30 días  Link 

Fuente: Secop I  

 

Tabla 3 - Adquisiciones de otras Entidades Estatales. 

Número 
de 

proceso 
Entidad Objeto contractual 

Valor del 
proceso 

Modalidad de 
selección 

Proveedor 
Plazo del 
contrato 

Link 

MC-SI-
052-
2022 

MUNICIPI
O DE 

YUMBO 

Estudios geomorfológicos, 
geológicos, geotécnicos, 
paisajísticos, análisis de 

edificaciones existentes y 
diseños para la construcción 

del muro de contención 
margen izquierda aguas abajo 
k+3586,23 a k+3664,3 en el 

río yumbo sector vía férrea en 
el municipio de yumbo 

45.000.00
0 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

 
A D M 

INGENIERIA 
CONSULTO

RIA Y 
CONSTRUC

CIONES 
S.A.S 

 

1 mes Link 

SVMCC
N0098-

22 

GOBERN
ACION 

DEL 
HUILA* 

Consultoría para realizar 
estudios y diseños para el 
mejoramiento mediante la 

pavimentación y estructuras 
de contención y drenaje de 2 
kilómetros de la vía código 
20189 "caguancito - san 

antonio del pescado" red vial 
de tercer orden en el 

departamento del huila. 

$ 
61.921.174 

Contratación 

Mínima 

Cuantía 

 
CONSULTO

RÌA Y 
SUPERVISI

ÒN DE 
ESTRUCTU

RAS SAS 
 

45 días Link 

008 - 
2023 

TOLIMA - 
ALCALDÍ

A 
MUNICIP

IO DE 
FRESNO 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
MURO DE CONTENCIÓN 

NECESARIO PARA 
CONSTRUCCION DE OBRA 

DE MITIGACIÓN DEL 
RIESGO EN EL BARRIO EL 

$ 
32,480,00

0 

Mínima 

cuantía 

CRISTIAN 

CAMILO 

QUITIAN 

MORALES 

1 mes Link 

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13477826&g-recaptcha-response=03AKH6MRFLlBwypdkSpGiGt7hokepIiTL1C_9--oqq1SEDqxjUbRfu9kKAyrPkZaSmtHyTzCl662HYLRCKYsRCGHdu5jrla4AVhjUd4W7ssTHybXXjUKgl2aO_c8iiYtFsjOvoF2KdwlBcWr06dJPddmeaXmsnvg15oILHB_PBZ_cFnXw8sjq67xJs87fDCRJuEqMrvzzBrjLLS7_9DL92R5G5uvVm3U40MnZdau8yJxbBLFBiTO6Lx8H16S81kjsdSH7zCDV_eLuLvRLaUE0UzLHxGdsDtkgUrFB_OWJewHeaX0NC6ePbZq6b1k-ftlQ7-zvZAAGWZ7Kf-A8Fipbet8ld-csbkDQcA9Jd_IBvkfx33ILRZpj9V_Wo5Uxo_kaOpci-z9uN8MG0PgdMlxb2BgCoP12nltQKNEQJ5s1bJWWNmoGDU0m6zBfBls8FQZ-QyhKvRPY5fEeG_I98HQUie8CqVcecVlZcD_3PdnYOkWPr56wIfskcqTeTEqDyj3yjwjvK4l-YhUELb7hcp6bsARiDxVBEUaT0gJOanPekKB55lVkX4s7kLmU
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ESTADIO DEL MUNICIPIO 
DE FRESNO TOLIMA 

Fuente: Secop II y Secop I 

4.1 Análisis de los Procesos de Contratación identificados: 

A continuación, se realiza un análisis de los procesos de contratación relacionados 
anteriormente encontrados en la plataforma del SECOP I y II. 

a) Modalidad de Contratación 

De los procesos relacionados, el 80% se llevó a cabo mediante la modalidad de 
mínima cuantía y el 20% por contratación directa. 

Si bien los objetos son similares, la modalidad de contratación se estableció de 
conformidad con la disponibilidad presupuestal y el alcance definido por cada 
Entidad. 

b) Plazo del contrato 

De acuerdo con la muestra seleccionada, se identifica que los plazos de los 
contratos oscilan entre treinta (30) días y Cuarenta y cinco (45) días. 

c) Experiencia exigida al proveedor 

Con base en la información reportada, se analiza la experiencia específica 
solicitada. 

Tabla 4 - Análisis de la experiencia exigida en los procesos de contratación similares. 

No. proceso Experiencia solicitada 
Contrato 
Interadministrat
ivo 

NO SE SOLICITÓ EXPERIENCIA POR PARTE DE LA ENTIDAD. 

PMC-155 

Como persona natural o jurídica, deberá acreditar experiencia relacionada mediante 
mínimo (03) tres contratos celebrados con entidades públicas, cuyo objeto sea similar al 
que se pretende contratar o dentro de su alcance, incluya mayoritariamente los elementos, 
bienes o Servicios que la integran. El valor de cada contrato deberá ser igual o mayor al 
50% del valor del presupuesto oficial. 
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MC-SI-052-2022 

 

SVMCCN0098-
22 

 

 

 

 

008 - 2023 

EXPERIENCIA GENERAL El proponente deberá acreditar experiencia en 

la ejecución de un (1) contrato suscrito con entidad pública, cuyo objeto 
esté relacionado con Consultoría de Estudios y Diseños, celebrados en 
los últimos 5 años y cuya sumatoria sea superior al 100% del presupuesto 
oficial. Para lo cual se debe presentar copia del contrato, acta final y acta 
de liquidación. En caso de consorcios o Uniones temporales, por lo menos 
uno de los integrantes deberá cumplir con la experiencia solicitada en el 
inciso anterior. Los Proponentes deben acreditar la experiencia, por los 
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medios más expeditos para su verificación por parte de la entidad, esto 
es, a partir del certificado de existencia y representación legal (para 
personas jurídicas) y copia de la matrícula profesional (para persona 
natural) conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA El proponente deberá presentar dos (2) 

contratos diferentes a los presentados como experiencia general, cuyo 
objeto esté relacionado con realización de estudios y diseños, celebrados 
con entidades públicas, cuya sumatoria sea superior al 100% del 
presupuesto oficial para lo cual deberá presentar el contrato, acta final y 
acta de liquidación, celebrado y ejecutado antes del cierre del proceso. 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta 
la sumatoria de la experiencia acreditada por cada uno de los miembros, 
proporcionalmente, de acuerdo con el porcentaje de participación. No 
obstante, cada certificación de prestación de servicio deberá cumplir con 
los requisitos previstos en el presente numeral. 

 
4.2 Garantías exigidas 

Después de analizar los antecedentes contractuales, se puede estimar que, de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones, las garantías 
exigidas para este tipo de proceso con el fin de cubrir los posibles riesgos derivados 
de la ejecución del contrato son las siguientes: 

Tabla 5 - Análisis de garantías exigidas en los procesos de contratación. 

Cobertura exigible 
Rango de porcentaje 

de cobertura 
Rango de plazo 

Porcentaje de los 
contratos que solicitaron 

la garantía 

Seriedad de la oferta 
10% del presupuesto 
oficial. 

Entre quince (15) y 
sesenta (60) días 
contados a partir del 
cierre de presentación 
de ofertas. 

En el 80% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 

Cumplimiento 
Entre el 10% y el 20% 
del valor total del 
contrato 

Igual al término de 
ejecución del contrato y 
entre cuatro (4) y seis 
(6) meses más. 

En el 100% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

Entre el 5% y el 10% 
del valor total del 
contrato 

Una vigencia igual al 
plazo del contrato y 
entre uno (1) y tres (3) 
años más. 

En el 80% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

el 20% del valor total del 
contrato 

Una vigencia igual al 
plazo del contrato y un (1) 
año más. 

En el 20% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV 
Por todo el período de 
ejecución del contrato y 
entre cuatro  

En el 40% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 
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Calidad del servicio 
Entre el 10% y el 30% 
del valor total del 
contrato 

Una vigencia igual al 
plazo del contrato y entre 
seis (6) meses y cinco (5) 
años más. 

En el 100% de los contratos 
consultados se evidencia 
esta garantía. 

Criterios de evaluación 

 
Tabla 6 - Los criterios de evaluación utilizados 

No. proceso Criterios de evaluación 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV
O 

No se requiere 

PMC-155 

El factor de selección es el precio, La verificación de los requisitos 
se hará exclusivamente en relación con el proponente que 
presente el precio más bajo por el total de los ITEM relacionados 
en el anexo No 1 por unidades. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 

MC-SI-052-2022 

 
 

SVMCCN0098-22 

 

008 - 2023 

El municipio realizará las evaluaciones dentro del término 
establecido en el cronograma y tendrá como único criterio de 
selección el Económico (Propuesta económica), atendiendo 
a esto, se escogerá aquella oferta con el precio más bajo 
antes de IVA, siempre que se encuentre en condiciones de 
mercado, satisfaga las necesidades de la Entidad y haya 
sido habilitada. 

 
Forma de Pago 
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De los procesos de contratación consultados, se observan las siguientes 
formas de pago: 

Tabla 7 

No. proceso Forma de pago 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV
O 

EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato así: A). Un 
anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor contratado una vez se suscriba 
el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. B) El cincuenta por 
ciento (50%) restante mediante actas parciales de acuerdo a la entrega de productos, 
previo aval de la Supervisión designada por el Municipio Contratante y presentación de la 
factura de cobro correctamente elaborada si es el caso; PARÁGRAFO I AMORTIZACIÓN. 
- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que 
deberá ser controlada por la supervisión. PARAGRAFO II. Para efecto de los pagos el 
Contratista deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los 
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. 

MINIMA CUANTÍA 
040-2020 

EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA, pagará al CONTRATISTA. el valor 
del presente CONTRATO de la siguiente manera: Un pago del 100% del valor del contrato; 
una vez el contratista cumpla con el objeto pactado y entregue los productos solicitados; 
previa presentación de las facturas y/o cuentas de cobro según el caso, informe y 
certificado de cumplimiento por parte del supervisor del municipio de Jamundí; previo 
cumplimiento de los requisitos legales administrativos, siempre y cuando el contratista 
allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de 
pago, El contratista deberá adjuntar el soporte de pago de los aportes a la seguridad social 
por el 40% del valor del contrato, cumplimiento de obligaciones parafiscales (salud, riesgos 
laborales, pensiones,) y de acuerdo al plan anual de caja mensualizado PAC. El municipio 
se abstendrá de realizar el pago hasta tanto el contratista no presente la certificación que 
acrediten el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, A.R.L., 
Pensión. 

MC-SI-052-2022 
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SVMCCN0098-22 

 
 

008 - 2023 

El Municipio pagará al Contratista el valor del contrato una vez cumpla con 
el objeto contractual, previa entrega de toda la documentación, cuenta de 
cobro y/o factura, pago de seguridad social integral y previa revisión y 
certificación por parte del supervisor del contrato. 

 
4.3 Aspectos técnicos de la demanda 

 
Los aspectos técnicos de la presente contratación son los siguientes: 

Tabla 8 

No. DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1 
Estudio de suelos según norma NSR- 10, para Construcción de 
Muro corregimiento San Vicente 

GLB 1 

2 
Levantamiento Topográfico para Construcción de Muro 
corregimiento San Vicente 

GLB 1 

3 
Diseño Estructural para Construcción de Muro 
corregimiento San Vicente 

GLB 1 

4 Estudio hidráulico (Evaluación de posible alcantarilla) GLB 1 

 

a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, 
los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
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Tabla 9 

Profesional 
Ofrecido para 

el Cargo 

Formación 
Académica 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Un (1) 
director de 

Diseños 

Ingeniero 
Civil con 
posgrado 

en 
Estructuras 

Ingeniero Civil con 
10 años de 
experiencia 
profesional 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
matrícula 

profesional 

Experiencia por lo menos en (2) 
contratos terminados y/o liquidados 
como director de Obra y/o director de 
Interventoría y/o Interventor y/o 
Contratista de obra, en proyectos cuyos 
objetos estén relacionados con la 
CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN. 

Un (1) 
Profesional 
de apoyo 

Ingeniero 
Civil 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
geotecnia. 

Experiencia por lo menos en (1) 
contrato terminado y/o liquidados 
como consultor de Obra, en proyectos 
cuyos objetos estén relacionados con la 
CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN. 

Un (1) 
Profesiona
l de apoyo 

Ingeniero 
Civil 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 

hidráulica y/o 
hidrología y/o 

recursos hídricos. 

Experiencia por lo menos en (1) contrato 
terminado y/o liquidados como 
consultor de obra, en proyectos cuyos 
objetos estén relacionados con la 
CONSULTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN. 

Un (1) 
Profesional 
de apoyo 

Topógrafo Técnico o Tecnólogo 

Experiencia general mínima de 2 años, 
en los cuales tenga mínimo dos 
levantamientos relacionados con 
CONSULTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN. 

 

a) Clasificación UNSPSC  

mailto:secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co


  

ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

 

Página 19 de 27 
Dirección: Calle 13 #6-29, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  

                     Tel: 5190969 EXT 1072    Correo Electrónico: secretaria.infraestructura@jamundi.gov.co 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 

2015 y según el SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS – UNSPSC -, La clasificación de los bienes 

y/o servicios de acuerdo al objeto del presente proceso de contratación hasta el 

tercer nivel, es la siguiente: 

Tabla 3: Clasificación UNSPSC 

Tabla 10 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

81101505 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectur
a 

Ingeniería 
estructur

al 

81101514 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
geotécnica 

o 
geoSísmica 

81101507 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
de represas 

81101500 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
de 

carreteras 

 

 

 

5. Análisis de la Oferta  

 
5.1 Identificación de los posibles proveedores 

Se realizó una búsqueda de posibles proveedores a través del Secop II, 
identificando procesos similares en objeto y alcance para determinar un listado de 
posibles interesados en ofertar sus bienes para el presente proceso de selección.  

Tabla 4: Identificación de posibles proveedores. 

N° NIT Razón social 
Tipo de 

organización 
Registrado en 

SECOP II 
Clasificació

n 
Ubicación 
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1 800028455-1 VELNEC S.A. 
Persona 
jurídica 

Si 
Mediana 
empresa 

Bogotá 

2 900686385-9 
CUBIKO OBRAS Y 

CONSULTORIA S.A.S 
Persona 
jurídica 

Si 
Mediana 
empresa 

Bogotá 

3 900208425 SEIING SAS BIC 
Persona 
jurídica 

Si 
Mediana 
empresa 

Bogotá 

4 
900.771.07

2-2 
DIEZ PLUS 

INGENIERIA SAS 

Sociedad por 
acciones 

simplificada 
Si 

Micro 
empresa 

Cali 

5 
830.027.71

2-4 
 

D&B INGENIEROS 
CIVILES S.A.S. 

Sociedad por 
acciones 

simplificada 
Si 

Pequeña 
empresa 

Bogotá 

6 76.311.876 
ALEX FERNANDO 
BOTERO TAQUES 

Persona 
natural 

Si 
Micro 

empresa 
Cali 

Fuente: Secop II. 

 

De conformidad con la tabla anterior, a continuación, se muestra el resumen del 

tamaño de las empresas identificadas: 

Clasificación Porcentaje 

Microempresa 33,33% 

Pequeña empresa 16,6% 

Mediana empresa 50% 

Gran empresa 0 

 
Adicionalmente, de conformidad con la clasificación industrial internacional uniforme 
de todas las actividades económicas, revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 
4 A.C., las actividades productivas identificadas para la presente contratación son 
las siguientes: 
 

Clase – CIIU Descripción 

7111 Actividades de arquitectura 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 

7410 Actividades especializadas de diseño 
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE. 
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5.2 A. Criterios diferenciadores decreto nacional 1860 de 2021 

Conforme al decreto número 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de 

la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

disposiciones”.   

Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 

compras públicas. Las Entidades Estatales Indistintamente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 

diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 

selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en 

función de los criterios de clasificación empresarial, los documentos del proceso 

deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o 

algunos de los siguientes aspectos: 

1. Tiempo de experiencia 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia  

3. Índices de capacidad financiera 

4. Índices de capacidad organizacional   

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se 

establecerán condiciones más exigentes respecto alguno o algunos de los criterios 

de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 

procedimiento de selección que no sean Mipyme. 

Conforme a lo anterior, se sugiere establecer el siguiente criterio diferencial para 

Mipyme, que aplicará en el presente proceso: 

Solicitar a las Mipyme máximo cuatro (4) certificaciones de contratos, cuyo objeto 

contractual y alcance correspondan al objeto del presente proceso y para los demás 

proponentes diferentes a Mipyme, solicitar máximo tres (3) certificaciones de 

contratos, cuyo objeto contractual y alcance correspondan al objeto del presente 
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proceso. La sumatoria de los valores certificados deberá ser igual o superior al 

100% de la sumatoria del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

B. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional. 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, el alcance de las obligaciones, el plazo y 

lo arrojado por el análisis de la oferta, donde la Entidad Estatal no pudo identificar 

proveedores que cumplan con estos criterios, para el presente proceso no se 

considera oportuno la provisión de bienes o servicios por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

5.3 Análisis de precios 

 
Con base en los aspectos técnicos establecidos en el numeral 4 del presente 
documento, la Secretaría de Infraestructura Física, solicitó mediante correo 
electrónico cotizaciones a las siguientes empresas, con las cuales se calculó un 
valor unitario promedio para estimar el presupuesto: 
 

Empresa Respondió solicitud de cotización (Si/No) 

LIVIC INGENIERÍA Si 

AZIMUT Si 

MULTIPROPOSITO Si 
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Tabla 5. Presupuesto estimado 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDAD 

COTIZACIÓN    
1 VALOR 

UNITARIO 

COTIZACIÓN 
2 VALOR 

UNITARIO 

COTIZACIÓN 
3 VALOR 

UNITARIO 

COSTO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

1 
Estudio de suelos según norma NSR- 10, para 

Construcción de Muro Corregimiento San Vicente 
GBL 1 $3.296.000 $3.600.000 $3.800.000 $3.565.333.33 

2 
Levantamiento Topográfico para Construcción de 

Muro corregimiento San Vicente 
GBL 1 $2.585.000 $2.400.000 $2.500.000 $2.495.000.00 

3 
Diseño Estructural para Construcción de Muro 

corregimiento San Vicente 
GBL 1 $5.818.000 $6.000.000 $5.800.000 $5.872.666.67 

4 Estudio hidráulico (Evaluación de posible alcantarilla) GBL 1 $2.909.000 $2.400.000 $2.500.000 $2.603.000.00 

 

COSTO 
DIRECTO 

$14.536.000 

IVA 19% $2.761.840 

VALOR TOTAL $17.297.840 

 
Fuente: Presupuesto estructurado por el rol técnico designado para la estructuración del presente proceso.
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De esta manera, se estima que el presupuesto máximo a asignar para la ejecución 
del proyecto, corresponde a la suma de DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($17.297.840) incluido IVA del 19%, transporte e instalación y todos los costos 
directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto 
contractual. 
 
Se cobrarán los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a 
que haya lugar, además de las siguientes deducciones por concepto de estampillas: 
 

CONCEPTO ESTAMPILLAS PORCENTAJE 

Pro hospital 1% 

Pro Cultura 1% 

Adulto mayor 3% 

Reteica 1% 

Retención en la fuente 10%-11% 

Pro Pacifico 0,5% 

Prodeporte 2.5% (Pna Jurídica) 

Retelva 15% (Sobre el Valor del IVA 

Ley 418 (contribución de obra pública) N/A 

 

NOTA: Lo anterior, sin perjuicio de que el Municipio deba aplicar nuevas 
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren 
en vigencia con posterioridad a la emisión del presente documento. 
 

6. Conclusiones  

 
Con base en la información compilada en este estudio del sector, se recomienda 

tener en cuenta los siguientes aspectos para el proceso de contratación: 

1. Modalidad de selección: Teniendo en cuenta los procesos analizados y las 
Cuantías de Contratación Alcaldía de Jamundí vigencia 2023 de acuerdo con la 
circular informativa No. 34-08-02-002, se sugiere llevar a cabo de selección a través 
de la modalidad de Selección Mínima Cuantía. 
 
2. Forma de Pago: De conformidad con el análisis de la demanda y con la 

necesidad de la Entidad, se recomienda que la forma de pago sea el cien por ciento 

(100%) del valor total de los estudios y diseños, previo recibo a satisfacción y 
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4. Códigos UNSPSC: Se recomienda tener en cuenta los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

81101505 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
estructural 

81101514 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
geotécnica 

o 
geoSísmica 

81101507 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
de represas 

81101510 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

arquitectura 

Ingeniería 
de 

carreteras 

 
5. Garantías: De conformidad con el objeto a contratar y tomando como referencia 
los procesos consultados en el análisis de la demanda, se recomienda tener en 
cuenta las siguientes garantías: 
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 

Seriedad de la oferta 
10% del presupuesto 
oficial. 

Entre quince (15) y 
sesenta (60) días 
contados a partir del 
cierre de presentación 
de ofertas. 

aprobación por parte de la supervisión, junto con los documentos técnicos 

adicionales (planos). 

 

3. Plazo del Contrato: De conformidad con la necesidad planteada por la Entidad 

y lo arrojado por el análisis de la demanda numeral 4 del presente documento, el 

plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  calendario, 

término  contado  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio,  previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, entre otros 

la expedición del compromiso presupuestal y la aprobación de las pólizas. 
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Cumplimiento 
Entre el 10% y el 20% 
del valor total del 
contrato 

Igual al término de 
ejecución del contrato y 
entre cuatro (4) y seis 
(6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

Entre el 5% y el 10% 
del valor total del 
contrato 

Una vigencia igual al 
plazo del contrato y 
entre uno (1) y tres (3) 
años más. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV 
Por todo el período de 
ejecución del contrato y 
entre cuatro  

Calidad del servicio 
Entre el 10% y el 30% 
del valor total del 
contrato 

Una vigencia igual al 
plazo del contrato y entre 
seis (6) meses y cinco (5) 
años más. 

 
 
 
 
6. Experiencia: De conformidad con lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, 
Artículo 2.2.1.2.4.2.18, se recomienda que la experiencia del presente proceso sea 
solicitada de la siguiente manera: 
 
Solicitar a las Mipyme máximo cuatro (4) certificaciones de contratos, cuyo objeto 

contractual y alcance correspondan al objeto del presente proceso y para los demás 

proponentes diferentes a Mipyme, solicitar máximo tres (3) certificaciones de 

contratos, cuyo objeto contractual y alcance correspondan al objeto del presente 

proceso. La sumatoria de los valores certificados deberá ser igual o superior al 

100% de la sumatoria del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

En consideración a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 se recomienda tener 

en cuenta:  

● Se verificaron las condiciones establecidas para limitar las convocatorias a 
Mipyme, encontrando que de acuerdo al umbral establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.22 del Decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 5 del 
Decreto 1860 del 2021, este debe ser menor a US $125.000 dólares. De 
acuerdo con la consulta en el documento “VF Umbrales actualizaciones 
2022-2023” conforme a lo definido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, dicho valor es de $457.297.264 y el actual proceso de selección 
tiene una cuantía de hasta $17.297.840 la cual es menor al umbral 
establecido. Por lo anterior, el presente proceso de selección deberá ser 
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objeto de convocatoria limitada a Mipymes colombianas. 
 

● De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 
y teniendo en cuenta el objeto contractual, el alcance de las obligaciones, el 
plazo y lo arrojado por el análisis de la oferta, donde la Entidad Estatal no 
pudo identificar proveedores que cumplan con estos criterios por la 
naturaleza del contrato a suscribir, no se recomienda para el presente 
proceso la inclusión de una obligación sobre la provisión de bienes o servicios 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. 

 

 

 
En constancia de lo anterior se firma en Jamundí, a los veintiocho (28) días del mes 

de septiembre de 2023. 

____________________________              ___________________________________ 
ANGIELIZETH QUINTERO ORODOÑEZ      JAVIER ARCE  
Contratista                       Contratista 
Rol Jurídico                                                     Rol Técnico 
 
 
____________________________         
JUAN CAMILO CASTILLO RODRIGUEZ 
Contratista                   
Rol Financiero                                                 
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