Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5363939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 9:00:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3204 DE 2023
Objeto del contrato	ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA, Tunja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 10:18:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Celeny Ocampo Arias* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 10:20:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5363939_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	2/11/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 1:17:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12485813	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12485487	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	173.271.985,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12425207	Seriedad de la oferta	-	20.000.000,00 COP	-	24/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5363939
Proveedor CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida las Americas No. 96-103 sector Mercasa
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Avenida las Americas No. 96-103 sector Mercasa
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIAS TERCIARIA EN BELEN DE UMBRIA	COLOMBIA > Risaralda > Belén De Umbría

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								200.000.000,00	192.524.426,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141000	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS-RIS	1,00	UN	200.000.000,00	192.524.426,00	200.000.000,00	192.524.426,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 78423 SGR FIRMADO_compilado.pdf	CDP 78423 SGR FIRMADO_compilado.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA_by consorc geres.pdf	PROPUESTA ECONOMICA_by consorc geres.pdf	(detalle)
RES_075_ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-RIS-002-2023_by mcoa.pdf	RES_075_ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-RIS-002-2023_by mcoa.pdf	(detalle)
CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	(detalle)
FORMATO 2 - CONFORMACION CONSORCIO GERES SAMC SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	FORMATO 2 - CONFORMACION CONSORCIO GERES SAMC SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	(detalle)
FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 14919780293.pdf	RUT CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 14919780293.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Celeny Ocampo A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25.016.363	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25.016.363	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo Arias	29/09/2023 10:19:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELKIN MEJIA CARCAMO
Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo Arias	20 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 10:20:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Celeny Ocampo Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	192.524.426
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	192.524.426

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000337	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	86423	CDP	Generado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP: 200.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 200.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 17/07/2023 10:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1007723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	192.524.426 COP	192.524.426 COP	7.475.574 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 192.524.426 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 192.524.426 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -