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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podra incorporar condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben
obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas
la Entidad podra (i) escoger entre ciertas opciones de clausula; (ii) combinar alternativas o; (iii)
construir su propia clausula, esto se indicara de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5 - Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP IlI, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacion. De este modo, las clausulas que estan en el SECOP Il no se incluiran en esta minuta
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actla como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones;

. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

I. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es [INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS
OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, HIDRAULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER LIBANO PARA EL SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

1
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion. [Namero del Proceso de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta precios
unitarios, y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [9 meses], contados a partir de Acta de
Inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de: ($ 1.220.995.171,43) MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS M/CTE incluidos todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato.

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
No se contempla.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la
suscripcion del contrato]

[Incluir datos de asignacién presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato]
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefalar lo siguiente:]

[Para la atencién del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir nimero de radicado) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir afio) del (Entidad
gue autoriza las vigencias futuras), el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncion de
obligaciones con cargo a apropiacion de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales segun sea el
caso)]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El SETP SANTA MARTA pagara el valor del Contrato de la siguiente manera: EIl SETP SANTA
MARTA Se suscribiran actas de avance del proyecto objeto de la interventoria hasta un monto del
90% del valor del contrato, para lo cual se deberé presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura
con los informes requeridos.

Y el 10% de saldo restante se pagara en un acta final correspondiente y certificacién de recibo a
satisfaccion de la totalidad del objeto contractual con la respectiva liquidacion del contrato.
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Adicionalmente para este Ultimo pago se requiere entrega de una copia fisica y en medio magnético
de los planos récord de la obra ejecutada la totalidad de entregables por parte de la interventoria al
SETP, y el acta final de recibo a satisfaccién por parte del Interventor del Contrato, y la suscripcién
del acta de liquidacién de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.

El acta del interventor debera ademas de reflejar el avance del proyecto objeto de interventoria,
indicar el reconocimiento y reembolso de los Costos Directos de sueldos del Personal aprobado por
el SETP SANTA MARTA y efectivamente empleado en la ejecuciéon de los trabajos, mas el
reembolso, contra factura, de otros Costos Directos ocasionados y aprobados por el SETP SANTA
MARTA para la Interventoria, previa presentacion y aprobacion del Informe de avance del trabajo,
acompafado de los recibos de pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales del respectivo
periodo a facturar. La aprobacién para el tramite de pago se realiza por parte del SUPERVISOR del
Contrato designado para el efecto. La forma de pago del valor de los Honorarios correspondera al
porcentaje de avance de las Obras. Las Actas de Pago Mensuales deben ser refrendadas por EL
SUPERVISOR designado del SETP SANTA MARTA. En todo caso tales pagos de Interventoria
deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por EL INTERVENTOR en el Proyecto
durante el periodo a facturar, de acuerdo con el porcentaje de ejecucién de la obra en cumplimiento
de la programacion presentada por EL CONTRATISTA de la Obra establecida y aprobada por EL
INTERVENTOR del Contrato, y las modificaciones propias del desarrollo del Contrato refrendadas
por el Supervisor designado del SETP SANTA MARTA y avaladas por el SETP SANTA MARTA. Las
Actas de Pago Mensuales deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
mes de ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente
del SETP SANTA MARTA las correspondientes Actas de Pago Mensual, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes al recibo de las Actas refrendadas por EL SUPERVISOR designado del SETP
SANTA MARTA y debidamente aprobadas por el SETP SANTA MARTA, quien las pagara dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello
hubiera lugar, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que el
INTERVENTOR subsane las glosas que formule el SETP SANTA MARTA. El INTERVENTOR
presentara al Area Administrativa y Financiera la Certificacién Bancaria con la informacién necesaria
para el pago de las Actas de avance, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en la cual
el Area Administrativa y Financiera le abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del presente
Contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva
cuenta.

Los informes de avance deben contener el reporte de gestion y resultados alcanzados en cada corte
desde el punto de vista técnico, financiero, legal, administrativo y ambiental, en contraste con el plan
de accién, cumpliendo en todo caso con las actividades y tiempos de entrega de los productos
estipulados, asi como las dificultades si es el caso, que se hayan encontrado en el desarrollo de la
labor y la proyeccién de actuacién en el siguiente periodo. Estos informes seran la base para el
seguimiento del avance y cumplimiento, en donde la socializacion de resultados parciales,
dificultades, estrategias, permitiran el seguimiento a la ejecucion y el control de afinamiento de los
productos. El Interventor debera so pena de declaratoria de incumplimiento del Contrato, entregar a
la Entidad con los informes de avance, un informe de posibles incumplimientos con sus respectivos
soportes, clausulas incumplidas y tasacién de posibles perjuicios, a fin de que la Entidad pueda iniciar
el proceso de imposicién de multas. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una
de las facturas deberan estar acompafiadas de la documentacion que exige EL SUPERVISOR.
PARAGRAFO SEGUNDO: En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera
acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de
obligaciones parafiscales

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
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La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

- Controlar por medio de una labor de inspeccién, comprobacién y evaluacion la labor planeada y
ejecutar de manera permanente las etapas del desarrollo de la interventoria, ajustandolas a lo
estipulado en el contrato.

- Colaborar: El Interventor conforma un grupo de trabajo de profesionales idéneos para resolver las
dificultades que se le presenten al contratista en el proceso de ejecucién de las obras.

- Controlar: establecera un control dinamico que lleve a corregir e impedir que se desvie el objeto del
contrato, incumpliendo las obligaciones adquiridas.

-Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados mediante la vigilancia de la ejecucion del contrato
para poder establecer su situacién y nivel de cumplimiento.

- Mantener: Las directrices que ha establecido la entidad para la adecuada ejecucién del presente
proceso para que sean cobijadas por la normatividad legal vigente en materia ambiental y técnica.

- Verificar: Con el cumplimiento de los postulados del pliego de condiciones y de las clausulas
contractuales, la ejecucion de un contrato impecable, realizado por profesionales idoneos, que no se
limiten a desempefiar una labor diligente, sino que con su actividad garantice el correcto
funcionamiento de los eventos contratados.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1) Desarrollar el objeto del Contrato;

2) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada.

3) Daraconocer al SETP cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4) Comunicarle al SETP cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

5) Elaborar, suscribir y presentar al SETP las respectivas Actas parciales.

6) Realizar las demas actividades inherentes al objeto del contrato.

7) Presentar los documentos necesarios para la legalizacién del contrato.

8) Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo
establecido en el estatuto de contratacién y al contrato, asi como las recomendaciones y
sugerencias impartidas por el interventor del contrato.

9) Colaborar con el SETP en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y
que este sea de la mejor calidad.

10) Presentar en el plazo establecido, los documentos y cumplir con los requisitos exigidos como
condicién previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del Contrato.

11) Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la interventoria.

12) Rendir y elaborar los informes, conceptos y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del contrato.

13) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
SETP.

14) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de
hacer u omitir algain hecho.
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15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato. Radicar las facturas de cobro por las actividades
ejecutadas y/o ajustes dentro de los plazos convenidos.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones del personal contratado en la ejecucién del contrato.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley y demas normas concordantes, requisito que debera
tenerse en cuenta durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

Informar oportunamente al SETP sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que
afecte el desarrollo del contrato.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el SETP de Santa Marta.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que pudiera instaurar su
personal.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

Suscribir la correspondiente acta de liquidacion del contrato.

Las demés que por ley o contrato le correspondan.

El CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio al SETP o a terceros.

Mantener los programas actualizados de manera que en todo momento represente la historia
real de lo ejecutado para cada actividad, para la terminacién de los trabajos dentro del plazo
contractual.

EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato,
revisando los programas de obra y de inversiones actualizados para establecer en qué
condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta suscrita por el
ingeniero residente del CONTRATISTA y el de la interventoria, donde se consignara el
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefalaran los motivos
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho
atraso, los cuales se plasmaran en una modificaciéon al programa de obras que no podra
contemplar la disminucién de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una
prérroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario actas de modificacién
de cantidades de obra o modificar el valor o plazo del contrato, ELCONTRATISTA debera
ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo cual debera someter a aprobacion
del SETP a través del Supervisor del Proyecto con la aprobacion de la interventoria, el nuevo
programa de obra, previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes
acuerdan dicha modificacion. Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho de
que EL CONTRATISTA no ejecute, por lo menos las cantidades de obra previstas en su
programa de obra.

La Interventoria apoyara, asistira y asesorara al SETP SANTA MARTA S. A. S. en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, socio-ambiental y presupuestal
gue se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacion

La interventoria debera validar y revisar las solicitudes efectuadas por el contratista de obra,
relacionadas a ajustes de precios de conformidad a los procedimientos pactados
contractualmente en relacion a los datos sefalados por el ICCP de DANE a fin de que la
entidad tenga un informe consolidado que deberéa analizar.

La interventoria prestard asesoria relacionada con la ejecucion del contrato cuando la
situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitird que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos,
licencias y/o autorizaciones que debera tener el Contratista de obra. Igualmente, velara
porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y
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seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y
verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del contratista segun lo establecido en
el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya. La interventoria
velara por excluir de las solicitudes de ajuste de precios los items que se encuentren bajo
atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista.

32) Cuando se alegue una variacion de precios por parte del contratista de obra que sea de tal
maghnitud que afecte el equilibrio econdmico contractual, deberd demostrarse un desfase en
costos que afecten la ejecucidn superior al porcentaje sefialado en la matriz de riesgos, esto
en relacion al valor de los materiales segun los datos del indice de costos de la construccion
de obras civiles (ICOCIV) del DANE conforme la variacién y contribucion mensual y del afio
corrido segun insumos a fin de determinar su procedencia en cabeza de la entidad o del
contratista.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los
porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el SETP, en caso de fluctuaciones
por fuera de estos rangos, dicha informacion debera ser verificada y avalada por la
interventoria, para ello la interventoria deberd elaborar un informe detallado bajo la
metodologia plasmada en los documentos precontractuales.
Nota 1: Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al
contratista no habra lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos
que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato, el interventor
verificard que se cumpla dicha restriccion. En caso de determinarse la asuncion del
reconocimiento de ajuste de precios en cabeza de la entidad, esta podra ser reconocida
hasta en la etapa de liquidacién contractual.

33) Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes

80 de 1993y 1474 de 2011 y demés que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA INTERVENTOR sera el Unico responsable por la ejecucion del presente contrato
y esta obligado a mantener indemne por cualquier concepto al SETP SANTA MARTA, por todo tipo
de reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos
originados en la ejecucién del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA INTERVENTOR
sera el Unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y
econOmicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo,
conciliacién o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne al SETP
SANTA MARTA durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado
o reclamado. En todo caso, el SETP SANTA MARTA podra llamar en garantia al CONTRATISTA
INTERVENTOR o denunciar el pleito en los términos que establece la ley, en caso de presentarse
cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el
parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA INTERVENTOR debera asumir en forma exclusiva
todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, adn frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parciales a las obligaciones del Contratista Interventor derivadas del
presente Contrato, EI SETP SANTA MARTA S.A.S. adelantara el procedimiento establecido en la
ley para la imposicién de multas y declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera: En caso
de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte
del CONTRATISTA INTERVENTOR en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus
obligaciones durante la ejecucién del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan
sanciones, el CONTRATISTA INTERVENTOR cancelard al SETP SANTA MARTA S.A.S. por cada
semana de retraso en la ejecucion de sus actividades, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor
total del contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sancién incurrira
el Contratista que no presente la documentacion requerida estipuladas en los pliegos de condiciones
de la licitacidn, respecto al equipo de trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el Interventor,
y en todo caso antes del inicio de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa equivalente al
[0,3%] del valor del contrato por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula diecisiete, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al [0,1%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causard una multa diaria equivalente al [0,2%] del [Valor del contrato], por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al [0,2%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion]

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del [del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [0,1%] del [Valor del contrato].

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa equivalente
al [1%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a [1 salario minimo mensual legal vigente], [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude en virtud del presente contrato, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podréa ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de la totalidad
del contrato].

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones del Contratista
Interventor establecidas en el presente Contrato, éste debera pagar al SETP SANTA

MARTA S.A.S., a titulo de clausula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del Contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de
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perjuicios, no obstante, la presente clausula no impedira el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que El SETP
SANTA MARTA S.A.S. adeude al Contratista Interventor con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios
que el Contratista Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.
El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista Interventor del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista Interventor autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor
del Contratista Interventor; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia
Unica de cumplimiento.

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Paréagrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

Caracteristica Condicioén

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA
beneficiario S.A.S. identificada con NIT 900342579-4
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato

multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
Amparos prestaciones sociales | y tres (3) afios | contrato
vigencia, y legales e indemnizaciones | més.
valores laborales del personal que el
ntrati h ilizar en
asegurados contratista haya de utilizar e

el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Calidad del servicio La vigencia de | 20% del valor final
este amparo debe | de las obras.

ser igual al plazo
de garantia de
estabilidad del
contrato principal
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Caracteristica Condicion

en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacién previa y expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
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Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato], previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningiin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente [la Entidad podra incluir otros requisitos de ejecucion del
contrato si se considera necesario como por ejemplo un Acta de Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucion de la
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara como domicilio
contractual].
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del contrato.

agrLONE

En constancia se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECORP II]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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