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|
Entre la seficra SANDRA CATALINA CARVAJAL CATANO, mayor de edad y vecina del
Municipio de Barbosa, Anticquia, identificada con la Cédula de Ciudadania N.° 39.213.872
de Barbosa- Antiogquia, obrando como Alcaldesa encargada del Municipio de Barbosa,
mediante acta de posesién 007 del 21 de septiembre de 2023 de la Notaria Unica de
Barbosa- Antioquia, igualmente, nombrada mediante Decreto 2023070004230 del 20 de
septiembre de 2023 “por medio del cual se efectia un encargo’, en uso de las facultades vy
funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por Ia ley 80 de 1993, ia Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, fa Ley 1562 de 2012, el Decreto Legislativo 019 de
2012, el decreto 1082 de mayo 26 de 2015, el acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019 y
demas normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en
nombre y representacion del municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT No. 880980445-7, quien
para los efectos del presente Contrato (en adelante la “Entidad”), por una parte; y por la otra,
CONSTRUCCIONES RAM S.A.S con NIT No. 901202489-3 representada legalmente por
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadania numero 71.336.012
de Medellin, (en adelante el “Interventor”), como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de 1a oferta; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones: i

. Que mediante la Resolucién No. 195 de! 12 de enero de 2023 la Entidad abrio el
procedimiento de seleccién nimero SA-CMA-003-2023. '

II.  Que mediante Resolucién No. 3154 del 25 de septiembre de 2023 la Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. '

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrcllo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas. !

CLAUSULA 1. DEFINICIONES ;
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en e! Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIEZ
CASAS PREFABRICADAS CON POZOS SEPTICOS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE
BARBOSA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y NO CALIFICADA £ IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES.” !

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
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El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
tecnicas sefaladas en los documentos del proceso de contratacion No. SA-CMA-003-2023, los

cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con |la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun establece la legislacién vigente, el pliego de
condicicnes, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZC DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién que se suscriba como consecuencia del presente proceso es de cinco (5)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de! contrato.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML ($59.735.366),
equivalentes a 51.4960 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

El interventor acepta que estaran a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen zl peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor ¢ menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contratc se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente

Valor Certificado de Disponibilidad
Presupuestal

Fecha Certificado
Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal. Presupuestal.

Cincuenta y nueve millones setecientos noventa
26 de mayo de 2023 y tres mil setecientos ochenta y seis pesos M/L
($59.793.786
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
Opcidn 3:

En contraprestacién por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al interventor se efectuard dentro de los (45) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado de! recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Interventor al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contato, el interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. |

La entidad no ‘se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

1
La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposicicnes legales vigentes sobre la materia. i

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

" I
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR !

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, 1a ley, las obligacionés y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Documentos Técnicos aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante
la ejecucion del contrato, ef Contratista se obliga a: '

|

Opcion 1. |

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos de! proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
8. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia det equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.
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7. \dentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el emplec local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta,

10.Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero

11.Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, sotial, econdmica,
técnica, ambiental ¢ de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccidn personat (EPP).

13.Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o nc a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asl como la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en
liquidacién o quiebra la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su carge, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15.Ejecutar el contrato cen el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a
ocho (08) dias habiles. La persona que reemplazarad al profesional del personal ciave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién del
personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un
profesional por el cuat se asignod puntaje.

16.El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las nomas que las modifiquen o
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto del contractual el contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecucion del mismo, y, en consecuencia,
debera suministrar los productos segin las especificacicnes técnicas.

2. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucién de las tareas objeto del contrato y
conexas al mismo.

3. Responder por los elementos, bienes, informacién, que se pongan a su disposicion para la
gjecucion del presente contrato, propendiendo, en tocdo caso, por su conservacién y uso
adecuado.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 [ version |2}
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4. Cumplir con el ohjeto de este contrato en defensa de los intereses juridicos, econdémicos o
de cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar las capacidades, conocimientos y
aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

5. Entregar las facturas al supervisor que corresponda al valor de las tareas realizadas y hacer
entrega de un informe mensual previo al pago def correspondiente mes,

Adicionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio de
Barbosa con relacion al desarrollo de la Interventoria y el contrato de obra.

El informe debe contener:

« Factura en la que se evidencia de forma separada los costos directos de los honorarios
» Pruebas y ensayos (si aplica)
« Informe con registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad
» Planillas de pago de seguridad social y comprobante de pago del personal, que debe estar
afiliado a la empresa o a nombre del consultor. Ademas, el certificado de aportes parafiscales
expedido por el contador plblice o revisor fiscal firmade y con el numero de tarjeta profesnonal

« Informe realizado por el supervisor del contrato.

6. Presentar al supervisor del contrato el Paz y Salvo del pago a la seguridad social en salud,
pensiones y ARL y demas parafiscales a los que por ley este obligado del personal utilizado en
el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago.

7. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
scbrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

Dentro de las actividades y funciones de la interventoria se tienen, ademas y entre otras las
siguientes: '

1. Realizar un estudio y analisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del
proyecto a construir, situacién que le permitira exponer ante el supervisor del contrato posibles
inconvenientes en ef proceso constructivo que representen retrasos para la obra,

2. Exigir al Contratista la gjecucién idénea y oportuna del contrato, exigiendo el cumplimiento
de los programas de trabajo y de inversién de avance fisico de la obra.

3. Solicitar al constructor de cbra los programas de manejo e inversién del anticipo {cuando
haya lugar), de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u
ordenar sus modificaciones en casc de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el
tiempo de desarrollo del contrato. !

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacién y durante la ejecucion del contrato respectiva.

5. Tramitar ante la Secretaria de Obras Publicas la autorizacion de los subcontratos que
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecucién de la misma.

6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucion de
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado
respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de Obra, que el subcontrato
se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningan derecho por
parte de guien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio.

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | versisn ]2 !
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7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrolle y ejecucién del
contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de fa celebracién del contrato de obra.

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiente de las obligaciones de las partes.

9. Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que la Secretaria de Obras Publicas
solicite.

10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

11. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar jos mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

12. Controfar el manejo del anticipo entregado al Contratista (cuando haya lugar).

13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucion,
las carpetas que reposan en el archivo de la Secretaria de Obras Publicas, con los
documentos originales de los contratos de obra y de Interventoria. En este caso la
documentacion serd manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normativa vigente
dentro de esta Entidad.

14, Estudiar y conceptuar oportunamente sobre |as sugerencias y consultas del contratista.

15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacion de la Secretaria de Obras
Ptblicas las reclamaciones que presente el contratista.

16. Prestar apoyo a la Secretaria de Obras Publicas para resolver las solicitudes del contratista
de obra.

17. Informar oportunamente a la Secretaria de Obras Publicas scbre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
imposicion de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacion que le sea solicitada
para este.

18. Asesocrar a la Secretaria de Obras Puablicas en todos los asuntos juridicos que se susciten
en desarrolle de las obras objeto de la Interventorfa.

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la
misma.

20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la
ejecucion de las obras a que esta obligado contractualmente.

21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.

22. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucion
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

23, Verificar que, durante el término de la Interventoria, el contratista mantenga el personal,
equipo, herramientas y materiales iddneos y suficientes para la ejecucién oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.

24. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idéneo para la debida y
satisfactoria ejecucion del objeto contractual v que a este personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones
parafiscales de acuerdo con la legislacidn aplicable.

25. Vigilar que El Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Cédigo Sustantivo
del Trabajo y normas gue lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de
salario y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en Ia
propuesta, o al menos los minimos legales en caso de que estos superen a aquellos, para lo
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cual podran también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar
dichos pagos o conocer en detalfe los costos de la obra. Ademas, verificar que los trabajadores
tengan la debida &filiacién al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud
establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL). l
26. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y
municipal, tasas o contribuciocnes que se encuentren vigentes o se establezcan durante el
periodo contractual.

27. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedldas
por las autoridades nacionales y municipales competentes.

28. Verificar y avisar por escrito al Municipio de Barbosa, Antioquia, sobre las conductas del
Contratista que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se
relataran los hechos y se propondra la aplicacién de multas o sanciones respectivas, si hubiere
lugar a ello, con sujecion a los términos del Contrate de obra.

29. Solicitar por escrito la intervencion del Municipio de Barbosa cuando existan dnferenmas
entre la Interventoria y el Contratista y estas no puedan ser resueltas directamente entre las
partes. r
30. Poner en conocimiento de la Secretaria de Obras Pdblicas, con la debida anticipacidn, la
necesidad de prorroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, serd
la Interventoria la responsable de solicitar cportunamente el trémite pertinente, previa
justificacién de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Qbras Publicas la decisién
final.

31. En el caso de asesorias especializadas realizadas por la interventoria, se consultara
previamente con el supervisor del contrato el resultado de las mismas, realizando el analisis
técnico y econdmico del resultado de la misma para el proyecto.

32. Atender las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluacién, soporte
concepto y recomendaciones. !
33. Revisar al constructor la actualizacién de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas
(planos récord de la obra construida). :
34. Revisar al constructor los manuales de operacién y mantenimiento de los sistemas
instalados.

Por otro lado, se establece que la misién de la Interventoria Socio ambiental es asegurar la
cafidad integral de la obra, para lo cual deberd buscar los medios que le permitan establecer
los mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al ente contratante el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontacion del proyecto existente, ni
de simple confrontacién de resultados, sino que es una labor, tambien y especialmente, de
carécter preventive.

Por tanto, la labor del interventor Socio-ambiental de una obra publica no debe limitarse a
controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, sino que, como
representante de la Entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades socic-
ambientales del contratista debe:
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+ Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la
obra.

« Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

+ Exigir al contratista la informacion que considere necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

« Rendir informes a la Entidad contratante respecto a ia ejecucidon del contrate y de las
actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones.

« Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y
las normas que le apliquen.

« Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante y
si en {odo se sujeta a lo pactado.

Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de la Gestion Ambiental,
enmarcadas en las Guias de manejo socio ambiental de cbra publica, y que buscan minimizar
los impactos negatives gque se causan en la ejecucién de los proyectos afectando el sistema
ecolégico, la sequridad del ciudadanoe y su entorno y el ambite social de la ciudad, son:

1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacién exigida por las
autoridades competentes antes de iniciar las cbras y durante la gjecucién de las mismas.

2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guia de Manejo Socio
Ambiental.

3. Asegurar el cumplimiente de la normativa ambiental y que aplique para el desarrollo de las
actividades del proyecto por parte del contratista.

4. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accion Socio-
Ambiental en Obra, realizar observaciones, complementaciones y demas acciones correctivas
para su aprobacién final ante la Secretaria de Obras Publicas y verificar su cumplimiento
durante el tiempo de desarrollo del contrato.

5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructer en relacién al capitulo de
seguimiento a las rescluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la
veracidad de la informacién presentada al Municipio de Barbosa, Antioquia.

6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestion ambiental en obra presentado por
el constructor.

7. Velar por el cumplimiente de las resoluciones y permisos de las diferentes entidades y
autoridades municipales (Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno y autoridades
ambientales entre otras).

8. Velar por el cumplimiento del asec y limpieza del sitio de obra por parte del constructor.

9. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamientos a su personal en
temas ambientales, con la periodicidad definida en la Gula de Manejo Socio — Ambiental y/o
cuando las condiciones de la obra asi lo requieran.

10. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente
afectado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservacién y
posterior incorporacién al urbanismo del proyecto,

11. Verificar la implementacion por parte del constructor y realizar la revision y aprobacién de
las fichas de seguimiento silvicultural disefiadas por la Secretaria de Obras Publicas vy
entregarlas en el informe de interventoria mensual.
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1
12. Controlar que se dé por parte del constructor, el manejo adecuado de los residuos sdlidos
de cualquier tipo que se generen, y gue se reporten mensualmente las cantidades dispuestas.
13. Verificar que el censtructor esté dande un uso racional y aptimo de los recursos naturales
en especial del agua.
14. Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y
salud ocupacional y que aplique para las actividades a desarroliarse. '
15. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de proteccién persenal en la
obra.
16. Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales.
17. Velar por la adecuada y permanente dotacidn del betiquin, extintores y elementos de
seguridad, asi como de su uso apropiado por parte del contratista.
18. Supervisar que el contratista realice una adecuada sefializacion y delimitacion de las zonas
de circulacién peatonal y de vehiculos.
19. Acompafiar al constructor en |a atencion a los técnicos encargados del contrel y vigilancia
de los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados los permisos, e
informes de gestién. .
20. Verificar, revisar y aprobar la fecha de terminacién del contrato cuyo formato sera
suministrado por la Secretaria de Obras Plblicas. |
24. Revisar al constructor la actualizacién de la base de datos de los proveedores de
materiales, suministros e implementos utilizados.
22. Diligenciar la evaluacion de la gestién ambiental referenciada en la guia de manejo socio-
ambiental con una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso segun el puntaje
obtenido.
23. Vigilar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado
mecénico y condiciones de operacion de vehiculos y equipos al servicio de la obra y el
cumplimiento de las normas sobre revisados, licencias de conduccién, dotacion de vehiculos,
etc. exigidos por las autoridades del transito.
24. Vigilar que El Contratista cumpla con todo lo establecido en la Resolucidn 541 de diciembre
14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicién final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de
construccion de demolicion v capa organica suelo y subsuelo de excavacién y Decreto 948 de
1995. \
25. Supervisar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de la obra de los nuevos
individuos arboreos {cuando haya lugar).
26. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirfse.

En el componente social de |a interventoria vigilara:

1. Verificar la implementacion por parte del constructor de cada una de las exigencias
contenidas en la Guia de Manejo Socio ambiental.

2. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accién Socio-
ambiental en Obra, y exigir la correccién, ajustes y modificaciones necesarias para posterior
aprobacion por parie de la Secretaria de Obras Plblicas.

3. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoria del contrato.

4, Entregar semanalmente el consolidado de gestion social en obra.
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5. Acompadiar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunién y formatos de visita.

6. Revisar la actualizacién de !a base de datos de los actores involucrados en el proceso y
gjecucion de las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas.

7. Acompafar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos criticos,
identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el
respectivo informe,

8. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que estas sean cerradas por el
constructor en un lapso inferior a 7 dias, previa verificacion y visto bueno en el formato
establecido.

9. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, guejas, reclamos y solicitudes por parte del
constructor.

10. Ejecutar en campo visitas de verificacién a las PQRS conjuntamente con el personal
técnico necesario.

11. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su personal en
temas sociales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Ambiental y/o
cuando las condiciones de la obra asi lo requieran.

12. Participar activamente de |as reuniones solicitadas por la comunidad o por la secretaria de
Obras Publicas.

13. Supervisar la convocateria, preparacion y desarrollo de todas las reuniones, generaron los
respectivos informes, preparacién de presentaciones y demas logistica necesaria para
desarrallo de las reuniones.

14. Supervisar la instalacién, convocatoria, preparacion y desarrollo del Comité Ciudadano de
Obra (cuando haya lugar) y revisar y aprobar el acta del comité.

15. Atender oportunamente ias solicitudes demandadas por la secretaria de Obras Pablicas.
16. Verificar la preparacién, produccidn y distribucidon de las diferentes piezas
comunicacionales que indique la Secretaria de Obras Publicas, controlando el envio oportuno
para su revisién y aprobacién.

17. Comprobar la divulgacién de las intervenciones y actividades que se adelantan en la obra
gue puedan o no alterar la cotidianidad del publico del area de influencia del proyecto.

18. Supervisar y acompanar [a insercidén de la mano de obra no calificada del sector y realizar
las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administracion Municipal en
ese sentido.

19. Las demas que sean inherentes al carge y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del
contrato, al personal profesional y técnico establecido en los estudios previos y en el Pliego de
Condiciones, cuyas hojas de vida debera someter a la aprobacién de la Secretaria de Obras
Publicas en forma previa a la aprobacion de la interventoria y a la iniciacion de las obras.

La experiencia especifica del personal debera acreditarse mediante certificaciones expedidas
por el respectivo cantratante, las cuales contendran, como minimo, la siguiente informacién:

1. Ndmero del contrato (en caso de que el contratante haya side entidad publica).
2. Nombre o razén social de la empresa o persona contratante,

3. cargo ejercido por el profesional y dedicacién.

4. Objeto del contrato.
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5. Plazo de ejecucidn del contrato.

6. Fecha de inicio del contrato (Indicando dia, mes y afio).

7. Fecha de terminacion del contrato (Indicando dia, mes y afio).

8. Fecha de recibo a satisfaccién.

9. Nombre, firma y datos de contacte de quien expide la cerlificacion.

o ——— —

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucién
de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacion debera contener el
porcentaje de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha
experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacidn o asesorias de tesis péra
optar a titulos de educacién superior no serd considerada como experiencia especifica. Los
plazos seran aproximados por excesa o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de
mes es igual o superiar a 5, se aproximara por exceso, y si es inferior a 5, se aproximara por
defecto.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hard acreedor a la multa contermplada en el
Pliego de Condiciones y en el contrato.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere
cambiar a un profesional, este deberd ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones, previa aprobacion por parte del Municipio de
Barbosa, Antioquia, - Secretaria de Obras Publicas. La no observancia de este requisito se
considerara como incumplimiente del contrato, afectando ia garantia Gnica de cumplimiento.

Ademas del personal profesional y técnico, el Contratista deberd emplear personal idoneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho perscnal
debera ser facilmente identificable por la supervision cuando esta requiera de alguna accion
especial del personal a sumando, la cual serd de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucidn de la interventoria sera contratado directamente pdr el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere con &l ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra
indole. .

El Municipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualguier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos
por esta causa.

La Supervision podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la interventoria, y el Contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. :
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Los pages de todo el personal del contratista deberan ser acordes con los valores presentados
en la propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social
integral.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que
utilice en la ejecucion de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo
con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme a las
disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el Municipio de Barbosa, Antioquia —
Secretaria de Obras Pdablicas.

El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio
de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, de cualquier conflicto laboral colectivo,
real o potencial, en relacion con el personal empleado en la ejecucién del contrato, y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar ta seguridad de las obras
o la del Municipio de Barbosa, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

El Contratista debera presentar mensualmente, el listado de las personas que laboraron en la
gjecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales,
entre ctras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el
Contratista le cancelé sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El Municipio de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras PuUblicas, podra solicitar, en cualquier
momento, el suministro de informacién sobre la nédmina del personal, v el Contratista atenders
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién a la Ley 1098 de 2008 "Por la cual se
expide el Cédigo de fa Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucién de los trabajos objeto de
este Concurso de Méritos, se prohibe la contratacién de menores de edad sin la observancia
de las disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigitara el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior, y en
el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta
prohibicion durante la ejecucion del contrato, debera informar de inmediato al Municipio de
Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, para imponer las multas a que haya lugar,
previo el procedimiento establecido en ei articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de constatarse
tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que
tomen las acciones a que haya lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El tnterventor tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracién por la ejecucidn del contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato. '

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de Ia Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

3. A través del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de la obligacién del pago de
cotizaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
previa aprobacidn del acta de pago correspondiente. "

4. Cancelar oportunamente los recursos comprometidos para el contrato. }

5. Vigilar y controlar la adecuada ejecucion de los recursos destinados para ei cumplimiento
del objeto del contrato.

8. Contar con la supervision a la ejecucion técnica y financiera del presente contrato, de ser
necesario. ;

7. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

8. Suministrar la informacién necesaria y el apoyo que reguiera e} contratista para la
ejecucidn del contrato. |

CLAUSULA 13, RESPONSABILIDAD ;

Ei interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD |

El contratista se obliga a indemnizar al Municipio de Barbosa, Antioguia con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado
y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendréa indemne al Contratante por
cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se coriginen en el incumplimiento de las
obligacicnes taborales que el Contratista asume frente al persona, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato; asi mismo, mantendra
indemne al municipio de Barbosa, Antioquia, por los dafios ocasionados a bienes de terceros cen
ocasién de la ejecucion del Contrato, que sea atribuible al contratista por culpa grave o dolo en la
ejecucion, para lo cual se le respetara el debido proceso administrativo al momento de hacer
efectivo este derecho a favor del municipio de Barbosa, Antioquia y de los terceros afectados vy si
es del caso, se afectaré la garantia de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualguiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.
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Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa
equivalente al 3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo
al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3 Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causard una multa equivalente al 1% del valor total de! contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4, Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una
multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el

nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, s¢ pena de la multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con ef pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, ne tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de ios valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
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continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones gque
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL '

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Cpciodn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plaze de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor
pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraldas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualguier otro contrato o convenio que

se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro cencepto. |

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas: '

Caracteristica Condicién ]
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
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Caracteristica Condicién

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de Barbosa, Antioguia, identificado con NIT 890.980.445-7

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia
Hasta
liquidacion
contrato

la
del

~ Valor Asegurado

Diez por ciento
{10%) del valor del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato

y tres
mas.

(3} afios

Veinte por ciento
{20%) del valor del
contrato.

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Calidad del Servicio
Servicios entregados a
satisfaccion.

Vigencia de este
amparo debe ser

Veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato.

igual al plaze de
Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Responsabilidad
extracontractual

civil Doscientos (200)
SMMLV para
contratos cuyo valor
sea inferior o igual a
mil quinientos
(1.500) SMMLV

Igua al periodo de
gjecucion del
contrato.

Tomador

[ ]

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser gue en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
tos integrantes del Consorcic o de la Unidn Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unidn Temporal ¢ un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural {Unién Temporal,
Consorcip): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
interventor, para lo cual se deberan relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

informacién
necesaria dentro
de la péliza

Nimero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma de! representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
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Caracteristica Condicion ' T

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

1

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicidn, suspensién yfo prorroga del ccontrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor 0 su no adicion o prérroga, segun el caso, constifuye causal de
incumplimiento del ’

17.2 DEL AMPAROC DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO '
|

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable par los perjuicios causados a la Entidad producidos
con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos
hipbtesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y (i} mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor.

17.3 CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera otergar a nombre del Municipio de Barbosa, Antioguia, una pélizé de
responsabilidad civil extracontractual que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisionas del contratista y de los subcontratistas autorizados. La suficiencia del seguro de
responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLV para
contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientas (1.500) SMMLV.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente 0 mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la egjecucion del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual @ que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién
de dicho persconal al Sistema de Seguridad Sccial integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y
a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.
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El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demés obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirird relacidn alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
gjecuten seguird a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla{n} con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s}.

CLAUSULA 20. CESION

El intervenior no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liguidacién de acuerdo con lo establecide en las normas que regulan la
materia. El término para la liguidacién de! contrato sera establecido en el articule 11 de la Ley 1150
de 2007, de no ser posible, se aplicara lo establecido en el CPACA y sus modificaciones.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del presente
contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o fas partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacidn bilateral, la entidad
podra liquidar unilateraimente, caso en el cual, esta sclo procederd en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacidon unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacidn acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la fiquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacidén de las garantias, EL Paz y
Salve municipal y el Registro Presupuestal comespondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Zona Rural del Municipio De Barbosa- Antioquia

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obfigaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantfas debidamente aprobadas.

Toda |z correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 866 12 del mayo de 2023 bajo el rubro
presupuestal 310.310.1.2.3.2.02.008.05.02.21.014— INTERVENTORIA
CONSTRUCCION VIVIENDAS INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL.

oW

En constancia se firma el presente CBnifato en la Platafgrma transaccional SECOP Il del municipio

de Barbosa, Antiogquia

robd:  Nai de Jesis
rtlia Atehortia — Asesor
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