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Entre los suscritos a saber Arg. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS , identificado con la cédula de
ciudadania No.91.278.629 de Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acta de posesion No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actia en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de
Delegacién No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga;
quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte, y por la otra, -
ING INGENIERIA S.A.S. NIT 890405995-1 CON 97,76 PUNTOS, REPRESENTADO LEGALMENTE
POR CARLOS ALBERTO BELLO AVENA CON CC. 73.106.127 DE CARTAGENA (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 118 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion SI-SI-CMA-005-2023.

11 Que a través de la Resolucién 133 del 19 de septiembre de 2023, la Entidad adjudicé el
Contrato al oferente ING INGENIERIA S.A.S. NIT 890405985-1.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,-
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segan lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL. PROYECTO DE RESTAURACION DEL
COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion SI-SI-CMA-005-2023, los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de Consultoria segin lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.
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El Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la consultoria. El consultor y la entidad contratante
asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de
condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta

E! Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la

presentacién de la propuesta.
CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato serda de TRES 3.0 MESES, contados a partir de
2023, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comuin

acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden pablico y se adopten medidas para superar

las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO -
El valor del Contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($625.069.999,00), equivalentes a -

538, SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

SOR
9 i A OB
£\ ‘ -
B ¢, RA T
101 . [EstampillaProsoultura . e 2,00%
1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00%
1,03 | EstampillaPro-uls . o e | 2.20% T
1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20%
1,05 Retencién en la fuente para contratos de obra 2,00%
<106 |impuesto de Indusiria y Comercio - ol e 048%

El Cansultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecio, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

Contrato.
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CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, la Entidad cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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Plazo del presupuesto - Lugar(es) de ejecucion del
contrato (meses) - oficial (pesos contrato
: : incluido IVA)

Objeto del proyecto

ESTUDIOS Y
DISENOS PARA EL
PROYE(;T?5 DE Barrio Centro, comuna 15,
RESTAURACION DEL ubicado en la Esquina de la
COLISEO PERALTA SEISCIENTOS Carrera 12 con Calle 42 del
. VEINTICINCO o
INMUEBLE MILLONES municipio de Bucaramanga,
DECLARADO BIEN 3.0 MESES Santander, con
SETENTA MIL
DE INTERES PESOS nomenclatura en puertas de
CULTURAL DEL. ($625,070,000) entrada asi:
AMBITO NACIONAL e 1) CARRERA 12 # 41-74
EN EL MUNICIPIO DE 2) CARRERA 12 # 41-80
BUCARAMANGA, 3) CALLE 42 # 11-65/75/85
SANTANDER

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion,
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

- Numero certificado Fecha certificado  Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. - disponibilidad presupuestal. . disponibilidad presupuestal

03- Agosto de 2023 625.070.000

Asi mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de
Bucaramanga Vigencia 2023, segun certificacion No. 4441 de 02 de agosto de 2023,
segun consta en certificacién anexa a este estudio.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
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nresente contrato a ejecutar, se pagaran de la siguiente manera:
VALOR CONSOLIDADO PARA FORMA DEPAGODE
CADA UNG DELOS DOCUVENTOS ENTREGABLES DE
1 LOS ESTUDIOS Y DISENOS :

Loudios disefios objeto del

ESTUDICS TECNKOS Y DISENOS DEL COLISED PERA

1 |ESTUDIOS PRELIMINARES

" ;\:Iastlga?:’m cm:nslructva ;{:;fu:;ﬁg:a que contenga ia evoluciin constructiva un 4 $ 14.666.667.00 | § 14.666.667,00
SUBTOTAL $ -1$ - $14.666.667

2 |LEVANTAMIENTO ARQUITECTGNICO Y TOPOGRAFICO $ -|s -

2.1 |Levantamiento fopogréfico m 1202 | § 14.600,00 | $ 17.549.200,00

2.2 |Levantamiento arquitectSnico general y detales ne 1202 | § 38.283,00 | $ 46.016.166,00

2.3 [Registro fotogréfico total. un 1 $ 8.333.333,00 | § 8.333.333,00
SUBTOTAL $ -1$ - $71.898.699

3 |ESTUDIO PATOLOGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE. $ - ¢ -

Estudio patoldgico y diagnéstico del inmueble. (Panos y Fichas de Calificacion
con fotograffas y descripcién de los deterioros de acuerdo al sistema

1202, 26.500, 31.853.000,00
constructive) hicluir informacién de exploraciones constructivas y de 2 0200 $ % | $

3.1 |ci i6n seglin se requiera.
SUBTOTAL $ -1$ - $31.853.000
4 |ESTUDIOS TECNICOS $ -1$ -
4.1 |Estudio técnico de des. (Di ico y L ) un 1 $ 9.740.140,00 | § 9.740.140,00
42 z’r‘;:‘;f:““‘d“ da maderas inchiyend fones de las un 1 | s 30.062.800,00 | $ 30.062.800,00
43 Ooncep%o del estado de las redes eléctricas, capacidad de cargay un 1 $ 7.825040,00 | $ 7.825.040,00
de norma.
4.4 |Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de norma. un 1 $ 7.825.040,00 | § 7.825.040,00
4.5 |Estudio biocimdtico y K para el proyect un 1 $ 16.448.067,00 | $ 16.448.067,00
4.6 | Bstudio y concepto geotécnico (Suelos) un 1 $ 16.137.600,00 | $ 16.137.600,00
47 :::fai‘t’o‘:; nerabiklad sismica y n estructural, incyepruebas de | | 40 |5 27.054,00 | $ 33612.728,00
4.8 |Calas estratigréficas para verificacién de colores m 75 $ 178.265,00 | $ 13.369.875,00
4.9 |E 2 ar Iégicas y t gl 1 $ 14.281.400,00 | § 14.281.400,00
SUBTOTAL : $ AR - $149.302.690]
5 |PROYECTO DEINTERVENCION $ -1 8 -
54 ;u::zto ;; t;setik:;l;n::b?écmcas, de luminacién interior y exterior; de e 1202 |3 20.749,00 | 3 24.940.208,00
5.2 | Proyacto de ridad (alarmas, cél 16 guridad fisica). m 1202 | § 10.552,00 | $ 12.683.504,00
53 ::Z:‘ffs?gs& Vaciones hidréulias, sanftarizs, drenajes, red conra me | 1202 |$  17.477,00 | § 2100735400
5.5 |Proyecto de reforzamiento estructural. m2 1202 | § 33.158,00 | $ 39.855.916,00
56 ;”éﬁ;’; : adu;:iia: ieo (chuye propuesta do accesibikdad para p M e | 1202 |3 43.870,00 | § 5273174000
SUBTOTAL $ - $151.218.812]
6 |PRESUPUESTOY PROGRAMACION DE OBRA $ -
Ll it tado con APL. espocih fones técnicas y programeckinds | 1| s 45.166.667,00 | § 15.166.667,00
SUBTOTAL $15.166.667|
VALOR PARCIAL $434,106.535,
ADMINISTRACION 14% $60.774.915
UTILIDAD 7% $30.387.457
[VALOR COSTOS INDIRECTOS $91.162.372,
VALOR PROYECTO . SSZS.ZGSEI
19% $99.801.092

Se reconocera al contratista una suma fija de acuerdo con el valor unitario establecido por el
proponente en su oferta, para la ejecucion de cada uno de los entregables de los seis (6) capitulos
gue conforman el presupuesto del proyecto.
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El MINISTERIO girar4 su aporte previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, los dos primeros pagos seran girados al contratista por parte del Ministerio de
Cultura de la siguiente manera:

Un primer pago al proponente adjudicatario del proceso de consultoria por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES ($250.000.000) DE PESOS MONEDA CORRIENTE, una vez sea
adjudicado el contrato de consultoria y el proponente haga entrega de:

- Acta de inicio

- Pélizas aprobadas

- Aprobaci6n de las hojas de vida por parte de la interventoria.

- Plan de trabajo con cronograma.

- Registro fotografico.

- Comprobante de cancelacién de los impuestos y tributos de ley sobre el valor total del contrato.

Un segundo pago al proponente adjudicatario de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($250.000.000) MONEDA CORRIENTE una vez el consultor haga entrega de:

- Estudios preliminares: Investigacion constructiva y tipolégica.

- Levantamiento arquitecténico y topogréafico.

- Estudio patoldgico y diagndstico.

Los recursos aportados por el Ministerio deberan ser destinados estrictamente a cubrir los costos y
gastos generados por las actividades de interés publico pactadas en el objeto y obligaciones del
presente Convenio y realizadas dentro del término duracién del mismo.

El tercer pago y la liquidacién Seran girados al contratista por el municipio de Bucaramanga de la
siguiente forma:

Un tercer pago al proponente adjudicatario de NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL
PESOS ($95.070.000) MONEDA CORRIENTE una vez el consultor haga enirega de:

. Estudios técnicos completos establecidos en el capitulo 4

. Proyecto de intervencion con los entregables establecidos en el capitulo 5

Un pago final para la liquidacion del contrato, los cuales seran girados al proponente adjudicatario
por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MONEDA CORRIENTE una vez el
consultor haga entrega de:

. Insumos establecidos en el capitulo 6 de presupuesto y programacion de obra.
. Resolucion de autorizacion expedida por el Ministerio de Cultura.

. Licencia de construccion.

.

Acta de recibo final y acta de liquidacién suscrita

Nota 1. La entidad realizara al Contratista el pago del saldo final hasta que éste complete la entrega
del cien por ciento (100%) de los entregables del contrato, el cual se hara a la terminacién de los
trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad dentro del plazo establecido para tal fin. Para
este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacién del contrato.

Nota 2. En el valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato.
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~ Nota 3. El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles siguientes a la

presentacion de la factura y visto bueno por parte del interventor y/o supervisor designado del recibo
a satisfaccion de las actividades, acompaiiada del acta de recibo de los entregables y de la
certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de apories al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Nota 4. E! supervisor designado, segun corresponda, solo aprobara el pago de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista y aprobadas por la interventoria.

Nota 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacién de estos documentos o su presentacién extemporanea exonera al Municipio del pago
de intereses moratorios.

Nota 6. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie
de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

Nota 7. La entidad no reconocera suma alguna de dinero por entregables estimados desde los
estudios previos y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyeccion de los entregables no
genera ningudn derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite
solo la cancelacién de los productos debidamente entregados.

Nota 8. Para el primer desembolso por parte de MINCULTURA, el consultor debe tener en cuenta lo-

siguiente: Con los documentos requeridos para el tramite y aprobacion de ese desembolso, debe
adjuntar el soporte de haber cancelado el valor total de las estampillas y deducciones tributarias que
por ley le corresponden sobre el valor total del conirato en la tesoreria del municipio de
Bucaramanga, cuyos datos de la entidad bancaria, nimero y clase de cuenta se le suministrara el
supervisor designado al adjudicatario del contrato al momento de aprobar los requisitos de ejecucion.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta
el Manual de Contratacién del Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la
funciéon de supervisién e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga
vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos de! Proceso.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidas.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecuci6n del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Cumplir con las normas de gestién ambiental, que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
confrato.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en liquidacion o quiebra la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas. '

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente de! contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién.de la entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 3- Informacién del personai clave
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

271.

evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asigné puntaje.

El consultor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan,
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada‘pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a fos Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo maodifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales)

28. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros)

&“’/ CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR
1. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.
2. Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
4. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
5. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién en la oportunidad

establecida para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar

de conformidad con el estatuto tributario.

7. Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de
uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucién del presente

o
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

contrato.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
descuidar en ningn momento el servicio requerido por el municipio.

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con
el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.
Verificar y certificar en cada némica presentada por el contratista de obra, que el ejecutor
haya destinado la mano de obra no calificada de la regién (municipio de Bucaramanga) en
un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento
(30%) de la mano de obra calificada de la regién seran mujeres.

Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla
y que éste sea de la mejor calidad.

Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos
laborales) asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del
objeto.

Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento de! objeto contractual.

El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de esta
obligacién.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Cumplir las actividades indicadas en estos estudios previos del numeral 3.2.3.
Especificaciones del Objeto Contractual y las sefialadas en el capitulo 3 del anexo técnico
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU
ALCANCE.

Presentar informes mensuales de ejecucién de conformidad con el contenido del numeral
13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de
si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

18.

10.

20.

21.

22.

Suscribir el contrato conforme con los requisitos de ejecucion aprobados por la entidad en
ia oportunidad establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.
Radicar ante el Interventor y/o Supervisor del contrato designado por el Municipio de
Bucaramanga a través de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos
establecidos, las hojas de vida de la totalidad del personal y adelantar las gestiones
correspondientes para su aprobacién. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a
algun profesional allegado, el contratista de obra debera reemplazarlo conforme lo establece
los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de ejecucion del
contrato de consultoria, los profesionales y equipos aprobados donde también se muestre
las instalaciones tales como oficinas, informe que debera ser entregado a la interventoria
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23.

para su revision y aprobacion a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguiente a la
aprobacién de los requisitos de ejecucién del contrato de consultoria.

El contratista de Consultoria, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del
Municipic de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en gjecucién, condicion
verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

24,

25.
26.

27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.

34.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestién del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por el interventor y/o supervisor.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato. )

Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y demas correspondientes que se utilicen en la ejecucion del
contrato deberan ser aprobados por el interventor y/o supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningiin momento la correcta sjecucion requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al dltimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al tiltimo dia del mes en el que inicio la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al Gltimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asf sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Ultimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

35.

36.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacién ambiental vigente.

Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE vy las que se deriven de su naturaleza.

{"Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 I "Versién | 2 |




s 293

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE g# ]

INFRAESTRUGTURA
Cédigo ! Pagina | 13de 21
Version No.
37. Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucién contractual, se debe realizar una

visita, conjunta (Contratista - Interventoria — Supervisor del Municipio), con el fin de
evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta de recibo final, la cual

- se suscribira el Gltimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

38.

39.

40.
41,

42.

43.

44,

45,

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacién de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, siel :
contratista establecié forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecié el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas 'y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme
lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma
de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

NOTA: la obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria y/o supervisién
del contrato.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacidén del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
confratista debe:

46,

47.

48.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Adelantar ante el MINISTERIO DE CULTURA el tramite de autorizacién del proyecto
en el SIPA - Sistema de Informacion para la Autorizacién de Intervenciones. Médulo
de Autorizacion de intervencién de Bienes de Interés cultural del Ambito Nacional,
hasta la expedicién de la resolucién de autorizacion.

Asi mismo, el consultor debera tramitar la licencia de construccién y demas permisos

necesarios ante las entidades locales y realizar los ajustes y correcciones en la informacién
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técnica del proyecto en atencién a las observaciones que hagan dichas entidades, cuyos
costos seran asumidos por la entidad contratante.

49. Para la realizacién del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

50. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Gltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

51. Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

52. Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del dltimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

53. Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del Uitimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

54. Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del Ultimo dia de

- plazo de la ejecucion contractual.

55. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucién de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

56. Se debera entregar una presentacion en formato digital (power point), que contenga la
sintesis del desarrollo del proceso, asi como el proyecto final.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el numeral 12 del anexo 1 — técnico; igualmente es de obligatorio
cumplimiento lo consignado en todos los documentos técnicos suministrados por la entidad, tales
como especificaciones técnicas, guias, formatos, apéndices, matrices y anexos.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consulior tiene derecho a:
1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.
2. Recibir toda la informacidn necesaria para la ejecucion del contrato
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razén de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omision, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la tnica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para sf la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del

* valor total del contrato.

En los Contratos de Consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran
multas cuando el Contratista incumpla con la obligacién de:

« Constitucion o prérroga de la garantia tnica o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso. * El deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas
por el supervisor o interventor, el 0.15% del valor del contrato por cada dia de retraso.

« No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de refraso
injustificado.

« No disponer oportunamente de las personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

« La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia. ,

» No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

» Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecucion de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

« Cambio de personal propuesto que no retina los requisitos exigidos en los términos de la referencia,
el 7% del valor del contrato.
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« Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacion MGJ1140-170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcién de supervision e
interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA!:

« Para los contratos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacién no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la obligacion. '

« En aplicacién de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el MUNICIPIO sera, ademas, causal de multa ef incumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacion
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrato podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la
imposicién de la multa se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003.

« En ninglin evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor
que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

- Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
contrato excluido de IVA.

« La aplicacion de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacion
de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los
contratos que celebre el MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicacion en Ia
http://nube.bucaramanga.gov.co. * En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la
clausula de Multas, con el fin de exigir al contratista la ejecuciéon idénea y oportuna del objeto
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA. » Manual de Contratacion M-GJ-1140-170-001. « Guia préctica
para el ejercicio de la funcién de supervision e interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170-
001. « Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicién de multa, clausula penal,
caducidad y/o afectacién de la garantia Unica de cumplimiento P-GJ-1140-170-003

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones.y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sancicnes asociadas a cada causal de mulia, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
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aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacioén de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o fotal del contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato].
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerarad como una estimacion anticipada de perjuicios
que el interventor cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar
la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin
perjuicio de lo anterior la entidad podra hacer efectiva la garantia dnica de cumplimiento.
CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) DIAS contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Cuando el contrato se celebre en el
SECOP Il la entrega de la péliza es por medio de la plataforma, Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas

»‘»Cara.(;terl$t| COI‘\diéién P

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Conirato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ I . :
beneficiario Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
Post- Aplica | Porcentaj
Garantia Prec::ltract Contarlactu contractu { S | N e Plazo
al 1] O (%)
A_mpar,os’ Tres 3)
vigencia y ) meses
valores _ (D1‘gozk) por | desde el
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B quiiento »
(1.500)
SMMLV

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.
e Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unién Temporai o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Consultor, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdn los oforgantes de la misma. "
e Numero y afio de! Contrato
Informacion | e Objeto del Contrato
necesaria o Firma del asegurado
dentro de la | ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia tinica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consuitor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
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obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAI; ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR '

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucion del Contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por
las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. '

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO {(4) MESES.

Para la liquidacién se exigira al interventor la ampliacién de fa garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningtin acuerdo, la entidad procederé a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liquidacién.
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CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION |

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacién de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga v el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

aRrwN =

Por la Entidad, Por el Consultor
|
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