FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1068

Floridablanca, Santander 22 de septiembre de 2023

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Carta de presentación de la propuesta **GRD-RE-23-017**

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con **C.C. 91111598** actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con NIT **900609702-2** manifiesto mi voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación de la Gobernación de Santander- Dirección de Gestión del Riesgo Departamental.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación
3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas que hace parte de la invitación de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.
5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: **OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($827.553.154,00)**
6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de **TRES (3) MESES.**
9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.
10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.
12. Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de

2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación. 1069
14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contrataos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.
15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo **ROCARAMANGA@gmail.com** o en el SECOP.
16. Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente	ROCAMARAN S.A.S
Nit:	900609702-2
Representante Legal	ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
Numero de cedula:	91111598
Dirección:	CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA MUNICIPIO: GUADALUPE DEPARTAMENTO: SANTANDER
Teléfono o celular:	3102681041
Ciudad:	Guadalupe.
E-mail:	rocamaranga@gmail.com

Acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo **ROCAMARANGA@gmail.com** o en el SECOP.

Atentamente,

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
Representante legal
C.C. 9111598

FORMATO 2

1070

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores
FABIÁN ANDRES VARGAS
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca-Santander

REF: GRD-RE-23-017

Referencia: Carta de presentación de la propuesta GRD-RE-23-017

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con **C.C. 91111598** actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con **NIT 900609702-2** manifiesto mi voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la GOBERNACION DE SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente Proceso de Contratación.
- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
- Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 22 días del mes de septiembre de 2023.

1071

Nombre o razón social del proponente	ROCAMARAN S.A.S
Nit:	900609702-2
Representante Legal	ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
Numero de cedula:	9111598
Dirección:	CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA MUNICIPIO: GUADALUPE DEPARTAMENTO: SANTANDER
Teléfono o celular:	3102681041
Ciudad:	Guadalupe.
E-mail:	rocamaranga@gmail.com

Atentamente,

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
Representante legal
C.C. 9111598

FORMATO 3

1072

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con **C.C. 91111598** actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con **NIT 900609702-2**, en adelante se denominará el PROPONENTE, y los funcionarios abajo firmantes, debidamente identificados, que en adelante se denominaran LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.) Que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, adelanta un proceso contractual que tiene el siguiente objeto: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."**
2.) Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.
3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES

PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8°. de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la información que suministré y suministraré al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del contrato.
TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.
CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación.
QUINTA: Proponente. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al invitación, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.
SEXTA: Entidad. Declaro que la invitación está ajustado a la Ley y que los procedimientos se llevarán a cabo con transparencia y publicidad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º.de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la invitación de la referencia y en el contrato.

QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que corresponde a la información y trámite del proceso, incluido el periodo de ejecución.

SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.

NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de Guadalupe el día 22 del mes de septiembre de 2023.

EL PROPONENTE, **LA ENTIDAD,**

Firma
ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER
C.C. 91111598

Firma
Nombre

FORMATO 5

1074

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, 22 de septiembre de 2022

Doctor
FABIAN ANDRES VARGAS
GOBERNACION DE SANTANDER
Jefe de Oficina para la Gestión del Riesgo Departamental
Calle 5 Número 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2
Floridablanca -Santander

REFERENCIA: **GRD-RE-23-017**
OBJETO - : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con **C.C. 91111598** actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con **NIT 900609702-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección No. **GRD-RE-23-017**

Dada en Floridablanca a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2023.

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER
Nombre
C.C. 91111598
Representante Legal ROCAMARAN SAS

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

Floridablanca, 22 de septiembre de 2022

Doctor
FABIAN ANDRES VARGAS
GOBERNACION DE SANTANDER
Jefe de Oficina para la Gestión del Riesgo Departamental
Calle 5 Número 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2
Floridablanca -Santander

OBJETO - : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con **C.C. 91111598** actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con **NIT 900609702-2**, en adelante se denominará el PROPONENTE. Declaramos bajo juramento que la empresa no se encuentra incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones establecidas en la Constitución Política, normas generales, especialmente las contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, para contratar con el estado.

Dada en Floridablanca a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2023.

ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER
Nombre
C.C. 91111598
Representante Legal ROCAMARAN SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91111598

ARIAS AMOROCHO
APELLIDOS

ANUAR ALEXANDER
NOMBRES

Anuar Alexander Arias
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1982
SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-OCT-2000 SOCORRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2719900-59088651-M-0091111598-20010421 10834 01081A 01 095994990

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91111598, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	ANUAR
Segundo Nombre:	ALEXANDER
Primer Apellido:	ARIAS
Segundo Apellido:	AMOROCHO
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	91111598
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Septiembre de 2023, a las 5:06:04 PM.

Cordialmente,

TC. ROJAS FONSECA ALEXANDER

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2276635

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91111598, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-158427 desde el 21 de Agosto de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 743.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1079

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 231566811

PIB
17:52:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91111598:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de septiembre de 2023, a las 17:51:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91111598
Código de Verificación	911115982309191751 32

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:01:02 PM horas del 19/09/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91111598**

Apellidos y Nombres: **ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5.00 pm
Línea de atención al ciudadano 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/09/2023 06:17:19 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91111598** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73702024** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

1033

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91111598 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/09/2023 05:11 PM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 19/09/2023 - 11:38:2
Recibo No. 11168976, Valor: $7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RN7Y2687A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	ROCAMARAN S.A.S.
Sigla:	No Reportó
Nit:	900609702-2
Domicilio principal:	Guadalupe

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-262381-16
Fecha de matrícula:	18 de Abril de 2013
Ultimo año renovado:	2023
Fecha de renovación:	10 de Abril de 2023
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA
Municipio:	Guadalupe - Santander
Correo electrónico:	rocamaran.contratacion@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3002689047
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA
Municipio:	Guadalupe - Santander
Correo electrónico de notificación:	rocamaran.contratacion@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3002689047
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica ROCAMARAN S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No 01 del 04 de Abril de 2013 de Asamblea Gral Accionistas de

Signature Not Verified
Firma Electrónica

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 19/09/2023 - 11:38:2
Recibo No. 11168976, Valor: $7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RN7Y2687A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, PLANIFICACIÓN URBANA, RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES PARA EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y COMUNIDAD EN GENERAL. 7) MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN VIDRIOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES, MADEREROS ASTILLEROS, MATADEROS Y BODEGAS, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS. AREA AMBIENTAL 1) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES. 2) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 3) PROTECCIÓN Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y MORFOLÓGICA, EMPRADIZACIÓN, REVEGETALIZACIÓN O FORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, RELLENOS SANITARIOS, POZOS SÉPTICOS, MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL. 4) EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 5) REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS, GENERACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLAYAS, CONDUCCIÓN DE AGUAS, SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y DRENAJE, DRAGADOS Y CANALES, TODO CON MIRAS AL MANTENIENDO Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. CONSERVAR Y FOMENTAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN, PRINCIPALMENTE EN LAS ÁREAS QUE SEAN CONSIDERADAS DE RESERVA FORESTAL, E IMPULSAR AQUELLOS QUE INCREMENTEN LAS FUENTES DE AGUA Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. AREA COMERCIAL 6) SUMINISTRO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL Y MINERÍA. 7) PROVEER MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA OBRAS CIVILES, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS EN MADERA Y DE METAL, MATERIALES DE USO ELÉCTRICO, MATERIAL AGROINDUSTRIAL, PRODUCTOS MINERALES, PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, SUMINISTRAR EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y SIMILARES. 8) COMERCIALIZAR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR TODA CLASE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS ODONTOLÓGICOS SIMILARES. REPARACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LOS MISMOS. 9) FABRICACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA TODO TIPO DE BIENES MUEBLES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA. 10) FABRICACIÓN DE BIENES DE CONSUMO MASIVO. 11) TAMBIÉN PODRÁ LA SOCIEDAD ALQUILAR MAQUINARIA Y EQUIPO A TODO TIPO JURÍDICO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROVEEDOR. 12) LA COMPRA DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON DESTINO A SU EXPLOTACIÓN ARRIENDO USUFRUCTO ENAJENACIÓN O VENTA, EL SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL. 13) CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO CUENTAS CORRIENTES DAR O RECIBIR GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES, ASEGURAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRÉDITO QUE REQUIERA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 14) TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR Y SOMETER A DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS LOS ASUNTOS O CASOS DE LOS SOCIOS, ADMINISTRADORES Y AQUELLOS EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ANTERIORES Y LAS DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. 15) CAPACITACIÓN EN ÁREAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL EN LA POBLACIÓN DE REGENCIA. 1.
REALIZAR TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES LICITAS, PERMITIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.

CAPITAL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 19/09/2023 - 11:38:2
Recibo No. 11168976, Valor: $7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RN7Y2687A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No 6 del 29 de Marzo de 2021 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 08 de Abril de 2021 con el No 187138 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER	C.C. 91111598

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION
A. No 3	de 30/05/2017 Asamblea G de Socorro	149875 06/07/2017 Libro IX
A. No 4	de 01/09/2020 Asamblea G de Socorro	181339 21/09/2020 Libro IX
A. No 5	de 19/04/2021 Asamblea G de Socorro	191634 18/08/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 7112.
Otras actividades Código CIIU: 4112.
Otras actividades Código CIIU: 4220.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 19/09/2023 - 11:38:2
Recibo No. 11168976, Valor: $7.200

CÓDIGO **DE VERIFICACIÓN: RN7Y2687A3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



Lina María Rodríguez Buitrago

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 231567634

PIB
18:05:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ROCAMARAN S.A.S. identificado(a) con NIT número 9006097022:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14860518750

(415)7707212489984(8020) 000001486051875 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 9 7 0 2	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Rezón social
ROCAMARAN S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Guadalupe 3 2 0

41. Dirección principal
CL 5 5 34 BRR SANTA BARBARA

42. Correo electrónico		
rocamaran.sas@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 6 8 9 0 4 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 2 0 1 3 0 4 1 8	7 1 1 2 / 2 0 1 5 0 9 0 3	4 1 1 2 / 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 06 / 16 : 44: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-09-2022 04:45:39PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860518750

(415)7707212489984(8020) 000001486051875 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 9 7 0 2	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 1	4
73. Fecha	2 0 1 3 0 4 0 4	2 0 2 0 0 9 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 4 1 8	2 0 2 0 0 9 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 5 2 6 2 3 8 1 1 6	0 5 2 6 2 3 8 1 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 4 0 4	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

1094

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860518750

(415)7707212489984(8020) 000001486051875 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 9 7 0 2	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 3 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 1 1 1 1 5 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	AMOROCHO	ANUAR	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860518750

(415)7707212489984(8020) 000001486051875 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 9 7 0 2	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA AR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Socorro 7 5 5	

165. Dirección: CR 14 13 61

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 6 2 3 8 4	2 0 1 3 0 4 1 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 4 4 2 2 0 4 2	2 0 2 0 0 7 0 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de septiembre de 2023, a las 18:05:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Matrícula Mercantil
No. Identificación	9006097022
Código de Verificación	900609702223091918052O

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/09/19 HORA: 11:6:13
11168868

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: WP8W268764

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: SEPTIEMBRE 19 DE 2023
HORA: 11:06:07

IDENTIFICACIÓN

QUE: ROCAMARAN S.A.S.
NIT: 900609702-2
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 9662

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/26
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/11

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2013/04/18
CLASE DE DOCUMENTO: Acta
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 01
FECHA DEL DOCUMENTO: 2013/04/04
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Gral Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2013/04/18
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

Signature Not Verified
Firma Electrónica

NOMBRE : ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91111598
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2021/04/08

FACULTADES Y LIMITACIONES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 3 DE FECHA 2017/05/30 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 34. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN PODRA REALIZAR CONTRATACIONES POR CUALQUIER MONTO. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PERMITIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA
MUNICIPIO: Guadalupe
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO:
TELÉFONO 1: 3002689047
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: rocamaran.contratacion@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 5 # 5 - 34 BARRIO SANTA BARBARA
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Guadalupe
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO:
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3002689047
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: rocamaran.contratacion@gmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

ROCAMARAN S.A.S.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	611.300.000,00
ACTIVO TOTAL:	$	698.300.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$	0,00
PASIVO TOTAL:	$	0,00
PATRIMONIO NETO:	$	698.300.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	22.500.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$	4.500.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	631.318.000,00
ACTIVO TOTAL:	$	696.968.100,00
PASIVO CORRIENTE:	$	0,00
PASIVO TOTAL:	$	0,00
PATRIMONIO NETO:	$	696.968.100,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	201.410.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$	1.326.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	620.568.000,00
ACTIVO TOTAL:	$	692.791.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$	0,00
PASIVO TOTAL:	$	0,00
PATRIMONIO NETO:	$	692.791.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	187.517.540,00
GASTOS DE INTERESES:	$	1.612.000,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: INDETERMINADO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: INDETERMINADO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 151,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: INDETERMINADO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 116,32

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,28

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
10	30	19	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS ROSADO CLARO
10	50	18	00	HOJAS DE EUCALIPTO CORTADAS PRESCAS
11	10	17	00	METALES DE BASE

11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	19	11	00	MEZCLADORES CONTINUOS
23	19	12	00	PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES

24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO
24	12	20	00	BOTELLAS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
24	13	19	00	MÁQUINAS DE HACER EL HIELO
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	11	20	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26	11	21	00	SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	14	16	00	EQUIPO PARA ENSAMBLAJE SUBCRÍTICO
26	14	17	00	EQUIPO PARA DOSIMETRÍA
26	14	18	00	APARATOS PARA CELDA CALIENTE
26	14	19	00	INSTRUMENTOS NUCLEÓNICOS INDUSTRIALES
26	14	20	00	EQUIPO DE IRRADIACIÓN
26	14	21	00	EQUIPOS PARA REACTORES NUCLEARES
26	14	22	00	EQUIPO PARA COMBUSTIBLE NUCLEAR
26	14	23	00	EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
26	14	24	00	EQUIPO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR

27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27	14	10	00	HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA
27	14	11	00	HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS

30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN

30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO

30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL

31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES

31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS

40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS

40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES

40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS

40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44	12	18	00	MEDIOS DE CORRECCIÓN
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44	12	21	00	SUMINISTROS DE SUJECIÓN
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00	PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
55	12	15	00	RÓTULOS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS

71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA

71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

				PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y

				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y

				REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO

77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	15	00	BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS

95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	16	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	44	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR HERNAN ARENAS CARREÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNEROS 2007, CONSTRUCTORA & COMPAÑÍA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 798,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR HERNAN ARENAS CARREÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNEROS 2007, CONSTRUCTORA & COMPAÑÍA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	81	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR HERNAN ARENAS CARREÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNEROS 2007, CONSTRUCTORA & COMPAÑÍA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	17	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR HERNAN ARENAS CARREÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNEROS 2007, CONSTRUCTORA & COMPAÑÍA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.716,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	17	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
72	15	14	00	72	15	40	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	15	11	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION SOCIAL "COOPCENTRAL"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	17	15	00
30	17	16	00	72	10	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	36	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA LTDA "ARKAZ"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	27	00	82	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.001,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 769,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	40	17	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	17	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	25	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	46	00	40	17	49	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN GIL ASOPARSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	39	11	15	00
40	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00

25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00

40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00

40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00

ROCAMARAN S.A.S.

78	11	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ARTILLERIA NO 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00

80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARICHARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAMIR PORRAS DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GUANENTA COOTRAGUANENTA LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

72	15	45	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	28	00
72	15	29	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00

40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	28	00	72	15	29	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN SUBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	27	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ACEVEDO VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BENITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	27	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN DE SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00

ROCAMARAN S.A.S.

30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00

31	21	18	00	31	21	19	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,62

ROCAMARAN S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00

40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00

40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

ROCAMARAN S.A.S.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00

31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00

76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00

22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00

ROCAMARAN S.A.S.

30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00

31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	15	17	00	40	15	18	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	13	15	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00

ROCAMARAN S.A.S.

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA BELLEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00

30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00

40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	72	10	15	00

72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZAPATOCA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00

76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

ROCAMARAN S.A.S.

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	18	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 91.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00

14

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	52	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	34	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANQUEBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00

80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A4-R3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	41	00	72	15	42	00

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEYAN S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

ROCAMARAN S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	41	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00

40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00

40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	27	18	00	24	11	18	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00

30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
73	15	17	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00

ROCAMARAN S.A.S.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	13	15	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	49	00
14	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	27	18	00	24	11	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00

30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00

31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	40	10	15	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00

76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	94	13	15	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	14	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	27	18	00
24	11	18	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00

ROCAMARAN S.A.S.

27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00

30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00

30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00

40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00

ROCAMARAN S.A.S.

94	13	15	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANQUEBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00

81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

ROCAMARAN S.A.S.

83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00

ROCAMARAN S.A.S.

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANQUEBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

81	10	20	00	81	10	21	00

ROCAMARAN S.A.S.

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIES DEL CERRO LAS COLINAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URUMITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 640,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	19	11	00
23	19	12	00	23	27	14	00
23	27	15	00	23	27	16	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	11	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00

40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	18	00
40	18	23	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
73	15	17	00	73	18	11	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00

76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	13	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	13	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ROCAMAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA PLAZA DE MERCADO CUBIERTA DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

ROCAMARAN S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00

31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00

40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	32	14	11	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO ELITE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ROCAMARAN S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00

ROCAMARAN S.A.S.

31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00

31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00

40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	15	15	00

31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00

40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00

40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00

78	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	49	00
14	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	27	14	00	23	27	15	00
23	27	16	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00

39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00

40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	15	00	73	15	16	00
73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	19	00	73	15	20	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00

ROCAMARAN S.A.S.

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00

40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00

30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00

ROCAMARAN S.A.S.

46	16	15	00	46	16	16	00
46	16	17	00	55	10	15	00
55	11	15	00	55	11	16	00
55	12	15	00	55	12	16	00
55	12	17	00	55	12	18	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	82	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00

27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00

31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	32	14	11	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00

40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	21	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	32	14	11	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00

40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00

ROCAMARAN S.A.S.

47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

ROCAMARAN S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	14	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	27	18	00	24	11	18	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00

30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00

30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00

ROCAMARAN S.A.S.

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00

40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00
94	13	15	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,84

ROCAMARAN S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	14	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	19	10	00
23	19	11	00	23	19	12	00
23	27	18	00	24	11	18	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00

30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00

31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00

40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00

40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	13	18	00

93	14	20	00	93	14	21	00
94	13	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00

11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	24	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	36	00
40	17	38	00
40	17	40	00
40	17	42	00
40	17	44	00
40	17	46	00
40	17	48	00
40	17	50	00
40	17	52	00
40	18	15	00
40	18	17	00
40	18	19	00
40	18	21	00
40	18	23	00
40	18	25	00
40	18	27	00

40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	23	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	45	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	53	00
40	18	16	00
40	18	18	00
40	18	20	00
40	18	22	00
40	18	24	00
40	18	26	00
40	18	28	00

40	18	29	00
40	18	31	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	15	21	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	18	00

40	18	30	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
73	16	15	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	23	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	18	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	25	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
78	12	16	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	18	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	11	18	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	19	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	26	00

ROCAMARAN S.A.S.

95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
23	27	14	00
24	10	16	00
25	10	16	00
25	10	18	00
25	10	20	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
11	11	15	00
11	11	17	00
20	14	19	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	27	17	00
25	10	15	00
25	10	17	00
25	10	19	00
25	10	21	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
27	12	15	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	24	00

30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

ROCAMARAN S.A.S.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00

40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00

40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00
24	10	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	20	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

ROCAMARAN S.A.S.

40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROCAMARAN S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	20	14	19	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	17	00

24	10	16	00
25	10	16	00
25	10	18	00
25	10	20	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	18	00
30	10	17	00
25	10	15	00
25	10	17	00
25	10	19	00
25	10	21	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
27	12	15	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00

30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
31	15	16	00
31	15	18	00
31	15	20	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	17	00
31	16	19	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	27	00
31	16	29	00
31	16	31	00
31	16	33	00
31	21	15	00
31	21	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	17	00
31	15	15	00
31	15	17	00
31	15	19	00
31	15	21	00
31	15	23	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	30	00
31	16	32	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	21	18	00

31	21	19	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00

ROCAMARAN S.A.S.

39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00
40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00
40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONINTERMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00

76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	15	00
93	13	16	00	93	13	17	00
93	13	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 100008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

ROCAMARAN S.A.S.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20351210

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina María Rodríguez Buitrago

PROPONENTE: ROCAMARAN SAS

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	47	EXPERIENCIA ESPECIFICA	MEYAN S.A	30	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y CONTENCION EN LA VIA SIMACOTA - CHIMA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	72 14 11 00 72 15 29 00	I	100%	ROCAMARAN S.A.S.	15/06/2016	1/12/2016	$ 150.000.000,00	217,56	217,56
2	60	EXPERIENCIA ESPECIFICA	MUNICIPIO DEL SOCORRO	18100119	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO	73 14 11 00 72 15 29 00	C	99%	ROCAMARAN S.A.S.	19/06/2019	18/12/2019	$ 1.037.224.810,03	1252,51	1239,98
3														
4														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3: Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos caso, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para probar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además, la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indiçar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirá el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, si el Proponente no diligencia el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y la especifica exigida para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.688-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCORRO CERTIFICACIÓN SUPERVISOR			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Página: 1 de 3	Código: DA-200-06.05

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL Y SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 18100119

CERTIFICA:

Que **EL CONSORCIO PAVIMENTO ELITE 2019,** identificado con el NIT. 901.292.389-1 representado legalmente por el ingeniero **ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO** identificado con cedula de ciudadanía numero 91.111.598 expedida en el Socorro-Santander, compuesto por la **EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA AR S.A.S.** NIT 900.609.702-2 con un porcentaje de participación igual al (99%) y **OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** NIT 900.821.671-1 con un porcentaje de participación igual al (1%), ejecutó para el municipio el siguiente contrato de obra pública:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOCORRO-SANTANDER
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO ELITE 2019 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL INGENIERO ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 91.111.598 EXPEDIDA EN EL SOCORRO-SANTANDER
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (744.147.275,55) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE (294.066.600,17)
VALOR TOTAL	MIL TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE
INTERVENTORA EXTERNA	Ing. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
SUPERVISOR	Ingeniero **KOKY NEIRA BAYONA**, secretario de Planeación y Desarrollo Municipal.
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	JUNIO DIECINUEVE (19) DE 2019
FECHA DE SUSPENSION:	SEPTIEMBRE CINCO (05) DE 2019
FECHA DE REINICIO	DICIEMBRE CUATRO (04) DE 2019
FECHA RECIBO FINAL	DICIEMBRE DIECIOCHO (18) DE 2019

DIRECTOR DE OBRA: **JAVIER ENRIQUE BRAVO**
RESIDENTE DE OBRA: **WILFREDO VASQUEZ PONCE**
RESIDENTE AUXILIAR: **ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO**
TECNOLOGO CONSTRUCTOR: **ALVARO SARMIENTO MORENO**
PROFESIONAL SISO: **JORGE ISAAC ROJAS BETANCOURT**

En desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes actividades y cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No1			BALANCE ADICIONAL				CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR PARCIAL	CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CANT	VALOR PARCIAL
1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
1,10	LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	1.992,00	4.814,57	9.590.618,08	1.992,00	3.563,85	7.099.189,20			60,00	213.831,00	2.052,00	7.313.020,20
1,20	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) Sin Retiro	M3	756,96	12.538,54	9.491.172,22	756,96	9.227,20	6.984.621,31			293,66	2.709.659,55	1.059,84	9.779.318,74
1,30	EXCAVACION EN ROCA	M3	151,39	88.180,31	13.349.793,87	151,39	65.318,75	9.888.605,56			111,27	7.269.017,31	264,96	17.307.117,28
1,40	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <= 10 Km	M3	908,35	34.485,08	31.324.586,85	908,35	25.544,50	23.203.346,58			404,93	10.343.734,39	1.324,80	33.841.353,60
1,50	SUB BASE COMP. MAT. TRITURAD GRANUL AC-10K E=0,18	M3	358,56	326.501,55	117.070.395,77	358,56	241.853,00	86.718.811,68			51,84	12.537.659,52	414,00	100.127.142,00
1,60	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR >= 95	M2	1.992,00	8.847,17	17.623.568,77	1.992,00	6.553,00	13.053.576,00			60,00	393.180,00	2.052,00	13.446.756,00
1,70	PAV. CONCR. 3.000 PSI, E=0.20, INC. JUNTA - BAK	M3	288,00	926.422,26	266.809.611,27	288,00	686.238,71	197.636.748,48	288,00	197.636.748,48			-	0,00
1,80	ACERO DE TRANSFERENCIA PDR-60	KLS	5.414,48	6.775,83	36.687.618,69	5.414,48	5.019,00	27.175.275,12	772,08	3.875.069,52			4.745,61	23.818.206,55
1,90	SARDINEL EN CONCRETO 15X15	ML	480,00	74.973,80	35.987.425,20	480,00	55.536,00	26.657.280,00	480,00	26.657.280,00			-	0,00
1,10	ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	480,00	98.637,21	47.345.861,49	480,00	73.064,60	35.071.008,00	54,60	3.989.327,16			425,40	31.081.680,84
					585.280.678,78			433.488.461,93		232.158.425,16		33.466.081,77		236.714.595,21
2,00	REDES DE ALCANTARILLADO													
2,10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	240,00	4.814,57	1.155.496,15	240,00	3.563,85	855.324,00					240,00	855.324,00
2,20	EXCAVACION EN ROCA	M3	284,71	12.538,54	3.569.847,34	284,71	9.227,20	2.627.076,11	15,91	146.804,75			268,80	2.480.271,36
2,30	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO SIN RETIRO	M3	57,55	45.785,60	2.635.018,83	57,55	33.916,00	1.951.865,80					57,55	1.951.865,80
2,40	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <= 10 Km	M3	56,94	88.180,31	5.021.163,35	56,94	65.318,75	3.719.249,63			10,26	670.170,38	67,20	4.389.420,00
2,50	MATERIAL ATRAQUE PARA TUBERIA	M3	153,60	259.387,31	39.841.891,20	153,60	192.138,75	29.512.512,00	9,60	1.844.532,00			144,00	27.667.980,00
2,60	RECEBO 50/50 COMPACTADO CON SALTARIN (Mat Triturado + Gravilla)	M3	240,00	92.122,65	22.109.436,00	240,00	68.239,00	16.377.360,00	192,00	13.101.888,00			48,00	3.275.472,00
2,70	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION <= 10 KM	M3	387,73	34.485,08	13.370.967,10	387,73	25.544,50	9.904.368,99	5,65	144.326,43			382,08	9.760.042,56
2,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE D= 315 mm (12") PVC Tipo Fort	ML	191,36	190.212,30	36.399.025,73	191,36	140.898,00	26.982.241,28					191,36	26.962.241,28
2,90	CONEXIÓN DOMICILIARIA	UND	12,00	1.067.850,00	12.814.200,00	12,00	791.000,00	9.492.000,00					12,00	9.492.000,00
2,10	CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA (Concreto 2.500 p.s.i) 1 X 0,8 MT	UND	12,00	501.390,68	6.016.688,10	12,00	371.400,50	4.456.806,00					12,00	4.456.806,00
2,11	RENIVELACION DE POZOS	UND	4,00	528.830,21	2.115.320,85	4,00	391.726,00	1.566.904,00					4,00	1.566.904,00
2,12	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION H: 1,5M Y D:1,20 M	UND	3,00	1.454.055,34	4.362.166,01	3,00	1.077.074,50	3.231.223,50	1,00	1.077.074,50			2,00	2.154.149,00
					149.411.220,67			110.656.931,30		16.314.625,68		670.170,38		95.012.476,00
3,00	ITEM NO PREVISTOS													
3,10	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PEDRAPLEN.	M3			0,00		121.000,00	-			314,40	38.042.400,00	318,00	38.478.000,00
3,20	PAV. CONCRETO RIGIDO 4.0 Mpa (40 kg/cm2), E=0.24, INC. JUNTA - BAK	M3			0,00		923.169,67	-			391,44	361.367.749,93	395,76	365.355.842,89
3,30	SARDINEL EN CONCRETO 40X15	ML			0,00		68.237,00	-			480,00	32.753.760,00	480,00	32.753.760,00
												432.163.909,93		436.587.602,89
	TOTAL COSTO DIRECTO				734.691.899,45			544.145.393,23		248.473.050,84		466.300.162,07		768.314.674,09
	PAGA				0,00			-						0,00
	A.I.U (35%)				734.691.899,45			190.450.887,63		86.965.567,79		163.205.056,73		268.910.135,93
	COSTO TOTAL							734.596.280,86		335.438.618,63		629.505.218,80		1.037.224.810,03
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO													989.065,69
	SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO							95.618,59						95.618,59
	TOTAL ADICIONAL OBRA E INTERVENTORIA											294.066.600,17		

1222

República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Socorro NIT 890.203.688-8	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCORRO** CERTIFICACIÓN SUPERVISOR			
	Versión: 2.0	Fecha: Septiembre 2014	Página: 3 de 3	Código: DA-200-06.05

Dentro de las actividades representativas que se ejecutaron están:

Localización y replanteo: 2052 m²
Excavación A Maquina (Cajeo) Sin Retiro: 1059,84 m³
Excavación en Roca: 264,96 m³
Mejoramiento de la subrasante con pedraplen: 318 m³
Sub Base Comp. Mat. Triturad Granular AC-10K E=0,18: 414 m³
Pavimento Concreto Rigido 4.0 MPA (40 Kg/Cm2), E=0.24, Inc. Junta – Bak: 395,76 m³
Acero: 4745,61 Kg

Suministro E Instalación De Tubería De D= 315 mm (12") PVC Tipo Fort: 191,36 ML
Conexión domiciliaria: 12 UND
Renivelacion de pozos: 4 UND

La ejecución de la obra transcurrió en total normalidad, sin ningún contratiempo y la disposición del contratista y la calidad de obra con una calificación BUENA.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019.

ROKY NEIRA BAYONA
Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal
Supervisor

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No. 030	
CONTRATANTE	MEYAN S.A.
CONTRATISTA	ECOINCO AR S.A.S
TIPO DE CONTRATO	Contrato de construcción de obra civil
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de obras de arte, drenaje y contención en la vía SIMACOTA - CHIMA en el Departamento de Santander
VALOR DEL CONTRATO	$ 150,000,000 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	13 DE JUNIO DE 2016
FECHA INCIO DEL CONTRATO	15 DE JUNIO DE 2016
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO	1 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 150,000,000 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES PATRONALES DE TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	El contratista presentó las planillas de pagos de la seguridad social integral y aportes parafiscales, pago de nómina con recibido de cada uno de los trabajadores y constancia del contador público en donde manifiesta que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por todo concepto de salarios, prestaciones patronales, aportes parafiscales y pago a la seguridad social integral de los trabajadores que intervinieron en la obra.
OBSERVACIONES	El contratista presentara dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la garantía de Estabilidad de obra
	El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra toda reclamación, demanda y acción legal que pueda causarse o surgir de la ejecución de este contrato y daños o lesiones al personal del contratista o del contratante o a terceros, así como de reclamaciones laborales a cualquier índole.
	El contratista manifiesta que no existen reclamaciones pendientes en cuanto a la cantidad de obra ejecutada y reportada y que renuncia a instaurar cualquier acción en contra del CONTRATANTE
La presente se suscribe por las partes a los quince (15) días del mes de diciembre de 2016	
ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO	ISIDORO ZORRO CUBIDES
ECOINCO AR S.A.S	MEYAN S.A.

Empresa Colombiana de Ingeniería y Consultaría
ECOINCO A.R. S.A.S
NIT 900.609.702-2

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
TRAMO 7.1 SIMACOTA-CHIMA					
	PRELIMINARES				
009.P	Conformación de botaderos o escombreras	M³	2.000,00	$2.900,00	$5.800.000,00
026.P	Remoción de cercas de alambre	ML	2.000,00	$1.200,00	$2.400.000,00
800.1	Cerca de alambre de púas con postes de madera	ML	500,00	$9.000,00	$4.500.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				$12.700.000,00
OBRAS DE DRENAJE					
	ALCANTARILLAS DE 36"				
201.15	Remoción de alcantarillas	ML	48,00	$24.000,00	$1.152.000,00
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	M³	40,00	$68.000,00	$2.720.000,00
600.4	Excavaciones varias en material común en seco	M³	70,00	$24.000,00	$1.680.000,00
610,1	Rellenos para estructuras	M³	50,00	$31.000,00	$1.550.000,00
630,4	Concreto clase D	M³	40,00	$450.000,00	$18.000.000,00
630.6	Concreto clase F	M³	25,00	$300.000,00	$7.500.000,00
630.7	Concreto clase G	M³	20,00	$280.000,00	$5.600.000,00
801.6	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 mm o 900 mm	UND	8,00	$85.000,00	$680.000,00
640,1	Acero de refuerzo Fy 420 mpa	KG	3.000,00	$3.400,00	$10.200.000,00
661,1	Instalada de Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior suministrada por la empresa	ML	40,00	$36.000,00	$1.440.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				$50.522.000,00
	BOX COULVERT				
201.15	Remoción de alcantarillas	ML	24,00	$24.000,00	$576.000,00
600,4	Excavaciones varias en material común en seco	M³	40,00	$24.000,00	$960.000,00
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	M³	30,00	$68.000,00	$2.040.000,00
630.6	Concreto clase F	M³	5,00	$300.000,00	$1.500.000,00
610.1	Rellenos para estructuras	M³	20,00	$31.000,00	$620.000,00
630,4	Concreto clase D	M³	47,10	$450.000,00	$21.193.000,00
640,1	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	5.000,00	$3.400,00	$17.000.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				$43.889.000,00
	DISIPADOR DE ENERGIA				
009P	Conformación de botaderos o escombreras	M³	30,00	$2.900,00	$87.000,00
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	M³	15,00	$68.000,00	$1.020.000,00
600.4	Excavaciones varias en material común en seco	M³	30,00	$24.000,00	$720.000,00
610,1	Rellenos para estructuras	M³	12,00	$31.000,00	$372.000,00
640,1	Acero de refuerzo Fy 420 mpa	KG	1.000,00	$3.400,00	$3.400.000,00
027P	Sacos de suelo cemento	und	70,00	$6.000,00	$420.000,00
630,4	Concreto Clase D	M³	10,00	$450.000,00	$4.500.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				$10.519.000,00
	FILTROS				
600,4	Excavaciones varias en material común en seco	M³	110,00	$24.000,00	$2.640.000,00
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	M³	110,00	$68.000,00	$7.480.000,00
673.1	Material granular filtrante	M³	220,00	$90.000,00	$19.800.000,00

673,2	Geotextil	M2	1.200,00	$500,00	$600.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				**$30.520.000,00**
	ESTRUCTURA PAVIMENTO				
320.1	Subbase granular	M³	10,00	$90.000,00	$900.000,00
330,1	Base granular	M³	10,00	$95.000,00	$950.000,00
	VALOR DEL CAPITULO				**$1.850.000,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$150.000.000,00**

La presente se suscribe por las partes a los quince (15) días del mes de diciembre de 2016.

Empresa Colombiana De Ingeniería Y Consultaría ECOINCO A.R. S.A.S. Nit 900-609.702-2

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
ECOINCO AR S.A.S
CONTRATISTA

Isidoro Zorro Cubides

IZIDORO ZORRO CUBIDES
MEYAN S.A.
CONTRATANTE

MEYAN S.A. CONTRATO CIVIL DE OBRA (ECOINCO AR S.A.S.)

Contratante: MEYAN S.A.	**Contratista: ECOINCO AR S.A.S.**	
Nit. Contratante: 800.143.586-1	**Nit. Contratista: 900609702-2**	
Representante Legal: ISIDORO ZORRO CUBIDES	**Representante Legal: ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO**	
Identificación: 79.577.715	**Identificación: 91´111.598 DE SOCORRO**	
Dirección Notificación: CALLE 153 No. 6 - 22	**Dirección Notificación: CALLE 14 No 3 – 40 CONJUNTO MIRADOR DE LA SERRANIA SOCORRO - SANTANDER**	
Contrato Civil de Obra No.: 030		
Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, DRENAJE Y CONTENCION EN LA VIA SIMACOTA – CHIMA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
alor del contrato:150´000.000 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS)		
Forma de pago: SE PAGARA EN ACTAS MENSUALES LA OBRA RECIBIDA Y ACEPTADA POR EL INTERVENTOR A LOS PRECIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. SE LE RETENDRA EL 20% CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE LE DESCONTARAN LOS SUMISTROS SOLICITADOS. SE RETENDRA EL 5% DE RETEGARANTIA		
Anticipo:20% (30´000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS)		
Plazo: TRES (3) MESES	**Inicio:15 DE JUNIO DE 2016**	**Fin:15 DE SEPTIEMBRE DE 2016**
Retención en garantía: 5% DEL VALOR DE LA EJECUTADA		
Clausula Penal: 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
Lugar de ejecución: ENTRE LOS MUNICIPIO DE EL SIMACOTA Y CHIMA EN EL DPTO DE SANTANDER		
Domicilio contractual: BOGOTÁ D.C.		
Fecha firma contrato:13 DE JUNIO DE 2016		

GARANTIAS				
TIPO	**%**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	10	15´000.000	15 DE JUNIO 2016	15 DE SEPTIEMBRE 2016
Anticipo	100	30´000.000	15 DE JUNIO 2016	15 DE SEPTIEMBRE 2016
Prestaciones sociales	5	7'500.000	15 DE JUNIO 2016	15 DE SEPTIEMBRE 2016
Estabilidad de obra	30	45´000.000	15 DE JUNIO 2016	15 DE DICIEMBRE DE 2019
Estudios y diseños	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad de los materiales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Responsabilidad civil	5	7´500.000	15 DE JUNIO 2016	15 DE SEPTIEMBRE 2016

Entre CONTRATANTE y CONTRATISTA se ha suscrito el presente contrato de construcción de obra civil, que se regirá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. El CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga a favor de MEYAN S.A. a realizar las obras de arte, drenaje y contención que se le localicen en el Departamento de Santander y en el tramo de la vía Simacota – Chima.

Como quiera que el CONTRATISTA ejecutará las obras con sus propios medios, con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, el CONTRATISTA será el responsable exclusivo de que los mismos se ejecuten bajo las condiciones técnicas, administrativas y económicas establecidas en el presente Contrato y de la manera en que mejor convenga a los intereses de MEYAN S.A.

Además de la realización de las labores necesarias para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se obliga a adelantar los trabajos accesorios, provisionales o definitivos que a juicio del CONTRATANTE sean indispensables para la correcta ejecución de la obra.

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente Contrato Civil de Obra bajo el sistema de precios unitarios fijos, SEGÚN CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS (ANEXO No. 1), ciñéndose a los planos, a los pliegos de condiciones y a las especificaciones técnicas entregadas por el CONTRATANTE, que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones generales que se desprenden de la naturaleza del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a:

1. Ejecutar el Objeto del presente Contrato.
2. Asumir la dirección técnica y administrativa de la obra y ejecutar debida y oportunamente la labor contratada ciñéndose a los planos, estudios y especificaciones suministradas por EL CONTRATANTE.
3. Observar las recomendaciones presentadas por el CONTRATANTE en la ejecución del presente Contrato.
4. Efectuar las entregas parciales y totales de los trabajos, en la época requerida en la programación de las obras y a entera satisfacción del CONTRATANTE. Si a juicio del CONTRATANTE, hay retardo en la ejecución de la obra por parte del CONTRATISTA, es obligación de éste tomar las medidas necesarias apropiadas para acelerar el ritmo de su labor, tales como aumento de personal, de equipo, trabajo en horas extras, etc., sin que esto pueda generar costo adicional a la labor contratada.
5. Deberá suministrar los equipos de trabajo, maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para la ejecución del objeto del presente contrato.
6. Todos los equipos, maquinaria, materiales y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberán reunir las mejores calidades.
7. El CONTRATISTA será responsable por la compra, transporte, cuidado, custodia y control de los equipos, materiales y elementos que suministre para la ejecución de la obra. Así mismo, será responsable del transporte, cuidado, custodia y control de los equipos de MEYAN S.A. que sean utilizados en la ejecución de la obra contratada.
8. Velar por la seguridad de sus equipos, herramientas y materiales, y los del CONTRATANTE que se relacionen con la ejecución de la obra contratada.
9. El CONTRATISTA deberá proveer el personal idóneo requerido para la ejecución de la obra.
10. EL CONTRATISTA es responsable de vincular en su propio nombre y por su cuenta y riesgo el personal que considere necesario para la correcta ejecución del contrato dentro del plazo convenido, siendo de su absoluta responsabilidad la puntual cancelación de sueldos, jornales, bonificaciones, horas extras, viáticos, auxilios, aportes, indemnizaciones, uniformes, calzado y en general todas las prestaciones sociales y económicas que se causen durante la ejecución del contrato, así como los gastos generales de mantenimiento de su organización.
11. El CONTRATISTA deberá por su cuenta exclusiva y bajo su absoluta responsabilidad, dar cumplimiento a las obligaciones laborales que le correspondan, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, afiliaciones y pagos de aportes a seguridad social integral -pensiones, salud, afiliación al sistema de riesgos profesionales-, indemnizaciones, aportes parafiscales y demás derechos, y en general, a todas aquellas obligaciones laborales que le correspondan de acuerdo con la legislación colombiana.

12. El CONTRATISTA reconoce y acepta que para el pago de sus honorarios, debe presentar al CONTRATANTE soportes de afiliaciones y pagos en salud, pensión y riesgos profesionales de todos sus trabajadores, soportes de pago de nomina y prestaciones sociales, y constancia de pago de parafiscales.
13. Es deber del CONTRATISTA dar cumplimiento a las políticas de HSEQ de MEYAN S.A., lo cual incluye seguir las directrices del personal HSEQ de MEYAN S.A. en el respectivo proyecto y asistir a charlas y capacitaciones que se dicten por parte del personal de HSEQ de MEYAN S.A.
14. El CONTRATISTA declara conocer todos los factores concernientes a la naturaleza de la obra, las condiciones de transporte, cuidado y almacenamiento de materiales, la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, agua, combustibles; las vías de acceso; sitios para la construcción de campamentos; las condiciones meteorológicas; el régimen de las aguas superficiales; la situación, calidad y cantidad de los elementos o equipos necesarios; la conformación del terreno; los equipos y servicios requeridos para la prestación del servicio y todos los demás asuntos que puedan afectar su prestación. Cualquier omisión por parte del CONTRATISTA en determinar la existencia de factores que afecten la prestación del servicio, no lo exonerará del cumplimiento de sus obligaciones, salvo la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. El CONTRATISTA no podrá pedir ajustes o modificaciones a los términos, condiciones, o precios del Contrato por razón de los factores mencionados, los cuales ha debido conocer y estimar y así expresamente lo declara.
15. Durante todo el tiempo de duración del Contrato, MEYAN S.A. podrá revisar, cuando así lo considere necesario, las obras ejecutadas, las cuales deberán reflejar la ejecución diligente, continua, la buena fe, el cuidado, la pericia y la habilidad necesarios de acuerdo con las prácticas aplicables y recomendadas y teniendo en cuenta todos los requerimientos del CONTRATANTE.
16. El CONTRATISTA procurará en todo momento que las zonas de trabajo y los predios adyacentes a las mismas permanezcan en adecuadas condiciones de aseo, orden y seguridad. Terminada la Obra, el CONTRATISTA procederá a limpiar las áreas de trabajo y a retirar de allí todos aquellos sobrantes de materiales utilizados, basuras, etc., resultantes de sus actividades, lo mismo que los equipos, herramientas y materiales pertenecientes al CONTRATISTA. Cualquier daño o retardo que ocasione la falta de aseo y orden por parte del CONTRATISTA en la ejecución de sus obras, será responsabilidad del CONTRATISTA.
17. A mantener continua supervisión sobre el personal que adelanta labores y a mantener una persona idónea durante la ejecución del mismo para verificar y coordinar con los demás partícipes de la obra el oportuno desarrollo de los trabajos, la calidad de la ejecución y el buen uso de materiales apropiados. Las personas designadas para estas labores deberán ser previamente aprobadas por el CONTRATANTE.
18. En caso de que el personal de otros contratistas estén trabajando simultáneamente en la obra, el CONTRATISTA deberá coordinar con ellos y en todo caso prestar su colaboración para que la obra en su conjunto no sufra alteraciones o retardos en su ejecución.
19. Asistir a las reuniones que el CONTRATANTE requiera para hacer seguimiento a la obra y rendir informes, organizar ajustes, reformas o adecuaciones a la obra, cuando lo solicite el CONTRATANTE.
20. El CONTRATISTA se obliga a responder por la calidad de su trabajo y estará obligado a corregir por su cuenta, costo y riesgo los imperfectos o deficiencias que el CONTRATANTE le ponga de presente y a realizar las reparaciones de deterioros o desperfectos de su labor.
21. Retirar aquel personal que a juicio del CONTRATANTE no sea conveniente para la marcha normal de la obra.
22. Responderá ante terceros y ante el CONTRATANTE por daños a personas o cosas que se ocasionen cuando estos provengan de causas imputables al CONTRATISTA o al personal que éste haya vinculado a la obra, manteniendo indemne al CONTRATANTE; y se obliga a pagar o rembolsar los dineros que por esa causa cancele el CONTRATANTE, pudiendo éste descontar las sumas necesarias del valor adeudado al CONTRATISTA o perseguir el pago por medios legales si las sumas a rembolsar sobrepasan tal valor.
23. El CONTRATISTA declara que se encuentra en capacidad de cumplir con los requisitos de calidad requeridos según las especificaciones técnicas de la obra y requisitos exigidos por el CONTRATANTE, por lo cual El CONTRATISTA se obliga a cumplir las exigencias de los planes de calidad de la obra, seguridad industrial y manejo ambiental y las demás disposiciones legales o resoluciones administrativas que sean aplicables a las actividades que le corresponda al CONTRATISTA.

24. Cumplir todas las normas laborales, de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiente.
25. Tomar las medidas de seguridad industrial pertinentes que sean necesarias, y suministrar los elementos de protección personal y dotación a sus trabajadores.
26. Realizar procedimientos seguros encaminados a la prevención y/o mitigación de impactos ambientales, accidente y enfermedades profesionales.
27. Investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en el proyecto cuando involucren personal a su cargo, y entregar al CONTRATANTE la documentación de la investigación realizada.
28. Cuando El CONTRATISTA pretenda subcontratar alguna obra deberá contar con la autorización previa y por escrito del CONTRATANTE. En todo caso, el CONTRATISTA responderá por las obligaciones de sus subcontratistas.
29. Permitir el libre acceso del Interventor o de sus representantes a los sitos donde se desarrollan los trabajos.
30. Atender las reclamaciones judiciales o extrajudiciales del personal a su cargo que haya intervenido trabajando o laborado en la obra hasta su solución definitiva en cada caso, manteniendo indemne al CONTRATANTE; y se obliga a pagar o rembolsar los dineros que por esa causa cancele el CONTRATANTE, pudiendo éste descontar las sumas necesarias del valor adeudado al CONTRATISTA o perseguir el pago por medios legales si las sumas a rembolsar sobrepasan tal valor.
31. Notificar al CONTRATANTE, por escrito, de todo error y/o diferencia que observe en los planos o memorias descriptivas de las especificaciones y que puedan afectar la estabilidad de la obra, o de los elementos y materiales o la calidad de los mismos.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Además de las obligaciones generales que se desprenden de la naturaleza del presente Contrato, el CONTRATANTE se obliga a:

1. Pagar el precio según las condiciones establecidas en el presente contrato.
2. Garantizar el libre acceso del CONTRATISTA al sitio de la obra.
3. Prestar la colaboración que el CONTRATISTA requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato.
4. Hacer al CONTRATISTA las observaciones que estime convenientes y resolver las consultas formuladas por el mismo.
5. Supervisar que las funciones del CONTRATISTA se estén desarrollando normalmente en todos los aspectos relacionados con la naturaleza del presente contrato.
6. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.
7. Firmar el acta de iniciación de los trabajos y el acta de liquidación del contrato cunado esté conforme con lo acordado y satisfecho con lo recibido.
8. Descontar los valores de los trabajos que a juicio del CONTRATANTE estén mal ejecutados, mal medidos o mal liquidados.
9. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. Es el lugar que se encuentra identificado en la portada del presente contrato y donde el CONTRATISTA ejecutará la obra; el cual el CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente, pues El CONTRATISTA declara conocer la naturaleza y alcance de las obras exigidas por el Contrato así como las cuestiones que puedan afectar la prestación de dichos Servicios, incluyendo pero sin limitarse las condiciones geográficas, climáticas, sociales, políticas, culturales, sanitarias, infraestructura, mano de obra, instalaciones, transporte y las condiciones de seguridad del Lugar de Ejecución.

La no familiarización del CONTRATISTA con dichas cuestiones no lo exonerará en todo o en parte de sus obligaciones con arreglo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO. El presente contrato tendrá el plazo fijado en la portada del presente contrato. El plazo no podrá ser prorrogado ni extendido sino por escrito previamente acordado por y entre las Partes. Cualquier extensión o prórroga que mediase sin contar con el correspondiente Otrosí no se reconocerá al CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija en la portada de este contrato. No obstante, el valor final del presente contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades reales ejecutadas por los precios unitarios pactados, según el cuadro de cantidades y precios (Anexo 1). Los precios unitarios son fijos y sin formula de reajuste.

EL CONTRATISTA declara expresamente que para la fijación de los precios unitarios de su propuesta, tuvo en cuenta todos los gastos en que deberá incurrir para cumplir con el objeto del Contrato, incluyendo las erogaciones por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones legales y extralegales de los empleados que ocupa en la obra, impuestos, seguros y garantías, así como sus honorarios y en general todo gasto en que incurra el CONTRATISTA para la realización de la obra.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las obras adicionales resultantes durante la ejecución del contrato y aprobadas por la Gerencia y la interventoría, se liquidarán a los precios unitarios previstos en este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA reconoce y acepta que los precios y cantidades del presente contrato, serán la única retribución que le corresponderá al CONTRATISTA por el cumplimiento del contrato, por lo que dichos valores serán fijos e inmodificables durante toda la vigencia del Contrato. En consecuencia, el CONTRATISTA expresamente renuncia a solicitar reajustes de tarifas, reconocimientos de sobre costos por mayor permanencia en obra, sobre costos administrativos o cualquiera otro, excepto en aquellos casos en que MEYAN S.A. por culpa grave hubiese causado dichos sobre costos.

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará el valor del contrato de la forma establecida en la portada del presente contrato, previa presentación de la factura por parte del CONTRATISTA y la aceptación de la misma por parte del CONTRATANTE y la interventoría del respectivo proyecto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA reconoce y acepta que para el pago de sus honorarios, debe presentar al CONTRATANTE soportes de afiliaciones y pagos en salud, pensión y riesgos profesionales de todos sus trabajadores, soportes de pago de nómina y prestaciones sociales, y constancia de pago de parafiscales.

CLAUSULA OCTAVA. CALIDAD DE LA OBRA. El CONTRATANTE tendrá derecho a rechazar aquellas obras que se considere no se ajustan a las especificaciones o calidades requeridas. Cualquier parte de los trabajos rechazada por esta causa deberá ser corregida, exclusivamente con cargo al CONTRATISTA. Igualmente el CONTRATISTA deberá asumir los costos derivados de deficiencias en materiales, equipos, herramientas y mano de obra; así como los causados por la deficiente ejecución y calidad de los trabajos y por los daños y perjuicios que se causen por la reparación de los mismos. El CONTRATISTA autoriza que estos costos se descuenten de las actas parciales o de la suma de lo retenido en garantía con la mera presentación de la relación de los costos y perjuicios generados, sin que esto impida su cobro por otros medios legales.

CLAUSULA NOVENA. INTERVENTORIA. El CONTRATANTE inspeccionará y vigilará la ejecución y desarrollo del objeto contratado, de manera directa, a través de la entidad contratante o a través de la interventoría del proyecto. El CONTRATISTA deberá facilitar todos los medios necesarios para la realización de estas labores.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, El CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor de MEYAN S.A., las pólizas que amparen los riesgos enunciados en la portada del presente contrato y con una duración o vigencia fijada allí para cada póliza o garantía. El CONTRATISTA deberá ampliar estas pólizas o garantías cuando por cualquier circunstancia se ampliare el plazo del contrato, de manera que mantengan la vigencia pactada.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la validez de las pólizas o garantías y su aprobación por el CONTRATANTE es requisito indispensable que se adjunte a ellas el certificado de pago respectivo y paz y salvo del tomador y/o afianzado expedido por la Compañía de Seguros o entidad financiera que la expidió.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RETENCION EN GARANTIA. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE a realizar una retención en garantía por el porcentaje que se establece en la portada del presente contrato, sobre el valor de cada acta presentada por el CONTRATISTA que hayan sido recibidas a entera satisfacción del CONTRATANTE y/o la interventoría.

Las retenciones se harán a título de depósito en garantía de cumplimiento de todas las obligaciones que contrae el CONTRATISTA en virtud del Contrato.

Las sumas retenidas al CONTRATISTA serán reintegradas por el CONTRATANTE al CONTRATISTA deduciendo, cuando fuere el caso, los montos que el CONTRATANTE hubiere destinado a pagar, indemnizar, reparar daños, perjuicios, obligaciones o multas por cuenta del CONTRATISTA. Queda expresamente entendido y acordado que las sumas retenidas por MEYAN S.A. no causan intereses. Esta retención no exime al CONTRATISTA del pago de las indemnizaciones que den lugar por su incumplimiento a una o todas sus obligaciones contempladas en el Contrato.

Con excepción de las deducciones mencionadas en el párrafo anterior, las sumas retenidas por este concepto se reintegrarán en su totalidad al CONTRATISTA una vez finalizado y liquidado el Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía e independencia administrativa, técnica y operativo, y no estará sometido a subordinación laboral con el CONTRATANTE Y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y al pago del precio estipulado, de igual forma sus obligaciones se contraen a la prestación del servicio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. De conformidad con la naturaleza, características, objeto y demás obligaciones establecidas en el presente contrato, el CONTRATISTA obrará en calidad de contratista independiente, y prestará el servicio con plena autonomía e independencia técnica, financiera y administrativa. Por lo tanto, el vínculo contractual que se establece por el presente contrato es de naturaleza civil y por ende EL CONTRATISTA no se encuentra en estado de subordinación frente al CONTRATANTE, ni existe vínculo jurídico de carácter laboral entre ellos, al igual que tampoco existe vínculo jurídico alguno ni subordinación de los empleados del CONTRATISTA frente al CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. RECIBO DEL OBJETO PACTADO. El CONTRATANTE efectuará recibo del objeto pactado directamente o a través del interventor, y se reserva el derecho de rechazar la entrega de trabajos realizados, por considerarlos defectuosos o mal ejecutados, en cuyo caso deberán ser perfeccionados y/o corregidos por el CONTRATISTA por su propia cuenta y riesgo. Si éste no perfecciona, corrige o rehace el trabajo en el tiempo señalado por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA autoriza de manera expresa al CONTRATANTE para que el costo de la misma sea descontado de los valores que al CONTRATISTA le correspondan por actas de recibo, sin necesidad de requerimiento judicial o privado.

Es entendido que la firma de recibo de los trabajos por parte de los representantes del CONTRATANTE no implica la renuncia del ejercicio de los derechos o acciones que se consagran a su favor en los términos del presente contrato o de las normas legales. La firma de recibo de los trabajos en ningún caso exonera al CONTRATISTA de se responsabilidad de garantizar la calidad de las obras.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Constituyen causales de terminación del presente contrato:

a) El vencimiento del término estipulado sin que el mismo hubiere sido prorrogado oportunamente.
b) El cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme se dispone en la cláusula primera.
c) La incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presumirá cuando se haya declarado en quiebra, reestructuración empresarial, llamado a concurso de acreedores o cese de los pagos a terceros.
d) Muerte del CONTRATISTA o disolución de la sociedad si es persona jurídica.
e) El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia del mencionado incumplimiento.
f) Retraso o demora reiterada del CONTRATISTA en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales o en la programación de la obra.
g) El incumplimiento de las obligaciones laborales que le correspondan al CONTRATISTA, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, afiliaciones y pagos de aportes a seguridad social integral -pensiones, salud, afiliación al sistema de riesgos profesionales-, indemnizaciones, aportes parafiscales y demás derechos, y en general, a todas aquellas obligaciones laborales que le correspondan de acuerdo con la legislación colombiana.
h) Cuando el CONTRATISTA desacate las normas y exigencias de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de control ambiental.
i) La inejecución, ejecución tardía, defectuosa o diferente por parte del CONTRATISTA a lo establecido en las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.
j) Si el CONTRATISTA no suministra los materiales, personal o equipos requeridos e idóneos para la ejecución del contrato.
k) Si el CONTRATISTA se niega a efectuar las correcciones o instrucciones ordenadas por el CONTRATANTE.
l) Cuando la entidad, el propietario o el operador del proyecto general, suspenda, cancele o termine el contrato con el CONTRATANTE, sin que por esta causa se genere derecho o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA.
m) Por mutuo acuerdo entre las partes del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes podrán dar por terminado el contrato en el evento en que exista una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato en los términos preceptuados por el artículo 64 del Código Civil (subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1980) entre otros.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En cualquiera de los casos contemplados en la presente cláusula, el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE a tomar para sí, de los dineros retenidos o adeudados a el CONTRATISTA, el valor de las multas, clausula penal e indemnizaciones convenidas, sin que por ello se afecte su derecho a reclamar por la vía judicial las indemnizaciones y perjuicios a que crea tener derecho.

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de presentarse cualquier causal de terminación anticipada de este contrato, se procederá a su liquidación, se reconocerán al CONTRATISTA los servicios y materiales efectivamente prestados y recibidos hasta la fecha de terminación.

PARÁGRAFO CUARTO. Cualquiera de las causales anteriores que determine la terminación del presente contrato, no generará derecho a indemnización alguna ni a reclamación judicial o extrajudicial en cabeza del CONTRATISTA, a lo cual renuncia de manera expresa.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. CLAUSULA PENAL. Las partes establecen que en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas aquí establecidas, el CONTRATISTA reconocerá y pagará al CONTRATANTE, para lo cual autoriza de manera expresa a que le descuente de los saldos que existan a su favor, la suma o el porcentaje

fijado en la portada del presente contrato, sin necesidad de requerimiento para constituirlo en mora y sin perjuicio de la reclamación de perjuicios a través de acciones judiciales.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. CESIÓN DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente, ni sus derechos ni obligaciones, ni las cuentas de cobro, sin autorización del CONTRATANTE. El CONTRATANTE podrá cederlo en cualquier momento y para ello bastará una comunicación escrita a la dirección del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. Toda información y/o material suministrado por el CONTRATANTE, será confidencial para todos sus efectos legales y contractuales a menos que este le dé por escrito otro carácter. Así, las partes entienden que la totalidad de la información y lo material que reciba el CONTRATISTA tiene carácter reservado y exclusivo, sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA para cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto en esta cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMO NOVENA. USO DE NOMBRES Y MARCAS COMERCIALES. La celebración de este contrato no le confiere a EL CONTRATISTA ningún derecho sobre las marcas o nombres comerciales de propiedad del CONTRATANTE, excepto para identificar aquellos adquiridos en desarrollo de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA someterá a la aprobación previa y por escrito de EL CONTRATANTE, cualquier publicidad o material publicitario o promocional en el que aparezcan las marcas o el nombre del CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se compromete a informarle inmediatamente a EL CONTRATANTE acerca de cualquier uso indebido que tenga o pueda llegar a tener conocimiento relacionado con elementos de propiedad industrial de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos:

1. El Anexo 1 que contiene los precios y cantidades del presente contrato.
2. Todos los informes, planos, documentos, memorias, licencias que el CONTRATISTA entregue al CONTRATENTE en cumplimiento de las obligaciones pactadas.
3. Todos los documentos que el CONTRATANTE le entregue al CONTRATISTA, en especial, los planos, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.
4. Todas las comunicaciones escritas, cuentas e informes aprobadas y/o firmadas de común acuerdo entre las partes.
5. Cotización presentada por el CONTRATISTA y aceptada por el CONTRATANTE.
6. Programación o cronograma de actividades del contrato.
7. Todos los demás documentos que se suscriban en desarrollo del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA protegerá, indemnizará y mantendrá al CONTRATANTE libre de todo reclamo, demanda o acción, por las acciones de sí mismo, sus empleados o subcontratistas o por las consecuencias legales de su propia labor y las extracontractuales de la misma, así como también por el deterioro o inestabilidad de la obra ejecutada y frente a todo perjuicio que pueda causar a terceros.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. Los trabajos, planos, estudios, diseños, obras, licencias, productos y demás producciones o invenciones y resultados que se produzcan en la ejecución de este contrato o con ocasión de él, pertenecen al CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Para la liquidación final del contrato, devolución de lo retenido y pago de sumas finales adecuadas, será necesario el cumplimiento de lo siguiente por parte del CONTRATISTA:

valores pagados y descuentos por trabajos mal ejecutados, por equipos perdidos o dañados y materiales mal utilizados o desperdiciados entre otros. Lo anterior, para la adecuada revisión y aprobación por parte del CONTRATANTE.

b) Entrega de planos récord de la obra ejecutada por cuenta y costo del CONTRATISTA.
c) Actualización de los valores y plazos de pólizas ajustándolas al valor final del contrato, siendo el costo de las primas de cuenta del CONTRATISTA.
d) Pago del impuesto de timbre producto del mayor valor el contrato si lo hubiere, por cuenta y costo del CONTRATISTA.
e) Entrega de las respectivas pólizas al CONTRATANTE.
f) El CONTRATISTA debe estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, para lo cual debe presentar al CONTRATANTE soportes de afiliaciones y pagos en salud, pensión y riesgos profesionales de todos sus trabajadores, soportes de pago de nomina y prestaciones sociales, y constancia de pago de parafiscales.
g) No tener demandas o reclamaciones laborales en curso con motivo de la ejecución de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos de legalización, pólizas y timbre del presente contrato serán pagados por el CONTRATISTA. A su vez, el CONTRATISTA pagara los impuestos y derechos que gravan este contrato y dará plena aplicación a las normas tributarias y contables.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO. LAS PARTES convienen en señalar como DOMICILIO DEL PRESENTE CONTRATO y para todos los efectos legales a que hubiere lugar la ciudad de Bogotá D.C.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o discrepancia que se derive de la celebración, ejecución, interpretación o liquidación del presente contrato será sometida a consideración de las partes, quienes de común acuerdo deberán procurar dar solución a la misma, en un término no superior a treinta (30) días calendario. De no obtenerse una solución conforme con lo anterior, las partes someterán la controversia o discrepancia a un Tribunal de Arbitramento conformado por un (1) árbitro de nacionalidad colombiana, que será designado de común acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo en la designación del árbitro, éste será designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con el procedimiento que tiene dicho centro para el efecto. El tribunal fallará en derecho y funcionara en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con sus reglamentos. El Tribunal de Arbitramento se sujetara a las disposiciones pertinentes de la ley 446 de 1.998, al Decreto 2279 de 1.989, al Decreto 2651 de 1.991 y al Decreto 1818 de 1.998, así como a las normas de Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil, y a todas aquellas normas que modifican, derogan, o aclaran las anteriores.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este contrato se perfecciona con la firma de las partes, y en caso de solicitarse garantías, con la entrega de las pólizas descritas en la portada de este contrato con la respectiva constancia de pago.

En constancia se firma el presente contrato hoy 13 de Junio de 2016, por los que en el intervinieron.

CONTRATISTA:

Empresa Colombiana De Ingeniería Y Consultaría ECOINCO A.R. S.A.S. NIT. 900.609.702-2

ANUAR A. ARIAS AMOROCHO
C.C. No 91.111.598
Representante Legal

CONTRATANTE:

Isidoro Zorro Cubides

ISIDORO ZORRO CUBIDES
C.C. No. 79.577.715
Representante legal
Meyan S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

PROPUESTA ECONOMICA

ROCAMARAN S.A.S

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES DE OBRA				
1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE RETIRO.	ML	42,92	$153.367,86	$6.582.548,55
				Subtotal	$6.582.548,55
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO DE 0 A 3 MTS DE PROFUNDIDAD BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD.	M3	91,82	$42.771,77	$3.927.303,92
2.2	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	M3	622,74	$10.347,24	$6.443.640,24
2.3	RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE SITIO	M3	95,57	$44.692,99	$4.271.309,05
2.4	RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADOS AL 90% PM POR MEDIOS MECANICOS	M3	169,15	$91.982,07	$15.558.767,14
2.5	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MATERIAL SUB BASE E: 0.10 MTS, INCLUYE COMPACTACION.	M3	39,56	$242.918,77	$9.609.866,54
2.6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. EN BOTADERO AUTORIZADO	M3	618,99	$43.005,81	$26.620.166,33
				Subtotal MOVIMIENTO DE TIERRAS	$66.431.053,22
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA E=5cm. CONCRETO DE 2000 PSI - f´c=14Mpa	M2	79,64	$33.468,38	$2.665.421,78
3.2	CONCRETO ZARPA PARA ESTRIBOS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3	86,68	$1.185.121,21	$102.726.306,48
3.3	CONCRETO MURO VASTAGO PARA ESTRIBOS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3	37,23	$1.249.332,54	$46.512.650,46
3.4	ALETAS PARA ESTRUCTURA DE APROXIMACION EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3	24,66	$1.193.799,34	$29.439.091,72
3.5	VIGAS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3	16,69	$1.187.516,08	$19.819.643,38
3.6	LOSA DE TABLERO EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3	37,66	$1.258.128,63	$47 381.124,21
3.7	LOSA DE APROXIMACION 28 Mpa. PREMEZCLADO	M3	9,26	$925.817,30	$8.573.068,20
3.8	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA	KG	18122,17	$9.895,75	$179.332.463,78
3.9	CONCRETO PLACA HUELLAS 21 MPA	M3	12,76	$833.835,16	$10.639.736,64
3.10	CONCRETO CICLOPEO PLACA HUELLAS	M3	6,12	$613.154,00	$3.752.502,48
				Subtotal ESTRUCTURA EN CONCRETO	$450.842.009,13
4	VARIOS				
4.1	SUMINISTRO DE NEOPRENO 30x40 LAMINA DE 1/4"	UND	4,00	$776.513,86	$3.106.055,44
4.2	JUNTA DE DILATACION EMD1625 DE 25mm	ML	12,00	$251.183,31	$3.014.199,72
4.3	JUNTA DE DILATACION EMPALME MURO - MURO	ML	23,40	$134.117,69	$3.138.353,95
4.4	SELLO EN CINTA PVC 0-22 Ó EQUIVALENTE	ML	23,20	$81.210,59	$1.884.085,69
4.5	ESTRUCTURA METALICA BARANDA	ML	44,00	$604.270,65	$26.587.908,60
4.6	MATERIAL GRANULAR DE FILTRO (GRAVA DE 1_1/2")	M3	5,05	$242.874,70	$1.226.517,24
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	55,36	$46.508,20	$2.574.693,95
4.8	TUBERÍA PERFORADA EN PVC PARA DRENAJE CON FILTRO	ML	27,68	$40.103,67	$1.110.069,59
4.9	PINTURA ESTRUCTURA	M2	126,30	$101.571,69	$12.828.504,45
				Subtotal VARIOS	$55.470.388,63
				COSTO TOTAL DIRECTO	$579.326.000,00
	COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)				
	ADMINISTRACCION			29,0%	$168.004.540,00
	IMPREVISTOS			1,0%	$5.793.260,00
	UTILIDAD			5,0%	$28.966.300,00
				TOTAL (A.I.U)	$202.764.100,00
				COSTO TOTAL OBRA	$782.090.100,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.)	$24.491.054,00
				PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A.)	$20.972.000,00
				COSTO TOTAL PROYECTO	$827.553.154,00

PRESENTA

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
C.C. 91111598
MATRICULA PROFESIONAL 68202-158427

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	1	PRELIMINARES DE OBRA	UNIDAD
ITEM:	1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE RETIRO.	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
15	RETROEXCAVADORA CAT 320 EQUIVALENTE O SUPERIOR	hr	8,00	$ 185.000	$ 23.125,00
e1	compactador tipo saltrarin	Dia	8,00	$ 60.000	$ 7.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 30.625,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 30.625

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ -

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
811	Transporte material granular	km	1,05	82,8	$ 1.300	$ 113.022
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 113.022
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 113.022

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	8,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 9.721
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.721
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 9.721
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 153.367,86

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	44.476,68
IMPREVISTOS	1,0%	$	1.533,68
UTILIDAD	5,0%	$	7.668,39
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	53.678,75

COSTO TOTAL	$	207.046,61

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO DE 0 A 3 MTS DE PROFUNDIDAD BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD.	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 38.883	$ 3.888,34
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 3.888,34
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 3.888

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ -
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ -

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	3,00	6,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 38.883
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 38.883
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 38.883
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42.771,77

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	12.403,81
IMPREVISTOS	1,0%	$	427,72
UTILIDAD	5,0%	$	2.138,59
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	14.970,12

COSTO TOTAL	$	57.741,89

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.2	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 1.555	$ 155,53
15	RETROEXCAVADORA CAT 320 EQUIVALENTE O SUPERIOR	hr	22,00	$ 190.000	$ 8.636,36
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 8.791,90
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 8.792

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ -

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	3,00	150,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 1.555
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.555
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 1.555
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.347,24

COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION	29,0%	$ 3.000,70
	IMPREVISTOS	1,0%	$ 103,47
	UTILIDAD	5,0%	$ 517,36
	I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 3.621,53

COSTO TOTAL	$	13.968,77

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.3	RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE SITIO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 32.621	$ 3.262,13
e1	compactador tipo saltrarin	Dia	7,00	$ 60.000	$ 8.571,43
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 11.833,56
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 11.834

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
31	AGUA	LT	1,200	5%	$ 189	$ 238,14
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 238,14
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 238,14

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	6,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 12.961
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	6,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 19.660
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 32.621
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 32.621
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 44.692,99

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	12.960,97
IMPREVISTOS	1,0%	$	446,93
UTILIDAD	5,0%	$	2.234,65
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	15.642,55

COSTO TOTAL	$	60.335,54

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.4	RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADOS AL 90% PM POR MEDIOS MECANICOS	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 30.112	$ 3.011,20
e1	compactador tipo saltrarin	Dia	6,50	$ 60.000	$ 9.230,77
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 12.241,97
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 12.242

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
31	AGUA	LT	1,200	5%	$ 189	$ 238,14
208	Material de relleno	m3	1,000	10%	$ 35.800	$ 39.380,00
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 39.618,14
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 39.618,14

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
811	Transporte material granular	km	1,1	7,0	$ 1.300	$ 10.010
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 10.010
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 10.010

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	6,5	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 11.964
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	6,5	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 18.148
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 30.112
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 30.112
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 91.982,07

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	26.674,80
IMPREVISTOS	1,0%	$	919,82
UTILIDAD	5,0%	$	4.599,10
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	32.193,72

COSTO TOTAL	$	124.175,79

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.5	MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MATERIAL SUB BASE E: 0.10 MTS, INCLUYE COMPACTACION.	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 23.928	$ 2.392,83
e1	compactador tipo saltrarin	Dia	6,50	$ 60.000	$ 9.230,77
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 11.623,60
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 11.624

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1107	Sub-base granular Clase A, No incluye transporte	m3	1,300	5%	$ 45.460	$ 62.052,90
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 62.052,90
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 62.052,90

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
811	Transporte material granular	km	1,350	82,80	$ 1.300	$ 145.314
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 145.314
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 145.314

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2,00	6,5	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 23.928
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 23.928
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 23.928
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 242.918,77

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	70.446,44
IMPREVISTOS	1,0%	$	2.429,19
UTILIDAD	5,0%	$	12.145,94
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	85.021,57

COSTO TOTAL	$	327.940,34

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UNIDAD
ITEM:	2.6	*RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. EN BOTADERO AUTORIZADO*	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 10.369	$ 1.036,89
15	RETROEXCAVADORA CAT 320 EQUIVALENTE O SUPERIOR	hr	20,00	$ 190.000	$ 9.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.536,89
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.537

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ -

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
811	Transporte material granular	km	1,000	17,00	$ 1.300	$ 22.100
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 22.100
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 22.100

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2,00	15,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 10.369
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.369
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 10.369
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 43.005,81

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	12.471,68
IMPREVISTOS	1,0%	$	430,06
UTILIDAD	5,0%	$	2.150,29
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	15.052,03

COSTO TOTAL	$	**58.057,84**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.1	SOLADO DE LIMPIEZA E=5cm. CONCRETO DE 2000 PSI - f'c=14Mpa	M2

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 6.116	$ 611,65
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 611,65
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 612

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)		VR. PARCIAL
C2000	CONCRETO DE 2.000 PSI	m3	0,050	5%	$ 509.338	$ 26.740,24
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 26.740,24
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 26.740,24

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	32,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 2.430
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	32,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 3.686
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 6.116
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 6.116
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33.468,38

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	9.705,83
IMPREVISTOS	1,0%	$	334,68
UTILIDAD	5,0%	$	1.673,42
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	11.713,93

COSTO TOTAL	$	45.182,31

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.2	CONCRETO ZARPA PARA ESTRIBOS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 234.174	$ 23.417,43
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	2,00	$ 105.000	$ 210.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 243.917,43
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 243.917

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
1013	DESENCOFRANTE Separol N	Kg	0,400	5%	$ 13.293	$ 5.583,06
1014	CURARDOR CONCRETO (Antisol Rojo Base Agua)	Kg	0,400	5%	$ 21.695	$ 9.111,90
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 705.014,47
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 705.014,47

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	3,00	1,5	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 155.534
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	1,5	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 78.641
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 234.174
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 234.174
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.185.121,21

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	343.685,15
IMPREVISTOS	1,0%	$	11.851,21
UTILIDAD	5,0%	$	59.256,06
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	414.792,42

COSTO TOTAL	$	1.599.913,63

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.3	CONCRETO MURO VASTAGO PARA ESTRIBOS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 265.631	$ 26.563,05
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	2,00	$ 105.000	$ 210.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
23	ANDAMIO TUBULAR	Seccion/DIA	8,00	$ 3.000	$ 24.000,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 271.063,05
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 271.063

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
1013	DESENCOFRANTE Separol N	Kg	0,400	5%	$ 13.293	$ 5.583,06
1014	CURARDOR CONCRETO (Antisol Rojo Base Agua)	Kg	0,400	5%	$ 21.695	$ 9.111,90
1073	Plastocrete Dm 4.5Kg Sika o similar	und	0,05	5%	$ 109.900	$ 5.609,48
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 710.623,95
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 710.623,95

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
					0	$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	3,00	1,5	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 155.534
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,40	1,5	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 110.097
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 265.631
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 265.631
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.249.332,54

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	362.306,44
IMPREVISTOS	1,0%	$	12.493,33
UTILIDAD	5,0%	$	62.466,63
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	437.266,40

COSTO TOTAL	$	1.686.598,94

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.4	ALETAS PARA ESTRUCTURA DE APROXIMACION EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 234.237	$ 23.423,67
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	2,00	$ 105.000	$ 210.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
23	ANDAMIO TUBULAR	Seccion/DIA	1,00	$ 3.000	$ 3.000,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 246.923,67
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 246.924

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
1013	DESENCOFRANTE Separol N	Kg	0,400	5%	$ 13.293	$ 5.583,06
1014	CURARDOR CONCRETO (Antisol Rojo Base Agua)	Kg	0,400	5%	$ 21.695	$ 9.111,90
1073	Plastocrete Dm 4.5Kg Sika o similar	und	0,05	5%	$ 109.900	$ 5.609,48
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 710.623,95
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 710.623,95

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2,70	1,4	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 149.979
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	1,4	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 84.258
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 234.237
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 234.237
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.193.799,34

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	346.201,81
IMPREVISTOS	1,0%	$	11.937,99
UTILIDAD	5,0%	$	59.689,97
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	417.829,77

COSTO TOTAL	$	1.611.629,11

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.5	VIGAS EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 227.912	$ 22.791,22
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	2,00	$ 105.000	$ 210.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 243.291,22
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 243.291

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
1013	DESENCOFRANTE Separol N	Kg	0,500	5%	$ 13.293	$ 6.978,83
1014	CURARDOR CONCRETO (Antisol Rojo Base Agua)	Kg	0,500	5%	$ 21.695	$ 11.389,88
1073	Plastocrete Dm 4.5Kg Sika o similar	und	0,05	5%	$ 109.900	$ 5.609,48
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 714.297,69
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 714.297,69

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2,00	1,2	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 129.611
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	1,2	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 98.301
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 227.912
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 227.912
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.187.516,08

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	344.379,66
IMPREVISTOS	1,0%	$	11.875,16
UTILIDAD	5,0%	$	59.375,80
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	415.630,62

COSTO TOTAL	$	1.603.146,70

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.6	LOSA DE TABLERO EN CONCRETO DE 28 Mpa. PREMEZCLADO, INCLUYE BOMBEO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 292.718	$ 29.271,79
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	2,00	$ 105.000	$ 210.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
23	ANDAMIO TUBULAR	Seccion/DIA	1,00	$ 3.000	$ 3.000,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 252.771,79
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 252.772

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
1013	DESENCOFRANTE Separol N	Kg	0,400	5%	$ 13.293	$ 5.583,06
1014	CURARDOR CONCRETO (Antisol Rojo Base Agua)	Kg	0,400	5%	$ 21.695	$ 9.111,90
1073	Plastocrete Dm 4.5Kg Sika o similar	und	0,05	5%	$ 109.900	$ 5.609,48
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 710.623,95
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 710.623,95

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
					0	$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	3,00	1,2	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 194.417
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	1,2	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 98.301
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 292.718
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 292.718
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.258.128,63

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	364.857,30
IMPREVISTOS	1,0%	$	12.581,29
UTILIDAD	5,0%	$	62.906,43
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	440.345,02

COSTO TOTAL	$	1.698.473,65

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.7	LOSA DE APROXIMACION 28 Mpa. PREMEZCLADO	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 107.257	$ 10.725,71
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	1,00	$ 105.000	$ 105.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 126.225,71
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 126.226

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C4000	CONCRETO DE 4.000 PSI	m3	1,000	5%	$ 657.447	$ 690.319,51
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 690.319,51
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 690.319,51

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	4,00	4,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 77.767
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	4,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 29.490
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 107.257
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 107.257
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 925.817,30

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	268.487,02
IMPREVISTOS	1,0%	$	9.258,17
UTILIDAD	5,0%	$	46.290,87
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	324.036,06

COSTO TOTAL	$	1.249.853,36

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.8	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA	KG

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 1.604	$ 160,43
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 160,43
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 160

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
808	ACERO DE REFUERZO	KG	1,000	5%	$ 5.836	$ 6.127,80
809	alambre de amarre	Kg	0,050	5%	$ 7.156	$ 375,69
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 6.503,49
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 6.503,49

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1016	Transporte Acero de refuerzo	Kg/Km	1,05	155,0	$ 10	$ 1.628
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 1.628
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 1.628

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	122,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 637
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	122,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 967
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.604
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 1.604
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.895,75

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	2.869,77
IMPREVISTOS	1,0%	$	98,96
UTILIDAD	5,0%	$	494,79
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	3.463,52

COSTO TOTAL	$	13.359,27

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.9	CONCRETO PLACA HUELLAS 21 MPA	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 85.806	$ 8.580,57
10	FORMALETA DE 0,20X1,60	GLOBAL	1,00	$ 105.000	$ 105.000,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	1,00	$ 10.500	$ 10.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 124.080,57
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 124.081

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C3000	CONCRETO DE 3.000 PSI.	m3	1,000	5%	$ 592.318	$ 621.933,92
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 621.933,92
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 621.933,92

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	4,00	5,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 62.213
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	5,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 23.592
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 85.806
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 85.806
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 833.835,16

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	241.812,20
IMPREVISTOS	1,0%	$	8.338,35
UTILIDAD	5,0%	$	41.691,76
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	291.842,31

COSTO TOTAL	$	1.125.677,47

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD
ITEM:	3.10	CONCRETO CICLOPEO PLACA HUELLAS	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 42.903	$ 4.290,28
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 4.290,28
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 4.290

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
C3000	CONCRETO DE 3.000 PSI.	m3	0,800	5%	$ 592.318	$ 497.547,14
1134	Piedra Bola	m3	0,450	5%	$ 59.500	$ 28.113,75
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 525.660,89
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 525.660,89

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,2	155,0	$ 1.300	$ 40.300
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 40.300
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 40.300

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	4,00	10,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 31.107
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	10,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 11.796
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 42.903
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 42.903
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 613.154,00

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	177.814,66
IMPREVISTOS	1,0%	$	6.131,54
UTILIDAD	5,0%	$	30.657,70
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	214.603,90

COSTO TOTAL	$	827.757,90

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.1	SUMINISTRO DE NEOPRENO 30x40 LAMINA DE 1/4"	UND

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 293.592	$ 29.359,16
9	TALADRO	DIA	12,00	$ 35.000	$ 2.916,67
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 32.275,83
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 32.276

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
208	Epoxico para anclajes	cm3	0,100	5%	$ 130.590	$ 13.711,95
1117	Lamina de Neopreno de medidas 30x40x12 cm. Compuesto por laminas de Neopreno y un lamina de Acero Cal. 1/4"	und	1,000		$ 343.284	$ 343.284,48
1118	Juego de cuatro pernos para anclaje de material Neopreno	und	2,000		$ 36.750	$ 73.500,00
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 430.496,43
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 430.496,43

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,1	155,0	$ 1.300	$ 20.150
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 20.150
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 20.150

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	0,7	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 116.650
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	0,7	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 176.941
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 293.592
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 293.592
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 776.513,86

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	225.189,02
IMPREVISTOS	1,0%	$	7.765,14
UTILIDAD	5,0%	$	38.825,69
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	271.779,85

COSTO TOTAL	$	1.048.293,71

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.2	JUNTA DE DILATACION EMD1625 DE 25mm	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 22.170	$ 2.216,96
23	ANDAMIO TUBULAR	Seccion/DIA	1,00	$ 3.000	$ 3.000,00
e6	Soldador Electrico	HR	2,00	$ 165.000	$ 82.500,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 87.716,96
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 87.717

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1119	Ángulo 6 metros 3 /16 x 1-1/2 pulgadas g - 50	und	0,333	5%	$ 97.990	$ 34.296,50
1120	Junta EyM. Ref. EMD-1625	ml	2,000	3%	$ 34.535	$ 71.141,07
1121	VARILLA G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	und	0,375	3%	$ 26.890	$ 10.386,26
1122	Tubo cuadrado 3/4 x 3/4" x 0.8mm Cal.20 x 6m. Colmena	und	0,333	3%	$ 27.550	$ 9.458,83
1123	Electrodo 6013 x 1/8 kilo	KLS	0,650	3%	$ 17.900	$ 11.984,05
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 137.266,72
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 137.266,72

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,02	155,0	$ 1.300	$ 4.030
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	12,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 6.481
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	12,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 9.830
24	OFICIAL ELECTRICO	JORNAL+PS	1,00	24,0	$ 62.930	$ 135.929	$ 4.687	$ 140.616	$ 5.859
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 22.170
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 22.170
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 251.183,31

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	72.843,16
IMPREVISTOS	1,0%	$	2.511,83
UTILIDAD	5,0%	$	12.559,17
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	87.914,16

COSTO TOTAL	$	339.097,47

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.3	JUNTA DE DILATACION EMPALME MURO - MURO	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 16.311	$ 1.631,06
23	ANDAMIO TUBULAR	Seccion/DIA	1,00	$ 3.000	$ 3.000,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 4.631,06
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 4.631

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1083	Cinta PVC Sika Waterbar O22 (Rollo de 15 mt)	ROLLO	0,067	3%	$ 1.048.819	$ 72.018,90
1017	Sikaflex®-1A Plus i-cure (Blanco) 300ml	und	0,090	2%	$ 61.990	$ 5.690,68
1127	VARILLA G-60 W 3/4pulg x6m Corrugada	UND	0,500	2%	$ 60.240	$ 30.722,40
1128	Material de relleno en neopreno	und	0,020	2%	$ 35.000	$ 714,00
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 109.145,99
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 109.145,99

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,02	155,0	$ 1.300	$ 4.030
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	12,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 6.481
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	12,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 9.830
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 16.311
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 16.311
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 134.117,69

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	38.894,13
IMPREVISTOS	1,0%	$	1.341,18
UTILIDAD	5,0%	$	6.705,88
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	46.941,19

COSTO TOTAL	$	181.058,88

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.4	SELLO EN CINTA PVC O-22 Ó EQUIVALENTE	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 6.524	$ 652,43
	SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS				$ 652,43
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS				$ 652

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1083	Cinta PVC Sika Waterbar O22 (Rollo de 15 mt)	ROLLO	0,067	3%	$ 1.048.819	$ 72.018,90
	SUBTOTAL DE MATERIALES					$ 72.018,90
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS					$ 72.018,90

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,01	155,0	$ 1.300	$ 2.015
	SUBTOTAL TRANSPORTE					$ 2.015
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE					$ 2.015

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	30,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 2.592
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	30,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 3.932
	SUBTOTAL MANO DE OBRA								$ 6.524
	VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA								$ 6.524

TOTAL COSTO DIRECTO		$	81.210,59
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	23.551,07
IMPREVISTOS	1,0%	$	812,11
UTILIDAD	5,0%	$	4.060,53
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	28.423,71
COSTO TOTAL		$	109.634,30

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.5	ESTRUCTURA METALICA BARANDA	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 20.706	$ 2.070,55
12	EQUIPO DE SOLDADURA	HR	8,00	$ 12.000	$ 96.000,00
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 98.070,55
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 98.071

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1129	TUBERI NEGRA 4" SCH40. Tramo de 6mt	und	0,167	5%	$ 724.472	$ 126.782,60
1130	TUBERI NEGRA 3_1/2" SCH40. Tramo de 6mt	und	0,167	5%	$ 503.846	$ 88.173,05
1131	Viga Ipe 160mm 10.6lb/Ft 6m A572/G50	und	0,077	5%	$ 790.500	$ 63.666,69
1132	Antioxido Imprimante Premium Metal Protection Metal Oxidado x340g	und	0,700	5%	$ 31.900	$ 23.446,50
238	SOLDADURA 6013	KG	1,800	5%	$ 17.900	$ 33.831,00
434	LIJA	UND	4,050		$ 1.650	$ 6.682,50
1035	Pintulux 1 Galán Blanco 3en1 Metal y Maderas	gln	0,550	5%	$ 107.900	$ 62.312,25
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 404.894,59
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 404.894,59

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,4	155,0	$ 1.300	$ 80.600
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 80.600
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 80.600

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	2,00	20,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 7.777
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	20,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 5.898
24	OFICIAL ELECTRICO	JORNAL+PS	1,00	20,0	$ 62.930	$ 135.929	$ 4.687	$ 140.616	$ 7.031
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 20.706
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 20.706
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 604.270,65

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	175.238,49
IMPREVISTOS	1,0%	$	6.042,71
UTILIDAD	5,0%	$	30.213,53
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	211.494,73

COSTO TOTAL	$	815.765,38

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.6	MATERIAL GRANULAR DE FILTRO (GRAVA DE 1_1/2")	M3

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 78.291	$ 7.829,11
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 7.829,11
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 7.829

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1126	Roca muerta (sin transporte)	m3	1,000	5%	$ 41.650	$ 43.732,50
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ 43.732,50
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	$ 43.732,50

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
811	Transporte material granular	km	1,05	82,8	$ 1.300	$ 113.022
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 113.022
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 113.022

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	2,5	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 31.107
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	2,5	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 47.184
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 78.291
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 78.291
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 242.874,70

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	70.433,66
IMPREVISTOS	1,0%	$	2.428,75
UTILIDAD	5,0%	$	12.143,74
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	85.006,15

COSTO TOTAL	$	327.880,85

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 9.786	$ 978,64
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 978,64
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 979

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1124	Geotextil nt 2500	m2	1,000	5%	$ 22.800	$ 23.940,00
37	ALAMBRE NEGRO	KG	0,230	5%	$ 7.156	$ 1.728,17
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 25.668,17
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 25.668,17

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,05	155,0	$ 1.300	$ 10.075
						$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 10.075
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 10.075

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	20,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 3.888
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	20,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 5.898
							SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 9.786
							VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA		$ 9.786
							TOTAL COSTO DIRECTO	$	46.508,20

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	13.487,38
IMPREVISTOS	1,0%	$	465,08
UTILIDAD	5,0%	$	2.325,41
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	16.277,87

COSTO TOTAL	$	62.786,07

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.8	TUBERÍA PERFORADA EN PVC PARA DRENAJE CON FILTRO	ML

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 13.049	$ 1.304,85
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 1.304,85
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 1.305

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)		VR. PARCIAL
1125	TUBERIA PERFORADA EN PVC 4" PARA DRENAJE CON FILTRO	ml	1,000	5%	$ 19.198	$ 20.157,90
56	SOLDADURA LIQUIDA PVC ¼ GALON	UND	0,010	5%	$ 89.900	$ 943,95
57	LIMPIADOR REMOVER PVC 760 GRS	UND	0,010	5%	$ 58.900	$ 618,45
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 21.720,30
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 21.720,30

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
1021	Transporte Otros materiales	km	0,02	155,0	$ 1.300	$ 4.030
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.030

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	15,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 5.184
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	15,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 7.864
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 13.049
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 13.049
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 40.103,67

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	11.630,06
IMPREVISTOS	1,0%	$	401,04
UTILIDAD	5,0%	$	2.005,18
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	14.036,28

COSTO TOTAL	$	54.139,95

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

A.P.U.S
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCAMARAN SAS

CAPITULO:	4	VARIOS	UNIDAD
ITEM:	4.9	*PINTURA ESTRUCTURA*	*M2*

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 6.524	$ 652,43
			SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 652,43
			VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS		$ 652

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)		VR. PARCIAL
1133	Pintura para estructura	m2	1,000	5%	$ 89.900	$ 94.395,00
				SUBTOTAL DE MATERIALES		$ 94.395,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS		$ 94.395,00

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
-						
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	Jornal + Prest.(80%)	Aux. Transp. Diario	JORNAL TOTAL	VR. PARCIAL
25	AYUDANTE	JORNAL+PS	1,00	30,0	$ 40.600	$ 73.080	$ 4.687	$ 77.767	$ 2.592
18	OFICIAL	JORNAL+PS	1,00	30,0	$ 62.930	$ 113.274	$ 4.687	$ 117.961	$ 3.932
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 6.524
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	$ 6.524

TOTAL COSTO DIRECTO		$	101.571,69
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	29,0%	$	29.455,79
IMPREVISTOS	1,0%	$	1.015,72
UTILIDAD	5,0%	$	5.078,58
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	$	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$	35.550,09
COSTO TOTAL		$	35.550,09

PRESUPUESTO
PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.)

Obra:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
PT	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**				
PT.1	CUADRILLA PERSONAL TRANSITO Y BRIGADA (3 AUXILIARES)	MES	3		
No.	DESCRIPCION	UND / CANT	REND.	JORNAL TOTAL	
25	AYUDANTE	JORNAL+PS / 3	1	$ 2.333.006	$ 20.997.054
PT.2	CONOS DE SENALIZACION VIAL EN PVC 0.70M DOBLE REFLECTIVO (PAG. 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	5	$ 53.000	$ 265.000
PT.3	DELINEADORES TUBULARES (PAG. 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	7	$ 49.000	$ 343.000
PT.4	PALETA DE CONTROL PARE - SIGA h=0.45 (PAG. 533 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	2	$ 51.000	$ 102.000
PT.5	CINTA PLASTICA DE DEMARCACIÓN	UND	4	$ 55.000	$ 220.000
PT.6	SENAL INFORMATIVA INICIO Y FIN DE OBRA (PAG. 464 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	2	$ 295.000	$ 590.000
PT.7	SENAL INFORMATIVA DE OBRA MOVILES (1.20X60) (PAG. 487-490 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINITRANSPORTE 2015)	UND	3	$ 218.000	$ 654.000
PT.9	ALQUILER DE RADIO TELEFONO BANDA VHF (FRECUENCIA 151 161 MHZ) BANDA UHF (FRECUENCIA 462-469 161 MHZ) 8 CANALES	MES / 3	2	$ 220.000	$ 1.320.000
				TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**$ 24.491.054,00**

PRESENTA

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
C.C. 91111598
MATRICULA PROFESIONAL 68202-158427

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U.)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ADMINISTRACIÓN

ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

A	EJECUCION FISICA DEL CONTRATO					8,92%
	ADMINISTRACIÓN					
A1*	GASTOS PERSONAL DE OBRA					
1	DIRECTOR DE OBRA	$ 4.600.000,00	3	50%	$ 6.900.000,00	0,88%
1	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00	3	100%	$ 11.400.000,00	1,46%
1	PROFESIONAL HSQ	$ 2.400.000,00	3	50%	$ 3.600.000,00	0,46%
A2	Gastos Administrativos					
1	Oficina, servicios, papeleria, mensajeria, comunicaciones, fotocopias, cd, etc)	$ 3.200.000,00	3		$ 9.600.000,00	1,23%
1	Edición de Informes (mensuales y final, incluye ploteo de planchas o planos original en papel de seguridad y una copia en papel bond y archivos magneticos) conclusiones y recomendaciones.	$ 2.500.000,00	3		$ 7.500.000,00	0,96%
1	Vehiculo (Incluye Conductor + Combustible)	$ 3.000.000,00	3		$ 9.000.000,00	1,15%
1	Equipos de Topografía (Estación, nivel de presición y accesorios	$ 3.800.000,00	3		$ 11.400.000,00	1,46%
1	Ensayos a la compresión para concretos	$ 65.000,00	12		$ 780.000,00	0,10%
1	Ensayo de densidades	$ 65.000,00	2		$ 130.000,00	0,02%
1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H:2.00	$ 105.000,00	50		$ 5.250.000,00	0,67%
1	Vallas Fijas y Móviles	$ 2.100.000,00	2		$ 4.200.000,00	0,54%
B	Gastos de Legalización					17,600%
1	Pro Anciano					5,00%
1	Pro Cultura					1,50%
1	Pro Deporte					1,00%
1	Fondo de Seguridad					5,00%
1	Estampillas departamentales					4,40%
1	Retención ICA municipio					0,70%
C	POLIZAS					1,30%
	POLIZAS				$ 10.167.171,00	1,30%
E	OTROS					1,18%
	DOTACIÓN Y PAPSO				$ 1.982.454,00	1,18%
					TOTAL ADMINISTRACION	29,00%
					TOTAL IMPREVISTOS	1,00%
					TOTAL UTILIDAD	5,00%
					GRAN TOTAL A.I.U.	35,00%

ADMINISTRACION	29,00%
IMPREVISTOS	1,00%
UTILIDADES	5,00%
TOTAL AIU	35,00%

COSTO TOTAL PROYECTO	$	827.553.154,00
COSTO DIRECTO	$	782.090.100,00
VALOR DE LA ADMINISTRACION	$	168.004.540,00
VALOR DE IMPREVISTOS	$	5.793.260,00
VALOR DE UTILIDADES	$	28.966.300,00

PRESENTA

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
C.C. 91111598
MATRICULA PROFESIONAL 68202-158427

PRESUPUESTO
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A.)

Obra: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
PA	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL					
1.1	TRAMITES, PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE OCUPACION DEL CAUCE DEL RIO	UND		1	$ 12.500.000	$ 12.500.000
					SUBTOTAL PA.1	$ 12.500.000
PA.2	INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	MES	2			
2.1	Alquiler Salones	UND		1	$ 150.000	$ 300.000
2.2	Fotocopias (asistencia+ actas)	UND		100	$ 200	$ 40.000
2.3	Talleres Sostenibilidad	UND/MES		2	$ 250.000	$ 1.000.000
					SUBTOTAL PA.2	$ 1.340.000
PA.3	DIVULGACIÓN	MES	3			
3.1	AFICHES papel propalcote de 180 gramos, full color, tamaño medio pliego.	UND		30	$ 27.000	$ 810.000
3.2	Carteleras Punto Estratégico de Información	UND		4	$ 280.000	$ 1.120.000
3.3	Volantes de inicio de obra, avance de obra y finalización de obra, deben realizarse en tamaño medio oficio, elaborado en papel bond de 150 gramos.	UND		200	$ 150	$ 90.000
3.4	VOLANTES en tamaño medio oficio, elaborado en papel bond de 150 gramos CARTA DE JORNADAS CIVICO AMBIENTALES	UND		200	$ 120	$ 72.000
3.5	Papel propalcote de 150 gramos, tamaño: 27 de ancho por 21 de largo Volantes PMT	UND		200	$ 1.100	$ 220.000
3.6	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD	UND		150	$ 1.100	$ 165.000
3.7	CUÑAS RADIALES	UND		5	$ 30.000	$ 450.000
3.8	FOTOCOPIAS	UND		200	$ 120	$ 72.000
					SUBTOTAL PA.3	$ 2.999.000
PA.4	ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MES	3			
4.1	Tablero	UND		1	$ 130.000	$ 390.000
4.2	Materiales para capacitación	MES		2	$ 90.000	$ 540.000
					SUBTOTAL PA.4	$ 930.000
PA.5	MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN	MES	3			
5.1	Canecas de 55 galones, debidamente pintadas	UND		0,25	$ 70.000	$ 52.500
5.2	Plástico Grueso	M2		50	$ 500	$ 75.000
					SUBTOTAL PA.5	$ 127.500
PA.6	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MES	3			
6.1	Plástico Grueso	M2		50	$ 650	$ 97.500
6.2	PLATAFORMA METALICA PARA MEZCLAS DE CONCRETOS de 2.00 x 1.00	UND		1	$ 1.550.000	$ 1.550.000
					SUBTOTAL PA.6	$ 1.647.500
PA.7	MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	MES	3			
7.1	Equipo contraincendios tipo 40LB ABC	UND		1	$ 260.000	$ 780.000
7.2	Avisos de señalización interna, lamina de 50x25	UND		8	$ 27.000	$ 648.000
					SUBTOTAL PA.7	$ 1.428.000
					TOTAL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	$ 20.972.000,00

PRESENTA

ANUAR ALEXANDER ARIAS AMOROCHO
C.C. 91111598
MATRICULA PROFESIONAL 68202-158427

PROGRAMACIÓN DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."	N° SEMANAS / PROPONENTE	12 / ROCAMARAN S.A.S

N° CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	VR. PARCIAL	DURACIÓN SEMANAS	MES 1				MES 2				MES 3			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PRELIMINARES DE OBRA	$ 6.582.549	4	$ 1.645.637	$ 1.645.637	$ 1.645.637	$ 1.645.637	$ 1.645.637							
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 66.431.053	7	$ 9.490.150	$ 9.490.150	$ 9.490.150	$ 9.490.150	$ 9.490.150	$ 9.490.150	$ 9.490.150					
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 450.842.009	9				$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557	$ 50.093.557
4	VARIOS	$ 55.470.389	7						$ 7.924.341	$ 7.924.341	$ 7.924.341	$ 7.924.341	$ 7.924.341	$ 7.924.341	$ 7.924.341
	SUBTOTAL	$ 579.326.000													

COSTO DIRECTO	$ 579.325.999,53	VR. ACUM. SEM	$ 11.135.788	$ 11.135.788	$ 11.135.788	$ 61.229.344	$ 61.229.344	$ 67.508.048	$ 67.508.048	$ 58.017.898	$ 58.017.898	$ 58.017.898	$ 58.017.898	$ 58.017.898
A.I.U	$ 202.764.100,00	VR. A.I.U.	$ 3.897.526	$ 3.897.526	$ 3.897.526	$ 21.430.270	$ 21.430.270	$ 23.627.817	$ 23.627.817	$ 20.306.264	$ 20.306.264	$ 20.306.264	$ 20.306.264	$ 20.306.264
TOTAL	$ 782.090.099,53	VR. TOTAL	$ 15.033.313	$ 15.033.313	$ 15.033.313	$ 82.659.615	$ 82.659.615	$ 91.135.865	$ 91.135.865	$ 78.324.162	$ 78.324.162	$ 78.324.162	$ 78.324.162	$ 78.324.162

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.)	$ 24.491.054,00	VR. ACUM.	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17	$ 2.040.921,17
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A.)	$ 20.972.000,00	VR ACUM.	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67	$ 1.747.666,67
VALOR TOTAL DE PROYECTO	$ 827.553.153,53	VR. ACUM.	$ 18.821.901,09	$ 18.821.901,09	$ 18.821.901,09	$ 86.448.202,48	$ 86.448.202,48	$ 94.924.453,01	$ 94.924.453,01	$ 82.112.749,88	$ 82.112.749,88	$ 82.112.749,88	$ 82.112.749,88	$ 82.112.749,88

INVERSIÓN MENSUAL			$ 18.821.901	$ 18.821.901	$ 18.821.901	$ 86.448.202	$ 86.448.202	$ 94.924.453	$ 94.924.453	$ 82.112.750	$ 82.112.750	$ 82.112.750	$ 82.112.750	$ 82.112.750
PORCENTAJE DE INVERSIÓN MENSUAL (%)		(%) SEM.	2,27%	2,27%	2,27%	10,45%	10,45%	11,47%	11,47%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%
INVERSIÓN ACUMULADA			$ 18.821.901	$ 37.643.802	$ 56.465.703	$ 142.913.906	$ 229.362.108	$ 324.286.561	$ 419.211.014	$ 501.323.764	$ 583.436.514	$ 665.549.264	$ 747.662.014	$ 829.774.764
PORCENTAJE DE INVERSIÓN ACUMULADA (%)		(%) ACUM. SEM	2,27%	4,55%	6,82%	17,27%	27,72%	39,19%	50,66%	60,58%	70,50%	80,42%	90,35%	100,00%

CARTA DEL DIRECTOR DE OBRA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD PARA EJERCER EL CARGO

Guadalupe, 22 de Septiembre de 2023

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
Floridablanca

REFERENCIA PROCESO DE CONTRATACIÓN **GRD-RE-23-017**

Asunto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

Yo **CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 13' 811.485 de Bucaramanga. ME COMPROMETO a ejercer el cargo como **DIRECTOR DE OBRA** en la ejecución del presente proyecto en mención y en la dedicación exigida la cual es **50%**, Me presento a través de ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con C.C. 91.111.598 actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con NIT 900609702-2, una vez se nos adjudique este proceso de contratación.

CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ
C.C. 13' 811.485
ING CIVIL

1. HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombre	**CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ**
Identificación C.C.No.	13' 811.485 de Bucaramanga
Lugar Nacimiento	San Gil - Santander
Fecha Nacimiento	13 de Julio de 1950
Estado Civil	Casado
Residencia	Carrera 44 No.32-104 Piso 2 Bucaramanga
Teléfono	6343301
Teléfono Celular	310 6807181
Matrícula Profesional	68202-06873 STD. (Vigente)
E-mail	cargo1341@yahoo.es

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil con habilidad para adaptarse a las diferentes situaciones y necesidades del sector de la construccion, dinámico, efectivo, busca retos y el cumplimiento de metas a corto y largo plazo. Excelentes relaciones interpersonales con gran capacidad de liderazgo, rapido aprendizaje para aportar resultados, así como buena respuesta a las situaciones de presion y toma de decisiones. Con experiencia como contratista principal y director-residente de obras civiles; en consultoría, como interventor y asesor técnico de obras de construcción en las diversas áreas de la ingeniería civil. Gerente de proyectos de ingeniería.

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - 1981
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – Octubre 2005 a Enero 2006
Diplomado en "Gestión de la Calidad en Obras y Proyectos ISO 9000:2000"

SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS - Marzo 6 y 7 de 1.981
Primer Seminario de Diseño Sismo-Resistente

TECNOLOGICO SALESIANO "ELOY VALENZUELA" BUCARAMANGA. 1971.
Bachiller Técnico Dibujante

EXPERIENCIA LABORAL

CONSTRUIR XXI S.A.S. NIT: 900.187.524-5. Cargo: Director de Obra. Contrato de Obra DC-053 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA Y LA CAFETERÍA DE LOS EDIFICIOS DE LABORATORIOS LIVIANOS, EDIFICIO CAMILO TORRES Y EDIFICIO LABORATORIOS DE POSGRADOS. Inicia: 01/10/2018 – Termina: 30/12/2018

CONSORCIO VILLA OLIMPICA. NIT: 901.078.183-7. Cargo: Director de Obra. Contrato de Obra No.012017001570 - CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018. Inicia: 31/03/2017 – Termina: 15/08/2018

CONSTRUIR XXI S.A.S. NIT: 900.187.524-5. Cargo: Director de Obra. Contrato No.050 de 2015 - FUNDECUN - "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE SANIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC DE BUCARAMANGA". Inicio: 26/03/2015 – Termina: 31/03/2016.

CONSORCIO COLISEO LLANO DE PALMAS 2015. NIT: 900.833.669-6. Cargo: Director de Obra. Contrato: 1572 del 07 de Abril de 2015 – GOBERNACION DE SANTANER: CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO LLANO DE PALMAS MUNICIPIO DE RIO NEGRO SANTANDER. Inicia: 19/05/2015 – Termina: 18/08/2015

CONSORCIO LA FARMACIA. Cargo: Director de Obra. Contrato No.438 del 28 de Octubre de 2014 – ESE HUS. "CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE FARMACIA, SALA ERA Y HEMODIÁLISIS SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER". Inicio: 24/11/2014 – Termina: 23/05/2015

CONSORCIO HOSPITAL DE MATANZA. Cargo: Director de Obra. Contrato No.029 (31 de diciembre de 2013) – MUNICIPIO MATANZA. "CONSTRUCCION DE LA 4 FASE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER". Inicio: 27 de Marzo de 2014, Termina: 15 de Junio de 2014.

CONSORCIO HEMOCENTRO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS A.O.C. Cargo: Director de Obra. Contrato No.165 de 18 de Marzo de 2013 ESE HUS - "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL HEMOCENTRO DE SANTANDER ESE HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Inicio: 25 de Abril de 2013, Termina: 29 de Octubre de 2014.

CONSORCIO MULTIOBRAS. Entidad Contratante: COMPENSAR. Cargo: Director de Obra para la "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE TIRO, TRAPP Y SKEPP, PARA LOS XIX JUEGOS NACIONALES EN MONTERÍA – CORDOBA". Inicio: 30 de Julio de 2012, Termina: 30 de Noviembre de 2012.

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO. Cargo: Asesor Técnico para el diseño de hospitales y dispensarios médicos, presupuestación, estructuración de los procesos de contratación. Supervisor de la ejecución de las Obras e Interventorias en Hospitales Nivel II, dispensarios médicos y enfermerias. Inicio: 09 de Marzo de 2009 a 31 de Julio de 2012.

UNION TEMPORAL BARSA-BP. Cargo: Director de Obra. Contrato de Obra No.032-2008. CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL BATALLÓN No.24 "GR. LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA" EN CALAMAR – GUAVIARE. -Localización general, Movimientos de tierras, vías en pavimento rígido, redes de acueducto, PTAP, tanques elevados de distribución, redes de alcantarillados separados, PTAR, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias- Entidad Contratante: Direccion de Ingenieros del Ejercito. Inicio: 04 de Diciembre de 2008 – Entrega: 10 de Marzo de 2009.

ING. CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ. Cargo: Director de Obra. Contrato de Obra No. FM-COL-CO-291-JGN-01-2007. Contratante FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE EN SANTIAGO DE CALI. Objeto: ADECUACION, REPARACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO DE ATLETISMO PARA LOS JUEGOS NACIONALES 2008. Fecha de Inicio: 24 de Enero de 2008 – Fecha de Entrega: 25 de Noviembre de 2008.

ING. LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO. Cargo: Director de Obra. Contrato de Obra No. FM-COL-CO-291-JGN-02-2007. Contratante FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE EN SANTIAGO DE CALI. Objeto: ADECUACION, REPARACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PISCINAS HERNADO BOTERO O'BYRNE PARA LOS JUEGOS NACIONALES DE 2008. Fecha de Inicio: 24 de Enero de 2008 – Fecha de Entrega: 25 de Noviembre de 2008.

UNION TEMPORAL TERRITORIOS. Director-Residente de Obra- Contrato de Obra No.371/207 DIING. para "El mejoramiento de los sistemas de alcantarillados de Unidades del Ejercito Nacional de Colombia". **1.-** Batallon de Infanteria No.15 "Gr. Francisco de Paula Santander" en Ocana (N. de S.): Construccion Redes de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. **2.-** Mejoramiento alcantarillado Sanitario Grupo Mecanizado Maza en Cucuta (N. de S.). Mayo 20 a Noviembre 22 de 2007.

CONSORCIO CONSTRUCTORES. Director-Residente de Obra para la "Construccion de 878 viviendas de interes social – Proyecto Villas de San Ignacio – Lotes Bavaria I y II – Municipio de Bucaramanga". Enero 09 a Mayo 19 de 2007.

CONSORCIO RAN. Director-Residente de Obra - Contrato No. 2519-2005 INVIAS. Pavimentacion del anillo vial Frayles–Violetas–Lagos-La Pradera–Naranjales-Frayles, Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda. Septiembre 15 a Diciembre 23 de 2006.

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Interventor - Construcción pavimentos vía de acceso de la guardia a casas fiscales, remodelación de alojamientos de dos pisos, remodelación de la p.m No.1 y p.m. No.2 en las instalaciones del Batallón Córdova en Santa Marta – Magdalena. Diciembre 2005 – Mayo 2006

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. Interventor - Construccion pistas de entrenamiento fisico, estructuras colapsadas, busqueda y rescate y bahias de instrucción Escuela de Capacitacion Carlos Lleras Restrepo (Funza- Cundinamarca). Septiembre 2005 – Diciembre 2005

HOSPITAL MILITAR CENTRAL. Interventor - Adecuación Instalaciones del Hospital Militar Central Nivel III (Sistema de Extinción de Incendios recuperación Hidrantes y su Red Hidráulica). Octubre 2004 – Febrero 2005.

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. Interventor - Construccion de los Drenajes de Aguas Lluvias y Torre de Entrenamiento Escuela de Capacitacion Carlos Lleras Restrepo (Funza-Cundinamarca). Noviembre 2004 – Enero 2005.

JEFATURA ESTADO MAYOR CUARTA DIVISIÓN EJERCITO - BATALLON DE ASPC No.7 ANTONIA SANTOS. Asesor Técnico e Interventor –Localización general, Movimientos de tierras, vías en pavimento asfaltico, redes de acueducto, tanques semi-enterrados de distribución, redes de alcantarillado separados, PTAR, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias-Construcción de la Agrupación para los Lanceros en Apiay – Meta. Septiembre 2003 – Enero 2004

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO. Gerente Técnico y Administrativo - Interventor - Construcción Obra Pendientes –edificaciones varias- de Realizar en el Batallón de Ingenieros "Francisco Javier Cisneros". Montenegro – Quindío. Enero 2002 – Diciembre 2002.

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO. Asesor Técnico e Interventor de las obras ejecutadas en el Batallón de Ingenieros "Francisco Javier Cisneros". Montenegro – Quindío,- Construcción Integral –Desmonte, localización general, Movimientos de tierras, vías en pavimento rígido, redes de acueducto, bocatoma, PTAP, pozo profundo, tanque elevado de distribución, redes de alcantarillado separados, PTAR, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias- Febrero 2.001 – Diciembre 2.001

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Gerente e Interventor de las obras ejecutadas en el Batallón de Ingenieros "Francisco Javier Cisneros". Montenegro – Quindío - Construcción Integral –Desmonte, localización general, Movimientos de tierras, vías en pavimento rígido, redes de acueducto, PTAP, pozo profundo, tanque elevado de distribución, redes de alcantarillado separados, PTAR, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias - Febrero 2.000 – Enero 2.001

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Interventor de las obras ejecutadas en el Batallón de Infantería No.12 "Cacique Pujanza". Garzón – Huila – Movimientos de tierras, redes de acueducto, bocatoma, PTAP, redes de alcantarillado, lagunas de oxidación, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias - Abril 1.999 – Diciembre 1.999

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Interventor de las obras ejecutadas en el Batallón de Infantería No.26 "Alfonso Manosalva Flórez". Quibdó – Chocó – Desmonte, localización general, Movimientos de tierras, vías, redes de acueducto, bocatoma, PTAP, tanque elevado de distribución, redes de alcantarillado combinado, PTAR, redes de Media y Baja tensión, edificaciones varias - Marzo 1.998 –Febrero 1.999.

NEPOMUCENO CARTAGENA E HIJOS-ECOPETROL. Subcontratista - Reconstrucción de andenes, sardineles, pisos para canales y cajas de inspección deterioradas durante el montaje del Compresor WAUKESHA-ARIEL. Campo Río Zulia. - Noviembre 24-28 de 1997.

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER. Contratista - Mejoramiento y ampliación de la transversal 26, Barrio La Cumbre. Floridablanca (Santander) - Enero 25 de 1996 a Febrero 13 de 1997.

MUNICIPIO PUERTO PARRA – SANTANDER. Interventor – Interventoría para la construcción de aulas para el Colegio Integrado de Puerto Parra, el Colegio del

corregimiento Campo Capote y Escuela rural de la vereda La India - Enero 05 de 1996 a Diciembre 06 de 1996.

MUNICIPIO PUERTO PARRA – SANTANDER. Contratista - Construcción del aula de Informática Colegio Integrado de Puerto Parra. Puerto Parra (Santander) - Enero 6 a Julio 6 de 1996.

MUNICIPIO PUERTO PARRA – SANTANDER. Interventor – Asesoría Técnica e Interventoría para la Conservación de la Malla Vial Rural del Municipio de Puerto Parra – Santander - Junio 01 de 1995 a Mayo 30 de 1996.

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS (INAT) – Contratista - Reparación del afirmado del carreteable paralelo al Canal Vélez del K1+000 al K6+000 y del dique de Lebrija del K0+00 al k3+000 y del k14+000 al k16+000 en el Distrito Lebrija, Municipio Sabana de Torres (Santander) - Diciembre 1 de 1995 - Diciembre 28 de 1995.

MUNICIPIO PUERTO PARRA – SANTANDER. Contratista - Construcción y reparación del pontón vía de acceso al Municipio de Puerto Parra K0+531 - Agosto 01 de 1995 a Septiembre 30 de 1995.

LINCOLN A. RAMÍREZ BARBOSA (Fondo Nacional de Caminos Vecinales) - Ingeniero Residente - Construcción y mejoramiento del camino Guacamayo - San Pablo Santa Rita - Río Oponcito, K36+000 al k25+000. - Febrero de 1994 a Febrero de 1995.

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA- SANTANDER - Interventor - Interventoría de las obras asociadas con el Mejoramiento y Saneamiento Básico de Vivienda en la vereda "El Cruce" - Febrero de 1995 a Junio de 1995.

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES – Contratista - Construcción y mejoramiento camino San Pablo-Yondó, Abscisas K0+000 al K24+461, San Pablo (Bolívar) - Julio de 1993 a Agosto de 1994.

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA – SANTANDER – Contratista - Construcción del alcantarillado de Campo Capote, Etapa I, Pozo 13 a emisario final - Diciembre de 1992 a Marzo 1993.

INGENIERO CIVIL HERNAN CALVO ECHEVERRIA (Departamento de Santander) - Sub-Contratista – Apertura de la vía La Piedra - San Ignacio del Opón. Cimitarra (Santander) - Junio de 1992 Febrero de 1993.

I.A. INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA – Contratista - Movimiento de tierra para construcción de terrazas de la Urbanización Santa Bárbara. Floridablanca (Santander) - Abril de 1992 a Mayo de 1992.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA – Contratista - Construcción de cerramiento y cancha múltiple juvenil en Balcón del Tejar, Sector 2, I Etapa - Bucaramanga (Santander) - Mayo de 1992 a Julio de 1992.

MUNICIPIO EL PARAMO – SANTANDER – Contratista - Apertura de la banca carreteable en la vía de penetración de La vereda Juan Curi - El Palmar, L= 1km. - Abril de 1992.

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES – Contratista - Construcción del camino La Unión Peneya-Solano, abscisas k16+000 al K21+000, La Montañita (Caquetá) – Octubre de 1990 a Septiembre de 1991.

LINCOLN ABRAHAN RAMÍREZ BARBOSA (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA) – Ingeniero Residente - Construcción de las oficinas del CRECED Frontera Oriente Tibú (Norte de Santander) - Febrero de 1990 a Agosto de 1990.

CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – Contratista - Construcción paso elevado Río Frío I, Floridablanca (Santander) - Octubre de 1989 a Diciembre de 1989.

ESSO COLOMBIANA LIMITED – Contratista - Construcción base para el enfriador LP-14, Estación 2 Provincia, Sabana de Torres (Santander) - Marzo de 1989.

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS – HIMAT – Contratista - Construcción de estructuras aforadoras (60) en los canales de riego del Distrito de Lebrija, Regional 11, Sabana de Torres (Santander) - Agosto 1988 a Noviembre de 1988.

LINCOLN ABRAHAN RAMÍREZ BARBOSA (Fondo Nacional de Caminos Vecinales) - Ingeniero Residente - Conservación camino Borrascoso-Miralindo-Plan de Armas, Landázuri (Santander) - Febrero de 1988 a Junio de 1988.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER – Contratista - Construcción alcantarillado municipio de Rionegro, Rionegro (Santander) – Diciembre de 1987 a Marzo de 1988.

GABRIEL SIERRA – Contratista - Diseño arquitectónico, estructural, sanitario e hidráulico, estudio de suelos y diseño eléctrico para el edificio multifamiliar ubicado en la Carrera 41 No. 34-105 y construcción de obra civil (área construida 598.40 M2). Bucaramanga (Santander) - Noviembre de 1986 a Septiembre de 1987.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER-SECRETARIA OBRAS PUBLICAS – Contratista - Terraplenes en la vía Sabana de Torres-Puerto Wilches, del K0+000 al K48+000 – Diciembre 01 de 1986 a Enero 15 de 1987.

PRADA ROJAS INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS LTDA- (Departamento de Santander) - Ingeniero Residente - Construcción del puente (L=20m) sobre la quebrada Fray Diego, carretera Sabaneta-Medios-Guayabal - Albania (Santander) - Febrero de 1987 a Junio de 1987.

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS – HIMAT – Contratista - Explotación y cargue de material para la rehabilitación del Carreteable Dique Lebrija en el K26+863 al corregimiento de Provincia (Sabana de Torres) en el Distrito Regional 11 - Octubre de 1986 a Noviembre de 1986.

PRADA ROJAS INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS LTDA- (Departamento de Santander) - Ingeniero Residente - Construcción obras de drenaje (alcantarillas) en la carretera San Gil - Mogotes – San Joaquín - Onzaga K68+000 al K82+850 - Julio de 1986 a Octubre de 1986.

TELECOM – Contratista - Remodelación oficinas de Telecom y construcción caseta para planta de emergencia. - Guadalupe (Santander) - Abril de 1986 a Mayo de 1986.

TELECOM – Contratista - Remodelación oficinas de Telecom y construcción caseta para planta de emergencia, Landázuri (Santander) - Marzo de 1986 a Mayo de 1986.

PRADA ROJAS INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS LTDA- (Departamento de Santander) - Ingeniero Residente - Construcción obras de drenaje (alcantarillas) en la carretera El Peñón-Río Blanco (Santander) - Octubre de 1985 a Noviembre de 1985.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER – Contratista - Construcción obras de drenaje (puente L=20 m) sobre el Río Negro en la carretera Sabaneta-Medios-Guayabal - Albania (Santander) - Julio de 1985 a Septiembre de 1985.

PRADA ROJAS INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS LTDA- (Departamento de Santander) - Ingeniero Residente - Construcción de la carretera Sabaneta-Medios-Guayabal (explanación, alcantarillas, pontones L<5.00). Albania (Santander) - Junio de 1984 a Febrero de 1985.

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS – HIMAT – Contratista - Construcción canal afluente de Caño Vélez K0+000-k1+000 Distrito Lebrija, Regional 11, Sabana de Torres (Santander) - Mayo de 1985.

MARCOS AURELIO CALDERON VASQUEZ – Contratista - Urbanización San Juan de Dios II: Levantamiento topográfico, planos loteo, diseño acueducto y alcantarillado, construcción de la obra civil (urbanismo), San Gil (Santander) - Marzo de 1984 a Noviembre de 1984.

INGENIERO SERGIO ANTONIO BRAVO PANTOJA (HIMAT) - Sub-Contratista - Construcción obras de drenaje (box.culverts) en la carreteable V-3 y V-3A, Distrito Lebrija, Regional 11, Sabana de Torres (Santander) - Noviembre de 1993 a Febrero de 1994.

AZUCENA MOYANO DE ARIAS Y GUSTAVO ARIAS ORTEGA – Contratista - Construcción de una vivienda unifamiliar, Cra. 47 No.56-par, barrio Terrazas (área construida 130 m2) Bucaramanga (Santander) - Diciembre de 1982 a Junio de 1983.

NOE MERCHAN RODRIGUEZ Y CARMEN HERRERA DE MERCHAN – Contratista – Diseño estructural, estudio de suelos, construcción obra civil edificio multifamliar, Calle 49 No.27 A-56/58/62 (área construida 1.512 M2) - Enero 1981 a Diciembre 1982.

MARCOS AURELIO CALDERON VASQUEZ – Contratista - Urbanización San Juan de Dios I: Levantamiento topográfico, planos loteo, diseño acueducto y alcantarillado, construcción de la obra civil (urbanismo), San Gil (Santander) - Junio de 1980 a Junio de 1982.

INVERSIONES EL ESTADERO – Contratista - Construcción de cabañas individuales (Área Construida 263.5 M2) - Junio de 1981 a Diciembre de 1981.

ANTONIO CLEMENTE RODRÍGUEZ DE SOUZA – Contratista - Construcción de una vivienda unifamiliar Cra. 47 No.56-par, barrio Terrazas (área construida 290 m2), Bucaramanga (Santander) - Agosto de 1980 a Octubre de 1981.

MARCOS AURELIO CALDERON VASQUEZ – Contratista - Urbanización Pablo VII: Levantamiento topográfico, planos de loteo, diseño acueducto y alcantarillado, construcción de la obra civil (urbanismo), San Gil (Santander) - Julio de 1980 a Marzo de 1981.

ASOCIACION DE CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES DE SANTANDER – ACONTESS - Presidente de la Asociación y Delineante de Arquitectura e Ingeniería - Marzo de 1972 a Diciembre de 1981.

❖ REFERENCIAS PERSONALES

- **LUIS ALEJANDRO BARBOSA RAMIREZ**
  Arquitecto
  Telefono Celular 317 3635563

- **CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ**
  Ingeniero Civil
  Telefono Celular 615 8866541

- **ALBERTO ANIBAL SANCHEZ LEMUS**
  Ingeniero Civil
  Telefono Celular 313 8922256

- **Coronel ® OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**
  Teléfono celular 311 4439094

- **Teniente Coronel ® LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO**
  Ingeniero Civil
  Telefono Celular: 312 5824333

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ

CC. No 13.811.485 expedida en Bucaramanga

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, Diciembre 9 *de* 1981

Rector

Secretario General

Gobernación del Departamento de Santander
Registrado al Folio 874 Libro 21 Diplomas de Grado

Gobernador del Departamento


Secretario de Educación del Departamento

00740
Bucaramanga, 23 - NOV - de 1981.

El Suscrito NOTARIO SEXTO DE BUCARAMANGA, hace constar que la presente copia Fotostática es igual al documento original que ha sido a la vista.

23 NOV. 1981

ROBERTO CHINCHILLA
NOTARIO SEXTO DE BUCARAMANGA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13811485
RODRIGUEZ GOMEZ
APELLIDOS
CARLOS
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 13-JUL-1950
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-AGO-1971 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-2700100-70031425-M-0013811485-20010507 10820 01123A 01 087043621



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 68202065F3STD

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Rodríguez Gómez

NOMBRES

Carlos

C.C. 13.811.485

UNIVERSIDAD

Industrial de Santander

Presidente del Consejo

CONSORCIO RAN

Nit. 900.049.806-6

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RAN

HACE CONSTAR

Que el Ingeniero Civil **CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No.13'811.485 expedida en Bucaramanga, con matrícula profesional No.68202-06873 STD., se desempeñó como DIRECTOR - RESIDENTE DE OBRA en la ejecución de la obra para la "PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL FRAYLES – VIOLETAS – LAGOS-LA PRADERA – NARANJALES-FRAYLES, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA", que mediante Contrato No.2519 suscrito con INVIAS ejecuto el CONSORCIO RAN.

FECHA DE INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006

FECHA DE TERMINACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2006

VALOR FINAL CONTRATO: $2.366'886.397,00

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD
Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos	M3	10.670,00
Terraplenes	M3	682,00
Conformación de la calzada existente	M2	12.648,00
Concreto clase D para andenes	M3	182,00
Bordillo en concreto clase F (0,06 M3/ML)	ML	5.095,00
Empradización con bloques de césped	M2	2.000,00
Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos	M3-KM	20.696,00
ALCANTARILLADO		
Localización y replanteo línea	ML	3.077,00
Excavaciones varias sin clasificar	M3	4.500,00
Rellenos con material del sitio o de la misma excavación	M3	3.149,00
Rellenos con material seleccionado	M3	885,00
Suministro e instalación tubería concreto UC 300 mm CL 2 D=12"	ML	904,00
Suministro e instalación tubería concreto UC 400 mm CL 2 D= 16"	ML	604,30
Suministro e instalación tubería concreto UC 525 mm CL 2 D= 21"	ML	405,10
Suministro e instalación tubería concreto UC 600 mm CL 2 D= 24"	ML	237,70
Base y cañuela cámara inspección concreto clase D; D=1.20 m.	UND	46,00
Cuerpo de cámara de inspección concreto clase D; D=1.20 m; e=0,20 m	ML	54,21
Cono de cámara de inspección concreto clase D; D=1,20m a 0,60m incluido refuerzo	UND	46,00
Tapa en concreto clase D; D=0,60m incluido aros y cuello	UND	50,00
Cunetas revestidas en concreto clase D	M3	127,11
Pasos de acero de refuerzo D=5/8; Fy=60,000 p.s.i.	UND	113,00
Concreto Clase E para Cabezote de descole	M3	8,40

CONSORCIO RAN

Nit. 900.049.806-6

Sumidero desarenador doble reja	UND	48,00
ITEMS NO PREVISTOS		
Mezcla Densa en caliente tipo MDC-2 incluye transporte	M3	1.776,20
Base estabilizada con cemento Dosificación 3%	M3	3.541,10
Sub-base granular CBR >20%	M3	8.079,15
Geotextil 400 para refuerzo de pavimento	M2	440,00
Imprimación con emulsión CRR-1	M2	23.682,70
Material Drenante o Material Filtrante	M3	154,00
Geotextil NT-2500 para filtro	M2	794,15
Líneas de demarcación	ML	9.300,00
Afirmado	M3	2.181,00
Acero de refuerzo PDR-60	Kg	5.726,00
Acero de refuerzo Grado 37	Kg	5.602,00
Defensas metálicas	ML	90,00
Sección final	UND	8,00
Señales de transito grupo I (75cm*75Cm)	UND	40,00
Tachas Reflectivas	UND	900,00
Marca Vial	M2	300,00
Pedraplenes Compacto	M3	2.339,40
Suministro e instalación de Tubería de concreto UC-154mm CL2 par domiciliaria D=6"	ML	216,30
Tubería de concreto reforzado D=900mm CL 1	ML	34,00
Concreto reforzado Clase D para estructuras (210kg/cm2 O 3000 psi)	M3	105,00
Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones	M3	0,00
Gaviones	M3	86,00
Captafaros	UND	79,00
Concreto clase G Ciclópeo	M3	0,00
Demolición de estructuras (Concreto Reforzado)	M3	31,20
Suministro e instalación de tubería de concreto simple UC-450mm CL2 18"	ML	141,09
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		
Mampostería en bloque de cemento	M2	48,64
Reubicación postes y redes de telefonía	GL	1,00
Reubicación postes de alta tensión Barrio Los Rosales	GL	1,00
Siembra de árboles protectores	UND	100,00
Construcción de trinchos con guadua	ML	150,00
Cuneta en saco Arena-Cemento	ML	210,00
Reposición y Reubicación de cercas de alambre	ML	1.100,00

Se expide la presente a solicitud del interesado en Dosquebradas - Risaralda, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de dos mil seis (2006)

ALFREDO AMAYA HERRERA
C.C.No.13'835.299 de Bucaramanga
Representante Legal Consorcio RAN

CONSTANCIA DE OBRAS EJECUTADAS: Obras ☐ Estudios ☐

ENTIDAD O PERSONA CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE OO.PP.DD.

CONTRATISTA PRADA ROJAS ING.CIV.ASOC.LTDA ING. RESIDENTE CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ

ING. INTERVENTOR SEGUNDO ALCIDES BERMUDEZ ZAFRA

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA FRAY DIEGO

LOCALIZACION O CIUDAD ALBANIA - SANTANDER

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 06 DE FEBRERO DE 1.987

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 06 de JUNIO DE 1.987

VALOR DEL CONTRATO $4'785.597.00

VALOR EJECUTADO $4'785.593,50

VALOR DE MULTAS DURANTE SU CONSTRUCCION NO

CUMPLIO CON LOS PLAZOS Y ESPECIFICACIONES : ☒ SI ☐ NO

LOS TRABAJO REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN CUANTO A CUMPLIMIENTO. CONSTRUCCION EN GENERAL LAS CONSIDERA

BUENOS ☒ REGULARES ☐ MALOS ☐

DETALLAR LAS PRINCIPALES CANTIDADES DE OBRAS :

NOTA: SI EL CONTRATO PRINCIPAL CUBRE MAS DE UNA AREA INDIQUE EL COSTO DE CADA UNIDAD

NOTA: Se construyerón GAVIONES para la rehabilitación del puente sobre el Rio Negro ylas obras para el puente sobre la Quebrada Fray Diego en la carretera Sabaneta-Medios -Guayabal.

B.1.1.	-Excavaciones varias en material común	M3	83,62
B.1.2.	-Excavacines varias en roca	M3	80,61
B.2.2.	-Concreto ciclópeo Clase G (140 Kg/cm2) para Zarpas	M3	53,64
B.2.3.	-Concreto ciclópeo Clase G (140 Kg/cm2) para Elevaciones	M3	106,42
B.2.4.2.	-Concreto reforzado, Clase D(210 Kg/cm2) para vigas y placas de 10.1 Mts a 20 Mts	M3	35,80
B.4.	-Acero de Refuerzo PDR-60	KG	4.350,00
B7.	-Gaviones	M3	120,00

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD CONTRATISTA

PRADA ROJAS Ingenieros Civiles Asociados Ltda.

Nombre : PRADA ROJAS ING.CIV.ASOC.LTDA.

Cargo : ING. JAIRO ROJAS GARCIA GERENTE

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Secretaría de Obras Públicas Departamento de Santander

SEGUNDO BERMUDEZ

Nombre : SEGUNDO ALCIDES BERMUDEZ Z

Cargo : ING. INTERVENTOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2276406

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13811485, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-06873 desde el 24 de Marzo de 1982, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 845.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:30:50 PM horas del 19/09/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **13811485**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/09/2023 04:28:52 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **13811485** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73404626** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de septiembre de 2023, a las 16:30:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13811485
Código de Verificación	13811485230919163025

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 231559258

PIB
16:29:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13811485:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CARTA DEL DIRECTOR DE OBRA COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD PARA EJERCER EL CARGO

Bucaramanga, 22 de Septiembre de 2023

GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Asunto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE."

Yo **EDWIN ANTONIO ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 13510480 de Bucaramanga. ME COMPROMETO a ejercer el cargo como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** en la ejecución del presente proyecto en mención y en la dedicación exigida la cual es **100%**, Me presento a través de ARIAS AMOROCHO ANUAR ALEXANDER identificado con C.C. 91.111.598 actuando como representante legal de **ROCAMARAN S.A.S.** identificada con NIT 900609702-2, una vez se nos adjudique este proceso de contratación.

EDWIN ANTONIO ORTIZ
C.C. 13510480
INGENIERO CIVIL

ING.EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA



PERFIL PROFESIONAL

ESTUDIOS REALIZADOS

Postgrado	**MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL**
	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
	EN CURSO 2015
Postgrado	**ESPECIALIZACION EN RECURSOS HIDRICOS**
	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
	Bogotá, Octubre de 2015
Postgrado	**ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA AMBIENTAL**
	UDES. Bucaramanga, Octubre de 2011
Pregrado	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
	Titulo Obtenido: **INGENIERO CIVIL**
	Tesis: Vulnerabilidad sísmica de puentes
	Bucaramanga, Octubre de 2002.

EDWIN ORTIZ HIGUERA
INGENIERO CIVIL

Seminario	Optimización y Diseño plantas de agua potable
	ACODAL - CENTRO
	Bogotá, Noviembre de 2007.
Seminario	Jornadas Estructurales
	Sociedad Santandereana de Ingenieros
	Bucaramanga, Junio de 2002.
Seminario	Oil Products Pipeline Desing
	Universidad Industrial de Santander
	Bucaramanga, Noviembre de 2001.
Cursos	Autocad 2 Dimensiones
	Sena
	Bucaramanga, Septiembre de 2000.

EXPERIENCIA LABORAL

N°	SOPORTE	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	CODIGOS DE CLASIFICACIÓN	AÑO
1	CONTRATO	MUNICIPIO CURITI	Elaboración de estudios y diseños de la bocatoma, red de construcción y tanque de almacenamiento del acueducto veredal Las Vueltas del municipio de Curiti	$ 7.000.000	18,35	711514 - 801016 - 811518 - 721411 - 811517	2005
2	CONTRATO	MUNICIPIO BUCARAMANGA	Construcción cubierta graderia cancha multiple del barrio San Cristobal	$ 25.962.221	59,86	951317 - 251741	2007
3	CONTRATO	MUNICIPIO CABRERA	Interventoria técnica y adminstrativa sobre la ejecución del contrato de obra pública N° 03 de 2007 cuyo objeto es mejoramientos de vivienda con saneamiento básico nucleos 1 y 2 sector rural municipio Cabrera Santander	$ 20.000.000	46,11	721110	2007
4	CERTIFICACIÓN	MUNICIPIO LA PAZ	Prestación de servicios profesionales para el diseño del mejoramiento de la represa sobre la quebrada La Chorrera del acueducto de la vereda El Amarillo y elaboración del plan de manejo ambiental y diseño de los sistemas de tratamientos de aguas aptas para el consumo humano y diligenciamiento del proyecto de mejoramiento en metodología MGA de los acueductos de la vereda El Amarillo y El Hato del municipio La Paz.	$ 12.000.000	26,00	721511 - 721539 - 771016 - 801016 - 811016 - 771017 - 811015 - 831015	2008
5	CONTRATO	EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.	Construcción obras de reposición de redes de acueducto carrera 11 entre calles 9 y 10 del municipio de Piedecuesta	$ 42.185.000	91,41	721411 - 811418	2008
6	CONTRATO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	Prestar los servicios para realizar la interventoria técnica y administrativa para la adecuación y remodelación del centro de salud de la calle 6 entre carreras 6 y 7 de la E.S.E. hospital local de Piedecuesta	$ 9.200.000	19,93	721015 - 721214 - 721029 - 801015	2008

7	CONTRATO	ACUASAN E.I.C.E. - E.S.P.	Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construcción sistema de acueducto para la parcelación Vega-Ajizales vereda Bajo-Cascales del municipio Carmen de Chucurí departamento Santander	$ 15.060.000	30,31	721411 - 841015 - 801015 - 841115	2009
8	CONTRATO-CONSORCIO	MUNICIPIO CABRERA	Adecuación, mejoramiento, construcción de los sistemas de potabilización de la corpooraciones de Ojo de Agua, Cuchillas, Bocore, Oval, Llanadas, Santuario y Colorado del municipio de Cabrera - Santander	$ 269.999.725	622,55	721411 - 801016 - 801017 - 811518 - 811517 - 811015	2007
9	CONTRATO	MUNICIPIO SANTA BARBARA	El contratista se obliga con el municipio a realizar la "preparación, formulación y evaluació de proyectos de inversión pública a la metodologia general del municpio de Santa Barbara vigencia 2009 - Santander	$ 12.000.000	24,15	801015 - 771016 - 811015	2009
10	CONTRATO-CONSORCIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE	El contratista se obliga para con el municipio a realizar las obras de: construcción bateria y graderia Instituto Técnico Agropecuario municipio Guadalupe - Santander	$ 102.946.891	207,18	811015 - 811517 - 721214 - 951219 - 251741 - 301815 - 492415	2009
11	CONTRATO	EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.	Construcción de saneamiento básico para cuarenta y ocho (48) familias en el área rural del municipio de Santa Barbará, departamento de Santander (convenio interadministrativo N° 78)	$ 265.537.420	534,39	721110	2009
12	CONTRATO	MUNICIPIO SUAITA	Servicios de consultoria para que realice la interventoria técnica, administrativa y financiera a los contratos de obra pública nros 172, 174 y 181 de 2011, que se ejecutan en el municipio de Sualta, Santander	$ 11.000.000	20,54	801015 - 801615	2011
13	CONTRATO	MUNICIPIO EL PEÑON	Construcción de 160 mts muro de contención en gaviones para los k 1.5, k 6.2, k12.5 en la vía El Peñon - Albania rehabilitar el paso vehicular averiado por la ola invernal fenomeno de la niña 2010 - 2011	$ 200.760.200	374,83	721527 - 951215	2011
14	CONTRATO	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	El contratista se compromete para con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS a participar en el equipo de trabajo de entidad con el proposito de fomentar el fortalecimiento interno mediante el apoyo profesional para atender solicitudes internas y externas relacionadas con licencias ambientales, apoyo a las interventorias de contratos y convenios que celebre la corporación, dando cumplimiento a la misión y visión de la entidad en lo relacionado en la gestión, apoyo y contol en manejo integral de residuos líquidos en la subdirección de gestión ambiental y a participar en los procesos del sistema de gestión integrado, apoyo al sistema de información ambiental territorial de la corporación "SIAT" y al sistema de información ambiental "SIA" del IDEAM.	$ 1.158.737	2,16	391218 - 771015 - 771018 - 811415 - 701317 - 771017 - 771115 - 811517	2011
15	CONTRATO	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Brindar apoyo profesional en la actividades del grupo de atención y prevención de desastres, dando cumplimiento a la misión y visión de la entidad, así como a cumplir cabalmente con cada una de las actividades del sistema de gestión integrado.	$ 8.056.121	14,22	771015 - 771018 - 771017 - 771115 - 701317 - 811517	2012

16	CERTIFICACIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	El contratista se compromete para con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS a participar en el equipo de trabajo de entidad mediante el apoyo profesional relacionadas con licencias ambientales, verificación de proyectos, evaluación de estudios ambiental, apoyo a las interventorias de contratos y convenios que celebre la corporación, atender solicitudes internas y externas, así como en actividades de geotecnia ambiental, fenomenos de remosión en masa vulnerabilidad, riesgo, inundaciones ocasionadas por la ola invernal dando cumplimiento a la misión y visión de la entidad en lo relacionado con la administración, manejo y control de los recursos naturales renovables de la subdirección de gestión ambiental y a participar en los procesos del sistema de información ambiental territorial de la corporación (SIAT) y al sistema de información ambiental (SIA) del IDEAM.	$5.214.318	9,74	771015 - 771018 - 771017 - 771115 - 701317 - 811517 - 771016 - 771020 - 811519	2011
17	CONTRATO	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	El contratista se compromete para con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS a participar en el equipo de trabajo de entidad mediante el apoyo profesional relacionado con licencias ambientales, verificación de proyectos, evaluación de estudios ambientales, apoyo a las interventorias de contratos y convenios que celebre la corporación, atender solicitudes internas y externas, así mismo en actividades de geotecnia ambiental, fenomenos de remosión en masa vulnerabilidad, riesgo, inundaciones ocasionadas por la ola invernal dando cumplimiento a la misión y visión de la entidad, así mismo apoyo para la ejecución del proyecto gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos de la subdirección de gestión ambiental y a participar en los procesos del sistema de gestión integrado, apoyo al sistema de información ambiental territorial de la corporación (SIAT) y al sistema de información ambiental (SIA) del IDEAM.	$6.952.424	12,98	771015 - 771018 - 771017 - 771115 - 701317 - 811517 - 771016 - 771020 - 811519	2011
18	CONTRATO	ASOCIACIÓN DEVIVIENDA ALVARO URIBE	El contratista se compromete a y obliga a prestar sus servicios como asesor técnico para la preparación del terreno de la urbanización Alvaro Uribe Pinchote en la asociación de vivienda Alvaro Uribe.	$ 22.000.000	41,08	701317 - 771017	2011
19	CONTRATO	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MULITAR NUEVA GRANADA - ASICUM	El consultor contratista prestara sus servicios profesionales como Ingeniero Residente de Interventoria para los contratos que tenga suscritos ASICUM con la Alcaldia de Palmas del Socorro, Santander, de conformidad con los términos y obligaciones que le indique ASICUM	$ 7.500.000	14,00	801116 - 811027	2011
20	CONTRATO	MUNICIPIO SIMACOTA	El contratista se obliga para con el municipio a realizar: "La interventoria al contrato de obra pública N° 11-099 del 07 de junio de 2011, celebrado entre el municipio de Simacota y el ingeniero Johany Alberto Ramirez Otero, cuyo objeto es la construcción de huellas vehículares en el sector la Colorada -La Plazuela- Danto Bajo - Danto Alto del municipio de Simacota, Santander".	$ 7.846.980	14,65	801015 - 801615	2011
21	CONTRATO	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E.	Interventoria técnica sobre construcción de dieciocho (18) unidades sanitarias para diferentes veredas del sector rural del municipio del Socorro - Santander	$ 7.940.000	14,01	721110 - 801615 - 801015 - 861017	2012

22	CONTRATO	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E.	Interventoria técnica sobre construcción de dieciocho (18) unidades sanitarias para diferentes veredas del sector rural del municipio del Socorro - Santander	$ 7.940.000	14,01	721110 - 801615 - 801015 - 861017	2012
23	CONTRATO	MUNICIPIO SAN GIL	Elaboración de estudios de suelos para la realización de proyectos en los sectores urbanos y rurales en el municipio de San Gil	$ 8.500.000	14,42	701315 - 811015 - 701317 - 811517	2013
24	CONTRATO	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	Interventoria técnica administrativa y contable para la construcción de las redes locales de alimentación y distribución de acueducto para el barrio Campestre Norte del municipio de Bucaramanga	$ 68.800.004	116,71	721411 - 841015 - 801015 - 841115	2013
25	CONTRATO	MUNICIPIO DE SOCORRO	Elaboración del diseño arquitectónico, estudios de suelos, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico y de iluminación y de iluminación, presupuesto y especificaciones técnicas a nivel de proyecto final del centro de integración ciudadana de la vereda Árbol Solo del municipio de Socorro Departamento de Santander.	$ 32.100.000	52,11	701315 - 801116 - 811017 - 701317 - 811015	2014
26	CONTRATO	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	Construcción pavimento en piedra Barichara casco urbano del municipio de Palmas del Socorro, Santander	$ 128.015.525	207,82	301217 - 951116	2014
27	CONTRATO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO BARICHARA INGERARCOL SAS	Suministro e instalación a todo costo de piedra Barichara e=18 cms para la construcción alcantarillado pluvial y sanitario, adecuación entrada vía Simacota-socorro, pavimentación en piedra Barichara vías urbanas del municipio de Simacota Santander.	$129.664.878	201,23	72 15 29 00 72 14 11 00	2015
28	CONTRATO RESIDENTE DE OBRA	INGERARCOL SAS	Construcción de pavimento rígido en la vía a la vereda los teres en el k1+670 al k1+905, del municipio de los santos departamento de Santander	$460.855.004,65	668,43	72 15 29 00 72 14 11 00	2016
29	CONTRATO RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAS SANTOS 2017 INGERARCOL SAS	Construcción de box coulvert, obras de arte y vía en pavimento rígido de la carrera 7 entre calles 4 y 4a y reposición de pavimento articulado en piedra Barichara en el sector del parque principal del municipio de los santos, Santander.	$2.488.212.061	3372,9	72 15 29 00 72 14 11 00	2017

EDWIN ORTIZ HIGUERA
INGENIERO CIVIL

DATOS PERSONALES

Lugar y Fecha de Nacimiento	Charalá - Santander, Octubre 14 de 1976
Cedula de Ciudadanía	13'510.480 de Bucaramanga
Profesión	Ingeniero Civil
Estado Civil	Unión libre
Tarjeta Profesional	682020 – 96275 STD

EDWIN ORTIZ HIGUERA
INGENIERO CIVIL

REFERENCIA PERSONALES

CARLOS WILCHES

INGENIERO Cel. 3133884002

Bucaramanga.

RUBEN TORRES

INGENIERO Cel. 3176428992

Bucaramanga

RICARDO SANZ

INGENIERO Cel. 301-2230353

Bucaramanga

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

C.C. N° 13'510.480 de Bucaramanga

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

C.C. No. 13.510.480 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 29 DE OCTUBRE de 20 02

Registrado al folio 991 Libro 126 Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 15 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

31255

www.ingenieroedwinortiz.com
Esp. Geotecnia - Esp. Recurso Hídrico
Cra 29 N° 32-27 Of. 401 Bucaramanga- gerencia@ingenieroedwinortiz.com - 313 462 4919



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.510.480

ORTIZ HIGUERA
APELLIDOS

EDWIN ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1976

CHARALA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-ENE-1996 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2718100-00327159-M-0013510480-20110825 0027844226A 1 35395668

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13510480, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	EDWIN
Segundo Nombre:	ANTONIO
Primer Apellido:	ORTIZ
Segundo Apellido:	HIGUERA
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	13510480
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Septiembre de 2023, a las 5:40:57 PM.

Cordialmente,

TC. ROJAS FONSECA ALEXANDER

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2279161

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13510480, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-096275 desde el 23 de Enero de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3322.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

	Alcaldía Municipal *Tona, Santander* *Nit: 890205581-8* *Tona para Todos"*	Libertad y Orden

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO Nº 067 DE 2013.

CONTRATO No.:					067 de junio 11 de 2013			
OBJETO:					Mantenimiento y Mejoramiento de la vía Picacho del Municipio de Tona del Departamento de Santander.			
VALOR INICIAL:					$354.868.041,48			
VALOR ADICIONAL:					$00.000.00			
PLAZO INICIAL:					Tres (03) meses			
CONTRATISTA:					JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL, CC N° 13'499.454 de Cúcuta.			
INTERVENTOR CONTRATO:					ING. ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES DIRECTORA DE INTERVENTORIA. COMPAÑÍA DE CONSULTORTÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA. Contrato No 871 DE 2013			
ANTICIPO					$00.000.00, mediante Modificatorio Nº 01 del 21 de Octubre de 2013.			
FECHA DE INICIACION:					20 / 08 / 2013			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	01	Nº	Nº	16 / 12 / 2013			
ACTA DE REINICIACION	Nº	01	Nº	Nº	21 / 02 / 2014			
MODIFICATORIO Nº 01.					21 / 10 / 2013. FORMA DE PAGO			
MODIFICATORIO Nº 02.					14 / 11 / 2013. ADICION DE PLAZO.			
MODIFICATORIO Nº 03.					25 / 02 / 2014. ADICION DE PLAZO.			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:					20 / 11 / 2013.			
PLAZO ADICIONAL N° 01.					UN (01) MES			
PLAZO ADICIONAL N° 02.					DIEZ (10) DIAS.			
PLAZO ACUMULADO.					CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS.			
FECHA DE TERMINACION FINAL:					06 / 03 / 2014.			
MUNICIPIO:					TONA.			

En Tona, a los nueve (09) días del mes de Mayo de 2014 nos reunimos, JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL, como Contratista, ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES, Directora de Interventoría Compañía de Consultoría y Construcciones Ltda, LUIS GALVAN BECERRA, Supervisor del Contrato de obra – Secretario de Planeación Municipio de Tona, y FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA, Alcalde Municipal de Tona, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo del contrato en mención.

CONSIDERANDO.

1. Que el Municipio suscribió el contrato de obra No 067 de 2013 con JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato,
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verificó por parte del Interventor y Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita el día 20 de Marzo de 2014.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $354.852.008,60 equivalente al 99.995%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION DE ACTAS Y BALANCE

VALOR DEL CONTRATO	$354.868.041,48	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01		$ 81.900.860,30
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02		$137.985.380,70
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03		$ 99.467.743,80
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 04 Y FINAL		$ 35.498.023,80
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 354.852.008,60**
VALOR NO EJECUTADO		$ 16.032,88
SUMAS IGUALES	**$354.868.041,48**	**$354.868.041,48**

7. Que se han Realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

FECHA (Día/Mes/Año)	CONCEPTO	VALOR
03/12/2013	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01	$ 81.900.860,30
31/12/2013	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02	$137.985.380,70
18/03/2014	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03	$ 99.467.743,80
09/05/2014	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 04 Y FINAL	$ 35.498.023,80

83 E1.

8. Que el día catorce (14) del mes de Abril de 2014 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias de acuerdo al Acta de entrega y recibo definitivo de obra:

Compañía Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE DD/MM/AA	HASTA DD/MM/AA
0896042-4	CUMPLIMIENTO	26/10/2013	05/09/2014
0896042-4	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2013	08/03/2017
0896042-4	ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/03/2014	20/03/2019

9. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 067 de 2013, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libre de toda desavenencia, sin manifestar observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Interventor y Supervisor, estos declaran:

Que una vez la Secretaría de Hacienda del Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago del Acta de recibo parcial No 4 y Final equivalente al 10% pactado en la Cláusula Forma de Pago del Contrato, resulta conveniente que las partes que intervienen se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de obra No 067 de 2013, comprometiéndose el Municipio de Tona a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, siendo este de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTI TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M.CTE. ($35.498.023,80), correspondiente al pago del acta de recibo parcial No 4 y final, que equivale al 10% suscrito en el contrato.

	Alcaldia Municipal *Tona, Santander* *Nit: 890205581-8* *Tona para Todos"*	Libertad y Orden

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de liquidación, por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2014, y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta en mención.

JAIRO ANTONIO RIVERA C.
CONTRATISTA

VoBo. E/ - RCo. 6.7
VoBo ELIZABETH PILAR ESTEBAN T.
DIRECTORA INTERVENTORIA
COMPAÑÍA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA.

LUIS GALVAN BECERRA
SUPERVISOR CONTRATO
SECRETARIO PLANEACION.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPIO DE TONA.

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TONA

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **EDWIN ANTONIO ORTIZ**, identificado con la C.C. No. 13.510.480 de Bucaramanga, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, en el contrato de obra con el contratista JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL el cual ejecutó para el municipio de Tona el siguiente contrato:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TONA.
CONTRATO No.:	067 de Junio 11 de 2013.
OBJETO:	Mantenimiento y mejoramiento de la vía Picacho del Municipio de tona del Departamento de Santander.
VALOR:	$354.868.041,48.
VALOR EN S.M.M.L.V.	601,98.
PLAZO:	TRES (3) MESES.
FECHA DE INICIO:	20/08/2013.
FECHA DE TERMINACION:	06/03/2014.

La presente se expide a solicitud del interesado, en el municipio de Tona a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2014.

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL DE TONA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS NIT. 890.506.128-6	
	OFICINA DE CONTRATACION	
	LIQUIDACION	Página 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 125 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018

En Santo Domingo de Silos, Norte de Santander, a los 27 NOV 2018 se reunieron los señores **NATALY GARCIA ORTEGA**, Secretaria Municipal de Planeación identificada con cedula de ciudadanía N° 1090.376.334 expedida en Cúcuta como **SUPERVISOR**, y GABRIEL ANGARITA GUZMAN representante del consorcio PUENTE CARABA con NIT 901.088.500-8 en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de común acuerdo el CONTRATO DE OBRA N° 125 cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CARABA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, con base en los siguientes términos:

I. ESPECIFICACIONES

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILOS	
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTE CARABA	
SUPERVISOR	NATALY GARCIA ORTEGA	
CONTRATO:	125 de 2017	
OBJETO	**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CARABA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$1.199.946.221,00	
VALOR ADICION	$129.999.624,80	
PLAZO DE EJECUCION	Doce (12) meses y Dieciocho (18) días	
FECHA DE INICIACION	05 de julio de 2017	
FECHA DE TERMINACION	07 de julio de 2018	
FECHA DE LIQUIDACION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	06027, 04052
	FECHA	13/06/2017, 25/04/2018
ODISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	04073, 04034
	FECHA	18/04/2017, 25/04/2018
POLIZA	NÚMERO	96-44-101130422
	FECHA	05/07/2017
	NÚMERO	96-40-101045619
	FECHA	05/07/2017

II. BALANCES

A) BALANCE TECNICO - ADMINISTRATIVO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS NIT. 890.506.122-6	
	OFICINA DE CONTRATACION	
	CERTIFICACIÓN	PAG 1 DE 1

MEDIANTE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 125 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018

EL ALCALDE SUSCRITO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS CERTIFICA:

Que el contratista de obra CONSORCIO PUENTE CARABA con NIT 901.088.500-8 ejecutó el contrato de obra N°125 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CARABA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", con base a las siguientes especificaciones

N° DEL CONTRATO	125 de 2017
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILOS
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTE CARABA
SUPERVISOR	NATALY GARCIA ORTEGA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CARABA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
VALOR DE CONTRATO	$1.329.945.845,80
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2017
FECHA DE LIQUIDACIÓN	05 DE JULIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION	Doce (12) meses y Dieciocho (18) días

El RESIDENTE DE OBRA del presente contrato fue el ingeniero EDWIN ANTONIO ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía N°13.510.480 de Bucaramanga.

Esta certificación se expide en el municipio de Santo Domingo de Silos a los veinte (20) días del mes de noviembre del 2018

ORLANDO PORTILLA MANTILLA
ALCALDE MUNICIPAL

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:43:53 PM horas del 20/09/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **13510480**
Apellidos y Nombres: **ORTIZ HIGUERA EDWIN ANTONIO**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

1308

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 231639446

PIB
17:47:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13510480:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

1309

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de septiembre de 2023, a las 17:44:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13510480
Código de Verificación	13510480230920174459

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB