Vosion: L
e | SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS IFecha de aprobacién: | _ 7112018 _
|cadigo: | 18-01-FO-0012 |

1.Bogota DC. 9 DE AGOSTO DE 2019

2. INFORMACION

2.1. La solicitud esta incluida en el Plan de adquisiciones: Si [ X] No: [ |

2.2. Justificacion de la necesidad:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, Identificada con Nit. 900.959.048- 4, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos,
misién institucional y la prestacion de servicios humanizados, requiere contratar el suministro de porta carnet y cinta institucional, para la identificacion del
Talento Humano de la Entidad.

2.3. Area solicitante:
Direccion de Gestion del Talento Humano

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripcion del objeto:

Suministro de porta carnet Color Azul vertical, plastico de 9 cms de largo por 6 cms de ancho y cordén corporativo, cinta falla azul agua marina con
mosquetdn impreso en tinta blanca de 90 cms de largo por 1.5 cm de ancho

3.2 Garantias a constituir por el oferente:

De Cumplimiento, Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes

3.3. Plazo del contrato u orden: Tres (3) Meses

3.4. Plazo de entrega:

3.5, Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestacion:

Los elementos deberdn ser entregados en la Direccion de Talento Humano de la Subred, ubicada en la Calle 19 No. 34-94 Tel: 3682246 o en el lugar
donde lo estime el supervisor, para lo cual deberan comunicarse con un dia de antelacion a la entrega.

3.6. Especificaciones técnicas e informacion de referencia:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Porta carnet color azul vertical, plastico de 9 cms de largo por 6 cms de ancho 500

Cordon corporativo, cinta falla azul agua marina con mosquetén impreso en tinta blanca de 90 cms de largo por
1.5 cm de ancho

3.7. Valoracién de los riesgos previsibles:

2 500

4.0BLIGACIONES

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

2. Entregar una muestra de los elementos solicitados de acuerdo a las especificaciones esenciales, para verificar las caracteristicas, la cual requiere
aprobacion escrita por parte de la Subred.

3. Los elementos entregados, deberan corresponder en precio y calidad a los inicialmente ofertados y aprobados por la Subred.

4. El supervisor podra solicitar entregas parciales o totales, segun las necesidades de la Subred

5. El contratista debera cambiar inmediatamente los elementos si se encontrare de mala calidad por otro en perfectas condiciones so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en la Ley.

6. Los elementos deberan ser entregados en la Direccidn de Talento Humano de la Subred a mas tardar cince (5) dias habiles después de la solicitud.

7. Las demas que sean acordadas en la ejecucion de la orden.
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MARIA RUBIELA MONSALVE OSPINA MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO

Direch Operativo de Gestion del Talento Humano Subgerente Corporativa
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)

8. Fecha de Recepcion en la Direccion de Contratacion :




ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO

IMPACTO

(En una calificacion
de 1 a 5, donde 5
significa muy alto y
1 muy bajo)

PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA

(En una
calificacion de 1 a
5, donde 5

significa muy alto
y 1 muy bajo)

RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del comportamiento
del mercado el cual se altera por las fluctuaciones de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismo

3

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS: Estos hacen referencia a
los diferentes cambios de las politicas gubernamentales, tales
como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y
cambio en las condiciones sociales las cuales tiene un impacto
directo en la ejecucion del contrato. También son aquellos que
se relacionan cuando no existen acuerdos entre la poblacion ye
el gobierno, grupos de interés o la sociedad generando paros,
huelgas, acciones terroristas, entre otros.

RIESGOS OPERACIONALES: Estan asociados principalmente
con la operacion del contrato, y se presentan en el momento en
que el monto de la inversién no haya sido la suficiente para cumplir
el objetivo del contrato, sea por que se requieren mayores
cantidades de insumos o bienes distintos a los pactados
contractualmente o por la disponibilidad oportuna o gestion para la
adquisicion de estos insumos o bienes. Otro factor importante es
cuando se presenta la extension del plazo, esto ocurre cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables al contratista.

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se clasifica en el riesgo por
liquidez y el riesgo de las condiciones financieras. El primero hace
referencia a la dificultad de conseguir recursos, tanto en el sector
financiero como en el mercado de capitales, para lograr el objetivo
del contrato. El segundo se refiere a los términos financieros de
dichos recursos en cuanto a plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones entre otros.

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios regulatorios,
administrativos y legales que afectan significativamente los flujos
del proyecto. Ejemplo de estos es cuando se evidencian cambios
en las tarifas, cambios en los regimenes especiales (regalias,
pensional), designacién de zonas francas, planes de
ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico
o de calidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se refieren a los eventos
causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del
hombre, que en ocasiones pueden ser previsibles pero su
diagnéstico esta fuera del control de las partes.

RIESGOS AMBIENTALES estos se presentan cuando se tienen
las obligaciones de contar en un proyecto con las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental. El riesgo se
evidencia en el momento en que se esté ejecutando el contrato
se configuren pasivos ambientales por el mal manejo de las
licencias ambientales generando un costo superior al estimado el
cual no puede ser imputable a ninguna de las partes.

RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele presentarse cuando ocurren
fallos en las telecomunicaciones o haya una suspension de los
servicios publicos, asimismo cuando la tecnologia a utilizar tiene
un nuevo desarrollo o los estandares varian afectando la ejecucion
del contrato asi como la obsolescencia tecnolégica.




