INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	FECHA 14-sep-23

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 4143.010.32.1751-2023

VALOR COSTO DIRECTO	**240.096.267**
VALOR COSTO TOTAL	**331.332.848**
DURACION OBRA EN MESES	**2**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**10.860.000**			**10.684.000,00**	**4,45%**	**10.684.000,00**
DIRECTOR DE OBRA	3.500.000	40%	2,0	2.800.000,00	1,17%	2.800.000,00
RESIDENTE DE OBRA	2.900.000	100%	2,0	5.800.000,00	2,42%	5.800.000,00
RESIDENTE SISO	1.800.000	20%	2,0	720.000,00	0,30%	720.000,00
ALMACENISTA	1.500.000	30%	2,0	900.000,00	0,37%	900.000,00
SECRETARIA	1.160.000	20%	2,0	464.000,00	0,19%	464.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**1.080.717**	%Utiliz.	Meses	**1.080.717,06**	**0,45%**	**1.080.717,06**
COSTO OFICINA	900.000	50%	2,0	900.000,00	0,37%	900.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	180.717			180.717,06	0,08%	180.717,06
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**1.200.481,34**	**0,50%**	**1.200.481,34**
POLIZAS	0,50%	240.096.267		1.200.481,34	0,50%	1.200.481,34
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
		331.332.848		-	0,00%	-
				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**66.266.569,60**	**27,60%**	**66.266.569,60**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayor a	1%	331.332.848		3.313.328,48	1,38%	3.313.328,48
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual	3,5%	331.332.848		11.596.649,68	4,83%	11.596.649,68
Estampilla Pro Univalle	2%	331.332.848		6.626.656,96	2,76%	6.626.656,96
Estampilla Pro Deporte	2%	331.332.848		6.626.656,96	2,76%	6.626.656,96
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	331.332.848		3.313.328,48	1,38%	3.313.328,48
Prounipacifico	0,5%	331.332.848		1.656.664,24	0,69%	1.656.664,24
Pro adulto mayor	2%	331.332.848		6.626.656,96	2,76%	6.626.656,96
Contribucion especial	5%	331.332.848		16.566.642,40	6,90%	16.566.642,40
Reteica 1/1000	1,0%	331.332.848		3.313.328,48	1,38%	3.313.328,48
Retefuente	2%	331.332.848		6.626.656,96	2,76%	6.626.656,96
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						79.231.768,00
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**79.231.768,00**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	$ 12.004.813,00
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**91.236.581,00**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL