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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

De acuerdo lo establecido en el artículo 32, numeral 1 de la ley 80 de 1993: Son contratos de obra los que celebren 
las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 
del presente estatuto. 
 
Teniendo en cuenta la Ley 1474/2011, Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la 
entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia,  
 

Que la C.A.S para la ejecución del contrato de obra CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON 
SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCION DE LA CAS”.  de acuerdo con lo descrito en la normatividad anterior requiere de la contratación 
de una INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA que se 
encargue de vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato de obra. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. 
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el 
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  
 
teniendo en cuenta las limitaciones de recurso humano de la entidad, quien no cuenta con el personal suficiente 
de planta para realizar de manera adecuada y con la dedicación que el programa amerita la vigilancia y control, 
se identificó la necesidad de contratar una interventoría externa que ejerza tal función y de esta manera se 
garantice la correcta ejecución del objeto contractual, la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, 
se requiere de una interventoría externa: Realice visitas técnicas periódicas para hacer seguimiento a cada una 
de las actividades, realice seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídica a la ejecución del 
contrato y elabore los documentos e informes de interventoría técnica, administrativa, financieros, contables y 
jurídicos. 
 
Además, el interventor de cumplir con las obligaciones contractuales, debe cumplir también con las descritas en 
la ley frente a las actividades de interventoría, así como a manera de enunciación las responsabilidades de tipo 
disciplinarias, fiscales, civiles y penales. 
 

 
VENTAJAS Y JUSTIFICACION DE 

LA CONTRATACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la Ley 1474/2011, los proyectos requieren la 
realización del seguimiento continuo de las actividades a desarrollar, se 
hace estrictamente necesaria la contratación de una Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica que se encargue de 
verificar las acciones que se desarrollaran en el marco de los proyectos 
y contratos sometidos a Licitación Publica 
 
La contratación de la interventoría permitirá garantizar:  
 
• Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
• Mantener en contacto a las partes del contrato. 
• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida 
solución. 
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar 
otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del 
contrato. 
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le 
asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido 
en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de 
los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 
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• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega 
de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en 
el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades 
acordadas. 
• Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato 
para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se 
encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de 
recibo y actas de recibo final. 
• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes. 
• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento 
contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 
 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS 
DEL PLAN DE ACCION 

PROGRAMA:  3.1. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
3.1.1.  ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MONITOREO, USO EFICIENTE Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO Acción Operativa 3.1.1.3. Cofinanciación para 
estudios, diseños, construcción u optimización de Sistemas de 
tratamiento y conducción de aguas residuales del área Urbana, rural y 
sectores productivos.  

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

NATURALEZA DEL OBJETO 
BIENES SERVICIO 

OBRA 
PUBLICA  

CONVENIO
S  

OTRA 

 X    

OBJETO A CONTRATAR:  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL  
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA 
DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS 

DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O OBLIGACIONES TECNICAS DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

 
Se requiere “Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica para el contrato de 
obra cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS”, la cual permite garantizar 
la ejecución de este, de acuerdo con los pliegos definitivos, especificaciones técnicas y demás obligaciones 
establecidas por la entidad al contrato de obra.. El proyecto forma parte integral del presente requerimiento. 
 
La Interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias y que estén enfocadas a mediar y prever 
oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación a tiempo entre la 
CAS, contratista e Interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas, financieras y técnicas que se 
pudieren derivar de la ejecución de las obras. 
 
La interventoría deberá cumplir con las siguientes funciones:  
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Funciones Generales  
 

a) La comunicación entre el supervisor - interventor y el contratista, es absolutamente formal, es decir, 
siempre deberá constar por escrito y estar debidamente radicada. En el caso de la suscripción de actas 
de reunión, deberán reposar en el expediente electrónico del contrato. 

b) Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato deben estar fechados, relacionando 
y referenciando cada uno de sus anexos, si los hay. Además, deben estar acompañados de sus soportes 
y estar archivados en el expediente electrónico del contrato. 

c) El interventor revisará que los sitios de entrega de elementos, y ubicación de materiales, localizaciones, 
etc., corresponda al señalado en el pliego de condiciones y el contrato. 

d) En los eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen actuaciones inmediatas 
que requieran reconocer o autorizar actividades que generen gastos distintos a los contemplados en los 
contratos, el supervisor y/o interventor informará proyectara los documentos respectivos para la revisión 
y aprobación del delegado contractual para decidir al respecto, dentro de sus competencias legales y 
contractuales. 

e) El interventor deberán advertir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones y 
si fuere necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazo perentorio. 

f) Informar oportunamente a la dirección general o su delegado contractual, los atrasos que puedan dar 
origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la 
aplicación de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas, dando estricto 
cumplimiento al procedimiento establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2010. 

g) Controlar la vigencia de las garantías, cuando éstas se hayan requerido para amparar los riesgos 
contractuales. 

h) Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones. 
i) Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato dentro del término pactado en el mismo. 
j) El supervisor y/o interventor deberán verificar permanentemente la calidad de los bienes, obras y/o 

servicios que se estipulen en el contrato. 
k) Estudiar y tramitar las solicitudes presentadas en el curso de la ejecución del contrato, a la mayor 

brevedad posible, evitando que se configure el silencio administrativo positivo previsto por el artículo 25 
numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las sanciones que ello conlleva. 

l) El interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o servicios, e indicarán 
al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en 
el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

m) Velar porque una vez terminado el plazo del contrato, no se continúe con la prestación del servicio, la 
ejecución de obras o la entrega de bienes. 

n) Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estimen oportunas y 
procedentes para el mejor cumplimiento del servicio, debiendo impartir las órdenes perentorias que sean 
necesarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello implique 
modificación al objeto o plazo contractual. 

o) Vigilar el cumplimiento por parte del contratista, de las disposiciones legales de carácter laboral, ambiental 
y sanitario y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de 
obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello. 

p) Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos al contratista, para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato. 

q) Las demás que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos. 
 
Funciones Administrativas Generales  
 

a) Realizar seguimiento a los documentos que se generen en ejecución de los contratos y surtir su 
publicación mediante el cargue en el expediente contractual del Sistema Electrónico para la Contratación 
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Pública – SECOP II, de todos los documentos que se generen desde su instancia como 
supervisor/interventor. 

b) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución 
del contrato, poniendo en conocimiento de las áreas competentes de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander - CAS, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, las solicitudes presentadas 
por el contratista. Este término podrá ser menor cuando las circunstancias del contrato lo ameriten. 

c) Cuando se requiera, por la naturaleza y duración del contrato, programar y coordinar reuniones periódicas 
con el contratista para analizar el estado de ejecución y avance del contrato o convenio, dejando 
constancia de las mismas en las actas correspondientes. 

d) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios a solicitud de la 
supervisión del contrato, o instancia externa que lo requiera. 

e) Darle trámite oportuno a la revisión y viabilidad de las cuentas tramitadas por el contratista a fin de evitar 
que se incurra en incumplimientos o retrasos en la ejecución del contrato. 

f) Las demás que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos. 
  
Funciones Técnicas Generales  
 

a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos o entrega de los bienes y de sus condiciones técnicas, 
para iniciar y desarrollar el contrato; igualmente constatar, según el caso, la existencia de planos, diseños, 
estudios, cálculos, licencias y autorizaciones, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 
estime necesarias para la ejecución del objeto pactado. 

b) Verificar que el contratista disponga y mantenga el personal o equipo de trabajo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

c) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En 
caso de requerir modificaciones, aclaraciones, adiciones o prórrogas, estas deberán someterse a la 
decisión del supervisor y delegado contractual, previo concepto favorable de la Interventoría, aprobación 
de la oficina asesora jurídica de la corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 

d) Brindar soporte técnico y demás insumos que sustenten las solicitudes de modificación del contrato, 
adición, prórroga o aclaración, evitando que con ellas se validen atrasos e incumplimientos imputables al 
contratista. Las solicitudes deberán ser puestas en consideración del supervisor, por lo menos con quince 
(15) días hábiles de antelación a la fecha del vencimiento del plazo pactado, del agotamiento de los 
recursos o de la situación que se requiera definir o solucionar. 

e) Controlar el avance del contrato, con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que 
haya lugar.  

f) Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar 
y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de estos. Verificar que el contratista cumpla 
con todas las obligaciones de carácter ambiental y de seguridad y salud especificadas en el contrato. 

g) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la Corporación Autónoma Regional de Santander, de 
los equipos, elementos y documentos suministrados por la Entidad, constatando su estado y cantidad. 

h) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución, en los formatos y con los 
procedimientos establecidos por la Entidad, verificando que se cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley y en el contrato, para proceder a los pagos pactados. 

i) Someter a consideración del supervisor del contrato o delegado contractual de la entidad, los siguientes 
temas de conformidad a los procedimientos desarrollados: 

- Modificaciones a las especificaciones técnicas, cantidades o calidad de los bienes o servicios, indicando 
las razones de tales modificaciones, y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y 
económica. 

- Solicitudes de adición al valor del contrato, junto con su justificación y respaldo presupuestal. 
- Solicitudes de suspensión y prórroga del plazo de ejecución del contrato, junto con su justificación y 

consecuente reinicio. 
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- Solicitudes de modificaciones al texto del contrato. 
- Reclamaciones presentadas por el contratista, con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones 

 
j) Gestionar en el contrato con el contratista, todas las actas que se produzcan durante la ejecución del 

contrato, incluidas las de iniciación, suspensión, reiniciación, liquidación y demás a que hubiera lugar. 
Las actas de liquidación de los contratos deberán ser proyectadas por el interventor del contrato, con el 
acompañamiento del supervisor y área de contratación de la Secretaría General.  

k) Adelantar revisiones periódicas a las obras, bienes y servicios prestados por el contratista durante el 
término de garantía técnica de los mismos, efectuando los requerimientos de cumplimiento a que haya 
lugar, aún después de haberse producido la liquidación del contrato. 

l) Verificar que se cumplan todas las obligaciones post contractuales por parte del contratista y efectuar el 
cierre del expediente electrónico. 

m) Las demás que sean previas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos. 
 
Funciones Financieras Generales  
 

a) Revisar y tramitar oportunamente en el expediente electrónico, las solicitudes de pago formuladas por el 
contratista, llevando un registro cronológico de los giros, ajustes y deducciones efectuados. Los pagos 
deberán ser avalados con la certificación de cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los requisitos 
legales y contractuales previos al desembolso de los recursos y por el correspondiente informe de 
ejecución. 

b) Realizar actividades de control presupuestal y precios. Esta actividad comprende la medición de 
cantidades ejecutadas y valores respectivos, así como un pronóstico de la ejecución final del Contrato, 
asegurando mediante correctivos el cumplimiento del mismo. En la medición de las cantidades para pago 
y certificación de las actas del Contratista, la Interventoría o supervisión deberá constatar el cumplimiento 
de las condiciones técnicas pactadas para el suministro o compraventa de bienes, el servicio u obra 
contratada. Para el adecuado control debe considerarse también el sistema de precios fijado en el 
contrato. 

c) Las demás que sean previas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos. 
 
Funciones Generales de carácter operativo  
 

a) Conocer y analizar el diseño, el proyecto el pliego de condiciones, el Contrato, la propuesta presentada 
por el contratista, sus anexos, las normas y reglamentaciones aplicables al objeto del contrato y la 
organización y procedimientos internos, relacionados con el manejo del respectivo contrato (pago, 
almacén e inventarios, etc.), con el fin establecer los criterios para controlar su cumplimiento. 

b) Verificar que no se realicen actividades fuera de las establecidas en el contrato. 
c) Comunicar a la supervisión y a la compañía aseguradora en la que se constituyó la garantía única que 

ampara el contrato, el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas. 
d) Verificar que el contrato, antes de proceder a su inicio, haya sido debidamente legalizado, de acuerdo 

con los requisitos exigidos en la Ley y establecidos en el contrato. 
e) Verificar que la garantía única se mantenga vigente y actualizada, de acuerdo al plazo de cobertura del 

riesgo exigido en el contrato y de acuerdo a la suficiencia de las garantías establecidas en la normatividad 
vigente. 

f) Verificar que se cumplan los trámites requeridos para suscribir un contrato modificatorio y se realice su 
perfeccionamiento y ejecución. Para ello debe tenerse en cuenta que los Contratos adicionales o 
modificatorios deberán: 

- Estar justificados técnicamente y contar con disponibilidad presupuestal cuando aplique. 
- Ser suscritos por el Ordenador del gasto y su valor en ningún caso podrá exceder el cincuenta por ciento 

(50%) del valor del contrato original, salvo el contrato de interventoría. 
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- Para su legalización requieren el registro presupuestal (si aplica), la modificación de garantías y el pago 
de impuestos a los que haya lugar. 

g) Gestionar las actas de suspensión en el expediente electrónico. En el acta de suspensión o dentro de sus 
soportes, se deberá efectuar una evaluación pormenorizada de los hechos acaecidos, de las causas que 
los motivaron y de la diligencia con la que el contratista actúo frente a los mismos.  

h) Verificar en caso de suspensión del contrato, que el contratista dé aviso a la Compañía Aseguradora con 
la cual se constituyó la garantía única que ampara el contrato y sus anexos, para que se suspenda la 
vigencia del amparo de cumplimiento; así como exigir al contratista la ampliación de la vigencia de las 
garantías, una vez se reinicie el contrato. 

i) Verificar que, para efectos del plazo extintivo del contrato, no se contabilice el tiempo de suspensión de 
este. 

j) Verificar que se analicen y respondan oportunamente todas las reclamaciones o solicitudes elevadas por 
el contratista, recordando que de acuerdo con lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, para este tipo de reclamaciones opera el silencio administrativo positivo, cuyos efectos se 
describen en el artículo 41 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

k) Verificar que el contratista realice los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Colpensiones y/o 
Fondo Privado de Pensiones, Entidad Promotora de Salud y A. R. L), de acuerdo con la normatividad 
vigente, por la totalidad del tiempo de labores. 

l) Comunicar al Contratista cuando se presenten reclamaciones laborales ante la Entidad, exigiendo la 
aclaración correspondiente y la aplicación de los correctivos pertinentes. 

m) Exigir al contratista que dé cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre seguridad industrial, 
prevención y control de accidentes, así como las instrucciones y recomendaciones que la Corporación 
Autónoma Regional de Santander - CAS imparta a este respecto. El personal técnico y administrativo que 
labore en campo deberá tener conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a 
ejecutar. 

n) Exigir que el Contratista aplique una política de especial consideración a la conservación del medio 
ambiente, cuidado de los bienes de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y de terceros, 
dándola a conocer expresamente a su personal. Esta política debe contemplar la atención al medio 
ambiente, a la salud de los trabajadores y de las demás personas del lugar donde se ejecuten los trabajos, 
preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal, de cualquier efecto adverso que pueda 
surgir de las labores correspondientes. 

o) Velar por el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en caso de que exista. 
p) Responder a los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las Entidades 

de fiscalización, control disciplinario y de la rama jurisdiccional. 
q) Las demás que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos. 

 
 
FUNCIONES DEL INTERVENTOR EN FASES CONTRACTUALES 
 
A la suscripción del contrato 
 
Legalizado el contrato el jefe de la entidad o su delegado contractual por intermedio del funcionario asignado 
remitirá al interventor o supervisor, según sea el caso, el memorando de comunicación, con todos los datos 
relevantes del contrato a vigilar. En esta fase el interventor o supervisor deberán: 

a) Verificar que se haya prestado la garantía y esté aprobada, cuando se haya exigido. 
b) Revisar y analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones pactadas. 
c) Revisar y aprobar, los planes o cronograma de actividades, presentados por el contratista cuando proceda 

y requerir su envío si fuere el caso. 
d) Suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato cuando proceda y remitirla a a la supervisión para 

cargarla en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
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e) Verificar que existan los planos, diseños, autorizaciones, viabilidades, licencias y permisos necesarios, 
cuando procedan, y que estén vigentes para iniciar la ejecución del contrato. 

 
Durante la ejecución del contrato 
 

a) Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos 
contractuales. 

b) Informar a la supervisión el estado de avance o ejecución del contrato con base en el plazo pactado. 
c) Exigir al contratista que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y 

calidades pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición o reelaboración o reconstrucción 
cuando verifique que no cumplen con lo requerido. 

d) Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prórrogas, suspensiones o modificaciones al contrato 
y de las demás circunstancias especiales presentadas durante su ejecución, así como elaborar y remitir 
la correspondiente solicitud y/o requerimiento al área de contratación en caso de modificaciones al 
contrato. 

e) Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del 
contrato. 

f) Requerir al contratista para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato En el evento de 
incumplimiento incluso derivado por el retardo. 

g) Certificar que los bienes y servicios ofrecidos y efectivamente entregados por el contratista, han sido 
recibidos por la entidad y cumplen con las condiciones exigidas y pactadas en el contrato. 

h) Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato, 
tales como: Acta de inicio del contrato (de ser el caso), Acta de suspensión del contrato, cuando se 
presenten las causales correspondientes previstas en el mismo, Actas de recibo parcial o final de obra, 
Acta de terminación y las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato 
y cargarlas en el expediente contractual del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II. 

i) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

j) Entregar los informes parciales de interventoría o supervisión en desarrollo del objeto contractual y antes 
de su terminación. 

 
A la terminación y liquidación del contrato 
 
El interventor desarrollará el informe final sobre la ejecución del contrato, para lo cual deberá: 
 

a) Certificar y calificar al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a 
su calidad, seriedad y cumplimiento. 

b) Revisar los documentos necesarios para liquidar el contrato.  
c) Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de 

calidad del bien o servicio suministrado, la acreditación del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones laborales, así como la extensión o ampliación de la póliza en el riesgo de 
responsabilidad civil extracontractual y de los demás amparos requeridos para avalar las obligaciones 
que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación y liquidación del contrato. 

d) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando haya lugar a ello, estableciendo una correcta relación entre el 
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monto cancelado y la suma a cotizar con fundamento en las disposiciones que regulan esta materia 
advertida la distinción que para ello existe entre los contratos de prestación de servicios y los demás actos 
contractuales. 

 
PROHIBICIONES DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES 
 
Los Interventores o Supervisores no son co-celebrantes del acto contractual para cuya vigilancia y control se les 
designa; por esta razón no tienen facultad para exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni 
disponer de los derechos insertos en el contenido contractual. Esta atribución corresponde al Jefe de la entidad 
o su delegado contractual. 
 
A los interventores o supervisores les está prohibido autorizar modificaciones en las especificaciones técnicas, 
cantidades de las obras o de los bienes o servicios contratados, ni adicionar contratos ni prorrogarlos; además no 
podrán suspender la ejecución contractual. Cuando se requiera efectuar alguno de los actos previstos en este 
inciso deberán efectuar los informes o recomendaciones al jefe de la entidad o su delegado contractual para que 
sea este junto con el contratista quienes suscriban tales reformas. 
 
El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato 
vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los hechos que le sean 
imputables al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y 
no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general 
y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 
ocasionen.  
 
En términos generales a los supervisores e interventores les está prohibido: 
 

a) Modificar el contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. 
b) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra 

clase de beneficios o prebendas, de la Entidad contratante o del contratista. 
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación 

con el contrato. 
e) Convertirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. 
f) Consentir el acceso indebido de terceros a la información del contrato. 
g) Tramitar, a título personal, asuntos relativos con el contrato. 
h) Pedir al contratista renuncias a cambio de modificaciones al contrato o del pago  de las facturas o cuentas 

de cobro pendientes. 
i) Desconocer el derecho de turno para el pago de facturas o cuentas de cobro del contratista. 
j) Relevar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
k) Las demás que sean previas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos, oficios de 

designación. 
 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 

Para la ejecución del contrato de interventoría, se debe contar mínimo con el personal descrito a continuación. 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

CARGO CANT PERFIL EXPERIENCIA GENERAL 

Director de 
interventoría 

1 

Ingeniero 
Civil o 
sanitario con 
postgrado en  

Mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 

expedición de la matricula 
profesional  

Residente de 
interventoría 

3 

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
Sanitario  

Mínimo seis (06) años 
contados a partir de la 

expedición de la matricula 
profesional  

 
 
PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO  
 
 

CARGO CANT PERFIL EXPERIENCIA GENERAL 

Profesional 
SISO  

1 

Profesional en salud 
ocupacional 2 años de experiencia 

general  

Profesional 
SOCIAL  

1 

Trabajador social  
2 años de experiencia 

general  

 
 
La seguridad social y ARL de los trabajadores, es responsabilidad de la empresa contratista, razón por 
la cual, es estrictamente necesario que se allegue copia de los soportes en la legalización de las 
actividades físicas en campo. 
 
El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar 
a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional. 
 
Una vez la CAS apruebe el personal mínimo requerido, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del 
contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la entidad, para su evaluación 
y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de la CAS, el personal deberá reemplazarse 
por uno de igual o superior categoría que el exigido. 
 
Si cualquiera de los profesionales incumple alguno de los requisitos solicitados, no será admitido para participar 
en la ejecución del contrato. 
 



 

 
 

REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA 
CONTRATACIÓN “CAS” 

Código F-PCT-016 

Versión: 05 

Página 11 de 19 

Fecha de Aprobación:29/03/2023 

  

 

 

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la 
cual se vinculan en el proyecto, de comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones 
establecidas en el contrato. 
 
Seguimiento: 
 

a) Cronograma De Actividades: Una vez suscrita el acta de inicio, se presentará un cronograma de 
ejecución de actividades, el cual debe ser cumplido en su totalidad. 

b) Seguimiento: Supervisión por parte de la CAS. 
c) Informes:  

1.  El contratista deberá presentar mensualmente el informe de avance de obra en el formato F-PCT-
008, el cual deberá ser entregado en los 3 días hábiles siguientes al término del periodo ejecutado, 
para su posterior revisión y publicación el SECOP II. 

2. Presentar informe de avance bimestrales en los que se evidencien las actuaciones realizadas para 
controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento del contrato objeto de interventoría, los cuales 
deben redactarse de manera clara, precisa y contener como mínimo: 

- Introducción 
- Objetivos 
- Resumen ejecutivo del periodo presentado. 
- Descripción del proyecto 
- Pago de seguridad social del personal contratado 
- Descripción del contrato objeto de interventoría: 

• Información General: Numero contrato, tipo de contrato, nombre contratista, plazo, inicio, estado 
de póliza, etc. 

• Actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo (bimestre), describir las actividades 
desarrolladas con los respectivos soportes y anexos, porcentaje de avance o atraso con las 
respectivas justificaciones. 

• Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma entregado por el 
contratista. 

• Evaluación y aprobación del informe bimensual presentado por el contratista, anexando los 
soportes de verificación de cada uno de los ítems aprobados. 

• Certificación de los avances respectivos y necesarios para tramitar los pagos al contratista, en 
concordancia con el contrato que se suscriba. 

• Observaciones y recomendaciones: Describir y justificar porcentualmente la ejecución y avance 
del proyecto en pesos y en tiempo. 

• Realizar las conclusiones, recomendaciones técnicas, administrativas y financieras relevantes en 
la ejecución del proyecto. 

• Identificar y describir posibles incumplimientos (si existen). 
- Anexos: 

▪ Actas de comité de seguimiento realizadas durante el bimestre. 
▪ Actas de recibo parcial o de avance. 
▪ Copia de la bitácora  
▪ Correspondencia generada durante el bimestre. 
▪ Registro fotográfico magnético 

▪ Planillas de aportes a la seguridad social del personal que conforma la interventoría. 
 
El contratista deberá entregar un informe final en el que se reporte los resultados obtenidos en el desarrollo del 
proyecto: El Informe deberá contener: Introducción, antecedentes, objetivos generales y específicos, contratación 
de personal calificado y no calificado, equipos y materiales, herramientas utilizadas en el desarrollo de las 
actividades, localización de los predios intervenidos, productos entregados, conclusiones, recomendaciones y 
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anexos (archivo fotográfico, actas, copia de las liquidaciones definitivas del personal vinculado a la ejecución del 
proyecto donde se pueda evidenciar el respectivo paz y salvo así como la cancelación de las prestaciones sociales 
de los trabajadores, etc). 
 
En caso de presentarse cualquier eventualidad social, técnica o administrativa el Representante Legal de la 
empresa contratista deberá hacerlo saber a la supervisión de la Corporación oportunamente y de manera escrita. 

 
LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:  
 
El proyecto se desarrollará en la zona rural de los municipios de Suaita, Coromoro y Guavatá y en cada vivienda 
beneficiaria del concurso de federación de cacao en Socorro, Hato, Guapotá y Galán respectivamente.  
 

Los beneficiarios serán los habitantes del área rural que se seleccionaran a través del diagnóstico 
ambiental realizado por el Municipio y que mínimo debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 El núcleo familiar con fundamentos en la clasificación SISBEN o su equivalente preferencialmente 1 o 
2 o su equivalente. 

✔ Familias de economía campesina habitantes de la zona rural y que estén habitando la casa a 
intervenir. 

✔ Que sean propietarios o poseedores regulares de los terrenos donde se implementará el 
proyecto. 

✔ Se deben priorizar aquellos beneficiarios que correspondan a mujeres u hombres cabeza de 
familia. 

✔ Seleccionar los usuarios en núcleos veredales para facilitar el acceso y el acompañamiento 
técnico. 

✔ Necesidad real que tiene la familia de ser beneficiaria del proyecto. (que no tenga donde 
almacenar agua para el sustento en épocas de verano). 

 
Los beneficiarios deberán estar interesados en suscribir y asumir compromisos de sostenibilidad de la 
intervención. 



 

 
 

REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA 
CONTRATACIÓN “CAS” 

Código F-PCT-016 

Versión: 05 

Página 13 de 19 

Fecha de Aprobación:29/03/2023 

  

 

 

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACION: 
DOS (02) MESES como se muestra en el siguiente cronograma. 
 

componente /Actividades 

MES 1 MES 2 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

S 
8 

Acta de inicio X               

Acompañamiento 
Socialización X  X X          

Ejecución del proyecto  X   X X  X X X X X 

Entrega y recibo final                 X 

 
VALOR TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 156.162. 591,19 ) 
 
Fuentes de Financiación 

ENTIDAD EN ESPECIE EN DINERO 

CAS - $156.162.591,19 

   

 
 
Forma de Pago 
 
La CAS pagará al contratista el valor del contrato mediante la suscripción de actas parciales de avance de la 
interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato. Actas parciales en las que se deberá 
especificar: (i) tipo de contrato, (ii) cantidades realizadas, (iii) valor total y unitario (iv) porcentaje de avance (v) 
periodo de realización de las obras, (vi) archivo fotográfico (vii) constancia de aportes al sistema de seguridad 
social integral y el pago de obligaciones parafiscales; con base en los informes presentados por el Interventor del 
contrato quien certificará sobre la efectiva prestación del servicio en el avance de la ejecución de las actividades 
de la obra. El saldo del mínimo 10% a la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción por 
parte de la entidad. 

 
ESTUDIO DE MERCADO:  
 
La oficina gestora tuvo en cuenta los contenidos de la circular 001 de 2020 expedida por la dirección general 
acerca de unos lineamientos para la estimación del presupuesto oficial a partir de la consideración de factores 
porcentuales, costos de personal , y valores generalizados de algunos bienes y equipos; 
 
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA 
CONTRATACIÓN 
 
Se anexa al presente requerimiento la matriz de riesgos en cumplimiento de lo establecido por el artículo 
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015. - Anexo 1 

 
 

 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO:  
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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL  CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA 

EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS 

CANTID
AD 

CARGO / OFICIO 

TIEMPO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIO

N  
(MES) 

(2) 

COSTOS DE 
PERSONAL 

DEDICACION 
(%) 

VALOR PARCIAL 
($) 

(1) (3) (4) (1) * (2) * (3) * (4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

  PERSONAL PROFESIONAL         

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 2.0  $     5,334,460.00  100%  $ 10,668,920.00  

3 
INGENIERO RESIDENTE 
INTERVENTORÍA 

2.0  $     3,691,786.00  100%  $  22,150,716.00  

           

  PERSONAL TÉCNICO 
       

1 Profesional SISO  2.0  $     3,691,786.00  100%  $  7,383,572.00  

1 Profesional SOCIAL  2.0  $     3,691,786.00  70%  $  5,168,500.40  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO  
       

1 Secretaria  2.0  $     1,300,000.00  60%  $  1,560,000.00  

            

  PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO         

            

  
 

        

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $   46,931,708.40  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 219.40% 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) x (7) = (A)   $   102,968,168.23  

        

CANTID
AD 

(MES) CONCEPTO CANTIDAD  
COSTO ($) 

UTILIZACION 
% 

 VALOR PARCIAL 
($) 

(8) (9) (10)  (8) * (9) * (10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

  
VIÁTICOS (Transporte y 
hospedaje) 

        

2 
TRANSPORTE INCLUYE 
CONDUCTOR  

3 
 $     4,500,000.00  100% 

 $    27,000,000.00  

            

            

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $  27,000,000.00  
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      FACTOR MULTIPLICADOR (C)         104.67% 

      
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS B x 
C=D 

 $  28,260,900.00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (D) = (E)  $ 131,229,068.23  

VALOR TOTAL BASICO (C) + (D) + (E) + (F)= (G)  $ 131,229,068.23  

IVA = 19% * (G) = (H) 19%  $ 24,933,522.96  

VALOR TOTAL BASICO CON IVA= (G) + (H) =(I)  $ 156,162,591.19  
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SEGUIMIENTO ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
Consiste inicialmente en garantizar la oportuna liquidación y cierre de los contratos y/o convenios.  
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Teniendo en cuenta el tipo de contrato, el objeto, el nivel de complejidad y las garantías con sus respectivas 
vigencias se debe identificar, enumerar, cuantificar, describir y establecer las diferentes acciones de orden técnico 
y/o jurídico que le permitan a la entidad continuar con el seguimiento, control y verificación del estado de los bienes 
y/o servicios contratados por lo menos hasta las vigencias de las garantías del contrato y/o convenio. 
Por lo anterior se determina el siguiente plan de seguimiento post-contractual: 
 
 

Ítem Garantía y 
Vigencia 

Oficina 
Responsable 

Acción a Seguir Periodicidad de la 
Acción 

1 Garantía de 
Cumplimiento 

Subdirección de 
Planeacion y 
Ordenamiento 
Ambiental  

Liquidar el Contrato dentro del 
término de cuatro (4) meses 
contados a partir del Acta de Recibo 
final, cubriendo el tiempo de las 
garantías de cumplimiento.   
 
La supervisión deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, y plasmarlo en el 
acta de liquidación. 
 
 
Si se liquida en menor tiempo es 
necesario determinar si existe 
alguna inconformidad por parte de 
la Supervisión durante la vigencia 
de la póliza o en caso contrario 
emitir un concepto al finalizar la 
vigencia sobre el cumplimiento de 
la misma. 

Al finalizar la vigencia  

2 Garantía de 
Calidad de 
Servicios  

Subdirección de 
Planeacion y 
Ordenamiento 
Ambiental 

El contrato debe contar con acta de 
recibido a Satisfacción por parte de 
la Subdirección de Planeacion y 
Ordenamiento Ambiental; En caso 
de existir durante la vigencia de 
esta garantía, alguna observación 
sobre calidad en el servicio 
prestado, se evaluará si está 
relacionada con ésta garantía.  Una 
vez finalizada la vigencia se 
conceptuará sobre el cumplimiento 
de la misma. 
 

Al finalizar la vigencia  
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3 Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  

Subdirección de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Ambiental 

Solicitar para la liquidación del 
Contrato, el pago honorario, 
salarios y de prestaciones sociales 
(según el caso) del personal 
encargado de la ejecución del 
contrato; estar atentos a cualquier 
requerimiento sobre este tema que 
se allegue a la entidad durante la 
vigencia de la garantía, y presentar 
un informe finalizada la vigencia, 
sobre el cumplimiento  
 

Al finalizar la vigencia  

 
 
 

RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR: 3.1.1.3. Cofinanciación para estudios, diseños, construcción u 
optimización de Sistemas de tratamiento y conducción de aguas residuales del área Urbana, rural y sectores 
productivos. 

 
 
 
 
_________________________________ 
Firma  
Nombre: Adriana Martínez Balaguera 
Responsable Técnico 

 

 
_________________________________ 
Firma  
Nombre:  
Jefe de Dependencia y/o Oficina Gestora 
 

 
Observaciones 

✔ El requerimiento formulado deberá ser remitido con todos sus soportes y anexos al correo 
contratacion@cas.gov.co, diligenciando el formato F-PCT-0XX “lista de chequeo de control 
de documentos para proceso contratación” 

✔ Que los presupuestos sean detallados según el tipo de contratación 

 
Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la 
recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases 
de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas 
y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado 

mailto:contratacion@cas.gov.co
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en  http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  
sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC 
por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que sea  procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  El 
responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 
8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co 


