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CLÁUSULADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 
 

Entre la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - UPIT, 

Entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de 

Transporte, creada mediante el Decreto No. 946 de 2014, identificada con NIT 901.525.615-

1, representada para estos efectos por la Dra. ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL, 

identificada con la cédula de ciudadanía No.52.818.428, Secretaría General nombrada 

mediante Resolución Número 120 del 12 de septiembre de 2023 y acta de posesión del 18 

de septiembre de 2023, actuando por delegación conferida mediante Resolución No. 001 

del 11 de noviembre de 2021, modificada mediante Resolución No. 035 del 10 de marzo de 

2022, quien para los efectos de este documento se denominará La UPIT, y por la otra JEAN 

CHRISTIAN TRUJILLO GÓMEZ C. C. 82.389.519, en su calidad de representante legal y 

obrando en nombre y representación de CONSORCIO CONARCON Y TRANSCONSULT 
UPIT35 identificado con el NIT  901.758.517-8, integrado por las empresas Consultoria, 

Arquitectura y construcción  CONARCON SAS con participación del 60% y 

Transconsult Sucursal Colombia con participación del 40% de acuerdo con el documento 

consorcial suscrito el 25 de agosto de 2023,en adelante EL CONSULTOR, que los suscritos 

aquí declaran bajo la gravedad de juramento, que se entiende con la firma del presente 

documento, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, ni en conflictos 

de interés, por lo cual hemos acordado celebrar el presente Contrato de consultoría, de 

conformidad con las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que para la escogencia del Consultor. la UPIT mediante ResoluciónNúmero 

111 del 11 de agosto de 2023 se ordenó la apertura de la convocatoria abierta No 

UPIT-CA-035-2023, cuyo objeto es: “Realizar un estudio de demanda de transporte 
mediante la recolección de información primaria, que permita complementar el 
modelo de transporte como herramienta para la formulación del Plan de 
Infraestructura de Transporte”. 

 

2. Que, conforme a la Resolución 134 del 26 de septiembre de 2023 el 

proponente CONSORCIO CONARCON Y TRANSCONSULT UPIT35identificado con 

el NIT 901.758.517-8x, integrado por las empresas Consultoria, Arquitectura y 

construcción  CONARCON SAS con participación del 60% y Transconsult 

Sucursal Colombia con participación del 40%  fue seleccionado dentro de la 

convocatoria abierta No UPIT-CA-035-2023, de conformidad con los documentos del 

proceso de selección publicados en la plataforma SECOP II allí publicados, 

incluyendo el presente anexo que corresponde al Clausulado del Contrato de 

Consultoría. 

 

3. Que las condiciones del presente contrato comprenden aquellas 

establecidas en los estudios de conveniencia y oportunidad, los términos de la 
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convocatoria y la propuesta presentada por el proponente seleccionado. 

 

4. Que para la celebración del Contrato de Consultoría, el Consultor declara 

que no tiene conflictos de interés y con la suscripción del contrato acepta que en caso 

de que durante la ejecución del contrato se materialice algún conflicto de interés, 

deberá ceder el contrato a un tercero que cuente o cumpla con las mismas 

características y requisitos de experiencia e idoneidad con la que fue escogido el 

cedente y de no ser posible ceder el contrato, la UPIT podrá darlo por terminado, sin 

perjuicio de la responsabilidad contractual y demás consecuencias jurídicas que 

puedan atribuírsele al Consultor, derivadas de la ejecución del Contrato de 

Consultoría. 

 

 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: Realizar un estudio de demanda de transporte mediante 

la recolección de información primaria, que permita complementar el modelo de transporte 

como herramienta para la formulación del Plan de Infraestructura de Transporte. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE: El objeto antes descrito, tiene como alcance la 

entrega de los siguientes productos:  

 

• Etapa 1: Alistamiento de la información 

Alistamiento de la información secundaria donde se pueda definir la infraestructura 

de transporte (vías carreteras, férreas y/o fluviales, entre otros) y sobre los cuales 

se desarrollará el estudio. Esta infraestructura deberá estar localizada en las zonas 

con potencial productivo (Chocó, Córdoba, Sucre, Arauca, Cauca, Caquetá, 

Casanare, Vichada, Vaupés, Meta, Nariño, Guaviare, Huila, Putumayo, Guainía y 

Amazonas) y se deberá evaluar en su conexión con la red de infraestructura de 

transporte existente y/o proyectada; a su vez, se deben establecer las 

características de esta infraestructura, con el fin de que la definición de las zonas 

esté relacionada con: i) las alternativas de elección de modos en los formatos de 

recolección de información, ii) los segmentos de demanda a ser incorporados por el 

proyecto y iii) la definición de los parámetros mínimos que se requieren en la toma 

de información.  

 

Los segmentos de demanda deben ser resultado de un análisis de los productos y 

mantener homogeneidad en la generación de carga, con el fin de que todos los 

individuos (generadores de carga) de un mismo segmento, al escoger diferentes 

alternativas de infraestructura de transporte, mantengan parámetros similares en la 
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elección. Realizar una caracterización de las zonas con potencial productivo. Definir 

la metodología para complementar la herramienta de modelación de transporte. 

 

• Etapa 2: Diseño y validación de instrumentos 

Definir los instrumentos de recolección de información a ser aplicada a los 

generadores de carga (encuestas de preferencias reveladas, preferencias 

declaradas, conteos vehiculares, entre otros), donde se incluyan los criterios 

estadísticos (tales como: nivel de confianza al 95%; error de muestreo no mayor al 

5% en el caso de hacer muestreo) para determinar y garantizar una adecuada 

representación del aporte en volumen y/o toneladas asociado a cada generador de 

carga para los proyectos futuros de infraestructura de transporte en zonas con 

potencial productivo; así como los instrumentos y diseños de operación 

estadística que permitan la construcción de modelos de elección a partir de las 

declaraciones individuales de los generadores, su actuar frente a diferentes 

escenario de infraestructura de transporte definidos en la etapa anterior, que 

permitan obtener elasticidades en la captación de la demanda, ante variaciones en 

condiciones de tiempo y costo.  

Estos instrumentos deben ser evaluados en articulación con actores estratégicos 

del sector transporte, y validados mediante la aplicación de pruebas piloto. A su vez, 

se debe determinar el cronograma, localización y cuantificación (número de 

encuestas, cantidad de puntos de toma de información, entre otros) de los 

elementos de recolección de información, previa revisión de información secundaria, 

identificación de los generadores de carga y definición de la operación estadística. 

• Etapa 3: Recolección de la información primaria y análisis de situación actual 

Recoger información primaria que permita cuantificar como mínimo la carga 

generada por cada una de las empresas según su segmento definidos previamente, 

así como, las variables que influyen en la elección de una alternativa de transporte 

de carga y que basados en las observaciones de los generadores de carga permitan 

estimar las funciones que mejor simulen las elecciones de los generados, los cuales 

están correlacionados con los instrumentos diseñados en la etapa anterior, así como 

las variables de mayor relevancia para la generación y atracción de carga de las 

zonas con potencial productivo. El proceso debe incluir todos los protocolos y 

logística necesaria que aseguren la recolección planeada. Actualizar y/o 

complementar el modelo de transporte. 

• Etapa 4: Análisis, procesamiento y construcción de modelos 
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Analizar y procesar la información recolectada en campo para cuantificar la 

demanda potencial en las zonas con potencial productivo a nivel de matrices de 

carga por cada uno de los municipios; que incluyan los resultados de los análisis de 

la recolección de información, los datos de los registros de movimientos de 

transporte de carga nacional y las estimaciones de distribución de la 

generación/atracción de carga que resulten del desarrollo esperado de los 

potenciales productivo en cada zona; obtener los modelos de elección asociados a 

cada segmento de carga y garantizar que el modelo de transporte complementado 

permita representar las variables consideradas en el modelo de elección (tiempos, 

costos, etc.), de tal forma que se complemente el modelo que entregue la UPIT 

(SOFTWARE EMME) y que a su vez posteriormente permitan estimar las 

probabilidades de escogencia de la infraestructura de transporte (captación de 

demanda) definida en función de las características propias de los segmentos de 

carga y para cada alternativa disponible. 

• Etapa 5: Estimación de demanda para los corredores 

A partir del modelo que permita estimar la probabilidad de escogencia y la definición 

de la carga potencial de las zonas con potencial productivo de las etapas 

anteriores, se generarán las estimaciones de carga captable y asociada a cada una 

de las configuraciones de los proyectos de infraestructura de transporte, 

diferenciadas por cada segmento de carga, en cinco (5) cortes temporales y tres (3) 

tendencias de crecimiento. Dentro de la evaluación de la escogencia de los modos 

de transporte, el consultor deberá identificar los puertos por donde se mueve la 

carga de comercio exterior. 

• Etapa 6: Análisis, recomendaciones y conclusiones. 

Se deberá generar un análisis y presentación de los resultados obtenidos dentro de 

los procesos de modelación para los proyectos de infraestructura de transporte 

considerados, que incluyan recomendaciones generadas de análisis de sensibilidad 

tanto de tiempos como de costos, así como recomendaciones puntuales sobre 

aquellos elementos adicionales a considerar y conclusiones sobre los métodos y 

resultados obtenidos. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Consultoría y los productos indicados en el alcance se detallan en el Anexo 

Técnico, que hace parte integral del Contrato junto con los estudios de conveniencia y 

oportunidad y demás documentos del proceso. 

 
CLÁUSULA TERCERA –ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA El consultor deberá 

cumplir con el objeto del presente contrato entregando a la UPIT los siguientes productos: 
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Producto 1: un documento asociado al plan de trabajo el cual debe contener todas las 

actividades descritas en los presentes estudios previos incluyendo: antecedentes, etapas 

del proyecto, responsables de las actividades, tiempos estimados en la realización de cada 

actividad, así como los las actividades del estudio, donde incluya el detalle de las tareas, 

procedimientos, definición de mesas de trabajo mensual con el comité de seguimiento 

donde se presentan los avances y resultados parciales de la Consultoría. Así mismo, incluir 

las actividades relacionadas con la recolección de información (encuestas, entrevista, o lo 

que aplique) a los generadores de carga. El cual deberá ser entregado en los primeros 10 

días de la aprobación del acta de inicio. 

 

Adicionalmente, el Consultor debe entregar un documento que evidencie los resultados de 

las actividades correspondientes a la etapa 1, el cual incluya un diagnóstico de lo hallado 

en el ejercicio de información revisada, la definición y caracterización de las zonas con 

potencial productivo y los corredores bajos las condiciones especificadas en la etapa 1 

(sección 4.2.1). Adicional debe entregar un directorio con los generadores de carga que 

serán sujetos de la recolección de información 2 . Para este último, debe contener mínimo: 

tipo de identificación, número de identificación tributaria (NIT) (sin dígito de verificación), 

dígito de verificación, actividad económica (según la CIIU Rev. 4 a.C.), actividades 

empresariales adicionales (CIIU Rev. 4 a.C.), código de municipio DANE donde está 

registrada la empresa (División Política Administrativa – DIVIPOLA), ubicación 

georreferenciada donde desarrolla su actividad, fecha de aplicación de la encuesta, hora 

de inicio (hora-minutos) y hora de terminación (hora-minutos), correo electrónico, contacto 

telefónico. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 20 de octubre de 2023. 

 

Producto 2: El Consultor debe entregar un documento que evidencie los resultados de las 

actividades correspondientes a la etapa 2, el cual incluya en un anexo el proceso de la 

construcción de las entrevistas/encuestas estructuradas, como se especifica en esta etapa, 

así como el diseño y método para obtener la información sobre los modelos de elección de 

viajes. Además, el consultor debe incluir el instrumento de recolección validado por la UPIT, 

donde contenga los elementos y variables básicas mínimas estipulados tanto en la etapa 2 

como en las mesas de trabajo que se deben desarrollar. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 11 de noviembre de 2023. 

 

Producto 3: este producto se deberá entregar de la siguiente manera:  

 

Producto 3.A. Documento de recolección de información. El Consultor debe 

entregar un documento que evidencie los resultados de las actividades 

correspondientes a la etapa 3, el cual incluya el proceso de levantamiento de 

información en campo con los instrumentos previamente definidos y validados. En 

caso de requerirse, el consultor debe analizar, evaluar y hacer seguimiento al 
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levantamiento de información donde incluya como mínimo: i) problemas técnicos, 

logísticos y operativos; ii) tasa de respuesta muestral y del instrumento, y en general 

de la calidad de la información; iii) resultados de metas por corredor; v) protocolo 

con las medidas frente a la falta de cobertura cuando existan unidades o segmentos 

que no tienen probabilidad de responder; vi) política de detección, corrección de 

inconsistencia y depuración de los datos recolectados; vii) proceso de crítica, 

codificación (en el caso de las preguntas abiertas) y digitación; y viii) Proceso de 

validación, verificación, consistencia de los datos. Esta base de datos debe ser 

entregada en su totalidad. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 15 de diciembre de 2023 

 

Producto 3.B. Base de datos El consultor debe entregar la base de datos completa 

sin anonimizar de la información recolectada de cada registro con todas las variables 

y características que se desglosan de las etapas 1 y 2. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 28 de diciembre de 2023 

 

Producto 4: El Consultor debe entregar un documento que evidencie los resultados de las 

actividades correspondientes a la etapa 4. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 15 de febrero de 2024 

 

Producto 5: El Consultor debe entregar un documento que evidencie los resultados de las 

actividades correspondientes a la etapa 5. Así mismo, deberá entregar los archivos de 

programación de la modelación soporte, así como su manual de uso. 

 

Nota. El plazo máximo de entrega es 10 de marzo de 2024 

 

Producto 6: El Consultor debe entregar un documento que evidencie los resultados de las 

actividades correspondientes a la etapa 6. Así como la versión final de los documentos de 

la totalidad de las etapas. El documento de la etapa 6. deberá tener formato diagramado 

donde la portada principal debe incluir el logo de la UPIT. Este requerimiento tiene como 

objetivo la publicación del estudio. Elaborar y entregar el manual de manejo y operación de 

los archivos y resultados que se generen del estudio, Así mismo deberá especificar y 

documentar los cambios y actualizaciones que se realicen a la herramienta del modelo de 

transporte. 

 

Nota El plazo máximo de entrega es 31 de marzo de 2024 

 

Todos los productos correspondientes deberán ser entregados en archivos digitales, de la 

siguiente manera; i) documentos modificables en español en Microsoft Word y formato de 

citación tipo APA; ii) presentaciones en Microsoft PowerPoint; iii) scripts o códigos fuentes 

sin compilar (cuando aplique); iv) metadatos en formato plano .txt, HTML y/o XML; v) 
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microdatos de la información en formato plano delimitado por tabulación en formato plano 

(.txt, .csv) sin anonimizar, vi) Algoritmos y procesos de cálculos completos que permitan la 

replicabilidad de los resultados del estudio en el programa que estén trabajando (R-project, 

Python, entre otros); vii) los productos, informes y avances de la consultoría se entregarán 

de manera oficial por medio de correo electrónico al supervisor del contrato viii) para los 

escenarios y cálculos se requiere que los archivos inputs y outputs sean leídos en el 

software EMME para los temas de modelación de transporte. 

 

PÁRAGRAFO PRIMERO: En todo caso las fechas de entrega previstas podrán ajustarse 

de común acuerdo entre EL CONSULTOR y el SUPERVISOR, en caso de que se encuentre 

acreditada una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impida su entrega, conforme 

el acta de supervisión que se suscriba para tal efecto. 

 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Contrato de 

será de siete (7) meses, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previa aprobación de la garantía exigida, por parte de la UPIT, expedición del Registro 

Presupuestal y aprobación del equipo de trabajo por parte de la Supervisión. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO Para todos los efectos fiscales y legales 

el valor del presente contrato es por la suma de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 
MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE 
($2.127.017.335) IVA INCLUIDO costos, gastos y demás tributos que se causen con 

ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como la totalidad de los 

costos directos e indirectos causados durante la ejecución del contrato.  

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del contrato se 

encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal número 4123, emitido el 26 de mayo de 2023, hasta por la 

suma de $1.276.810.404 con cargo a la vigencia 2023 así como de la Autorización de 

Vigencias Futuras por valor de $ 851.206.936 con cargo a la vigencia 2024. 

  

PARÁGRAFO TERCERO: El valor del contrato se encuentra distribuido en las siguientes 

vigencias, conforme la imputación presupuestal arriba descrita de conformidad con los 

“Entregables de la consultoría” descritos en la Cláusula Segunda- Alcance del objeto del 

presente contrato. 

 

 

Vigencia Disponibilidad Presupuestal Valor 

2023 Certificado de disponibilidad presupuestal 

No. 4123 de fecha 26-05-2023 

$ 1.275.810.404 

2024 autorización de Vigencias Futuras con 

radicado número 2-2023-034284 del 7 de 

julio de 2023 

$     851.206.931 
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Total $ 2.127.017.335 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO: La Entidad, pagará al Contratista el valor DOS 
MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS MCTE ($2.127.017.335) incluido IVA, conforme al siguiente plan de pagos, 

acorde con la oferta presentada: 

 

1. Un primer pago equivalente al 15% del valor del contrato con el recibo a 

satisfacción por parte del Supervisor del producto 1, de conformidad con los 

“Entregables de la   consultoría” descritos en la Cláusula tercera entregables 

de la consultoría. 

 

2. Un segundo pago equivalente al 20% del valor del contrato con el recibo a 

satisfacción por parte del Supervisor del producto 2, de conformidad con los 

“Entregables de la consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula 

tercera entregables de la consultoría. 

 

Un tercer pago equivalente al 15% del valor del contrato con el recibo a satisfacción 

por parte del Supervisor del producto 3A, de conformidad con los “Entregables de 

la consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula tercera entregables de 

la consultoría  

Un cuarto pago equivalente al 10% del valor del contrato con el recibo a satisfacción 

por parte del Supervisor del producto 3B, de conformidad con los “Entregables de 

la consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula tercera entregables de 

la consultoría  

Un quinto pago equivalente al 15% del valor del contrato con el recibo a satisfacción 

por parte del Supervisor del producto 4, de conformidad con los “Entregables de la 
consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula tercera entregables de 

la consultoría  

Un sexto pago equivalente al 15% del valor del contrato con el recibo a satisfacción 

por parte del Supervisor del producto 5, de conformidad con los “Entregables de la 
consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula tercera entregables de 

la consultoría  

Un séptimo pago equivalente al 10% del valor del contrato con el recibo a 

satisfacción por parte del Supervisor del producto 6, de conformidad con los 
“Entregables de la consultoría” de conformidad con lo descrito en la Cláusula 

tercera entregables de la consultoría  

Notas: 

I. Para cada pago se requiere: a). Factura o documento equivalente que cumpla 

con los requisitos legales; b). Informe de supervisión; c). Constancia de pago o 

certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal (según 

corresponda), en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes 
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para con el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, 

Cajas de Compensación, ICBF y SENA. 

II. Los valores comprenden todos los costos directos e indirectos, impuestos, 

gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causen con ocasión de la 

celebración del mismo, y serán de cargo y exclusiva responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

III. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción a la disponibilidad de 

recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, por parte de la 

Dirección del Tesoro Nacional. 

IV. LA ENTIDAD hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes. 

V. LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la 

cuenta bancaria registrada. 

 
PARÁGRAFO: Con la suscripción del contrato, el contratista autoriza que, una vez se 

efectúe el primer pago y con el fin de garantizar la adecuada y oportuna liberación de saldos 

presupuestales, previa solicitud del supervisor del contrato al ordenador del gasto, se podrá 

reducir el valor del mismo, sin modificación contractual alguna. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: El CONSULTOR se obliga 

con la UPIT las mencionadas en los documentos de la Convocatoria Abierta N° UPIT-CA-

035-2023, las señaladas en el Anexo Técnico 1, las siguientes: 

 
I. OBLIGACIONES GENERALES:  

 

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.  

2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar 

los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 

2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demás normas que las 

adicionen, complementen o modifiquen. 

3. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido. 

4. Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento de que se 

adicione o prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato y mantener la 

garantía en plena vigencia y validez de acuerdo con los términos del contrato. 

5. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con 

ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

6. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor y/o supervisor del 

contrato, para revisar el estado del contrato. 

7. Reportar al interventor y/o supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier 

novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato. 

8. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el interventor y/o 

supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.  

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
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en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a 

terceros.  

10. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen a la UPIT por el 

incumplimiento del contrato.  

11. Pagar a la UPIT todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de 

la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del 

contratista, durante la ejecución del contrato. 

12. Presentar oportunamente la factura con sus soportes respectivos para el pago. 

13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad ni su representante legal 

no está incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad.  

14. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si 

las hubiere. 

15. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el interventor y/o 

supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con 

la naturaleza del contrato. 

16. Realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 

como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 

conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 

2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo 

de 2020 o aquellas disposiciones que la modifiquen. 

17. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma 

SECOP II emita Colombia Compra Eficiente. 

18. Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas las facturas 

correspondientes con incluidos los documentos soporte. 

 
II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto, alcance, 

componente y obligaciones del contrato de acuerdo con los estudios de 

conveniencia y oportunidad, invitación pública, plan de trabajo y demás documentos 

del proceso. 

2. Preparar, realizar y presentar los productos que se presentan en el alcance de este 

proyecto, conforme con el cronograma aprobado por el supervisor. 

3. Definir en conjunto con el supervisor los parámetros de control y seguimiento para 

la trazabilidad de los datos, informes y demás información recopilada en el 

desarrollo de la consultoría.  

4. Asumir el costo del acceso de las diferentes bases de datos o información a que 

haya lugar, que deban ser consultados para la correcta ejecución del objeto. 

5. Realizar el desplazamiento a los sitios concertados con el supervisor para la 

recolección de información, y en general para el cumplimiento del objeto del contrato 

y su alcance, de acuerdo con los productos definidos en el presente documento y el 

Anexo técnico.  
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6. Realizar el levantamiento de información en campo en las zonas productivas 

definidas, de forma presencial, a por lo menos el 70% de los actores identificados, 

mediante los instrumentos previamente definidos y validados por el supervisor. Para 

el restante 30%, el consultor podrá realizar encuestas a través de otros medios 

previa autorización del supervisor del contrato y de acuerdo con las condiciones que 

se acuerden para su realización. 

7. Disponer del personal en campo para la recolección de información primaria que se 

requiera. Como mínimo deberá realizar visitas de campo a por lo menos el 70% de 

los actores identificados, en las zonas productivas definidas.  

8. Presentar ante el supervisor del contrato los soportes que acrediten el cumplimiento 

de sus actividades, productos entregados y recibidos a entera satisfacción, y demás 

requisitos señalados en la forma de pago.  

9. Entregar los productos a su cargo, con las especificaciones requeridas y dentro del 

término establecido para el efecto y de acuerdo con el anexo 1. Anexo Técnico. 

10. Dar aplicación a las normas técnicas vigentes aplicables. 

11. Adelantar las mesas de trabajo con los diferentes actores a nivel territorial, nacional 

e internacional, conforme a lo requerido en el desarrollo del presente documento. 

12. Solicitar de manera formal y previa la autorización o consentimiento informado para 

la toma de datos personales o registro fotográficos o de video a los participantes, en 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 

13.  Los derechos de la propiedad intelectual que surjan como resultado de los 

entregables del contratista pertenecerán a la UNIDAD DE PLANEACION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE -UPIT de forma única y exclusiva. El 

contratista se compromete y acuerda mantener indemne a la UPIT de cualquier 

reclamación realizada por terceros como consecuencia de la cesión de estos 

derechos. 

14. Presentar los informes o reportes que solicite el supervisor del contrato con máximo 

tres (3) días hábiles de plazo.  

15. Garantizar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-19 

cuando se realicen las mesas técnicas presenciales.  

16. Generar de manera oportuna la invitación a las entidades participantes en las 

mesas de trabajo y realizar la gestión para procurar su asistencia.  

17. Presentar las hojas de vida del equipo mínimo en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles siguientes a la suscripción del contrato para ser aprobadas por el 

supervisor y/o interventor designado por la UPIT como requisito previo para la 

suscripción del acta de inicio. El cual una vez aprobado no podrá ser reemplazado 

salvo por fuerza mayor o caso fortuito. 

18. Vincular durante toda la ejecución del contrato al equipo de profesionales 

presentados para el componente calificable, el cual no podrá ser reemplazado salvo 

por fuerza mayor o caso fortuito. 

19. Entregar los productos a su cargo, con las especificaciones requeridas y dentro del 
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término establecido para el efecto, de conformidad con indicado en el Anexo 1. 

Anexó Técnico. 

20. El CONSULTOR en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, 

los equipos, software, licencias, cuando sea necesario y conveniente, para 

garantizar y verificar que los productos objeto del presente Contrato. En este 

sentido, la licencia del Software EMME y demás que se requieran, correrán a cuenta 

y riesgo del consultor. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. -  OBLIGACIONES DE LA UPIT: Son obligaciones de la UPIT:  

  

1. Designar el supervisor y/o interventor del Contrato para que, en desarrollo de su 

ejecución, realice los trámites administrativos que se requieran y de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el desarrollo de las 

actividades u obligaciones derivadas del presente Contrato. 

3. Disponer de los recursos que garanticen la ejecución del presente contrato. 

4. Las demás establecidas en la normativa vigente y/o que sean necesarias para el 

cumplimiento del objeto del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA. -  GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a su costa y a favor 

de la UPIT, una garantía única que cubra el siguiente riesgo:  

 

a) Cumplimiento del Contrato: Por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al 

plazo de ejecución y doce (12) meses más.  

b) Calidad del Servicio: Por el 20% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo 

de ejecución y doce (12) meses más.  

c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por valor equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá extenderse por el plazo del 

contrato y tres (3) años más 

 

Esta garantía única deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 

de suscripción del contrato.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a 

favor de Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario o asegurado de tales pólizas deberá ser la 

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - NIT 

901.525.615-1. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista se compromete a ampliar, modificar o prorrogar 

la garantía única de cumplimiento en el evento en que aumente el valor del contrato, se 

prorrogue o suspenda su vigencia. El contratista deberá restablecer el valor de la garantía 

cuando este se haya visto reducido por valor de reclamaciones. 
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CLÁUSULA DÉCIMA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO: El control y seguimiento al 

cumplimiento del objeto contractual se realizará por medio de interventoría, la cual 

verificará la calidad de los productos entregados en cumplimiento de las obligaciones de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado 

mediante Resolución 078 de 2022 y aquellas que la adicionen, modifiquen o reemplace, 

salvo que como resultado del proceso de selección no se logre contar con esta, caso en el 

cual, el ordenador del gasto designará la supervisión correspondiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -  MULTAS: LA ENTIDAD puede cobrar multas diarias 

y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, 

sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total, en el evento en que EL 

CONTRATISTA incurra en mora o en incumplimiento parcial a cualquier obligación 

contraída en el presente contrato, sin perjuicio a que la Entidad haga efectiva la cláusula 

penal. En todo caso, la Entidad., podrá acudir ante las autoridades competentes para 

reclamar por el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total 

o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONSULTOR debe pagar a la 

Entidad, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 

compensado con los montos que la UPIT, adeude al Contratista con ocasión de la ejecución 

del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. La Entidad podrá 

hacer efectivo el valor de la cláusula penal descontándola del saldo a su favor del 

contratista en desarrollo del contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 
CONSULTOR ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará 

ningún tipo de vínculo laboral entre la UPIT y el CONTRATISTA. El CONSULTOR es una 

persona independiente de la ENTIDAD y, en consecuencia, no es representante, agente o 

mandatario, y no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 

en nombre de la ENTIDAD, ni de iniciar acciones o tomar decisiones que generen 

obligaciones a su cargo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del 

presente contrato, las partes acudirán al acuerdo, arreglo directo, transacción o 

conciliación. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONSULTOR y la UPIT 

con ocasión del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 

directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia 

debidamente sustentada. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa 

entre las partes, se resolverá a través de los mecanismos alternativos de solución de 
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conflictos contemplados en la Ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD, Y RESERVA DE LA 
INFORMACIÓN: EL CONSULTOR se obliga a no divulgar, directa o indirectamente, de 

manera total o parcial, la información confidencial y responderá patrimonialmente por los 

perjuicios directos que cause a la otra parte con su divulgación o utilización indebida por sí 

o por un tercero. Así mismo, se abstendrá de utilizar dicha información para fines propios 

diferentes de los que constituyen el objeto del presente Contrato, sin que medie 

autorización previa y escrita de La UPIT. Se entiende por información confidencial la 

información escrita, verbal o visual, obtenida de LA UPIT, de cualquiera de los 

subcontratistas de la entidad o sobre la cual detenten estas entidades algún tipo de derecho 

que haya sido expresamente señalada como confidencial. Incluye entre otros aspectos: 

información técnica, características de los Estudios, especificaciones técnicas, 

investigaciones, estudios o informes técnicos, financieros y jurídicos, información sobre 

costos, presupuestos, precios de referencia, estudios de mercado, presentaciones, 

conceptos, dibujos, diseños, planos, mapas, fotografías, equipo, herramientas, datos 

tecnológicos y sistemas, bases de datos, aplicaciones web, y demás operaciones, a los 

cuales pueda tener acceso directa o indirectamente cualquiera de las Partes. No se 

considerará información confidencial:   

 

1. La información que era conocida por el CONSULTOR con anterioridad a la fecha de su 

revelación por parte de La UPIT; sin que esta se haya obtenido o conocido de manera 

indebida o ilegal.   

 

2. Información obtenida por el CONSULTOR de un tercero, sin que dicha divulgación 

implique, al mejor saber y entender de la parte receptora, un incumplimiento o violación de 

una obligación de confidencialidad y la que sea desarrollada de manera independiente por 

una de las Partes.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, DERECHOS DE AUTOR: Con la suscripción del presente 
contrato, las partes acuerdan que EL CONSULTOR hará́ la transferencia a la UPIT de los 
derechos patrimoniales que le corresponden sobre los productos derivados de la ejecución 
de este contrato, y que por su naturaleza están y estarán en titularidad de EL 
CONTRATISTA, entendiendo que esos derechos pueden ser usados y explotados única y 
exclusivamente por LA UPIT. Así,́ los derechos patrimoniales sobre los productos objeto 
del presente contrato sean impresos o en medio magnético, sus ilustraciones, diagramas, 
ajustes, y demás aspectos que los componen, se entenderán cedidos por EL CONSULTOR 
a la UPIT, de manera total, universal, automática, irrevocable y sin límite temporal.  

Los cambios y actualizaciones de los productos implicaran la transferencia de la nueva 
versión. La transferencia de derechos patrimoniales sobre los productos comprende su 
reproducción, traducción, exhibición, divulgación, distribución, comunicación pública, 
transformación, utilización y explotación sin límite de tiempo y lugar, y cualquier otro 
derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de explotación y formas de 
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utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital o cualquier otro entorno 
tecnológico 

LA UPIT reconoce que EL CONSULTOR es titular de los derechos morales de los productos 
que deriven del presente contrato, en el marco de lo previsto en la Decisión 351 de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1994 y las normas 
que las modifiquen, sustituyan o adicionen. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda 
o adelante acción contra la UPIT por presunta trasgresión o violación de derechos de autor, 
se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO- PUBLICACIONES: Queda prohibida la publicación de 

cualquier información y/o documentos entregados con ocasión del presente Contrato y de 

aquellos que resulten como producto del mismo. Dicha publicación queda reservada solo a 

la UPIT y por tanto requerirá de la autorización expresa y explicita por pate de la UPIT para 

dicho fin. 

 

PARÁGRAFO TERCERO- EL CONSULTOR se comprometen a hacer uso adecuado y 

respetar la imagen institucional de las mismas y que se requieran para el desarrollo del 

presente contrato. La utilización de logotipos tanto en publicaciones, materiales impresos, 

comunicados de prensa, y actividades llevadas a cabo en el marco del objeto del presente 

contrato se realizará conforme a las instrucciones de la UPIT.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 
reciba EL CONSULTOR para la ejecución del contrato es propiedad de la UPIT según 
corresponda, y al ser confidencial, no podrá́ ser usada o divulgada sin previa aprobación 
por escrito.  

EL CONSULTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 
ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 
que un tercero pretenda o adelante acción contra LA UPIT por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula 
de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA UPIT y a EL 
CONSULTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, 
permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las 
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el 
incumplimiento del presente contrato.  

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. HABEAS DATA: En desarrollo del objeto del presente 
contrato, EL CONSULTOR se obliga a obtener por parte de los titulares de los datos 
personales las autorizaciones respectivas en cumplimiento de las normas de protección de 
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datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas que las adicionen, modifiquen o deroguen. Dichas autorizaciones deberán señalar 
expresamente que los datos personales serán compartidos con la UPIT y tratados de 
conformidad con lo indicado en la política de tratamiento de datos personales publicada en 
la página web de la UPIT. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 
Hacen parte integral del presente contrato el CDP, Autorización de Vigencias Futuras – 

AVF, el Estudio de Conveniencia y oportunidad, Anexo técnico, Términos de la 

convocatoria, la propuesta presentada y demás documentos generados durante el proceso 

de selección, la propuesta presentada y los demás documentos expedidos en la etapa 

precontractual, contractual y postcontractual. Las demás cláusulas no dispuestas en el 

presente documento se encuentran en el Manual de Contratación de la Entidad y las demás 

normas aplicables aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan; el documento 

de estudios de conveniencia y oportunidad y sus anexos y soportes y son vinculantes para 

las partes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL CONSULTOR 

estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente 

Contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecten la ejecución 

de este debidamente comprobado de conformidad con la Ley. EL CONSULTOR informará 

por escrito a LA UPIT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia. El plazo 

del Contrato se entenderá suspendido, previa suscripción de acta, mientras a juicio de la 

Entidad subsistan los efectos que originaron la fuerza mayor o caso fortuito. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes de 

común acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, podrán suspender la 

ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta, en la cual se indique 

las razones de la suspensión y el término de duración de la misma, sin que el término de 

suspensión prorrogue el plazo de ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES: El presente contrato podrá ser 

modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas, previa 

comunicación por escrito y firma del correspondiente documento a través de la plataforma 

SECOP II. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: LA 
CONTRATISTA responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 

imputables. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: EL CONSULTOR mantendrá a la UPIT 

libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 

de la ejecución del presente Contrato. En caso de promoverse un reclamo, demanda, o 

acción legal contra cualquiera de las partes por este concepto, serán notificadas por la otra 
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parte para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la ley para mantenerla 

indemne. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del 

presente contrato, las partes acudirán al acuerdo, arreglo directo, transacción o conciliación. 

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONSULTOR y la UPIT con ocasión 

del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en 

un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 

partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia debidamente 

sustentada. 

 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 

resolverá a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados 

en la Ley. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 

partes podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales: a. 

Terminación por Mutuo Acuerdo. b. Por ejecución del objeto Contractual. c. Por 

incumplimiento en cualquiera de las obligaciones sin que medie justificación alguna. d. Por 

terminación del Plazo de ejecución del contrato. e. En los demás casos en los cuales no 

sea posible la ejecución del objeto contractual, con base en el concepto técnico que emita 

la interventoría y/o supervisor del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN: De acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 078 de 2022 las partes acuerdan como plazo para la liquidación bilateral seis 

(6) meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de ejecución.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. La 

CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

firma de este documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 

e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente 

contrato se regirá por las normas conforme al régimen jurídico de contratación que le fue 

asignado a la UPIT. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 

presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes mediante la 

aceptación por SECOP II. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única, 

la expedición del registro presupuestal, aprobación del equipo mínimo descrito en la Tabla 

N°8 de los estudios de conveniencia y oportunidad del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN, DOMICILIO 
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CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Para todos los efectos, el 

domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C, no obstante, del contratista deberá 

desarrollar algunas actividades relacionadas con el objeto de la consultoría en los 

Departamentos que se relacionan a continuación: Chocó, Córdoba, Sucre, Arauca, Cauca, 

Caquetá, Casanare, Vichada, Vaupés, Meta, Nariño, Guaviare, Huila, Putumayo, Guainía y 

Amazonas. 

 

Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá. LA UPIT recibirá 

notificaciones en la Avenida Calle 26 # 57 – 83 – Torre 8 piso 16 o en el lugar en donde se 

ubique su sede principal y el CONTRATISTA en la dirección registrada en la Hoja de Vida 

del SIGEP. 

 

*El presente contrato se entiende suscrito con la aceptación en la plataforma SECOP 

II. 

 
 

Elaboró:   Nilza Esperanza Parrado - Asesora 


