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IDENTIFICACION DEL PROCESO No. CMA-DEO-SVR-076-2023

El Instituto Nacional de Vias public en el Portal de Contratacion SECOP www.contratos.gov.co, los estudios, documentos, andlisis del
sector, el proyecto de pliego de condiciones y demas documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados
realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

OBSERVACION 1

Detalles de mensaje

Referencia interna:  CMA-DEO-SVR-076-2023

o INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL
Descripcion del proceso e ;op sMIENTO ¥ MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL

De: KALPAINGEMIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-BIC
Usuario: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

Fecha: 47 minutos de tiempo transcumido /1.0 00} Bogots, Lima, Quits)

Referencia del mensaje CO1MSG.5233355
Tipe de mensaje:  Observaciones

Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESOQ
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Se solicits amablesmeente w atenta = la Entidad responder las siguientes obhservacioness 2l presente prooeso. de
Forma clara sin dejar espscio para la duodas o interp re s cio nes
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Se solcita 2 a entdad gue en pro de a rransparencia, & legakdad ¢oevitas pees undos. achoes e corrupsci o
=l presenhe proceso, o= haaras ssudierscia de adpodicacicn de formsa wirtual

La oferta ecamdmeca delbee ser presentasda oomo un ghobal o un presopuesto detaiiado

El factor muiitiplcador (FA)] =n la oferta scondmica. dpuede supesar el Pk defineds por o entidad sen
emtrar en causal de recharo de b oferta econdmica®

Em fa oferta econdmica fdebe mer apartado e desglose chel Fra

Respocto al wakor urnstarks de personal w otros cotos del presupuesesoo oficeal. fLos walbores unitarkos thersen

wen lmite meinmo? (Tersendo sn cosenta guee =l evalor de b oferta no superane o presopuesto afeciall

Fespescho al vakr unstaric de personal w atros cobtos del presupasesio oficeal,. Zlos valores uniEarkos Eiereen

wn lmite MuEsinea? (Tenkenco en coenta gue el valor de la aferta mo superare =l presspuasesto oficial e

S solicita = la ervticiad indecar e walowes del formuiasri o som mmodifeccables en la oferta ecomsSmeca.
Erudbes som las imMmpuestos, nebe noeane s, esampellacs gue cdelibem ser asumedo s o B inbeeree rrtcenia oy cuadl bes
=On sLrs Nespeect eos porcer@jes de acuerdo oon el certificado de mpuestos utilizado poc la entidac

%o zolicrta que sea publicada el certificado de iMmouestos que aplica para =1 presente proceso conformanda
o= EmpuEstos, tasacs, rebercEo ne s, estaampiiia sy otroes que apitcan paera el panocesna .

Se salicita adarar frente a la experiencia aportada, siel alcence del contrata tieme alcances diferemte=s al
= lcitado, Sse tencrd e cuoenta el walor sotal reEesbracka en el RUF o ol valaor oe o actreidascdes oon el
alcance solicitado®,. =N @asa ode ser o activedades Soudl es el dooosmenta que  acrecitaria esta
experienca? Dado que las entsdades na certifican par po de activedades en los comtratos.

%i el contrabao aportada fue sjecutado pOr UN CONSOrcES, e acreditserd el L0 de b e rsencis sin
impoetar & coomposicesn de coreso e 7

contratc., e realizs de formma intesral de inscio o fin pueoe el OO0 MSCeRC e, o cle formes sndepre ncleesr be peor

[ T2 ey b ey e EE N [aw—="a = = rEﬂEﬂs:lb.ll:lﬁd Fise —cliciawria [ =—=1a = WO e Boes mtegrantes cheld crresoerc o
Se solcita @ la entidad argar el desgicose deld presapuesto oficial.

Se solcita a la entidad cargar el desgiose deld factor srasitt plicadior

Se colcits o ba entedad subic el farmaulsrsa de oferta econdmica =n farmans Ewacel pre-diligenciado de
acuerda a los fbems y estruchara ded presupuesio oficdal,. de 2l farma gue =1 oferente sobs egistne los

u@lore s meodificablies, ewitando esrones de transcripckdan en descriposdn die ftesmns, cantsdades, de-dicac ko mes,
wnidade=s y valkores unitarios, svtamdo gue = oferente see nduecido al erros por pasrte de la entsdad oy se
rechazamndc su oferta ecordmeca, |o anterior e guiere deciryr gue la enbdad realice la oferta secondmeca,
va que preparar wn fonmoiario ajestado al proceso gue es rabajo de la entidad, dado gue ona oferta
EcorSmeca e ocfertar valores unitaros, DU aperscisn y tataliznced n resaita en el ofrec miervta oo oo
Se solicea & la entsdad publccar los ensayas de Eboratorio con de sc ripgosdn, uniedsed, caotidadl,. wakor snitamnsa
consderado por la entidad, comn el Osald realizo =1 presspussho para emnsayces de laboraborio.
FRespecto a la forma de pago, wna wer cumplidos, aprobedos los reguisibos, se redica la fachara ante la
- TF 1 . >

v, & Oba TeeeTIEeD S as hibiles o alerdaric =nticad Eaga e raeErTbo e iy o=
(Teniemdo =em cwsenta gue la emtidad conooe los therm pos de gestito de su propsa etk b

Se colicita = la ertidad werficar |la cantidad de perfiles w dedicscidn =n la oferta econdmeca; o anbersor e
porguee frecusntemente bz dedicaciones com valares wnitarsos INSOUPUCLSER TES PARS CUBRIFR EL ST
e, de pual fonma e soldicita gue e revisen las dedicacdones parciales esatne ol SO0C » 100, dacks e
la entidad debe comprendesr que ma de be suponer guse profesicraies comn dedes aciomne s paercia be s meanceres
al S07%% trabajan on obros Pproyecbas, o cual no cowre W consegur estos perfiles e debe contratan al D00
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18.

18,

2L

22

23,

ouya diferencia entre ed costo y | reconocido por & entidad genera un inevitable deseguilibrio eoonomico
a la interventoria. S5e entiende que L informacdin es tomada de otros procesas v contratos similanes
termanados, pero es de entender que el presupuesto del proyecio del cuad e ha tomada de referencia oe
evalud baja las mismas condiciores que este proceso licitatorio, pero es un grawe error que se hareplicada
en los proyectos a lo langa de los afos ¥ que las enbidades mo han guerido reconocer §fa corregir
presuntaments, es claro que kos proyectos = han terminado con &wito, pera no por las dedicaciones
propusstas por |2 entidad, sino por mo generar incum plimsentos y sws nespectivas multas impueesta por la
enticdad a kos intenveniones de estos onkrabos tomados como referencia para el presente proceso.

Frente a los porcentajes &n el FM de pdlizas, impuestos, estamgillas ¥ retenciores, se solicita a la entidad
confirmar 51 esios porcentajes fuenon caiculados multiplicando o porcentaje de_pdlizas, impuesios,
estampillas ¥ retenciones con el valor basico del conirato [antes de IWA] y ol valor resulftante, gue es el
valor que se debe pagar de pélass, impuestos, estampillas y retenciones, debe dividirse por el valar basica

ded persoral y curyo resultando es o porcentaje de polims, impwestos, estampillas y retenciones en el Fid.
Lo anmbemor e5 porque las entidades no realizan esta corsersian commectamente incluyendo porcentajes

muy bajas &n el FM y en consecuenda un FM insuficiente gue afecta impasitivamente al interventor al
momento de facturar, dado gue si 52 gemera un valor mayor de tasas, impuesios, retenciones. ¥ otros,
adciorales a los reportados en el presente proceso debe ser asumido por @ entidad, si bien es
resporsabilidad del aferente detectar estos errores y reportarias, estas deben ser tenidos encuenta par
la entidad, deben ser integrados a b informacidn del proceso ya |2 entidad fue guien defired el
presupuesto par sus profesionales iddneos.

Se solicita a la entidad que == apliquen k= reglas sobre las cusles se rige el pliego tipo orentade a la
presentackin de |2 oferta econdmica, donde mo se restringe el ofredmiento econdmecn, imitando |os
valores unitanos ni el F& on mamimos, minimos o valores fijos de acuerdo a la mormatividad vigente.

. Se solicita a ka entidad, gue, una ver adjudicado el contrato de intervemtoria, &l A no se disminuya bajo

rirgun pardmetra yfo concepto par parte de |a entidad, ya gue este & ofertado previo andisk de los
interesados y tampocoo debe ser aportada como parte de la oferta econdmic sino por o adjudicatano,
Se solioia a la entidad que se ajuste el A8 oficial a ks condiciones de mercado actuales y tributariaes,
sumado a que mingun profesioral dene ung osignacidn salariol moyor o igeal @ 10 smeby, por ko cuni dos
povcentojes de MEF, SENA v SALUD, deben estar en volor cevo (0000 o cued refleis bos condiciones
porhiculores de o oferentes de ecuerdo a bo ey v normathvidades irbutonios wigendes.
Se solicita a la entidad, suménistrar un glosario témmioo sobre el pliego de condiciores principal ments
enforado a la ewperiencia gue serd aportada en el presente proceso, con |a finakdad de mo inducir o ies
oferertes al errov por férminos swietos o interpretockdn w de iguol formo selvogeondar bo transporenoo
ded evitanda i e tes del comite evaluedor.
5e solidta a la entidad aclarar, como ig

o7 ; o] v a2 |:hd|:r -:|m.-|:llun mayar pAand Correspances a
mayares costes aperativos § un mayaor presupeests de obra, responde a que el valor de la interventoria
es una proporcidn def valor del contrato de interventonia, por lo cual, =i momo se puede biguidar por un
menor valor por incumplimiento del condratista de obra, este también debe poder iguidarse por un valor
mayaor de acuerdo al aumento del presupuesto de obra.

. 5¢ spliota a & entidad el reconociméents de los costos generados pama el cumplimients de la

imiplemsentacidin, furcioramiento y seguimienta de kas protomobas de bioseguridad se reconczcan en pra
de ka proyeccitn todos bos habitambes ded territoric Macional, los sectores econdmicos y sociales ded pais,
aclarando que este reconodmiento MO debe estar incluido en el FM en caso de ks interventosas, pues
carrespande a un hecho extracrdinarie y anormal hoy en dia y sea reconodda como un feem omo wn
costo sin que esho signifique una dismiruddn del FR1.
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Respecio a la forma de pago en especifico, las sigulentes consideradones y soliditud:

Lz solicita a la entidad modficar ka forma de pago expuesta en sus documsentas del proceso, o oual s= sustenta
en las razones de hecho y de denecho gque a continuacn y en apretada sinbesis me permito exponer:

La entidad biga el paga al interventor par medio de actas parciales de acuerdo con el avance de obra ko cual
£5 una imprecision grave dadas las responsabilidades gue se desprenden, pero s bien es cierta que el contral
y dar las alertas tempranas acerm de la ejecucitn de obra, a ejecuckdn de |a obra es responsabiidad del
cantratista de abra, por ende, cuando se presentan atrasos e incumpliméentos por parte del contratista de
olora no imputable al interventor, se solicka a ka entidad gue (os sobrecastos en que inourra ef inbersentar
por los imcumplmientos del contratista de obra, sean reconocidos al interventor, dada que la seleccidn
adjudicacitn de un mal montratista de abra mo es responsabilidad del ntersentar sino de la entidad y la
incapacidad del contratista de obra.

Se solicita que o 100% ded valor del contrato sea mncelada por k2 entidad al interventor de acuerdo con las
etapas, valor total y el place del contrato definiendo un pago combirade entre pagos mersuales fijos ¥ pagos
miensuales de wn rubra variable de acuerda con el avance de obra y no condicianar & pago de forma
unilzieral par ka entidad a la interventoria solo con el avance de obra por las siguientes razones:

El contrato de interventaria es independiente del contrato de chra, tiemen sus propios items, walones
un ftarics, consderaciones tipo de costas fijos y costas variables.

Comea bien se sabe, jos costios reprecendotives gue ocesiono fo sjececidn del controto de interverhon’e son
FIADS, o que dmplico gue su cousoodn oourre an funckdn del plaro ¥ no de o obro elecutodn. O esa manera
asi no se ejeoube obra, |a interventoria cawsa y paga sus costas fijos oportunamente para el cumplimiento de
las obligaciones de ley y no gererar incumplimientos con terceros y la entidad contratante, Adidonalmente,
cuanda &l atraso y sobrecostos o son imputables a la interventoria, solamente 2l contratista, la entidad debe
asumir este valor, dado gue si bien la intersentaria realiza s trabajo en cumplimiento de sus obligaciones y
el contratista de abra no cumple, es responsabifidod de b entidod dodo gue o entided es guen reoiizo el
proceso de selecridn ¥ ediugicooidn del contreto de obro.

Canforme a lo antenar, |a farma de facturackdn que propone la entidad no abre la posibilidad de amortizar
lps castos, cuestidn que implica una grase lesidn patrimonial, gque 2 pesar de ejecutar ks prestaciones a carga
de |a interventonia y en fawor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del justo precio por el trabaja
de interventoria sjecstada, no ohstante ser éste un negocio juridico conmutativa, como todos los gQue
susoribe el estade al ampare de L Ley 80 de 1933,

Articulo §72 del Cadigo de Comercio, aplicable por remisidn expresa del articula 13 de k2 Ley 50 de 1993,
Ouwiere ello decir que de tales acios bilstenles = predica a eguivalencia prestacionald, (o que implica gue
cada parte recbe de |a cira una contraprestacidn que |a hace eguitativa y equivalente.

Desde |luego que, s esta afectacitn sobre a interventonia == diera, esto implica la viclacidn al principio de la
conmutatfdad y ded equilibric econdémico ¥ financiers del contrato, base scbre la cual =e estructura el
institutn del contrato estatal.

Artiouos 27, 28, segin los cuales: “DE LA ECUACION CONTRACTUAL Ep los contrafos csntaies so
manfendrd ks igualded o eguivaicncis entre dercchos y obiigaciones surgidos & moments de proponer

o do condratar, in ol caso. 5 dicha idad o valencis s no CAUSEE 0D a
guien restte sfectado, las partes adoptardn en of menor Hompo posibie (a5 modidas oocesanas nars
su restablecimignio.

Artioui 38 DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la inteprefacitn de s
NS Soore Conireios esfaales, /eiainas o procedieriias de SSieccion  SsCopenad o= comraisias i en
Ia ce [as cldusulas ¥ esfoulacionss de jos contrados, se fendrd en consideracidn Jos fres y los principios de
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Finalmente, respecto a la ejecucitn del contrabo:

&l momento de la ejecucidn, se tiene un presupuesio para el contrato a ejeostar, fel valor ofertada por
cada profesional debe ser pagado al profesional en su totalidad o puede ser contratado a un menor vakor
dado gue las condiciorses del mercada asi se pueden dar?

Par lo anterior se solicita a la entidad que, a pesar de gue se pusda contratar a un salor basico mensual
menor al personal y |la entidad pague 2 adjudicatario de la interventoda el valor total del profesional
ofertado.

De igual forma, respaldado a la solidtwd anterior, el pago de polizas, impuestos, tasas, estampillas,
retemciores se hacen proporcianal al walor total ded conkrato, por ko cual el reconocimeenta al nbersentar
ra debe ser parcial de o contrario s pdlizas, mpuestos, tasas, estampiilas, entre otros deben ser
MENoNes.

Lna vez enejecuckin el comtrato, en tecria el adjudicatano debe tener encampo a todos [os profiesionabes
solicitados y exigidos por la entidad en & proceso lictatornio, pero &n la ejecudcn del contrato la enticad
puede realizar una nuesa evaluacidn del contrato de inbersentoria y solicke al interventor no suministrar
ciertos profesionakes que fueron exigidos ofertar por la entidad en su ofrecimiento econdmioo, que al
final no e va a ejeoutar ¥ consecueniementes a no reconacer por la entidad, dado que no van a estaren
el proyecta. Lo anternor afecta directamente las utilidades del interventor dado que, al ma facturar un
profesianal exigido por la entidad, el mbersentor dejara de recibir ublidades por una decisian undateral
de b pntsdad, subvalorandao el valor contratado inicialmenite.

Par lo anterior se solicka amablemente a ka entidad gue, si el profesional no es requerida y L entidad
solicita al interventor mo disponer de & en o contrato, b entidad reconozca al intersentor b wtilidad
carrespandiente segin desgiose de fator multiplicador aprobado del profesional mo sumdénistrado, dado
gue &l gjercicio de realizar un contrato de cual guier tipo y cual guier sector consiste enejecutar el onkrata
para recibir mirémo las vblidades proyectadas, como primicia econdmica.

De igual forma, respaldado a la solidtud anterior, el pago de polcas, impuestos, tasas, estampiilas,
retenciores se hacen proparcional al valor tokal del contrato &l cual incluye el valor del personal o
facturada, por lo oual el reconocimienta al interventor mo debe ser parcial, de lo contrario las polizs,
Imipuestas, tasas, |:5I:u11|:ln,. gnbre abras ceben 2851 MEersares.

Ouedamos atentas a sus respuestas, Saludas cordiales.

INVIAS RESPONDE

La entidad de manera atenta, se permite responder a las observaciones realizadas, de la siguiente manera:

1.

La Entidad en atencién a la observacion, solicita al interesado dar revisién al numeral 2.7 Adjudicacion
del documento Pliego de Condiciones.
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2. La entidad conmina al interesado dar revision a lo estimado en el numeral 27 — CONDICIONES
GENERALES DE LA OFERTA ECONOMICA del documento Anexo Técnico, el cual establece que:

“CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en
los términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econdémica se
debera expresar como un valor Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberén ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos
descritos en el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan
costeados en la propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y
productos costeados.

El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe
tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

® Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos
de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos
para la ejecucién del proyecto.

® Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales
y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos
generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios
para la realizacion de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento,
gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas costos indirectos
en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor y
los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompafiamiento a la Entidad en
la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion de los
costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la construcciéon del
factor multiplicador se deberéa prever el personal de némina y el personal contratado por
prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

® Elcosto total de la propuesta econdmica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar
revisién aritmética.

® No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el
concepto, la unidad, ni los items denominados globales.

® No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

® E personal al que se sefale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le

debera ser pagada, obligacion que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de

los Procesos u mddulos, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de

sancion en caso de incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no

hay lugar al pago de la misma.

® En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden
tener en cuenta para la elaboracién de su propuesta, como guia o referencia.

® Minimoel personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por nomina.

L 4
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® Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso
o por defecto al peso, asi: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco se aproxima por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso;
en caso contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

® El proponente no podrda modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad
estableci6 para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos,
ni las participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los
items del Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econdémica con el Formulario 1 publicado por
la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se
utilicen en la ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad
de vinculacion del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacion de los recursos de personal y otros costos directos
durante la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con
las disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y
frentes de trabajo del mismo, por lo que su utilizacioén no es constante en la vigencia del contrato.”

3. La entidad conmina al observante dar revision a lo estimado en el numeral 14.6.1 FACTOR
MULTIPLICADOR del documento Anexo — Técnico del presente proceso, el cual estima que:

“Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo
de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando
entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracién, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social
integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por némina, asi como los
costos asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las
labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la
correspondiente provision para la asuncidn de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo
establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor,
y demés costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por
concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el
formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determind un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto,
deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.”
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La entidad se permite aclarar al observante, que la elaboracién del Factor Multiplicador del posible
oferente, hace parte integral de la oferta econémica; por lo anterior, la entidad se permite informar que
para dicha estructuracion, el posible oferente debera tener en cuenta, lo indicado dentro del documento
Anexo Técnico 14.6.1 FACTOR MULTIPLICADOR del presente proceso, el cual estima que:

“Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo
de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando
entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social
integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por némina, asi como los
costos asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las
labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la
correspondiente provision para la asuncion de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo
establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor,
y demés costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por
concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el
formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determind un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto,
deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador serd superior a 2.36.”

La entidad conmina al observante dar revision a lo estimado en el Capitulo V — Oferta econdmica, del
documento Pliego de Condiciones, especialmente al numeral 5.2 Precio artificialmente bajo. A su vez,
la entidad informa al observante, que el documento Anexo Técnico, parte integral del presente proceso,
menciona en el numeral 7, lo siguiente:

“La incorporacion de los especialista a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente
dedicacion de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen
el posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan
como gquia o referencia para la estructuracion de la propuesta por parte de los
interesados:”(Subrayado y en negrilla fuera del texto original).

La entidad se permite reiterar al interesado lo previsto en el punto anterior. Ahora bien, es de mencionar
que el interesado no podra modificar los valores descritos dentro del presupuesto como “No Modificar”.
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El Instituto Nacional de Vias, conmina al observante dar revision a las notas descritas dentro del
presupuesto; la cuales se establecen como “No Modificar”.

Respecto a su solicitud la Entidad se permite indicar al observante que se debe tener en cuenta lo
dispuesto en la normatividad vigente para tal efecto, es decir, lo que el proponente legalmente deba
pagar por dichos conceptos. Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, no obstante se permite relacionar los impuestos nacionales que
aplican para los diferentes procesos y sus tasas correspondientes

IMPUESTO NACIONAL

Concepto Tarifa
2% OBRA
INTERVENTORIA
RETENCION EN LA FUENTE 2% P. JURIDICA

6% P. NATURAL

11% CONSULTORIA

RETENCION DE IVA 15% del valor del IVA.

Ley 104 Impuesto de guerra. 5% valor del contrato.

Para el caso de las contribuciones de los departamentos y municipios se precisa que son dichas entidades
territoriales quienes definen las imposiciones tributarias a aplicar en sus jurisdicciones, de esta manera es
importante que el contratista se informe sobre la normatividad tributaria vigente asociada a la ejecucién de las
actividades contractuales contraidas en cada departamento y/o municipio.

10.

11.

los impuestos y tasas para cada proceso, sin embargo, se le sugiere remitirse al numeral anterior
donde se relacionan dichos conceptos a nivel nacional; igualmente es preciso indicar que el proponente
al formular la oferta acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y/o municipales de acuerdo a
lo dispuesto en la normatividad vigente para tal efecto.

La entidad se permite informar al interesado, que esta no es la etapa para dar respuesta a estimaciones
relacionadas con la evaluacién del presente proceso, tal y como se estima en el numeral 10 del escrito
remitido.

El Instituto Nacional de Vias, se permite conminar al observante, dar amplia revision a lo estimado en
el numeral 10.2 del documento Pliego de Condiciones, el cual menciona “Cuando el contrato que se
pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento
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12.

13.

14.

15.

(segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la “Matriz 1 —
Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.”

La entidad le indica que el presupuesto oficial esta publicado y en este se aprecia la discriminacion de
personal y demés valores. Por lo anterior, la presente observacion no es procedente.

La entidad se permite aclarar al observante, la entidad desde su experiencia cuenta con precios de
referencia para las diferentes categorias de profesionales, técnicos y administrativos, igualmente que
los otros costos directos, conforme al alcance de las obras, complejidad del proyecto y cuantias de los
procesos, lo cual nos permite estimar el presupuesto oficial del proceso, también de acuerdo con los
valores establecidos por la legislacion laboral Colombiana para los factores prestacionales del
personal, asi como los impuestos, tasas y/o contribuciones que apliquen, estampillas, tarifas y
vigencias de pdélizas, resultando el factor multiplicador. Ahora bien, la entidad se permite informar que
la elaboracién de la propuesta econdmica es responsabilidad del oferente; lo anterior al considerar lo
mencionado en el Capitulo V — Oferta econdmica del documento Pliego de Condiciones, las cuales
estiman respectivamente:

“La oferta econdmica sera el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion del proyecto de consultoria del
proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones fijados por las
diferentes autoridades.”

La entidad, aunado a los puntos anteriores frente la responsabilidad del oferente en su propuesta
econdémica, conmina al interesado dar revision a la nota 2, del formulario No 1, del presente proceso,
el cual estima que:

“2. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda
estructurar su propuesta econdmica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo
para el presente proceso de seleccion” (Subrayado y en negrilla fuera del texto original).

La entidad en atencion a la observacion informa que la misma no es procedente, toda vez que el item
contemplado para el presente proceso es “Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales,
Pavimentos y Concretos” cuya unidad es “SEGUN COMPROBANTE POR MES” ; por lo anterior, la
entidad conmina al observante dar revisién amplia al documento Metodologia y Plan de Cargas, asi
como el presupuesto oficial.
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16. La entidad conmina al interesado dar revision al capitulo V — FORMA DE PAGO del documento Anexo
Técnico.

17. El presupuesto oficial elaborado por la entidad, asi como el personal descrito en las dedicaciones
estimadas corresponden a la necesidad del proyecto. Ahora bien, la entidad conmina al interesado dar
revisién a lo estimado en el numeral 7 del Anexo Técnico, el cual menciona que:

“El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 —
Propuesta Econémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales”.

18. La entidad se permite informar al interesado, en atencion a la observacion No 18, dar revision a lo
estimado en el numeral 14.6.1 Factor multiplicador del documento Anexo Técnico, el cual estima que:

“Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo
de los costos de personal_es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular,
contemplando entre otros aspectos, v sin limitarse a ellos, los gastos de administracién, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados
con la seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por
némina, asi como los costos asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para
el desarrollo de las labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios
del Interventor, la correspondiente provision para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de
conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la
atencion de procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato.
El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del Interventor, y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato; al
igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo
con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determiné un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto,
deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.”(Subrayado y en negrilla fuera del
texto original).

19. La entidad en consideracion a la observacion No 19, se permite informar al interesado que el presente
proceso, cumple con los requisitos estimados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —
Colombia compra eficiente, asi como los documentos estimados por esta agencia. A su vez, la entidad
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invita al interesado dar revision a lo estimado en el capitulo V- OFERTA ECONOMICA del documento
pliego de condiciones, el cual estima que:

“La oferta econémica sera el valor total indicado en la propuesta econdémica o el obtenido de la
correccion aritmética.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos parala completay adecuada ejecucién de lainterventoria
de obra del proceso, los Riesgos vy la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o
municipal.” (Subrayado y en negrilla fuera del texto original).

20. La entidad, en atencion a la observacion 20, se permite informar al interesado que la misma no
corresponde a la actual etapa de observaciones a los documentos publicados en prepliegos, por el
contrario, es alusivo a etapas posteriores y bajo supuestos de adjudicaciones, por lo cual no
corresponde ni se determina respuesta alguna.

21. La entidad conmina al observante dar revisién a lo estimado en el numeral 14.6.1 FACTOR
MULTIPLICADOR del documento Anexo — Técnico del presente proceso, el cual estima que:

“Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo
de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando
entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social
integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por ndmina, asi como los
costos asociados a la contratacién de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las
labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la
correspondiente provision para la asuncion de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo
establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencién de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor,
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por
concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el
formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccién se determiné un Factor Multiplicador
aplicable de acuerdo con las condiciones técnicas regueridas, bajo la premisa de que durante
la ejecucidén del contrato el personal minimo exigido con dedicaciéon de tiempo completo en la
zona del proyecto, deberia tener vinculacién laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningln caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.” (Subrayado y en negrilla fuera
del texto original).
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22. La entidad conmina al interesado dar revisién al documento ANEXO 3 — GLOSARIO , documento
integral del presente proceso.

23. La entidad, en atencién a la observacion 23, se permite informar al interesado que la misma no
corresponde a la actual etapa de observaciones a los documentos publicados en prepliegos, por el
contrario, es alusivo a etapas posteriores y bajo supuestos de adiciones, entre otros; sin embargo, la
entidad conmina al interesado dar revisién al numeral 5. FORMA DE PAGO del documento Anexo
Técnico el cual establece que:

“El_INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor _del contrato, mensualmente mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el
INSTITUTO v efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor
multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados vy
aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y aprobacion del
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos
realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la
programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones
propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR deberé radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara
sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del
personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera
inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al
INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran
derecho al INTERVENTOR para elevar ningiin reclamo contra el Instituto.

El INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de
ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo
de la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono
efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacién, se
establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Division de
Tesoreria.
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Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancioén correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 1124
de 27 de abril de 2021.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.” (Subrayado y en
negrilla fuera del texto original).

24. La entidad en consideracion a la observacion No 24, se permite informar que no es procedente, toda
vez que en la actualidad no existe emergencia sanitaria alguna, decretada por el Gobierno Nacional,
aunado a lo descrito en la resolucion 555 de 2023 del Ministerio de Salud y Proteccién social, la cual
resuelve que:

“Articulo 1. Uso del tapabocas. El uso del tapabocas sera obligatorio paraingresar a instituciones
prestadores de servicios de salud y hogares geridtricos.

Se recomienda el uso de tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con
comorbilidades e inmunosupresion, asi como las que presentan sintomas respiratorios.

Articulo 2. Medidas de autocuidado. Corresponde a cada persona propender por el cuidado de
si_mismo, evitando el contacto con guienes pudieren estar en situaciones de riesgo para la
transmisién del virus COVID-19.

Articulo 3. Vigencia y derogatoria. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y
deroga la Resolucion 1238 de 2022.”

La entidad frente a las observaciones relacionadas a la forma de pago, se permite responderlas dla siguiente
manera:

1- Laentidad conminay reitera al observante dar revisién a lo estimado en el numeral 5, FORMA DE
PAGO del documento Anexo Técnico, toda vez que la misma no es procedente.

2- La entidad frente a la observacién No 2, conmina al observante dar revision a lo estimado en el
numeral 5 — FORMA DE PAGO del documento Anexo Técnico. Por lo anterior, la entidad ratifica
lo alli estimado. A su vez, la entidad conmina al observante dar revisién a lo establecido en el
documento Matriz de Riesgos, la cual hace parte integral del presente proceso.

Frente a las observaciones remitidas a la ejecucion del contrato, la entidad se permite responderlas de la
siguiente manera:

1- Una vez revisada su observacion la entidad se permite indicar que todos los procesos publicados por
la entidad son concebidos para su optima ejecucion, en tal sentido, para cumplir con el objeto, metas
contractuales y actividades que ejecutara el interventor, por lo anterior es preciso indicar que no
corresponde a la entidad, en esta etapa del proceso pronunciarse sobre hechos supuestos, las
condiciones de tiempo modo y lugar que alteren las condiciones del contrato, deberan evaluarse
durante la etapa de ejecucion por el supervisor del contrato de interventoria y el tratamiento de los
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posibles escenarios que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto seran atendidos segun los
procedimientos establecidos en el clausulado, manual de interventoria del INVIAS vigente o quien lo
sustituya y normatividad vigente frente al tema.

La entidad se permite conminar al interesado, dar revisiéon al numeral 5 FORMA DE PAGO del
documento Anexo Técnico, el cual establece lo siguiente:

“(...)En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara
sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualguier momento la reduccidn
del personal o costos de Interventoria sequn el avance de la obra, lo cual deber& ser acatado
de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir,
por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas
exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

El INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o
de ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la
del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion,
se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Division de
Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 1124
de 27 de abril de 2021.

El Instituto verificara a trr;\vés del Supervisor de Contrato de Interventoria gue los costos de
personal pagados por INVIAS, correspondan alos efectivamente pagados al personal vinculado
al proyecto. (...)” Subrayado y en negrilla fuera del texto original
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