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1. OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y 
OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN 
FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE 
OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.      

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La SED en búsqueda de estrategias que permitan avanzar de manera efectiva en la ejecución de la 
construcción de infraestructura y en el cumplimiento de las metas establecidas, reconoce la necesidad 
de fortalecer el seguimiento a los proyectos, aumentar la capacidad del recurso técnico, administrativo, 
financiero y jurídico para la implementación de los procesos de contratación y ejecución de los 
proyectos; para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES 
ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”  

Por lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito consideró las necesidades planteadas en la 
justificación del nuevo cupo de endeudamiento y los recursos disponibles con las que deben ser 
atendidas, siendo menester la planeación de los medios de contratación y las soluciones idóneas en 
materia técnica y jurídica que favorezcan a la Administración, siempre bajo el respeto por la 
Normatividad que rige la Función pública y la Contratación Estatal, determinando como una posibilidad 
integralmente viable la celebración de un Contrato Interadministrativo con el fin de satisfacer algunas 
de las necesidades catalogadas como prioritarias, pudiéndose agilizar la viabilización de proyectos, 
contando con la realización de los mismos desde su estructuración integral, ejecución, seguimiento y 
finalización comprendida en el recibo a satisfacción de la infraestructura funcional esperada, superando 
las limitaciones que supone la ocupación total de los colaboradores que hacen parte de la SED.  

Esa necesidad imperiosa de contar con aliados para el desarrollo de proyectos vitales para el sector 
educativo del distrito, basado en la limitación de personal por parte de la SED, traducida en la 
imposibilidad material de ejercer control sobre un número determinado de proyectos adicionales a los 
que ya se adelantan en la Entidad, se acrecienta cuando surgen necesidades de adelantar proyectos 
con características especiales en materia técnica, jurídica, ambiental y administrativa. Dentro de esos 
proyectos con características especiales y por ende, complejidad y dedicación mayor en todas sus 
etapas (estructuración, viabilización, obra, seguimiento, recibo y puesta en funcionamiento), 
encontramos a aquellos que sobre su predio o infraestructura ya existente reviste la afectación o 
incidencia patrimonial, puesto que los mismos comprenden limitaciones, directrices y riesgos 
diferenciales a los demás proyectos, requiriendo un tratamiento administrativo dispendioso para su 
factibilidad, además de contar con un lineamiento específico para parte de sus intervenciones técnicas, 
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teniendo bienes jurídicos protegidos en materia cultural, ambiental y arquitectónica, lo cual incide de 
manera directa en el tiempo, cantidad y especialidad de profesionales que influyan en el mismo.  

Es así, que teniendo la experiencia de contar con aliados estratégicos idóneos para atender los 
diferentes tipos de necesidades, capaces de ejecutar los proyectos de infraestructura pública educativa, 
estrategia que ha resultado exitosa desde el año 2016, la SED celebró el contrato interadministrativo 
4352924 de 2022 con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RENOBO, con fecha 
estimada de terminación del 23 de febrero de 2027, para desarrollar las consultorías de diseño y la 
construcción de (3) tres Proyectos denominados: 1. Liceo Femenino Mercedes Nariño en la localidad 
de Rafael Uribe Uribe 2. Francisco de Paula Santander, en la localidad de Bosa y 3. Agustín Nieto 
Caballero – en la localidad de Los Mártires, proyectos que revisten las características de afectación 
patrimonial y que son vitales no solo para la conservación de infraestructura y cobertura educativa, sino 
también priorizada por el interés cultural e histórico de nuestra ciudad. 

Los Colegios objeto del presente proceso tienen una alta relevancia dada su connotación patrimonial, 
por lo cual se considera pertinente mencionar que el patrimonio cultural ayuda a definir el sentido de 
identidad de un pueblo, hace parte de su historia y puede ser una fuente de cohesión social y orgullo 
colectivo. Además, puede convertirse en un activo económico vital que impulse el desarrollo sostenible, 
para este caso toma más realce el hecho que estos patrimonios sean espacios para la educación.  

De manera general las infraestructuras han sufrido afectaciones climáticas, por el paso del tiempo o el 
propio uso, lo que ha dado lugar a su deterioro. Las actuaciones de intervención son imprescindibles y 
deben ser estudiadas al detalle, para velar por la conservación del bien y tener un carácter preventivo. 
Las instituciones se encuentran actualmente en funcionamiento, brindando el servicio de educación a 
los estudiantes del sector y clausurarlos por no realizar una intervención a la infraestructura implicaría 
aumentar el déficit de acceso a la educación, lo que va en contravía del objetivo de cerrar las brechas 
educativas en la ciudad.  

A continuación, se describe la localización y el estado de cada uno de los proyectos objeto del presente 
proceso. 

2.1. Localización del proyecto 

Las actividades previstas para la ejecución del contrato se desarrollarán en: 

# Colegio Dirección Barrio Localidad UPZ 

1 
IED Francisco de Paula 
Santander 

Calle 61 Sur No 80 
I 40 

Bosa Central Bosa 
85 - Bosa
Central 

2 
IED Agustín Nieto 
Caballero 

Carrera 19 No 11-
17 

La Sabana Los Mártires 102 - La Sabana 

3 
IED Liceo Femenino 
Mercedes Nariño 

Carrera 14 No 22 A 
24 Sur 

San José Sur 
Rafael Uribe 
Uribe 

36 – San José 
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Grupo Colegio 

Áreas 

Lote Patrimonial 
Estimadas proyecto 

nuevo* 

(m2) (m2) (m2) 

1 
IED Francisco de Paula 
Santander 

4.556,90 360,00 6.720,00 

2 
IED Agustín Nieto 
Caballero 9.888,48 9.892,70 0,00 

3 
IED Liceo Femenino 
Mercedes Nariño 31.323,80 3.829,70 13.756,01 

Ilustración 1. Cuadro de áreas Contrato Interadministrativo 4352924 SED -RENOBO 

*Fuente: Estudio previo Contrato Interadministrativo 4352924 SED -RENOBO

Teniendo en cuenta la nueva Resolución 1326 de abril de 2023 de la Secretaría de Educación del 
Distrito - SED “Por medio del cual se reglamentan los Estándares de Calidad Espacial para el conjunto 
de equipamientos, espacios, edificaciones, estructuras especiales, instalaciones, infraestructura o 
unidades móviles y construcciones no convencionales y /o temporales, establecido en el Decreto 
Distrital 555 de 2021 Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035, y se dictan otras 
disposiciones”; la Secretaría de Educación del Distrito proyectó los Programas Arquitectónicos de los 
referidos colegios; en ese sentido, las áreas estimadas del proyecto nuevo para cada una de las IED 
corresponden a: 

Ilustración 1.1 *Cuadro de áreas - Programa Arquitectónico SED- Resolución 1326 de 2023 

Grupo Colegio 

Áreas 

Lote Patrimonial 
Estimadas proyecto 

nuevo* 

(m2) (m2) (m2) 

1 
IED Francisco de Paula 
Santander 

4.556,90 360,00 7371,50 

2 
IED Agustín Nieto 
Caballero 9.888,48 9.891,60 0,00 

3 
IED Liceo Femenino 
Mercedes Nariño 31.323,80 5.926,00 11.405,70 
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La IED Francisco de Paula Santander está ubicada en la CALLE 61 SUR No 80 I - 40: 

Ilustración 2. Localización del IED Francisco de Paula Santander. Fuente: Google Maps 

La IED Agustín Nieto Caballero se ubica en el Barrio La Sabana, ubicado en la CARRERA 19 No 11-
17: 

Ilustración 3. Localización del IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: Google Maps 

La IED Liceo Femenino Mercedes Nariño funciona actualmente en el predio de aproximadamente 
31.000m2, ubicado en la Av. Caracas #23-24 Sur, Barrio San José Sur, Localidad de Rafael Uribe 
Uribe: 
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Ilustración 4. Localización del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Google Maps 

2.2. Descripción de los colegios 

2.2.1. IED Francisco de Paula Santander 

La IED cuenta con seis (6) predios localizados en el Sector de Interés Cultural de Bosa; en estos predios 
se encuentran distribuidos los espacios de aulas, laboratorios, biblioteca, baterías sanitarias, cafetería 
y áreas administrativas así: 

PREDIO No. 1: Se encuentra la rectoría, secretaría académica, aulas de sistemas, laboratorios, aulas 
de primaria y bachillerato, biblioteca, aula RTC y/o Innovación, baterías sanitarias bachillerato y 
primaria y la cancha de baloncesto. En este mismo predio, Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital, 
incluido en el listado anexo del Decreto 606 de 2001, incluye “la Casona” de conservación tipológica, 
actualmente inhabilitado para su uso por su deterioro generalizado y que se construyó en 1938 como 
escuela rural, gestionada por el Consejo Municipal de Bosa.  

PREDIO No. 2: Se cuenta con una construcción de un nivel (casa) que está adecuada como cuarto de 
basuras y otra parte del predio corresponde a la adecuación de tienda escolar, cafetería y un patio de 
recreo. 

PREDIO No. 3: Cuenta con dos construcciones de dos niveles (casas) de las cuales una de ellas no 
está en uso por su grado de deterioro y en otra está la adecuación del patio, emisora, almacén de 
elementos deportivos y salón de danzas (segundo nivel). 
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PREDIO No. 4: Construcción de dos niveles: un nivel para almacenamiento de elementos de bajas y el 
segundo en obra inconclusa. 

PREDIO No. 5: En este predio se ubican las aulas de preescolar y baterías sanitarias. 

PREDIO No. 6: Tiene una construcción de dos niveles; en el primer piso se encuentra la coordinación 
académica, orientación, aula de inclusión. En el segundo piso solo se tiene habilitada una zona que 
funciona para la huerta, mientras que el resto del piso está clausurado por un nivel avanzado de 
deterioro y riesgo de colapso. 

Ilustración 5. Predios que componen el IED Francisco de Paula Santander. Fuente: Trabajada a partir de Google Maps 

Los predios 2 y 6 son colindantes con el Bien de Interés Cultural (predio 1). Los predios 1 al 6, y en 
general toda la manzana donde se localiza el colegio se encuentra en Sector de Interés Cultural. Las 
construcciones de los predios 2 al 6 se han ido adecuando de acuerdo con la adquisición de los predios 
y las necesidades de la institución, razón por la cual estas no cumplen con la Norma Sismo Resistente 
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vigente NSR-10, la distribución espacial y ambientes necesarios para la educación tampoco cumple 
con las normas y estándares establecidos con los estándares arquitectónicos establecidos en el 
Decreto 421 de 2019, lo que no permite garantizar la correcta prestación del servicio educativo con la 
calidad requerida. 

Por lo tanto, la infraestructura existente en los predios 2,4,5,y 6 no son aptos para ser intervenidos, 
siendo lo previsto proyectar una nueva infraestructura que cumpla con todos los lineamientos 
establecidos por la SED y las necesidades específicas de la IED. 

Ilustración 6. Planta de primer piso, IED Francisco de Paula Santander. Fuente: SED 
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Ilustración 7. Planta de segundo piso, IED Francisco de Paula Santander. Fuente: SED 
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Ilustración 8. Casona, BIC distrital. Fuente: Renobo 
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Ilustración 9. Fachadas y espacios exteriores, IED Francisco de Paula Santander. Fuente: Renobo 
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Ilustración 10. Fachadas internas y espacios exteriores, IED Francisco de Paula Santander. Fuente: Renobo 
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Ilustración 11. Aulas y aulas especializadas, IED Francisco de Paula Santander. Fuente: Renobo 
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Ilustración 12. Estado de las viviendas adquiridas para la ampliación de la IED Francisco de Paula Santander. Fuente: 
Renobo 
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Según la información de la Secretaría de Educación Distrital, el área de atención de influencia de este 
colegio se encuentra en la localidad de Bosa, la cual está clasificada como Unidad Tipo 1, es decir 
Residencial de Urbanización Incompleta, que corresponde a sectores periféricos no consolidados en 
estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacios públicos. Por tratamiento urbanístico se observan amplias zonas en 
mejoramiento integral, y en menor medida en desarrollo y en consolidación.  

La UPZ 85 Bosa Central se encuentra categorizada con “Insuficiencia Media” y cuenta con igual 
clasificación en el nivel de media, mientras que en básica secundaria es insuficiente; por el contrario, 
en transición está catalogada como suficiente y en básica secundaria con suficiencia media.  

La oferta de cupos que maneja esta UPZ es menor a la demanda efectiva en todos los niveles. La 
demanda potencial está cubierta en básica y media, aunque en educación inicial sobrepasa los 4.500 
niños, niñas y jóvenes. La jornada diurna que maneja actualmente ésta UPZ, no dispone de cupos 
suficientes para cubrir las solicitudes de los estudiantes, pues se presenta un déficit de 6.335 cupos. Al 
considerar que la SED tiene como propósito establecer la jornada única en los establecimientos 
educativos distritales de la ciudad en el corto plazo, esta situación se potencia en todos los niveles 
educativos, en especial en básica primaria (8.912 estudiantes), básica secundaria (7.709 estudiantes). 

En esta UPZ existen setenta y dos (72) sedes educativas: cuenta con la presencia de veintiséis (26) 
sedes educativas adscritas a trece (13) colegios distritales, cuatro (04) colegios en la modalidad de 
administración del servicio, y cuarenta y dos (42) colegios no oficiales (privados) incluidos dos (02) 
colegios con matrícula contratada.  

Con base en el estudio de prospectiva “Bogotá construye su futuro - HÁBITAT ESCOLAR PARA EL 
SIGLO XXI”, la localidad de Bosa, corresponde a una de las seis (6) Zonas Prioritarias de Intervención 
- ZPI en el corto plazo por parte de la SED en frentes como gestión predial, adquisición de terrenos y
construcción de infraestructura educativa. Es decir, en esta zona se han identificado necesidades
urgentes de infraestructura escolar en todos los niveles educativos y se proyecta un crecimiento de la
demanda educativa por razones demográficas, socioeconómicas, de déficit educativo y de movilidad,
entre otras.

Página 17 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

La población beneficiada a impactar con la intervención de la infraestructura física del Francisco de 
Paula Santander se proyecta así:  

Fuente: Estudio previo Contrato Interadministrativo 4352924 SED -RENOBO 

Las condiciones actuales de la IED generan la necesidad de contratar unos estudios y diseños, en 
donde se realice inicialmente el diagnóstico del estado actual del predio a intervenir en contraste con 
todas las normas aplicables y posteriormente se realice los estudios de vulnerabilidad sísmica para 
determinar los estándares de cumplimiento frente a la norma vigente, evidenciando los riesgos frente 
a los posibles eventos sísmicos. A su vez, conforme a los resultados obtenidos, se hace necesario que 
el consultor emita un concepto que determine el tipo de intervención integral que conlleve no solamente 
al cumplimiento de la norma de sismo resistencia sino a las demás aplicables al contexto educativo 
que incorporen factores como: antigüedad de las edificaciones, cumplimiento de normativa urbana y 
sismorresistente, las patologías y riesgos presentes y la carencia de espacios mínimos, y así contribuir 
con el fortalecimiento de la oferta educativa, cultural y deportiva en la localidad. 

2.2.2. IED Agustín Nieto Caballero 

La IED Agustín Nieto Caballero se ubica en el Barrio La Sabana, se compone de un único predio que 
cuenta con declaratoria de Monumento Nacional y se localiza en la Zona de Influencia del Centro 
Histórico de la ciudad definida por el PEMP del mismo.  

La construcción del edificio se realizó entre 1916 y 1941 para albergar el asilo San Pablo. El inmueble 
de dos pisos se estructura a partir de dos patios centrales en torno a los cuales se disponen crujías 
rodeadas por galerías perimetrales. Como parte del proyecto original, se incluyó una capilla con 
fachadas sobre la Plaza España, que en la actualidad no pertenece al predio del colegio. Algunas 
construcciones de menores dimensiones han sido adicionadas al volumen principal, hacia los extremos 
norte y sur del costado occidental. 
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Ilustración 13. Predio del IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: DADEP y SED 

Ilustración 14. Plaza España y Asilo San Pablo. Fuente: SED 
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Ilustración 15. Plantas de primer y segundo piso, IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: SED 
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Ilustración 16. Fachadas y espacio público aferente, IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: Renobo 
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Ilustración 17. Espacios exteriores, IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: Renobo 
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Ilustración 18. Aulas IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: Renobo 
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La planta física presenta deterioro en la estructura de cubierta en madera y en el manto en teja de barro 
que ha ocasionado filtraciones y daños en cielo rasos, muros y pinturas; se observan también 
humedades ascendentes significativas y desprendimientos en las bases de las columnas en piedra de 
los patios. 

Si bien la IED goza de mantenimiento permanente, las redes eléctricas e hidrosanitarias presentan 
problemas frecuentes debido al uso intenso y su vetustez. Así mismo, el edificio no ha sido reforzado 
estructuralmente, incumpliendo con lo establecido en la NSR-10 para este tipo de equipamientos. 

El área de atención de influencia de este colegio se encuentra en para la localidad de los Mártires, la 
cual está clasificada como Unidad Tipo 6, es decir comerciales, que corresponde a sectores del centro 
metropolitano donde el uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de 
bienes y servicios (locales y oficinas). 

Según los datos suministrados por la Secretaría de Educación del Distrito, conforme al estudio de 
insuficiencia del año 2021- 2022, la oferta de cupos que maneja esta UPZ es menor a la demanda 
efectiva. La demanda potencial está cubierta de transición a media vocacional. La jornada diurna que 
maneja actualmente ésta UPZ, no dispone de cupos suficientes para cubrir las solicitudes de los 
estudiantes en todos los niveles educativos, presentando un déficit de setecientos cincuenta y siete 
(757) cupos. Al considerar que la SED tiene como propósito establecer la jornada única en los
establecimientos educativos distritales de la ciudad en el corto plazo, esta situación se potencia,
generando un déficit generalizado en especial en básica secundaria (575), básica primaria (410).

En esta UPZ existen diecinueve (19) sedes educativas: cuenta con la presencia de ocho (08) sedes 
adscritas a 5 colegios distritales, un colegio oficial de régimen especial; y diez (10) colegios privados 
(no oficiales).  

De acuerdo con los datos, actualmente la UPZ 102 La Sabana de la localidad de Los Mártires no tiene 
la capacidad para atender la demanda educativa de la población en edad escolar de preescolar a media 
presentando un déficit cercano a los ochocientos (800) cupos; Así mismo, ante la implementación de 
la jornada única en los colegios distritales como propósito de la SED en el corto plazo, esta UPZ no 
dispondría de cupos suficientes para atender las solicitudes de los estudiantes incrementando el déficit 
a mil doscientos tres (1.203) cupos faltantes.  

Adicionalmente se debe considerar que la demanda potencial es cercana a los setecientos (700) cupos 
en primera infancia, especialmente en el grado de prejardín y jardín, mientras que está cubierta de 
transición a media.  

Pese a lo anterior, está caracterizada como una UPZ con “Suficiencia Media” y cuenta con igual 
clasificación en los niveles de básica y media, y es suficiente en preescolar, siendo además aledaña a 
cuatro UPZ catalogadas en el mismo nivel de suficiencia, una de ellas de la misma localidad. Es 
pertinente aclarar que para la vigencia 2021, la matrícula del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto 
Caballero de la localidad de Los Mártires representó el 12,4% del total de la localidad, mientras que la 
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demanda equivalía al 13,7%. Por lo que, en las condiciones actuales, la Oficina Asesora de Planeación 
considera necesario continuar con el proceso de adquisición de predios, para la ampliación de 
infraestructura vía restitución, para suplir la demanda requerida en la zona.  

La población beneficiada a impactar con la intervención de la infraestructura física del Liceo Nacional 
del Agustín Nieto Caballero se proyecta así:  

*Fuente: Estudio previo Contrato Interadministrativo 4352924 SED -RENOBO

Las condiciones actuales de la IED generan la necesidad de contratar unos estudios y diseños, en 
donde se realice inicialmente el diagnóstico del estado actual del predio a intervenir en contraste con 
todas las normas aplicables y posteriormente se realice los estudios de vulnerabilidad sísmica para 
determinar los estándares de cumplimiento frente a la norma vigente, evidenciando los riesgos frente 
a los posibles eventos sísmicos. A su vez, conforme a los resultados obtenidos, se hace necesario que 
el consultor emita un concepto que determine el tipo de intervención integral que conlleve no solamente 
al cumplimiento de la norma de sismo resistencia sino a las demás aplicables al contexto educativo que 
incorporen factores como: antigüedad de las edificaciones, cumplimiento de normativa urbana y 
sismorresistente, las patologías y riesgos presentes y la carencia de espacios mínimos, y así contribuir 
con el fortalecimiento de la oferta educativa, cultural y deportiva en la localidad. 

2.2.3. IED Liceo Femenino Mercedes Nariño 

La IED se localiza en el barrio San José Sur de la localidad Rafael Uribe Uribe, y está declarado como 
Bien de Interés Cultural del ámbito distrital, con nivel de Conservación Integral. El colegio se desarrolla 
en un gran predio y cuenta con cerca de 19 volúmenes dentro de los cuales se destacan los edificios 
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del conjunto original (bloque central, bloque norte y bloque sur) y la Capilla de Nuestra Señora de la 
Luz, construida en 1957, inmuebles con valores culturales. 

Ilustración 19. Predio del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: DADEP y SED 

Ilustración 20. Predio del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: IED Liceo Femenino Mercedes Nariño 
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El proyecto concluido en 1941 fue la segunda sede de la Escuela de Artes y Oficios para Señoritas, 
fundada por la Gobernación de Cundinamarca. Se le conoció también como Instituto de Formación y 
Orientación Social de Cundinamarca (IFOS) y posteriormente como Normal Regular, hasta que en 1958 
adopta el nombre de Liceo Femenino de Cundinamarca, que será complementado posteriormente con 
el nombre Mercedes Nariño. En el año 2002 pasó a ser administrado por el Distrito. 

Ilustración 21. Planta de cubiertas del conjunto edilicio del IED Agustín Nieto Caballero. Fuente: SED 
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Ilustración 22. Plantas de primer y segundo piso de los bloques central y norte (del proyecto original) IED Agustín Nieto 
Caballero. Fuente: SED 
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Ilustración 23. Plantas de primer y segundo piso del bloque sur (del proyecto original) y de la Capilla Nuestra Señora de la 
Luz, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: SED 
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Ilustración 24. Inmuebles con valores culturales, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Renobo 
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Ilustración 25.  Interiores de los inmuebles con valores culturales, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Renobo 
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Ilustración 26.  Estructuras de aulas, servicios y deportivas, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Renobo 
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Ilustración 27.  Estructuras de aulas, sector oriental, IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Renobo 
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Ilustración 28.  Estructuras de aulas y servicios IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: Renobo 
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En los bloques central y norte se presentan filtraciones provenientes de las cubiertas y su estructura en 
madera presenta cierto deterioro por el paso natural del tiempo, ocasionando manchas de humedad y 
pequeños desprendimientos en los cielorrasos. Las fachadas presentan lavado diferencial, 
descascaramientos de pintura, humedad capilar, erosión y desprendimientos localizados de pañetes y 
vidrios faltantes.  

La capilla presenta alabeos en los vitrales, cuyas causas estructurales deben ser determinadas. 

La mayoría de las edificaciones construidas con anterioridad a la NSR-10 deben ser actualizadas a los 
estándares sismo resistentes definidos y al cumplimiento de los estándares para establecimientos 
educativos. 

El colegio cuenta con un componente forestal importante y valores ambientales que deberán ser tenidos 
en cuenta en la propuesta de intervención. 

El área de influencia de este colegio se encuentra en la localidad de Rafael Uribe Uribe, la cual está 
clasificada como Unidad Tipo 1, es decir Residencial de urbanización incompleta, que corresponde a 
sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominantemente, con 
deficiencia en infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. Por tratamiento 
urbanístico presenta amplias zonas de mejoramiento integral, y en menor medida en desarrollo y en 
consolidación.  

De acuerdo con los datos del estudio de insuficiencia del 2021 suministrados por la Secretaría de 
Educación Distrital, actualmente la UPZ 53 Marco Fidel Suárez de la localidad de Rafael Uribe Uribe 
no tiene la capacidad para atender la demanda educativa de la población en edad escolar en los 
diferentes niveles educativos ya que presenta un déficit neto de nueve (9) cupos. Adicionalmente a 
esto, es necesario tener en cuenta que la demanda potencial, aunque supera los mil (1.000) cupos está 
cubierta en transición y básica; y que, ante la implementación de la jornada única en los colegios 
distritales como propósito de la SED en el corto plazo, esta UPZ no dispondría de cupos suficientes 
para atender las solicitudes de los estudiantes pues el déficit se generalizaría alcanzado dos mil 
quinientos cinco (2.505) cupos faltantes. Sin embargo, está caracterizada como una UPZ con 
“Suficiencia Media” y cuenta con la misma clasificación en los niveles de transición y media; mientras 
que es suficiente en básica primaria y en básica secundaria está clasificada con suficiencia leve, siendo 
aledaña a tres UPZ de la misma localidad catalogada con diferentes niveles de suficiencia 

Las condiciones actuales de la IED generan la necesidad de contratar unos estudios y diseños, en 
donde se realice inicialmente el diagnóstico del estado actual del predio a intervenir en contraste con 
todas las normas aplicables y posteriormente se realice los estudios de vulnerabilidad sísmica para 
determinar los estándares de cumplimiento frente a la norma vigente, evidenciando los riesgos frente 
a los posibles eventos sísmicos. A su vez, conforme a los resultados obtenidos, se hace necesario que 
el consultor emita un concepto que determine el tipo de intervención integral que conlleve no solamente 
al cumplimiento de la norma de sismo resistencia sino a las demás aplicables al contexto educativo que 
incorporen factores como: antigüedad de las edificaciones, cumplimiento de normativa urbana y 
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sismorresistente, las patologías y riesgos presentes y la carencia de espacios mínimos, y así contribuir 
con el fortalecimiento de la oferta educativa, cultural y deportiva en la localidad. 

Fuente: Estudio previo Contrato Interadministrativo 4352924 SED -RENOBO 

2.3. Justificación de la Necesidad del proyecto y Antecedentes 

La Secretaria de Educación del Distrito (SED), en el marco de la meta 91 del PDD, avanza en la entrega 
y construcción de 35 colegios nuevos o restituidos para satisfacer la demanda educativa de la ciudad, 
no obstante a lo anterior, la prevalencia del déficit de cupos en algunas zonas de la ciudad, la necesidad 
de avanzar en la implementación de la jornada única (como lo define la Ley General de Educación), la 
implementación del prescolar de tres grados, la construcción de nuevos proyectos de vivienda y la 
necesidad imperante de continuar con la ejecución del plan de reactivación económica de la ciudad a 
raíz de la emergencia sanitaria decretada por COVID-19; avoca a la SED a continuar desarrollando 
estrategias orientadas a mejorar el acceso y permanencia de los estudiantes actuales y futuros del 
Sistema Educativo Distrital extendiendo y mejorando la calidad de la infraestructura educativa con la 
construcción y restitución de 26 colegios adicionales a la meta inicialmente planteada, los cuales están 
respaldados mediante el cupo de endeudamiento aprobado a través del Acuerdo 840 del 13 de junio 
de 2022 para el proyecto de inversión en el marco del PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI”. 

Esta nueva meta de inversión en infraestructura educativa tiene particular énfasis en el desarrollo 
integral de la primera infancia, la jornada única, la educación inclusiva, la cobertura en las zonas 
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deficitarias y la transformación pedagógica con espacios de aprendizaje colaborativo y dotaciones 
pertinentes, que respondan a las disposiciones previstas en el nuevo POT. 

En el marco de Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 555 De 2021, las metas del Sector Educación 
en enmarcan en el Artículo 568 “Programa Para La Vitalidad Y Cuidado”. En dicho marco, se definieron 
entre otras las siguientes metas relacionadas con la infraestructura educativa en el marco de los 
servicios del cuidado: 

• 20 equipamientos educativos nuevos, reforzados o restituidos durante la vigencia del POT
• 60 equipamientos educativos nuevos, durante la vigencia del POT
• 100 equipamientos educativos existentes proyectados para la articulación con educación superior,
equipamientos multifuncionales para servicios de cuidado en UPL deficitarias

La población beneficiada serán los niños, niñas y jóvenes que en la actualidad se encuentren 
matriculados en cada una de las instituciones en las que se inicie el proceso de restitución o ampliación, 
así como aquellos, que accedan a la ampliación de nuevos cupos generados en las nuevas obras de 
infraestructura, de acuerdo con su capacidad instalada. En esta medida, con el componente de 
construcción y restitución se tiene proyectado construir infraestructura para beneficiar 
aproximadamente 23.895 niños, niñas y jóvenes de la ciudad.  

La SED en búsqueda de estrategias que permitan avanzar de manera efectiva en la ejecución de la 
construcción de infraestructura y en el cumplimiento de las metas establecidas, reconoce la necesidad 
de fortalecer el seguimiento a los proyectos, aumentar la capacidad del recurso técnico, administrativo, 
financiero y jurídico para la implementación de los procesos de contratación y ejecución de los 
proyectos; para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES 
ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.” 

Es así, que teniendo la experiencia de contar con aliados estratégicos idóneos para atender los 
diferentes tipos de necesidades, capaces de ejecutar los proyectos de infraestructura pública educativa, 
estrategia que ha resultado exitosa desde el año 2016, la DCCEE de acuerdo con la asignación de los 
recursos por cada vigencia para el proyecto de inversión, prevé durante el segundo semestre del año 
2022 suscribió el contrato interadministrativo  CO1.PCCNTR.4352924 de 2022 con la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá  para “Realizar la gerencia integral de proyectos 
patrimoniales de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito”  con 
el fin de desarrollar las consultorías de diseño y la construcción de (3) tres Proyectos denominados: 1. 
Liceo Femenino Mercedes Nariño en la localidad de Rafael Uribe Uribe 2. Francisco de Paula 
Santander, en la localidad de Bosa y 3. Agustín Nieto Caballero – en la localidad de Los Mártires, 
proyectos que revisten las características de afectación patrimonial y que son vitales no solo para la 
conservación de infraestructura y cobertura educativa, sino también priorizada por el interés cultural e 
histórico de nuestra ciudad. 
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A su vez, el planeamiento, diagnóstico, diseño, construcción y mantenimiento a las infraestructuras con 
afectaciones patrimoniales requiere de profesionales expertos especializados en este tipo de 
intervenciones que garanticen la calidad y funcionalidad en todas las actividades que el proyecto 
requiera, respondiendo a las necesidades e implementación de nuevas tecnologías, siempre y cuando 
sean respetuosas de su arquitectura original y del carácter particular de cada uno de estos edificios es 
por ello que el presente proceso resulta determinante en el objetivo de preservar las características de 
las infraestructuras declaradas y garantizar la calidad de los proyectos y diseños necesarios para su 
funcionamiento.  

2.3.1. Plan Distrital de Desarrollo PDD – Acuerdo 761 de 2020 

El PDD - Acuerdo 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI”, en el marco de la meta 91, avanza en la entrega y construcción de 35 colegios 
nuevos o restituidos para satisfacer la demanda educativa de la ciudad y la construcción y la restitución 
de 26 colegios adicionales a la meta inicialmente planteada, aprobado a través del Acuerdo 840 del 13 
de junio de 2022.  

En tal sentido, se desarrollarán los proyectos IED Francisco de Paula Santander, IED Agustín Nieto 
Caballero y IED Liceo Femenino Mercedes Nariño los cuales contribuyen al logro o cumplimiento de la 
meta 91 del artículo 14 del PDD. Este proyecto contempla desarrollar 20 colegios nuevos o restituidos 
y su implementación sirve al cumplimiento de las Metas del PDD. 

2.3.2. Plan de Ordenamiento Territorial 

Para el desarrollo urbanístico y arquitectónico de los proyectos objeto del presente proceso, en sus 
diferentes modalidades el consultor deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones, sin que esto 
no le releve de su obligación de investigar y consultar con las diferentes entidades competentes su 
vigencia y aplicabilidad para el cumplimiento del objeto del presente proceso: 

IED Francisco de Paula 
Santander La siguiente información hace parte integral del oficio RAD SDP 2-2023-57575 del 6 de junio 

de 2023, adjunto como soporte; es obligación del Consultor realizar la debida verificación 
y actualización de la información en la Secretaría de Planeación Distrital y las demás que 
corresponda para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato: 

(...)Los predios de consulta se localizan en la Unidad de Planeamiento Local -UPL No 17 
denominada Bosa, de acuerdo con el Mapa No CG-2.2 – UNIDADES DE PLANEAMIENTO 
LOCAL del Decreto Distrital No 555 de 2021, y presenta la siguiente zonificación: 
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2. EQUIPAMIENTO/ EDIFICACIÓN EXISTENTE EN LOS PREDIOS:

Revisada la Base de Datos Geográfica Corporativa- BDGC de esta Secretaría, en el predio de 
consulta, al parecer de identifica un elemento de la Estructura Funcional y del Cuidado- EFC, 
del Decreto Distrital 555 de 2021, perteneciente al Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales 
de la siguiente manera: 
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● Francisco de Paula Santander Sede A- Francisco de Paula Santander, perteneciente
a Servicios del Cuidado de Educación primera infancia, preescolar, básica y media.

Adicionalmente, se informa que el predio de consulta se encuentra señalado como Servicios 
Sociales del Cuidado y Servicios Básicos, de acuerdo con el Mapa No CU-4.3 SISTEMA DEL 
CUIDADO Y SERVICIOS SOCIALES , dicho señalamiento es un indicador de que en el predio 
existe un equipamiento, sin embargo, este no tiene un alcance normativo. 

3. BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Los predios de consulta se encuentran en el sector de interés cultural de Bosa. Adicionalmente 
el predio 1: con dirección catastral CL 61 SUR 80I 40 y CHIP AAA0045XMYX “Parte antigua 
Escuela Francisco de Paula Santander” corresponde a un Bien de Interés Cultural con 
categoría Conservación Tipológica. de acuerdo con lo dispuesto en el anexo 1 del Decreto 
Distrital 606 de 2001 “por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de interés 
Cultural. se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones”, 
incorporando al Decreto 560 de 2018, vigente según el parágrafo 1 del artículo 344 del 
Decreto Distrital 555 de 2021 y homologados a Nivel 2 de intervención (Conservación 
Tipológica) por el parágrafo 1 del artículo 345 ibídem. 

Según el artículo del Decreto Nacional 2358 de 2019, el Nivel de Intervención N-2 
“Conservación del tipo arquitectónico. Se aplica a inmuebles del área afectada o en zonas de 
influencia de BIC del grupo urbano y del grupo arquitectónico que cuentan con características 
representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, 
organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, disposición de acceso, 
fachadas técnica constructiva y materialidad, entre otros (…) . En estos inmuebles se permite 
la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la 
autenticidad de su estructura espacial y material “ según el mismo artículo las obras 
permitidas en el nivel 2 son “ primeros auxilio, reparaciones locativas , restauración, 
ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, 
reconstrucción cerramiento. 

Según lo establecido en el numeral 5 del artículo 82 del Decreto Distrital 555 de 2021, las 
intervenciones a realizar en el inmueble como predio 1 con dirección catastral CL 61 SUR 80I 
40 y CHIP AAA0045XMYX “ Parte antigua Escuela Francisco de Paula Santander” y predios 
colindantes requieren del concepto favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- 
IDPC, previo a la expedición de la respectiva licencia de construcción en una Curaduría 
Urbana.   
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(...)6. Concepto de Uso: 

En primera instancia y sobre las disposiciones fijadas para los usos de suelos den Bienes de 
Interés Cultural, que incluye los Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico, el 
artículo 357 del Decreto Distrital 555 de 2021 dispone los siguiente: 

“Artículo 357. Usos permitidos en Bienes de Interés Cultural. Los usos en los 
Bienes de interés Cultural serán los establecidos en el Área de Actividad 
correspondiente , con excepción de los usos de bodegas, servicios al automóvil, 
industria mediana o pesada y servicios especiales, y todos aquellos indicados 
en el cuadro de usos del presente Plan, salvo que se demuestra en el marco del 
anteproyecto, que el uso corresponde con el originalmente establecido para el 
inmueble” 

Así mismo, y respecto a la localización de usos dotacionales en los predios de consulta el 
Artículo 173 condiciones de localización e implementación de equipamiento. Del Decreto 
Distrital No 555de 2021, establece: 

Con excepción de los nuevos cementerios, hornos crematorios y 
plantas de beneficio, los equipamientos se pueden localizar en todas 
las áreas de actividad del suelo urbano, cumpliendo las siguientes 
condiciones de implantación: 

1. Se deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad universal a la edificación que contiene el acceso
principal del equipamiento.

2. El predio en el que se sitúa el proyecto no puede localizarse
en zonas declaradas como suelo de protección por riesgo
determinadas por la autoridad competente.
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3. Cumplir con las condiciones ambientales y de salubridad de
acuerdo con las normas vigentes al respecto en cada materia.

(…) 

Así mismo, el artículo 243, usos de suelo permitidos por área de actividad. Del Decreto 
Distrital No. 555 de 2021. Señala 

“Artículo 243. Usos del suelo permitidos por área de actividad. Los usos de suelo permitidos 
por cada Área de Actividad se establecen en función de rangos de tamaño del área construida 
y sus condiciones de localización y de implantación. Adicionalmente, los usos del suelo 
permitidos están sujetos a las acciones de mitigación de impactos urbanísticos y ambientales 
correspondientes. 

Los usos del suelo permitidos, y sus condiciones de localización e implantación por área de 
actividad, son los siguientes: 

(...) 

Parágrafo 4. En los bienes de interés cultural del grupo arquitectónico, se 
permite cualquiera de los usos del área de actividad en que se localice sin 
restricciones de localización y área destinada al uso, con excepción de los 
siguientes usos, salvo que se demuestre mediante situaciones jurídicas 
consolidadas que este corresponde al uso original del bien: Servicios al 
Automóvil Industria Liviana, Mediana, y Pesada, estacionamientos y servicios 
especiales y bodegas privada de reciclaje 

Adicionalmente, el artículo 249 del Decreto Distrital 555 de 2021, establece lo siguiente en 
cuanto a las acciones de mitigación en Bienes de Interés Cultural:  

Artículo 249. Aplicación de las acciones de mitigación de impactos 
urbanísticos. Las acciones de mitigación de impactos urbanísticos por 
uso y según el tipo al que corresponda, se aplican según lo establecido 
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en la tabla correspondiente al artículo de “usos del suelo permitidos por 
área de actividad”. 

Parágrafo 1. Estas acciones de mitigación no son aplicables a los Bienes 
de Interés Cultural (BIC) ni a los usos localizados en Sectores de Interés 
urbanístico (SIC). 

Teniendo en cuenta lo anterior al uso de consulta  …proyectos de infraestructura 
educativa…” es un uso dotacional perteneciente al Sistema de Servicios Sociales, 
Servicios del Cuidado de Educación primera infancia, preescolar básica y media, 
permitido en el Área de Actividad de Proximidad – AAP – Receptora de Soportes 
Urbanos – AAPRSU, de acuerdo con el Artículo 173 del Decreto 555 de 2021, “… Con 
excepción de los nuevos cementerios, hornos crematorios y plantas de beneficio, los 
equipamientos se pueden localizar en todas las áreas de actividad del suelo 
urbano…”, siempre y cuando garantice la conservación de la significación cultural 
del Bien de interés Cultural y el cumplimiento de las condiciones de implantación y 
las acciones de mitigación de impactos ambientales exigidas de acuerdo con el tipo 
dotacional. 

A continuación, se describe las mitigaciones ambientales del artículo 245 del Decreto 
Distrital No 555 del 2021, aplicables al tipo de usos dotacionales permitidos 
indicados en el cuadro anterior: 

● Mitigación de Impactos Ambientales (MA), Artículo 245 Decreto Distrital No.
555 de 2021:
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Parágrafo 1. El cumplimiento de estas acciones de mitigación de los impactos hace 
parte de las obligaciones exigibles para el correcto funcionamiento del uso, el cual 
será verificado por la autoridad competente. 

Parágrafo 2. Estas acciones de mitigación no excluyen el cumplimiento de las demás 
acciones o medidas descritas en el presente Plan, ni de las acciones de mitigación y 
estudios de detalle requeridos por la normatividad vigente. 

(…) 

IED Agustín Nieto Caballero 

La siguiente información hace parte integral del oficio RAD SDP 2-2023-57575 del 6 de junio 
de 2023, adjunto como soporte; es obligación del Consultor realizar la debida verificación 
y actualización de la información en la Secretaría de Planeación Distrital y las demás que 
corresponda para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato: 

(…) El predio en consulta cuenta con al siguiente zonificación de acuerdo a los mapas No CG-
2.2 “Unidades de Planeamiento Local” , CU-5.1 “Tratamientos Urbanísticos” y CU-5.2 “áreas 
de Actividad y Usos del Suelo”, del Decreto Distrital 555 de 2021: 

Así mismo, el inmueble de la Carrera 19 No 11-17, Carrera 19 No 11ª-07/23 y/o Calle 11 No 
19-42, identificado con CHIP AAA0034HCZM y FMI 50C-367902, denominado “Liceo Nacional
Agustín Nieto Caballero” sector catastral 4102, manzana 02. Predio 01 del barrio La Sabana
se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico del Ámbito
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Nacional por el Decreto Nacional 1632 de agosto 12 de 1988 y forma parte de la “Zona de 
influencia “del Centro Histórico de Bogotá, declarado PEMP Centro Histórico -BIC Nacional 
como Sector Antiguo 264 de 1993, reglamentado por la Resolución Nacional 088 de abril 06 
de 2021. “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y protección PEMP del Centro 
histórico de Bogotá, Declarado como Bien de interés Cultural del ámbito Nacional”, 
modificada por la Resolución Nacional 092 de febrero 24 de 2023, expedida por el Ministerio 
de Cultura, cuyas disposiciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 
Nacional 2358 de 2019, que modifica el artículo 2.4.1.1.del Decreto Nacional 1080 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Cultural . “… prevalecerán al momento de adoptar, 
modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial en cualquier ámbito, así 
como los demás instrumentos de planificación territorial del distritos y municipios. 

En tal sentido, el artículo 113. Obligatoriedad del PEMP-CHB de la Resolución Nacional 088 
de 2021, determina que “ A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, las 
solicitudes de licencias urbanísticas sobre el BIC nacional y los inmuebles localizados en su 
zona de influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas 
adoptadas en este PEMP-CHB, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6..1..1.9 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015 y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan” 
y que “Con sujeción a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 11 de la Ley 1185 de 2008, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 2.4.1.1. 
del Decreto 1080 de 2019- Reglamentario Único del Sector Cultural, las normas urbanísticas 
que se expiden para el área afectada y la zona de influencia del presente PEMP-CHB, se 
entienden jerárquicamente subordinadas a lo establecido en el presente PEMP-CHH y en 
consecuencia deberá aplicarse de preferencia frente a cualquier disposición que contraríen o 
desconozca su contenido. 

Por otra parte, el artículo 114, incorporación del PEMP-CHB al POT de Bogotá (ibidem), 
dispone que “ DE conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 
de 1997 modificado por el artículo con lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 
397 de 1997 modificado por el artículo 7 de la ley 1185 de 2008 la administración distrital 
deberá acoger en su proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y en la 
normativa que lo desarrolla, las disposiciones establecidas en la presente resolución”. 

En virtud de lo anterior y según lo dispuesto en el documento anexo 1 “Listado inmuebles del 
PEMP-CHB” y los planos adoptados por la Resolución Nacional 092 de 2023, el inmueble de 
consulta corresponde a un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional. Con Nivel de 
Intervención N-1 (Conservación Integral). Tipo arquitectónico T7 (Edificio Especial). Grupo 
arquitectónico G7, colinda con los Bienes de Interés Cultural Nivel de Intervención 2 
(Conservación tipo arquitectónico) de la calle 12B No 9-63 y de la Calle 12B No 9-05/13/17/23 
y le aplica la siguiente zonificación normativa: 
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(...) 

IED Liceo Femenino Mercedes 
Nariño La siguiente información hace parte integral del oficio RAD SDP 2-2022-32383 del 5 de abril 

de 2022, adjunto como soporte; es obligación del Consultor realizar la debida verificación 
y actualización de la información en la Secretaría de Planeación Distrital y las demás que 
corresponda para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato: 

(...) Mediante Decreto Distrital 555 ce 2021, se adoptó la revisión general del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, D.C., el cual fue publicado en el registro distrital 
n° 7326 del día 29 de diciembre de 2021, y, por consiguiente, es aplicable a partir del 30 de 
diciembre de 2021. Con la expedición de dicho decreto, se derogan todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial al Acuerdo 22 de 1995, el Decreto Distrital 765 de 1999, 
el Decreto Distrital 619 de 2000, el Decreto Distrital 1110 de 2000, el Decreto Distrital 469 de 
2003. el Decreto Distrital 190 de 2004 y todas las normas e instrumentos que lo desarrollan 
y complementan, así como las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). 

El inmueble de la carrera 14 No. 22ª-24 Sur, identificado con el CHIP AAA00006XZEA, FMI 
50S-246723, Sector Catastral 1401, manzana 10, lote 01 del Barrio San José Sur y 
denominado “ I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño” forma parte del inventario de los 
Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital, en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural, categoría de Conservación Integral (CI), de acuerdo con lo dispuesto en el anexo n°1 
del Decreto Distrital 606 de 2001. Incorporado al decreto 560 de 2018, vigente según el 
parágrafo 1° del artículo 344 del Decreto Distrital 555 de 2021 y homologado a Nivel 1 de 
intervención por el parágrafo 1 del artículo 345 ibídem, en los siguientes términos: 

“Artículo 345. Niveles de intervención y tipo de obras permitidas en Bienes de 
Interés Cultural. Las condiciones normativas y los tipos de obras permitidas 
para cada uno de los predios objeto del tratamiento de conservación se 
determinan con base en los niveles de intervención 1,2,3 y 4, conforme con las 
definiciones y alcances contenidos al respecto en el Decreto Único 
Reglamentario 1080 de 2015 y las disposiciones lo modifiquen, complementen 
o sustituyan.

Parágrafo 1. Previo concepto del Consejo de Distrital de Patrimonio Cultural se 
homologarán para efectos de intervención, incentivos y control urbano los 
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Bienes de Interés Cultural del Ámbito distrital localizados por fuera del ámbito 
del Centro Histórico de Bogotá. Con los niveles de intervención de conservación 
establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 o las normas que 
lo adicionen, modifiquen o complementen. De la siguiente manera: 

1. Los inmuebles de interés cultural del ámbito Distrital de categoría
conservación integral corresponden a Nivel 1.

2. Los inmuebles de interés cultural del ámbito distrital de categoría
conservación tipológica corresponden a Nivel 2.

3. Los inmuebles sin valor y lotes sin edificar al interior de los Sectores
de interés urbanístico corresponden a Nivel 4. (…)

Por encontrarse declarado como Bien de Interés Cultural del Distrito. A toda extensión del 
predio se le aplica el tratamiento de conservación, que reglamenta la subsección 2 del 
decreto 555 de 2021. 

Conforme a lo establecido en el artículo 82, numeral 4° del decreto distrital 555 de 2021 y en 
el artículo 6° del Decreto Distrital 070 de 2015 “ Por el cual se establece el Sistema Distrital 
de Patrimonio Cultural, se reasignan competencia y se dictan otras disposiciones “, cualquier 
intervención a realizar en el predio de la carrera 14 No 22ª-24 Sur, requiere del concepto 
favorable del Instituto Distrital , IDPC, previo a la expedición de la respectiva licencia de 
construcción en una curaduría Urbana. 

En relación con las disposiciones fijadas para los usos de suelo en Bienes de Interés Cultural 
en el artículo 357 del decreto 555 de 2021 reglamenta lo siguiente: 

“Artículo 357. Usos permitidos en Bienes de Interés Cultural. Los usos en los 
Bienes de Interés Cultural serán los establecidos en el área de actividad 
correspondiente. Con excepción de los usos de bodegas, servicios al al 
automóvil, industria mediana o pesad y servicios especiales, y todas aquellas 
indicados en el cuadro de usos del presente Plan, salvo que se demuestre en el 
marco del anteproyecto que el uso corresponde con el originalmente 
establecido para el inmueble. 
(…) 
Parágrafo. Se podrán adecuar, los Bienes de Interés Cultural a usos 
dotacionales, siempre y cuando se garantice la conservación de los valores 
patrimoniales, así como sus características tipológicas y morfológicas y se 
cumpla con las normas de sismo- resistencia” 

Así las cosa, se tiene que el predio de la consulta se localiza en una Área de 
Grandes Servicios Metropolitanos (AAGSM) según el mapa n° CU-5.2 “Áreas de 
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actividad y usos del suelo” del Decreto Distrital 555 de 2021, definida en el 
artículo 240 ibídem de la siguiente manera: 

3. “Área de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos.
Corresponde a las áreas destinadas a la localización de usos que
promueven el desarrollo económico, necesidades para el
funcionamiento de la ciudad que aportan servicios para todos los
habitantes, albergan aglomeraciones de servicios sociales
especializados, y permiten mayor intensidad de los usos económicos”,

Para el caso de los usos dotacionales, en el artículo 233 establece la siguiente 
clasificación: 

Artículo 233. Usos permitidos en Bogotá. Los usos que se mencionan a 
continuación se permiten en el suelo urbano y de expansión urbana del Distrito 
Capital: 
(…) 
2. Usos dotacionales. Es la destinación asignada al suelo para el desarrollo de
actividades que responden a la función social del Estado en lo relacionado con
los servicios del cuidado y servicios sociales y prestación de los servicios
tendientes a asegurar el acceso a los derechos fundamentales, sociales y
culturales de la ciudadanía para su desarrollo individual y colectivo, ofertados
por el sector público o privado. Los usos dotacionales albergan los
equipamientos del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales. Los equipamientos
de tipifican según se área construida, así:

Equipamiento Tipo 1. Las edificaciones que se destinen a uso dotacional con 
área construida menor o igual a 4.000 m2 de área construida. 
Equipamiento Tipo 2. Las edificaciones que se destinen a uso dotacional con 
área construida mayos a 4.000 y hasta 15.000 m2. 
Equipamiento Tipo 3. Las edificaciones que se destinen a uso dotacional con 
área construida mayor o igual a 15.000.  

En correspondencia con lo anterior, el artículo 243 de la norma ibídem, establece lo siguiente: 

“Artículo 243. Usos del suelo permitidos por área de actividad. Los usos del 
suelo permitidos para cada Área de Actividad se establecen en función de 
rangos de tamaño del área construida y sus condiciones de localización y de 
implantación. Adicionalmente., los usos del suelo permitidos están sujetos a 
las acciones de mitigación de impactos urbanísticos y ambientales 
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correspondientes. Los usos del suelo permitidos, y sus condiciones de 
localización e implantación por área de actividad son las siguientes:  

Parágrafo 1. Las áreas prediales localizadas en el Suelo Urbano de la Franja de 
Adecuación definida en la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentran supeditadas a los dispuesto en 
el fallo de Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013 proferido dentro del 
expediente 25000232500020050066203 y demás providencias expedidas en el 
marco de su seguimiento. 

Parágrafo 2. Los proyectos con mezcla de usos deben acoger las disposiciones 
de área, condiciones de localización y acciones de mitigación correspondiente 
a cada uno. 

Parágrafo 3. En la formulación de los instrumentos aplicables de los sectores 
de Interés urbanístico, se podrán hacer precisiones al régimen de usos 
permitidos establecidos en el presente Plan 

Parágrafo 4. En los bienes de interés cultural del grupo arquitectónico, se 
permite cualquiera de los usos del área de actividad en que se localice sin 
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restricciones de localización y área destinada al uso. Con excepción de los 
siguientes usos, salvo que se demuestre mediante situaciones jurídicas 
consolidadas que este corresponde al uso original del bien: Servicios al 
Automóvil, Industria Liviana, Mediana y Pesada, estacionamientos y servicios 
especiales, y bodegas privadas de reciclaje. 
Parágrafo 5. Para los usos a los que s e refiere este artículo, además de las 
acciones de mitigación de impactos urbanísticos (MU), se deban cumplir con 
las acciones de mitigación de impactos ambientales (MA) y de mitigación de 
impactos a la movilidad- Estudio de movilidad según corresponda” 

Adicionalmente, el artículo 249 del decreto 555 de 2021, establece lo siguiente en 
cuanto a las acciones de mitigación en Bienes de Interés Cultural: 

“Artículo 249. Aplicación de las acciones de mitigación de impactos 
urbanísticos. Las acciones de mitigación de impactos urbanísticos, por uso y 
según el tipo al que corresponda, se aplican según lo establecido en la tabla 
correspondiente al artículo de “Usos del suelo permitidos por área de actividad 

Parágrafo 1. Estas acciones de mitigación no son aplicables a los Bienes de 
Interés Cultural (BIC), ni a los usos localizados en Sectores de Interés 
urbanístico (SIC) 

  Finalmente, el parágrafo 3° del artículo 175 ibidem establece que “se exceptúan de la 
condición de permanencia a los equipamientos existentes en predios con declaratoria 
individual de bien de interés cultural, en los cuales podrá haber mezcla libre de los usos 
según la correspondiente autorización de la autoridad de patrimonio”. 

  Así entonces, según la norma precedente, el uso dotacional es viable en el predio de la 
carrera 14 No. 22ª-24 Sur, y adicionalmente, por tratarse de un Bien de Interés Cultural no 
tiene condición de permanencia del uso dotacional, no requieren implementar acciones de 
mitigación de impactos urbanísticos, y pueden plantear mezcla de usos conforme al área 
de actividad de Grandes Servicios Metropolitanos (AAGSM), en los porcentajes definidos 
por el artículo 177 del decreto 555 de 202. 

(...). 
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2.4. Estado de la gestión Predial 

La información que se presenta a continuación hace parte de verificaciones preliminares realizadas por 
la Secretaría de Educación del Distrito y debe ser tenida en cuenta, revisada, actualizada y 
complementada de ser necesario, por la consultoría para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso: 

# Colegio 
Construcción Existente 

Concepto Jurídico 
Licencia Modalidad 

1 
IED Francisco de 
Paula Santander 

LC 04-1-0171 del 
30/04/2004 

Construcción en la 
modalidad de 
ampliación. 

Predio 1 (CHIP AAA0045XMYX): La vida jurídica de un 
predio y, consecuentemente, la de respectivo folio de 
matrícula inmobiliaria asignado, definen el derecho real 
de dominio y los negocios 
jurídicos que sobre él recaen, traducidos en mutaciones 
catastrales incorporadas por UAECD. Un folio de 
matrícula en ceros o inexistente obedece al hecho que 
el predio es remanente o indeterminado respecto de la 
consecución de negocios jurídicos y al no haber sido 
objeto de ninguno, nunca se le asigno un número de 
identificación tanto en sistema de registro anterior 
como nuevo.; por tanto, el predio no puede ser objeto 
de estudio jurídico individual y debe ser objeto de 
arqueología jurídica y registral, únicamente es 
distinguido por su CHIP al estar inventariado por 
catastro distrital. 
Predio 2 (50S-258382 AAA0045XMZM):  BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA de EDUCACION obtuvo 
el derecho de dominio, propiedad y posesión 
siendo el único titular Del mismo por haber adquirido el 
inmueble a través de uno de los modos reconocidos en 
nuestra legislación vigente. El bien objeto de 
estudio se encuentra libre de cualquier medida 
cautelar, afectaciones o limitaciones al dominio, 
procesos judiciales, gravámenes o falsa tradición. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para 
quien suscribe el presente documento el predio se 
encuentra habilitado jurídicamente para los fines que 
considere la Secretaría de Educación Del Distrito. 

Predio 3 (50S-229465 AAA0045XNAW): BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA de EDUCACION obtuvo 
el derecho de dominio, propiedad y posesión 
siendo el único titular Del mismo por haber adquirido el 
inmueble a través de uno de los modos reconocidos en 
nuestra legislación vigente. El bien objeto de estudio se 
encuentra libre de cualquier medida cautelar, 
afectaciones o limitaciones al dominio, procesos 
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judiciales, gravámenes o falsa tradición. El predio se 
identifica con el código RUPI 2- 2101 destinación fiscal. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para 
quien suscribe el presente documento el predio se 
encuentra habilitado jurídicamente para los fines que 
considere la Secretaría de Educación Del Distrito. 
Predio 4 (50S-40178149 / AAA0045XNTD): BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA de EDUCACION obtuvo 
el derecho de dominio, propiedad y posesión siendo el 
único titular Del mismo por haber adquirido el 
inmueble a través de uno de los modos reconocidos en 
nuestra legislación vigente. El bien objeto de estudio se 
encuentra libre de cualquier medida cautelar, 
afectaciones o limitaciones al dominio, procesos 
judiciales, gravámenes o falsa tradición. El predio se 
identifica con código RUPI 2-2103 destinación fiscal. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para 
quien suscribe el presente documento el predio se 
encuentra habilitado jurídicamente para los fines que 
considere la Secretaría de Educación Del Distrito. 
Predio 5 (50S-40084494 / AAA0045XNUH): BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA de EDUCACION obtuvo 
el derecho de dominio, propiedad y posesión siendo el 
único titular Del mismo por haber adquirido el 
inmueble a través de uno de los modos reconocidos en 
nuestra legislación vigente. El bien objeto de estudio se 
encuentra libre de cualquier medida cautelar, 
afectaciones o limitaciones al dominio, procesos 
judiciales, gravámenes o falsa tradición. El predio se 
identifica con código RUPI 2-2057 destinación fiscal. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para 
quien suscribe el presente documento el predio se 
encuentra habilitado jurídicamente para los fines que 
considere la Secretaría de Educación Del Distrito. 
Predio 6 (50S-672450 / AAA0045XNWW): BOGOTA 
DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA de EDUCACION obtuvo 
el derecho de dominio, propiedad y posesión siendo el 
único titular Del mismo por haber adquirido el 
inmueble a través de uno de los modos reconocidos en 
nuestra legislación vigente. El bien objeto de estudio se 
encuentra libre de cualquier medida cautelar, 
afectaciones o limitaciones al dominio, procesos 
judiciales, gravámenes o falsa tradición. El predio se 
identifica con código RUPI 2-2076 destinación fiscal. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para 
quien suscribe el presente documento el predio se 
encuentra habilitado jurídicamente para los fines que 
considere la Secretaría de Educación Del Distrito. 
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2 
IED Agustín Nieto 
Caballero 

RC-11-2-0076 

Reconocimiento 
de construcciones 
y licencia de 
construcción en 
ampliación, 
modificación, 
restauración, 
cerramiento, 
reforzamiento 
estructural y 
demolición parcial. 

El predio cuenta con RUPI 2-268 DADEP y Acta de 
Entrega DADEP- SED No 66 del 04 de septiembre 2006 
y Modificación No 66-06 del 23 de marzo de 2010. 

3 
IED Liceo 
Femenino 
Mercedes Nariño 

No presenta N.A

El predio objeto de estudio donde se localiza el LICEO 
FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO es 
un bien fiscal de propiedad de BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL, en razón a que lo adquirió por 
COMPRAVENTA, siendo uno de los títulos previstos en 
la legislación colombiana. 
El inmueble presenta una limitación al dominio, ya que 
se cataloga como Bien de Interés Cultural - BIC del 
ámbito Distrital reglamentado mediante Decreto 606 
de 2001 y tipificado como de Conservación 
Integral. Por otro lado, en la anotación No.4 del Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 50C-246723, registra un 
embargo por jurisdicción coactiva Proceso N-11243R-
Resolución N-20112168 de fecha 08-04-2011 
que le hiciere la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P al DISTRITO 
CAPITAL, pese a ello, la EAAB emitió el paz y salvo por 
concepto de servicios públicos y se está en trámite de 
registro en el folio de matrícula inmobiliaria, por lo 
demás, se encuentra libre de pleitos pendientes, 
procesos judiciales, así mismo, se verifico que de sus 
títulos no se desprende falsa tradición, y en cuanto a 
gravámenes no se observa ninguno. 
El predio cuenta con RUPI 2-1280 DADEP y Acta de 
Entrega suscrita entre Bogotá DC - Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP) y Bogotá DC - Secretaría de Educación 

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS

3.1. Descripción y alcance del proyecto 

La consultoría por contratar consiste en la elaboración de un diagnóstico previo de las 
infraestructuras existentes, así como los estudios y diseños requeridos para la obtención de 

Página 53 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

permisos y de la licencia de construcción para los IED Francisco de Paula Santander, Agustín Nieto 
Caballero y Liceo Femenino Mercedes Nariño, garantizando como mínimo, la ejecución de las 
siguientes actividades: 

- Revisión detallada, recopilación y análisis de todos los estudios, diseños y demás insumos
existentes.

- Los demás estudios, diseños o productos que sean requeridos para obtener las aprobaciones
y licencias que sean identificadas en el desarrollo del contrato, o producto de las gestiones
realizadas ante las entidades competentes para la correcta operación de los tres colegios.

- Obtención de los permisos y licencias correspondientes para la adecuación funcional,
restauración, reforzamiento estructural y ampliación, entre otros, de los tres colegios:

Adicionalmente, los demás estudios, diseños o productos que sean requeridos para obtener las 
aprobaciones y licencias que sean identificadas en el desarrollo del contrato, o producto de las 
gestiones realizadas ante las entidades competentes para la correcta operación de los tres colegios.  

El consultor deberá tener en cuenta en desarrollo de todos sus productos la necesidad de mantener 
durante la ejecución de la obra, según lo disponga la Secretaría de educación del Distrito, población 
estudiantil, con lo cual deberá contemplar la elaboración de estructuras provisionales con su respectiva 
especificación técnica, presupuesto y cronograma, permisos de servicios públicos temporales, así 
como  planos, esquemas y procesos constructivos que permitan dicha logística.      

3.1.1. Metodología BIM 

El Objetivo de esta sección es definir los requerimientos, procesos, alcances y entregables para la 
gestión de proyectos bajo la metodología BIM, detallando los requerimientos necesarios para la gestión 
de información bajo la norma NTC-ISO-19650, los requerimientos por etapa del proyecto, nivel de 
información necesario y roles que intervienen, así como las condiciones mínimas que se deben 
incorporar al Plan de Ejecución BIM (PEB) y en el Ambiente Común de Datos (CDE) durante el ciclo de 
vida de cada proyecto.  

En ese marco, el presente documento describe los alcances y entregables que debe realizar el 
Consultor de Estudios y Diseños. 

La Gestión de la Información bajo la metodología BIM implica que la producción de ésta se genere de 
manera colaborativa e integrada; definiendo procesos, roles y flujos, que permitan a través del uso 
herramientas digitales, gestionar la información de un proyecto en todo el ciclo de vida. 

Finalmente, el objetivo de implementar BIM es gestionar de manera más eficiente y eficaz la información 
de los procesos de diseño, construcción y operación de un activo, fortaleciendo la calidad y 
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predictibilidad en los objetivos planteados alrededor de la triple restricción de la gerencia de proyectos; 
alcance, tiempo y costo. 

3.1.1.1 Objetivo 

El Consultor de estudios y diseños, deberá realizar sus correspondientes entregables bajo la 
metodología BIM y gestionar la información dentro del Entorno Común de Datos (CDE). 

 Alcance y usos del modelo BIM en la fase estudios y diseños 

Para presentar el alcance a continuación se definen los usos BIM que aplican para los proyectos de 
estudios y diseños de la RENOBO, basados en la guía BIM Project Execution Planning Guide, Version 
3.0 de Penn State. 

Los usos BIM solicitados se encuentran alineados con las especialidades definidas en el anexo técnico 
correspondiente al proceso contractual.  

Es importante señalar que el detalle de este alcance de usos y entregables debe quedar consignado 
en el Plan de Ejecución BIM (BEP) acordado entre las partes en los primeros días (10) días calendario 
posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

3.1.1.2 Usos del modelo BIM en la etapa de estudios y diseños 

● Captura y modelado de condiciones existentes: realizar el modelo 3D del lote y/o las
construcciones existentes en el área del proyecto, utilizando un scanner láser para realizar un
levantamiento con nube de puntos.

▪ Requerimientos nube de puntos:
● Levantamiento con equipo Laser Scan estático
● Precisión admisible +- 3mm
● El Levantamiento del Laser debe ser Tomado en B/N o RGB a su más

alta resolución según su referencia.
● Nube de puntos amarrada al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS

de acuerdo con la ubicación Geográfica en Colombia y coordinada con el
levantamiento topográfico.

● Entrega de nube de puntos densa procesada en archivo *.rcp

NOTA: Este uso aplica para proyectos patrimoniales y/o aquellos proyectos que se requieran 
en el anexo técnico u obligaciones contractuales.  

● Autoría de diseños (modelado 3D): Modelo paramétrico por disciplina; con información gráfica
y no gráfica (metadata) en cumplimiento de los niveles de desarrollo e información establecidos
en la ISO 19650. Al realizar los modelos debe establecerse el origen y coordenadas reales,
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manteniéndolo para todos los modelos y para la integración de los modelos de las diferentes 
especialidades aplicables al proyecto. 

● Cuantificación, estimación presupuestal y control de costos: Extraer las cantidades de obra
a partir de las especificaciones del modelo, que alimenten el presupuesto del proyecto, bajo el
sistema de clasificación que defina la RENOBO o un sistema propio o internacional que cumpla
con la NTC: ISO-12006 Capítulo 2.

● Coordinación de modelos de diseño: Coordinación geométrica y espacial de las distintas
disciplinas involucradas en el proyecto, así como revisión de los ensayos de colisiones
(interferencias) con tolerancias milimétricas (0.001 metros) o en centímetros para los casos de
proyectos de restauración.

● Revisión de diseños: Revisar y validar los modelos 3D de cada una de las disciplinas
registrando las revisiones realizadas en el BEP para que quede la trazabilidad del proceso de
revisiones, dudas y soluciones.

● Creación de documentos para construcción: Extraer de los modelos coordinados toda la
documentación de diseño (planos con cortes, elevaciones, plantas y detalles) con la información
suficiente para suplir el proceso de construcción, acorde con lo solicitado en el presente anexo
técnico.

● Planeación y programación del proyecto: Los modelos deben estar parametrizados para
realizar el seguimiento de obra y las simulaciones constructivas. Es importante aclarar, que este
uso depende directamente de los documentos de planeación (Estructura de descomposición de
trabajo (EDT), Programación y diagramas de Gantt).

3.1.1.3 Entregables BIM etapa de estudios y diseños: 

● Captura y modelado de condiciones existentes:

o Modelo de condiciones existentes vinculada con la nube de puntos georreferenciada
(consecuente con el modelo), y procesada en formato RCP (ReCap).

o Modelo 3D en formato nativo e IFC (Industry Foundation Classes)
▪ Modelos segregados.
▪ Modelos federados.

● Autoría de diseños (modelado 3D):
o Modelos 3D en formato nativo e IFC

▪ Modelos segregados.
▪ Modelos federados.
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● Cuantificación, estimación presupuestal y control de costos: Presupuesto alimentado con
las cantidades exportadas del modelo, codificadas bajo sistema de clasificación que defina la
RENOBO o un sistema propio o internacional que cumpla con la NTC: ISO-12006 Capítulo 2.

● Coordinación de modelos de diseño: Informes de coordinación
o Modelo coordinado en formato nativo y BCF (BIM Collaboration Format), coordinado con

tolerancia milimétrica, 0.001 metros.
o Informes de coordinación por cada iteración del proceso.
o Informe de soluciones consolidadas y sus responsables.

● Revisión de diseños: Informe de auditoría de diseños.
● Creación de documentos para construcción:

o Planos 2D exportados del modelo en DWG y pdf.
o Documentos en físico.
o Informe de revisiones de diseño en las que se evidencie la trazabilidad del proceso de

comentarios y soluciones.
● Planeación y programación del proyecto:

o Simulación constructiva de la programación realizada.
o Informes de seguimiento y control de obra planeada.

3.1.1.4 Nivel de Desarrollo (LOD) requerido 

Para el cumplimiento del objeto contractual el nivel de información necesario para los distintos 
entregables enumerados en este capítulo deben estar en LOD 350, acorde con la especialidad. Lo 
anterior, no impide que el consultor utilice otros niveles de desarrollo durante su proceso de trabajo y 
al finalizar sus entregables los lleve al LOD requerido. 

LOD 350 implica que los elementos son gráficamente representados dentro del modelo como un 
sistema específico, objeto o ensamble en términos de cantidad, tamaño, forma, localización, orientación 
y conexión con otros sistemas de la edificación. En LOD 350, están modeladas las partes necesarias 
para la coordinación de cada elemento con otros elementos adyacentes, incluye objetos como soportes 
o conexiones. La cantidad, tamaño, forma, localización y orientación de los elementos puede ser
medida directamente del modelo, sin necesidad de buscar información anexa como detalles o notas;
también es indispensable que los elementos contengan información no gráfica como material, nombre
y especificación. Este nivel, como mínimo, debe incorporar información adicional de otras disciplinas
diferentes a la arquitectónica, como instalaciones (MEP), estructura, materiales, etc. En dicho nivel
deberá entregar un producto que se pueda usar para la construcción y que sirva como insumo para
preparar su oferta a futuros oferentes del proceso de contratación de la construcción.

3.1.1.5 Nivel de información (LOI) requerido 

Se solicita que los modelos tengan el nivel que se describe a continuación: EL MODELO contiene 
información de partes del sistema, es decir, información específica de sistemas de arquitectura, 
estructura (elementos estructurales y no estructurales) y MEP (sistema mecánico, sistema eléctrico y 
sistema hidro sanitario); así mismo define de manera general las materialidades de los elementos. Es 
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fundamental tener en cuenta que este nivel, permite la gestión de información de interoperabilidad, lo 
cual se traduce en la conformación de un modelo central que contendrá información vinculada de los 
modelos segregados.  

Este nivel relaciona información específica de los distintos sistemas, lo cual permite parametrizar 
elementos con datos de identidad como presupuesto inicial y cronograma de ejecución de actividades 
(ítem/código vinculado al presupuesto y cronograma), información básica de fabricación (proveedor y/o 
fabricante) e información del producto (materialidades). 

Se debe contar con toda la información no gráfica suficiente para cumplir de manera correcta y 
estandarizada con los usos de modelos propuestos. 

3.1.1.6 Software, hardware y licencias 

El proyecto será gestionado bajo la metodología BIM; por lo cual es indispensable que el consultor 
contemple dentro de su alcance los equipos, software, licencias comerciales (no educativas) 
certificadas y recursos humanos capacitados en dicha metodología.  

Para el manejo del Entorno Común de Datos (CDE) se requiere el uso de una herramienta en nube que 
permita la gestión de la documentación del proyecto por parte de todos los actores vinculados al mismo, 
otorgar roles y permisos a los distintos actores del proyecto, la creación de flujos de aprobación, 
versiones automáticas de los archivos, entre otras. 

3.1.1.7 Recomendaciones generales para todas las fases y actores del proyecto 

3.1.1.7.1 Requerimientos mínimos para el Plan de Ejecución BIM (BEP)  

En el Plan de Ejecución BIM (BEP) se establecen los lineamientos para el desarrollo de cada proyecto 
mediante el uso de BIM. El BEP, Plan de Ejecución BIM es donde se planifican y comunican las 
estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas, sistemas, que son aplicados para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por la RENOBO para un proyecto determinado y una 
fase o fases concretas del ciclo de vida de este. En él se definen los objetivos generales y específicos 
del proyecto y se establecen los usos del modelo BIM que los soportan.  

Adicionalmente, en el PEB, se establecen los mecanismos de colaboración, herramientas tecnológicas 
requeridas y el flujo de trabajo general a lo largo de las diferentes etapas del proyecto y para los distintos 
usos de modelo.  

Los medios para el cumplimiento de los requisitos acá exigidos son de entera responsabilidad de la 
parte del consultor, quien es el responsable de documentar y ejecutar sin excepción todas las acciones, 
recursos y logística necesaria para su cumplimiento, estén o no estén contenidas en este documento, 
ya que los requisitos establecidos son obligaciones de resultado que asume el consultor o contratista 
adjudicatario. 
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En este numeral se establecen los requerimientos mínimos de cumplimiento para la gestión de los 
proyectos en BIM, sin embargo, la interventoría puede proponer a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
las mejoras que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto bajo la 
metodología BIM. 

Como guía para la construcción de BEP es importante tomar como referencia el documento: BIM 
Project Execution Planning Guide, Version 3.0 de Penn State. 

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del contrato debe estar presentado por parte 
del consultor para aprobación de la interventoría de acuerdo con el alcance establecido, el Plan de 
Ejecución BIM. Éste deberá indicar las exigencias del presente documento y las contenidas en el 
proceso con los medios necesarios para cumplir con el resultado exigido de usos, entregables, nivel de 
información contenida en cada modelo y la regulación de la gestión de la información que se manejará 
en un entorno común de datos CDE. 

El Plan de Ejecución BIM (PEB) abordará mínimo los siguientes aspectos, debiendo incluir aspectos 
adicionales a responsabilidad del consultor y/o constructor, siempre y cuando sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones BIM establecidas; RENOBO entrega un formato de Pre PEB base 
que incluye, como mínimo, los campos acá definidos: 

● HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO: en esta sección se incluirá la información relacionada
con revisiones del documento, fechas de revisión y responsables.

● INFORMACIÓN DEL PROYECTO: En esta sección se incluye la descripción básica del proyecto
con el fin de que las partes interesadas entiendan su alcance.

● CONTACTOS CLAVE DEL PROYECTO: En este apartado se incluyen los datos de contacto de los
encargados de formular y realizar seguimiento del PEB para el proyecto.

● OBJETIVOS DEL PROYECTO / USOS MODELO BIM: Se determinan los objetivos del proyecto y
se traducen a los usos modelo BIM obligatorios y seleccionados.

● ROLES ORGANIZACIONALES / PERSONAL: se detalla los roles del equipo humano del proyecto
involucrados con el proceso de implementación BIM de manera directa o indirecta.

● FLUJOGRAMA DE TRABAJO BIM: Es el capítulo fundamental del PEB en el que se describen los
procesos de manera gráfica y secuencial del proyecto.

● PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN: Se describe la estrategia y los procesos de
colaboración y comunicación para el proyecto.

● CONTROL DE CALIDAD: Se describe la estrategia y los procesos de control de calidad del
proyecto.

● USABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICA: Descripción de la infraestructura
tecnológica asociada BIM que se va a utilizar durante el proyecto.

● GESTIÓN DE INFORMACIÓN- Entorno Común de Datos - CDE (ISO 19650): se describen los
procesos y estándares para la gestión de la información en el CDE.

● TABLA DE ELEMENTOS DE MODELO: en esta tabla se consignan los códigos del sistema de
clasificación de RENOBO o propio o internacional que cumpla con la NTC: ISO-12006 Capitulo 2
para cada elemento.
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● MATRIZ ELEMENTOS DE MODELO IFC: Tabla en la que se incluyen los elementos del proyecto
y se señala el código correcto de exportación en IFC.

● ENTREGABLES BIM: Se relacionan todos los entregables BIM, la fecha y/o periodicidad de entrega
y los requerimientos de cada uno de ellos.

● GLOSARIO: Se explican los términos técnicos BIM utilizados para el proyecto.
● ARCHIVOS ADJUNTOS: Listar todos los adjuntos que se consideren necesarios para el

seguimiento a través del PEB.

3.1.1.7.2 Gestión de la información – Entorno común de datos (CDE) 

El término gestión de la información hace referencia al proceso mediante el cual se administra, 
comparte y aprueba el flujo de entregables BIM entre los distintos actores de un proyecto, bajo un 
esquema colaborativo que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto, garantizando la trazabilidad, 
transparencia y vigencia de la información. 

En esta sección se describen las especificaciones de métodos y procedimientos para la gestión de 
información para el proyecto bajo la metodología BIM, con el fin de asegurar un enfoque consistente 
en la producción, gestión y modificación de información. 

3.1.1.7.2.1 Obligaciones del consultor frente a la gestión de la información: 

● Mantener la información actualizada en el Entorno Común de Datos (CDE), acorde con los estados
de la información definidos en la ISO 19650 así como los lineamientos de estructura de carpetas
realizados por RENOBO. Lo anterior con el fin de que se maneje la información del proyecto de
manera centralizada y única para gestionarla a través de un modelo estandarizado y de fácil acceso
documental.

● Para la gestión de la información, se aplicarán los siguientes estados y flujos definidos en la ISO
19650-1
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Estado 1: Trabajo en proceso 

Reposa toda la información del consultor o contratista, que se encuentra en proceso de elaboración y 
que no está lista para ser consultada por la interventoría, es decir, no es aún la versión final.  

Estado 2: Compartido 

Reposan los documentos que son insumo para el desarrollo del proyecto, busca permitir el desarrollo 
colaborativo del modelo de información, contiene datos aprobados aptos para ser utilizados por otros 
equipos para coordinar la con su información. 

Esta información debe ser visible y accesible para todos, con sus respectivos permisos de consulta y 
edición. 

Así mismo, en este estado, el consultor y/o contratista incluye los documentos que se requiere sean de 
conocimiento y/o revisión de la interventoría.  

● En el caso de que el documento sea rechazado, o requiera edición, este regresa al Estado 1:
trabajo en proceso, para que el autor pueda realizar las modificaciones requeridas e incluirlo de
nuevo en estado 2: compartido.

● Cuando el documento o modelo haya surtido todas las revisiones y coordinación final, y esté
aprobado, pasan al Estado 3: Publicado.
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Estado 3: Publicado 

Reposan los documentos que han sido aprobados por la interventoría y/o por el equipo técnico para su 
uso y consulta por parte de los distintos actores del proyecto. 

En esta carpeta es donde la supervisión del proyecto revisa los documentos finales solicitados en el 
numeral de metodología BIM, para el proceso de verificación y acta de cierre del proyecto. 

Estado 4: Archivado 

Una vez finalizado el proceso de la etapa correspondiente (estudios y diseños u obra) a satisfacción, la 
interventoría posterior a su revisión y aprobación descarga toda la información correspondiente a la 
entrega final, en un medio magnético para entrega a la entidad y planoteca de la SED, conforme 
instructivo de la Secretaría de Educación del Distrito. Dichos archivos de la fase anterior migrarán a la 
carpeta de compartidos una vez inicie la fase siguiente (en caso de que aplique).  

3.1.1.8 Derechos de propiedad intelectual de los modelos 

● El consultor garantiza que la propiedad de los modelos es a la secretaria Distrital de Educación, y,
(1) es la propietaria de todos los derechos de las contribuciones que hace al modelo, o (2) está
licenciada o se encuentra autorizada por el titular de los derechos de esa contribución, para realizar
aportes al modelo bajo los términos del presente documento, así como del Plan de Ejecución BIM.

● La secretaria Distrital de Educación, es la titular de la propiedad patrimonial de las contribuciones
de los contratistas y en consecuencia podrá dar uso de la información o imágenes extraídas del
modelo.

● El derecho de la secretaría Distrital de Educación, a usar el Modelo Compartido, Publicado o
archivado podrá darse en cualquier momento de la ejecución del Proyecto y el consultor y/o
contratista acepta esta condición con la firma del contrato.

3.1.1.9 Términos y definiciones 

En el presente documento se hace referencia a términos y definiciones propias del proceso, cualquier 
otro término o definición no detallada en el presente documento se regirá en su orden de prevalencia 
en primer lugar por la norma NTC-ISO-19650, Project Execution Planning guide del Penn State, las 
guías BIM FORUM Colombia de Camacol respectivamente, ante cualquier duda o controversia 
adicional recibida formalmente, la entidad comunicará su decisión, siendo esta de obligatorio 
cumplimiento para el consultor y/o contratista. 

3.2 Programa Arquitectónico 

Los programas arquitectónicos que se relacionan a continuación son información de base para el 
desarrollo de los proyectos de las consultorías, por lo que se deberá adelantar el diagnóstico a 
profundidad de las instituciones y estudio de necesidades de cada IED desde el PEI y el énfasis o 
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características específicas del modelo educativo de cada uno, bajo lo cual se ajustaran las plataformas, 
respecto a áreas y espacios necesarios; registrándose en los informes preliminares. 

Los programas arquitectónicos fueron suministrados por la SED, conforme a la nueva Resolución 1326 
de 2023 de la Secretaría de Educación del Distrito - SED “Por medio del cual se reglamentan los 
Estándares de Calidad Espacial para el conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones, estructuras 
especiales, instalaciones, infraestructura o unidades móviles y construcciones no convencionales y/o 
temporales, establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021 Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá 
Reverdece 2022-2035, y se dictan otras disposiciones”; por lo que, el consultor deberá adelantar un 
riguroso estudio de la misma para la implementación de los espacios escolares; no obstante, es 
esencial considerar las reglas y normas que derivan del POT "plan de Ordenamiento Territorial 
Decreto 555 de 2021" en todo lo concerniente a Urbanismo y Patrimonio y las normas conexas 
que le apliquen, como las normas particulares  NSR 2010, de Seguridad Humana en los títulos 
que corresponda, entre otras. 

Nota: El contratista deberá tener en cuenta que la implementación de las normas y leyes aplicables de 
todos los componentes contratados podrá generar variaciones en las áreas finales de intervención y/o 
diseño hasta en un 10% y que dicha variación no podrá generar costos adicionales a los previstos en 
el presente proceso. 

3.2.1. Programa Arquitectónico IED Francisco de Paula Santander 

La proyección corresponde a la plataforma para la atención de 500 estudiantes en capacidad instalada 
en una jornada, que se dividen en preescolar de un curso por grado en ciclo 0 (prejardín, Jardín y 
Transición) y un curso por grado en toda la Básica Primaria, Básica Secundaria, y media. Se adjunta 
soporte detallado Anexo XX. 

3.2.2. Programa Arquitectónico IED Liceo Femenino Mercedes Nariño 

La capacidad instalada será para 2000 estudiantes en jornada única, superando la capacidad instalada 
existente y permitiendo posible rotación.  

Este proyecto dentro de su plataforma arquitectónica no incluye áreas deportivas por la preexistencia 
de las canchas existentes, cuatro en total, que han sido intervenidas y deberán formar parte de la 
composición topológica de diseño del nuevo proyecto.  

El área total construida del proyecto a intervenir son 17.332 metros cuadrados aproximadamente y el 
lote en primer piso será de 7.019 metros cuadrados aproximadamente. 

Se adjunta soporte detallado Anexo XX. 
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3.2.3. Programa Arquitectónico IED Agustín Nieto Caballero 

Su área total de intervención corresponde a la misma registrada como patrimonial. Se adjunta 
soporte detallado Anexo XX. 

3.3. Actividades y productos 

A continuación, se describen las actividades y productos a desarrollar en los proyectos objeto de la 
presente contratación: 

1) Informe Preliminar de diagnóstico normativo y técnico visita a predio.
2) Levantamiento Topográfico de los predios e infraestructuras a intervenir
3) Levantamiento de condiciones existentes (a través de escáner láser nube de puntos)
4) Actualización y/o elaboración del levantamiento arquitectónico
5) Registro fotográfico general y detallado de los inmuebles
6) Investigación histórica,
7) Investigación constructiva y tipológica.
8) Exploraciones arqueológicas
9) Diagnóstico arqueológico.
10) Estudio patológico
11) Estudio técnico de humedades
12) Estudio de sanidad de maderas
13) Estudio y diagnóstico de redes eléctricas, de iluminación, red de voz, datos e instalaciones

especiales existentes.
14) Estudio diagnóstico de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendios existentes.
15) Estudio geotécnico y recomendaciones para las cimentaciones.
16) Estudios de vulnerabilidad, valoraciones de elementos estructurales y no estructurales y

complementarios.
17) Inventario forestal.
18) Estudio de avifauna
19) Inventario y estado de conservación de bienes culturales muebles.
20) Calas estratigráficas y ensayos para los inmuebles
21) Propuesta de intervención de bienes muebles
22) Estudio de valoración
23) Definición de criterios de intervención.
24) Diligenciamiento o actualización de la Ficha de Inventario del BIC
25) Gestión social
26) Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC
27) Memoria Descriptiva
28) Levantamiento del estado actual de las redes
29) Análisis de deterioros, estudios y planos.
30) Exploraciones constructivas.
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31) Diagnóstico del estado de conservación.
32) Esquema básico
33) Anteproyecto arquitectónico
34) Proyecto arquitectónico
35) Proyecto de reforzamiento estructural
36) Diseño estructural para nuevas edificaciones y otras estructuras
37) Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada
38) Diseño de red de voz, datos, televisión, teléfono y video.
39) Diseños de instalaciones hidráulicos
40) Diseño de instalaciones para aguas residuales
41) Diseño de redes de aguas lluvias
42) Diseño de res de gas
43) Diseño de red contra incendios
44) Diseños de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire

acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida).
45) Estudio de sostenibilidad y propuesta bioclimática
46) Proyecto de seguridad humana y accesibilidad universal
47) Proyecto de Paisajismo y diseño de áreas exteriores
48) Restitución de andenes exteriores
49) Propuesta de tratamiento silvicultural y manejo ambiental (Según se requiera).
50) Diseño de señalización y señalética.
51) Propuesta ambiental
52) Propuesta para el manejo de residuos.
53) Diseño de Acondicionamiento y Aislamiento Acústico
54) Presupuesto de Obra
55) Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
56) Programación de Obra
57) Gestión y obtención de las autorizaciones para intervención de los BIC ante el Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural y/o el Ministerio de Cultura.
58) Gestión y obtención de licencias ante la Curaduría Urbana
59) Gestión de las autorizaciones ante las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y permisos

complementarios.
60) Gestión de las autorizaciones ante la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico (si aplica)
61) Plan de Calidad para la Ejecución de la Obra.
62) Supervisión arquitectónica
63) Coordinación de planimetría para todos los estudios técnicos y diseños.

El consultor deberá verificar si existen estudios y/o diseños de las edificaciones existentes objeto de la 
licencia de construcción previos, como insumo referente para el desarrollo de los productos de la 
consultoría contratados.      
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3.4. Componentes y alcance de los productos 

Los productos enumerados en el título anterior se agrupan en 24 componentes, para los cuales se 
definen los siguientes alcances y entregables: 

3.4.1. Componente Actividades Preliminares 

Este componente comprende el análisis de la información existente suministrada por la SED y la 
RENOBO una vez se firme el acta de inicio de los contratos de consultoría e interventoría y la 
elaboración de insumos necesarios para el desarrollo de la consultoría. 

Los productos por elaborar dentro de este componente son: 

3.4.1.1 Informe Preliminar de diagnóstico normativo y técnico y visita a predio. 

El Consultor deberá entregar un Informe Preliminar de diagnóstico normativo soportado en el insumo 
documental entregado por la RENOBO, las visitas iniciales realizadas a las Instituciones Educativas en 
compañía del RENOBO y las SED y sobre las consultas gestionadas ante las empresas prestadoras 
de servicios públicos y las entidades competentes; los contenidos corresponden a: 

a. Descripción, análisis y concepto sobre la viabilidad urbanística, jurídica y técnica del proyecto,
así como de la situación de los predios, observaciones y recomendaciones detalladas de
manera integral, tomando en cuenta los diferentes componentes.

b. Recomendaciones a la entidad contratante para la coordinación de las gestiones con terceros
para la obtención de dichos trámites, permisos, licencias y aprobaciones

c. Diagnóstico normativo y técnico de los estudios a ejecutar.
d. Revisión, evaluación y priorización de las edificaciones a intervenir, estableciendo criterios de

favorabilidad de intervención, analizando la aplicación de la normatividad del plan maestro de
equipamientos educativos y sus modificatorios, el programa arquitectónico preliminar, eficiencia
espacial, cobertura y razonabilidad de costos, que serán presentados a la SED, para la toma de
decisiones.

e. Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal, que comprenda por lo menos:
● Servicios públicos domiciliarios existentes y/o faltantes.
● Antecedentes: estado de legalización de edificaciones si esto aplica.
● Estudio Normativo, Afectaciones.
● Compilación y análisis de información de las entidades competentes.
● Licencias anteriores.
● Revisión y análisis de la información cartográfica, urbanística y catastral, mediante los

cuales se establezcan las condiciones de incorporación de los predios, su cabida y
linderos y demás aspectos que definen su estado cartográfico. Esto incluye las licencias
de urbanización que apliquen al proyecto.

● Verificación y análisis de la información suministrada por Catastro, Curaduría Urbana, la
Secretaría Distrital de Planeación, IDIGER, Secretaría de Ambiente, DADEP, IDPC,
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Ministerio de Cultura, ICANH, IDU y demás entidades que permitan corroborar la 
viabilidad del proyecto. 

● Recopilación, verificación y análisis de información correspondiente a otros contratos,
diseños y estudios que definan obras adyacentes a la zona de intervención y que puedan
implicar coordinación o armonización con los diseños a desarrollar en el presente
contrato.

● Verificación de la Norma Urbana con relación al POT vigente; incluye solicitud de
consulta por escrito de uso y norma ante la Curaduría Urbana y la Secretaría Distrital de
Planeación.

● Verificación de la norma Urbana en relación con los usos permitidos por el POT vigente
y el PEMP o instrumento de planeación del suelo que aplique.

● Verificación del listado de actividades de economía creativa, de acuerdo con la
legislación vigente.

● Identificación y descripción de los trámites urbanísticos y jurídicos, anteriores a la
solicitud de las licencias de construcción y demás permisos y aprobaciones, así como a
las entidades de servicios públicos y demás entidades que se requieran para la viabilidad
del proyecto.

● Verificación de normatividad vigente y aplicable para estudios y diseños técnicos.
● Verificación de localización urbanística dentro del área legalizada jurídica y

cartográficamente.
f. Identificación de la cadena de trámites a realizar y estimación de tiempos promedio de

aprobación ante las diferentes entidades de los permisos o consultas a los que hubiere lugar y
consulta de requerimientos para tramitar permiso de intervención ante el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural (IDPC) y/o el Ministerio de Cultura así como los demás trámites urbanísticos
y permisos que se requieran anteriores a la solicitud de las licencias de construcción, y otros
permisos y aprobaciones necesarios para las intervenciones.

g. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana
h. Consultas a las demás entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas

vigentes aplicables (Arquitectónicas, estructurales, de seguridad, contra incendios, servicios
públicos, obras de mitigación, entre otras).

i. Verificación de las afectaciones emitidas por EAAB, Empresa de Energía de Bogotá (Líneas de
Alta Tensión), CODENSA, IDU, IDIGER, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de
Planeación Distrital y las demás que influyan directamente en el predio, para lo cual, este deberá
dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes

j. Verificación de la viabilidad jurídica, normativa, cartográfica y linderos del predio para que la
implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y cartográficamente.

k. Verificación de la aplicación de los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad
vigente para terrenos planos o en ladera.

En cualquier evento se deberá garantizar a la RENOBO que la entrega de la información permita la 
legalización, construcción y puesta en funcionamiento de la Institución Educativa objeto del contrato.    
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Producto de la evaluación de las infraestructuras existentes en cada una de las Instituciones 
Educativas, y previa validación de la interventoría, se presentará ante la RENOBO y la SED, las 
alternativas de intervención a realizar, para su respectiva aprobación tendiente al cumplimiento del 
objeto de la presente consultoría. 

3.4.1.2 Levantamiento Topográfico de los predios e infraestructuras a intervenir 

Se deberá elaborar utilizando de topografía tradicional y/o las tecnologías que considere pertinentes 
para la aplicabilidad de la metodología BIM en el proyecto, previa aprobación de la interventoría, del 
lote o lotes indicados por RENOBO, así como el levantamiento de las redes eléctricas, de 
comunicaciones, de acueducto y de alcantarillado, en el área del proyecto y su zona de influencia 
requerido para todos los trámites necesarios en el desarrollo de los estudios y diseños técnicos , de tal 
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares 
necesarias para la intervención de la construcción existente y la implantación de las nuevas que formen 
parte del proyecto, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. 

Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Consultor indicadas en 
un plano de ubicación general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del 
proyecto. 

Se debe considerar lo determinado en la Resolución 1597/11, “por la cual se modifica la resolución 230 
y 377 de Abril 6 y mayo 14 de 2010" y que regula los trámites que adelanta la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital –UAECD-, para cada mutación, certificación e información, de los predios 
que forman el Catastro de la ciudad de Bogotá y los lineamientos que la modifiquen o reglamenten. 

Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los 
requerimientos de la Interventoría. 

Productos: 

● Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al sistema
de coordenadas del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que
permitan realizar el replanteo del proyecto.

● Planta de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

● Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnético con las respectivas
carteras topográficas de campo y archivos crudos de los levantamientos.

● Copia de la respectiva matrícula profesional vigente del topógrafo encargado de cada
levantamiento topográfico.

● Certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC, utilizando equipos
tecnológicos modernos (escáner láser, GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales,
niveles electrónicos. etc.)
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● Certificado de calibración de los equipos utilizados.
● Informe de verificación información Topográfica del predio. Corroboración de linderos y áreas

con información de carácter legal. El levantamiento topográfico deberá ser contrastado con la
información planimétrica existente registrada ante Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, DADEP, Curaduría Urbana e información técnica en Escritura de Propiedad y
Certificado Libertad del predio. Se deberá generar conclusiones y proponer soluciones en caso
de que existan inconsistencias. Asimismo, dicho levantamiento topográfico y de redes deberá
realizarse bajo la norma NS-030 V4.1 de 2015, la cual establece Lineamientos para trabajos
topográficos.

● Aprobación del levantamiento topográfico del proyecto, por parte de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá. (según aplique a la normatividad de servicios públicos
correspondientes)

3.4.1.3 Levantamiento de condiciones existentes (a través de escáner láser nube de puntos) 

Realizar la captura de condiciones existentes del lote y/o las construcciones existentes en el área del 
proyecto, utilizando un escáner láser para realizar un levantamiento con nube de puntos. 

▪ Requerimientos nube de puntos:
● Levantamiento con equipo Laser Scan estático
● Precisión admisible +- 3mm
● El Levantamiento del Láser debe ser tomado en B/N o RGB a su más alta

resolución según su referencia.
● Nube de puntos amarrada al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS

de acuerdo con la ubicación Geográfica en Colombia y coordinada con el
levantamiento topográfico.

● Entrega de nube de puntos densa procesada en archivo *.rcp

Productos 

1. Archivos crudos de escaneo que puedan incorporarse en el software de procesamiento
Cyclone Register 360 o similar.
2. Nube de puntos georreferenciada a color en archivo LGS y RCP.
3. Imágenes 360 por cada escaneo.
4. Visualizador de datos para medición sobre nube de puntos y fotos 360, que permita realizar
el recorrido virtual de cada una de las escenas. Este debe funcionar por medio de una
plataforma libre de licencias y ejecutable, la cual no requiera instalarse de forma obligatoria
en un ordenador.
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3.4.1.4 Actualización y/o elaboración del levantamiento arquitectónico 

Consiste en la revisión de los planos de levantamiento existentes, la verificación, comprobación y 
complementación de las dimensiones y las características geométricas y espaciales del conjunto, cada 
inmueble y las áreas libres.  

El consultor realizará el levantamiento arquitectónico de los inmuebles con las especificaciones del 
numeral anterior 3.4.1.3, adicionalmente podrá complementar y verificar la información realizada 
mediante la utilización de diferentes instrumentos como estaciones totales digitales, cintas métricas, 
distanciómetros, niveles digitales, metálicos y de manguera, además de escuadras, plomadas e hilos.  

Los planos producto siempre deberán incluir el entorno inmediato, los niveles del terreno, vías 
peatonales y vehiculares circundantes, culatas de construcciones vecinas y demás información que 
permita comprender el entorno inmediato.  

Los planos además de la información básica como niveles, dimensiones, diseños de pisos, 
desplomes de muros, y demás elementos de interés particular, deben registrar los diferentes 
materiales que componen cada uno de los inmuebles, tales como los materiales de los muros, 
entrepisos, estructuras de madera, concreto, pisos en tablón, baldosines cerámicos, etc. Este 
registro se hace a través de especificaciones escritas, y convenciones gráficas. 

Los elementos como escaleras, ventanas, puertas, portadas, balcones, yeserías y cornisas, deben 
registrarse de manera detallada, en planos en escalas 1:25 o superior. 

El Consultor, para el desarrollo de la actividad, deberá contemplar la infraestructura necesaria para 
el trabajo en altura, así mismo, debe garantizar el cumplimiento de todas las condiciones de 
seguridad para el trabajo en altura.  

Productos 

(X) *: Escalas sugeridas
● Plantas

Planta de localización (1:500) *
Planta del conjunto con localización de los inmuebles, circulaciones, mobiliario, etc.
Planta de de cada nivel de la infraestructura (1:100 a 1:50) *
Planta de otros niveles (1:100 a 1:50) *
Plantas de cubierta (1:100 a 1:50) *
Plantas de cielo raso reflejado (1:100 a 1:50) *
Planta de armadura de entrepisos (1:100 a 1:50) *
Planta de armadura de techos (1:100 a 1:50) *

● Cortes conjunto e inmuebles
Cortes transversales (1:50 - 1:25) * (mínimo 4)
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Cortes longitudinales (1:50 - 1:25) *(mínimo 4) 
Perfiles 

● Fachadas conjunto e inmuebles
Fachadas exteriores (1:50 – 1:25) *(Todas las fachadas)
Fachadas interiores (1:50 – 1:25) *(Todas las fachadas)

● Detalles
Plantas ampliadas (1:25 – 1:10) *
Cortes ampliados (1:25 – 1:10) *
Fachadas ampliadas (1:25 – 1:10) *
Cortes por fachada (1:25 – 1:10) *
Isometrías de detalle (1:25 – 1:10) *

● Cuadros
Cuadros de materiales
Cuadros de acabados
Cuadros de ventanas
Cuadros de puertas
Cuadros de ventanas

● Carteras de levantamiento
● Archivo de nube de puntos productos del levantamiento con escáner 3D
● Modelo BIM en formato nativo del cual se general los entregables anteriormente descritos.
● Lista de planos y documentos desarrollados que contengan descripción, No. De plano, escala,

especialidad y demás información que se considere pertinente.
Nota: Los edificios que no ostenten carácter patrimonial NO requieren la elaboración de planos de 
detalles ni de cuadros. En visita conjunta con el Consultor, la Interventoría, la SED y la Supervisión por 
parte de RENOBO, se establecerá el nivel de detalle de levantamiento de cada edificio. 

3.4.1.5 Registro fotográfico general y detallado de los inmuebles 

La actividad consiste en realizar el recorrido y registro del estado actual de los inmuebles, de su 
contexto inmediato, fachadas, cubiertas, espacios interiores, elementos representativos de su 
arquitectura y de los espacios exteriores, entre otros, con el fin de evidenciar las características 
arquitectónicas, espaciales, constructivas y el estado actual de los de los inmuebles.  

Productos 

● Fichas de registro fotográfico a color, con la descripción y localización de las tomas generales
y de detalles de cada edificio del conjunto, las áreas libres, los edificios con conos visuales
indicados en planta.
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3.4.2. Componente de estudios históricos y tipológicos del BIC 

3.4.2.1 Investigación histórica 

Consiste en la elaboración de un documento escrito e ilustrado con aerofotografías, fotografías 
antiguas, manzanas catastrales de diferentes épocas y planos entre otros; en el que se describe el 
origen y la evolución del conjunto, cada uno de los inmuebles y su entorno inmediato en diferentes 
etapas.  

La reseña histórica consigna cuál ha sido el rol de los inmuebles a lo largo de la historia, quiénes han 
sido los propietarios, cuáles usos se han albergado, o si han sido escenario de eventos históricos 
relevantes entre otros. 

Productos 

● Documento de investigación histórica que contenga información de la evolución cronológica
del inmueble y su entorno cercano.

3.4.2.2 Investigación tipológica y constructiva 

Es un estudio complementario a la investigación histórica. Se enfoca en la caracterización espacial y 
constructiva del conjunto y los inmuebles, y documenta su proceso de transformación. Esta 
investigación reconoce el tipo de arquitectura y la naturaleza de cada uno de los inmuebles, y permite 
establecer si los inmuebles han sido objeto de intervenciones como ampliaciones, la construcción de 
un piso adicional, ocupación de su patio, o la demolición de una de sus partes, 
 entre otras. 

La identificación de las características constructivas y el proceso de evolución de los inmuebles se 
pueden determinar a partir de los materiales y las técnicas constructivas. 

Para tal fin, se deben llevar a cabo exploraciones constructivas en diferentes puntos (pisos, muros 
interiores y exteriores, cubiertas, revestimientos, etc.), seleccionados de acuerdo con las hipótesis de 
evolución que la investigación histórica haya permitido establecer. En la ejecución de estas 
exploraciones se debe contar con la participación de profesionales de diferentes especialidades, como 
ingenieros civiles, arqueólogos, arquitectos y restauradores. 

Productos 

● Informe de investigación tipológica y constructiva: Documento de investigación con
ilustraciones gráficas, fotográficas, y las fichas de registro de exploraciones constructivas.

● Informe de exploraciones constructivas, materiales y de cimentación según se requiera.
● Cronología de ocupación y evolución constructiva.
● Planos de ocupación del predio y evolución constructiva.
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Nota: Las exploraciones constructivas se desarrollarán en el Componente de Diagnóstico del BIC y 
deberán ser aprovechadas por el profesional responsable de la Investigación Tipológica para alimentar 
sus documentos.  

3.4.3. Componente Arqueológico 

Con el fin de tener un conocimiento integral del BIC y de cada uno de los inmuebles que lo integran, el 
Consultor contará con la asesoría de un arqueólogo. Este profesional, quien deberá estar registrado 
ante el Instituto Colombiano de Antropología en Historia –ICANH, acompañará los procesos de 
exploraciones constructivas y de geotecnia que puedan tener algún potencial arqueológico. Del mismo 
modo el profesional establecerá los criterios de ubicación, la metodología y los procedimientos de 
excavación de las exploraciones constructivas.  

3.4.3.1 Exploraciones arqueológicas 

Esta actividad se plantea con el propósito de complementar y verificar la información de la investigación 
tipológica y constructiva, así mismo con el fin de orientar los trámites y fases del trabajo arqueológico 
requeridos por el ICANH, en cumplimiento de las disposiciones legales.  

Se deberá definir con un enfoque integral, la ubicación y ejecución de las exploraciones constructivas, 
para de esta manera obtener la autorización por parte del ICANH, así como el registro del proyecto y 
demás requisitos que el Instituto tenga definidos 

Implica la ejecución de excavaciones superficiales y profundas orientadas a determinar las 
características constructivas de las cimentaciones, los pisos y el terreno sobre el que se encuentra 
localizados los inmuebles, entre otros aspectos. 

Con el objetivo de ampliar la información y la investigación de los inmuebles y su evolución histórica, 
las propuestas deben contar con el acompañamiento de un arqueólogo, quien desarrollará la 
prospección arqueológica que tendrá como fin el desarrollo de trabajos de laboratorio y campo 
(excavaciones superficiales, profundas, georradar, entre otras), orientados a identificar y caracterizar 
los materiales, estructuras y objetos que pueden encontrarse en el suelo.  

Las actividades se realizarán conforme a las normativas y disposiciones del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia – ICANH y contemplará la gestión y trámite de autorización de intervención 
arqueológica por parte del consultor (trabajo en campo) y la entrega de informes y obtención de avales 
por parte de la entidad.  

La actividad incluye la elaboración de un informe general y la formulación del plan de manejo 
arqueológico, en caso de ser necesario, junto con el levantamiento planimétrico, los análisis 
estratigráficos, de clasificación del material arqueológico encontrado y la interpretación de los datos 
obtenidos. 
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3.4.3.2 Diagnóstico arqueológico 

Incluye la revisión del potencial arqueológico, una vez se defina dicho potencial arqueológico, se 
definirá la necesidad de continuar con las actividades relacionadas con el componente arqueológico, 
en caso de continuar, se deberá realizar el registro del proyecto arqueológico ante el ICANH, 
posteriormente realizar el Diagnóstico arqueológico, luego la prospección (en caso de aplicar) y el plan 
de manejo arqueológico con su respectivo informe final. En general, el Consultor deberá realizar todas 
aquellas actividades arqueológicas necesarias durante la elaboración de los Estudios y Diseños objeto 
de este proceso de contratación. 

Productos 

● Plan de exploraciones arqueológicas
● Autorización del ICANH para la realización de las exploraciones arqueológicas
● Informe de exploraciones arqueológicas.
● Informe escrito y gráfico debidamente firmado por el profesional responsable, que incluye la

presentación del estudio, los antecedentes de investigación, la metodología de trabajo
propuesta, los resultados de trabajo de campo y laboratorio, Plan de Manejo Arqueológico y/o
plan de manejo preventivo arqueológico (el que aplique acorde a las condiciones encontradas
en terreno y requerimientos dados por el ICANH), la planimetría y las fichas de registro
respectivas.

● Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, descripción, No. de plano,
escala, especialidad, tipo de archivo y demás información que se considere pertinente. (deberá
ser actualizado en cada cambio de versión).

Nota: En cualquier caso, los productos de este componente deberán ser validados y aprobados por el 
ICANH, según la normativa y disposiciones vigentes. 

3.4.4. Componente de Diagnóstico del BIC 

Este componente tiene como objeto determinar el estado de conservación de la materialidad del BIC a 
partir de estudios y actividades especializadas que permitirán formular posteriormente las acciones de 
protección de los inmuebles patrimoniales. 

En visita conjunta con el Consultor, la Interventoría, la SED y la Supervisión, se establecerá para cuáles 
edificios se realizarán los estudios de detalle relacionados con el Diagnóstico del BIC. 

3.4.4.1 Estudio patológico 

Es el estudio crítico de las características constructivas del conjunto y cada uno de los inmuebles con 
el fin de establecer el estado de conservación, identificando los efectos, agentes y mecanismos de 
deterioro. 
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El análisis de deterioros y diagnóstico se elaborará para cada uno de los espacios de los inmuebles, 
abarcando todos los sistemas que componen la edificación y se puede tomar como base los planos 
de levantamiento, registrando sobre ellos los diferentes elementos que componen el inmueble y los 
deterioros existentes. Se puede acompañar con una o varias fotografías del espacio. 

Para el desarrollo de la actividad el Consultor deberá contemplar los estudios y pruebas necesarias 
para el estudio de los materiales y el sistema constructivo de los edificios, con el fin de verificar las 
características de los elementos que componen cada uno de los inmuebles.  

- Calas de exploración constructiva en muros interiores y fachadas
- Análisis de composición de morteros
- Análisis de cortes estratigráficos
- Calas corridas verticales y horizontales (en interiores y fachadas)
- Análisis petrográfico microscópico (mamposterías y elementos pétreos), absorción de

agua, análisis de sales.
- Análisis de patología de materiales complementarios

El registro deberá incluir el estado de conservación de elementos como revestimientos, maderas, 
metales y yeserías, deberá contemplarse la implementación de pruebas físicas y químicas de 
laboratorio y microfotografía, en el caso que sean necesarias para establecer la composición material, 
resistencia y presencia de diferentes capas de pintura entre otras. Los resultados de estos análisis se 
presentan en informes particulares. 

Productos 

● Planos de calificación (ver Nota 1)
Planta de primer piso (1:100 a 1:50)
Planta de otros niveles (1:100 a 1:50)
Plantas de cubierta (1:100 a 1:50)
Plantas de cielo raso reflejado (1:100 a 1:50)
Planta de armadura de entrepisos (1:100 a 1:50)
Planta de armadura de techos (1:100 a 1:50)
Cortes transversales (1:50 - 1:25)
Cortes longitudinales (1:50 - 1:25)
Fachadas exteriores (1:50 - 1:25)
Fachadas interiores (1:50 - 1:25)

● Informe de exploraciones constructivas explicando el porqué de la selección de estas, la
metodología empleada, el registro del proceso, la graficación de lo observado con la
identificación de materiales y técnicas y el análisis de la materialidad y de los deterioros
presentes.

● Informe de calas corridas verticales y horizontales en interiores y fachadas, explicando el porqué
de la selección de estas, la metodología empleada, el registro del proceso, la graficación de lo
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observado con la identificación de materiales y técnicas y el análisis de la materialidad y de los 
deterioros presentes. (ver Nota 2). 

● Informes de las pruebas y ensayos realizados en los edificios.
● Documento de Diagnóstico en el que se presentan las características constructivas del bien, y

el diagnóstico de su estado de conservación; incluye también las fichas de calificación.
La información mínima que debe contener este informe es la siguiente:
Introducción, definiciones, terminología general y metodología empleada.
Descripción y análisis de procesos patológicos.
Localización, fotos y descripción del tipo de deterioro o lesión.
Descripción del edificio.
Identificación del sistema constructivo.
Identificación de los elementos estructurales, no estructurales y ornamentales.
Deterioros presentes con su definición identificando causa y mecanismo.
Diagnóstico general del estado de conservación del inmueble, conclusiones y
recomendaciones.

● Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, descripción, No. de plano,
escala, especialidad, tipo de archivo y demás información que se considere pertinente. (deberá
ser actualizado en cada cambio de versión).

Nota 1: Las escalas de los planos son sugeridas y deben ser acordadas con la Interventoría 
garantizando la calidad y pertinencia de la misma. 
Nota 2: Articular con el Informe de calas de exploración cromática para muros y carpinterías (fachadas 
e interiores), así como los materiales de soporte tales como pegas y morteros, descrito en el 
componente de Bienes Muebles. 

3.4.4.2 Estudio técnico de humedades 

Es el registro y análisis de la temperatura y la concentración de humedad tanto en los elementos que 
componen los inmuebles como en sus recintos interiores y exteriores, con el fin de identificar su origen 
y diferentes alternativas de control y manejo. 

Se debe elaborar un análisis detallado de las escorrentías subterráneas que existen en la subbase de 
los inmuebles, para determinar el impacto que estas tienen sobre los problemas estructurales de la 
misma. El diagnóstico incluye la determinación del nivel freático en el edificio y su relación con los 
cimientos y los muros; el análisis del microclima en su interior de manera que se determine su incidencia 
en los muros y en la estructura portante del edificio y en la conservación de los bienes muebles, si los 
hay; determinación de otras fuentes de humedades, estableciendo sus causas y patologías. Para esto 
el proponente deberá realizar las exploraciones necesarias y las pruebas pertinentes. Para el desarrollo 
de este estudio es necesario hacer una serie de mediciones de temperatura y humedad durante un 
periodo de tiempo determinado, y en una muestra representativa de los espacios o recintos internos y 
externos del inmueble. Consideraciones que deberán ser definidas por el Consultor conforme a los 
deterioros y necesidades de cada edificio.  
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Se deben determinar el origen de los deterioros causados por humedad capilar ascendente o 
descendente, filtraciones de humedad desde las cubiertas, humedades accidentales, humedades por 
condensación y por otras causas; el estudio de humedades debe contener las causas, inventario de 
humedades debidamente localizadas en la planimetría, toma de mediciones mediante equipos 
especializados como higrómetros, entre otros.  

Se aprovechará la realización de los apiques para que sean utilizados, tanto para el estudio de las 
humedades, como por el estudio de vulnerabilidad sísmica a fin de conocer con exactitud los suelos y 
los cimientos y sobre-cimientos, su posición, forma y naturaleza de los materiales que los constituyen. 

Productos 

● Informe del estudio técnico de humedades. Documento escrito ilustrado con planos, gráficos y
fotografías, con la descripción de la metodología de análisis, los resultados del monitoreo y las
recomendaciones.

● Resultados de laboratorios, documentos técnicos utilizados para la actividad.
● Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, descripción, No. de plano,

escala, especialidad, tipo de archivo y demás información que se considere pertinente. (deberá
ser actualizado en cada cambio de versión).

3.4.4.3 Estudio de sanidad de maderas 

El estudio de sanidad de maderas es complementario a la calificación y el diagnóstico del bien, dirigido 
al análisis, caracterización y evaluación de los diferentes elementos de madera que componen el 
edificio, tanto elementos estructurales, no estructurales, ornamentales, decorativos, cielos rasos, 
carpinterías, y demás relacionados.  

El Consultor realizará el estudio de sanidad de maderas de los elementos estructurales y no 
estructurales de los edificios. Esto enfocado al análisis, caracterización y diagnóstico de los diferentes 
elementos de madera que componen el bien, sean estos estructurales (estructura de cubiertas, 
entrepisos, mezzanines), u ornamentales (puertas, ventanas, cielos rasos cornisas, molduras o piezas 
decorativas).  

Este estudio permitirá conocer el estado de conservación de los elementos de madera, determinar 
cuáles se podrán reutilizar y cuáles no, y formular las recomendaciones para su tratamiento o 
reemplazo o reutilización cuando sea el caso. Para el desarrollo de este trabajo se deberá contar con 
el levantamiento arquitectónico de cada uno de los elementos de madera existentes en el edificio. Sobre 
estos planos deberá registrarse el estado de conservación de cada uno de los elementos de acuerdo 
con su grado de afectación indicando el origen del deterioro ya sea por ataque de insectos, pudrición, 
falla estructural o el que le aplique. Esta información se registrará en cuadros con el fin de procesarla 
y establecer porcentajes de daño con relación a la totalidad de los elementos según su tipo. Se indicará 
también la sección de los elementos estructurales, y el tipo de madera encontrada cuando esto sea 
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posible. Las pruebas más frecuentemente utilizadas para examinar los elementos son mecánicas, 
golpes, resistencia a la penetración y al raspado, así como pruebas biológicas y químicas que sean 
necesarias. 

Productos 

● Informe de sanidad de maderas. Documento escrito que contenga la metodología de análisis
utilizada, el registro fotográfico de los diferentes tipos de elementos, los cuadros de registro, y
las recomendaciones para el tratamiento de las maderas.

● Planos de levantamiento y calificación de cada uno de los elementos analizados

3.4.5. Componente de Diagnóstico de Redes 

3.4.5.1 Estudio y diagnóstico de redes eléctricas, de iluminación, red de voz y datos y de 
instalaciones especiales existentes 

Este estudio consiste en el análisis de las redes eléctricas de media y baja tensión, incluyendo y sin 
limitarse a subestación, acometidas, iluminación interior y exterior, tomacorrientes, tableros de circuitos 
y equipos, así como del componente de comunicaciones, cctv, sonido, voz y datos e instalaciones 
especiales cuando estas existan, con el propósito de determinar su estado e identificar las 
intervenciones necesarias para su eventual mejoramiento y actualización. 

El consultor realizará un registro de los principales elementos que componen las redes, tales como 
tableros de control, cuartos técnicos, ubicación de acometidas, y características generales de las redes. 
Estos elementos se ubicarán sobre los planos de levantamiento. 
Adicionalmente, se verificará con las empresas prestadoras de servicios, la disponibilidad de carga y 
conexión y la eventual necesidad de contar con equipamientos especiales tales como subestaciones o 
cuartos técnicos o redes externas adicionales 

Productos 

● Informe de estado de las redes eléctricas, subestación eléctrica (si la hay) o acometida de
alimentación y punto de conexión, sistema de puesta a tierra, iluminación, red de voz, datos e
instalaciones especiales existentes, diagrama unifilar existente.

● Documento escrito que contenga la metodología de análisis utilizada, el registro fotográfico de
los diferentes elementos que componen el sistema, las recomendaciones para el desarrollo de
los proyectos técnicos respectivos y los requisitos de conexión de las respectivas entidades
prestadoras del servicio.

● Planos de levantamiento de redes eléctricas, subestación eléctrica (si la hay), sistema de puesta
a tierra, iluminación, red de voz, datos e instalaciones especiales existentes.
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● Estudio de cargas (con registradores de potencia y energía). Para conocer la carga total
requerida y dimensionar la acometida y protecciones requeridas para la alimentación.

3.4.5.2 Estudio y diagnóstico de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendios existentes 

Este estudio consiste en el análisis de las redes hidráulicas y sanitarias existentes, con el fin de 
determinar su estado e identificar las intervenciones necesarias para su eventual mejoramiento y 
actualización. 

El consultor deberá incluir los sondeos y apiques necesarios con el fin de establecer la ubicación y las 
características técnicas de las acometidas de suministro de agua potable y desagüe de aguas grises, 
negras y lluvias (material, diámetro, profundidad, pendientes, servidumbres, etc). La información se 
registrará en los planos de levantamiento ubicando los elementos principales que conforman las redes 
de suministro y desagües, tales como medidores, cajas de paso, equipo de presión para consumo de 
agua potable y equipo eyector de aguas residuales y/o lluvias y conexión a las redes públicas, y se 
identificará si estas son mixtas. 

Así mismo, el consultor verificará con la empresa prestadora del servicio la disponibilidad de este, los 
requerimientos para la conexión a las redes públicas y la actualización de los medidores. 

Productos 

● Informe de diagnóstico de las redes hidráulicas y sanitarias existentes
● Documento escrito que contenga la metodología de análisis utilizada, el registro fotográfico de

los diferentes elementos que componen el sistema, las recomendaciones para el desarrollo de
los proyectos técnicos respectivos y los requisitos de conexión de la respectiva entidad
prestadora del servicio.

● Plano del levantamiento que se registre las redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendio
existentes en el predio en escala 1:100 impresos y digital en DWG. Adicionalmente se deberán
identificar las conexiones de aguas residuales y lluvias a las redes públicas y la ubicación de
los medidores de agua y gas y sus características de diámetro y material, en escala 1:20
impresos y digital en DWG.

3.4.6. Componente de diagnóstico Estructural 

3.4.6.1 Estudio geotécnico y recomendaciones para las cimentaciones. 

El Consultor debe realizar el estudio de suelos, del área de la intervención, complementada con una 
consideración de sus alrededores, incluyendo la investigación del subsuelo y los análisis y 
recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras nuevas y de 
reforzamiento (tanto de la estructura como a nivel de cimentación), de tal manera que se garantice la 
estabilidad de las edificaciones y de las zonas de espacios exteriores. Esta investigación y análisis 
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incluye el adelantar, a su cuenta y costo, la verificación y comprobación de la investigación del subsuelo 
(apiques, trincheras, perforación, sondeos y otros) y los ensayos y pruebas de campo y laboratorio 
adicionales que sean requeridos en cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas y 
normatividad vigente y/o por las ESP (y hasta obtener las respectivas aprobaciones), para identificar y 
clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las características físico-mecánicas e hidráulicas 
del subsuelo. 

Se deberá realizar el Estudio de Suelos teniendo en cuenta el cumplimiento frente a los siguientes 
aspectos: 

a) Se deberán definir las propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que
evalúe el estado de interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación
en el diseño estructural; igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las
estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras.

b) Se deberán realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR – 10, en caso de que los
sondeos realizados y analizados en el estudio de suelos no cumplan con lo requerido. Para lo cual se
deberá garantizar la realización de:

● Perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige la
NSR – 10

● Límites de Atterberg, líquido y plástico
● Humedad natural.
● Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada
● Peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina)
● Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la

NSR 10, antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, a presentar para
aprobación del Interventor, el cual debe contener como mínimo las pruebas y ensayos antes
indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente, los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por
la Interventoría. Sin esta aprobación, no se podrá iniciar la elaboración de los diseños, siendo
responsabilidad del Consultor cualquier atraso por este motivo.

● Como mínimo tres (3) alternativas de cimentación con sus respectivos análisis de costo
beneficio para evaluación y aprobación por parte de la Interventoría.

Así mismo, se deberán realizar sondeos por medio de georadar de penetración terrestre en sitios 
estratégicos para caracterizar las cimentaciones del edificio patrimonial, las redes existentes, cambios 
en la naturaleza del terreno que den cuenta de etapas constructivas y variaciones en el terreno, entre 
otros. Nota: Este estudio debe realizarse únicamente en el IED Agustín Nieto Caballero. 

c) El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos.
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d) Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el desarrollo
de los diseños estructurales e hidráulicos.

e) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente,
deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales, en zona de parqueaderos, o demás que requieran recomendaciones en el marco de este
componente.

f) El informe final deberá contener como mínimo la siguiente información:

● Antecedentes.
● Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
● Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques,

descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas.
● Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico.
● Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
● Diseños requeridos y recomendaciones.
● Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad portante

de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

● Análisis y recomendaciones para el Aprovechamiento y Tratamiento de los Residuos de
Construcción y Demolición acatando lo establecido en la Resolución 1115 de 2012 y la
Modificación 932 de 2015 y demás normativa aplicable. Los cuales deberán ser concertados y
avalados por el Especialista Ambiental de la consultoría, la interventoría, e incluir la siguiente
información:

● Análisis de material existente in situ para determinar la posibilidad de su reutilización en el
proyecto con su soporte técnico correspondiente.

● Propuesta de manejo temporal o definitivo de los residuos de construcción y demolición donde
se especifique volumen, actividad y ubicación para su posible reutilización en el proyecto.

● Recomendaciones generales para el cumplimento de la Resolución 1115 de 2012, la
Modificación 932 de 2015 y demás normativa aplicable.

● Análisis comparativo técnico y económico entre los materiales propuestos en el proyecto y los
materiales reciclados de proveedores autorizados por la Secretaría Distrital Ambiental.

h) Y demás complementaciones que puedan requerirse en el trámite de licenciamiento ante la
Curaduría Urbana.

Productos 

El estudio de suelos debe comprender como mínimo lo siguiente: 

- Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación
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● Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
● Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el

diseño estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones
técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como
las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

● Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que
permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura.

● Identificación de los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las
características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de
cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos
directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la
penetración inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales
in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan
suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.

● Ensayos de comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto
del estudio.

● Como mínimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que esté incluido en la NSR – 10.
● Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico

de sólidos.
● Prueba de resistencia al corte.
● Comprensión inconfinada.
● Prueba de compresibilidad: Consolidación
● Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos

expansivos.

3.4.6.2 Estudios de vulnerabilidad, valoraciones de elementos estructurales y no estructurales 
y complementarios 

Se deberán corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y análisis 
de vulnerabilidad sísmica, que viabilice la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, ya sea 
para reforzar total o parcialmente las estructuras y realizar la actualización de redes y demás 
intervenciones. 

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma Colombiana de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo análisis, 
de acuerdo con el capítulo A.10.8.1, y demás que le sean aplicables, garantizando: 

- Determinación de los índices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales
y la capacidad de resistirlos.

- Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de
menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con
aquellos con un mayor índice de sobreesfuerzo.
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- Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los
resultados.

- Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, definido con base en el
procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

- Gestión de la información preliminar como en la evaluación de la estructura existente, además
de una memoria justificativa de cálculos, en la cual deben quedar claramente consignados los
aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

- Informe técnico, indicando los coeficientes de calidad, estado de la estructura indicados en el
título A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompañado con un registro fotográfico de la misma,
indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificación y de los apiques
realizados a la cimentación. Este documento debe ser la justificación técnica para cualquier
demolición, en caso de ser sugerida.

- Informe de vulnerabilidad sísmica acompañado del levantamiento estructural, ensayos de
materiales y todo lo estipulado en el título A.10 de la NSR 10, en caso en que no se cuente con
licencia de construcción de las infraestructuras existentes.

- Al menos, tres ensayos de núcleo de concreto por cada bloque y una relación costo beneficio
clara y detallada que justifique la intervención en el análisis de vulnerabilidad, en caso en que
se recomiende la restitución de los edificios cuya connotación NO sea patrimonial.

- Respuesta a observaciones y/o requerimientos por parte del DADEP, la curaduría urbana y/o el
IDPC y/o el Ministerio de Cultura y/o cualquier otra entidad involucrada en la gestión de
permisos.

- Estudio de elementos de concreto que determine las características específicas de los
elementos estructurales del inmueble para establecer las acciones que garanticen la durabilidad
y prolonguen la vida útil de la estructura. Nota: Aplica solamente para el Liceo Femenino
Mercedes Nariño. Deberá incluir:

● Ensayo de carbonatación y PH
● Ensayo potencial de corrosión.
● Ensayo microestructura del concreto: Petrografía.
● Exploraciones no invasivas
● Verificación del desarrollo geométrico de la edificación.
● Lecturas de nivelación y dibujo de perfiles.

Nota: El contratista podrá implementar para sus exploraciones otras tecnologías no invasivas que 
garanticen la obtención de toda la información necesaria para una óptima propuesta de intervención. 

Productos 

- Estudio de vulnerabilidad sísmica elaborado conforme a los requisitos del Título H de la norma
NSR-10. El estudio debe ir firmado por un ingeniero civil facultado para ese fin.

- Informe de los sondeos, exploraciones y pruebas de patología de materiales realizadas.
- Documento con el Estudio de Elementos en Concreto y los ensayos asociados para el proyecto

del Liceo Femenino Mercedes Nariño
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3.4.7. Componente Forestal y de Avifauna 

Busca identificar los individuos arbóreos presentes en los lotes a intervenir, definir su estado y plantear 
las acciones necesarias para su aprovechamiento, así como adelantar los trámites ante las entidades 
competentes; así mismo, pretende establecer la presencia de avifauna en relación con la vegetación 
existente, para poder determinar medidas de protección frente al proyecto de intervención. 

3.4.7.1 Inventario forestal 

Si en el diseño se considera sobreponer volúmenes que afecten árboles existentes en caso de tenerlos, 
es necesario adelantar el inventario forestal y cumplir con los demás requisitos exigidos para la 
obtención de permiso de tala u otro tipo de acción, según el Decreto Distrital 531 de 2010 "Por el cual 
se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen Ias 
responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones. 

En este Decreto se exige la elaboración de un inventario forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 
1 y No 2, y que incluya la Georreferenciación de los individuos arbóreos, presentar un plan de manejo 
silvicultural en función del diseño y construcción del colegio, efectuar el pago de evaluación que 
autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCIÓN 5589 de 2011, por la cual se fija el procedimiento 
de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental, y aportar la documentación del 
Ingeniero  forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposición y 
tratamiento de árboles; el Consultor está obligado a determinar, si así se requiere, el número y 
especificación de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantación del proyecto y 
establecer en coordinación con la interventoría para su reporte a RENOBO, la gestión requerida para 
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR 
para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Así mismo se 
deberán atender los estudios de manejo ambiental que la normativa vigente requiera. 

El consultor deberá realizar el Inventario forestal – estudio de avifauna y demás documentos o soportes 
requeridos para el trámite y expedición de la respectiva resolución por la SDA. El profesional 
responsable de este subcomponente debe atender la visita del funcionario designado de la SDA quien 
verificará las condiciones ambientales del predio y la veracidad de la información suministrada por el 
solicitante. 

Productos 

● Informe de inventario forestal y Estudio de Avifauna
● Plano de localización e identificación de especies arbóreas y vegetación
● Fichas técnicas
● Gestión y obtención del Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles

aislados ante la SDA.
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3.4.7.2 Estudio de Avifauna 

Tiene por objeto identificar la población de aves presente en los colegios, su estado, los posibles 
impactos que las poblaciones podrían sufrir con la implementación del proyecto de intervención y la 
definición de acciones de mitigación. Debe enmarcarse en la normatividad ambiental vigente y valerse 
de las publicaciones de la Asociación Colombiana de Ornitología para la identificación de especies y 
de los lineamientos establecidos por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt. 

Este estudio debe articularse con el Inventario Forestal y con el componente de diseño arquitectónico 
y de espacios exteriores. 

Productos 

● Informe escrito con mínimo los siguientes contenidos:
○ Definición el área de estudio
○ Zonificación según la cobertura vegetal existente
○ Registro de la etapa de trabajo de campo
○ Etapa de sucesión ecológica de las áreas definidas y realización de transectos de

vegetación
○ Definición de los puntos de observación con radio fijo y documentación de especies por

detección visual y auditiva.
○ Censo de la avifauna encontrada y análisis de datos
○ Descripción de avifauna registrada
○ Aves migratorias
○ Aves residentes
○ Relación entre las aves y las plantas existentes en el o los predios del IED
○ Identificación de impactos potenciales del proyecto
○ Formulación de medidas de protección y mitigación
○ Registro fotográfico
○ Referencias

3.4.8. Componente de Bienes Muebles 

Para realizar el proyecto integral de restauración del BIC y los edificios que lo componen, es necesario 
incorporar los bienes muebles existentes que hacen parte esencial de cada inmueble. Por consiguiente, 
se requiere el estudio de elementos como: molduras, obras de arte, vitrales, objetos, ornamentos, 
yeserías, placas, esculturas, pinturas murales, carpinterías, muebles y demás elementos que se 
ubiquen en el área de estudio, la determinación de su estado de conservación, su valoración y la 
propuesta de intervención. Este componente deberá ser desarrollado por un profesional Restaurador 
de Bienes Muebles. 
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3.4.8.1 Inventario y estado de conservación de bienes culturales muebles 

Identificación, registro y determinación del estado de conservación de los bienes muebles presentes 
en el BIC, para lo cual el restaurador de bienes muebles deberá ejecutar: 

● Identificación del bien o conjunto de bienes muebles, incluyendo Denominación o título, Estilo,
Autor y/o escuela y/o taller, Época y/o Fecha, Dimensiones, Registro Fotográfico, Descripción
formal.

● Función socio cultural. El análisis iconográfico pretende reconocer los atributos iconográficos,
símbolos, arquetipos y significados de la imagen (no necesariamente se refiere a la historia del
personaje o escena representada). Se deben incluir: Reseña Histórica que incluya la trayectoria
del bien, Análisis estético, Análisis iconográfico.

● Análisis instrumentales, de laboratorio, químicos o físicos (según sea el caso). Para
complementar la información tanto de la técnica de elaboración, como del estado de
conservación y/o identificación de intervenciones anteriores, será necesario realizar análisis
instrumentales dependiendo de la información que se requiera y la naturaleza del bien. El
resultado de estos análisis deberá incluirse en el capítulo que corresponda, y servirá como base
para la propuesta de intervención.

● Estudio de la técnica de elaboración que incluya la Memoria descriptiva de la técnica de
elaboración según estratos, comenzando por el soporte. Esta debe incluir los materiales
empleados y la técnica de manufactura. Todo debe ser documentado con un registro fotográfico.
En caso de que se requiera este apartado puede ser complementado con documentación
gráfica.

● Estado de conservación: Debe contener los deterioros presentes, organizados por estratos y
comenzando por el soporte. Este apartado debe incluir la documentación gráfica y fotográfica
que permita determinar la localización y extensión de los deterioros. Para mayor claridad, el
estado de conservación y las intervenciones anteriores serán capítulos diferentes, y estarán
descritos en ese orden. Causas de los deterioros, factores posibles, recomendaciones.

● Identificación de intervenciones anteriores Debe contener las intervenciones anteriores (si
existen) organizadas por estratos y comenzando por el soporte. Este apartado debe ser
complementado con documentación gráfica y fotográfica.

● Diagnóstico de los bienes culturales muebles.  Análisis de lo descrito en el estado de
conservación e intervenciones anteriores, en relación con la trayectoria del bien y el resultado
de los análisis científicos. Incluir en este análisis información relacionada con las condiciones
ambientales de almacenamiento y/o exhibición. Para mayor claridad del diagnóstico se
recomienda describir la situación de lo general a lo particular, es decir por jerarquía de las
problemáticas y/o importancia de afectación al bien.
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3.4.8.2 Calas estratigráficas y ensayos para los inmuebles 

Se refiere a la exploración básica de las diferentes capas de pintura que puedan existir sobre las partes 
que componen un inmueble: muros, cielos rasos, artesonados, carpinterías de puertas, ventanas, 
balcones, o elementos estructurales; con el fin de determinar la existencia o no de pintura mural y la 
evolución cromática de los diferentes espacios.  

El desarrollo de estas exploraciones debe estar a cargo de profesionales en restauración de bienes 
muebles y su alcance estará determinado por la naturaleza y características del bien objeto de estudio. 
Mediante la utilización de herramientas de disección, se hacen las calas en lugares señalados con 
anterioridad, retirando sucesivamente cada una de las capas de pintura existente ya sean de vinilo, 
estucos sintéticos, a base de cal, u otro tipo de enlucidos. Estas exploraciones en sitio han de ser 
complementadas con cortes estratigráficos hechos en laboratorio, cuando los hallazgos así lo requieran 
y la relevancia y el tipo de inmueble que se esté estudiando lo determinen. 

Las capas encontradas se identificarán en orden numérico ascendente, a partir del material de soporte 
más antiguo, teniendo especial cuidado que en cada una de ellas no quede un área expuesta mayor a 
una pulgada cuadrada. El análisis establecerá posibles correspondencias cronológicas y estéticas entre 
las diferentes capas de pintura encontradas en los espacios, así como también la presencia de pintura 
mural y otros elementos como papeles de colgadura. En caso de encontrar vestigios de pintura mural, 
se deberán hacer calas complementarias en otros puntos.  

Así mismo, se incluyen los análisis de laboratorio que sean necesarios para garantizar el correcto 
estudio de los bienes muebles que hacen parte del edificio. 

3.4.8.3 Propuesta de Intervención de Bienes Muebles 

Teniendo en cuenta la presencia de elementos muebles con posible connotación de interés cultural, 
tales como vitrales, entre otros, a partir del inventario realizado y de la determinación del estado de 
conservación de los bienes muebles se debe presentar la propuesta de intervención, definiendo: 

● Criterios de intervención. Debe tenerse en cuenta que los Principios Orientadores de la
restauración no constituyen los criterios de intervención, estos deben ser definidos y
argumentados para cada caso y procedimiento de intervención propuesto, argumentando y
exponiendo las razones para su ejecución. Procesos de intervención, procesos para
conservación preventiva, protección y salvaguarda.

● Metodología y pasos operativos, detallando los materiales, proporciones, equipos y/o
herramientas requeridas.

● Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto general de la intervención.

Productos del componente 

● Fichas de Inventario de Bienes Muebles
● Informe que consolide el estudio integral de los bienes muebles de cada edificio.
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● Informe escrito de Calas Estratigráficas ilustrado gráfica y fotográficamente, que incluya la
metodología utilizada, los planos de ubicación de las calas, y los cuadros de correspondencias
cromáticas. Siempre que se ejecuten, se incluirán los resultados de las respectivas pruebas de
laboratorio.

● Resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones de los diferentes ensayos realizados
para este componente.

● Proyecto de Intervención. Este deberá contener la memoria descriptiva del proyecto, la
planimetría general y de detalle, los procedimientos metodológicos a realizar para cada
elemento, su especificación técnica, materialidad, intervención, protección y conservación, y
planteamiento de uso y mantenimiento posterior a la intervención.

● Especificaciones y presupuesto.
● Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, descripción, No. de plano,

escala, especialidad, tipo de archivo y demás información que se considere pertinente. (deberá
ser actualizado en cada cambio de versión).

Nota: El contratista debe consultar al Ministerio de Cultura y/o al IDPC sobre la necesidad o no de 
realizar trámites de autorización de intervención ante los grupos de Patrimonio Cultural Mueble; de ser 
necesarios, se deberán realizar con el fin de obtener los actos administrativos correspondientes y esta 
actividad se encuentra incluida en el alcance del presente proceso. 

3.4.9. Componente de Valoración del BIC 

Este componente tiene como finalidad la asignación de valores culturales del BIC y la definición de 
apuestas conceptuales que deben regir el proyecto de intervención, por medio de la definición de 
niveles de intervención y de los criterios específicos de intervención. 

3.4.9.1 Estudio de valoración. 

Teniendo como insumo las investigaciones histórica y tipológica, y los estudios técnicos especializados, 
se deberá profundizar en la revisión de criterios de valoración, para llegar a la asignación de valores 
culturales.  

Se debe partir de la reflexión relacionada con los criterios de valoración: 

● Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien.
Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su producción,
asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, atribuida.

● Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el tiempo.
Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e intervenciones
subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones
de la estructura original no deben desvirtuar su carácter.

● Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de elaboración.
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● Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su
origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su
utilización y sentido estético.

● Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura,
espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran
el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.

● Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con el
ambiente y el paisaje.

● Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector urbano
consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los acabados, la
volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el color.

● Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación. Analiza su
contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica
dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este y/o si ha
sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble.

● Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la significación cultural
que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y
sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat toda
vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad.

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores históricos, estéticos y simbólicos 
a los bienes: 

● Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio
para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico o artístico.
Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas,
económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el
ámbito mundial, nacional, regional o local.

● Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en este, atributos de calidad
artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en la técnica de
elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del
tiempo. Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales
y físicas del bien y con su materialidad.

● Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir el
mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico
mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que
vinculan tiempos y espacios de memoria.

Por último, se deben definir los niveles de intervención de los inmuebles partiendo de la premisa de la 
condición patrimonial del predio, con el fin de determinar los tratamientos y tipos de obras para cada 
una de las edificaciones que se encuentran dentro de los predios declarados y definir así el potencial 
de los nuevos desarrollos. 
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3.4.9.2 Definición de criterios de intervención 

Son los parámetros bajo los cuales se deberá plantear el proyecto de intervención y han de verse 
reflejados en las propuestas.  

Se deben definir criterios de intervención según: 

● Criterios de valoración patrimonial, referidos a la manera como se compaginan y se integran las
construcciones, identificación de los elementos destacados y singulares que se resaltan de
manera general al complejo hospitalario y específicos de cada área a intervenir.

● Criterios normativos, entendidos como esas disposiciones vinculantes que caracterizan la
propuesta y limitan el desarrollo tanto en usos como en edificabilidad. Deben ser representados
de manera gráfica, cuantitativa y cualitativa con los cuales se apoyen y justifiquen las propuestas
de cada proyecto. De la misma manera deberá vincularse la respuesta a cada uno de los
lineamientos normativos que define el PEMP y la totalidad de documentos que hacen parte
integral de éste para la formulación de los proyectos.

● Criterios funcionales, identificación de las necesidades a suplir tanto generales del predio, como
particulares de cada edificio en atención del programa arquitectónico, PMA, y sus relaciones de
áreas públicas y privadas, aforos máximos, accesibilidad, circulaciones vertical y horizontal,
distribución espacial, entre otros necesarios para el funcionamiento del proyecto..

● Criterios formales, entendidos como aquellas decisiones volumétricas, geométricas, estéticas y
compositivas que responden a las funciones del edificio y dan cuenta de las necesidades de
articulación con el entorno.

● Criterios constructivos y técnicos, explicar las decisiones de materialidad, comportamiento de
los materiales seleccionados, durabilidad, resistencia, textura, color, mantenimiento. Manejo de
la propuesta para el reforzamiento de las estructuras portante, previsión de las instalaciones,
autosuficiencia, eficiencia energética, manejo ambiental tanto general como particular.

● Criterios urbanísticos, articulación con las demás construcciones del conjunto, relaciones con el
entorno construido, ejes compositivos, interrelación de funciones, circulaciones, bordes urbanos
y determinantes para el planteamiento urbanístico.

● Criterios ambientales y paisajísticos, optimización de los recursos naturales, iluminación,
ventilación, sombras, orientación, habitabilidad, confort, manejo de la vegetación, ubicación de
especies arbóreas y arbustivas de alto, mediano y bajo porte.

● Criterios de intervención, referidos a las consideraciones técnicas para la protección y
salvaguarda del patrimonio, incluidos los bienes muebles y demás áreas del BIC.

3.4.9.3 Diligenciamiento o actualización de la Ficha de Inventario del BIC 

A partir de la recopilación de información realizada por el Consultor y de la valoración y definición del 
estado de conservación del BIC, se debe diligenciar o actualizar la Ficha de Inventario establecida por 
el Ministerio de Cultura y/o el formato oficial para los BIC del ámbito Distrital, según aplique. 
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Productos del componente 

● Documento de valoración, con análisis de criterios de valoración, asignación de valores
culturales y asignación de niveles de intervención.

● Documento escrito con la definición de los criterios de intervención.
● Ficha de Valoración del BIC

Nota: Este componente es fundamental en la definición del proyecto de intervención y ha de ser 
incluido, de manera resumida, en la Memoria Descriptiva que hace parte de los productos de la 
consultoría. 

3.4.10. Componente de Gestión Social 

Este componente tiene como finalidad liderar los procesos de gestión social y participación con la 
comunidad académica y la comunidad interesada en pro del diseño de los colegios patrimoniales y el 
fortalecimiento del sentido de apropiación e identidad. 

La gestión social en etapa de estudios y diseños, en todos los casos, deberá desarrollarse según los 
siguientes parámetros y principios:  

● La participación de la ciudadanía, promoviendo la vinculación principalmente de la comunidad
académica de cada colegio, y comunidad en general, los representantes de las diferentes
organizaciones sociales, comunitarias e institucionales, presentes en el área de influencia del
Proyecto.

● La corresponsabilidad del Contratista ejecutor, la interventoría, la Administración Distrital, y la
ciudadanía, en la ejecución de las medidas de manejo de los impactos sociales identificados, a
través del cumplimiento del Plan de Gestión Social, orientado a la mitigación y compensación
de los impactos que se puedan generar por la ejecución del proyecto.

● La transparencia durante la ejecución del proyecto, mediante generación de estrategias de
comunicación e información, permanente, oportuna y clara.

● Cumplimiento a los principios institucionales de progresividad, equidad, eficiencia y oportunidad.
● Reducción de las formas de discriminación asociadas a identidades étnicas, culturales, de

género o por orientación sexual.
● Defensa de los principios de igualdad, equidad y diversidad, centradas en el bienestar de las

personas como titulares de derechos y obligaciones, con énfasis en la no discriminación y no
exclusión.

Metodología del Plan De Gestión Social y Cronograma 

Una vez firmada el acta de inicio, dentro de los siguientes 10 días hábiles, el consultor por medio del 
Profesional Social presentará a la interventoría la metodología del Plan de Gestión Social y el 
cronograma, que describa los tiempos en los que se ejecutará cada actividad. 
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Una vez aprobado el documento, el Profesional Social de la interventoría, remitirá a la supervisión la 
metodología y cronograma propuesto por el contratista con el fin de contar con la revisión de la Oficina 
de Gestión Social de la SED. 

Los formatos para utilizar serán suministrados y aprobados por la supervisión del contrato. Será 
responsabilidad del contratista garantizar el enfoque diferencial, territorial, la pluralidad de sectores 
sociales, poblacionales, institucionales, en la elaboración de las metodologías de los encuentros con la 
ciudadanía. 

Los programas y actividades por implementar son: 

Procesos sociales en torno a los colegios y participación: 

Se buscará identificar los procesos adelantados por la comunidad en torno a los colegios y una 
caracterización social general del entorno aferente, para lo cual el profesional social contratista utilizará 
diferentes metodologías, que permitan recolectar información proveniente de distintas fuentes, para la 
consolidación de un documento que describa las dinámicas sociales del área de influencia definida y 
posibles efectos a generar por la futura ejecución del proyecto. 

Será responsabilidad del contratista realizar una identificación territorial de presente y futuro, mediante 
la presentación de una cartografía social, construida con el área de influencia directa e indirecta 
(estudiantes, profesores, administrativos, padres de familia, ciudadanía interesada y entidades que se 
consideren relevantes para este proyecto).  

Durante los encuentros que se desarrollen para socializar y construir conjuntamente las ideas generales 
del proyecto, además de otras metodologías como observación participante, búsqueda de información 
en fuentes secundarias, se deberá tener en cuenta la recolección adicional de los siguientes aspectos 
territoriales: 

● Ubicación del proyecto.
● Sitios de encuentro e importancia para la comunidad.
● Equipamientos (salud, comercio, recreación, educativo, cultura, culto, entre otros), del área de

influencia directa.
● Problemáticas y oportunidades determinadas por la ciudadanía en el sector.
● Los planos de georreferenciación e imaginarios de actores deben estar a color con sus

respectivas convenciones y será enviado a la interventoría para revisión y aprobación de
producto.

● De igual forma el contratista debe realizar una identificación, evaluación y matriz de impactos
que generaría esta futura obra en la comunidad educativa, con su respectivo análisis.

● Dentro del análisis de impactos se tendrá en cuenta el factor socioeconómico, cultural,
ambiental, entre otros que sean solicitados por interventoría y/o supervisión.

● Será responsabilidad del contratista elaborar un directorio de actores sociales (comunidad
educativa, ciudadanía interesada y/o relevante, además de entidades y organizaciones
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comunitarias a fin al proyecto), el cual contenga: Nombre, institución que representa y/o 
comunidad, cargo, dirección y datos de contacto.  

● Será responsabilidad del contratista elaborar un documento con el mapeo de actores , en el que
sea posible identificar nivel de interés, percepción e influencia de cada actor en el proyecto.

Divulgación e información: 

Tiene por objetivo mantener informada a la comunidad académica sobre las actividades que el consultor 
desarrolle, garantizando la inclusión y participación en los niveles de información y control activo de la 
ciudadanía.  

El programa se propone como un medio para generar diferentes espacios de diálogo y escucha con la 
comunidad, esto se realizará por medio del desarrollo de reuniones informativas, durante la ejecución 
del proyecto, haciendo posible que la ciudadanía pueda identificar las actividades y avances de la 
consultoría. Adicionalmente el programa se apoyará en la distribución de piezas de divulgación, como 
extensión de los canales de información. Por ello, el programa de divulgación e información deberá 
implementar una estrategia clara que detalle procesos técnicos, ambientales, sociales que competen 
al contrato. 

Las presentaciones de las reuniones informativas serán elaboradas y deben ser enviadas a la 
interventoría/supervisión, mínimo 10 días antes calendario de la actividad para revisión y aprobación. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, que el contratista utilice un lenguaje de fácil 
comprensión, uso de herramientas gráficas y pedagógicas, para aquellas personas que no manejan 
terminología técnica. 

Es responsabilidad del contratista al momento del desarrollo de las reuniones con la comunidad, la 
presencia constante de los y las profesionales de cada componente, a fin de establecer una 
comunicación asertiva al instante que surjan inquietudes, sugerencias por parte los participantes. 

El envío de soportes como acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico será enviado a 
la interventoría/supervisión en un plazo no mayor a 8 días calendario, una vez realizado el encuentro 
con la comunidad. 

El contenido de las presentaciones de las reuniones deberá contener como mínimo lo siguiente: 

● Presentación equipo profesional de supervisión y los demás actores institucionales que integran
el proyecto.

● Presentación del equipo profesional de interventoría y consultoría.
● Orden del día/agenda de la reunión.
● Uso de tratamiento de datos personales.
● Objeto del contrato.
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● Presentación del proyecto (correspondiente a los componentes frente a los programas del
Anexo Técnico): objetivos, alcance, ubicación, planos descriptivos de fácil comprensión, fotos,
proyecciones, renders, a quien va a beneficiar y demás elementos que se consideren relevantes
para cada una de las reuniones en las etapas descritas anteriormente.

● Cronograma de ejecución.
● Otras temáticas propuestas.
● Intervención de la comunidad: inquietudes, dudas, sugerencias, recomendaciones, etc.
● Cierre.

En cada una de las reuniones se debe tener en cuenta el fortalecimiento de los procesos de 
participación ciudadana, en los que se permita el desarrollo de un intercambio de saberes, diálogo 
ciudadano, peticiones (tanto verbales como escritas), información entre otros temas referentes al 
proyecto por parte de las entidades a cargo y comunidad. 

El Consultor deberá realizar los talleres que sean necesarios y que involucren, por lo menos, los 
siguientes momentos con la comunidad: 

● Taller de imaginarios con estudiantes, profesores y administrativos y padres de familia, durante
la fase 1 de la consultoría. – CAC (Comité de Acompañamiento Ciudadano) . Ejercicio
participativo.

● Socialización del esquema básico del proyecto en encuentros con estudiantes, profesores y
administrativos y padres de familia. Reunión informativa de inicio

● Socialización luego de la radicación del proyecto ante la Curaduría Urbana. Reunión informativa
de avance. En encuentros con estudiantes, profesores y administrativos y padres de familia.

● Socialización de avance y proyecto definitivo aprobado por todas las entidades y empresas
competentes, proyecto que será construido también en el marco del Contrato con Renobo.
Reunión informativa final en encuentros con estudiantes, profesores y administrativos y padres
de familia.

Así mismo, el Consultor y el profesional encargado de la Gestión Social deberán asistir a otras visitas 
de JAL, entes de control, a reuniones de seguimiento, comités técnicos y operativos, y atender a todas 
las solicitudes que puedan surgir a lo largo de la consultoría de diseño. 

Si bien la Gestión Social será responsabilidad del Consultor, se deberán seguir las directrices y 
recomendaciones impartidas por la SED sobre este componente, así como los formatos, y contenidos 
mínimos a desarrollar. La SED apoyará cada uno de los encuentros con la comunidad. 
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Productos 

● Documento con la estrategia y metodología del Plan de Gestión Social, y programación
estimada de los encuentros con la comunidad.

● Cartografía social.
● Directorio de actores sociales
● Piezas gráficas de convocatoria e informativas
● Logística de los encuentros.
● Informe (medio físico y magnético) de cada uno de los eventos realizados con información

general del contrato, localización, tabla de contenido, objetivos, desarrollo, conclusiones y
recomendaciones. Se deben adjuntar listados de asistencia y actas de los encuentros.
Informe final del componente social, el cual consiste en la consolidación de la gestión social
realizada durante la ejecución del contrato y en cumplimiento del pliego de condiciones, junto a
los análisis que haya lugar frente a las acciones de participación con los actores involucrados,
junto a todos los anexos de las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto de
estudios y diseños. En este documento, además de las conclusiones, el contratista o consultor
deberá incluir un apartado con recomendaciones, de acuerdo con la gestión social desarrollada.

3.4.11. Proyecto Integral de Intervención del BIC 

Tiene como finalidad definir los tipos de obra que han de proponerse para cada colegio, partiendo de 
su condición de Bien de Interés Cultural y de las necesidades específicas de cada uno de los 
equipamientos educativos. 

Ha de plantearse el proyecto general que dé cuenta de las propuestas de intervención integral en los 
edificios patrimoniales, el cambio de cerramientos, la incorporación de nueva arquitectura para el 
cumplimiento del programa arquitectónico, entre otros. 

3.4.11.1 Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC 

La propuesta deberá plantear actuaciones específicas en el edificio en respuesta a los criterios de 
intervención y determinantes de diseño definidos y aprobados por la interventoría. 

En el proyecto de intervención se determinarán las etapas para su ejecución y los niveles de 
intervención permitidos. Deberá desarrollarse de forma detallada y definida, con el fin de ser ejecutado 
en obra. Por consiguiente, debe contemplar los procedimientos que han de seguirse a nivel constructivo 
como solución a los problemas actuales y que lleven a su recuperación, puesta en uso y conservación 
prolongada en el tiempo. 

La propuesta de intervención debe dirigirse a la protección del bien cultural en su totalidad en los 
aspectos de: norma, volumen edificado, distribución espacial, sistema estructural portante, elementos 
arquitectónicos y decorativos que lo componen. Sin embargo, podrán ser propuestas acciones de 
liberación de los agregados de cualquier género que alteren su percepción o que atenten contra la 
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integridad de sus elementos arquitectónicos y constructivos más valiosos, previo análisis y evaluación 
y cumplimiento de la normativa específica de cada colegio. 

Los planos deben abarcar la propuesta de conjunto y su relación con el contexto urbano, la propuesta 
de circulaciones y áreas exteriores, el detalle de cada edificio con el desarrollo de su proyecto de 
intervención específico y detalles constructivos, entre otros. 

3.4.11.2 Memoria Descriptiva 

Documento que expone los antecedentes, problemáticas y consideraciones evaluadas para la 
formulación de la propuesta de intervención, arquitectónica y de adecuación funcional de los inmuebles. 

El producto presenta la síntesis y las conclusiones de los estudios técnicos y el estado de conservación 
de cada uno de los edificios.  

Adicional a lo anterior, la memoria deberá desarrollar como mínimo los siguientes contenidos: 

● Descripción y datos generales relevantes de cada edificio.
● Consideraciones iniciales de la propuesta a partir del uso definido, los requisitos estructurales

del diseño NSR-10, identificación de la normativa aplicable y premisas dada su condición de
BIC.

● Estado de conservación y diagnóstico: Descripción del sistema constructivo (materiales,
elementos estructurales, no estructurales, cubiertas, suelo, cimentación) y síntesis y resultados
de los estudios realizados, así como el resumen del diagnóstico integral del BIC.

● Criterios de intervención
● Propuesta de intervención con:

-Planos que ilustren cómo se aplicaron los criterios de intervención.
Proyecto de conservación de fachadas, ornamentos, acabados y elementos no 
estructurales. (limpiezas, consolidaciones, restauración, integración, liberaciones, 
consolidaciones, limpiezas, adiciones, restituciones, etc.)  
Descripción del proyecto arquitectónico general y específico (concepto, planos y 
programa arquitectónico general y específico)  
Descripción de proyecto de paisajismo y urbanismo (concepto, planos y programa 
arquitectónico) 
Proyectos de intervención estructural (Sistemas que se va a implementar, planos, 
detalles constructivos, niveles de seguridad y usos permitidos NSR).  

-Detalles constructivos relevantes
-Precisiones sobre procedimientos constructivos relevantes
-Etapas de ejecución del proyecto

Nota: En la Memoria Descriptiva no solo se deben incluir los proyectos de restauración y reforzamiento 
estructural, pues debe dar cuenta de todas las intervenciones a realizar en el predio objeto de la 
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declaratoria como BIC, así es que se deben reseñar los proyectos de cerramientos, nuevos edificios, 
áreas exteriores, etc. 

Productos 

● Planos de la propuesta de Intervención
Planta de localización (1:500)
Planta de primer piso (1:75 a 1:50)
Planta de todos los niveles (1:75 a 1:50)
Plantas de cubierta (1:75 a 1:50)
Plantas de cielo raso reflejado (1:75 a 1:50)
Planta de armadura de entrepisos (1:75 a 1:50)
Planta de armadura de cubiertas (1:75 a 1:50)
Cortes transversales (1:50 - 1:25)
Cortes longitudinales (1:50 - 1:25)
Fachadas exteriores
Fachadas interiores
Cuadros de materiales
Cuadros de acabados
Cuadros de ventanas
Cuadros de puertas
Cuadros de ventanas
Plantas ampliadas (1:25 - 1:10)
Cortes ampliados (1:25 - 1:10)
Fachadas ampliadas (1:25 - 1:10)
Cortes por fachada (1:25 - 1:10)
Isometrías de detalle (1:25 - 1:10)
Detalles de baños y otras zonas húmedas (1:25 - 1:10)
Detalles de cocinas y otras zonas de servicios (1:25 - 1:10)
Detalles de escaleras, marquesinas y demás elementos nuevos (1:25 - 1:10)
Cortes por fachadas exteriores (1:25 - 1:10)
Cortes por fachadas interiores (1:25 - 1:10)
Planos especiales de despiece de pisos y revestimientos (1:25 - 1:10)
Todos aquellos planos de detalles constructivos y arquitectónicos que sean necesarios para
ilustrar la intervención de cada pabellón

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.
● Documento de Memoria Descriptiva

3.4.12. Componente de Diseño Arquitectónico 

Para este componente deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales: 
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a. El diseño arquitectónico deberá orientarse a la actualización de normatividad existente en cuanto a
medios de evacuación, seguridad humana, cuyo estudio hace parte del presente proceso,  y
aplicabilidad de los capítulos J y K de la NSR 2010, en el marco de las condiciones patrimoniales
de la edificación existente que lo permitan y según requerimientos del IDPC y Curaduría lo exijan,
así como a normas urbanísticas distritales y Nacionales, Normas Técnicas Colombianas, así como
los lineamientos y especificaciones suministradas en el presente documento y sus anexos. La
participación de los profesionales en el asesoramiento bioclimático, de arquitectura sostenible y
paisajismo, debe presentarse en todos los estudios y diseños a realizarse en este proceso.

b. El diseño arquitectónico y técnico deberá dar cumplimiento a los estándares y especificaciones
vigentes de la SED, que permitan hasta donde la infraestructura existente lo permita la
implementación y uso de las diferentes tipologías de mobiliario y dotaciones que actualmente
adquiere la SED. Todo esto soportado en el respectivo programa arquitectónico de áreas y
ambientes de establecimiento educativo existente (Plataforma programática coordinada con la SED
y el Establecimiento Educativo).

c. El diseño arquitectónico deberá guardar total coordinación con la información descrita en las
Memorias de Cantidades, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas y cotizaciones
del Presupuesto de Obra. La cual deberá estar correctamente referenciada.

d. Deberán tenerse en cuenta y actualizarse para la entrega a RENOBO o ante posibles
presentaciones durante el desarrollo de la consultoría los ajustes del anteproyecto de conformidad
con los requerimientos efectuados por el IDPC, Curaduría, interventoría, RENOBO, las Entidades
Asesoras del proyecto y/o Alcaldía Mayor de Bogotá.

e. Deberán contemplarse sin excepción y previo análisis integral para su descarte, el planteamiento
de alternativas de máximo aprovechamiento de iluminación y ventilación natural, reutilización de
aguas lluvias, reducción de emisiones de CO2, y demás acciones que ayuden a reducir el consumo
de energía o recursos naturales.

f. El desarrollo del diseño del proyecto deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados
basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica
vigente. No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente.

g. Así mismo, en toda la documentación y planimetría producida, debe aplicarse debidamente la “Guía
y Estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto”, del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”, en especial en su aparte sobre presentación de
proyectos de Intervención en Bienes de Interés Cultural.

3.4.12.1 Esquema Básico 

El esquema básico constituye la primera aproximación a una solución específica de diseño 
arquitectónico y como tal, define y reúne las características principales del proyecto o sus distintas 
alternativas, aunque de una manera general o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle. 

El Esquema básico se desarrolla por lo común sobre la interpretación de los contenidos, restricciones 
y requerimientos formulados en la fase de prediseño, particularmente las que hacen relación con las 
documentaciones de cartografía, normativa urbanística y programa cualificado de espacios y áreas del 
proyecto. La solución básica de diseño se expresa en dibujos esquemáticos de localización, plantas 
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generales, elevaciones principales –secciones de cortes y fachadas–, memoria descriptiva del 
esquema y cuadro preliminar de áreas y eventualmente, en una documentación tridimensional 
complementaria que aporte información básica sobre la volumetría y la materialidad constructiva del 
proyecto. 

Debe evidenciar la relación entre la o las edificaciones patrimoniales a conservar y los edificios que 
sustituirán las estructuras obsoletas, evidenciando los principios establecidos en el componente de 
valoración del BIC. 

Productos 

● Planta de localización: Con el contorno del proyecto arquitectónico en la cual se incorporen los
elementos más significativos de la cartografía preliminar, tales como orientación, asoleación,
elementos naturales y construidos en el sitio o en sus inmediaciones y similares. Linderos
prediales, paramentos, retrocesos, cesiones, afectaciones, servidumbres y aislamientos,
exigidos por las normas urbanísticas. Contorno de los volúmenes, salientes y voladizos, si los
hay. Tratamiento básico del espacio exterior, ya sea paisajístico o público. Accesos y
dimensionamientos viales y peatonales; cerramientos y estacionamientos de vehículos. Es
recomendable que el esquema básico de localización se complemente con dibujos libres,
fotografías y similares.

● Planta de primer piso: Evidenciando la distribución espacial de todos los edificios, indicando los
usos específicos asignados, rampas, escaleras y/o dispositivos mecánicos para movilidad
vertical, proyección de vacíos, elementos principales de la estructura, mobiliario, tratamiento de
las áreas exteriores y relación con el espacio público aferente al predio. Debe entregarse
acotada, con norte y referenciada al sistema de coordenadas.

● Planta de segundo piso, planta de mezanines y/o otros pisos: Evidenciando la distribución
espacial de todos los edificios, indicando los usos específicos asignados, rampas, escaleras y/o
dispositivos mecánicos para movilidad vertical, vacíos, elementos principales de la estructura y
mobiliario. Debe entregarse acotada, con norte y referenciada al sistema de coordenadas.

● Planta de cubiertas: Identificar los límites del proyecto con relación a los linderos del predio y su
orientación, con la inclusión de elementos naturales significativos, construcciones vecinas. Se
deberá definir gráficamente, a escala, la superficie proyectada de cubierta, con el señalamiento
básico de su superficie, pendiente y eventualmente, de sus materiales de acabado. Trazar
líneas asociadas a las normas urbanísticas en cuanto a aislamientos, cesiones, retiros y
similares.

● Fachadas interiores y exteriores: Dibujos básicos y a escala adecuada, de los contornos o
elevaciones principales de la edificación, señalando el costado correspondiente de la fachada
con relación al norte geográfico o a otros referentes naturales o urbanos. Especificación de los
niveles preliminares de los pisos, la cubierta y la estructura de la edificación. Definición
esquemática de vanos de puertas, ventanas, aperturas, calados aleros, salientes, voladizos,
terrazas, zócalos, cubiertas; tanques u otros elementos significativos, si los hay. Dibujo de los
contornos del proyecto bajo el nivel del terreno, incluyendo la ubicación esquemática de
eventuales muros de contención. Relación gráfica de los diseños generales de las superficies
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exteriores, tales como jardineras, calzadas, antejardines, sardineles y similares. Definición 
básica y preliminar de los materiales de fachada. 

● Cortes y cortes fachadas: Deberán aportar información clara sobre la configuración y
dimensiones en elevaciones de la edificación, con base en una primera determinación de alturas
interiores libres. Definición de niveles de la edificación con relación a los niveles aportados por
el levantamiento topográfico, señalando las características básicas de la cimentación y la
existencia o no de muros de contención, muros portantes y similares. Determinación básica en
cortes y secciones, de los niveles preliminares correspondientes a los elementos estructurales,
tanto bajo el nivel del terreno, si los hay, como a los correspondientes a las alturas de la cubierta
o a los remates de la edificación. Inclusión en las secciones cortadas o en proyección, de los
primeros rasgos de elementos complementarios tales como balcones, mezanines, antepechos,
áticos, aleros, balcones, vacíos, pérgolas, salientes y similares.

● Cuadro de áreas: Indicando Área de ocupación de la edificación en primer piso, en su respectivo
porcentaje con relación al área del predio, Área de construcción de la edificación, discriminada
por pisos y áreas totales construidas, Áreas de las distintas unidades o edificaciones, en los
casos de proyectos arquitectónicos de conjuntos, Áreas básicas de cesiones y aislamientos,
para los casos en que las normas urbanísticas, ambientales u otras así lo demanden.

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

3.4.12.2 Anteproyecto Arquitectónico 

El Anteproyecto deberá contemplar el diseño de ambientes accesibles que reconozcan la diversidad y 
diferencia de la población a atender, incluidas las diversas discapacidades (motriz, intelectual y 
sensorial), promoviendo la autonomía y permitiendo el acceso, el uso y la apropiación de los espacios 
mediante la implementación de los principios del diseño universal que son: igualdad de uso, flexibilidad, 
uso simple y funcional, información comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y espacio para 
el Acercamiento y Uso, siguiendo los lineamientos suministrados y las normativas aplicables vigentes. 

De acuerdo con el proceso de coordinación interinstitucional liderado por RENOBO y la SED, se harán 
reuniones y mesas de trabajo con el IDPC y/o la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de 
Cultura para socializar los planteamientos del Anteproyecto y recibir retroalimentación. El Consultor 
participará de manera proactiva en este proceso, como parte del desarrollo de los diseños. 

Dentro del desarrollo del Anteproyecto, se revisará y garantizará que la propuesta atienda de manera 
integral los siguientes lineamientos de diseño para las distintas áreas a intervenir: 

● Lineamientos y recomendaciones de intervención del Estudio de Valoración Patrimonial, y su
armonización con los criterios de diseño enunciados en el esquema básico.

● Lineamientos del documento “Programa Arquitectónico” de la SED anexos al presente proceso,
sobre los cuales el Consultor deberá asesorar y proponer la definición de los usos y vocaciones
de los espacios, en el contexto de la estructuración final del modelo. En conjunto con la
Interventoría, se definirán mecanismos de revisión y aval de las propuestas, de manera que
ambos procesos puedan retroalimentarse para consolidar los lineamientos definitivos al respecto.
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● Potencialidad de nuevos usos en los espacios interiores de los edificios, contemplando principios
de flexibilidad, polivalencia y adaptación.

Nota 1: Los lineamientos se plantean de manera obligatoria para el desarrollo del Anteproyecto. Es 
necesario realizar mesas de trabajo con el IDPC y/o el Ministerio de Cultura para socializar estos 
lineamientos, recibir retroalimentación y mitigar las respuestas negativas en el proceso de obtención 
de las aprobaciones necesarias para su intervención. El Consultor, con acompañamiento de la 
Interventoría y de RENOBO, deberá propiciar estos espacios de interacción con las entidades, y la 
Empresa verificará el buen avance de los diseños y su viabilidad frente a los conceptos de las mismas 
para aprobar las fases de diseño, de acuerdo a los hitos de pago definidos contractualmente (Esquema 
Básico, Anteproyecto, Proyecto Definitivo).  

Nota 2: Los productos que se generen en esta etapa deberán contar con la aprobación de la SED. 

Productos 

● Planta de localización: Incluye los contenidos desarrollados previamente en el esquema básico,
adicionando: Contornos de la edificación incluyendo planta de cubiertas, aleros y voladizos. Las
dimensiones de los acotamientos son de índole general en relación con el predio, a los
elementos significativos del lugar y al nuevo diseño o adecuación de edificaciones. Pendientes
de cubiertas de la edificación y del terreno, con relación a cada borde y vértice del proyecto y a
los linderos del predio. Identificación y discriminación gráfica de los elementos existentes en el
sitio para efectos de su conservación o remoción. Conexiones a la red vial, a los servicios
públicos e indicación de los lugares y niveles para situar eventuales acometidas. Localización
de puntos recomendados para sondeos de suelos. Localización de muros de contención y obras
civiles especiales. Previsión general de obras temporales durante el tiempo de construcción.

● Planta de primer piso: Incluye la información desarrollada en el esquema básico, adicionando
información desarrollada de la propuesta arquitectónica planteada, incluyendo estructura,
cerramientos, divisiones y componentes de su espacio interior y exterior, de acuerdo con el
programa cualificado y a la normativa aplicable. Determinación a escala con acotamientos
generales de componentes tales como puertas, ventanas, escaleras, muros y divisiones; pisos,
chimeneas, proyección de vanos, vacíos y ductos; gabinetes y muebles fijos; terrazas, mesones
y similares. Identificación a escala de los niveles en metros, ejes estructurales, bordes de pisos
y muros, elementos de fachada, aberturas de ventanas, puertas, vanos y similares.
Incorporación de líneas punteadas de proyección de niveles superiores, voladizos, líneas de
cubierta, aperturas y quiebres. Señalamiento de niveles, puntos de secciones o cortes, cambios
de materiales de acabados en pisos, muros o cubiertas. Identificación y dimensión básica de
las coordenadas de la malla estructural de manera numerada y letrada, resaltando los
elementos portantes. Definición constructiva en términos del uso de materiales y la aplicación
de sistemas constructivos. Notas generales adicionales, que se consideren útiles en cuanto a
aclaraciones constructivas o estructurales especiales. Listado simplificado de acabados
principales y relación global de áreas.

● Planta de segundo piso, planta de mezanines y/o otros pisos: Incluye la información
desarrollada en el esquema básico, adicionando: Plantas desarrolladas del proyecto, incluyendo
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estructura, cerramientos, divisiones y componentes de su espacio interior y exterior, de acuerdo 
con el programa cualificado y a la normativa aplicable. Determinación a escala con acotamientos 
generales de componentes tales como puertas, ventanas, escaleras, muros y divisiones; pisos, 
chimeneas, vanos, vacíos y ductos; gabinetes y muebles fijos; terrazas, mesones y similares. 
Identificación a escala en cada planta de los niveles en metros, ejes estructurales, bordes de 
pisos y muros, elementos de fachada, aberturas de ventanas, puertas, vanos y similares. 
Incorporación de líneas punteadas de proyección de niveles superiores, voladizos, líneas de 
cubierta, aperturas y quiebres. Señalamiento de niveles, puntos de secciones o cortes, cambios 
de materiales de acabados en pisos, muros o cubiertas. Identificación y dimensión básica de 
las coordenadas de la malla estructural de manera numerada y letrada, resaltando los 
elementos portantes. Definición constructiva en términos del uso de materiales y la aplicación 
de sistemas constructivos. Notas generales adicionales, que se consideren útiles en cuanto a 
aclaraciones constructivas o estructurales especiales. Listado simplificado de acabados 
principales y relación global de áreas. 

● Planta de cubiertas: Incluye los contenidos desarrollados en el esquema básico, adicionando:
Desarrollo de las plantas de cubierta en la misma escala de los planos generales de la
edificación. Identificación de los materiales de acabado, los sentidos y porcentajes definitivos
de las pendientes de las cubiertas. Dibujos a escala de la cubierta de la edificación, señalando
cumbreras, lima hoyas y limatesas, voladizos y aleros, si los hay, canales, gárgolas, cumbreras;
bordillos o áticos, drenajes y tragantes, con la correspondiente indicación del sentido y el
porcentaje de las pendientes. Indicación de tragantes, rebosaderos, gárgolas, pérgolas, canales
o similares, con su debida relación a los planos de detalle. Señalamiento de la estructura de
soporte de la cubierta, si la hay. Identificación de la presencia y dimensión de los elementos
incorporados a las cubiertas, tales como terrazas, tanques, salidas de ventilación, antenas,
equipos, marquesinas, cenitales y similares.

● Plantas de cielorrasos reflejadas: Definición preliminar de la superficie y ubicación de cielorraso,
incluyendo columnas, divisiones y muros interiores o exteriores. Diseño preliminar de las
cuadrículas suspendidas del cielo raso, si las hay. Configuración del borde de los cielorrasos
integrados, si los hay. Determinación de los elementos expuestos en el cielorraso, tales como
vigas, viguetas, celosías o descolgados. Definición de los quiebres y enchapes de los
cielorrasos, si los hay. Definición de las pendientes de los cielorrasos, en caso de haberlas.
Precisión de los elementos montados en cielorraso. Determinación de los montantes de puertas,
vanos y guías de particiones plegables. Definición del sistema de ventilación en relación con el
diseño del cielorraso. Identificación de la ductería a la vista, si la hay

● Fachadas interiores y exteriores: Contiene la documentación correspondiente al esquema
básico, añadiendo: Información de las dimensiones verticales de las fachadas de la edificación,
incluyendo cubierta y construcciones bajo el nivel de terreno, todos en referencia a los
elementos y niveles estructurales. Definición general de los elementos de acabado de las
fachadas, especificando sus materiales constructivos. Definición de los elementos exteriores o
adyacentes de la edificación, tales como cerramientos, muros, amoblamiento, pérgolas, terrazas
o similares. Características generales del paisajismo inmediato a la edificación. Elementos del
sitio que permanecen, se modifican o serán removidos, si ellos afectan la apariencia exterior del
proyecto. Elementos derivados de los drenajes de las cubiertas, tales como canales, bajantes,
rejillas, tragantes, gárgolas y similares, si inciden en la apariencia exterior de la edificación.
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● Cortes y cortes fachadas: Incluye la documentación contenida en el esquema básico,
adicionando: Dibujos a escala de los contornos de la sección, incorporando en ellos los
elementos correspondientes a las divisiones del espacio interior y a los planos de cerramiento
de la edificación, con las aperturas y niveles relacionados a la estructura y a los componentes
de plantas y fachadas. Incorporación de la documentación gráfica correspondiente al tipo y nivel
del cielo raso, señalando su relación con la estructura y con los componentes mecánicos, si los
hay. Documentación de la presencia de equipos mecánicos, equipos colgados o montados de
o en elementos estructurales. Peculiaridades de los componentes superiores de la edificación,
tales como tanques, antenas, remates, terrazas y similares, con énfasis particular en las
secciones y estructura de los componentes de cubierta.

● Cuadro de áreas: Incluye la documentación contenida en el esquema básico, adicionando:
Áreas de ocupación y construcción discriminadas con precisión para cada uno de los pisos o
niveles de la edificación. Especificación del área de los espacios exteriores, tales como patios,
terrazas, antejardines, aislamientos, cesiones y similares. Discriminación del área de la
superficie en verdadera magnitud de cubierta. En los casos de soluciones cubiertas o exteriores
de parqueos, especificar el área total de los mismos con relación al número de soluciones
provistas.

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

3.4.12.3 Proyecto Arquitectónico. 

Corresponde al Diseño Arquitectónico y Proyecto Urbano, Paisajístico y de Espacios Exteriores, el cual 
deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas y demás 
estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanística requerida por el proyecto a diseñar y toda 
aquella vigente que para tal efecto regule su ejecución. Será elaborado con base en el anteproyecto 
aprobado por la interventoría, y debe contener toda la información necesaria para que la construcción 
pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con sus 
exigencias técnicas y normativas.    

El coordinador del proyecto deberá firmar los respectivos planos de cada especialidad como aprobación 
de dicha coordinación, para cada uno de los proyectos técnicos y estructurales. 

Productos 

El proyecto incluye los siguientes productos, como entregables mínimos requeridos, sin limitarse o sin 
perjuicio de ser mejorados o completados por el Consultor durante la ejecución del contrato, y los cuales 
deben contar con aprobación por parte de la interventoría:      

● Plano de localización del predio en el Distrito (Escala 1:1000). Es la planta de localización en el
contexto urbano de la ciudad de Bogotá, donde los predios se muestren debidamente acotados
en sus linderos y demarcados en su uso. Los planos se deben entregar debidamente rotulados,
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identificando la ubicación del proyecto y su dirección, y firmados por el profesional responsable, 
del cual se debe anexar copia de la matrícula profesional. 

● Plano de ubicación e implantación del predio Es la planta arquitectónica (Escala 1:250)
debidamente firmado por el responsable con la información necesaria que ubica los principales
elementos contiguos al terreno, como son los las edificaciones principales o los lotes
colindantes, en el cual se deben indicar los linderos de los predios con sus dimensiones, vías
colindantes con nomenclatura, equipamientos o hitos representativos en la cercanía del predio
y cuadro de áreas (definición de espacios por separado según el nivel correspondiente con su
respectiva nomenclatura, dar la totalidad de las áreas construidas, índice de construcción, índice
de ocupación, aplicación de norma, retrocesos, BICs próximos al proyecto, área útil del (los)
predio(s)).

● Plantas arquitectónicas: Son los planos de las plantas, a escala 1:50, de cada uno de los
niveles funcionales de las edificaciones, mostrando su distribución interior. Los espacios deben
venir debidamente identificados respecto al programa arquitectónico y de acuerdo a los cuadros
de áreas y programa arquitectónico suministrado por RENOBO. Las plantas se elaborarán con
base en los Levantamientos Arquitectónicos suministrados. Lo anterior debe ser presentado de
la siguiente manera:

○ Dibujar línea de paramento.
○ Dibujar accesorios (amoblamiento).
○ Dibujar puertas, ventanas y vanos, incluyendo cuadro de puertas y ventanas.
○ Incluir convenciones gráficas para: elementos agregados a liberar, elementos a restituir,

elementos originales a mantener, etc.
○ Dibujar líneas de medianeras.
○ Nomenclatura del espacio arquitectónico.
○ Numerar escalas y nombrar sentido (sube — baja).
○ Especificar niveles y desniveles.
○ Señalar ejes de estructura y cortes.
○ Nombre de espacios.
○ Especificación de materiales (acabados de pisos, cielo rasos)
○ Dibujar cortes fachadas y secciones.
○ Numerar y acotar vacíos
○ Demarcar proyecciones.
○ Norte.
○ Convenciones.
○ Cotas generales.

● Plantas de conjunto: Son las plantas de cubiertas o techos, a las escalas necesarias, las
cuales deben incluir todos los elementos del conjunto como: cubiertas de los edificios,
plazoletas, jardines y estacionamientos. Las plantas se elaborarán con base en los
Levantamientos Arquitectónicos suministrados. Deben incluir indicaciones gráficas de la
disposición de las plantas parciales a escala 1:50. Lo anterior debe ser presentado de la
siguiente manera:

○ Línea de Paramento
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○ Acotar vacíos, escalas y muros.
○ Especificar alturas.
○ Incluir convenciones gráficas para: elementos agregados a liberar, elementos a restituir,

elementos originales a mantener, etc.
○ Pendientes de cubierta.
○ Nombrar vacíos.
○ Identificar cubiertas de edificios aledaños.

● Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su correcto
entendimiento: Se refiere a los planos arquitectónicos, a escala 1:50, de las secciones en alzado
de la edificación, longitudinales y transversales del proyecto, con el fin de describir del modo
más completo el volumen y los espacios arquitectónicos. Los planos se elaborarán con base en
los Levantamientos Arquitectónicos suministrados. Lo anterior debe ser presentado de la
siguiente manera:

○ Dibujar sección por escalas y vacíos.
○ Especificar niveles.
○ Nombrar espacios.
○ Incluir convenciones gráficas para: elementos agregados a liberar, elementos a restituir,

elementos originales a mantener, etc.
○ Especificar materiales.
○ Dibujar cotas y ejes de estructura.
○ Convenciones.

● Planos de fachadas: Son los planos de alzados, a escala 1:50, para describir con precisión los
aspectos y los elementos que componen los parámetros verticales exteriores de la edificación.
Los planos se elaborarán con base en los Levantamientos Arquitectónicos suministrados. Lo
anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

● Marcar niveles.
● Acotar alturas.
● Marcar Nomenclatura.
● Incluir convenciones gráficas para: elementos agregados a liberar, elementos a restituir,

elementos originales a mantener, etc.
● Especificar materiales.
● Incluir, cuando aplique, vías o perfiles de andén.

● Planos de cortes por fachada: Son los planos necesarios para mostrar en detalle la solución
arquitectónica y constructiva de las fachadas y los elementos que las componen. Lo anterior
debe ser presentado de Ia siguiente manera:

○ Marcar niveles.
○ Acotar alturas.
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○ Marcar Nomenclatura.
○ Incluir convenciones gráficas para: elementos agregados a liberar, elementos a restituir,

elementos originales a mantener, acciones para el tratamiento de deterioros
identificados en la edificación (humedades, grietas, fisuras, etc.), limpieza de superficies,
reintegración de elementos arquitectónicos y ornamentales, reemplazo de piezas de
cubierta, etc.

○ Especificar materiales.
○ Indicar, cuando aplique, vías o perfiles de andén.

● Planos de detalles arquitectónicos: Son los planos de plantas, cortes, alzados, a escalas
desde 1:25 y hasta 1:1 y de acuerdo con las necesidades, de cada uno de los elementos
arquitectónicos que requieran información más detallada, como escaleras, desniveles, despiece
de materiales, detalles de iluminación o detalles constructivos. Llevan especificaciones y las
acotaciones necesarias para su descripción precisa.

● Cuadros de áreas: El cuadro de áreas es el elemento que nos permite cuantificar por área o
por sección los espacios interiores y exteriores de la edificación. Siempre debe tener datos
básicos como: frente, fondo y total área lote.

○ Definir espacios por separado según el nivel correspondiente.
○ Siempre dar la totalidad de las áreas construidas
○ Totalidad de áreas libres.
○ Índice de construcción.
○ Índice de ocupación.
○ Aplicación de norma.
○ Retrocesos.
○ Área útil del predio.
○ Se debe suministrar cuadro de áreas internas con nombre del área.

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

Este será el insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos, para el
trámite necesario para la obtención de las licencias de la intervención ante las autoridades
competentes.

● Animación renderizada 3D simulando en video recorrido virtual, donde se expongan los
exteriores de la obra, sus fachadas y sea identificable su ubicación, lo anterior en formato .MOV
o .MP4 de Full HD con una resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles a 29,97 cuadros por
segundo, así como imágenes tridimensionales y montajes fotográficos de alta resolución; se
debe generar un paquete de entregables que se acordará con la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, así como todo el material
en bruto.

Nota 1: Las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, están definidas en este documento. 
Sin embargo, y dependiendo de la magnitud del proyecto y los formatos de entrega, el Consultor podrá, 
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previa autorización expresa por parte de la interventoría y la Supervisión del contrato, proponer cambios 
o ajustes en las escalas.

Nota 2: Las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma.  

Nota 3: Todos los planos deben ir firmados y rotulados por el profesional competente. 

Nota 4: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningún momento, ni 
en ningún caso, exime al Consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en ella, que 
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, 
diseños e ingeniería de detalle para la construcción de la obra. 

Nota 5: El componente de diseño arquitectónico deberá suministrar la planimetría, especificaciones y 
demás insumos a los profesionales encargados del diseño estructural, de redes, de bienes muebles, 
paisajismo, etc. y deberá garantizar la coordinación de todos los proyectos por medio de la Metodología 
BIM.  

Nota 6: Los planos arquitectónicos deben incluir especificaciones detalladas indicando los materiales 
que deben usarse y su forma de aplicación. 

3.4.13. Componente Estructural 

3.4.13.1 Proyecto de Reforzamiento Estructural 

El Consultor deberá plantear el proyecto de reforzamiento estructural para los edificios patrimoniales 
que deben conservarse, donde se deberá dar atención y solución a las conclusiones definidas en la 
Vulnerabilidad Sísmica, de manera coordinada con la propuesta integral de restauración y arquitectura, 
en cumplimiento con los requerimientos del Reglamento NSR-10 y demás normas aplicables al edificio. 

Se deberá establecer el sistema de tratamiento de la estructura constitutiva de la edificación y el 
proceso constructivo de la intervención. Las técnicas planteadas deberán ser compatibles con el 
sistema constructivo y materiales existentes, así como con las características del edificio, valoración y 
criterios de intervención. La propuesta deberá ser coordinada con el entorno evitando futuras lesiones 
por humedad o alteración del suelo. Así mismo, este debe ser plasmado en los planos del proyecto 
arquitectónico a nivel de plantas y cortes, con el fin de verificar su incidencia en la espacialidad original 
del inmueble, atendiendo la adecuada coordinación de diseños para el proyecto.  

El consultor deberá plantear una propuesta estructural que cumpla con los requisitos del Reglamento 
NSR-10 en cuanto a índices de sobreesfuerzo y mitigación de vulnerabilidad ante el espectro sísmico 
de diseño y que a la vez sea lo menos posible, con el monumento es deseable mantener los mismos 
sistemas estructurales y/o materiales existentes o materiales contemporáneos compatibles con la 

Página 107 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

constitución original sin embargo, en caso de requerir cambio o actualización del sistema estructural, 
se debe cuidar de no alterar ni cambiar la tipología y lectura de la edificación.  

Acciones de reparación tales como sellado de fisuras y/o grietas, consolidación o mejoramiento de 
elementos existentes, deberá ser parte de este componente. Los sistemas constructivos y materiales 
utilizados deben ser respetuosos con las condiciones espaciales y materiales del inmueble y en la 
propuesta de reforzamiento estructural, se deberán considerar, los principios generales de intervención 
establecidos en el art 40 del decreto 763 de 2009.  

Verificación final: Se establecerá el índice de vulnerabilidad de la estructura del monumento después 
de la intervención propuesta a través de un nuevo análisis de la estructura final en donde se incluyan 
los nuevos elementos correctivos y cambios de uso según programa del proyecto arquitectónico. 
Teniendo en cuenta el uso a conservar como equipamiento para la educación, no se podrá apelar a 
restricciones o acuerdos sobre niveles de seguridad. 

El proyecto deberá definir como mínimo: 

● Zona de amenaza sísmica y coeficientes de diseño
● Requisitos generales de diseño: Coeficiente de Disipación de Energía R, Coeficiente de

Capacidad de Disipación de Energía Básico, cálculo de Irregularidad en planta y altura, cálculo
de ausencia de redundancia en el sistema sismo-resistente, Coeficiente de capacidad de
disipación de energía de diseño.

● Métodos de análisis: Método de la Fuerza Horizontal Equivalente o Análisis modal espectral
● Análisis estructural
● Combinaciones de carga
● Espectro de diseño
● Análisis de las cargas muertas, vivas, granizo, viento y equipos especiales en caso de

requerirse.
● Isométrico de la estructura o modelo
● Datos de entrada del modelo
● Datos de salida del modelo
● Derivas máximas
● Diseño cimentación
● Diseño columnas
● Diseño de vigas
● Diseño de viguetas
● Diseño de estructura de cubierta
● Diseño de cubiertas
● Diseño placas de contrapiso y entrepiso
● Diseño de escaleras y rampas
● Diseño de foso de ascensor o ascensores
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● Diseño de tanques de almacenamiento y todo elemento de las instalaciones: agua potable, agua
lluvia y sistema de red contra incendio.

● Diseño de muros de contención
● Diseño de obras correspondientes a medidas estructurales para la prevención, adaptación,

reducción y mitigación de riesgo (muros de retención, y otras que se requieran).
● Diseño estructural de edificaciones exteriores (casetas, etc.)
● Diseño de elementos no estructurales
● Diseño de estructuras metálicas y sus conexiones.
● Diseño de sistemas de fijación de redes, elementos ornamentales, mobiliario, bienes muebles,

yeserías, retablos, vitrales, o similares que hagan parte integral del edificio.

Productos 

● Memoria de diseño explicativa del proyecto de reforzamiento o consolidación y establecimiento
del índice de vulnerabilidad final de la estructura.

● Memorias de cálculo estructurales que contenga la información mínima establecida en el
numeral A.1.5.3.1 del Reglamento NSR-10.

● Planos estructurales de la intervención y de detalles de cada uno de los nuevos elementos que
conforman la propuesta estructural a escalas adecuadas para la construcción que contenga la
información mínima establecida en numeral A.1.5.2.1 del Reglamento NSR-10

● Planos de detalles constructivos de elementos estructurales y no estructurales.
● Planos de detalle de empalmes, uniones de sistemas estructurales nuevos y existentes,

diámetros, especificaciones, calidades y tipos de las maderas, epóxicos, contraflechas, entre
otros.

● Detalle de conexiones.
● Planos de despieces de hierros.
● Planos de cimentación que deben ser acorde con las recomendaciones dadas por el estudio de

suelos debidamente firmados y aprobados por el geotecnista responsable.
● Archivo del modelo matemático final de la propuesta de reforzamiento.
● Todo lo que se requiera para la adecuada comprensión del proyecto por parte de los

constructores.
● Presupuesto.
● Memorias de cálculo de Cantidades.
● Especificaciones Técnicas de materiales y construcción.
● Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos.
● Memorial de responsabilidad del diseñador estructural.
● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

3.4.13.2 Diseño estructural para nuevas edificaciones y otras estructuras 

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado en 
las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con las 
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Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos 
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Se debe hacer 
entrega de localización y detalles de cimentación, localización y desarrollo de columnas, despiece de 
elementos de cimentación, columnas, vigas, viguetas, riostras, escaleras, detalles típicos de planos y 
cuadros de hierros. Esta condición es igual para estructuras en concreto o metálicas, lo mismo que 
para elementos no estructurales. Deberá realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la 
Curaduría Urbana o la entidad competente. 

De manera general, la información presentada en cada uno de los planos entregados deberá coincidir 
en su totalidad, con la información descrita en las Memorias de Cantidades, Análisis de Precios 
Unitarios, Especificaciones Técnicas y Cotizaciones del Presupuesto de Obra. La cual deberá estar 
correctamente referenciada. 

Para cada uno de los proyectos estructurales, se deberá presentar un Informe con recomendaciones 
para las labores de excavación, perforaciones, construcción y demás actividades, que permitan 
garantizar la estabilidad de los Bienes de Interés Cultural. 

Se debe realizar el planteamiento de refuerzos, tanto a nivel cimentación como de estructura, para su 
incorporación en un modelo matemático tridimensional de la misma, que permita someterla a las 
acciones sísmicas en concordancia con el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, 
así como a todas aquellas cargas derivadas de su uso; además, es necesario el diseño detallado de 
todos los elementos que componen el sistema de reforzamiento estructural de la edificación. 

De manera genérica, los diseños estructurales deben seguir como mínimo los 12 pasos a los que hace 
referencia la Tabla A.1.3-1, Procedimiento de diseño estructural para edificaciones nuevas y existentes, 
contenidos en el numeral A.1.3.4 Diseño Estructural del Reglamento de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10: 

Paso 1 — Predimensionamiento y coordinación con los otros profesionales 
Paso 2 — Evaluación de las solicitaciones definitivas 
Paso 3 — Obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de Aa y Av 
Paso 4 — Movimientos sísmicos de diseño 
Paso 5 — Características de la estructuración y del material estructural empleado 
Paso 6 — Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis 
Paso 7 — Determinación de las fuerzas sísmicas y demás dinámicas a las que las estructuras 
estén sometidas 
Paso 8 — Análisis sísmico de la estructura 
Paso 9 — Desplazamientos horizontales 
Paso 10 — Verificación de derivas 
Paso 11 — Combinación de las diferentes solicitaciones 
Paso 12 — Diseño de los elementos estructurales 

Los estudios y diseños estructurales por realizar deberán responder a los requerimientos de las 
construcciones sismo resistentes, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia a la fecha, 
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además de la microzonificación sísmica respectiva para el proyecto, para la cimentación y la estructura 
con sus respectivos planos, despieces, cuadro resumen general de cantidades de hierro y concreto, 
cortes, detalles y memoria de cálculo que se requieran para una fácil interpretación y construcción. Así 
mismo, se atenderá a la condición particular de los inmuebles como Bienes de Interés Cultural y a todas 
las consideraciones específicas que puedan derivarse de dicha condición, a la luz de la NSR-10 y la 
normativa aplicable. 

Se deben suministrar las especificaciones de los materiales de construcción y su método constructivo, 
que garanticen la calidad de los materiales a utilizar. Así mismo, presentar las especificaciones de 
anclajes, de materiales de aligeramiento, recomendaciones de procedimientos y demás aclaraciones 
que se consideren relevantes por parte del equipo interdisciplinario de diseño. 

El diseño estructural debe ser realizado por un ingeniero civil con especialización en estructuras y 
matrícula profesional vigente, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. Deberá elaborarse, así mismo, bajo 
la asesoría y dirección del Arquitecto Patrimonialista. 

Así mismo, la totalidad del Diseño Estructural comprenderá como mínimo los siguientes aspectos a 
tener en cuenta: 

I. Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de
ventajas y desventajas para tomar la decisión sobre el sistema estructural más conveniente.

II. Estudio y Análisis Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las
características dinámicas, cálculo de los periodos y modos de vibración, cálculo de las fuerzas
de inercia probables según la norma sismo-resistente NSR-10 y Cálculo comparativo con lo
obtenido por la superposición de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo
hicieran recomendables, cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura. En esta
Fase se tendrán en cuenta los efectos torsionales por causas sísmicas y de viento y se someterá
la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la
realidad, superposición de los efectos de cargas de gravedad y de sismo, con el objeto de
seleccionar los valores más desfavorables.

III. Armonización del diseño estructural con el estudio de suelos y el diseño arquitectónico y de
restauración para los inmuebles BIC.

IV. Estudio y diseño de los elementos de reforzamiento para la cimentación de los edificios BIC,
cerramientos perimetrales y demás elementos que se requieran y que conforman el proyecto.

V. Análisis estructural modelado para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras
y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar según el uso de las
construcciones.

VI. Análisis estructural modelado para cargas verticales u horizontales o de sismo y las
combinaciones de ellas, de acuerdo con la NSR-10.

VII. Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen la estructura de escaleras y
cubiertas que conforman el proyecto, según se requiera.

VIII. Los elementos de refuerzo estructural que conforman el proyecto de intervención sobre los
inmuebles BIC serán avalados por el Arquitecto Restaurador, en términos de materiales y
procedimientos constructivos.
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IX. Memoria de cálculo para el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales con
el detalle indicado en párrafos anteriores

X. Diseño y cálculo de elementos no estructurales, entre otros: columnetas, viguetas de
confinamiento, anclajes, dinteles, alfajías, elementos ornamentales, cielos rasos restituidos, etc.

XI. Planos de todos los elementos estructurales y de reforzamiento de los edificios BIC, indicando
en cada caso los parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de
materiales, despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales,
incluyendo placa de contrapiso y vigas de cimentación, longitud de traslapos y ganchos,
recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias,
tanques de almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente de importancia,
los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseño.

XII. Diseño de tanques de almacenamiento, según las condiciones de suministro y abastecimiento
permanente de agua especificadas por el diseño hidráulico interior y exterior. Serán diseñados
en concreto reforzado impermeabilizado con una resistencia mínima requerida.

XIII. La estructura para el reemplazo de cubierta en las edificaciones BIC se diseñará en los
materiales y características definidos por el Arquitecto Restaurador y de acuerdo a los
lineamientos y parámetros determinados en el Estudio de Valoración de los edificios.

XIV. Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales
incluida la cimentación, estructura en concreto reforzado y/o metálica y elementos no
estructurales.

XV. Coordinación antes de su iniciación y durante la ejecución del diseño; con el fin que los
diseñadores entre otros el arquitectónico, hidráulico, sanitario, eléctrico y geotecnia tengan
pleno conocimiento del proyecto. Todo elemento de reforzamiento estructural deberá estar
avalado y validado por el Arquitecto Restaurador, en términos de materiales, procedimientos
constructivos y cualquier otro factor que pueda incidir en las características tipológicas,
espaciales y materiales de las edificaciones BIC.

Productos 

● Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las metodologías, teorías,
hipótesis de diseño y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado,
hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del
sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del
procesamiento de datos. Asi mismo, sobre las edificaciones dichas memorias deben contener
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con
sus correspondientes esquemas,  descripción espacial de la edificación, juntas, niveles de
cimentación, plataformas, rampas, cambios de nivel, esquemas indicando lo anterior junto con
los niveles de piso, ejes, alturas de losa y alturas libres de entrepisos, cargas nominales y uso
de la estructura por zonas, tipo de cubierta (pendiente y materiales), sistema de fachada, muros
divisorios, equipos mecánicos, sistema estructural y materiales, esquema longitudinal y
transversal del proyecto indicando juntas sísmicas; tipo de cimentación y nivel de desplante o
apoyo de la cimentación, zonas de contención, localización de rampas, tanques y estructuras
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especiales, elementos no estructurales. Es determinante incorporar la descripción de 
procedimientos constructivos según lo recomendado por el ingeniero Geotecnista. 

● Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil
interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los
materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se
considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad
de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia
sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual
pertenece.

● Los demás requerimientos asociados a reforzamiento estructural exigidos en la normatividad
vigente, el IDPC y la Curaduría Urbana.

● Cuadro resumen de cantidades de obra
● Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos.
● Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.
● Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
● Planos y memorias de las obras de mitigación según estudios de vulnerabilidad y similares; que

deberán incluirse en el presupuesto (en caso de que aplique)
● Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista

responsable.
● Informe con análisis y recomendaciones para el Aprovechamiento y Tratamiento de los

Residuos de Construcción y Demolición acatando lo establecido en la Resolución 1115 de 2012
y la Modificación 932 de 2015 y demás normativa aplicable. Los cuales deberán ser concertados
y avalados por el Especialista en sostenibilidad ambiental de la consultoría, la interventoría y la
supervisión del contrato. E incluir lo siguiente:

● Análisis de material existente in situ para determinar la posibilidad de su reutilización en
el proyecto con su soporte técnico correspondiente.

● Propuesta de manejo temporal o definitivo de los residuos de construcción y demolición
donde se especifique volumen, actividad y ubicación para su posible reutilización en el
proyecto.

● Recomendaciones generales para el cumplimento de la Resolución 1115 de 2012, la
Modificación 932 de 2015 y demás normativa aplicable.

● Análisis comparativo técnico y económico entre los materiales propuestos en el proyecto
y los materiales reciclados de proveedores autorizados por la Secretaría Distrital
Ambiental.

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.
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3.4.14 Componente eléctrico 

3.4.14.1 Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada. 

El Consultor deberá ejecutar, según corresponda, los estudios y diseños detallados eléctricos de las 
infraestructuras objeto del presente proceso según se detalle en el presente apartado. 

Dada la connotación de bienes de interés cultural de los proyectos objeto del presente proceso, la 
ubicación, disposición y forma de instalación de todas las terminales del sistema deberá tener revisión 
y aval del Especialista Restaurador, para evitar interferencias o afectaciones en fachadas o elementos 
de conservación en los edificios.  

El Consultor deberá solicitar y obtener ante ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., la disponibilidad de servicio, 
las condiciones de servicio (Factibilidad), tanto para la provisional de la obra futura, por licencia de 
urbanismo (si aplica), como para la conexión definitiva, en las categorías SERIE 1, SERIE 3, SERIE 4, 
SERIE 5 o todas aquellas que sean requeridas. 

Deberá diseñar las redes de baja y media tensión, atendiendo los lineamientos que para ello establezca 
ENEL COLOMBIA, debe solicitar y analizar todos los planos de las redes de media y baja tensión, 
correspondientes al área del proyecto, existentes en ENEL COLOMBIA. 

Posteriormente deberá tramitar ante la empresa operadora de red del servicio de energía eléctrica el 
diseño del proyecto de urbanismo y de conexión definitiva y deberá entregar los diseños aprobados de 
acuerdo con lo enunciado en las condiciones del servicio (factibilidad). Deberá prever en su cronograma 
las gestiones necesarias y tiempos de ejecución para tramitar con el propietario del predio los poderes 
que se requieran para sus profesionales en los trámites correspondientes. 

Así mismo, deberá presentar para aprobación de ENEL COLOMBIA el proyecto de redes eléctricas, en 
las condiciones en que la empresa los solicite, memorias de cálculo, presupuesto desagregado en 
cantidades de obra civil y de obra eléctrica, y el listado de materiales y equipos discriminado por 
capítulos de redes, de acuerdo con el procedimiento establecido por ENEL para el momento de la 
radicación, cualquier costo asociado al trámite se encuentra incluido en el presente proceso. 

En dado caso de requerirse la implementación de una subestación eléctrica para la conexión definitiva 
del servicio público del equipamiento, se deberá incorporar la misma en el trámite ante curaduría urbana 
y demás entidades competentes, para la obtención de la licencia, revisando el componente 
arquitectónico para verificar el impacto de esta locación dentro del predio cumpliendo los índices de 
ocupación exigidos por la normatividad vigente aplicable; así mismo, deberán proponerse equipos y 
aparatos eficientes que no comprometan el medio ambiente con su uso. 
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En caso de ser necesario para cualquiera de los servicios públicos existentes en los predios objeto de 
desarrollo, el Consultor contemplará y realizará en el momento oportuno el trámite para el cierre y paz 
y salvo de servicios públicos. 

En este sentido las actividades y productos objeto de la presente consultoría se desarrollarán conforme 
a los siguientes pasos que el consultor deberá validar y ajustar según su investigación y experticia: 

● Recopilación, revisión y complementación de la información existente.
● Levantamiento de redes existentes.
● Revisión del historial general del predio en cuanto a tramites antiguos o en curso con la

empresa ENEL-CODENSA o los que sean necesarios y requeridos por el consultor.
● Realización de los diseños eléctricos detallados de las instalaciones externas e internas

requeridas, según corresponda
● Dimensionamiento de acometidas eléctricas.
● Dimensionamiento Equipos de media.
● Dimensionamiento Sistema de Voltajes, Neutros y puestas a tierra.
● Dimensionamiento Sistema de protecciones contra sobrecorrientes y cortocircuito
● Diseños Fotométricos y salidas de iluminación.
● Diseños de salidas para tomacorrientes – (Normal y regulado)
● Análisis de las consideraciones generales básicas para el diseño del sistema de

detección contra incendios.
● Dimensionamiento de los equipos de potencia no interrumpida (UPS). IBID
● Diseño Sistema de Detección y Notificación de Incendios.
● Dimensionamiento general de la carga.
● Diseño detallado de redes de media tensión (SERIE 1)
● Diseño detallado de los proyectos de subestaciones eléctricas (Serie
● Diseño detallado de redes de baja tensión, a conexión cero metros (Serie 4)
● Diseño de alumbrado de redes exteriores (SERIE 6)
● Trámites y autorizaciones ante todas las entidades requeridas.
● Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos. Diagramas

unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica.
● Memorias de cálculo, La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del

proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y
planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la entidad correspondiente), acometidas parciales,
tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares, cuadro de cargas
eléctricas y sistema de apantallamiento.

● Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas que incluyan la indicación de
materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red,
se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos,
cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos,
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contactores de alumbrado, cajas de distribución, tableros especiales, corta circuitos de 
alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de 
emergencia. 

● Análisis de precios unitarios.
● Cantidades de obra.
● Presupuesto detallado de obra.
● Planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, plantas de

localización, acometidas, canalizaciones para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, sistemas de tierra y apantallamiento).

● Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, cajas, canalizaciones, ductos,
mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

Además de lo señalado, debe cumplirse con la totalidad de las exigencias normativas y técnicas que 
los trabajos demanden para su adecuado desarrollo. 

En el planteamiento de diseño deberán tenerse en cuenta las siguientes premisas: 

● Previo al levantamiento de información el diseñador debe verificar la carga contratada vs la
carga de diseño, si como consecuencia del nuevo diseño es necesario solicitar un aumento de
carga y cambio de acometida el diseñador debe adelantar esta gestión hasta llegar a la
aprobación y repotenciación de la acometida e instalación del nuevo equipo de medida.

● El diseñador debe tener continuo diálogo con el diseñador hidráulico con el fin de dimensionar
los circuitos que alimentarán las cartas ligadas a los sistemas de bombeo y de detección de
incendios.

● Todo el material que forme parte del presupuesto debe estar homologado y se deben dar tres
marcas diferentes de productos, para cada ITEM, con el fin de que el constructor escoja la mejor
opción.

● El dimensionamiento del SPT debe estar acompañado de las correspondientes medidas de
resistividad a través de un equipo certificado.

● Toda la iluminación debe ser LED.
● Todo el cable debe ser libre de halógenos.
● En el presupuesto general de obra se debe tener en cuenta la certificación RETIE.
● El diseñador debe estar en la disposición de atender cualquier requerimiento durante el proceso

de diseño y construcción.

Los trabajos se llevarán a cabo garantizando que todos los detalles, planos de intervención y 
especificaciones técnicas permitan la correcta ejecución del proyecto de intervención y adecuación 
funcional en obra, en armonía con las exigencias técnicas y normativas vigentes, para lo cual se 
requieren, como mínimo (y sin limitarse a), las siguientes actividades aprobadas por la interventoría. 
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Productos 

● Levantamiento de redes eléctricas que contenga informe, registro fotográfico, Medidas de
voltaje, corriente y resistividad.

● Diseño eléctrico detallado Según RETIE
● Diseño de iluminación interna y externa Según RETILAP
● Diseño de Instalaciones de Suplencia de Energía Legalmente Requerida
● Diseño de instalaciones de suplencia de energía no interrumpida (UPS)
● Diseño de subestaciones de Potencia y redes Exteriores Eléctricas
● Diseño de Instalaciones de Protección Externa e Interna Contra Sobretensiones
● Trámite y autorizaciones ante la empresa de energía ENEL-COLOMBIA
● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

Todos los diseños, equipos, redes e instalaciones deben cumplir con la normativa RETIE, RETILAP y 
NTC. Los productos serán entregados impresos y en digital en archivos de trabajo (Editables): .docx, 
.xlsx, .dwg y .pdf. 

A continuación, se describe las consideraciones que se debe tener en cuenta para cada uno de los 
entregables: 

● Diseño eléctrico detallado Según RETIE

Los planos deberán mostrar la ubicación de los equipos, tableros, tomas, luminarias, las rutas de los 
bancos de ductos, canaletas y bandejas o ductos porta cables, los circuitos de baja tensión y 
distribución de las instalaciones diseñadas. 

Para los estudios y diseños técnicos de las instalaciones eléctricas, se requieren los siguientes 
subproductos: 

1. Planos completos del sistema eléctrico en planta, cortes, detalles de ubicación de equipos,
diagramas unifilares y cuadros de carga en estilos de línea, convenciones y layers, en
formatos de acuerdo con la metodología establecida por el RETIE y la norma NTC 2050.

2. Estudios requeridos para el cumplimiento integral del objeto contractual están incluidos en
las tarifas del presente proceso. No será de recibo que el consultor aduzca estudios y/o
pruebas fuera del alcance del presente proceso, para motivar modificaciones contractuales,
mayores cantidades y/o ítems no previstos, toda vez que el presente proyecto es integral e
incluye la elaboración de diseños y estudios detallados hasta la obtención de los permisos.

3. Memorias de cálculo de los calibres de conductores, protecciones, caídas de tensión y
capacidad de equipos.
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4. Especificaciones técnicas de los equipos, materiales y normas de construcción. Cartilla de
Especificaciones Generales.

5. Toda información indispensable para el cumplimiento del objeto del contrato
6. Cantidades de Obra detalladas.
7. Presupuesto detallado, incluyendo Análisis de Precios Unitarios.

Se deja constancia y claridad que el diseño contemplado en el presente proceso de contratación es a 
nivel detallado, tal como lo contempla la Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE; en 
este sentido, se aplica definición y entregables mínimos establecidos en la norma en mención: 

El Diseño detallado debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería cuya especialidad esté 
relacionada con el tipo de obra a desarrollar y la competencia otorgada por su matrícula profesional, 
conforme a las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003. Las partes involucradas con el diseño deben atender 
y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños. La profundidad con que se 
traten los temas dependerá de la complejidad y el nivel de riesgo asociado al tipo de instalación y debe 
contemplar los ítems que le apliquen de la siguiente lista: 

a) Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y
armónicos.

b) Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.

c) Análisis de cortocircuito y falla a tierra.

d) Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.

e) Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

f) Análisis del nivel tensión requerido.

g) Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades
rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1

h) Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la
carga.

i) Cálculo del sistema de puesta a tierra.

j) Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las
cargas resultantes y los costos de la energía.

k) Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la
corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la
norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente.
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l) Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos.

m) Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite la
coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-
2 Anexo A.

n) Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).

o) Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de
potencia.

p) Cálculos de regulación.

q) Clasificación de áreas.

r) Elaboración de diagramas unifilares.

s) Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.

t) Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico
de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

u) Establecer las distancias de seguridad requeridas.

v) Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no
comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.

w) Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación,
tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.

● Diseño de iluminación interna, externa y de fachadas Según RETILAP

El Consultor realizará el diseño de iluminación interior, exterior y de fachadas (diseño fotométrico) de 
acuerdo con los requisitos establecidos en reglamento técnico de iluminación y alumbrado público -
RETILAP. El Diseño de iluminación exterior deberá ser previsto con Sistemas de iluminación mediante 
LED, el Consultor deberá analizar parámetros técnicos y presupuestales, para conocer si es posible 
utilizar luminarias que funcionen con energía solar en aras de garantizar la implementación de sistemas 
de energías renovables para garantizar la eficiencia energética y el compromiso ambiental. En caso de 
llegarse a requerir Proyecto Serie 6 para alguna o todas las zonas del proyecto, este debe ser realizado 
y tramitado por el consultor dentro de los costos asociados a este diseño y debidamente aprobado por 
la UAESP y ENEL CODENSA. 
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A continuación, se relacionan los subproductos mínimos que deben contener los diseños detallados 
fotométricos. 

Iluminación Interior 

● Definición de los niveles de iluminación requeridos para cada uno de los espacios de la
edificación. 

● Definición de los niveles de tensión para las redes de alumbrado interno del edificio.
● Diseños conceptuales, básicos y detallados de los modelos de luminarias seleccionados.
● Diseños conceptuales, básicos y detallados de los modelos de iluminación propuestos,

luminarias, accesorios y sus curvas de iluminación para el plantillado. 
● Utilización de un software especializado para la determinación de las luminarias requeridas

dentro de cada recinto, bajo parámetros RETILAP que permitan la posterior certificación de los 
diseños. 

● Coordinación con el diseñador del proyecto arquitectónico, para prever el impacto ambiental y
de confort en los ambientes por estos equipos. 

Iluminación Exterior y de Fachada 

● Diseño de la iluminación de la fachada y las cubiertas de la edificación.
● Definición de los niveles de iluminación requeridos para cada una de las diferentes zonas de

urbanismo del proyecto. 
● Definición de los niveles de tensión para las redes de distribución de Alumbrados Privado y

público (en caso de requerirse) dentro del proyecto y definición del conductor económico. 
● Diseños conceptuales, básicos y detallados de las redes subterráneas para iluminación

proyectadas. 
● Diseños conceptuales, básicos y detallados de los modelos de iluminación propuestos, postes,

luminarias, accesorios y sus curvas de iluminación para el plantillado. 
● Coordinación con el diseñador de espacio público y paisajismo, para prever el impacto

ambiental de estos equipos y garantizar la seguridad en su operación. 
● Estudio Fotométrico y aprobación ante la UAESP del sistema de alumbrado público en zonas

de espacio público (en caso de requerirse). 

Sistemas de Iluminación de Emergencia por Reserva de Baterías 

Para la selección y ubicación de los equipos de alumbrado para evacuación del edificio por 
terremotos, incendio o terrorismo, el Consultor deberá llevar a cabo como mínimo, pero sin 
limitarse a ello, las siguientes actividades: 

● Estudio junto con el Diseñador Arquitectónico del edificio (y en coordinación con ARLs),
de las rutas de evacuación, escaleras de presurización, muros cortafuegos. 
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● Diseños conceptuales, básicos y detallados de un estudio de coordinación de
dispositivos de protección contra sobretensiones para cada edificio. 

● Selección de los diferentes dispositivos de alumbrado de emergencia, de acuerdo con
los tiempos de funcionamiento requeridos por las normas, facilidad de mantenimiento y 
confiabilidad. 

● Diseños conceptuales, básicos y detallados para la localización eficiente, segura y
efectiva de estos dispositivos de acuerdo con normas. 

● Diseños conceptuales, básicos y detallados de las instalaciones eléctricas para la
conexión de estos equipos que garanticen su operación en el momento que se requiera. 

● Diseño de Instalaciones de Suplencia de Energía Legalmente Requerida

Se debe desarrollar el diseño de las áreas requeridas para la ubicación de los equipos de las plantas 
eléctricas de suplencia legalmente requerida, a nivel de potencia necesaria, tipo de refrigeración, 
suministro y capacidad de combustible, evacuación de gases de escape, nivel de ruido y ventilación. 
Se deben elaborar el cuadro de presupuesto y cantidad de obra y especificaciones técnicas de 
construcción de los equipos requeridos. 

También se debe desarrollar el Análisis y diseño de suplencia de carga mediante dos puntos de 
conexión en diferentes circuitos, ante indisponibilidad de servicio por parte del operador de red, Planos 
de diseños eléctricos, Diagrama unifilar y cuadro de cargas, Planos de detalle constructivo, Diseño del 
sistema alternativo de suministro en caso de emergencia, Diseño de estructuras de soporte, Diseño de 
los tableros eléctricos. 

Se debe elaborar el diseño de las instalaciones eléctricas y de los equipos alimentados por 
baterías requeridos para el alumbrado de emergencia de acuerdo con el RETILAP y elementos 
de señalización para rutas de evacuación del edificio, para el caso de un siniestro por 
terremoto, incendio o explosión, de acuerdo con las normas NFPA 70 y NFPA 110. 

● Diseño de instalaciones de suplencia de energía no interrumpida (UPS)

Se debe desarrollar el diseño detallado del sistema regulado, de los equipos y las áreas requeridas 
para la ubicación de las UPS que sean necesarias, determinar la potencia a suministrar, tensión 
de alimentación, autonomía de la batería (tiempo de respaldo), esquema de operación y 
esquema de protecciones. Se deben elaborar el cuadro de presupuesto y cantidad de obra y 
especificaciones técnicas de construcción de los equipos requeridos. 

También se debe desarrollar el Análisis y diseño de suplencia de carga donde sea requerido, Planos 
de diseños eléctricos, Diagrama unifilar y cuadro de cargas, Planos de detalle constructivo, Diseño del 
sistema alternativo de suministro, Diseño de estructuras de soporte, Diseño de los tableros eléctricos. 
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● Diseño de subestaciones de Potencia y redes Eléctricas

Se requiere el diseño de los equipos de subestación eléctrica, celdas de media tensión, celdas de 
transformación y celdas de tableros de baja tensión según requerimientos 

El Consultor debe asesorar a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en relación 
con la normatividad y tarifas, a fin de definir los sistemas más económicos y convenientes para la 
distribución eléctrica del proyecto. 

Se deben diseñar las instalaciones eléctricas de las subestaciones a nivel de seccionadores en media 
tensión, transformadores de potencia, tableros de distribución y equipos de protección contra sobre 
corriente y gabinetes para medición de kW-, según requerimientos. 

Se deben elaborar las memorias de cálculo de cortocircuito, regulación de voltaje, coordinación de 
protecciones por sobre corriente, corrección de factor de potencia y control de armónicos y realizar los 
trámites ante el operador de red local para la aprobación de: 

1. Factibilidad de servicios y disponibilidad de servicios.
2. Aprobación de los proyectos de redes serie 1 y de subestaciones serie 3.

Los Proyectos de Conexión relacionados con la construcción de redes de Media Tensión para la 
conexión de subestaciones en el mismo predio deberán ser tramitados para su validación por parte de 
ENEL CODENSA con la documentación que dicha entidad solicite con la siguiente documentación 

NOTA: En la presente consultoría técnica, se deben incluir todos los diseños serie 3 y/o serie 4 que 
sean necesarios y/o exigidos para lograr el objeto contractual, el cual consiste en obtener los diseños 
detallados eléctricos del predio y las edificaciones dentro del predio hasta lograr aprobación para la 
conexión. 

● Diseño de Instalaciones de Protección Externa e Interna Contra Sobretensiones

El diseño debe ser en conjunto para todo el proyecto y no solo para las edificaciones. El Consultor 
debe realizar el estudio de índices de riesgo de los edificios y/o de las infraestructuras diseñadas, con 
el objeto de prevenir y contrarrestar las descargas atmosféricas, diseño del sistema de pararrayos, 
protección externa y puesta a tierra requeridos para los equipos que los requieran, en cumplimiento de 
la Norma Técnica Colombiana NTC4552: Protección Contra Descargas Eléctricas Atmosféricas 
(Rayos). 

Se debe realizar el estudio y diseño de los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
por impacto directo, impactos indirectos y accionamiento de acuerdo con las normas ANSI/IEEE C 62. 
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● Especificaciones constructivas

Para cada ítem de obra debe haber: descripción clara y completa de cada actividad a realizar, los 
sistemas constructivos, materiales, equipos y herramientas a utilizar, y su forma de aplicación, su rango 
de aceptación, criterios de recibo en obra, garantías y disponibilidad en el mercado nacional de 
productos y repuestos que busque evitar la obsolescencia, pruebas o ensayos que debe cumplir el 
constructor a la hora de instalarlo, y la unidad y forma de pago. Para las instalaciones eléctricas se 
debe entregar el certificado de conformidad RETIE o RETILAP de todos y cada uno de los materiales. 

Asimismo, se debe presentar fichas técnicas y catálogos de materiales: Deberán entregarse fichas 
técnicas, catálogos de materiales y equipos especiales en caso de que en el diseño se planteen y 
demás documentos que permitan identificar con absoluta claridad los elementos especificados. 

Conforme con lo anterior, para cada ítem del presupuesto se debe presentar como complemento 
mínimo las siguientes categorías, con el fin de que sea una especificación constructiva efectiva: 

● Descripción clara y completa de cada actividad
● Actividades previas por considerar para la ejecución del item.
● Alcances
● Sistemas constructivos
● Desglose de los materiales
● Forma de instalación y aplicación
● Equipos y herramientas
● Ensayos por realizar (se debe definir si aplica o no. en caso de que sí, especificar)
● Desperdicio (especificar si el ítem lo incluye o no lo incluye)
● Mano de obra (especificar si el ítem la incluye o no la incluye)
● Rango de aceptación
● Referencias y otras normas o especificaciones
● Otros (comentarios o notas que apliquen)

Trámites y autorizaciones ante la empresa de energía ENEL-CODENSA y UAESP 

El Consultor deberá tramitar todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones y las licencias que exija 
la empresa de servicios públicos ENEL-CODENSA, las condiciones de servicio (Disponibilidad y 
Factibilidad), la conexión definitiva, en categorías SERIE 1, SERIE 3, SERIE 4 y SERIE 6 previa 
aprobación del estudio fotométrico por parte de la UAESP. 

Para lograr el objetivo de contar con los permisos, factibilidades y disponibilidad de servicios, el 
Consultor debe producir los documentos que se relacionan en los numerales anteriores, y realizar todos 
los ajustes que exija el operador de red 
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Posteriormente deberá tramitar ante la empresa operadora de red del servicio de energía eléctrica el 
diseño del proyecto de urbanismo y de conexión definitiva y deberá entregar los diseños aprobados de 
acuerdo con lo enunciado en las condiciones del servicio (factibilidad). Deberá prever en su cronograma 
las gestiones necesarias y tiempos de ejecución para tramitar con el propietario del predio los poderes 
que se requieran para sus profesionales en los trámites correspondientes. 

El diseño de las subestaciones eléctricas requeridas para la conexión definitiva se deberá incorporar 
en el trámite ante curaduría urbana para la obtención de la licencia, revisando el componente 
arquitectónico para verificar el impacto de esta locación dentro del predio cumpliendo los índices de 
ocupación exigidos por la normatividad vigente aplicable. 

3.4.14.2 Diseño de red de voz, datos, televisión, telefonía y video. 

El Consultor debe solicitar y analizar todos los planos de redes telefónicas construidas 
correspondientes al proyecto, existentes en la E.T.B., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, EPM-
BOGOTA, etc. 

Asimismo, deberá recopilar y analizar toda la información adicional correspondiente, que se considere 
necesaria para la adecuada ejecución de los estudios y diseños y deberá realizar el levantamiento de 
todas las redes. 

Deberá realizar los estudios y diseños detallados del sistema de telecomunicaciones, voz y datos en 
cable UTP de al menos categoría 6 o 6A y de televisión en zonas comunes en cable RG6, diseño para 
el sistema de seguridad y vigilancia (CCTV) y sistema sonido ambiental,  todo lo anterior realizando el 
análisis de las cargas requeridas para el óptimo funcionamiento del equipamiento, de manera que se 
satisfagan las exigencias de la normatividad vigente aplicable y los lineamientos dados por la entidad 
y la SED. 

Definición de proyecto lógico  

El alcance de la definición del Proyecto de Cableado Estructurado Voz y Datos, es el siguiente: 

● Ubicación de las salidas de voz y datos en puestos de trabajo, salas de juntas y en zonas de
servicios varios.

● Diseño de los centros de cableado.
● Diseño del cuarto de equipos.
● Sistema de Distribución Troncal - Backbone Vertical en fibra óptica y cobre.
● Sistema de Distribución Horizontal en canal de cableado estructurado Cat 6A.
● Áreas de Trabajo.
● Red inalámbrica.
● Diseño Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
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● Diseño Sistema de Detección de Intrusos.
● Diseño Sistema de Control de Acceso.
● Diseño Sistema de Integración de Sistemas.
● Diseño de Sonido Ambiental (electroacústico)

Productos 

● Diseño de telecomunicaciones según RITEL
● Diseño de Telecomunicaciones
● Diseño del sistema de sonido ambiental, que incluya planos de diseño de red de sonido,

sistemas de control de activos y de acceso.
● Diseño para Pantallas para video tipo multimedia
● Diseño de sistema de televisión digital terrestre-TDT
● Diseño de sistema de seguridad Física, CCTV y control de acceso, que incluya planos

de los diversos sistemas de comunicaciones, CCTV, plantas de localización,
acometidas, canalizaciones para redes de comunicaciones, detección de incendios.
Detalles de locales y equipos, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, y en general de
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes

● Diseño del Sistema de Distribución Troncal (Backbone)
● Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del

proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y
planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la entidad correspondiente).

● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente
descritos.

El proponente deberá diseñar la infraestructura física para la instalación de las redes de 
comunicaciones (voz y datos en fibra óptica) y de seguridad y vigilancia que utilizarán otros 
proveedores. 

Todos los diseños, equipos, redes e instalaciones deben cumplir con la normativa RITEL, TIA, NFPA, 
RETIE y NTC. Los productos serán entregados impresos y en digital en archivos de trabajo (Editables): 
.docx, .xlsx, .dwg y .pdf. 

Todos los diseños deben estar acompañados de los planos y memorias necesarios para garantizar su 
implementación y/o construcción, tales como planos constructivos, de detalle, de estructuras de 
soporte, etc. 

A continuación, se describe las consideraciones que se debe tener en cuenta para cada uno de los 
entregables: 
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● Diseño de telecomunicaciones según RITEL

El Consultor debe solicitar la disponibilidad de servicio y la factibilidad ante la empresa prestadora del 
servicio de comunicaciones de la zona y obtener el punto de conexión preliminar. 

El consultor deberá realizar los respectivos diseños de redes, cajas y canalizaciones para garantizar la 
conectividad de los edificios, así como tramitar el suministro del servicio de telecomunicaciones, para 
lo cual debe solicitar los planos de redes de comunicaciones de la zona a la empresa prestadora del 
servicio de comunicaciones, sin embargo, en caso de requerirse, deberá realizar Investigación en 
campo obteniendo como producto un levantamiento de las redes existentes en la zona aéreas y/o 
subterráneas, lo anterior en coordinación con la empresa prestadora del servicio. 

El consultor también deberá realizar el Plan de manejo de tráfico para realizar la investigación de redes 
existentes mencionado anteriormente.     

Posteriormente el consultor deberá realizar el diseño de redes exteriores de comunicaciones en 
coordinación con la empresa prestadora del servicio.  

Todo lo anterior debe realizarse en coordinación con las rutas de servicios públicos existentes y 
proyectadas en la zona. 

Este diseño se debe hacer en cumplimiento de los requisitos normativos que la empresa prestadora 
del servicio de telecomunicaciones exija. Se requiere el diseño de las acometidas a cero metros en los 
sitios más aconsejables. 

Para los diseños interiores el Consultor deberá realizar el diseño del sistema de telecomunicaciones 
para voz y datos en cable UTP de al menos categoría 6 o 6A y de televisión en zonas comunes en 
cable RG6, diseño para el sistema de seguridad y vigilancia (CCTV) y sistema de sonido ambiental. 

El Consultor debe hacer entrega como mínimo de los siguientes subproductos: 

● Documento técnico
● Memorias de cálculo.
● Planos de diseños de telecomunicaciones exteriores completos a cero metros.
● Planos de diseños eléctricos, telefónicos y de sonido.
● Planos de detalle constructivo.
● Diseño sistema inteligente conectado al proyecto en general.
● Diseño de estructuras de soporte.
● Especificaciones técnicas.
● Cantidades de obra.
● Presupuesto detallado para cada uno de los estudios.
● Diseño del sistema de cableado estructurado y establecer las recomendaciones a que haya

lugar.
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● Diseño del Rack.
● Diseño y manejo de sonido para cada uno de los espacios que se requiera.
● Diseño de los tableros
● Diseño del Strip telefónico de acuerdo con las necesidades establecidas.
● Análisis de precios unitarios.
● Especificaciones técnicas de materiales y normas de construcción.
● Presupuesto detallado con análisis unitarios que sustenten la información suministrada.
● Especificaciones técnicas de Equipos y normas de instalación y conexión.
● Planos desarrollados· por el Consultor, incorporando las resultantes de este estudio.

Todos los diseños, equipos, redes e instalaciones deben cumplir con la normativa RETIE o RITEL. Los 
productos serán entregados impresos y en digital en archivos de trabajo (Editables): .docx, .xlsx, .dwg 
y .pdf. 

Cuartos de Telecomunicaciones 

Se deben realizar los diseños de los cuartos de telecomunicaciones por piso (o zona, o sector del 
proyecto, de acuerdo con el análisis específico que se adelante) para el uso de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones en las áreas de oficinas o locales, para la modificación de las redes 
de comunicaciones sin deteriorar los acabados de las zonas comunes, incluyendo especificación 
técnica, de acuerdo con los siguientes requisitos mínimos: 

● Altura del techo
● Conductos, ranuras, bandejas, mangas y ductos.
● Puertas.
● Polvo y electricidad estática
● Control ambiental, ventilación y aire acondicionado
● Protección contra fuego
● Conexión a tierra
● Iluminación.
● Recubrimientos de las paredes

Sala de Equipos 

Se deben realizar los diseños del área para los equipos pasivos y activos del sistema de distribución 
de voz y datos para los servicios comunes del edificio; así como el diseño de los espacios y facilidades 
de conexión de los componentes activos tales como: Sistemas de central telefónica centralizada (PBX), 
accesorios como correos de voz, distribución automática de llamadas, contabilidad de llamadas y todos 
los demás requeridos en los diseños del proyecto. 

Además, se requiere el diseño de los espacios y facilidades de conexión de los componentes activos: 
Computadoras personales, concentradores, puentes, enrutadores y servicios para LAN, y módems 
para datos sobre instalaciones de telecomunicaciones. 
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Se deben realizar los diseños y especificación técnicas de los equipos pasivos necesarios: Bastidores 
con sus accesorios, paneles de puenteo, regletas de conexión y puentes de conexión (Patch Cords) 
requeridos. 

 Diseño del sistema de sonido ambiental

Se entiende por audio los dispositivos de entrada, modulación, ampliación y salida de sonido, que se 
resumen en micrófonos, unidad controladora amplificador y altavoces. El consultor deberá diseñar los 
sistemas de sonido ambiental de todos los edificios y zonas donde se requieran atendiendo a la 
vocación de cada espacio, estos sistemas deben permitir sonorizar y comunicar los espacios de los 
edificios, en busca de proveer a ocupantes y visitantes música que haga más confortable su estadía, 
así como emitir mensajes de interés permanentemente. 

El consultor deberá definir todos los equipos activos y pasivos requeridos, que garanticen el 
funcionamiento del sistema, como cableado, tubería, consola central, módulos, altavoces, etc, 
Garantizando que se pueda gestionar todas las funciones de audio de cada inmueble. Disponiendo de 
varias fuentes de sonido al mismo tiempo para reproducir música proveniente de una señal FM, un CD 
player, un computador, etc.; o realizar llamadas en tiempo real a todos los niveles o a uno en particular 
desde un mando que incorpore micrófono. 

El consultor deberá diseñar el espacio y ubicación de los equipos de sonido ambiental como una unidad 
central, la cual generalmente se ubica en un cuarto de monitoreo y es la encargada de administrar 
todas las funciones, incluida la transmisión de información a todos los canales: a las terminales y a los 
equipos de sonido. Estos dos últimos hacen referencia a los ya mencionados mandos de control y a los 
altavoces que, dependiendo de su tipo y del diseño de la estructura se emplazan en techo o paredes. 

El consultor deberá definir los atributos de los sistemas de sonido ambiental, aparatos de diversas 
especificaciones y tecnologías (análoga y digital), de acuerdo con la necesidad puntual de cada edificio. 

Para este sistema se requiere: 

· Ubicación y especificación de los parlantes, garantizando la cobertura en los espacios
donde se requiere sonido ambiental.

· Diseño de las rutas de ducterías y dimensionamiento de las respectivas cajas de paso a
utilizar.

· Elaboración de la topología general del sistema de sonido.
· Dimensionamiento de equipos tales como amplificadores, repetidores, mezcladores entre

otros equipos requeridos para el proyecto.
· Dimensionamiento de racks de equipos para la instalación de los equipos activos de

sonido.

 Diseño para pantallas para VIDEO Tipo Multimedia
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Esta actividad consiste en la publicación de los diferentes tipos de información por medio de pantallas 
localizadas en puntos estratégicos de la edificación, para el diseño de este sistema, se deben realizar 
las siguientes labores: 

· Ubicación de las salidas de las pantallas destinadas a información multimedia.
· Diseño de las rutas de ducterías, y dimensionamiento cajas de paso a utilizar para este

sistema.
· Diseño de las rutas de ducterías y dimensionamiento de las respectivas cajas de paso a

utilizar.
· Elaboración de la topología general del sistema de sonido.
· Dimensionamiento de equipos tales como amplificadores, repetidores, mezcladores entre

otros equipos requeridos para el proyecto.
· Dimensionamiento de racks de equipos para la instalación de los equipos activos

requeridos para este sistema.

 Diseño de Sistema de Televisión Digital Terrestre – TDT

Se deben ejecutar los diseños de ducterías, cableados y equipos para el proyecto de Antena de 
Televisión Digital Terrestre – TDT, de conformidad a la normatividad vigente y aplicable al proyecto, 
incluyendo como mínimo 

· Ubicación de las salidas de las pantallas destinadas a la publicidad multimedia.
· Diseño de las rutas de ducterías, y dimensionamiento cajas de paso a utilizar para este

sistema.
· Diseño de las rutas de ducterías y dimensionamiento de las respectivas cajas de paso a

utilizar.
· Elaboración de la topología general del sistema de sonido.
· Dimensionamiento de racks de equipos para la instalación de los equipos activos

requeridos para este sistema.
· Sistema de distribución: Diseño y especificaciones técnicas de la red troncal y de

distribución de medios tales como cable coaxial, fibra óptica, amplificadores y dispositivos
pasivos como amplificadores y divisores.

· Bajadas a los equipos: Derivaciones, cable y salida de conexión al aparato de televisión.

Se requieren los siguientes subproductos en relación con los estudios y diseños del sistema de 
televisión digital terrestre – TDT 

· Planos completos del sistema de televisión digital terrestre – TDT en planta, cortes,
detalles de ubicación de equipos, estilos de línea, convenciones y layers, de acuerdo con
los requerimientos del capítulo 14 del Manual de BICSI: Diseño, Construcción y
Administración de Proyectos.
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· Especificaciones técnicas de equipos y materiales a usar en las redes de cableado
estructurado de voz y datos.

· Cuadro de presupuesto y cantidades de obra detalladas, incluyendo memorias de cálculo.

 Diseño de sistema de seguridad Física, CCTV y control de acceso

El diseñador deberá definir los materiales, de primera calidad y adecuados al propósito al cual se les 
destina, deberán cumplir con lo establecido en las normas aplicables en cada caso. Estos materiales y 
equipos deberán ser aprobados por el interventor. 

El diseño de los sistemas debe cumplir las recomendaciones que en esta materia regulan las siguientes 
entidades: 

· Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC)
· Underwriters Laboratories (UL), USA
· American National Standard Institute (ANSI)
· Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USA
· International Telecommunication Unión (ITU)
· National Electrical Manufacturers Association (NEMA), USA
· Deutsches Institu fur Nurmung (DIN)
· International Standard Organization (ISO)

La Arquitectura seleccionada para el proyecto de sistemas de seguridad debe ser basada en tecnología 
digital IP la cual ofrece mayores beneficios que la tecnología análoga tales como mayor resolución de 
las cámaras, gestión remota (operación y configuración) de los equipos, visualización remota, 
recepción de fallas, entre otras. 

El diseño no debe limitar el proyecto a un solo fabricante de equipos de seguridad y debe permitir una 
flexibilidad a futuro; así mismo, se adelantará la verificación de cumplimiento de condiciones de 
conectividad y seguridad de los proyectos a través del acompañamiento con el área de OTIC y Servicios 
Administrativos de la SED, en el entendido de establecer condicionantes propias de cada proyecto y 
armonizar los sistemas citados en el diseño. 

Debe tenerse en cuenta como subproductos los siguientes elementos: 

● Propuesta de sistemas de seguridad desde la pertinencia y confiabilidad, identificando
los potenciales riesgos y las zonas vulnerables que de acuerdo con el programa de áreas
deben plantearse como soluciones sistémicas, racionales y económicamente
razonables desde el punto de vista de la inversión y mantenimiento.

● Diseño de controles de acceso.
● Diseño de controles de acceso para áreas restringidas.
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● Diseño y recomendaciones para la implementación de los diferentes tipos de equipos
como cámaras, grabadoras, almacenajes de videos, back ups, requeridos en los
diferentes sitios de la edificación.

● Planos del sistema de ubicación de las cámaras.
● Plano de ubicación de las pantallas de monitoreo del sistema de cámaras.
● Planos de detalles constructivos del sistema CCTV.
● Diseño de cuarto de control de cámaras dentro del programa arquitectónico.

 Sistema de Distribución Troncal (Backbone)

El consultor deberá definir el tipo de sistema a implementar, como el sistema vertical de distribución o 
sistema de Distribución troncal (Backbone) y cuartos de comunicaciones, cumpliendo con las normas 
técnicas vigentes, garantizando una distribución y alimentación a todos los puntos requeridos dentro 
del proyecto en los diferentes edificios, garantizando la accesibilidad en todos los puntos necesarios a 
los sistemas de comunicaciones de telefonía, internet, televisión, etc. 

Deberá definir los diferentes equipos requeridos tanto activos como pasivos con sus respectivas 
especificaciones y fichas técnicas. 

Se deben realizar el diseño de los siguientes componentes de las conexiones troncales de Internet: 

● Diseño de cuarto, con las facilidades de entrada, para los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, sistemas de bandejas para cableado, sistema de puesta a tierra para
dispositivos de sobretensiones transitorias de telecomunicaciones.

● Diseño de los ductos requeridos para el servicio confiable y extendido de las nuevas tecnologías
de comunicaciones de la edificación y diseño de los trayectos de cable, bandejas portacables,
ductos troquelados, tuberías, gabinetes e instalaciones de soporte.

● Diseño del Strip telefónico de acuerdo con las necesidades establecidas.

3.4.15 Componente hidrosanitario, de gas y red de protección contra incendio 

El Consultor deberá verificar y actualizar en caso de que sea necesario, los estudios y diseños 
hidráulico, sanitarios, aguas lluvias y RCI del área de intervención o adelantar una nueva propuesta, 
para lo cual deberá garantizar su coordinación técnica con la propuesta arquitectónica, diseño de 
acabados arquitectónicos, diseños técnicos de reparaciones locativas, instalaciones eléctricas, voz y 
datos y demás requerimientos que puedan afectar el diseño original y su correcta operatividad en el 
área de intervención garantizando la conexión a las redes principales de la institución. De la misma 
manera se deberá verificar que los estudios y diseños existentes cumplan como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
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● Que incorpore las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo
suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas residuales y aguas lluvias
(tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.), los diseños de sistemas de redes contra
incendios. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoría de Diseños
en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

● Que ejecute o ajuste a las normas exigidas por la EAAB, NSR 10 y gas natural y en lo posible
que todos los desagües (AR y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de
cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios,
aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, además de los
planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y detalles de instalación de
los y equipos de presión hidroneumáticos si son necesarios, así como el  cálculo de los mismos.

● Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los LINEAMIENTOS
TÉCNICOS EMITIDOS POR LA EAAB, (En caso de que existan Compromisos Especiales
enunciados en los Lineamientos Técnicos, el Consultor tendrá la obligación de notificar a
RENOBO, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y las reservas presupuestales
respectivas, para el logro la ejecución y aprobación de los diseños como también la elaboración
de la Carta de Compromisos Especiales, si es que no se hubiere contemplado dentro del
alcance de la consultoría) establecidos en los planos aprobados de la EAAB. (Deberá tener en
cuenta entre los parámetros exigidos por la EAAB en relación con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pólizas y Costos de Interventoría asociados).

En todos los casos será responsabilidad del Consultor adelantar las consultas previas con las Empresas 
prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de 
preliminares, si son necesarias. El Consultor deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria 
debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente, entregando a 
RENOBO con copia a la Interventoría, la respectiva carta de disponibilidad de servicio y Datos Técnicos, 
memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del 
profesional responsable. 

Si es que el predio tuviere una o más conexiones existentes, se debe contemplar la normalización del 
servicio, unificando las cuentas, dejando una sola cuenta que responda a la capacidad total exigida 
para la población escolar, contemplando los trámites que surjan como eliminación o ampliación de 
cuentas.  

Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, Se deberá revisar la existencia, 
suficiencia y estado del tanque de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, así como, realizar el 
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantiene las 
conexiones existentes, si se modifican se deberá realizar el cálculo hidráulico de la nueva descarga. 
(Si esto procede, se debe contemplar y tramitar la licencia de excavación ante el IDU y el 
acompañamiento de la EAAB). 
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Consultar con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá acerca de la obligación o no, de 
intervenir alguno de los elementos de la red externa que permita garantizar el suministro y descarga 
requerido por el proyecto.  

A partir de los diseños arquitectónicos y de la distribución de aparatos necesarios para que el edificio 
cumpla con los procedimientos establecidos en la normatividad respectiva, deberán desarrollarse los 
siguientes diseños dando cumplimiento a la normatividad vigente de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá: 

3.4.15.1 Diseño de instalaciones Hidráulicas 

- Disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado.
- Determinación del volumen de reserva mínimo.
- Diseño de la acometida.
- Especificación de los equipos de presión necesarios para garantizar el servicio de agua en los

espacios requeridos.
- Diseño de la red de distribución hidráulica, tanto de agua fría como de agua caliente.
- Planos de detalles de instalación de tubería, conexión de aparatos sanitarios, conexión equipos

de presión, soporteria, esquemas verticales y demás detalles que se necesiten.
- Diseño del sistema de presión constante.
- Diseño de motobombas.
- Especificación de bombas eyectoras.
- Memorias de cálculo
- Especificaciones técnicas

3.4.15.2 Diseño de instalaciones para Aguas residuales 

- Diseño de la red de aguas residuales
- Diseño de bajantes de aguas residuales
- Diseño de re-ventilaciones,
- Diseño de equipo de eyección (si se requiere)
- Diseño de conexión a las cajas de inspección,
- Diseño de disposición final de aguas residuales
- Diseño de las conexiones a las redes de servicios públicos
- Diseño del sistema de tratamiento de las aguas, (solo si se hace necesario su instalación) de

acuerdo a la normativa vigente.
- Planos de elevaciones de bajantes de aguas residuales
- Planos de detalles de instalación de tubería, pozos eyectores, bombas eyectoras, soportería,

instalación de tubería enterradas
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- Plano de diseño de la conexión de aguas residuales de acuerdo con los requerimientos de la
disponibilidad de servició.

- Memorias de cálculo.

3.4.15.3 Diseño de redes de aguas lluvias 

- Cálculo de los volúmenes de aguas lluvias
- Cálculo del volumen de las canales de recolección de aguas lluvias (si se requieren de acuerdo

con el proyecto arquitectónico)
- Diseño de bajantes de aguas lluvias
- Diseño de desagüe de aguas lluvias
- Diseño de red para la reutilización de las aguas lluvias.
- Diseño de la conexión a la red de servicios públicos.
- Diseño de red de gases
- Diseño de las redes de gases necesarios para el funcionamiento de los equipos.
- Diseño de los accesorios necesarios para el funcionamiento de la red de gases en los espacios

requeridos de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma colombiana para el efecto.

3.4.15.4 Diseño Red de Gas 

- Disponibilidad del servicio de gas emitido por la empresa prestadora del servició
- Planos de diseño de la red de gas
- Planos de detalle de la red de gas
- Planos de isométricos de la red de gas
- Memorias de Cálculo
- Planos de gas aprobados por la empresa prestadora de servicio de Gas Natural.

3.4.15.5 Diseño de red contra incendios 

El consultor deberá realizar el diseño de un sistema de protección que cumpla con los requerimientos 
de las normas vigentes NSR 2010, NTC 1669, NFPA; en su diseño deberá contemplar y prever todas 
las condiciones técnicas de los equipos que funcionarán en el (Nombre del Proyecto a Desarrollar) para 
que la red diseñada cumpla con su objetivo sin afectar los equipos que funcionan en los demás 
espacios. 

- Diseño de reservas para red contra incendio.
- Diseño de gabinetes según aplique
- Diseño de red contra incendio con la ubicación y dirección de los aspersores según aplique.
- Diseño de red contra incendio para los sitios de centros de cableado y centro de cómputo.
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- Diseño de red de detección de calor y humo
- Diseño de la red de drenaje de las aguas contra incendio.
- Diseño del equipo de bombeo para la red contra incendios.

Productos 

Cada diseño de los anteriormente citados deberá contener: 

- Gestiones ante las empresas de servicios públicos y demás involucradas que garanticen la
conexión definitiva del proyecto. 

- Diseños y planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contraincendios, gas, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos, detalles de
conexiones a las redes existentes en el sector.

- Detalles constructivos.
- Memorias de cálculo.
- Especificaciones técnicas de construcción.
- Análisis de precios unitarios.
- Cantidades de obra.
- Presupuesto detallado
- Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

Los productos citados anteriormente deben contener: 

- Análisis del trazado general de la red de aguas residuales y aguas lluvias.
- Cálculo de aportes y áreas aferentes.
- Cálculo y diseño de colectores.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
- Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Cálculo de caudales requeridos.
- Trazado de la red de distribución.
- Dimensionamiento de tuberías.
- Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando cotas, diámetros,

longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

Las memorias de cálculo deberán ajustarse a las normas NTC 1500 vigente y RAS y contendrán como 
mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación 
de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques 
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de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de 
los sistemas hidroneumáticos, pérdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc. 

Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural 
para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los 
ejes del proyecto. 

Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, 
que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se 
incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, 
cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La 
especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y 
fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones 
(inspecciones, pruebas de aire/humo pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma 
de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento). 

Con relación a la red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables e incluir 
la descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos 
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, 
caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red 
general como de la caseta de bombas, etc. Así como: 

- Análisis del trazado general de la red contra incendio.
- Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Trazado de la red.
- Dimensionamiento de tuberías
- Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de

acuerdo de acuerdo con exigencias aplicables.
- Memorias de cálculo de la red contra incendio.
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio,

documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

3.4.16.  Componente de instalaciones mecánicas (ascensores, motobombas, sistema 
hidro-flow, aire acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida). 

Página 136 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

Entendidas como el conjunto de redes y equipos fijos que permiten y requieran por condiciones técnicas 
el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las funciones para las 
que han sido diseñados. Dentro de éstas se consideran climatización (aire acondicionado para áreas 
de equipos y auditorio, ventilación mecánica), instalación eléctrica para energizar estos equipos; 
ascensores, escaleras mecánicas (si es del caso), etc., deberán coordinarse con sus respectivas 
especialidades a fin de garantizar su correcto montaje y construcción, operación y funcionamiento. 

Deberá garantizarse la especificación de equipos y sistemas eficientes, amigables con el medio 
ambiente y que den cumplimiento a las normas técnicas vigentes, asimismo, deberá contemplarse en 
el criterio de selección de estos, los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la 
existencia de representación en Colombia. 

3.4.17. Componente Bioclimático 

3.4.16.1 Estudio de sostenibilidad y propuesta bioclimática 

El proyectista deberá considerar el análisis bioclimático del proyecto, en el cual se incluyan 
planteamientos de aprovechamiento de recursos disponibles, energéticos, climáticos etc. Así mismo 
analizar los espacios que por su función requieran ventilación o extracción o algún otro manejo especial 
con el cual se garantice su correcto funcionamiento específicos.  

De presentarse la necesidad de implementar ventilación y/o extracción mecánica en el edificio, el diseño 
técnico especial, se considera incluido dentro de los alcances contractuales, y no generará un valor 
adicional. Este diseño deberá incluir como mínimo:  

-Memorias de cálculo de Carga Térmica y supuestos para su elaboración.
-Memorias de cálculo y memorias descriptivas de selección de equipos que debe ser de acuerdo con
ASHRAE.
-Memorias de cálculo de caudal y velocidad del aire.
-Planos de construcción de distribución de aire indicando todas las características de los equipos a
instalarse, los ductos deberán ser diseñados de acuerdo con la normativa vigente.
-Planos de construcción de distribución de tuberías de refrigerante indicando todas las características
de los materiales a utilizarse.
-Planos de construcción de ubicación de máquinas interiores y exteriores.

Lo anterior siempre manteniendo coherencia con el carácter patrimonial del edificio y su entorno. 

Se requieren las modelaciones energéticas de acuerdo con lo establecido en el estándar ASHRAE-
Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, 90.1.2007/2010 Apéndice G, 
método PRM, con el uso de software especializado y avalado por el USGBC y ASHRAE, se deben 
realizar todos los modelos energéticos para optimizar al máximo los sistemas de la edificación y las 
definiciones arquitectónicas del proyecto.  
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Adicionalmente, se deben realizar las modelaciones térmicas requeridas de acuerdo con el método 
PMV, estándar ASHRAE 55.2004/2007, en paralelo a cada modelación energética, con el objeto de 
encontrar el balance entre confort para los usuarios del edificio y ahorro energético. También, se 
modelará la iluminación natural para evaluar las posibilidades de ahorro de energía con el 
aprovechamiento adecuado de este recurso.  

Del mismo modo el Consultor está obligado a realizar el diseño de sostenibilidad para el proyecto con 
la mayor eficiencia bioclimática posible, teniendo en cuenta la guía ambiental para el hábitat escolar 
establecida por la SED que incluye los siguientes aspectos: 

RELACIÓN ARMÓNICA CON EL ENTORNO: Referente al análisis previo del lugar y sus condiciones 
de orientación, topografía, paisaje, condiciones geológicas, área, construcciones existentes, accesos, 
vías, preservación de la vegetación existente e inclusión de proyectos paisajísticos, etc., de tal manera 
que se tenga en cuenta tanto la posibilidad de integración, respeto y aprovechamiento de las 
condiciones favorables del entorno, como las adecuaciones y previsiones de mitigación o adaptación a 
las condiciones desfavorables. Se deben proyectar ciclo rutas que vinculen a las escuelas y colegios 
incorporándolas a las redes de movilidad, incentivando su uso (prever parqueaderos para bicicletas). 

SELECCIÓN DE PROCESOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON CRITERIO 
MEDIOAMBIENTAL: Desde los procedimientos y procesos constructivos hasta la definición de 
materiales, se deben aplicar criterios de ahorro de los recursos naturales, posibilitando el reciclaje de 
los residuos y demoliciones, especificando materiales de bajo riesgo para el medio ambiente, 
preservando los materiales escasos o no renovables, buscando nuevas alternativas renovables, 
recicladas o que permitan su reciclaje. 

El origen de los elementos, el transporte a utilizar, su fabricación, mantenimiento, su puesta en obra, 
son aspectos a tener en cuenta. 

Teniendo en cuenta lo consignado en la Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012 de la SDA, 
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital; en la 
cual RESUELVE en el “ARTÍCULO 4º- DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CONSTRUCTORAS. Dentro 
del marco de la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y Demolición- RCD-, a partir de 
agosto del año 2013, las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura 
y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de 
estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos 
reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente 
constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, 
en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir 
por la entidad anualmente, por lo cual deberá tenerse en cuenta cómo y en donde se debe incluir en la 
etapa de construcción este aprovechamiento de los RCD. 
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BAJO IMPACTO DE LAS OBRAS EN EL ENTORNO: Se deben contemplar medidas de manejo de 
residuos de obra, reducción de impactos (ruidos, desechos, barro) contaminación del aire por las obras, 
riesgos de accidentes (movilización de maquinaria, excavaciones), control racional de consumos de 
agua y contaminación del suelo durante las obras. 

En el caso de intervenciones en colegios existentes se deben programar las obras preferiblemente en 
épocas de vacaciones o recesos o en su defecto implementar las medidas y planes de seguridad y 
contingencia protegiendo la población escolar durante el desarrollo de las adecuaciones. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se pretende lograr ahorros energéticos, mediante la implementación de 
nuevas energías renovables y limpias (solar, hidráulica, eólica, etc.). Así mismo, se deben implementar 
sistemas que controlen la eficiencia lumínica artificial (sensores, automatización) impidiendo gastos de 
energía cuando se cuente con condiciones que permitan utilizar la luz natural. 

Se debe promover la utilización máxima de ventilación natural eficiente, en los diferentes ambientes 
escolares (reforzándola en áreas con niveles altos de calentamiento como aulas de informática, 
auditorios, cocinas, etc.). 

EFICIENCIA HÍDRICA Y MANEJO DE AGUA: La conciencia del ahorro del agua y la protección de las 
fuentes hídricas como recurso natural no renovable deben incentivarse a través de los proyectos de 
infraestructura escolar. La reutilización de las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises 
(uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego), la integración y respeto de las fuentes hídricas, 
humedales, ríos, cañadas, en las propuestas de arquitectura escolar, el adecuado y recurrente 
mantenimiento de las áreas de almacenamiento y reserva de agua potable en las escuelas, el uso de 
sistema y aparatos sanitarios de bajo consumo de agua, antivandálicos y de uso masivo, evitando al 
máximo fugas, filtraciones y un eficiente mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias, son entre 
otros, aspectos a implementar en busca de un adecuado y eficiente manejo hídrico en el hábitat escolar. 

MANEJO DE RESIDUOS: Hay instituciones educativas que han incorporado dentro de su PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) el manejo, clasificación y reciclaje de residuos y basuras. Sin 
embargo, esta debería ser una propuesta de obligatoria aplicación en los colegios, construyendo y 
dotando las instalaciones para tal fin. Recipientes, canecas en ambientes y cuartos de basuras que 
permitan la clasificación de vidrios, papel, cartón, plásticos, aluminios (latas) y residuos orgánicos. 
También se pueden implementar proyectos que utilicen el procesamiento y digestores de residuos para 
la producción de gas metano y el aprovechamiento de materia orgánica para el abono en las huertas 
escolares. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: La definición de materiales y especificaciones que faciliten y 
disminuyan al mínimo los procesos de mantenimiento en la infraestructura escolar como ya se ha 
recomendado, son soporte importante en el logro de una óptima preservación de las plantas educativas. 

La implementación de los PME (Plan de Mantenimiento Escolar) garantizan la aplicación de procesos 
preventivos de mantenimiento del hábitat escolar, “El control o mantenimiento de la estructura, la 
reparación de esta o la modificación de sus partes o áreas deben ser tenidas en cuenta en la 
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proyección. En este punto es importante la formación del personal de mantenimiento pues aquí también 
está el ahorro energético y por ende económico del edificio. 

CONFORT TÉRMICO: Los niveles de confort incorporado a los estándares para construcciones 
escolares son recomendaciones de eficiencia en la calidad medioambiental. 
El nivel de comodidad que experimentan las personas según las condiciones climáticas de temperatura 
y humedad se denomina confort higrotérmico. En el hábitat escolar este nivel afecta las posibilidades 
de concentración y eficiencia durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, las 
instalaciones escolares deben cumplir con unas condiciones apropiadas para garantizar este confort, 
con un manejo adecuado de muros, paredes, cubiertas, cielos rasos, ventanas y vanos, además de un 
manejo adecuado de los sistemas de renovación de aire. 

CONFORT ACÚSTICO: Las condiciones acústicas en los ambientes escolares son soporte 
fundamental de las actividades pedagógicas. 

La interferencia de ruidos de un aula a otra, el ruido producido cuando llueve o graniza sobre los 
espacios educativos, la afectación acústica del tránsito de una avenida sobre los ambientes escolares, 
el impacto de áreas ruidosas y deportivas, durante períodos de clase sobre las áreas de enseñanza y 
aprendizaje, la reverberación que se produce en áreas recreativas encerradas, son entre otras, 
deficientes condiciones acústicas que afectan negativamente la calidad del hábitat escolar. 

Se deben contemplar especificaciones de materiales de cubierta, muros, ventanería, pisos, etc., que 
cuenten con características favorables de aislamiento y acondicionamiento acústico. Desde la misma 
orientación y disposición de las edificaciones, el tratamiento y acondicionamiento de las áreas externas 
(taludes, jarillones), el paisajismo y la arborización, hasta el diseño, conformación y volumetría de los 
ambientes (evitando placas lisas, paralelismo en las paredes, etc.), se puede aportar en aras de lograr 
un nivel de calidad acústica confortable en los espacios educativos. 

CONFORT VISUAL. “..…Uno de cada tres casos de fracaso en los estudios se relaciona con problemas 
visuales” 3 La calidad visual de los ambientes escolares afecta positiva o negativamente la salud de 
niños y jóvenes en la escuela, forzar a los alumnos a visualizar el tablero o la pantalla a mucha distancia 
( más de 8m.) en las aulas o localizarlos en posiciones y ángulos de visibilidad forzadas o donde se 
distorsionen las imágenes, los brillos o deslumbramientos cuando no se controla el manejo de luces 
directas o cenitales, o no se cuenta con difusores, las pantallas de computadores sin protectores y el 
uso exclusivo de luz artificial, son algunas de las situaciones que se presentan en muchos centros 
educativos, produciendo una deficiente calidad en la calidad visual del escenario escolar, generando 
en ciertos casos “irritabilidad, stress, nerviosismo, problemas de sueño, fatiga y enfermedad,” 

El confort visual no debe contemplarse exclusivamente en las aulas, sino que debe ser generalizado 
en la totalidad del hábitat escolar “Debe tratarse de proporcionar luz natural a los espacios comunes: 
halls de entrada, escaleras, ascensores, sótanos, aparcamientos… se logra así por un mayor confort 
visual, ahorrar energía y una mayor seguridad para los usuarios.”  
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La calidad de los ambientes escolares se mide en gran medida por su nivel de confort visual. Los 
colegios deben estar inundados de luz natural. 

CONFORT OLFATIVO: Este aspecto que en muchos casos es olvidado, también afecta fisiológica y 
psicológicamente los ambientes escolares. El olor a comida, cerca de sectores académicos, 
inadecuadas condiciones de ventilación en las áreas sanitarias, genera olores desagradables que 
pueden afectar sectores de la escuela perturbando la calidad ambiental. 

También el hábitat escolar se puede ver afectado por condiciones y olores externos, por la cercanía de 
fábricas o zonas industriales, curtiembres, caños, o áreas afectadas por contaminación ambiental. 
En tal sentido, se deben eliminar o mitigar estas afectaciones que perturban el nivel de confort olfativo. 

El oportuno y adecuado mantenimiento de las instalaciones escolares es otro de los aspectos a tener 
en cuenta. 

CONDICIONES SANITARIAS. Se deben garantizar las adecuadas condiciones sanitarias en las 
instalaciones educativas que por lo general albergan una numerosa población escolar, citando entre 
otras: 
“La creación de condiciones higiénicas satisfactorias, medidas para facilitar la limpieza y la evacuación 
de residuos producidos por el uso, medidas que favorezcan el cuidado en materia de salud, medidas a 
favor de las personas discapacitadas.” 

La localización y orientación de los centros educativos determina también su calidad medioambiental y 
sanitaria. En zonas rurales donde no se cuenta con infraestructura sanitaria (acueducto y alcantarillado) 
se deberían tomar las medidas y recomendaciones técnicas y ambientales para lograr un correcto 
manejo sanitario (pozos sépticos, campos de infiltración, etc.). 

CALIDAD DEL AIRE: Relacionada directamente con los sistemas de ventilación y con las condiciones 
externas (entorno) e internas de los ambientes educativos. Se deben controlar los riesgos de 
contaminación del aire a través de la arquitectura y los equipos y máquinas a utilizar (especialmente en 
talleres, laboratorios y escuelas de formación técnica). 

CALIDAD DEL AGUA: Es bastante común que no se efectúe un aseo y mantenimiento periódico y 
adecuado en los tanques de reserva de agua potable en los colegios, con las consecuencias negativas 
que ello supone. 

Filtraciones por daños que contaminaban reservorios o fuentes de agua, la utilización sin los 
cumplimientos normativos de pozos profundos de agua sin el tratamiento adecuado para su 
potabilización, el uso de tuberías de hierro que acumulan con el tiempo oxidación; son algunos de los 
problemas que afectan negativamente la calidad del agua en los colegios, que deben evitarse a través 
de un acertado planeamiento, diseño y construcción y mantenimiento del hábitat escolar. 

Del mismo modo el consultor está obligado a cumplir la resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente 
y el Acuerdo Distrital 415 de 2009 y los lineamientos que la reglamenten o modifiquen. 
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La arquitectura sostenible desde la concepción bioclimática puede definirse como el sistema 
arquitectónico que logra un máximo confort como edificio con mínimo gasto energético. Es necesario 
para lograr este propósito el análisis y propuesta de aprovechamiento de las condiciones climáticas de 
su entorno, transformando dichas condiciones en oportunidades de confort interno gracias a 
condiciones externas, teniendo en cuenta que de ser necesario se puede acudir a fuentes de energía 
renovables de acuerdo con requisitos del proyecto. 

Fases del Proyecto: 

Fase de diagnóstico y análisis de condiciones climáticas del entorno e identificación de necesidades 
del proyecto, tales como: iluminación, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las estructuras, 
cerramientos, instalaciones, revestimientos, etc, que intervienen para la evaluación de las condiciones 
climáticas. 

Fase de Propuesta bioclimática y arquitectura: se disponen elementos conceptuales para el desarrollo 
de sistemas sostenibles que atienden necesidades de confort para el proyecto. Cada elemento del 
sistema; estructuras, instalaciones, cerramientos, captación solar, protección y acondicionamiento 
acústico, lumínico, cerramientos, orientación, diseño del entorno, etc. debe observarse para cumplir 
una misión bioclimática y funcional de modo armónico. 

Actividades Objeto de Análisis 

- Condiciones del emplazamiento
- Análisis del lugar
- Integración del edificio y el lugar
- Condiciones de Protección con el medio
- Climatología de la construcción
- Modos de producir y transmisión del calor
- Análisis de condiciones de confort; calor, humedad, temperatura y velocidad del aire del proyecto.
- Aprovechamiento de condiciones climáticas propias del edificio y los materiales propuestos.
- Ventilación natural, Mecánica.
- Patios de control climático
- Flujos de aire a través de ventanas

Productos 

● Propuesta del componente de sostenibilidad de los proyectos indicando los sistemas a utilizar,
su impacto ambiental y análisis costo-beneficio para la SED.

● Propuesta de Integración urbanística con el paisaje a través del diseño bioclimático
● Propuesta de materiales, acabados y mobiliario.
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3.4.18. Componente Seguridad Humana y Accesibilidad Universal 

El consultor evaluará las condiciones de seguridad humana para el proyecto, para cada uno de los 
inmuebles y las áreas libres, incorporando este componente en cada etapa del diseño arquitectónico y 
la propuesta de intervención. 

Para esto, el Consultor contemplará la evaluación de rutas y medios de evacuación, protección pasiva 
y activa contra incendios, ocupación y usos de los espacios, y todas aquellas características y 
lineamientos que establezca la NSR-10, las normativas relacionadas con la prestación de servicios 
educativos y las normativas vigentes.  

El consultor, a partir de la evaluación realizada, elaborará el proyecto de seguridad humana, este 
contemplará para el conjunto y cada uno de los edificios los índices de ocupación y usos definidos en 
el proyecto de intervención, así mismo establecerá la clasificación de acuerdo con el riesgo de los 
inmuebles y las áreas libres. De igual forma, el proyecto de seguridad humana definirá las rutas y 
medios de evacuación (accesos a la salida, descarga de salida, medios de evacuación, salidas, red de 
incendios, etc.).  

El proyecto de seguridad humana incluirá la localización y las especificaciones técnicas de todos los 
elementos de seguridad y mitigación del riesgo que se integrarán en los inmuebles, las áreas libres.  

Así mismo, el consultor evaluará e implementará las acciones requeridas, para garantizar el 
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes del tema de accesibilidad universal al medio físico, con 
una mirada integral del proyecto y considerando el carácter patrimonial del mismo. La propuesta deberá 
incluir los detalles de cada elemento que sea requerido para el cumplimiento de norma, así como las 
especificaciones técnicas manejos de barreras arquitectónicas del edificio, así como del contexto en el 
cual se encuentra inmerso. 

Productos 

● Informe de análisis de seguridad humana
● Planos del proyecto de seguridad humana (conjunto, inmuebles y áreas libres)
● Memoria del proyecto de seguridad humana con especificaciones
● Informe de análisis de accesibilidad
● Planos del proyecto de accesibilidad
● Memoria del proyecto de accesibilidad

3.4.19. Componente de paisajismo y diseño de áreas Exteriores 

El Consultor realizará el diseño de paisajismo y urbanismo de las áreas libres del conjunto. Para esto 
el consultor contemplará el diseño de andenes perimetrales a los edificios, circulaciones peatonales, 
vehiculares, rampas, jardines, patios, estacionamientos temporales, áreas de servicio, permanencias, 
patios, localización de mobiliario, luminarias, arbolado, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, etc., 
así mismo las condiciones de mantenimiento y manejo.  
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Este componente deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la entidad ambiental 
competente para el predio a intervenir. 

Se deberán proyectar elementos paisajísticos que permitan mitigar los impactos generados en temas 
relacionados con ruido. 

3.4.18.1 Proyecto de Paisajismo y diseño de áreas exteriores 

Para el diseño de paisajismo y urbanismo de áreas libres, el consultor deberá considerar la 
implementación de normativas de accesibilidad universal y las específicas para equipamientos 
educativos, esto con el fin de garantizar la atención y prestación del servicio.  

Los diseños deberán responder a la conservación del BIC y a las áreas nuevas a diseñar, por esta 
razón deberán armonizar con los niveles de acceso y de las fachadas de las construcciones existentes 
y nuevos desarrollos. De la misma forma los diferentes espacios se deberán caracterizar de acuerdo 
con los usos, el programa arquitectónico y circuitos funcionales del conjunto, estableciendo 
tratamientos paisajísticos concordantes con los emplazamientos.  

El diseño de paisajismo y urbanismo de áreas libres deberá especificar el tratamiento de superficies 
duras, semiduras y verdes que armonicen con la vegetación existente, los inmuebles y desarrollos 
nuevos y las dinámicas de uso.  

Adicionalmente, el consultor realizará los diseños partiendo del diagnóstico, valoración patrimonial, los 
requisitos técnicos, los lineamientos de aprovechamiento forestal y las condiciones ambientales que 
apliquen.  

Este subcomponente incluye también el diseño del cerramiento del predio, que debe responder a la 
normativa establecida para los BIC, a los lineamientos definidos por la SED y a las condiciones del 
entorno en el cual se ubica el equipamiento. Se deben analizar los diferentes accesos existentes y 
hacer una propuesta que responda al funcionamiento específico del equipamiento. 

Productos 

● Planos generales y de detalle: plantas, alzados, perfiles, detalles constructivos, cortes
transversales y longitudinales.

● Planos de instalaciones: plantas, perfiles y cortes.
● Memoria técnica del Proyecto de paisajismo e intervención de áreas libres: incluye criterios

de diseño, metodología de selección de especies, mobiliario asociado a la arborización y
espacios, cantidades de individuos arbóreos propuestos por especie, áreas de jardinería
propuesta por especie y densidad de siembra, especificación del tratamiento de superficies
duras, semiduras y verdes (materiales, características)

● Planos generales y de detalle de los cerramientos propuestos, indicando materiales,
dimensiones y la caracterización de accesos.
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● Manual de mantenimiento (manejo de arbolado, jardines, superficies duras, semiduras,
verdes, instalaciones y mobiliario)

● Catálogo de materiales, detalles constructivos, vegetación.
● Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización.
● Documento con el planteamiento de cobertura vegetal propuesta según las especies,

distancias y alturas mínimas de plantación.
● Modelo BIM en formato nativo del cual se generan los entregables anteriormente descritos.

3.4.18.2 Restitución de Andenes exteriores 

El Consultor deberá contemplar actividades de restitución de andenes exteriores previendo los casos 
de afectación durante la construcción de acometidas, redes, por conexión con empresas prestadoras 
de servicios públicos y/o por tráfico pesado y procesos constructivos que puedan afectar los mismos; 
se precisa que, los trámites de permisos respectivos ante empresas de servicios públicos y/o cualquier 
otra entidad que se requiera para garantizar las conexiones exteriores, deberá adelantarse para la 
reparación de estos. 

Productos 

● Proceso constructivo
● Diseño cimentación

3.4.18.3. Propuesta de tratamiento silvicultural y manejo ambiental 

A partir del Inventario Forestal, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010, 
se deberá plantear  la definición de tratamientos de silvicultura al arbolado existente, dependiendo de 
su estado y de las necesidades relacionadas con posibles afectaciones al patrimonio cultural 
construido, o si en el diseño se considera sobreponer volúmenes que afecten arboles existentes en 
caso de tenerlos, para así proponer los tratamientos pertinentes (podas aéreas, podas radiculares, 
reemplazo, etc.). 

El plan de manejo silvicultural deberá responder a la protección del patrimonio cultural y al diseño y 
construcción del colegio; se efectuará el pago de evaluación que autoliquide la SDA de acuerdo con la 
RESOLUCIÓN 5589 DE 2011 en su artículo 30 y aportar la documentación del Ing. forestal que hace 
las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposición y tratamiento de árboles, el Consultor 
está obligado a determinar si así se requiere el número y especificación de las especies que se afecten 
total o parcialmente por la implantación del proyecto y establecer en coordinación con  RENOBO la 
gestión requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaría Distrital 
de Ambiente, el Jardín Botánico José Celestino Mutis si se requiere o la CAR para la tala, poda, bloqueo 
y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano.  

Así mismo se deberán atender los estudios de manejo ambiental que la normativa vigente requiera. 
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Los resultados del Estudio de Avifauna deberán ser tenidos en cuenta, propendiendo por la mitigación 
de impactos en las poblaciones identificadas y la formulación de acciones específicas para su 
protección. 

Productos 

● Autorizaciones del proyecto ante entidades competentes.

3.4.20. Componente de Señalización y Señalética 

El consultor deberá diseñar la señalética general (incluyendo texturas y Braille) de los edificios, con el 
objeto de identificar los espacios interiores frente a los servicios requeridos, así como orientar al 
usuario. La actividad debe contemplar las propuestas de señalética de los siguientes temas:  

Señalización de emergencia: Desarrollo de la señalización de emergencia que contemple las señales 
de seguridad, rutas de evacuación y demás alcances establecidos en las normas legales vigentes. 

Señalización didáctica: Desarrollo de la señalización didáctica que corresponde al planteamiento 
gráfico del funcionamiento del edificio e identificación de los espacios, en términos bioclimáticos, de 
accesibilidad, patrimoniales y demás características representativas del inmueble.  

Deberá acoger la normativa vigente para establecimientos educativos y las definidas por la SED en los 
manuales o lineamientos que dicha Entidad proporcione. 

Señalización podo táctil: Desarrollo de la señalización podo táctil que permitirá a las personas en 
condición de discapacidad visual, movilizarse al interior del edificio siguiendo con el bastón las 
superficies de piso con contraste táctil. 

El consultor deberá tener presente los lineamientos de señalización de la SED y los siguientes: 

- Estándares de la Norma Técnica Colombia NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO
ESPACIOS DE SERVICIOS AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
REQUISITOS.

- Norma técnica Colombiana NTC 4596 – Señalización para instalaciones y ambientes escolares.

Deberá elaborarse un diseño detallado que especifique materiales, dimensiones, textos, tipografía, 
estándares, colores, modo de fijación y ubicaciones, armonizado con las disposiciones que la SED 
tenga al respecto. 

Productos 

● Manual de señalética del Proyecto
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● Planos finales por cada piso o área del proyecto. La escala estándar del dibujo debe ser la
apropiada para la clara identificación de su contenido.

● Planos arquitectónicos ubicando la señalización a nivel de planta y con especificaciones en
alzado.

● Planos finales de señalización podo táctil (la señalización deberá tener cobertura en los pisos
de los edificios) de acuerdo con los códigos establecidos: patrón guía de alerta, patrón guía de
avance, patrón guía de cambio de dirección, cartilla de señalización del proyecto, manuales de
instalación y mantenimiento.

● Especificaciones técnicas
● Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, descripción, No. de plano,

escala, especialidad, tipo de archivo y demás información que se considere pertinente. (deberá
ser actualizado en cada cambio de versión).

3.4.21. Componente Ambiental y Manejo de Residuos 

3.4.21.1. Propuesta ambiental 

a) Aprovechamiento de aguas lluvias

El consultor diseñará un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para el conjunto, los inmuebles 
existentes y los nuevos desarrollos. Para esto, el Consultor evaluará el estado actual del sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias, realizará el levantamiento de la red existente y realizará el 
diagnóstico con las recomendaciones y acciones necesarias para mejorar, ampliar y acondicionar una 
red de aprovechamiento de aguas lluvias en el conjunto.  

El Consultor incluirá el cálculo de la capacidad de la red y sus elementos, así como la localización de 
los tanques, redes, equipos, etc. Así mismo, entregará los manuales de mantenimiento y manejo para 
la red. 

Productos 

● Planos de la red y detalles constructivos
● Memoria de cálculo del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias
● Informe de evaluación y diagnóstico de la red existente
● Autorizaciones ante entidades competentes
● Manual de mantenimiento

b) Agua residual industrial

El Consultor realizará la evaluación y diagnóstico de la red y el manejo de las aguas residuales del 
conjunto y cada uno de los inmuebles. Para esto deberá identificar el origen de los vertimientos 
(hospitalarios, lavanderías, etc).   
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A partir de dicho diagnóstico el consultor elaborará el diseño y procedimientos para el manejo de agua 
residual industrial, esto teniendo en cuenta el programa arquitectónico y el uso del conjunto, los 
inmuebles existentes y los nuevos desarrollos.  

Para los diseños el Consultor deberá contemplar toda la normativa ambiental y para este tipo de 
equipamientos, y deberá cumplir todos los requisitos técnicos que las entidades competentes requieran 
para la aprobación de los diseños.  

Adicionalmente, si es el caso, el consultor deberá incluir el diseño de plantas de tratamiento. De igual 
forma la implementación de puntos de monitoreo, toma de muestras y requerimientos de seguimiento 
y control de las entidades competentes.  

El consultor entregará el manual de mantenimiento y manejo del sistema de manejo de agua residual 
industrial.  

Productos 

● Planos del sistema y detalles constructivos
● Memoria de cálculo del sistema
● Informe de evaluación y diagnóstico de la red existente
● Autorizaciones ante entidades competentes
● Manual de mantenimiento

3.4.21.2 Propuesta para el manejo de residuos 

a) Manejo de residuos peligrosos

El Consultor evaluará y elaborará un diagnóstico del sistema de manejo de residuos peligros del 
conjunto, en dicho diagnóstico identificará los tipos de residuos peligrosos existentes en el conjunto, el 
sistema de manejo, los protocolos y el estado de la infraestructura.  

A partir de la evaluación y diagnóstico, el consultor elaborará un manual de manejo de residuos 
peligrosos y diseñará la infraestructura adecuada para el manejo, compilación y traslado de residuos 
peligrosos.  

El Consultor deberá elaborar los productos conforme a las normativas vigentes; así mismo considerará 
las necesidades funcionales, del programa arquitectónico y el uso de los inmuebles contempladas en 
el proyecto de intervención.  

Adicionalmente, deberá tener en cuenta las necesidades e implementación de protocolos de la SED. 
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Productos 

● Manual de manejo de residuos peligrosos
● Planos de la infraestructura y detalles constructivos
● Memoria de cálculo de la infraestructura
● Informe de evaluación y diagnóstico
● Autorizaciones ante entidades competentes
● Manual de mantenimiento

b) Residuos reciclables

El Consultor evaluará y elaborará un diagnóstico del sistema de manejo de residuos reciclables del 
conjunto, en dicho diagnóstico identificará los tipos de residuos existentes en el conjunto, el sistema de 
manejo, los protocolos y el estado de la infraestructura.  

A partir de la evaluación y diagnóstico, el consultor elaborará un manual de gestión de residuos 
reciclables y diseñará la infraestructura adecuada para el manejo, compilación y traslado de residuos.  

El Consultor deberá elaborar los productos conforme a las normativas vigentes; así mismo considerará 
las necesidades funcionales, del programa arquitectónico y el uso de los inmuebles contemplados en 
el proyecto de intervención.  

Adicionalmente, deberá tener en cuenta las necesidades e implementación de protocolos de la SED. 

Productos 

● Manual de gestión de los residuos reciclables
● Planos de la infraestructura y detalles constructivos
● Memoria de cálculo de la infraestructura
● Informe de evaluación y diagnóstico
● Autorizaciones ante entidades competentes
● Manual de mantenimiento

c) Residuos ordinarios

El Consultor evaluará y elaborará un diagnóstico del sistema de manejo de residuos ordinarios del 
conjunto, en dicho diagnóstico identificará los tipos de residuos existentes en el conjunto, el sistema de 
manejo, los protocolos y el estado de la infraestructura.  

A partir de la evaluación y diagnóstico, el consultor elaborará un manual de gestión de residuos 
ordinarios y diseñará la infraestructura adecuada para el manejo, compilación y traslado de residuos.  
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El Consultor deberá elaborar los productos conforme a las normativas vigentes; así mismo considerará 
las necesidades funciones, del programa arquitectónico y el uso de los inmuebles contempladas en el 
proyecto de intervención.  

Adicionalmente, deberá tener en cuenta las necesidades e implementación de protocolos de la SED. 

Productos 

● Manual de gestión de los residuos reciclables
● Planos de la infraestructura y detalles constructivos
● Memoria de cálculo de la infraestructura
● Informe de evaluación y diagnóstico
● Autorizaciones ante entidades competentes
● Manual de mantenimiento

3.4.22. Componente Acústico 

3.4.21.1 Diseño de acondicionamiento y aislamiento acústico 

Este componente considera el diseño del desempeño acústico que se refiere a la calidad del sonido - 
música o palabra hablada - oída por cada espectador, como también por las personas en el escenario, 
así como el aislamiento acústico del sonido y control de ruidos para los espacios con actividades 
escénicas, de formación, y actos que aglomeren a un número considerable de personas.  

Los estudios de Acondicionamiento Acústico deben ser llevados a cabo por un especialista en el tema. 

El Consultor deberá cumplir con la normativa nacional aplicable para este tipo de espacios y con las 
directrices suministradas por la SED, articulándose con la propuesta del programa arquitectónico 
definida en el proyecto. El diseño de este componente debe desarrollarse de manera coordinada con 
el diseño eléctrico de iluminación, con el diseño estructural, y con el diseño arquitectónico. 

El alcance del diseño acústico para los colegios comprende lo siguiente: 

● Control de ruido exterior – interior (especificación de fachadas)
● Control de ruido interior – interior (especificación de paramentos interiores)
● Control de ruido interior – exterior (en caso de haber equipamiento mecánico que pueda generar

ruido hacia el medio ambiente)
● Control de reverberaciones en espacios educativos

● Control de ruido en espacios cuya vocación demanda la aplicación de elementos de control de
acústica como auditorios, aulas múltiples, teatrinos, etc.

Página 150 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

Productos 

● Documento escrito de Propuesta de Acondicionamiento Acústico integral del proyecto
● Planos y detalles técnicos
● Presupuesto y especificaciones

3.4.23. Componente de Presupuesto, Especificaciones y Programación 

De acuerdo con los materiales y acabados definidos en los estudios y diseños que hacen parte del 
presente documento y que den cumplimiento a los lineamientos técnicos de la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá -  RENOBO, en concordancia con todos los diseños ejecutados, los 
planos y diseños técnicos del proyecto, se deben definir y elaborar el documento de Especificaciones 
Técnicas, con las definiciones necesarias para la construcción de las intervenciones diseñadas, que 
contengan como mínimo lo siguiente: descripción clara y completa de cada actividad a realizar, los 
sistemas constructivos, materiales, equipos y herramientas a utilizar, y su forma de aplicación, su rango 
de aceptación, criterios de recibo en obra, garantías y disponibilidad en el mercado nacional de 
productos y repuestos que busque evitar la obsolescencia, pruebas o ensayos que debe cumplir el 
constructor a la hora de instalarlo, y la unidad y forma de pago. 

Deberán entregarse fichas técnicas, catálogos de materiales y equipos especiales en caso de que en 
el diseño se planteen y demás documentos que permitan identificar con absoluta claridad los elementos 
especificados. Si dichos elementos son creación del diseñador deberán soportarse con planos que 
identifiquen medidas, uniones, juntas, diámetros, calibres, montajes, mantenimientos, y demás 
condiciones inherentes al elemento, etc. Cuando sea necesario, se deben incluir tiempos de 
adquisición, cronogramas y costos de importación de equipos y suministros especiales. 

3.4.23.1 Presupuesto de Obra 

Se construye a partir de las siguientes etapas o entregables: 

● Análisis del trabajo: Se analizan las características generales del proyecto a presupuestar
teniendo en cuenta los parámetros que determinan su ejecución (Especificaciones de
construcción, localización, calidad de mano de obra, equipos, etc.)

● Estudio anteproyecto arquitectónico: Una vez determinado el análisis del trabajo, se procede a
estudiar detenidamente el anteproyecto arquitectónico (Plantas generales, cortes y detalles). Se
hacen las observaciones y recomendaciones preliminares desde el punto de vista de costos con
el fin de que se hagan las modificaciones del caso (si es necesario) antes de la elaboración de
los proyectos de instalaciones y equipos especiales.

● Estudio proyectos instalaciones y equipos especiales: Consiste en la revisión desde el punto de
vista de costos de los proyectos de instalaciones hidráulicas, eléctricas e instalaciones y/o
equipos especiales.
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● Definición de ítems del presupuesto: Consiste en la elaboración del esquema básico del
presupuesto, definiendo los capítulos e ítems que componen el proyecto y las unidades de
medida para cada ítem.

● Revisión especificaciones: Con las bases adquiridas en el estudio del proyecto, se hace una
revisión de las especificaciones (desde el punto de vista de costos) dadas por los diferentes
proyectistas con el fin de verificar que no existan ítems sin especificación, especificaciones
incompletas o especificaciones que no estén de acuerdo con el proyecto.

● Observaciones y recomendaciones: Una vez analizado el proyecto y conocidas las
especificaciones, se producen las observaciones y recomendaciones desde el punto de vista
costos, dirigidas a los proyectistas. Estos puntos son discutidos y aclarados en reuniones de
coordinación. En este momento se producen (si es necesario), ajustes a los diseños y
especificaciones, con el fin de lograr un equilibrio técnico económico y no se pasa al siguiente
punto hasta obtener un consenso general.

● Análisis de Precios Unitarios: Con base en las especificaciones se definen los componentes y
las cuantías que van a conformar cada análisis de precio unitario. La valorización de estos
análisis se hace con los precios del mercado (al menos tres cotizaciones) vigentes de
materiales, mano de obra y equipo.

● Cantidades de obra: Paralelamente a la elaboración de precios unitarios se calculan sobre
planos las cantidades de obra. Las cantidades del refuerzo estructural y los presupuestos de
los proyectos eléctricos y afines e hidrosanitarios y afines, ventilación mecánica y afines,
seguridad y control, y demás instalaciones técnicas serán suministradas por los respectivos
especialistas, para la incorporación y revisión del presupuesto general. Toda esta información
debe quedar asociada al modelo federado BIM.

● Presupuesto definitivo: Tomando los análisis de precios unitarios y las cantidades de obra se
liquida y edita el presupuesto. Este presupuesto se revisa y analiza y si no cumple con los
parámetros de costos establecidos inicialmente se realizan de nuevo los puntos anteriores,
hasta obtener un resultado satisfactorio. El presupuesto general se presentará en formato
convencional (capítulos e ítems, discriminando precios en materiales, mano de obra y equipos
y totalizando costos por ítems y por capítulos). Los costos directos e indirectos (si se requieren)
se deben observar claramente.

Lista de precios: Lista de precios de insumos básicos (materiales, mano de obra y equipo) y de 
precios de análisis unitarios ordenada por código en la cual se detalla descripción, unidad, grupo, 
precio unitario y fecha del precio. Se debe incluir la justificación del presupuesto. (cotizaciones, 
listados de precios, banco de proyectos etc.) 

Estadística presupuestal: Se deben resumir por capítulos el presupuesto y para cada uno la 
incidencia porcentual sobre el costo directo y sobre el costo total, el valor por metro cuadrado y el 
valor del capítulo, así como el costo directo y el costo total por metro cuadrado del proyecto. 
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3.4.23.2 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 

De acuerdo con los materiales y acabados definidos, en concordancia con todos los diseños 
ejecutados, los planos y diseños técnicos del proyecto, el Consultor deberá realizar las especificaciones 
técnicas generales y particulares necesarias para la construcción de las obras, en las que se describa 
claramente cada actividad a realizar, los sistemas constructivos, materiales a utilizar y su forma de 
aplicación y la unidad de pago; deben corresponder en forma idéntica al listado del presupuesto 
establecido y  a los planos arquitectónicos y en los estudios técnicos que se generen en el proyecto, 
respecto a todos los elementos que forman parte de cada proyecto tales como puertas, fachadas, 
ventanas, tipos de pintura, pisos, cubiertas, equipos especiales, conexiones, fijaciones, entre otros 
determinantes para garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto; debe explicar mediante un texto 
escrito, de manera detallada y basado en lo posible en las normas técnicas, cada uno de los siguientes 
aspectos de cada ítem, así:   

● Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto y del análisis de
precios unitarios

● Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto y del análisis de
precios unitarios

● Actividades preliminares para considerar para la ejecución de la actividad.
● Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra

necesarios para ejecutar la actividad.
● Descripción de la actividad.
● Procedimiento básico de ejecución.
● Especificación de materiales.
● Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.
● Aspectos generales y relevantes para considerar por parte del Constructor e Interventor.
● Calidad, ensayos y criterios de aceptación a realizar.
● Medida y forma de pago.
● Toda esta información debe quedar asociada al modelo federado BIM.

3.4.23.3 Programación de Obra 

A través de la programación de la obra se establecerá la secuencia de los tiempos y recursos 
necesarios para el desarrollo de la ejecución del proyecto de intervención. Con base en el análisis de 
secuencias e interrelaciones, se organiza cada una de las actividades que componen la obra, utilizando 
los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos, para poder 
establecer las metas en tiempos razonables.  

La programación deberá establecer la ruta crítica de las obras y los puntos de control o hitos del proceso 
constructivo, de manera que se facilite el posterior control y seguimiento del proceso de obra. 
Programación de ejecución de obra, que incluya hitos, procesos constructivos, recursos necesarios 
para que la obra se desarrolle en el tiempo previsto.  
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De manera complementaria se deberá desarrollar una programación de adquisiciones, donde se 
establezca, acorde a las actividades del proyecto, un plan de compras y subcontrataciones, que permita 
garantizar la ejecución de las obras en los tiempos que se definen en la programación de obra, así 
como consecución a tiempo de insumos para minimizar los riesgos de atraso durante la ejecución de 
la obra. De este insumo se deberá generar un flujo de caja que soporte el porcentaje mínimo de anticipo 
que se recomienda por el consultor, para que la entidad contratante considere en el proceso de licitación 
de obra.  

El Flujo de caja de ejecución del proyecto, deberá garantizar la estimación del manejo de los recursos 
a la entidad contratante, durante la ejecución respectiva. 

Productos 

● Presupuesto de obra con:

Cálculo de las cantidades de obra a partir de los planos de intervención
Análisis de precios unitarios.
Estudio de mercado
Presupuesto general de construcción
Presupuesto de estructuras provisionales (si es requerido)
Estadística de incidencia porcentual y de costos por capítulo.
Cuadro de cantidades de obra - para todas y cada una de las especialidades - para licitación
de construcción.
Presupuesto por capítulos.
Presupuesto por actividades
Listado de actividades y cantidades de obra.
Lista de precios de insumos básicos (materiales, mano de obra, equipos).
Memorias de cálculo de cantidades de obra.

● Documento de Especificaciones técnicas con:

Definición de ítems contemplados para la obra
Cuadro de Especificaciones de acabados por espacio.
Cuadro de Especificaciones de básicos y otros espacios de servicio.
Cálculo de AIU detallado

● Documento de Programación de Obra con:
Ruta Critica
Flujo de caja de ejecución de obra
Programación de adquisiciones
Flujo de caja de anticipo
Cronograma de obras provisionales (si es requerido)
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● Proyección de la programación por fases sobre el modelo federado BIM con sus elementos
constitutivos, incluyendo la proyección de la ejecución presupuestal.

3.4.24. Componente de trámites y autorizaciones 

El Consultor deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y estudios, aprobados por la 
interventoría y por el IDPC y/o el Ministerio de Cultura, curaduría urbana, las empresas de servicios 
públicos y demás entidades requeridas, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades 
contractuales y de la misma manera, la ejecución de los proyectos de intervención en los edificios 
respectivos a su contrato.  

Para este efecto deberá programar sus reuniones y realizar todas las actividades de acompañamiento 
y ajuste de las propuestas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación 
dentro del plazo estipulado en el contrato. El Consultor deberá consultar con las entidades competentes 
los documentos que permitan el desarrollo del objeto del contrato de manera oportuna y dentro del 
plazo previsto en el presente documento. 

El Consultor deberá radicar ante las entidades, los diseños que requieran aprobación de éstas y deberá 
entregar los documentos y comunicaciones originales que se emitan desde las diferentes entidades 
durante la ejecución del Contrato, hitos que deberán marcarse en el cronograma inicial del contrato. 

Las autorizaciones y/o permisos para iniciar la ejecución de los estudios y diseños en los edificios que 
son objeto de la consultoría, deberán estar consideradas desde el inicio de ejecución, y es el consultor 
quien deberá garantizar su gestión sin afectar los tiempos contractuales. 

Durante la ejecución de las obras, y como responsables de los Estudios y Diseños, los consultores 
deberán emitir respuesta a las observaciones, aclaraciones, conceptos, alcances y modificaciones, que 
se generen sobre los productos que hayan sido desarrollados como parte del contrato de consultoría. 

3.4.24.1 Gestión y obtención de las autorizaciones para intervención de los BIC ante el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural y/o el Ministerio de Cultura. 

El Consultor deberá radicar la solicitud de estudio y aprobación del proyecto ante el IDPC y/o el 
Ministerio de Cultura mediante los canales establecidos (en la ventanilla de radicación del IDPC y en la 
plataforma SIPA del Ministerio de Cultura), con la totalidad de la documentación jurídica y técnica 
requerida en los formularios de radicación y en los procedimientos establecidos, para cumplir con la 
radicación en debida forma y dar así inicio al trámite de la solicitud. 

Deben procurarse reuniones de socialización con el fin de agilizar los procesos de aprobación. 

Todos los requerimientos deben responderse dentro de los plazos establecidos por las entidades. 
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3.4.24.2 Gestión y obtención de Licencias ante la Curaduría Urbana 

El Consultor deberá radicar en legal y debida forma las solicitudes para la obtención de las licencias de 
urbanismo y/o construcción según la modalidad requerida en cada proyecto. Teniendo en cuenta que 
la resolución de aprobación del IDPC y/o del Ministerio de Cultura es necesaria para la radicación en 
legal y debida forma en la Curaduría, se deberán adelantar gestiones previas de socialización y revisión 
del proyecto con dichas entidades. 

Las observaciones emitidas por la Curaduría Urbana deberán ser respondidas y subsanadas en los 
términos establecidos de manera oportuna y diligente.  

El valor de cargo fijo y las copias de curaduría para la licencia ejecutoriada u otro documento necesario 
para permisos de conexión correrá a cargo del Consultor de diseño. En caso de que la solicitud de la 
licencia de construcción sea negada por parte de esta por causa imputable al Consultor, el cargo fijo 
de la siguiente radicación será cancelado por el Consultor de diseño, sin cargo a los recursos del 
proyecto. 

Es obligación del Consultor, verificar la concordancia de la información inicial entregada por RENOBO, 
frente a las condiciones físicas actuales reales de la construcción existente. 

3.4.24.3 Gestión de las autorizaciones ante las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y 
permisos complementarios. 

El Consultor deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y estudios, aprobados por 
las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes. Para este efecto deberá 
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan 
totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el contrato. Lo contrario le 
acarreará las sanciones del caso. 

El Consultor deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran 
aprobación de éstas. 

De acuerdo con el alcance de los Estudios y Diseños, el Consultor es responsable del seguimiento de 
los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su 
aprobación. 

El Consultor deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por El interventor y/o las empresas 
de servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos 
términos deberán ser considerados por el Consultor en su programación, y no lo exoneran de cumplir 
con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría, 
dentro del plazo de ejecución del contrato. 

Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y diseños correrán por parte 
del Consultor y se encuentran incluidos dentro de la propuesta económica. 
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3.4.24.4 Gestión de las autorizaciones ante la Secretaría de Ambiente y/o el Jardín Botánico 

El  Consultor deberá realizar la gestión para la obtención del Permiso o autorización para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo cual 
deberá elaborar las fichas técnicas establecidas, radicar la solicitud en los formularios y mediante los 
canales establecidos, realizar el pago de la evaluación, atender la visita del funcionario de la SDA en 
la que se corroborará la información incluida en los documentos, hacer seguimiento al trámite y obtener 
el Permiso o autorización para el aprovechamiento forestal de árboles aislados.  

3.4.25. Plan de Calidad para la ejecución de la obra 

El Consultor deberá presentar el Plan de Calidad del proyecto a ejecutar. La estructura de este debe 
asegurar que establece y da respuesta al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001 
:2008, además deberá incluir los registros que implementará en la ejecución del contrato y hará entrega 
de los formatos diligenciados que a la fecha pueda implementar. Por lo anterior, su contenido deberá 
incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Establecer el alcance del proyecto, inmuebles y espacios objeto de intervención, actividades a ejecutar. 

CONTROL DE DOCUMENTOS: 
El Plan de Calidad debe determinar y describir los controles relacionados con los documentos de origen 
interno y externo: la identificación de los documentos, definición del responsable de asegurar que la 
información es pertinente y adecuada al proyecto, la distribución y control de estos documentos y la 
disponibilidad de las versiones en los sitios de uso. Definir el mecanismo de control de planos para 
asegurar el uso de versiones vigentes de los planos y evitar el uso de versiones obsoletas incluyendo 
información en medio magnético (ver numeral 4.2.3 NTC ISO 9001). Anexar el listado de documentos 
internos y externos diligenciado, aplicable al proyecto. Establecer estrategias para minimizar el uso de 
papel. Definir formatos para elaboración de documentos internos por parte de los distintos especialistas 
(cantidades de obra, memorias de cálculo, etc.). 

CONTROL DE REGISTROS: 
Se deben definir los registros que aplicará el Consultor para demostrar el cumplimiento de las 
actividades y de los controles del estado del proyecto y la trazabilidad de las actividades ejecutadas. 
Se deben anexar los formatos a utilizar en el proyecto (requisito NTC ISO 9001 :2008 Núm. 4.2.4). 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: 
Se deben identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el desarrollo del proyecto, 
así como los controles para asegurar que se cumplen estos requisitos. Deben identificarse los requisitos 
normativos legales y reglamentarios que rigen los contratos de estudios y diseños. Estos requisitos 
pueden estar definidos, entre otros, en el pliego, contrato, especificaciones técnicas, manual de 
Interventoría, así como los legales y reglamentarios aplicables y extractados para asegurar su 
identificación y aplicabilidad (ver numeral 7.2.1, 7.2.2 NTC ISO 9001). 
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: 
El Consultor debe establecer los conductos regulares de comunicación, nivel de autoridad para el 
proyecto (ver numeral 7.2.3 NTC ISO 9001). 

INFRAESTRUCTURA: 
Establecer los recursos necesarios por parte del Consultor para el desarrollo del contrato, según 
aplique; espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo, laboratorio, equipos de topografía, entre 
otros; esto, de acuerdo con la magnitud y aplicabilidad del alcance del proyecto (ver numeral 6.3 NTC 
ISO 9001). 

AMBIENTE DE TRABAJO: 
Definir las condiciones aplicables de seguridad industrial y demás condiciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto, así como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) 
necesarias para asegurar que la correcta ejecución de las actividades (ver numeral 6.4 NTC ISO 9001, 
normatividad vigente). Así mismo, definir los protocolos de bioseguridad necesarios de acuerdo con la 
normatividad vigente al momento de la ejecución de los trabajos. 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD: 
El Consultor debe definir cuáles son los mecanismos o la metodología que implementará para 
establecer y rastrear el estado del proyecto, avance, cumplimento de especificaciones técnicas, 
entregables, entre otros. 

GESTIÓN DEL RIESGO: 
Analizar afectaciones al proyecto como mecanismo para identificación de acciones correctivas y 
preventivas, registrarlas y establecer las acciones para evitarlas o prevenir que se vayan a presentar. 

Productos 

● Documento de Plan de Calidad para la Ejecución de la Obra

3.4.26. Otros estudios 

Comprende la identificación de estudios o actividades no contempladas en el presente anexo, que con 
el desarrollo de la Consultoría se identifiquen como imprescindibles para el correcto avance de esta y 
la obtención de las aprobaciones relacionadas con la cadena de trámites identificada para viabilizar la 
materialización del proyecto. 

3.4.26.1 Supervisión Arquitectónica 

De conformidad con el numeral 1.1.4 del artículo 1 del Decreto 2090 de 1989, el contratista de 
consultoría deberá adelantar la supervisión arquitectónica, la cual tiene un alcance normativo 
establecido en los siguientes términos:  
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“Supervisión arquitectónica. Comprende la vigilancia de los aspectos arquitectónicos de la 
construcción, cuidando que se respeten sus ideas como proyectista. La supervisión se hará por medio 
de visitas a la obra todas las veces que a juicio del arquitecto sean necesarias para la buena marcha 
de la misma; escogencia de colores, acabados especiales y nuevos materiales cuando no sea posible 
utilizar los especificados; solución de las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la 
interpretación de planos y especificaciones para obtener la correcta interpretación y ejecución del 
proyecto. El arquitecto tiene únicamente la función de supervisión de su proyecto y no la dirección 
técnica de la obra. La supervisión arquitectónica se considera parte integral e inseparable del proyecto 
y por lo tanto no podrá excluirse del contrato de anteproyecto y proyecto arquitectónico, ni podrá ser 
contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.”  

En ese sentido, el contratista por medio de su ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO adelantará 
de manera postcontractual la supervisión arquitectónica, actividad cuyo seguimiento será adelantado 
por la Interventoría de obra. 

3.5. Hojas de vida 

El Consultor deberá presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación las Hojas de Vida con 
los soportes correspondientes del Equipo Mínimo de Trabajo a los cinco (05) días hábiles siguientes a 
la firma del contrato y como requisito de la firma del acta de inicio. 

EL PERSONAL se encuentra descrito en el numeral 16 “EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO” 
y corresponde al personal que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO 
considera decisivo para la ejecución del contrato, en él se relacionan las condiciones mínimas que debe 
tener en cuenta el proponente en el momento de realizar su ofrecimiento.  Dentro de la propuesta, el 
proponente deberá entregar documentación del Personal Mínimo Habilitante.      

Así mismo, para la ejecución del contrato, el proponente, con la presentación de la propuesta garantiza 
que cuenta como mínimo y, adicionalmente al Personal Mínimo Habilitante relacionado en el numeral 
16 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO”, con los perfiles de personal allí descritos, y que en 
caso de ser seleccionado presentará para verificación del interventor del contrato, los respectivos 
soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del perfil 
mínimo requerido; dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta (salvo los soportes del 
Personal Mínimo Habilitante); El personal  descrito será de carácter obligatorio, y se debe cumplir 
con la plantilla mínima requerida para cumplir con el objeto contractual, por lo cual se entiende que, 
con su participación en el proceso, el Consultor lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su 
totalidad al momento de elaborar su propuesta económica. El pago de los honorarios o salarios base 
del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor. 
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3.6 Leyes, normas técnicas y lineamientos aplicables 

A continuación, se presenta el contexto normativo aplicable a este proceso y a cada uno de sus 
componentes, no obstante, en desarrollo de la consultoría el contratista deberá investigar y contemplar 
las normas que siendo aplicables no se encuentren listadas en el presente documento:  

● Decreto Distrital 555 de 2021 por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá.

● Resolución 0088 de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del
Centro Histórico de Bogotá, declarado como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional”

● Ley 1185 de 2008 – “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de
Cultura y se dictan otras disposiciones”.

● Decreto Nacional 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único
del Sector Cultura”.

● Decreto 2358 de 2019. “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, decreto
único reglamentario del sector cultura en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial.”

● Decreto Distrital 560 de 2018. Decreto Distrital “por medio del cual se define la reglamentación
urbanística aplicable a los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y se dictan otras
disposiciones”.

● Ley 397 de 1997 – “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos
y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”

● Resolución 129 de 2018 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), “Por la
cual se aprueba el Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico de Bogotá”.

● Decreto 138 de 2019 “Por el cual se modifica la Parte VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto
1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”

● Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

● Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus
decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño
y construcción sismo resistente en Colombia.

● Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación.
Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC.
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

● Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de
1998, NTC 4145 de 1998).

● Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad

● Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.
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● Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos, Tránsito
(disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).

● Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

● Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

● Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.
● Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la

Calidad del Agua para Consumo Humano.
● Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
● Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y

Nacional.
● Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.

● NFPA 101 Código de Seguridad Humana
● Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de

Higiene y seguridad en la construcción.
● Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
● Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
● Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.
● Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución

1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la
República de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la
Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico –RAS

● Código colombiano de fontanería NTC-1500.
● NORMAS AISC, AISI.
● NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.
● NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
● NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
● NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendios.
● Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones,

NTC-1669.
● Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

Bogotá ESP – Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007.
● Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
● Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.
● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004

expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
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● Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.
● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
● Estándares de seguridad eléctrica para sitios de trabajo – NFPA 70E
● Norma para la protección de Equipos de Computación Electrónicos/Equipos Procesadores de

Datos – NFPA 75–Recomendaciones prácticas sobre Electricidad Estática - NFPA 77
● PMEE.
● Norma ICONTEC NTC 2050 código eléctrico colombiano
● Norma Colombiana de protección contra descargas Atmosféricas - NTC 4552
● Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
● NTC 2769-5, Elevadores, ascensores especiales para el transporte de personas y carga. (Si

aplica)
● Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
● Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013
● Legislación de tránsito vehicular y peatonal
● Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado

expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.
● Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.
● Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.
● Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46

de A.I.S.)
● Estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996.
● NSI/TIA/EIA-568-C.1 y adendas
● “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: General Requirements”
● ANSI/TIA/EIA-568-C.2 y adendas
● “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”
● ANSI/TIA/EIA-568-C.3 y adendas
● “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Fibra óptica Cabling and

Components Standard”
● ANSI/TIA/EIA-569-B y adendas
● “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”
● ANSI/TIA/EIA-606-A y adendas
● “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
● ANSI/TIA/EIA-607 y adendas
● “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications”
● ANSI/TIA/EIA-758 y adendas
● “Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”
● ANSI/TIA/EIA-526-7
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● “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant”
● ANSI/TIA/EIA-526-14A
● “Optical Power Loss Measurements of Installed Multimodo Fiber Cable Plant”
● ANSI/BICSI 002-201
● “Data center Design and implementation best practices”
● TIA-492AAAD
● “Detail Specification for 850-nm Laser- Optimized, 50-μm Core Diameter/125-μm Cladding

Diameter Class la Graded-Index Multimode Optical Fibers Suitable for Manufacturing OM4
Cabled Optical Fiber”.

● Manual de Métodos de distribución de Telecomunicaciones Tomos 1 y 2 de Bicsi: de este
manual se utilizan todas las Abreviaciones, Definiciones, Acrónimos y Símbolos expresados en
el presente documento y en la terminología del proyecto.

● Manual de métodos de distribución de telecomunicaciones - bicsi
● Reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones (ritel).
● Ley 80 de 1993
● Ley 1150 de 2007.
● Decreto 1082 de 2015
● Decreto 1474 de 2011
● DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).
● Acuerdo 418 de 2006
● Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá
● Decreto Distrital 308 de 2018 “Por medio del cual se adopta la Cartilla de Andenes de Bogotá

D.C. y se dictan otras disposiciones”
● Guía para la identificación, implementación y control del Diseño y Desarrollo de RENOBO
● Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección

del derecho a la participación democrática.
● Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

● Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
● Ley 190 de 1995. Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y

se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
● Ley 134 de 1994, Mecanismos de participación ciudadana.
● Decreto 555 de 2021.
● Acuerdo Distrital 761 de 2020.
● Directiva 001 de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el
● Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas

vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".
● Decreto 371 de 2010 por el cual se establecen los lineamientos para preservar y
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● fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos
del Distrito Capital.

● Decreto 197 de 2014 por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la
ciudadanía en la Ciudad de Bogotá D.C.

● Decreto 166 de 2010 por el cual se adopta la política Pública de Mujer y Equidad de Género en
el Distrito Capital.

● Decreto 584 de 2015 por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de
mujeres y equidad de género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

● Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de
● Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
● Decreto 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para

el Distrito Capital. Y se dictan otras disposiciones."
● GI-38 Cartilla para la implementación del Plan de Gestión Social en Obras V1, de la Empresa

de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
● Resolución 1326 de 2023 Secretaría de Educación del Distrito - SED. Por medio del cual se

reglamentan los Estándares de Calidad Espacial para el conjunto de equipamientos, espacios,
edificaciones, estructuras especiales, instalaciones, infraestructura o unidades móviles y
construcciones no convencionales y /o temporales, establecido en el Decreto Distrital 555 de
2021 Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035, y se dictan otras
disposiciones.

● Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de cumplir cualquier otra norma que se encuentre vigente, que 
sustituya las citadas o las modifique,  al momento de la apertura del proceso de selección o durante la 
ejecución del contrato, así como los documentos contractuales. Esta obligación no dará derecho al 
Consultor a ejercer alguna reclamación en contra de la  RENOBO. 

4. GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Como se precisa en el capítulo de Características y condiciones técnicas, el consultor deberá adelantar 
todas las gestiones, trámites y solicitudes tendientes a obtener los permisos requeridos para el 
cumplimiento del objeto del contrato de consultoría. 

5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Para el seguimiento del desarrollo del presente proceso se contemplan las siguientes actividades y 
herramientas  de seguimiento:  
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5. 1 Plan de gestión de calidad

El plan de aseguramiento de calidad de la consultoría debe tener los siguientes componentes mínimos: 

● Alcance
● Elementos de Entrada del Plan de Calidad
● Objetivos
● Responsabilidades de la Dirección
● Control de documentos y datos
● Control de registros
● Recursos
● Requisitos
● Comunicación con el Cliente
● Diseño y desarrollo
● Proceso de diseño y desarrollo
● Control de cambios del diseño y desarrollo
● Compras
● Producción y prestación del servicio
● Identificación y trazabilidad
● Preservación del producto
● Control de producto no conforme
● Seguimiento y medición
● Auditoría
● El Consultor deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal

mínimo requerido para la ejecución del contrato.

5.2. Cronograma de ejecución de la consultoría 

El Consultor deberá presentar para aprobación de la interventoría a los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato y como requisito de la firma del acta de inicio  un cronograma diagrama 
de Gantt en versión Microsoft Project, con las fechas de las actividades a ejecutar por los diferentes 
componentes y recursos para el cumplimiento de los requisitos del contrato, de acuerdo con los tiempos 
establecidos en los documentos contractuales. 

Dicho cronograma debe contener como mínimo: 

- Etapas de planeación (cronograma y metodología de trabajo)
- Revisión (revisión de la información existente relacionada con el proyecto)
- Verificación (comités de seguimiento y productos que el interventor va a recibir)
- Validación (gestiones, permisos licencias, autorizaciones)
- Recursos para cada componente
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- Ruta Crítica

Se deberá indicar el tiempo para revisión y aprobación de los entregables por la interventoría, el cual 
debe ser previamente acordado, asimismo se deberá prever un tiempo en caso de requerir ajustes.  

Evidenciar los tiempos de gestión y trámites ante otras entidades; necesarios para la aprobación de 
estos; de acuerdo con su naturaleza como proyectos patrimoniales, tales como: Radicación en legal y 
debida forma del proyecto ante el Ministerio de Cultura y/o el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 
DADEP y Curaduría Urbana. 

Incluir las demás que se considere necesaria y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

-El cronograma se realizará conforme a los plazos contractuales previstos para la entrega de productos
y pagos.
-Deberá incluir la totalidad de las actividades para la ejecución del contrato, los hitos definidos por las
fechas previstas para la entrega de productos y la entrega de los informes de seguimiento, las
radicaciones en las diferentes entidades y una previsión de las fechas de respuesta de conformidad
con los tiempos previstos por las normas que rigen la expedición de los permisos.
-Deberá estructurarse por edificio del proyecto.
-Deberá entregarse en medio digital e impreso y deberá estar asociada con la metodología BIM
implementada para cada uno de los inmuebles, y especialidades.
-En caso de presentarse atrasos en las actividades y entrega de productos programados, el Consultor
y el interventor presentarán a RENOBO, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del
objeto del contrato dentro del plazo establecido para ello. Estas medidas de contingencia deberán ser
planteadas a la interventoría para su revisión y aprobación. En caso de recibir observaciones por parte
de la interventoría radicar en el mismo tiempo las respuestas y correcciones
-Cuando se presenten suspensiones o prórrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando se
requiera para el buen desarrollo de este, se debe reprogramar el cronograma del proyecto, presentando
previamente a la interventoría los soportes y justificaciones para su revisión, análisis y aprobación y se
deberá entregar el cronograma ajustado.

5.3. Comités de seguimiento 

El consultor participará de los comités de seguimiento semanal que programará la interventoría durante 
la ejecución del contrato y será el director de consultoría quien tendrá la vocería en el comité por parte 
del equipo consultor. 

En los comités el consultor presentará el estado técnico y administrativo del avance de las actividades 
y productos para cada uno de los inmuebles.  

De cada reunión la interventoría levantará un Acta en la que se consignará la información 
correspondiente al avance del consultor en el desarrollo de cada uno de los productos requeridos, y las 
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actividades previstas para cada inmueble, áreas libres y el conjunto, al igual que los retrasos, 
inconvenientes, asuntos pendientes, compromisos y metas por cumplir para el siguiente comité. 

El profesional que desempeñe el cargo de director de consultoría, así como los profesionales que 
tengan dedicación exclusiva al proyecto deben asistir a todos los comités y a las reuniones que 
convoque la interventoría y RENOBO. 

5.4. Informes 

5.4.1. Informe Semanal 

Deberá ser radicado el primer día hábil de la semana a la interventoría y contener como mínimo la 
siguiente información: 

● Informe Ejecutivo sobre el período, describiendo las actividades ejecutadas.
● Actividades Programadas para el siguiente período.
● Informe de gestión social
● Conclusiones y recomendaciones
● Anexos necesarios como programaciones, registro fotográfico, planos, pruebas y anexos

aclaratorios.

5.4.2.  Informe mensual 

El Consultor deberá presentar informes mensuales, el cual deberá ser radicado en físico y digital a la 
interventoría en un plazo de cinco (5) días hábiles después del periodo objeto del informe los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría y contener mínimo, lo siguiente 

● Gráfica “Curva S” con seguimiento a la programación mediante el avance físico de la
consultoría.

● Diagrama de Gantt con seguimiento a avance físico. En caso de retraso, se debe definir su
porcentaje en función del desarrollo programado

● Informe Técnico sobre el período, desglosando el desarrollo de actividades de carácter Técnico,
Administrativo, Financiero y Jurídico.

● Informe de gestión social
● Informe de estado de avance de la implementación BIM y los distintos usos establecidos en el

numeral correspondiente a metodología BIM.
● Estado cronograma de trámites de permisos, licencias y aprobación de los proyectos y conexión

de servicios públicos con las entidades correspondientes dentro de los tiempos contractuales
de los contratos de consultoría de diseño, donde se evidencien los tiempos de gestión y trámites
ante otras entidades; necesarios para la aprobación de estos; de acuerdo con su naturaleza
como proyectos patrimoniales, tales como: Radicación en legal y debida forma del proyecto ante
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el Ministerio de Cultura y/o el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, DADEP y Curaduría 
Urbana. 

● Compendio de actas de comités o reuniones realizadas en el periodo de tiempo transcurrido.
● Acreditación de que el Consultor, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de
compensación familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal mínimo requerido
del proyecto.

● Conclusiones y recomendaciones

5.4.3.  Informe Final 

El Consultor deberá presentar informes mensuales, el cual deberá ser radicado en físico y digital a la 
interventoría en un plazo de cinco (5) días hábiles después del periodo objeto del informe los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría y contener mínimo, lo siguiente 

● Gráfica “Curva S” con seguimiento a la programación mediante el avance físico de la
consultoría.

● Diagrama de Gantt con seguimiento a avance físico. En caso de retraso, se debe definir su
porcentaje en función del desarrollo programado

● Informe Técnico sobre el período, desglosando el desarrollo de actividades de carácter Técnico,
Administrativo, Financiero y Jurídico.

● Informe de gestión social
● Reporte estado de avance de la implementación BIM y los distintos usos establecidos en el

numeral correspondiente a metodología BIM.
● Estado cronograma de trámites de permisos, licencias y aprobación de los proyectos y conexión

de servicios públicos con las entidades correspondientes dentro de los tiempos contractuales
de los contratos de consultoría de diseño, donde se evidencien los tiempos de gestión y trámites
ante otras entidades; necesarios para la aprobación de estos; de acuerdo con su naturaleza
como proyectos patrimoniales, tales como: Radicación en legal y debida forma del proyecto ante
el Ministerio de Cultura y/o el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, DADEP y Curaduría
Urbana.

● Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución con sus alertas respectivas
● Compendio de actas de comités o reuniones realizadas en el periodo de tiempo transcurrido.
● Acreditación de que el Consultor, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de
compensación familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal mínimo requerido
del proyecto.

● Conclusiones y recomendaciones
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6. FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS DEL CONTRATO

El contrato deberá desarrollarse en el marco de la Guía para la identificación, implementación y control 
del Diseño y Desarrollo de RENOBO, mediante la cual detalla la metodología de diseño y desarrollo en 
la ejecución de proyectos, dando cumplimiento a las etapas de Planificación del Diseño y Desarrollo, 
Definición de elementos de Entrada, Controles del diseño y desarrollo, Salidas del diseño y desarrollo, 
Cambios en el Diseño y Desarrollo.  

En articulación con la interventoría deberán desarrollarse y soportarse cada una de las etapas. 

Para la ejecución del contrato se elaborarán el acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, acta 
de terminación, actas de aprobación de productos, acta de entrega y recibo a satisfacción y acta de 
liquidación según las etapas y necesidades para la ejecución del contrato.  

Adicionalmente, se deberán realizar actas de comité, actas técnicas y otras actas de seguimiento 
(visitas, reuniones con entidades, gestión de autorizaciones, etc.), según se requiera, consignando la 
información que permita evidenciar la trazabilidad de las actividades y los productos para cada edificio. 

La interventoría será la encargada de elaborar las correspondientes actas que serán suscritas por todas 
las partes que en ellas participen. 

Al final del contrato, los documentos se entregarán en medio físico, debidamente foliados y en medio 
magnético en formatos editables y PDF. 

Todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del contrato 
(cuatro juegos de planos y memorias de cálculo definitivos impresos debidamente firmados por los que 
intervienen en el diseño y en medio digital tipo PDF firmados) y editable en el formato nativo del archivo 
y las que se consideren, en la última versión impresa y aprobada. 

Los productos deben ser entregados impresos y en digital en archivos de trabajo, conforme instructivo 
de la Secretaría de Educación del Distrito. 

Los productos entregados deberán ser aprobados por la Interventoría y se encuentran sujeto al aval 
que sobre el mismo dé también la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO 
a través de las Áreas correspondientes y según el procedimiento vigente. 

7. APROBACIÓN DE PRODUCTOS

Cada uno de los productos entregados por el Consultor deben ser revisados y aprobados por la 
interventoría conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales, y a los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico y esta a su vez, deberá remitir copia a la Supervisión para su recibo 
a satisfacción.  
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En el caso de productos que requieran aprobación de otras entidades como Ministerio de Cultura, 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Curadurí Urbana,  empresas de servicios públicos - ESP, entre 
otras, el Consultor deberá entregar el producto para aprobación de interventoría y posteriormente 
radicar en la respectiva entidad, una vez se cuente con la aprobación del producto, el Consultor deberá 
remitir copia de la aprobación junto con el producto aprobado a la interventoría y está a su vez a la 
supervisión para su recibo a satisfacción como anexo del informe final. 

7.1. Revisión independiente de los diseños estructurales 

Conforme al Decreto 945 de 2017 "Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento, Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR -10", específicamente lo definido en el Anexo técnico, numeral 
A.1.3.7.2 — Revisión independiente de los diseños estructurales que cita:

“A.1.3.7.2 — Revisión independiente de los diseños estructurales — Se hará  una revisión 
independiente del diseño estructural en los casos establecidos por la Ley 400 de 1997, modificada por 
la Ley 1796 de 2016 y de acuerdo con la reglamentación establecida en el Apéndice A-6 sobre “Revisión 
independiente de los diseños estructurales” del presente Reglamento NSR-10, sin perjuicio de la 
revisión de oficio que debe adelantar en todos los casos el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital a cargo de la expedición de las licencias urbanísticas.” 

Así mismo, la normativa determina la revisión para las edificaciones, en el APÉNDICE A-6. DE LA 
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, de la siguiente manera:  

“A-6.3 — EDIFICACIONES QUE REQUIEREN LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES 
POR PARTE DE UN PROFESIONAL PARTICULAR INDEPENDIENTE 

A-6.3.1 — Edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área
construida — Las edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área
construida, deberán contar con la revisión de los diseños estructurales por parte de un profesional
particular independiente.

A-6.3.2 — Edificaciones que tengan menos de dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área construida,
pero cuenten con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil (2 000 m2)
metros cuadrados exigidos — Cuando la edificación tenga menos de dos mil metros cuadrados (2 000
m2) de área construida, y se tramiten ampliaciones que sumadas al área de construcción del proyecto
inicial alcancen los dos mil metros cuadrados (2 000 m2), al solicitar la licencia de construcción en la
modalidad de ampliación debe presentarse la revisión independiente de los diseños estructurales.

A-6.3.3 — Edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área
construida — Cuando un proyecto está compuesto por distintas edificaciones que en conjunto superen
los dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área construida, cada una de ellas, independientemente
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de su área construida deberá contar con la revisión de los diseños estructurales por parte de un 
profesional independiente.” 

Las casas de uno y dos pisos del grupo de uso I, tal como lo define A.2.5.1.4, que formen parte de 
programas de cinco o más unidades de vivienda deberán contar con la revisión de los diseños 
estructurales por parte de un profesional independiente.” 

Por lo anterior, la interventoría y el consultor deberán contemplar que los estudios y diseños 
estructurales de los inmuebles que cumplan alguno de los requerimientos de la normativa enunciada 
tendrán que contar con la Revisión independiente de los diseños estructurales, que de conformidad con 
lo estipulado en la ley no hará parte de los productos del presente proceso. 

De tal manera, para el presente proceso la interventoría realizará la revisión independiente de los 
diseños estructurales de cada edificio, conforme a los lineamientos vigentes de la NSR-10, el Decreto 
945 de 2017 y la Resolución 0017 de 2017 de la Comisión asesora permanente para el régimen de 
construcciones sismo resistentes. 

Para esto, el consultor y el interventor deberán contemplar dentro de sus actividades y dentro de los 
plazos de entrega de los productos relacionados con los estudios y proyectos estructurales todas las 
actividades de la revisión independiente de los diseños estructurales.  

Del mismo modo, el consultor deberá entregar al interventor todos los insumos relacionados con los 
estudios y proyectos de intervención de cada edificio, y dar respuesta oportuna a todos los 
requerimientos que sean necesarios para realizar la revisión independiente de los diseños estructurales 
y así cumplir con la normativa enunciada.  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, y se 
entiende por lo tanto que es la misma ciudad que será el domicilio contractual. 

El Consultor deberá estar domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C Una vez legalizado el contrato y 
asignado al supervisor y/o interventor, se realizará un comité entre el Consultor y el supervisor y/o 
interventor del contrato por parte de RENOBO, con el fin de determinar el inicio de las actividades y 
establecer protocolos para la ejecución del contrato, tales como días de comité de seguimiento 
semanal, entrega de informes de avance, y datos de contacto, así como programación de visitas al 
predio objeto del contrato con el fin de identificar situaciones en sitio y adelantar los estudios y análisis 
a los que haya lugar. 

9. IMPACTO AMBIENTAL

El Consultor organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la minimización del impacto ambiental, en forma previa a la iniciación de las actividades 
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respectivas. Se buscará minimizar las entregas en papel, lo cual se debe garantizar a partir de las 
definiciones del Plan de Calidad aprobado. Así mismo, se deberá dar cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad vigentes, de acuerdo con lo definido en el Plan de Calidad. 

10. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO

El Consultor deberá visitar los predios y edificaciones objeto del presente proceso, con el fin de 
garantizar la incorporación de todas sus condiciones técnicas en los diseños y estudios técnicos 
desarrollados. Para tal fin, deberá coordinar oportunamente con RENOBO, teniendo en cuenta las 
condiciones de accesibilidad actual a los mismos. El Consultor no podrá invocar desconocimiento del 
lugar de ejecución, teniendo en cuenta que, en la documentación del presente proceso, se encuentra 
la ubicación exacta del proyecto a desarrollar. 

11. INTERVENTORÍA

La Empresa mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, un Interventor para 
que verifique, de conformidad con el Manual de Interventoría de RENOBO vigente, que el contrato se 
esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas del mismo, sin que esta Interventoría 
releve al Contratista de su responsabilidad. 

El Interventor deberá garantizar durante el desarrollo del contrato el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas el estudio previo, reglas del proceso de selección, la oferta y el contrato de consultoría así 
como el logro de los objetivos que busca la entidad con esta contratación. 

La coordinación, vigilancia y control a la ejecución de este contrato será ejercida por la Interventoría, 
apoyados por un Grupo de Profesionales con la experticia e idoneidad que permita controlar de manera 
más eficiente las respectivas etapas del proyecto. 

13. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se incluyan expresamente en el estudio previo y en el 
contrato, a cargo del Consultor, de manera enunciativa se establecen las siguientes obligaciones: 

13.1 Obligaciones Generales: Se encuentran detalladas en el numeral 6.1. del Estudio Previo 

13.2 Obligaciones Específicas 

13.2.1 Obligaciones técnicas 

1. Disponer de los equipos para realizar las pruebas necesarias durante la ejecución de la consultoría
de manera oportuna, pertinente y suficiente.
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2. Entregar los planos y estudios que se requieran durante la ejecución de la consultoría deberán
estar perfectamente marcados y rotulados de acuerdo con el formato establecido por RENOBO.

3. Entregar a RENOBO todos los informes, anexos, documentos, planos, modelos BIM que se
realicen durante la ejecución del contrato en medio físico y digital, debidamente firmados por los
que intervienen en el estudio.

4. Cumplir con lo establecido en la NSR-10 y demás normas vigentes asociadas al estudio a
contratar.

5. Cumplir con los requerimientos y lineamientos que el IDPC estipule para este tipo de estudios en
edificaciones catalogadas como bien de interés cultural, para lo cual el consultor deberá elevar
consulta al IDPC para que suministre dichos requerimientos y lineamientos.

6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato,
tanto en plazo como en la calidad de los productos y/o entregables, con independencia del
personal mínimo requerido.

7. Llevar a cabo la presentación ante RENOBO de todos los productos del contrato, una vez sean
aprobados por parte de la Interventoría.

8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los estudios con la
suficiencia necesaria para adelantar los productos contratados con calidad.

9. Verificar, en caso de existir estudios y diseños previos de los proyectos objeto del presente
proceso, las gestiones adelantadas y los productos existentes, insumo referente para el desarrollo
de los productos de la consultoría.

10. Desarrollar el contrato en oportunidad y entregar a la interventoría cuatro (4) juegos del diseño
integral (informes, anexos, documentos, Planimetría y Estudios incluyendo el presupuesto,
especificaciones y Programación de obra, planos y memorias de cálculo definitivas firmados por
los que intervienen en el diseño, en medio físico, digital tipo PDF y editable en el formato nativo
del archivo, de la última versión aprobada, y una vez se obtenga la Licencia de construcción
ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana en cualquier modalidad según corresponda,
conforme a los lineamientos de la SED.

11. Soportar  y ejecutar  en metodología BIM, todo el proyecto y sus productos, de tal manera que
permita asegurar la coordinación de las diferentes áreas y componentes del proyecto.

12. Adelantar los procesos de socialización del proyecto con la comunidad (Taller de imaginarios,
socialización del proyecto cuando este sea radicado en Curaduría Urbana, socialización con la
obtención de la licencia de construcción, de avance, finalización del proyecto y otros procesos que
se puedan presentar como reuniones con las JAL, entes de control entre otras ), para lo cual se
deberá suministrar a la SED la información que esta requiera como soporte.

13. Obtener las licencias y permisos que se requieran de aprobación de los proyectos y conexión de
servicios públicos con las entidades correspondientes dentro de los tiempos contractuales de
consultoría. Las copias de curaduría para la licencia ejecutoriada u otro documento necesario para
permisos de conexión correrán a cargo del Consultor de diseño. El valor de cargo fijo que resulte
del trámite ante la curaduría urbana deberá ser contemplado dentro de los costos del contrato de
consultoría. El valor del costo variable será sufragado por  RENOBO.

14. Suministrar a  RENOBO todos los estudios, planos, memoria, ensayos, etc (en medio físico y
archivo editable), necesarios para el trámite de aprobación del proyecto ante el IDPC y el Ministerio
de Cultura; una vez se cuente con estas aprobaciones se tramitará la anuencia de la licencia de
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construcción ante el DADEP, así como para la solicitud de licencia de construcción ante la 
Curaduría Urbana. 

15. Entregar los productos a la planoteca de la SED, conforme instructivo de la Secretaría de
Educación del Distrito. 

16. Establecer en los costos y gastos del contrato aquellos asociados a la gestión y trámite de la
consultoría, los cuales correrán por parte del Consultor, incluyendo la obtención de documentos
como escrituras, planos, manzanas catastrales, folios de matrícula inmobiliaria; visitas a registro,
notarias, entidades patrimoniales, y demás trámites necesarios para la realización de los diseños
según la reglamentación aplicable a cada uno y la obtención de los permisos que le apliquen.

17. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres,
conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, “Por medio del
cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la
contratación del Distrito Capital”, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás
consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.

18. Reportar el porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento
presenten bimestralmente el representante legal y del revisor fiscal de la Consultoría, sin perjuicio
de los otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría.

19. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de
Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes
de ejecución del contrato lo cual será verificado por la interventoría y conforme a las
implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.

20. Realizar todos los ajustes, modificaciones y/o complementos de los diseños que se deriven de
fallas imputables a éste y que haya entregado producto del contrato que se suscriba, aún si los
estudios técnicos y diseños se encuentran recibidos, terminados o liquidado el contrato. No
obstante lo anterior la empresa estará en la facultad de hacer efectiva las garantías del contrato.

Con relación a la coordinación de planimetría para todos los estudios técnicos y diseños: 

21. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología propuesta por el contratista
para el proyecto, de manera articulada con la metodología BIM.

22. Coordinar con la Interventoría y RENOBO en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega de
los productos de la etapa de estudios técnicos y diseños.

23. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que
intervendrán en el proyecto.

24. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
25. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los

componentes del proyecto.
26. Garantizar la coordinación con la Interventoría de la articulación y traslapo de los estudios y

diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.
27. Revisar previo a la presentación a la Interventoría y RENOBO de la totalidad de los estudios

técnicos y diseños elaborados por cada uno de los especialistas.
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28. Revisar y verificar  los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer
las presentaciones de forma completa a RENOBO e Interventoría en las reuniones de avance de
la ejecución de los diseños.

29. Coordinar en 3D la totalidad de los estudios y diseños entre especialidades, para garantizar la
correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar
la sobreposición de redes y tuberías en obra, gestionando las interferencias acorde a lo descrito
en el numeral de metodología BIM del presente documento.

30. Coordinar bajo la metodología BIM las distintas especialidades y generar los documentos de
construcción a partir del modelo BIM coordinado.

31. Elaborar, ajustar, y entregar la totalidad de los productos indicados en el presente documento.
32. Elaborar y presentar para aprobación del Interventor el informe final a que hace referencia el

ANEXO TÉCNICO.

13.2.2 Obligaciones Administrativas 

a) Previas al inicio del Contrato

1. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos
previstos para ello.

2. Radicar dentro del término establecido en RENOBO la Garantía de Cumplimiento, para su
correspondiente aprobación.

3. Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo de conformidad con lo establecido en el Anexo
Técnico.

4. Suscribir conjuntamente con el interventor, el acta correspondiente para dar inicio al Contrato.
5. Garantizar que el personal propuesto por el Consultor del proyecto se encuentre vinculado al

mismo mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día
con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

b) Durante la ejecución del Contrato

6. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que el interventor realice, dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes al requerimiento.

7. Mantener un archivo organizado, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos,
fotografías, videos, solicitudes, requerimientos, PQRS, planos, cálculos, memorias e inventarios
detallados que sirven de base para efectuar la entrega mensual de las actividades ejecutadas, de
tal manera que el interventor tenga acceso a la misma en cualquier momento.

8. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.

9. Suministrar de manera oportuna al interventor toda la base documental que dé fe del cumplimiento
de su Contrato.
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10. Garantizar que todo el personal, se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social
(Salud, pensión y ARL).

11. Presentar a la interventoría oportunamente informes periódicos (semanales, mensuales,
extraordinarios, finales) sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos
soportes según las condiciones indicadas en el presente documento.

13.2.3. Obligaciones Legales 

1. Llevar a cabo el componente jurídico correspondiente a la ejecución del Contrato.
2. Emitir conceptos de acuerdo con lo requerido para el contrato.
3. Elaborar los documentos de solicitud de adición o modificación contractual debidamente soportado

y justificado, y presentarlos al interventor del contrato para su aprobación.
4. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos perentorios.
5. Elaborar el componente jurídico de la liquidación del Contrato y suscribir junto con el interventor el

acta que resulte de dicho ejercicio.

13.2.4. Obligaciones Financieras y Contables 

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el Contrato
2. Realizar las solicitudes de pago de conformidad con la forma de pago prevista en el presente

proceso
3. Elaborar los documentos necesarios  para el correcto cumplimiento de los pagos.
4. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del Contrato, llevando un registro de

cada una de las operaciones.
5. Cumplir cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en

salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de
compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra y entregar al interventor
los documentos que certifiquen esto.

13.2.5. Obligaciones Ambientales 

1. Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios, así como las metas
de la Política Ambiental de la República de Colombia establecidas en la legislación nacional

2. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente
y a la salud humana.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

4. Asegurar la adopción de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
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5. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.

13.2.6. Obligaciones Sociales 

1. Realizar todas las gestiones sociales a que hace referencia el ANEXO TÉCNICO.
2. Garantizar el cumplimiento de todas las actividades sociales establecidas en el ANEXO TÉCNICO.

13.2.6 Obligaciones Postcontractuales 

1. Acompañar el proceso público de contratación de las obras resultantes de los estudios y diseños
elaborados por él.

2. Responder en el término de un (1) día hábil, las observaciones que se presenten durante el
proceso de selección del contratista de obra y que le sean enviadas por parte de RENOBO.

Las respuestas deben ser claras y enviadas por escrito con el fin de que puedan ser publicadas
para el conocimiento de los oferentes interesados en el proceso de selección del contratista de
obra.

3. Asistir a las reuniones a las que sea convocado, durante el proceso de selección del contratista
de obra.

4. Asistir a las audiencias a las que haya lugar y estar en capacidad de dar las respuestas que
surjan durante la audiencia, manteniendo estricta coordinación con RENOBO.

5. Responder a cualquier consulta u observación realizada por  RENOBO, la SED y el contratista
de obra en ejecución de ésta, en cumplimiento de su obligación de garantizar la calidad de sus
diseños y la responsabilidad en la autoría de los mismos.

14. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, pagará el valor total de 
cada uno de los contratos a (los) contratista (s), de acuerdo con el avance de ejecución y los productos 
aprobados y recibidos a satisfacción por la Interventoría, previa presentación de la factura con sus 
respectivos soportes, de la siguiente manera: 

FORMA DE PAGO

NO. PAGO PRODUCTOS VALOR (%) 
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1 

Contra entrega y recibo a satisfacción por el interventor del contrato de los siguientes 
componentes: 
0. Acta de inicio, pólizas aprobadas y actualizadas, aprobación de hojas de vida, aprobación 
del plan de trabajo.
1. Componente de actividades preliminares
2.Componente de estudios históricos y tipológicos del BIC
3. Componente arqueológico
-Exploraciones arqueológicas

10% 

2 

Contra entrega y recibo a satisfacción por el interventor del contrato de los siguientes 
componentes: 
1. Componente de diagnóstico del BIC
2.Componente de diagnóstico de redes
3.Componente de diagnóstico estructural
4.Componente forestal y de avifauna
5. Componente de bienes muebles
6.Componente de valoración de BIC
7. Componente de gestión social (primera etapa de socialización)
8.Proyecto integral de intervención del BIC:
- Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC
-Documento de memoria descriptiva con el avance de los productos del hito de pago.
9. Componente de diseño arquitectónico
-Esquema básico

25% 

3 

Contra entrega y recibo a satisfacción por el interventor del contrato de los siguientes 
componentes:  

1. Proyecto de intervención integral del BIC -Documento de memoria descriptiva con el 
avance de los productos del hito de pago. 
2. Componente de diseño arquitectónico -Anteproyecto arquitectónico -Proyecto
arquitectónico 3.Componente estructural 
4. Componente eléctrico
5. Componente hidrosanitario, de gas y red de protección contra incendio.
6. Componente de instalaciones mecánicas 
7. Componente bioclimático
8.Componente de seguridad humana
9. Componente de paisajismo y diseño de áreas exteriores.
10. Componente de señalización y señalética 
11 Componente ambiental y de manejo de residuos.
12. Componente acústico 
13. Componente de presupuesto, especificaciones y programación -Especificaciones técnicas
generales y particulares

30% 
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NO. PAGO PRODUCTOS VALOR (%) 

4 

Contra entrega y recibo a satisfacción por el interventor del contrato de los siguientes 
componentes: 
1. Componente de presupuesto, especificaciones y programación
-Estudio de mercado
-Análisis de precios unitarios
2.Componente de trámites y autorizaciones
-Radicación en debida forma en IDPC/ Ministerio de Cultura
-Radicación en debida forma en Curaduría Urbana
-Respuesta a observaciones en IDPC/ Ministerio de Cultura
-Respuesta a observaciones en Curaduría Urbana
3. Plan de Calidad para la Ejecución de la Obra.
4. Componente arqueológico
Diagnóstico arqueológico

15% 

5 

1.Componente de trámites y autorizaciones
-Autorización emitida por el Ministerio de Cultura o el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural según corresponda.
- Licencia de Construcción expedida
-Autorizaciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y permisos
complementarios.
2. Componente de presupuesto, especificaciones y programación
-Presupuesto final
-Ajuste final de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios.
-Cronograma de obra,
3. Componente BIM
4. Informe Final.
5. Acta de aprobación de la totalidad de los productos emitida por la Interventoría.
6. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos contratados.

15% 

6 1. Suscripción del acta de liquidación. 5% 

Nota 1: En caso de requerirse la ampliación del plazo contractual, por causas no imputables al 
Consultor, se adelantará la modificación contractual correspondiente a través de los procedimientos 
vigentes de la empresa. 

Nota 2: En el eventual caso que se requiera una adición presupuestal, el valor que se adicionará al 
contrato de consultoría será estimado como se describe a continuación: 
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El consultor elaborará la propuesta económica que sustente el valor de la adición, para lo cual deberán 
tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con el alcance del nuevo producto a desarrollar, 
el personal requerido, dedicaciones y gastos administrativos, que generen costos adicionales para la 
consultoría. La propuesta económica del valor a adicionar deberá ser verificada y avalada por parte de 
la Interventoría y el supervisor de la  RENOBO. La revisión y aprobación se realizará conforme a la 
propuesta económica contractual. 

La adición se pagará de conformidad con las condiciones establecidas en la forma de pago inicial. 

Nota 3: Todos los pagos a realizar estarán sujetos a la aprobación y recibo a satisfacción por parte de 
la interventoría y deberán cumplir con el alcance establecido en el anexo técnico y demás documentos 
que hacen parte integral del presente proceso. 

Nota 4: Todos los pagos deberán acompañarse de la factura o documento equivalente y la certificación 
del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, respecto del cumplimiento en el pago de 
los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya. 

Nota 5: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el soporte del pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida 
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del interventor y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Nota 6: El cargo fijo relacionado con la radicación en Curaduría Urbana se encuentra incluido en los 
costos del contrato, por lo cual en caso en que la solicitud de la licencia de construcción sea negada 
por parte de la Curaduría Urbana por causa imputable al contratista, el cargo fijo de la siguiente 
radicación será cancelado también por el contratista.  

Así mismo, el valor de las copias que exige la curaduría para la ejecutoría de la licencia correrá a cargo 
del contratista de estudios y diseños.  

15.EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

El Consultor presentará a la Interventoría, para su revisión y aprobación las Hojas de Vida con los 
soportes correspondientes del equipo de trabajo mínimo requerido, dentro  de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato y como requisito de la firma del acta de inicio. 

Dentro de la propuesta, el proponente deberá entregar documentación del siguiente Personal Mínimo 
Habilitante: 
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Director de Estudios y 
Diseños 

Perfil: 
Arquitecto ó Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 15 años de experiencia general contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, 
con no más de treinta (30) días de expedición. 

Posgrado: 
Gerencia de Proyectos o Conservación del patrimonio inmueble 
y/o Restauración y/o Conservación del Patrimonio Arquitectónico 
o afines.

Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en máximo tres (3) 
contratos como Director o Gerente o Especialista en Patrimonio 
o Arquitecto Restaurador, que tengan como objeto o alcance la
ejecución de contratos de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
RESTAURACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y/O ADECUACIÓN FUNCIONAL DE EDIFICACIONES
DECLARADAS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
PREVIAMENTE AL DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL
CONTRATO cuya sumatoria de área cubierta diseñada a
intervenir sea mayor a 4.946 m2.

NOTA. Serán válidos los contratos cuya permanencia del 
profesional sea como mínimo seis (6) meses. 

Especialista en 
Patrimonio 

Perfil: 
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado 
de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta 
(30) días de expedición.

Posgrado: 
Conservación del patrimonio inmueble y/o Restauración y/o 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico o afines. 

Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en máximo tres (3) 
contratos como Arquitecto Restaurador o Director de Estudios y 
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Diseños de proyectos de edificaciones, que tengan como objeto 
o alcance la ejecución de contratos de ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA RESTAURACIÓN Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ADECUACIÓN FUNCIONAL DE
EDIFICACIONES DECLARADAS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL PREVIAMENTE AL DESARROLLO O
EJECUCIÓN DEL CONTRATO cuya sumatoria de área cubierta
diseñada a intervenir sea mayor a 4.946 m2.

NOTA. Serán válidos los contratos cuya permanencia del 
profesional sea como mínimo seis (6) meses. 

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO requiere para la ejecución del 
contrato el siguiente personal como mínimo 

Para la ejecución del contrato, el proponente, con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta, 
como mínimo, y adicionalmente al Personal Mínimo Habilitante arriba relacionado, con los siguientes 
perfiles de personal y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación del interventor del 
contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido; dichos soportes NO deben presentarse con la 
propuesta.  

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO: 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

uno (1) Arquitecto Diseñador 

Perfil: 
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Profesional en Arquitectura con postgrado 
Experiencia Específica: 
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Deberá acreditar experiencia específica como, Arquitecto 
diseñador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional, o de servicios, en mínimo 5 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como Área Patrimonial en el cuadro “ÁREAS” del numeral 
2.1 del presente documento. Por lo menos dos de los proyectos 
certificados deben ser sobre diseños de instituciones educativas. 

uno (1) Coordinador Técnico 

Perfil:  
Ingeniero Civil o arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Gerencia de Proyectos o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Director o 
Coordinador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones 
de tipo institucional, industrial o de servicios, en mínimo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados, cada uno con 
un área diseñada o intervenida de al menos 10.000 m2 

uno (1) Especialista Estructural 

Perfil: 
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de Estructuras. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Estructural o Especialista Estructural de proyectos de edificaciones 
de tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto.  
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uno (1) Especialista Instalaciones 
Eléctricas 

Perfil:  
Ingeniero Eléctrico y/o electricista, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 8 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Eléctrico 
o Especialista Eléctrico de Estudios y Diseños (incluyendo diseños
y aprobaciones a redes externas locales o ante operadores
técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo institucional o de
servicios en mínimo 3 certificaciones de contratos totalmente
terminados, cada uno con un área diseñada cuya sumatoria sea
igual o superior al área del proyecto.

uno (1 ) Especialista Instalaciones 
Hidrosanitarias y Gas  

Perrfil: 
Ingeniero Civil, Hidráulico, de Recursos Hídricos y Gestión 
Ambiental, Sanitario y/o profesional en instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y de gas, con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Ingeniero hidrosanitario o ingeniero civil con especialización en el 
ramo. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Hidráulico o Especialista Hidráulico de Estudios y Diseños 
(incluyendo diseños y aprobaciones a redes externas locales o 
ante operadores técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional o de servicios en mínimo 3 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto. Deberá 
acreditar mínimo un diseño de red contra incendios en estos 
proyectos.  
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uno (1 ) Especialista en Geotecnia 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Geotecnia. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Especialista en 
Geotecnia de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como “Área Estimada proyecto nuevo” en el cuadro 
“ÁREAS” del numeral 2.1 del presente documento. 

uno (1 ) Profesional en Costos, 
Presupuestos y Programación de obra 

Perfil:  
Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de Costos y Presupuestos de Obra. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Profesional de Presupuestos y Programación de Estudios y Diseños 
para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Coordinador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 3 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de metodología BIM o conocimientos 
certificados en el área BIM.  
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Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años en BIM 
de los cuales al menos 2 deben ser como Coordinador de modelos 
BIM para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Especialista en sostenibilidad 
ambiental y bioclimático 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero civil o ingeniero ambiental con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Bioclimatica o Construcción Sostenible. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente ambiental en proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios, allegando máximo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Social 

Perfil: 
Profesional del Área Social – Trabajador Social, Sociólogo, 
Antropólogo, Comunicador Social o Psicólogo – con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de por lo menos 3 años en 
proyectos de estudios y diseños u obra como especialista social. 

uno (1 ) Especialista en Acústica 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado: 
Posgrado en Diseño Acústico, Acústica Arquitectónica, Acústica 
Ambiental o similar. 
Experiencia específica: 
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Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Diseñador Acústico o Asesor Acústico o Especialista Acústico de 
Estudios y Diseños para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios. 

dos (2 ) Modelador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 3 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 años como 
modelador en la metodología BIM para proyectos de 
edificaciones. 

uno (1 ) Especialista Paisajista 

Perfil: 
Arquitecto o ingeniero civil o Ingeniero Ambiental con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de (30 días de expedición. 
Posgrado: 
postgrado en paisajismo o diseño del paisaje 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
especialista Paisajista de Estudios y Diseños para proyectos de 
edificaciones de tipo institucional, comercial o de servicios. 

uno (1 ) Especialista en Bioclimática 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 5 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Bioclimática o Construcción Sostenible. 
Experiencia específica: 
Con experiencia en un proyecto con diseño bioclimático. 
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uno (1 ) Abogado 

Perfil: 
Abogado, como mínimo 8 años de experiencia general, lo cual 
acreditará allegando Certificado de vigencia de la matrícula 
profesional con no más de treinta (30) días de vigencia. 
Posgrado: 
Posgrado en derecho urbano o similares.  
Experiencia específica: 
Con experiencia en asesorías jurídicas en temas relacionados con 
derecho y/o gestión urbana allegando mínimo una (1) certificación 
de participación en un (1) contrato totalmente terminado 
relacionado con el objeto de la consultoría.  

uno (1) Profesional Forestal 

Perfil: 
Ingeniero Forestal con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años  
de experiencia general contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente flora o/y trámites de aprovechamiento 
silvicultural en proyectos de edificaciones de tipo institucional, o 
de servicios, allegando máximo 3 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Fitosanitario 

Perfil: 
Ingeniero Forestal, ambiental, agrónomo, biólogo, ecólogo u otro 
profesional de ramas ambientales o naturales con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de 
mínimo 3 Estudios Fitosanitarios y/o Estudios de Sanidad de 
Maderas para proyectos de intervención en Edificios 
Patrimoniales. 
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uno (1 ) Arqueólogo 

Perfil:  
Arqueólogo o Antropólogo, con matrícula profesional vigente, 
registrado en el RNA, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 contratos o 
proyectos que involucren desarrollo de programas de arqueología 
preventiva en contextos urbanos e históricos, lo cual acreditará 
presentando (para cada proyecto) la documentación expedida por 
el ICANH que certifica que el profesional fue el titular de por lo 
menos una autorización de intervención sobre el patrimonio 
arqueológico en el proyecto y que su informe final fue evaluado y 
aprobado 

uno (1 ) Patólogo 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de restauración o patología de la 
construcción.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como restaurador o 
Patólogo de proyectos de edificaciones declaradas de bienes de 
interés cultural en mínimo 2 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1) Especialista en Seguridad humana y 
movilidad universal. 

Perfil: 
Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en estudios Seguridad 
humana y movilidad universal en proyectos de infraestructura 
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institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Especialista en seguridad y control 
CCTV 

Perfil: 
Ingeniero eléctrico o electrónico o sistemas o mecánico, como 
mínimo 5 años de experiencia general, lo cual acreditará allegando 
Certificado de la matrícula profesional con no más de treinta (30) 
días de expedición 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como diseñador de 
sistemas de seguridad, control y circuitos cerrados de TV (CCTV) 
en proyectos de diseño de edificaciones de tipo institucional, 
allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados. 

uno (1 ) Biólogo 

Perfil: 
Biólogo o ecólogo con matrícula profesional vigente, con 
experiencia general de 6 años contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30 
días) de expedición. 
Experiencia Específica:  
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
de la biología, con participación en inventarios de fauna y/o flora, 
allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, de las cuales mínimo una deberá corresponder a un 
estudio de Avifauna 

uno (1 ) Restaurador de bienes muebles 

Perfil: 
Profesional en Conservación y Restauración de Patrimonio 
Cultural Mueble con 8 años de experiencia mínima contados a 
partir de la obtención del título profesional.  

Experiencia específica: 

- El profesional deberá acreditar la experiencia específica
con TRES (3) contratos que tengan como objeto o alcance la
ejecución de contratos de estudios técnicos y proyectos de
restauración en inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural,
y/o ejecución de obras de restauración de inmuebles declarados
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Bienes de Interés Cultural, en los que haya participado en calidad 
de Restaurador o Asesor en Bienes Culturales Muebles. 

-Las certificaciones deberán acreditar experiencia en la
intervención de: Pintura mural y/o, Material pétreo y/o, vitrales
y/o, elementos relacionados con el inmueble y/o intervención de
fachadas.

-Para el caso del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, una de las
3 certificaciones deberá corresponder a un proyecto de
restauración de vitrales.

dos (2) Profesionales de apoyo 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 1 año de experiencia general contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 

uno (1 ) Dibujante 

Perfil: 
Arquitecto, con matrícula profesional vigente, como mínimo 4 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditarán allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 

uno (1 )Topógrafo 

Perfil: 
Topógrafo o Ingeniero Topográfico, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 7 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 contratos 
como topógrafo en contratos de estudios y diseños y/o 
construcción de edificaciones de tipo institucional, o de servicios. 
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dos (2) Cadenero Perfil: 
Cadenero para integrar la comisión de topografía. 

COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO: 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

uno (1) Arquitecto Diseñador 

Perfil:  
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Profesional en Arquitectura con postgrado  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como, Arquitecto 
diseñador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional, o de servicios, en mínimo 5 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como Área Patrimonial en el cuadro “ÁREAS” del numeral 
2.1 del presente documento. Por lo menos dos de los proyectos 
certificados deben ser sobre diseños de instituciones educativas. 

uno (1) Coordinador Técnico 

Perfil: 
Ingeniero Civil o arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Gerencia de Proyectos o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Director o 
Coordinador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones 
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de tipo institucional, industrial o de servicios, en mínimo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados, cada uno con 
un área diseñada o intervenida de al menos 10.000 m2 

uno (1) Especialista Estructural 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de Estructuras. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Estructural o Especialista Estructural de proyectos de edificaciones 
de tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto.  

uno (1) Especialista Instalaciones 
Eléctricas 

Perfil:  
Ingeniero Eléctrico y/o electricista, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 8 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Eléctrico 
o Especialista Eléctrico de Estudios y Diseños (incluyendo diseños
y aprobaciones a redes externas locales o ante operadores
técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo institucional o de
servicios en mínimo 3 certificaciones de contratos totalmente
terminados, cada uno con un área diseñada cuya sumatoria sea
igual o superior al área del proyecto.

uno (1 ) Especialista Instalaciones 
Hidrosanitarias y Gas  

Perrfil: 
Ingeniero Civil, Hidráulico, de Recursos Hídricos y Gestión 
Ambiental, Sanitario y/o profesional en instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y de gas, con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
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Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Ingeniero hidrosanitario o ingeniero civil con especialización en el 
ramo. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Hidráulico o Especialista Hidráulico de Estudios y Diseños 
(incluyendo diseños y aprobaciones a redes externas locales o 
ante operadores técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional o de servicios en mínimo 3 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto. Deberá 
acreditar mínimo un diseño de red contra incendios en estos 
proyectos.  

uno (1 ) Especialista en Geotecnia 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Geotecnia. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Especialista en 
Geotecnia de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como “Área Estimada proyecto nuevo” en el cuadro 
“ÁREAS” del numeral 2.1 del presente documento. 

uno (1 ) Profesional en Costos, 
Presupuestos y Programación de obra 

Perfil: 
Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
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Posgrado: 
Posgrado en el área de Costos y Presupuestos de Obra. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Profesional de Presupuestos y Programación de Estudios y Diseños 
para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Coordinador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 4, años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de metodología BIM o conocimientos 
certificados en el área BIM.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años en BIM 
de los cuales al menos 2 deben ser como Coordinador de modelos 
BIM para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Especialista en sostenibilidad 
ambiental  y bioclimática 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero civil o ingeniero ambiental con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Bioclimatica o Construcción Sostenible. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente ambiental en proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios, allegando máximo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Social 

Perfil: 
Profesional del Área Social – Trabajador Social, Sociólogo, 
Antropólogo, Comunicador Social o Psicólogo – con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
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lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de por lo menos 3 años en 
proyectos de estudios y diseños u obra como especialista social. 

uno (1 ) Especialista en Acústica 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado: 
Posgrado en Diseño Acústico, Acústica Arquitectónica, Acústica 
Ambiental o similar. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Diseñador Acústico o Asesor Acústico o Especialista Acústico de 
Estudios y Diseños para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios. 

uno (1 ) Modelador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 3 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 años como 
modelador en la metodología BIM para proyectos de 
edificaciones. 

uno (1 ) Abogado 

Perfil: 
Abogado, como mínimo 8 años de experiencia general, lo cual 
acreditará allegando Certificado de vigencia de la matrícula 
profesional con no más de treinta (30) días de vigencia. 
Posgrado: 
Posgrado en derecho urbano o similares. 
Experiencia específica: 
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Con experiencia en asesorías jurídicas en temas relacionados con 
derecho y/o gestión urbana allegando mínimo una (1) certificación 
de participación en un (1) contrato totalmente terminado 
relacionado con el objeto de la consultoría.  

uno (1) Profesional Forestal 

Perfil: 
Ingeniero Forestal con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años  
de experiencia general contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente flora o/y trámites de aprovechamiento 
silvicultural en proyectos de edificaciones de tipo institucional, o 
de servicios, allegando máximo 3 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Fitosanitario 

Perfil: 
Ingeniero Forestal, ambiental, agrónomo, biólogo, ecólogo u otro 
profesional de ramas ambientales o naturales con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de 
mínimo 3 Estudios Fitosanitarios y/o Estudios de Sanidad de 
Maderas para proyectos de intervención en Edificios 
Patrimoniales. 

uno (1 ) Arqueólogo 

Perfil: 
Arqueólogo o Antropólogo, con matrícula profesional vigente, 
registrado en el RNA, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
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Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 contratos o 
proyectos que involucren desarrollo de programas de arqueología 
preventiva en contextos urbanos e históricos, lo cual acreditará 
presentando (para cada proyecto) la documentación expedida por 
el ICANH que certifica que el profesional fue el titular de por lo 
menos una autorización de intervención sobre el patrimonio 
arqueológico en el proyecto y que su informe final fue evaluado y 
aprobado 

uno (1 ) Patólogo 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de restauración o patología de la 
construcción.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como restaurador o 
Patólogo de proyectos de edificaciones declaradas de bienes de 
interés cultural en mínimo 2 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1) Especialista en Seguridad humana y 
movilidad universal. 

Perfil: 
Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en estudios Seguridad 
humana y movilidad universal en proyectos de infraestructura 
institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Especialista en seguridad y control 
CCTV 

Perfil: 
Ingeniero eléctrico o electrónico o sistemas o mecánico, como 
mínimo 5 años de experiencia general, lo cual acreditará allegando 
Certificado de la matrícula profesional con no más de treinta (30) 
días de expedición 
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Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como diseñador de 
sistemas de seguridad, control y circuitos cerrados de TV (CCTV) 
en proyectos de diseño de edificaciones de tipo institucional, 
allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados. 

uno (1 ) Biólogo 

Perfil: 
Biólogo o ecólogo con matrícula profesional vigente, con 
experiencia general de 6 años contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30 
días) de expedición. 
Experiencia Específica:  
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
de la biología, con participación en inventarios de fauna y/o flora, 
allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, de las cuales mínimo una deberá corresponder a un 
estudio de Avifauna 

uno (1 ) Restaurador de bienes muebles 

Perfil: 
Profesional en Conservación y Restauración de Patrimonio 
Cultural Mueble con 8 años de experiencia mínima contados a 
partir de la obtención del título profesional.  

Experiencia específica: 

-El profesional deberá acreditar la experiencia específica con TRES
(3) contratos que tengan como objeto o alcance la ejecución de
contratos de estudios técnicos y proyectos de restauración en
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, y/o ejecución de
obras de restauración de inmuebles declarados Bienes de Interés
Cultural, en los que haya participado en calidad de Restaurador o
Asesor en Bienes Culturales Muebles.

-Las certificaciones deberán acreditar experiencia en la
intervención de: Pintura mural y/o, Material pétreo y/o, vitrales
y/o, elementos relacionados con el inmueble y/o intervención de
fachadas.
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-Para el caso del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, una de las
3 certificaciones deberá corresponder a un proyecto de
restauración de vitrales.

dos (2) Dibujantes 

Perfil: 
Arquitecto, con matrícula profesional vigente, como mínimo 4 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditarán allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 

uno (1 )Topógrafo 

Perfil: 
Topógrafo o Ingeniero Topográfico, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 7 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 contratos 
como topógrafo en contratos de estudios y diseños y/o 
construcción de edificaciones de tipo institucional, o de servicios. 

dos (2) Cadeneros 
Perfil: 
Cadenero para integrar la comisión de topografía. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER: 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

uno (1) Arquitecto Diseñador 

Perfil: 
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Profesional en Arquitectura con postgrado 
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Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como, Arquitecto 
diseñador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional, o de servicios, en mínimo 5 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como Área Patrimonial en el cuadro “ÁREAS” del numeral 
2.1 del presente documento. Por lo menos dos de los proyectos 
certificados deben ser sobre diseños de instituciones educativas. 

uno (1) Coordinador Técnico 

Perfil:  
Ingeniero Civil o arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Gerencia de Proyectos o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Director o 
Coordinador de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones 
de tipo institucional, industrial o de servicios, en mínimo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados, cada uno con 
un área diseñada o intervenida de al menos 10.000 m2 

uno (1) Especialista Estructural 

Perfil: 
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de Estructuras. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Estructural o Especialista Estructural de proyectos de edificaciones 
de tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto.  
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uno (1) Especialista Instalaciones 
Eléctricas 

Perfil:  
Ingeniero Eléctrico y/o electricista, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 8 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Eléctrico 
o Especialista Eléctrico de Estudios y Diseños (incluyendo diseños
y aprobaciones a redes externas locales o ante operadores
técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo institucional o de
servicios en mínimo 3 certificaciones de contratos totalmente
terminados, cada uno con un área diseñada cuya sumatoria sea
igual o superior al área del proyecto.

uno (1 ) Especialista Instalaciones 
Hidrosanitarias y Gas  

Perrfil: 
Ingeniero Civil, Hidráulico, de Recursos Hídricos y Gestión 
Ambiental, Sanitario y/o profesional en instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y de gas, con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 8 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Ingeniero hidrosanitario o ingeniero civil con especialización en el 
ramo. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador 
Hidráulico o Especialista Hidráulico de Estudios y Diseños 
(incluyendo diseños y aprobaciones a redes externas locales o 
ante operadores técnicos) para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional o de servicios en mínimo 3 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al área del proyecto. Deberá 
acreditar mínimo un diseño de red contra incendios en estos 
proyectos.  
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uno (1 ) Especialista en Geotecnia 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Geotecnia. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Especialista en 
Geotecnia de Estudios y Diseños de proyectos de edificaciones de 
tipo institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados, cada uno con un área diseñada 
cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del área del proyecto 
definida como “Área Estimada proyecto nuevo” en el cuadro 
“ÁREAS” del numeral 2.1 del presente documento. 

uno (1 ) Profesional en Costos, 
Presupuestos y Programación de obra 

Perfil:  
Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de Costos y Presupuestos de Obra. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Profesional de Presupuestos y Programación de Estudios y Diseños 
para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Coordinador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 4, años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de metodología BIM o conocimientos 
certificados en el área BIM.  
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Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años en BIM 
de los cuales al menos 2 deben ser como Coordinador de modelos 
BIM para proyectos de edificaciones. 

uno (1 ) Especialista en sostenibilidad 
ambiental y Bioclimática 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero civil o ingeniero ambiental con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Bioclimatica o Construcción Sostenible. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente ambiental en proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios, allegando máximo 3 
certificaciones de contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Social 

Perfil: 
Profesional del Área Social – Trabajador Social, Sociólogo, 
Antropólogo, Comunicador Social o Psicólogo – con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de por lo menos 3 años en 
proyectos de estudios y diseños u obra como especialista social. 

uno (1 ) Especialista en Acústica 

Perfil: 
Arquitecto o Ingeniero con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado: 
Posgrado en Diseño Acústico, Acústica Arquitectónica, Acústica 
Ambiental o similar. 
Experiencia específica: 
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Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Diseñador Acústico o Asesor Acústico o Especialista Acústico de 
Estudios y Diseños para proyectos de edificaciones de tipo 
institucional, comercial o de servicios. 

uno (1 ) Modelador BIM 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 3 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 años como 
modelador en la metodología BIM para proyectos de 
edificaciones. 

uno (1 ) Especialista Paisajista 

Perfil: 
Arquitecto o ingeniero civil o Ingeniero Ambiental con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de (30 días de expedición. 
Posgrado: 
postgrado en paisajismo o diseño del paisaje 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
especialista Paisajista de Estudios y Diseños para proyectos de 
edificaciones de tipo institucional, comercial o de servicios. 

uno (1 ) Abogado 

Perfil: 
Abogado, como mínimo 8 años de experiencia general, lo cual 
acreditará allegando Certificado de vigencia de la matrícula 
profesional con no más de treinta (30) días de vigencia. 
Posgrado: 
Posgrado en derecho urbano o similares. 
Experiencia específica: 
Con experiencia en asesorías jurídicas en temas relacionados con 
derecho y/o gestión urbana allegando mínimo una (1) certificación 
de participación en un (1) contrato totalmente terminado 
relacionado con el objeto de la consultoría.  
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uno (1) Profesional Forestal 

Perfil: 
Ingeniero Forestal con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 6 años  
de experiencia general contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
en el componente flora o/y trámites de aprovechamiento 
silvicultural en proyectos de edificaciones de tipo institucional, o 
de servicios, allegando máximo 3 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1 ) Profesional Fitosanitario 

Perfil: 
Ingeniero Forestal, ambiental, agrónomo, biólogo, ecólogo u otro 
profesional de ramas ambientales o naturales con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de 
mínimo 3 Estudios Fitosanitarios y/o Estudios de Sanidad de 
Maderas para proyectos de intervención en Edificios 
Patrimoniales. 

uno (1 ) Arqueólogo 

Perfil: 
Arqueólogo o Antropólogo, con matrícula profesional vigente, 
registrado en el RNA, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 contratos o 
proyectos que involucren desarrollo de programas de arqueología 
preventiva en contextos urbanos e históricos, lo cual acreditará 
presentando (para cada proyecto) la documentación expedida por 
el ICANH que certifica que el profesional fue el titular de por lo 
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menos una autorización de intervención sobre el patrimonio 
arqueológico en el proyecto y que su informe final fue evaluado y 
aprobado 

uno (1 ) Patólogo 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 6 años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de restauración o patología de la 
construcción.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como restaurador o 
Patólogo de proyectos de edificaciones declaradas de bienes de 
interés cultural en mínimo 2 certificaciones de contratos 
totalmente terminados. 

uno (1) Especialista en Seguridad humana y 
movilidad universal. 

Perfil: 
Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con tarjeta 
profesional vigente, como mínimo 6 años de experiencia general, 
lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en estudios Seguridad 
humana y movilidad universal en proyectos de infraestructura 
institucional o de servicios en mínimo 2 certificaciones de 
contratos totalmente terminados. 

uno (1 ) Especialista en seguridad y control 
CCTV 

Perfil: 
Ingeniero eléctrico o electrónico o sistemas o mecánico, como 
mínimo 5 años de experiencia general, lo cual acreditará allegando 
Certificado de la matrícula profesional con no más de treinta (30) 
días de expedición 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como diseñador de 
sistemas de seguridad, control y circuitos cerrados de TV (CCTV) 
en proyectos de diseño de edificaciones de tipo institucional, 

Página 207 de 232



ANEXO TÉCNICO 

Versión 1 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados. 

uno (1 ) Biólogo 

Perfil: 
Biólogo o ecólogo con matrícula profesional vigente, con 
experiencia general de 6 años contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30 
días) de expedición. 
Experiencia Específica:  
Deberá acreditar experiencia específica en el ejercicio profesional 
de la biología, con participación en inventarios de fauna y/o flora, 
allegando máximo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, de las cuales mínimo una deberá corresponder a un 
estudio de Avifauna 

uno (1 ) Restaurador de bienes muebles 

Perfil: 
Profesional en Conservación y Restauración de Patrimonio 
Cultural Mueble con 8 años de experiencia mínima contados a 
partir de la obtención del título profesional.  

Experiencia específica: 

-El profesional deberá acreditar la experiencia específica con TRES
(3) contratos que tengan como objeto o alcance la ejecución de
contratos de estudios técnicos y proyectos de restauración en
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, y/o ejecución de
obras de restauración de inmuebles declarados Bienes de Interés
Cultural, en los que haya participado en calidad de Restaurador o
Asesor en Bienes Culturales Muebles.

-Las certificaciones deberán acreditar experiencia en la
intervención de: Pintura mural y/o, Material pétreo y/o, vitrales
y/o, elementos relacionados con el inmueble y/o intervención de
fachadas.
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-Para el caso del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño, una de las
3 certificaciones deberá corresponder a un proyecto de
restauración de vitrales.

dos (2 ) Dibujantes 

Perfil: 
Arquitecto, con matrícula profesional vigente, como mínimo 4 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional, lo cual acreditarán allegando Certificado de 
Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) 
días de expedición. 

uno (1 )Topógrafo 

Perfil: 
Topógrafo o Ingeniero Topográfico, con matrícula profesional 
vigente, como mínimo 7 años de experiencia general contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con 
no más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 contratos 
como topógrafo en contratos de estudios y diseños y/o 
construcción de edificaciones de tipo institucional, o de servicios. 

dos (2) Cadeneros Perfil: 
Cadenero para integrar la comisión de topografía. 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el proyecto va a ser trabajado bajo la metodología BIM, en 
ese marco las distintas especialidades técnicas aplicables (paisajismo, MEP, estructura, arquitectura, 
entre otras) deberán entregar sus productos modelados en BIM, en ese marco se recomienda que los 
profesionales seleccionados cuenten con conocimientos y experiencia en la metodología. 

El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio, y se debe cumplir con la plantilla mínima 
requerida para cumplir con el objeto contractual, por lo cual se entiende que, con su participación en el 
proceso, el Consultor lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad al momento de elaborar 
su propuesta económica. El pago de los honorarios o salarios base del personal exigido en el proyecto 
es de exclusiva responsabilidad del Consultor. 

El Director del Proyecto ejercerá las veces de interlocutor con la Empresa para todos los efectos que 
sea requerido.  
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Si el Consultor es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal 
propuesto (expedida por el mismo Consultor), debe presentar la certificación o actas de entrega y recibo 
final o actas de liquidación o actas de terminación del contrato expedida por el contratante y/o entidad 
de la misma, en la cual el profesional prestó sus servicios. 

Serán válidas para acreditar la experiencia, las certificaciones de experiencia obtenida por los 
profesionales que hayan laborado como mínimo dos (2) años como servidores públicos en Entidades 
en los niveles directivo, asesor, profesional, ejecutivo; siempre y cuando el empleo esté 
específicamente relacionado con los cargos Director, Coordinador o Supervisor en Contratos de 
proyectos de diseños DE EDIFICACIONES PARA USO DOTACIONAL INSTITUCIONAL, COMERCIAL 
O DE SERVICIOS, lo cual debe ser certificado por la entidad respectiva donde se indique claramente 
el nombre del profesional, cargo desempeñado, tiempo laborado y áreas diseñadas. 

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serán las siguientes: 

● Director de Estudios y Diseños: Deberá dirigir los estudios y diseños, realizar y verificar el
cumplimiento de la programación, establecer la metodología, recursos, equipos necesarios para la
ejecución del objeto a contratar, distribuir el equipo de trabajo, realizar seguimiento técnico y
coordinación de la consultoría, adicionalmente realizar el seguimiento administrativo y financiero a
la ejecución del contrato y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y
cuando se le requiera.

● Arquitecto diseñador: Encargado de los estudios y diseños arquitectónicos. Deberá emitir conceptos
y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa o para la ejecución
de los diseños, formulación de planes de implantación, normativos, instrumentos de planeamiento
y/o acciones urbanísticas, en cumplimiento de las normas que así lo regulen, realizar los trámites y
procedimientos relacionados con licencias y permisos que se requieran para la aprobación de los
diseños, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, atenderá los requerimientos de lo la
toma de decisiones y cuando se le requiera. Deberá responder oportunamente los diferentes
requerimientos de las entidades que emitan los permisos y licencias necesarios y ajustar los
productos al cumplimiento de los lineamientos, formatos y requisitos de entrega.

● Coordinador Técnico: Deberá coordinar cada especialidad, detectar y resolver con cada
especialista las incidencias de los diseños, generando informes de incidencias, así como los
documentos de construcción al final del proyecto.

● Especialista Estructural: Deberá realizar los diseños estructurales del proyecto. Deberá emitir
conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa o para
la ejecución de los diseños estructurales en cumplimiento de las normas que así lo regulen. deberá
estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se le requiera.
Deberá responder oportunamente los diferentes requerimientos de las entidades que emitan los
permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento de los lineamientos,
formatos y requisitos de entrega.

● Especialista Instalaciones Eléctricas: Deberá realizar los diseños eléctricos y de iluminación para la
rampa, verificando que se adapten a la red existente en el colegio. Deberá emitir conceptos y
soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa; obtener y entregar
la respectiva certificación RETILAP del alcance de su diseño ante el Ministerio de Minas y Energía
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por un ente autorizado por el Organismo Nacional De Acreditación ONAC para tal fin. Deberá 
responder oportunamente los diferentes requerimientos de las entidades que emitan los permisos 
y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento de los lineamientos, formatos y 
requisitos de entrega. 

● Especialista Instalaciones Hidrosanitarias: Deberá realizar los diseños de suministro de agua,
desagües de aguas lluvias, diseño de aguas negras, red de gas, obtener la aprobación de la EAAB.
Y verificar si se debe tramitar un compromiso especial con la EAAB para la renovación del colector
que pasa frente al predio. Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se
requiera por parte de la empresa y responder oportunamente los diferentes requerimientos de las
entidades que emitan los permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento
de los lineamientos, formatos y requisitos de entrega.

● Especialista en Geotecnia: Deberá realizar los estudios de suelo emitir conceptos y soluciones
técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa o para la ejecución de la
consultoría. Deberá responder oportunamente los diferentes requerimientos de las entidades que
emitan los permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento de los
lineamientos, formatos y requisitos de entrega.

● Profesional de costos y presupuestos y programación de obra: Deberá realizar, revisar y verificar la
correcta ejecución en cuanto a los informes de costos y presupuestos, las actas parciales, nuevos
precios unitarios, mayores y menores cantidades de obra, presentados por el Consultor de obra.

● Especialista en Sostenibilidad Ambiental: Deberá realizar los estudios y emitir conceptos y
soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa o para la ejecución
de la consultoría, en lo concerniente a la sostenibilidad ambiental del proyecto que se diseña.
Deberá responder oportunamente los diferentes requerimientos de las entidades que emitan los
permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento de los lineamientos,
formatos y requisitos de entrega.

● Especialista en Acústica: Deberá realizar los estudios y emitir conceptos y soluciones técnicas ante
las consultas que se requiera por parte de la empresa o para la ejecución de la consultoría, en lo
concerniente al diseño acústico de los proyectos a intervenir. Deberá responder oportunamente los
diferentes requerimientos de las entidades que emitan los permisos y licencias necesarios (cuando
aplique) y ajustar los productos al cumplimiento de los lineamientos, formatos y requisitos de
entrega.

● Especialista en Patrimonio: Arquitecto con posgrado en áreas relacionadas con la conservación del
patrimonio arquitectónico. Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas garantizando el bien
jurídico patrimonial en los diferentes diseños, cumpliendo con la normatividad que regule las
intervenciones sobre infraestructura con afectación patrimonial. Deberá garantizar los trámites y
procedimientos relacionados con licencias y permisos que se requieran para la aprobación de los
diseños, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, atenderá los requerimientos para la
toma de decisiones. Deberá responder oportunamente los diferentes requerimientos de las
entidades que emitan los permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento
de los lineamientos, formatos y requisitos de entrega de las diferentes Entidades.

● Coordinador BIM: Deberá generar el flujo de trabajo de coordinación, coordinar los modelos de cada
especialidad y de las especialidades entre ellas detectando y resolviendo con cada especialista las
incidencias de los diseños, generará informes de incidencias, así como los documentos de
construcción al final del proyecto. Así mismo realizará los procesos de coordinación de los modelos
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con la programación de obra y presupuestos (cantidades). Adicionalmente lleva a cabo procesos 
de control y seguimiento de la calidad de los modelos BIM acorde a los usos de los modelos 
definidos en el presente Anexo técnico. Igualmente define el Plan de Ejecución BIM-BEP, el alcance 
de trabajo de cada uno de los modeladores y audita la calidad de los entregables, entre otras que 
se requieran para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

● Modelador BIM: Deberá realizar la modelación de los distintos usos descritos en el presente anexo
así como realizar los modelos BIM de los diseños de las distintas especialidades técnicas del
proyecto dando cumplimiento a los lineamientos entregados por  RENOBO.

● Especialista Bioclimático: Deberá realizar la optimización de los diseños arquitectónicos para
conseguir construcciones más eficientes y sostenibles.

● Especialista Fitosanitario: deberá elaborar documento estudio de diagnóstico de las maderas, a
partir de carteras de campo, planos de las estructuras, conclusiones y recomendaciones.

● Biologo: Este profesional será responsable de participar en la elaboración de los volúmenes
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA)  y de los demás volúmenes del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el plan de cargas,
así como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo de los volúmenes tales como
generación de metodología particular (incluido programación de actividades), visitas de campo,
informes mensuales de avance del área, análisis de información primaria y secundaria,
procesamiento de información, análisis de información, generación de entregas parciales y volumen
definitivo y todas las necesarias para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de
acuerdo a lo establecido en los requerimientos técnicos y normativa vigente, así como en los demás
volúmenes que requieran de información o actividades del área particular.

● Arqueólogo: Este profesional será responsable de participar en la elaboración de los volúmenes
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA)  y de los demás volúmenes en lo correspondiente a su especialidad, así como responsable
de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales como apoyar la generación de
metodología particular (incluido programación de actividades), visitas de campo, informes
mensuales de avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de
información, análisis de información, generación de entregas parciales y volumen definitivo y todas
las necesarias para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo
establecido en los Requerimientos Técnicos y normativa vigente, así como en los demás volúmenes
que requieran de información o actividades del área particular.

● Profesional Social: Deberá realizar la socialización del proyecto con la comunidad educativa y
general, atender las inquietudes de la comunidad educativa y general, realizar reuniones
informativas sobre el proyecto, con los vecinos del predio.

● Patólogo: Deberá realizar los estudios, muestras y/o ensayos, emitir los conceptos y soluciones
técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la empresa o para la ejecución de los
diseños en cumplimiento de las normas que así lo regulen. Deberá estar presente en las reuniones
y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se le requiera.

● Abogado: Abogado que responderá oportunamente las consultas jurídicas con respecto al
cumplimiento del objeto contractual que pudieran surgir durante el proceso de obtención de las
licencias y permisos necesarios.
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● Profesional Forestal: Debe velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al
contrato e implementar las acciones que conlleven a ello y realizar los trámites necesarios y
correspondientes con la SDA u otro ente en la materia.

● Especialista en seguridad y control CCTV: Deberá realizar los diseños de sistemas de seguridad,
control y circuitos cerrados de TV (CCTV, verificando que se adapten a la red existente en el colegio.
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la
empresa. Deberá responder oportunamente los diferentes requerimientos de las entidades que
emitan los permisos y licencias necesarios y ajustar los productos al cumplimiento de los
lineamientos, formatos y requisitos de entrega.

● Dibujante: Arquitecto o delineante de arquitectura, encargado de realizar la planimetría para la
correcta ejecución de la consultoría.

● Topógrafo: Deberá realizar las mediciones, replanteos, levantamientos y producción de planos
necesarios para la correcta construcción de la edificación. Deberá emitir conceptos y
recomendaciones referentes a la implementación del proyecto y la localización de todos los puntos
de referencia. y ajustar los productos al cumplimiento de los lineamientos, formatos y requisitos de
entrega de la Secretaría de Educación.

● Cadenero: Deberá apoyar las labores de topografía, verificar el terreno, y transportar las
herramientas y equipos a los sitios de trabajo.

NOTA. Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar las 
obligaciones propias de la naturaleza de los diferentes cargos a desempeñar. 

NOTA 1: Se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia 
específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional y la 
experiencia específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a ocupar; en ese orden de 
ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será 
mayor la experiencia específica a la general. 

NOTA 2: Se deberá tener en cuenta que los profesionales que desempeñen un cargo en la ejecución 
de las consultorías y/u obras no podrán hacer parte de las interventorías, conforme a la independencia 
y autonomía que se requiere entre estos. 

NOTA 3: Durante la ejecución del contrato, si se llegase a cambiar un miembro del equipo de trabajo 
exigido por  RENOBO, el nuevo miembro propuesto deberá contar con calidades iguales o superiores 
a las requeridas en el Anexo Técnico de este miembro del equipo a quien reemplaza, si así lo autoriza 
el Interventor del contrato.  

NOTA 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron varias etapas (terminadas y/o liquidadas) 
además de la Etapa de Estudios Técnicos y/o Diseños, deberá desagregarse en los documentos 
soporte las fechas específicas de inicio y finalización de cada una de las Etapas, y este periodo es el 
que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia del equipo profesional. Para estos 
contratos, solo se tendrá en cuenta la Fase en la cual se evidencia la ejecución de las actividades 
solicitadas como experiencia en este proceso de selección. 
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NOTA 5: Para el caso de los profesionales señalados, RENOBO no evaluará ni validará profesionales 
que se encuentren comprometidos con el 100% de dedicación, en contratos que esté ejecutando el 
profesional en la empresa. Así mismo, el representante legal debe declarar que ninguno de los 
profesionales tiene otro contrato con una dedicación que, sumada con la dedicación del proyecto, 
supere el 100%. 

NOTA 6: Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo perfil o 
rol dentro del proyecto. 

NOTA 7: Durante la ejecución del contrato cada profesional debe contar con la disponibilidad para 
atender las mesas de trabajo semanal y/o cualquier requerimiento que se necesite. 

EL CONSULTOR deberá garantizar que el recurso humano a emplear durante Ia ejecución del contrato 
deberá cumplir con las normas de seguridad industrial y/o seguridad y salud en el trabajo, así mismo 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las 
condiciones de higiene y seguridad. 

El personal mínimo solicitado deberá tener disponibilidad para atender personalmente las solicitudes 
realizadas por la Empresa o por la Interventoría, por lo tanto deberá realizar visitas permanentes al sitio 
donde se realice la intervención con el fin de verificar que se esté realizando las actividades 
correctamente, así mismo deberán presentar los informes respectivos y presentando los respectivos 
informes, así como también deberá atender las demás solicitudes realizadas por la empresa 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato. 

El personal mínimo solicitado, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual se entiende con 
su participación en el proceso que el Consultor lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad 
al momento de elaborar su propuesta económica. 

El Consultor deberá garantizar que el personal destinado para la ejecución de los trabajos cumpla con 
TODOS los requisitos solicitados por la RENOBO señalados en los documentos que hacen parte 
integral del contrato. 

Los profesionales adscritos al equipo mínimo de trabajo deberán emitir el informe mensual 
correspondiente a su área de conocimiento, el cual deberá estar contenido en el informe mensual 
reportado por el Consultor. En dichos informes se deberán incluir los diagnósticos preliminares y las 
recomendaciones presentadas por cada profesional en lo de su competencia. 

EL CONSULTOR deberá contar con los equipos de cómputo y la infraestructura técnica que considere 
necesarios para el óptimo desarrollo del objeto contractual. 

NOTA 8. El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 
oferentes lo deberán tener en cuenta desde el momento de presentar oferta y considerarlo en su 
totalidad al momento de elaborar su propuesta económica. Lo anterior se entenderá bajo la gravedad 
de juramento con la presentación de la oferta. 
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16. SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo de ejecución del contrato deberá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. 
Deberá incluirse de manera clara y expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para 
el reinicio del contrato. Además de las razones estipuladas en la normatividad aplicable para las 
suspensiones contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del 
presente proceso, la Empresa prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en las siguientes 
etapas del desarrollo contractual, lo cual deberá ser previamente evaluado por la interventoría:  

● Una vez se radique en el Ministerio de Cultura y/o en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en
debida forma, dando cumplimiento a la normatividad que en el momento de la radicación se
encuentre vigente y a los tiempos previstos por dicha normatividad.

Esta suspensión se reanudará cuando se cuente con la aprobación de la entidad correspondiente
mediante documento que los soporte, para completar los estudios técnicos, diseños y la
documentación para radicar en legal y debida forma ante la Curaduría Urbana.

● Una vez se radique en legal y debida forma ante la Curaduría Urbana dando cumplimiento a la
normatividad que en el momento de la radicación se encuentre vigente y a los tiempos previstos
por dicha normatividad.

Esta suspensión se reanudará una vez se obtenga la licencia de construcción debidamente
ejecutoriada con el documento que soporte dicho hito, en ese momento se debe recibir la
consultoría completa, en formato digital, incluyendo el presupuesto de obra con el que, previa
aprobación de la interventoría RENOBO pueda iniciar el proceso precontractual de obra.

El tiempo restante del contrato es para conseguir las aprobaciones de todas las empresas
prestadoras de servicios públicos y realizar la entrega completa, cumpliendo todos los
requerimientos y formatos y lineamientos previsto en el presente anexo técnico.

Estas suspensiones no generarán ningún costo a la Secretaría de Educación Distrital, ni generarán 
reclamaciones posteriores por parte del consultor y/o Interventor.  

Asi mismo, el contratista se obliga, a sus costas, a mantener vigentes las pólizas correspondientes. 
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17. GLOSARIO

17.1 Glosario general 

Donde quiera que en los documentos del presente proceso de selección y/o del contrato, se encuentren 
los siguientes términos, tendrán el significado que se les asigna a continuación: 

Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 

Acción preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acta: Documento suscrito por los participantes, principalmente el Consultor, el interventor y/o 
supervisor, cuyo objeto es dejar constancia de una actuación contractual o describir lo tratado en una 
reunión o visita, mencionando los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada 
uno de ellas y el plazo para su ejecución. Las mismas deben numerarse siguiendo el respectivo orden 
cronológico. 

Actividad contractual: Conjunto de tareas realizadas en el tiempo comprendido entre la suscripción 
del acta de inicio y el acta de liquidación, una vez cumplido el objeto contractual. 

Actualización: lograr que algo se vuelva actual; es decir, conseguir que esté al día. Por medio de este 
concepto, se podrán mantener actualizados los cronogramas, tiempos de gestión y trámite de 
autorizaciones, licencias, permisos, o que los diseños se mantengan vigentes y al día según la 
normatividad que rija al momento del contrato. 

Adecuación funcional : Son las obras tendientes para cambiar el uso de una edificación o parte de 
ella garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. 

Adición contractual: Acuerdo celebrado entre la Empresa y el Consultor para ampliar el valor de un 
contrato, cuando se requiera para garantizar la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin 
perseguido con la contratación. 

Administración delegada: La Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el Consultor en calidad 
de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El Consultor 
obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador delegado se 
encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume 
los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del Consultor pueden 
pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

Ajustes: es el mecanismo establecido contractualmente para lograr que el proyecto se acomode 
adecuadamente a la necesidad, buscando que no existan diferencias o discordancias entre dos o más 
elementos, ya sea de carácter económico, técnico, jurídico, financiero o contable. 
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Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público, compuesta por andenes, calzadas, 
ciclorutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 

Andén o  Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares de las 
vías públicas, destinadas al tránsito de peatones y personas con movilidad reducida. 

Ampliación de edificaciones:  Son las obras para incrementar el área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por 'área construida' la parte edificada que corresponde a la suma de las 
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación que incremente 
el área construida podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso, 
la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o 
predios según lo definido en las normas urbanísticas. 

Área afectada de una edificación: Es el área de interés o demarcación física del inmueble o conjunto 
de inmuebles, sectores urbanos o centros históricos, compuesta por: sus áreas construidas y libres, 
para efectos de su declaratoria como BIC. 

Por la naturaleza de los BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes inmuebles y 
muebles con o sin valores culturales específicos, sin que ello represente el reconocimiento puntual de 
estos últimos y su manejo se reflejará en los niveles de intervención. Se entiende que los mismos 
brindan unidad al conjunto y su inclusión en el área afectada del BIC se realizará para mantener o 
recuperar las características particulares del contexto y garantizar el comportamiento y estabilidad 
estructural del conjunto.  

Asegurar: son todas aquellas actividades que se realizan para garantizar que la interventoría y/o 
supervisión de los contratos lleven a cabo a satisfacción las revisiones, verificaciones y validaciones de 
los entregables de las diferentes etapas que conforman el ciclo de vida del proyecto, según sean 
definidas sus funciones para evitar concurrencia de las mismas. 

Avance del contrato: Relación controlada del progreso de las actividades tendientes al cumplimiento 
de un acuerdo contractual. 

Base Granular: Capa de material granular que forma parte de estructura del pavimento que contribuye 
a disipar esfuerzos. Generalmente está localizada entre la subbase granular y la capa de rodadura. 

Bien de Interés Cultural o BIC:  Son bienes de interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y 
criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad 
competente, quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos pueden 
ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. 

Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la nación de 
conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.  
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Cantidades de obra: se entenderá como la cuantificación de los ítems de obra de aquellas cantidades 
efectivamente necesarias y ejecutadas por el Consultor e indispensables para el cabal cumplimiento 
de la ejecución de las obras. 

Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de las bermas. 
Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera del territorio nacional se 
tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple 
del ancho de carriles consecutivos. 

Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulación segura y 
confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

Cerramiento de predios:  Es la obra consistente para encerrar un predio que no sea de espacio 
público, para evitar el saqueo de elementos o partes del inmueble. 

Cesión del contrato: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato 
en un tercero, para lo cual el Consultor original deberá contar con la autorización previa y escrita de la 
Empresa, evento en el cual el interventor deberá emitir su concepto, previa evaluación de las 
condiciones del posible cesionario, quien deberá cumplir como mínimo con los mismos requisitos y 
condiciones exigidas para la contratación original. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

Consorcio: Asociación de dos o más personas naturales o jurídicas, las cuales presentan en forma 
conjunta una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

Consultor: persona natural o jurídica, consorcio o unión a quien se le ha adjudicado un contrato de 
consultoría, como es el caso de estudios y diseños para proyectos o estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos. 

Consultor: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal a quien se le ha adjudicado un 
contrato de obra mediante proceso de licitación pública, convocatoria, concurso o invitación directa y 
ha suscrito el respectivo contrato. El Consultor puede ser constructor o consultor o proveedor o 
prestador del servicio, entre otros.  

Contrato: Acuerdo celebrado entre el Instituto y el oferente favorecido con la adjudicación de una 
convocatoria, concurso de méritos, invitación, licitación pública, contratación directa o cualquier otro 
proceso de selección, en el cual se fijan los valores, cantidades y pautas que rigen la naturaleza de los 
trabajos, derechos y obligaciones de las partes y los plazos para su liquidación. 
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Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Costos indirectos: en el caso de los contratos de obra, los costos indirectos corresponden al 
porcentaje establecido en la propuesta por el proponente para cubrir los costos de Administración, 
Imprevistos y Utilidad (AIU.), necesarios para la ejecución del Contrato. Este porcentaje será aplicable 
para los ítems no previstos y obras complementarias que surjan en desarrollo del Contrato de obra, si 
se presentan. En los contratos de consultoría, incluyendo los de interventoría, los costos indirectos 
corresponden al Factor Multiplicador, porcentaje que el consultor o interventor estableció en su 
propuesta, que afecta los costos del personal, en donde se consideran las prestaciones sociales, los 
costos administrativos y de gerencia, los honorarios, la utilidad, los gastos generales, los costos 
financieros, de perfeccionamiento y garantía de contrato y los imprevistos, entre otros. 

Cronograma detallado: es aquel en donde se relacionan todas las actividades que se requieren para 
llevar      a cabo la realización de un proyecto, en el cual se puede observar el tiempo estimado de 
ejecución, los hitos de entregas y el valor de cada una de las actividades contratadas. 

Cronograma: herramienta de planeación desarrollada con base en la Estructura de Desglose de 
Actividades del proyecto, conformado por una lista de actividades o tareas vinculadas predecesoras y 
sucesoras, con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.  

Construcción de Vías Urbanas: La construcción de vías urbanas tiene como objetivo mejorar el 
tránsito vehicular en la zona urbana de un municipio, al disponer de la infraestructura vial adecuada.  

Declaratoria de Bien de Interés Cultural: Es el acto administrativo mediante el cual, previo 
cumplimiento del procedimiento previsto por la ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, 
indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus 
competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la nación queda 
cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la ley.  

Demolición:  Obra consistente en derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes 
en uno o varios predios y/o derribar total o parcialmente una o varias estructuras y que deberá 
adelantarse de manera simultánea con cualquiera otro tipo de obra. 

Demolición de Construcciones: Abarca demoliciones de predios existentes, edificaciones, y/o 
inmuebles.  

Día(s) corriente(s) o día(s) calendario: son los días del calendario común que incluyen los días 
festivos y no laborables. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se 
entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los 
del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas. 

Día(s) hábil(es): Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo 
de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la Ley. Están previstos por la ley 
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como laborables u ordinarios, que efectivamente corresponden a aquellos en los cuales deben 
funcionar las oficinas públicas. 

Días no hábiles: aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso remunerado. 
Equipo de medición: instrumento, software, patrón, material de referencia o equipos auxiliares, o 
combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

Documento técnico de soporte del PEMP: Incluye todos los estudios del diagnóstico, así como los 
documentos de propuesta integral o formulación del PEMP.  

Edificaciones Dotacionales: Infraestructura destinada para el desarrollo de actividades relacionadas 
con los servicios del cuidado y servicios sociales y culturales de la ciudadanía.  

Edificaciones Comerciales y de Servicios: Infraestructura apta para la ubicación de establecimientos 
que ofrecen bienes y servicios a personas y a empresas.  

Edificaciones Residenciales: Infraestructura destinada para el desarrollo y construcción de vivienda 
unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar o colectiva.  

Edificaciones Industriales: Infraestructura destinada para el desarrollo de actividades de 
transformación, elaboración, ensamble, manufactura, donde las materias primas o insumos se 
convierten en productos elaborados.  

Frente de trabajo: área o zona de trabajo en las que se divide un contrato, en el cual se implementan 
los recursos necesarios e independientes para desarrollar secuencialmente las actividades del objeto 
y alcance del contrato. 

Garantías: mecanismo de cobertura del riesgo, es el instrumento otorgado por los oferentes o por el 
Consultor de una entidad o empresa pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con 
el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las 
obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de 
sus Consultores o subConsultores; y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la 
administración según el contrato. Puede consistir en: Póliza de seguros; Fiduciaria mercantil en 
garantía; Garantía bancaria a primer requerimiento; Endoso en garantía de títulos valores y Depósito 
de dinero en garantía. 

Impacto ambiental: cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que 
sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad (art. 1o del Decreto 2041 de 2014). 

Impacto social: cualquier alteración, modificación, cambio, efecto determinado, positivo y/o negativo 
de la calidad de vida, las condiciones culturales, económicas, sociales sobre los individuos, familias, 
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segmentos de la comunidad y comunidad en su conjunto por implementación de una actividad, plan, 
programa, proyecto o política. 

Imprevistos: es un costo indirecto equivalente a un porcentaje de los costos directos, destinado a 
cubrir los valores derivados de los riesgos que hacen parte de la ejecución de la obra y de situaciones 
acaecidas durante la ejecución de estas, (que no sean imputables a las partes), los imprevistos se 
calculan en relación con los riesgos que tiene cada proyecto. Aquellas actividades suplementarias a las 
inicialmente contratadas deberán ejecutarse previo acuerdo del justo precio de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.  

Infraestructura de servicios públicos domiciliarios: conjunto de elementos físicos civiles y temáticos 
(de energía, de gas, de telecomunicaciones e hidráulicos) tales como ductería, cables y fibra óptica, 
cámaras, cajas, cuartos de trabajo, pozos, torres, postes, y equipos especializados, necesarios para el 
funcionamiento de las redes de servicios públicos de agua, energía, gas y telecomunicaciones. 

Infraestructura vial para tráfico vehicular: Es aquella que permite el desplazamiento de vehículos 
automotores desde un punto a otro. Incluye los pavimentos y sus componentes, puentes, túneles y 
espacio público asociado. Cada uno de estos elementos cumple una función específica y única que lo 
hace indispensable para el buen manejo de la infraestructura. 

Interventor(a): persona natural o jurídica contratada por LA Empresa para ejercer la representación 
del Instituto ante el Consultor y que está encargada de hacer el control técnico, administrativo, 
financiero, legal, jurídico, contable, ambiental, social y de seguridad social integral, según se determine 
dentro del alcance de su contrato, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato 
y a las obligaciones del Consultor. 

Interventoría administrativa: se ocupa de verificar la administración de un contrato, deberá verificar 
el cumplimiento de obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencias y permisos, 
calidades exigidas al personal, manejo y conservación de documentos y todas aquellas que deba 
cumplir un Consultor por el hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, 
aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre otros). Comprende el control, seguimiento y 
evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante 
la marcha y realización del compromiso contractual suscrito para la construcción de una obra, a partir 
de la adjudicación del contrato hasta la terminación y liquidación de este. 

Interventoría ambiental: se encarga de verificar que se elabore el Pían de Manejo Ambiental o se 
ejecute el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo establecido 
en el contrato. 

Interventoría de seguridad y salud en el trabajo: se encarga de verificar que el Consultor cumpla 
con lo establecido en la normativa legal vigente, en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al sistema 
general de seguridad social integral (EPS, AFP y ARL), del recurso humano contractualmente 
estipulado. Además de verificar el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST), implementado por el Consultor.  
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Interventoría financiera: se ocupa de verificar el uso de los recursos financieros de un contrato, 
siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título de anticipo y sobre los demás gastos o 
erogaciones que se presenten durante la ejecución, dependiendo de la clase o el tipo de contrato, 
Contempla el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de controlar 
el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contrato. 

Interventoría legal: tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales establecidas para el Consultor, y de aquellas que, sin estar pactadas, le sean aplicables 
por la naturaleza misma del contrato. Además, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo 
relacionado con los riesgos amparados por la garantía única. Abarca el control del cumplimiento de las 
condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y 
jurídicos correspondientes a la realización del contrato de obra y del proyecto.  

Interventoría social: se encarga de comprobar la realización, cumplimiento oportuno y efectividad  de 
todas y cada una de las labores de gestión social establecidas en el contrato, verificar que se  elabore 
el Plan de Gestión Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

Interventoría técnica: tiene como objetivo verificar que el objeto y los recursos y procesos técnicos 
que conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. 
Comprende la revisión de los recursos y su aplicación, de la metodología y de la calidad, cantidad y 
oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto. Abarca el control, 
seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos constructivos que deban ser 
aplicados dentro de la ejecución de obra, contemplando además los sistemas constructivos que deben 
ser implementados de acuerdo con el tipo de obra a ejecutar. 

Inventario de Redes: verificación de existencia y estado de la infraestructura de las Empresas de 
Servicios Públicos existente en el área de intervención del proyecto. 

Investigación de redes: actividades de campo tendientes a determinar la tipología y caracterización, 
estado de conservación e inventario de los tramos, estructuras y/o activos de las redes, con el fin de 
producir los datos técnicos que determinen el estado de la infraestructura de redes de servicios públicos 
previo a la intervención. 

Ítem no previsto: Actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que no fueron 
contempladas durante el proceso de concepción del proyecto pero que surgen durante la etapa de 
ejecución y son indispensables para cumplir con el objeto contratado; deberán ejecutarse previo 
análisis, estudio y aprobación del precio unitario y celebración del contrato adicional correspondiente, 
según el caso. 

Labores ambientales y de gestión social: se entenderán como todas aquellas labores desarrolladas 
por el Consultor y supervisadas por la Interventoría, para cumplir con sus obligaciones en materia 
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ambiental y de gestión social, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice correspondiente del 
Contrato y con la legislación vigente en la materia. 

Labores de manejo de tránsito, señalización y desvíos: se entenderán como todas aquellas labores 
desarrolladas por el Consultor y supervisadas por la Interventoría, para cumplir con sus obligaciones 
en materia de manejo de tránsito, señalización y desvíos, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 
Manejo de Tránsito (PMT) requerido. 

Liberación: obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que vayan en detrimento del inmueble, ya 
que ocultan sus valores y características; comprende lo siguiente: 

a. remoción muros construidos en cualquier material que subdividan espacios originales y afecten sus
características y proporciones.
b. demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se determine que
afectan sus valores culturales.
c. reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, aljibes, pozos y
otros. d. retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del inmueble. e.
supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores culturales del
inmueble.

Licencia de construcción: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de 
circulación y zonas comunales en uno o varios predios. En las licencias de construcción se concretarán 
de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos 
aprobados para la respectiva edificación. 

Malla Vial Intermedia: Constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla arterial principal, sirviendo como alternativa de circulación.  

Malla vial local: es el Subsistema del Sistema de Movilidad de la Ciudad, que está conformada por los 
tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. 

Medidas de contingencia: son aquellas que presenta el Consultor a la interventoría para su estudio y 
aprobación, tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto.  

Mejoramiento de Vías: es el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía o puentes existentes; 
para lo cual se hace necesaria la construcción de nuevas obras de infraestructura y mejorar la existente, 
permitiendo una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y 
proyectado. 

Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin 
incrementar su área construida. 

Modificaciones: novedad utilizada para cambiar las condiciones iniciales en un convenio o contrato 
diferentes al plazo de ejecución o valor. 
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Multa: La multa en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al Consultor al cumplimiento de 
sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o 
incumplimiento parcial.  

Nivel permitido de intervención de los bienes inmuebles en los PEMP:  Son las pautas o criterios 
relacionados con la conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia. Define el/los 
tipo(s) de obra que puede(n) acometerse en el área afectada y su zona de influencia, con el fin de 
precisar los alcances de la intervención 

No conformidad: incumplimiento de un requisito contractual, que impide a la Interventoría o LA 
Empresa recibir a satisfacción la actividad realizada por el Consultor, con base en la cual se podrán 
adelantar las acciones previstas en el contrato. 

Obra nueva: Son las obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por 
autorización de demolición total, dirigidas a consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y 
mantener o recuperar las características particulares del contexto del SIC.  

Ordenador(a) del gasto: funcionario directivo, delegado mediante acto administrativo, con capacidad 
para ejecutar el presupuesto y poder decidir la oportunidad de contratar, comprometer recursos y 
ordenar el gasto. 

Otrosí: Documento que se hace a un contrato o convenio para modificarlo, ya sea adicionando o 
suprimiendo estipulaciones en él contenidas. 

Paz y salvo: es el documento en el cual la empresa y la interventoría, o entidades dejan constancia 
que las obras en el área intervenida por el proyecto se encuentran en buen estado y funcionamiento y 
no existen daños o cobros pendientes a cargo del Consultor. 

Personal de apoyo: es toda persona a quien se encomienda el acompañamiento, vigilancia y control 
de la ejecución de un compromiso contractual que celebre la Empresa con un tercero, 
independientemente del tipo de contrato que se suscriba. 

Plan de contingencia: es el documento que presenta el Consultor al interventor para su estudio      y 
aprobación, en el cual debe incluir el análisis de la causa raíz de los factores que ocasionaron el atraso 
presentado, así como la descripción de las acciones correctivas a implementar con el fin de disminuir 
la variación, cumpliendo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría. 

Plan de manejo ambiental: es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una 
evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza 
del proyecto, obra o actividad, (art. 1o del decreto 2041 de 2014). 
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Planes Manejo y Protección (PEMP): son un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural 
mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la 
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Si 
a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere; los PEMP deben establecer las relaciones 
que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las condiciones ambientales. 

Plan de manejo de tránsito: es una propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de 
movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.) por la 
ejecución de una obra (Actualización Concepto Técnico No. 16 Bogotá D. C., diciembre de 2020 
Procedimiento para gestionar los Planes de Manejo de Tránsito- Secretaría Distrital de Movilidad). 

Plazo de ejecución: es el periodo o término comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento 
del término que se fija para el cumplimiento del objeto contractual de las prestaciones y demás 
obligaciones derivadas del contrato. 

Primeros auxilios: Obras urgentes por realizar en un inmueble que se encuentre en peligro de ruina 
o riesgo inminente, o que haya sufrido daños por agentes naturales o por la acción humana.
Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores tales
como: apuntalamiento de muros y elementos estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales
y todas aquellas acciones tendientes a evitar el colapso súbito, el  saqueo de elementos y/o partes del
inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, desmonte controlado de elementos
puntuales cuyos anclajes o uniones ya hayan fallado, o cuando haya un desplazamiento desmedido
del centro de gravedad, etc

Programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA): es el documento que 
contiene las medidas de manejo ambiental, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que debe 
implementar el Consultor durante la ejecución del proyecto. 

Prórroga: tipo de novedad que se utiliza para ampliar el plazo de ejecución de un convenio o contrato 
solo en términos de tiempo. 

Reconstrucción: Es el tipo de intervención dirigida a rehacer total o parcialmente la estructura espacial 
y formal de un inmueble a partir de la misma construcción o de documentos      gráficos, fotográficos u 
otros soportes, o volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de 
reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. 

Reconstrucción de Vías: retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento o de 
espacio público, para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial 
de los materiales existentes. 

Reforzamiento estructural:  Son las obras tendientes a mejorar el comportamiento estructural ya sea 
haciéndola más elástica o aumentando su capacidad de carga, y dirigidas a intervenir o reforzar la 
estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de 
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seguridad sismorresistente, de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, el reglamento colombiano de 
construcción sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Cuando se tramite sin 
incluir ninguna otra modalidad de intervención, su expedición no implicará aprobación de usos ni 
autorización para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural. 

Rehabilitación de Vías: se entiende el término “rehabilitación”, como un “Mejoramiento funcional o 
estructural del pavimento, que da lugar tanto a una extensión de su vida de servicio, como a la provisión 
de una superficie de rodamiento más cómoda y segura y a reducciones en los costos de operación 
vehicular. 

Reintegración: obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble haya perdido o que se haya hecho 
necesario reemplazar por su deterioro irreversible. 

Reparaciones locativas: Obras puntuales para mantener inmueble en las debidas condiciones de 
higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su 
distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o 
volumétricas.  

Incluye las siguientes obras: 

- Limpieza, desinfección y fumigación general del inmueble y superficial de fachadas sin
productos químicos, elementos abrasivos o métodos que generen pérdida del material.

- Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas,
eliminación de goteras e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones
físicas del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de
elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.

- Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura
mural o papel de colgadura y yeserías.

- Obras de drenaje y de control de humedades.
- Obras de contención de tierras provisionales.
- Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes
- Mejoramiento o mantenimiento de baterías sanitarias y cuartos técnicos destinados para el
- adecuado funcionamiento del inmueble.

Reprogramación: es la distribución de actividades dentro del cronograma inicial, que representan 
atrasos que pueden o no ser imputables al Consultor. 

Restauración: Son las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o una parte de este con el 
fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto a 
la integridad y la autenticidad. 

Revisar: consiste en comprobar sistemáticamente que se cumpla con lo planificado para el proyecto. 
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Riesgo: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 

Solicitud de autorización:  La solicitud de autorización para intervenir un BIC deberá      presentarse 
ante la autoridad competente por su propietario, poseedor o representante legal o por la persona 
debidamente autorizada por estos, adiciona/mente, en el caso de SIC muebles su tenedor o custodio 
de acuerdo con los requisitos que señalará la autoridad competente. 

Subcontrato:Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asigna
dos originalmente a la primera. 

Subbase: Capa de material granular que forma parte de estructura del pavimento que contribuye a 
disipar esfuerzos. Generalmente está localizada entre la subrasante y la capa de base granular o la 
que sirva de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico. 

Subrasante: Superficie superior de todos los cortes y rellenos, a partir de este nivel se coloca la 
estructura de pavimento. 

Supervisión: consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la Empresa o por quien esta designe 
conveniente o por quien se contrate para tal fin en calidad de interventor. 

Supervisor(a): es toda persona designada por el ordenador del gasto del contrato, quien tendrá la 
obligación de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato de interventoría o sobre el contrato del Consultor cuando no se 
cuente con interventoría. 

Suspensión: tipo de novedad que se utiliza para congelar los plazos de ejecución (tiempo) de un 
convenio o contrato, cuando suceden condiciones adversas, que impidan el normal cumplimiento de 
este. 

Tipos de obras para BIC inmuebles:  Las diferentes obras que se pueden efectuar en las áreas 
afectadas de los BIC, sus colindantes, espacios públicos y sus zonas influencia, de acuerdo con el nivel 
de Intervención permitido cuando cuentan con este o con el proyecto de intervención presentado ante 
la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria como BIC, y que deben contar con la previa 
autorización de intervención.  

Validar: consiste en el proceso de revisión al que se someten los productos, documentos o información 
que forma parte integral del contrato para verificar que cumplen con las normas y especificaciones 
técnicas, aplicables al proyecto. 

Valor final del contrato: Resultante de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas al 
Consultor, en el momento de hacer la liquidación del contrato, incluyendo los reajustes. 
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Verificar: consiste en el proceso que se realiza para revisar si los productos, documentos      o 
información que forma parte integral del contrato están cumpliendo con los requisitos y normas 
previstos en el alcance del proyecto. 

Vías: Es la zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de uso público 
o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.

Vías Urbanas: Son las calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, 
troncales, variantes, o a la denominación establecida según la nomenclatura de la población 
correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro urbano. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 
consideran Vías Urbanas aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de 
los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la acreditación de la 
experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se 
acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

Vigencia: es el período comprendido entre el acta de inicio y/o requisitos de perfeccionamiento 
consagrados en el contrato, hasta su liquidación. La vigencia del contrato empezará a contarse desde 
la fecha en que quede perfeccionado el contrato y cubrirá el término previsto para el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución, el plazo para su ejecución y el término que se haya señalado para practicar 
la liquidación final. Término que tiene la administración para hacer uso de sus poderes excepcionales. 

Zona de influencia de un BIC:  Es la demarcación del contexto circundante o próximo al bien 
declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona influencia, se debe 
realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien 
declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura, y si aplica, la 
relación del bien con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas por la comunidad. 

Zona de influencia: es la extensión superficiaria hasta cuyos límites se extiende el beneficio causado 
por la ejecución de una obra, plan o conjunto de obras. 

Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso público, que 
hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. 

17.2 Glosario BIM 

● Building Information Modeling: BIM es un proceso colaborativo a través del cual se crea,
comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de vida de
un proyecto de construcción (Estrategia Nacional BIM Colombia 2020 – 2026).
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● Uso BIM: Método de aplicación del BIM durante el ciclo de vida de una edificación o
infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos (The Pennsylvania State
University, BFC).

● Modelo de información:  El modelo de información es un conjunto formado por información
estructurada (modelos geométricos, propiedades y atributos, programaciones, etc.) e
información no estructurada (documentos, imágenes, videoclips, etc.) que facilita la toma de
decisiones.
Es recomendable que los elementos contenidos en el modelo estén clasificados según uno o
más sistemas de clasificación, de forma que facilite los procesos de búsqueda o filtrado de la
información (ver EN-ISO 19650-1, punto 11.3).
El modelo de información podrá componerse de un conjunto de modelos propios de disciplina
o proyectos parciales (arquitectura, estructura, instalaciones, etc.) organizados para que puedan
ser federados de forma apropiada y facilitar la colaboración durante el desarrollo del proyecto
(ver en-ISO 19650-1, punto 10.4).

● Modelo segregado: Este modelo hace referencia a los modelos por disciplina de cada
subproyecto como unidad de modelo. Un ejemplo de esto, son los modelos por disciplinas
(arquitectura, estructura, eléctricos, entre otros) correctamente georreferenciados. La
descomposición del proyecto en subproyecto o disciplinas debe definirse en el Plan de
Ejecución BIM (BEP) y debe tener un enfoque de tipificación del problema a resolver.

● Modelo federado: Modelo que vincula varios modelos segregados. La información gráfica y no
gráfica, depende directamente de los modelos referidos. Un modelo federado se conforma por
los diferentes modelos segregados enlazados a través de vínculos/enlaces. La conformación
de los modelos federados debe definirse en el Plan de Ejecución BIM (BEP).

● Modelo integrado: Es un modelo que fusiona toda la información de los modelos segregados
en una única base de datos. Generalmente su aplicación se da para integración de bases de
datos, para usos de gestión de la información. No editable, dwfx nwd ifc. Actores consumidores
del diseño.

● Modelo as-built: Hace referencia al modelo que recoge la información diseñada, que se ha
tenido que corregir según lo ocurrido durante la construcción al final del proyecto, es un gemelo
digital del proyecto construido.

● Elemento del modelo: Cada una de las entidades constructivas individuales y con datos
propios, que conforman el modelo de información.

● Entregables: Cualquier producto medible y verificable que se elabora y entrega al cliente para
completar un proyecto o parte de un proyecto.

● Entorno Común de Datos (CDE): Fuente de información acordada para cualquier proyecto o
activo, para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un
proceso gestionado (NTC-ISO 19650-1, BFC).
Nota: Un flujo de trabajo de CDE describe los procesos que se utilizarán y una solución de CDE
puede proporcionar la tecnología para soportar esos procesos.
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● Trabajo en progreso (WIP): Referente a uno de los estados de la información: Este estado
se utiliza para identificar la información que se está desarrollando por el equipo de tareas. Los
contenedores de información con este estado no deben ser visibles ni accesibles para otros
equipos de tareas.
Con este estado se suelen clasificar todas las versiones de un proceso de diseño o archivos
temporales que permitan la ejecución de las labores. Es posible que la información en este
estado tenga funciones de sincronización en tiempo real para que se trabaje en equipos
numerosos y esté disponible para todos los participantes del proceso. Puede estar alojado en
un servidor de una red local o en una plataforma virtual sincronizada vía internet (NTC-ISO
19650-1, BFC).

● Compartido: Referente a uno de los estados de la información: Este estado se utiliza para
identificar la información disponible para consulta por todas las partes designadas apropiadas.
Este estado permite el desarrollo colaborativo del modelo de información dentro de un equipo
de entregas.
Es usado también para los contenedores de información que se ha compartido con la Parte que
Designa y está pendiente por aprobación.
Con este estado se suele clasificar la información que sirve de apoyo a otro usuario para
construir sus propios contenedores de información (NTC-ISO 19650-1, BFC).

● Publicado: Referente a uno de los estados de la información: Este estado se utiliza para
identificar la información que ha sido autorizada para su uso. La información ""publicada"" debe
ser organizada y claramente diferenciada por paquetes.
Con este estado se suele identificar información autorizada para dar inicio a un proceso de
mayor envergadura, por ejemplo, en la construcción de un nuevo proyecto o en la operación de
un activo.

● Archivado: Referente a uno de los estados de la información: Este estado se utiliza para
mantener un registro de todos los contenedores de información que se han "Compartido" y
"Publicado" durante el proceso de gestión de la información, así como para realizar un
seguimiento de su desarrollo (NTC-ISO 19650-1, BFC).

● BEP - Building Information Modelling Execution Plan: Plan en el que se describe cómo el
equipo de entregas se ocupará de los aspectos de gestión de la información. Este documento
suele definir como serán llevados a cabo los aspectos de modelado y gestión de la información
(NTC-ISO 19650-2, BFC), (BEP, Plan de Ejecución BIM).

● Flujo de trabajo: Un flujo de trabajo identifica las principales actividades sucesivas a realizar,
las puertas de decisión a pasar y el hilo de entrega a alcanzar. Un flujo de trabajo BIM suele ser
parte de procesos BIM más grandes, destinados a cumplir objetivos estratégicos/operativos, y
puede incluir varios procedimientos documentados (BIMDictionary, BFC).

● Hito de entrega de información: Evento programado para un intercambio de información
predefinido (NTC-ISO 19650-2, BFC).
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● Formato nativo: Formato original de los ficheros de trabajo de una determinada aplicación
informática, y que no suele servir para intercambiar información con aplicaciones distintas
(Building Smart International, BFC)

● Formato abierto (Industry Foundation Classes. – IFC): Se adopta como definición para
formato abierto, el formato IFC el cual es globalmente identificado por su capacidad para
intercambiar información.

● IFC: Estándar internacional abierto para los datos de los Modelos de Información BIM que se
intercambian y comparten entre las aplicaciones de software utilizadas por los distintos
participantes en el sector de la construcción.
El estándar incluye definiciones que abarca los datos necesarios para la gestión de activos o
proyectos a lo largo de su ciclo de vida (ISO 16739-1: 2018, BFC).

● BCF – Building Collaboration Format: Estándar abierto con esquema XML que permite
comunicaciones del flujo de trabajo entre las herramientas de distintos software BIM. Codifica
mensajes que informan de las incidencias que se encuentran de una herramienta BIM a otra.
Es una comunicación separada del modelo.

● Interoperabilidad: Capacidad de las organizaciones para intercambiar información y
conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos
mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a
ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas
(MinTic(2019). Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital, BFC).

● Clasificación: Disposición sistemática de categorías y subcategorías de aspectos de la
construcción incluyendo la naturaleza del inmueble, elementos de construcción, sistemas y
productos. La finalidad de un sistema de clasificación es organizar los conceptos y términos de
un dominio y de este modo proporcionar una base para distinguir entre los objetos (ISO 12006).

● Nivel de desarrollo (LOD -Level of development). Nivel acordado hasta el que debe
desarrollarse un PIM en función de la fase del trabajo contratada. Pretende establecer el
requisito de contenido a nivel de modelado e información gráfica y no gráfica que debe alcanzar
el modelo o la fiabilidad de la información (E202 del American Institute of Architects (AIA), BFC).

● Niveles de información del modelo (LOI - level of information): Grados de profundidad que
puede tener tanto la información geométrica LOI como no geométrica contenida en las
entidades de los modelos BIM, según el Estado de Avance de la Información de los Modelos en
que se requiera (Plan BIM Chile).
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18. ANEXOS

● Extracto del “Concepto técnico y jurídico preliminar” entregado por la SED.
● Programa arquitectónico IED Mercedes Nariño

● Programa arquitectónico IED Francisco de Paula Santander

● Programa arquitectónico IED Agustín Nieto Caballero
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