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ANEXO AL CONTRATO 4600099320 DE 2023 
 

CONTRATANTE:   DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

 
NIT   890.905.211-1. 
 
CONTRATISTA: JET INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 
 
NIT    802.024.876-8. 
 
REPRESENTANTE              JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO. 
LEGAL              
 
CC No.  72.214.607. 
  
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DE MEDELLÍN 
Y SUS CORREGIMIENTOS. 

 
VALOR TOTAL: SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 

TREINTA Y SEIS PESOS ML ($719.230.036) INCLUIDO IVA. 
 
DURACIÓN: CIENTO TREINTA Y SIETE (137) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER 

LA PRESENTE VIGENCIA. 
 
Se ha convenido celebrar el contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a realizar la “Interventoría a la Construcción de Obras 
Hidráulicas para la Mitigación de Riesgos en Quebradas de Medellín y sus Corregimientos.”. Lo anterior 
de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 
35558, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato. 
 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del objeto del contrato comprende: Realizar la 
interventoría técnica, administrativa, socio-ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, contable, 
financiera y jurídica del contrato de obra pública, cuyo objeto es “La Construcción de Obras Hidráulicas 
para la Mitigación de Riesgos en Quebradas de Medellín y Sus Corregimientos", de tal forma que se 
entregue al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín productos de excelente 
calidad en el plazo establecido. (Art 83 Ley 1474 de 2011). 
 
TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que 
se señalan en el Estudios Previo 35558, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CUARTA: VALOR. El valor del contrato asciende a la suma de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS ML ($719.230.036) incluido IVA. 
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QUINTA: FORMA DE PAGO. EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN realizará pagos parciales mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los 
sueldos ofertados del personal autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el 
FACTOR MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión 
designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se 
ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto 
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 
del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de 
Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que 
presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).  
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual 
le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato 
#Inscripción de Proveedores y Contratistas# en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en 
el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo de 
Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta los 
siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con 
las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para 
la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su reconocimiento y 
pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias 
documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores 
ofertados en la propuesta económica. 
 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para 
la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su reconocimiento 
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y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su 
valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la 
propuesta económica. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 
1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el periodo de 
cobro. 
2. Informe de interventoría. 
3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago establecida 
por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser:  
Archivo de Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de 
la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de cobro, 
de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución del contrato, 
en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado por 
concepto de los servicios prestados. 
 
a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios 
y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de 
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 
d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de pago, 
reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
f. El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. (cuando 
aplique) 
g. El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras 
en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique. 
h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría. 
i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
 
En caso de cambio del número de la cuenta bancaria informará de tal situación al DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con quince (15) días hábiles antes del pago 
programado, aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un 
certificado original expedido por el banco. 
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El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín pagará el valor del contrato, en la 
cuenta bancaria corriente No. 87600000874 del Banco BANCOLOMBIA S.A, a nombre del JET 
INGENIERIA S.A.S., según certificado entregado por el contratista.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor una vez se suscriba el contrato, 
previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los 
soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del 
supervisor. 

 
La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma 
de manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por 
el contratista en su inscripción como proveedor en el Distrito.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada 
para los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada 
de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información 
deberá ser verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato remitiéndola al correo 
gestion.proveedores@medellin.gov.co.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la 
hará EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN sujeto a la 
disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno 
consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago deberá aportar: 
a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los servicios prestados. 
b) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad 
con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada. 
c) Constancia de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal en caso de que aplique 
este último. 
d) Factura con todos los soportes de ley. 
 
SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El contrato tendrá una duración de CIENTO TREINTA Y SIETE 
(137) DÍAS CALENDARIO, los cuales no pueden superar la presente vigencia, contados a partir de la 
fecha del inicio de ejecución que efectúe la supervisión, previo registro presupuestal y aprobación de la 
garantía única por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
PARÁGRAFO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás 
normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
 
SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito 
electrónicamente por las partes. 
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PARÁGRAFO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES, para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su 
legalización, únicamente a través del SECOP II. 
 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con todas las obligaciones 

que se deriven del contrato y además, con las siguientes: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

2. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, 

así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su 

objeto. 

3. Facilitar el acceso a la información (que posea el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Medellín) que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato. 

4. Participar de los comités que se programen y que tengan relación directa con el objeto contractual. 

5. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato. 

6. Designar supervisor y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley y en general con las 

establecidas en el Decreto Municipal No. 0835 del 21 de Diciembre de 2021 " Por medio del cual se 

adopta el Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín". 

7. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

8. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 

ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

9. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín, podrá en cualquier momento, 

ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 

incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 

ampliaciones de plazo. 

10. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín. 

11. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 

12. Verificar durante la ejecución del contrato, por medio de la supervisión que el contratista de 

interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 

lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido 

puntaje por dicho concepto. Se aclara además que el Supervisor designado por el Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín. para hacerle seguimiento y control a este contrato, 

procederá a liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que 

vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 

13. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así como 

los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002 y normas complementarias. 

14. Velar por el Cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista. 

15. Verificar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 

lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 
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implementación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel de 

cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 

16. Expedir el certificado de SIAMED, luego de cumplir los requisitos solicitados para la expedición del 

mismo. 

17. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

18. Las demás que correspondan de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y sus 

documentos anexos. 

 

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios 
requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta 
presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del 
contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución 
de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente: 
 

DE ORDEN TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: 

 

1. Realizar un estudio y análisis minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del proyecto a 

construir, situación que le permitirá exponer ante el supervisor posibles inconvenientes en el proceso 

constructivo que representen retrasos en la programación aprobada para el desarrollo de las obras. 

2. Previo al inicio de la ejecución física de las obras y con el fin de garantizar la ejecución de las obras 

objeto de este proceso de contratación, la interventoría solicitará al contratista de obra el diseño un 

plan y cronograma de ejecución de obra que permita atender diferentes frentes de trabajo dentro de 

los tramos de las quebradas objeto de intervención, para que la obra sea ejecutada dentro del plazo 

establecido y conforme a las condiciones y especificaciones definidas. 

3. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato, requiriendo el cumplimiento de los 

programas de trabajo y de inversión de avance físico de la obra. 

4. Solicitar al Contratista los programas de trabajo general y detallado, de inversiones, entre otros, para 

su revisión, aprobación u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su 

cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 

5. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del Contratista, de acuerdo con 

su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo. 

6. Tramitar ante la Secretaría de Medio Ambiente la autorización de los subcontratos que pretenda 

celebrar el Contratista de obra en la ejecución de la misma. 

7. Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de actividades 

contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado respetando las 

obligaciones, términos y condiciones del contrato de obra, que el subcontrato se realiza bajo la 

exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien contrata 

con el Contratista a reclamar al Distrito de Medellín. 

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la 

celebración del contrato. 

9. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
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de las obligaciones de las partes. 

10. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

11. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, las carpetas 

que reposan en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente, con los documentos originales de los 

contratos de obra y de Interventoría. En este caso la documentación será manejada tal como lo 

establece el archivo siguiendo la normatividad vigente dentro de esta entidad. 

12. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratista. 

13. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente, 

las reclamaciones que presente el Contratista. 

14. Prestar apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente para resolver las solicitudes del Contratista. 

15. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la misma. 

Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las 

obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad de origen de los 

materiales de forma que cumplan con las normas aplicables y las especificaciones constructivas 

requeridas en el proyecto. 

16. Realizar los ensayos para comprobar resistencia de materiales según especificaciones constructivas 

requeridas en el proyecto. 

17. Verificar que los procesos constructivos sean los adecuados de forma que se garantice la estabilidad 

y calidad de las obras. 

18. Verificar que el Contratista mantenga el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y 

suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del 

Contrato de obra. 

19. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y satisfactoria 

ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 

derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

20. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental, Distrital y 

municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período 

contractual. 

21. Presentar al supervisor del contrato de Interventoría designado por la Secretaría de Medio Ambiente 

dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades 

realizadas e informe de avance físico y financiero de las obras. Adicionalmente, presentará cualquier 

otro informe que le sea solicitado por el Distrito de Medellín con relación al desarrollo de la Interventoría 

y el contrato de obra. 

22. Solicitar por escrito la intervención del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín cuando existan diferencias entre la Interventoría y el Contratista y éstas no puedan ser 

resueltas directamente entre las partes. 

23. Poner en conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente, con la debida anticipación, la necesidad 

de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría 

la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, 

quedando a juicio de la Secretaría de Medio Ambiente la determinación final. 

24. En el caso de asesorías especializadas realizadas por la Interventoría, se consultará previamente con 

el supervisor su requerimiento y aprobación. El resultado de las mismas, se entregará con el análisis 
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técnico y conclusiones. 

25. Revisar al Contratista la actualización de los planos (cuando aplique), de acuerdo con las obras 

ejecutadas (planos récord de la obra construida). 

26. Diligenciar completamente el formato de generación de empleo del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, suministrado por la Secretaría de Medio Ambiente e incluirlo 

dentro del informe de ejecución de la interventoría. 

27. Verificar, revisar y aprobar la ficha de terminación del contrato cuyo formato será suministrado por la 

Secretaria de Medio Ambiente. 

28. Revisar al constructor la actualización de la base de datos de los proveedores de materiales, 

suministros e implementos utilizados. 

29. Vigilar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado mecánico y 

condiciones de operación de vehículos y equipos al servicio de la obra y el cumplimiento de las normas 

sobre revisados, licencias de conducción, dotación de vehículos, etc. exigidos por las autoridades del 

tránsito. 

30. Vigilar que El Contratista cumpla con las disposiciones del Manual de Señalización Vial, divulgado a 

través de la Resolución 1050 de 2004. 

31. Las demás que sean inherentes a la interventoría. 

 

DE ORDEN FINANCIERO: 

 

1. Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. 

2. Velar porque la ejecución financiera del contrato se ajuste al plan de acción y al proyecto formulado. 

3. Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato. 

4. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato. 

5. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la 

vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato. 

6. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría de Medio Ambiente solicite. 

7. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 

8. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y municipal, 

tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período contractual. 

9. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo con 

lo pactado contractualmente con el contratista de obra. (Cuando aplique, en caso de que se demuestre 

un desequilibrio económico, debidamente justificado y aprobado por la supervisión). 

10. Las demás que sean inherentes a la interventoría. 

 

DE ORDEN LEGAL: 

 

1. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 

interpretación unilateral del contrato de obra, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación 

bilateral del contrato. 

2. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del contrato, 

cuya información servirá de sustento para la posible aplicación de multas. 

3. Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del cumplimiento de las 

prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la terminación del 

contrato. 
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4. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, los superiores jerárquicos y organismos 

competentes. 

5. Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas de afiliación 

y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando 

a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con 

sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 

6. Informar oportunamente al supervisor de la Secretaría de Medio Ambiente sobre cualquier posible 

incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición 

de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste. 

7. Asesorar a la Secretaría de Medio Ambiente en todos los asuntos jurídicos que se susciten en 

desarrollo de las obras objeto de la Interventoría, dando cumplimiento al componente legal contratado. 

8. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que vigila, 

éste no ha sido liquidado, el Interventor deberá verificar que el Contratista haya ampliado la vigencia 

de la garantía única para los amparos de Anticipo y Cumplimiento, así como la póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses más, o en su defecto, requerirlo para ello. 

9. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las 

autoridades competentes. 

10. Atender las reclamaciones presentadas por el Contratista con su evaluación, soporte, concepto y 

recomendaciones. 

11. Vigilar que El Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo 

y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de salario y las prestaciones 

sociales con los valores y por los conceptos presupuestados, para lo cual podrán también revisar los 

libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar dichos pagos o conocer en detalle los costos 

de la obra. Además, verificar que los trabajadores tengan la debida afiliación al Sistema General de 

Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social 

Integral y a la administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

12. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta de 

personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional 

en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha calificación. 

13. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del personal 

profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá revisar 

previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente. 

14. Aportar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 

lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel 

de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 

15. Verificar al contratista de obra el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 

cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, 

en estado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se 

acredite el nivel de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de 

mejoramiento. 

16. Las demás que sean inherentes a la interventoría. 

 

DE ORDEN SOCIAL Y AMBIENTAL: 
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1. Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la obra. 

2. Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al Contratista sobre el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales. 

3. Exigir al Contratista la información que considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

4. Rendir informes a la entidad contratante respecto a la ejecución del contrato y de las actividades 

realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 

5. Exigir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y las 

normas que le apliquen. 

6. Certificar que lo ejecutado por el Contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante y si en 

todo se sujeta a lo pactado. 

 

Las principales atribuciones de la interventoría para el control de la Gestión Ambiental, enmarcadas en la 

Guía de manejo socio ambiental de obra pública, y que buscan minimizar los impactos negativos que se 

causan en la ejecución de los proyectos afectando el sistema ecológico, la seguridad del ciudadano y su 

entorno y el ámbito social de la ciudad, son: 

 

1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades 

competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas. (cuando apliquen). 

2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guía de Manejo Socio Ambiental. 

3. Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y que aplique para el desarrollo de las 

actividades del proyecto por parte del contratista. 

4. Revisar los contenidos del componente ambiental del PASAO, realizar observaciones, 

complementaciones y demás acciones correctivas si es el caso para su aprobación final ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 

5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructor en relación en relación con el capítulo 

de seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la veracidad 

de la información presentada al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestión ambiental en obra presentado por el 

constructor. 

7. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las diferentes entidades (Secretaría de 

Medio Ambiente y autoridades ambientales, Secretaría de Gobierno, entre otras). 

8. Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del sitio de obra por parte del constructor. 

9. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamientos a su personal en temas 

ambientales, con la periodicidad definida en la Guía de Manejo Socio Ambiental y/o cuando las 

condiciones de la obra así lo requieran. 

10. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente afectado por 

las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservación y posterior incorporación al 

urbanismo del proyecto. 

11. Controlar que se dé por parte del constructor el manejo adecuado de los residuos sólidos de cualquier 

tipo generados, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas. 

12. Verificar que el constructor esté dando un uso racional y óptimo de los recursos naturales en especial 

del agua. 

13. Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional 

y que aplique para las actividades a desarrollarse. 
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14. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra. 

15. Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones 

provisionales. 

16. Velar por la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así 

como de su uso apropiado por parte del contratista. 

17. Supervisar que el contratista realice una adecuada señalización y delimitación de las zonas de 

circulación peatonal y de vehículos. 

18. Acompaña al constructor en la atención a los técnicos encargados del control y vigilancia de los 

proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados permisos, e informes de gestión. 

19. Diligenciar la evaluación de la gestión ambiental referenciada en la guía de manejo socioambiental con 

una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso según el puntaje obtenido. 

20. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre transporte, tales como los decretos 173 y 

174 de 2001 del ministerio de transporte sobre transporte de carga y pasajeros; artículo 3 Ley 105 de 

1993 sobre transporte público; artículo 5 Ley 336 de 1996 referente al transporte privado. 

21. Garantizar la entrega por parte del contratista del inventario arbóreo y su incorporación en el sistema 

S.A.U., para lo cual deberá seguir el protocolo del sistema de árbol urbano (versión vigente), incluir la 

evidencia de esta gestión en los informes mensuales y final y asistir a las charlas de capacitación con 

el personal idóneo para el manejo del aplicativo. 

22. Vigilar que El Contratista cumpla con todo lo establecido en la resolución 541 de diciembre 14 de 1994 

por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construcción de demolición y 

capa orgánica suelo y subsuelo de excavación y Decreto 948 de 1995. 

23. Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse. 

 

EN EL COMPONENTE SOCIAL LA INTERVENTORÍA VIGILARÁ: 

 

1. Verificar la implementación por parte del constructor de cada una de las exigencias contenidas en la 

Guía de Manejo Socio ambiental (Vigente). 

2. Verificar que antes de iniciar la obra, el Contratista realice las actas de vecindad debidamente 

documentadas del proyecto. Una vez finalizada la obra, tiene que hacer el acta de cierre de la misma. 

3. Revisar los contenidos del componente social del PASAO y exigir la corrección, ajustes y 

modificaciones necesarias para posterior aprobación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. 

4. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoría del contrato. 

5. Entregar semanalmente el consolidado de gestión social en obra. 

6. Acompañar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunión y formatos de visita. 

7. Revisar la actualización de la base de datos de los actores involucrados en el proceso y ejecución de 

las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas. 

8. Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos críticos, identificando 

problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el respectivo informe. 

9. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que éstas sean cerradas por el constructor 

en un lapso inferior a 7 días, previa verificación y visto bueno en el formato establecido. 

10. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del 

constructor. 

11. Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS conjuntamente con el personal técnico necesario. 

12. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su personal en temas 
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sociales, con la periodicidad definida en la Guía de Manejo Socio – Ambiental y/o cuando las 

condiciones de la obra así lo requieran. 

13. Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad o Secretaría de Medio Ambiente. 

14. Supervisar la convocatoria, preparación y desarrollo de todas las reuniones, generar los respectivos 

informes que incluyan el volante, control de entrega de volantes, preparación de presentaciones y 

demás logística necesaria para desarrollo de las reuniones. 

15. Supervisar la instalación, convocatoria, preparación y desarrollo del Comité Ciudadano de Obra y 

revisar y aprobar el acta del comité. 

16. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la Secretaría de Medio Ambiente. 

17. Verificar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales que 

indique la Secretaría de Medio Ambiente, controlando el envío oportuno al área de comunicaciones de 

esta Secretaría para su revisión y aprobación. 

18. Comprobar la divulgación de las intervenciones y actividades que se adelantan en la obra que puedan 

o no alterar la cotidianidad del público del área de influencia del proyecto. 

19. Supervisar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de la obra de los nuevos individuos 

arbóreos. 

20. Supervisar y acompañar la inserción de la mano de obra no calificada del sector y 

realizar las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administración Municipal en ese 

sentido. 

Diligenciar el formato de generación de empleo que proporciona la alcaldía de Medellín. 

Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SIAMED. 

 

La información final generada del contrato de obra deberá ser entregada al SIAMED, de acuerdo con los 

estándares del Sistema de Información Ambiental de Medellín – SIAMED, previamente establecidos por la 

Secretaría de Medio Ambiente, de conformidad con el Decreto 2156 de 2011. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 

 

El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 

Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes 

documentos: 

 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados 

de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas 

en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según 

sea el caso. 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
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elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada 

en cada pago. 

 
DÉCIMA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, requisito indispensable para el pago de cada una de sus facturas. 
 
DÉCIMA PRIMERA: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL 
CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 
garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o 
faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas en el contrato, se acuerdan multas, las 
cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
 
Causales: 
 
1. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato. 
2. Cuando el contratista incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. 
3. Cuando el contratista incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 
SMMLV por cada día de incumplimiento. 
4. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo con el contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas. 
6. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
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atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor. 
7. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa 
diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 
8. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones Técnicas, se le 
impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
9. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
10. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato. 
11. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable, el nuevo personal 
deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con todas aquellas que 
fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente al [0,5%] del Valor del 
contrato. 
12. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. 
13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, 
según el caso, en la fecha determinada, se le impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
14. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Distrito Especial de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Medellín, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de cumplir con el objeto y 
alcance del objeto señalado en el contrato; al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato. 
15. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario legal vigente, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
16. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es aplicable cuando el 
incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
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ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de 
la obligación incumplida. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el 
monto de las sanciones no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no 
subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Interventor pagará a la entidad una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, 
en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Interventor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y 
que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio 
que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 
o dependientes. 
 
DÉCIMA QUINTA: AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS: En ejercicio de la función de 
auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante comunicación suscrita por el Secretario 
de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al contratista  o subcontratistas toda la información 
relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser 
necesario inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas 
de auditorías aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de 
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Evaluación y Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Estatuto 
de la Actividad de Auditoría Interna del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.    
 
PARÁGRAFO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los requerimientos 
de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora en la entrega de 
información.  

 

DÉCIMA SEXTA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista 
independiente, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni 
administrativo. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN. Para el contrato se define como supervisor quien realizará el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato. Las funciones de la 
supervisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 835 de 2021 (Manual de 
Contratación DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN) y de 
acuerdo con la Guía de Supervisión e Interventoría del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El equipo de supervisión será designado por el Secretario 
de Despacho de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Anual de Supervisión e Interventoría 
(PASI) para el proceso de contratación que dio origen al contrato y constará en documento adjunto. 
 
PARÁGRAFO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación del 
Secretario de Despacho. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del Gasto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión, que detalle el 
avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. 
 
DÉCIMA OCTAVA: BIENES NO CONSUMIBLES. Si en el desarrollo del objeto del contrato, se requiere 
la compra de bienes muebles no consumibles cuyo valor es superior a 3 SMLMV, el supervisor deberá 
garantizar que al momento de la entrega estén debidamente marcados; para ello previamente debe remitir 
a la Unidad de Bienes Muebles, el formato de solicitud de marcación de bienes muebles FO-ADMI-015. Lo 
anterior de acuerdo con el proceso establecido en la Resolución 43578 de 2018 y la circular 144 de 2019. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los bienes adquiridos con recursos del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN pertenecen al Centro Gestor de los recursos y deberán 
ser entregados una vez terminado y/o liquidado el contrato o convenio sobre el que se adelanta la gestión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Entiéndase por bienes muebles no consumibles, aquellos que no tienen una 
duración predeterminada, es decir, que no se consumen por el primer uso que se hace de ellos, siendo 
susceptibles de reintegro o devolución. Lo anterior de acuerdo con el proceso establecido en la Resolución 
43578 de 2018 y la Circular 144 de 2019. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Aquellos bienes muebles, cuyo valor es igual o inferior a 3 SMLMV son bienes 
de control y manejo de las Dependencias hasta la terminación de su vida útil, reintegro o destrucción y 
sobre ellos se ejercen iguales labores de guarda, custodia y protección por quien los tiene a cargo, sin 
perjuicio de las responsabilidades que puedan establecerse, no obstante, su tratamiento contable. 

 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-GECO-020 
Formato 

FO-GECO Anexo al Contrato  

        
Versión 4 

  

 

Página 17 de 20 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando los bienes muebles sean adquiridos en razón y/o desarrollo de un 
convenio de asociación o cooperación o administración delegada, contratos interadministrativos o 
similares, el supervisor deberá garantizar el cumplimiento de la obligación establecida en estudios previos 
respecto a quienes tienen a su cargo elementos devolutivos, debido a lo señalado en el numeral 1, punto 
2 de la Circular 144 de 2019. 
 
DÉCIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información 
confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo 
cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La 
obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la 
información tenga las características para ser considerada secreta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES identificarán expresamente y por escrito qué documento o 
información tendrá el carácter de reserva, secreta o confidencial y solo se tendrá el deber de cuidado y 
reserva a partir de su declaración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN siempre tendrá acceso a la información generada o recolectada por EL CONTRATISTA en 
virtud del contrato, salvo que expresamente se estipule lo contrario para productos o información 
específica. En razón de lo anterior, ambas partes reconocen y aceptan que podrán tener acceso a 
información que puede contener ideas y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que 
no son de dominio público y son considerados confidenciales o de propiedad de quien los entrega o 
presenta.  Esta información podrá estar en documentos claramente marcados como confidenciales o de 
propiedad restringida, la cual se identificará como información contenida en el momento en que se expone. 
En consecuencia, las partes se comprometen a: I) No revelar o circular la información contenida en esos 
documentos, ni a discutir dicha información con personas que formen parte de las instituciones. II) No 
utilizar esa información con personas que no formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información 
para que permanezca confidencial. IV) Las partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter 
técnico o administrativo confidencial que por efecto de la inscripción de este contrato conociere. Para tal 
efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas que laboren para 
alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir información.   
 
VIGÉSIMA: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes asumen la obligación 
constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de 
este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto 
por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. Como 
consecuencia de esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de seguridad 
tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que 
accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida 
y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en 
el objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado 
del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de 
la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma, 
le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se considera 
como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento de datos personales, y 
en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE DATOS 
PERSONALES: 
1. Informar a la población objeto del contrato que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN será el responsable de las bases de datos, y que será el que decidirá 
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, y que el contratista tratará las bases de datos por cuenta 
del responsable en virtud de la ejecución del contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron y 
para el cual fueron autorizados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 
2014 y el Decreto Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. El 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN podrá entregar o dar 
acceso a terceros a los datos personales de recopile y trate, caso en el cual dichos terceros actuarán como 
Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los deberes y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”. 
2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales. 
3. Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 
4. Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios que los 
tutelan. 
5. Obtener y entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de los beneficiarios del proyecto para el 
tratamiento de sus datos personales. 
6. Devolver a la Alcaldía de Medellín como responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos 
de carácter personal al igual que cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de 
tratamiento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIÓN DE MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.  La 
entidad ejecutora del proceso, será la responsable de mantener la reserva y confidencialidad de la 
información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del 
objeto del mismo y únicamente podrá utilizarla con fines propios a la ejecución del contrato. 
 
Todas las bases de datos, trabajo de investigación, información y otros, recopilada durante la ejecución 
del contrato son de propiedad de DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN, la cual deberá ser consolidada y entregada al supervisor del contrato en medios físicos o 
magnéticos conforme se le solicite y no podrá el contratista disponer de ella para ningún otro fin. Así mismo, 
se deberá garantizar la confidencialidad de la información, esta no podrá ser utilizada por los contratistas 
para su propio beneficio o de terceros no integrantes o beneficiarios del contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y los derechos 
patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecución resultantes de la 
ejecución del contrato, son del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, de conformidad con la normativa vigente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. En materia de inhabilidades e 
incompatibilidades se aplicarán los aspectos contemplados en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011 y sus Decretos Reglamentarios. 
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VIGÉSIMA QUINTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor de los 
impuestos que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente, EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN efectuará las deducciones 
pertinentes al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la 
normatividad tributaria que afecten al CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán 
ser informados al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
oportunamente. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.  
  
El contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir 
de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
  
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 
del CPACA. 
  
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 
  
VIGÉSIMA SÉPTIMA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Adicionalmente, autoriza para que en la 
Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y 
cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y la Administración Municipal, hagan 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: RENDICIÓN DE CUENTAS. Sin perjuicio de los informes periódicos para la entrega 
de los recursos, EL CONTRATISTA deberá rendir cuentas al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, del uso y destino de los recursos recibidos, y asignados 
dentro del contrato. La rendición de cuentas deberá realizarse antes del último pago, si hay lugar a ello. 
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VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, b) Estudios previos, anexos, y 
demás documentos de la etapa precontractual, c) Registro Presupuestal, e) Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, f) Certificado de existencia y representación legal, g) Anexo al contrato y todos los demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 1: Que en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 0834 de 2021 expedido 
por el Alcalde de Medellín, la dependencia ordenadora del gasto suscribirá y/o aprobará conjuntamente el 
contrato; en virtud de ello el presente será aprobado en la plataforma transaccional del SECOP II, en 
conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Nota 2: se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html. 
 
 

Elaboró: Juan David Carmona Toro. Jurídico-contratista, Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
Revisó: Miguel Acosta Montenegro. Revisor Jurídico-contratista, Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
Aprobó: Julio Cesar Sorza Ubaque. Subsecretario de Selección y Gestión de Proveedores  
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