FORMATO NO CONTROLADO

SENA REGIONAL GUAINIA

ACUERDO SINDICAL - INTERVENTORÍA ADECUACIÓN BATERÍA DE BAÑOS.

PRESUPUESTO

		A	B	C	D	E	F	G
N°	**CONCEPTO**	**SUELDO MES BÁSICO**	**CANTIDAD**	**% DE DEDICACIÓN**	**F.M.**	**VALOR MES (A * B * C * D)**	**N° DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (E * F)**
1	**PERSONAL**							
1.1	Director de Interventoria	2.405.985,01	1	50%	169,59%	2.040.154,99	3,0	6.120.464,97
1.2	Residente de Interventoria	1.300.000,01	1	100%	169,59%	2.204.670,02	3,0	6.614.010,05
							SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**12.734.475,02**
				OTROS COSTOS DIRECTOS				
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**		**CANTIDAD**		**VR. UNITARIO**		**VR. TOTAL**
2.1	Equipo de oficina (Computador, Impresora, etc)	MES		3		235.667,42		707.002,26
2.2	Edición de informes, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc	MES		3		206.668,67		620.006,01
							SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**1.327.008,27**
				RESUMEN GENERAL				
							COSTO TOTAL (1 + 2)	**14.061.483,29**
							IVA (19%)	2.671.681,82
							VALOR TOTAL	**16.733.165,11**

FECHA DE ELABORACION AGOSTO 22 DE 2023

ING. CIVIL HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
INSTRUCTOR GRADO 11
Grupo de infraestructura

FORMATO NO CONTROLADO

SENA REGIONAL GUAINIA

ACUERDO SINDICAL - INTERVENTORÍA ADECUACIÓN BATERÍA DE BAÑOS.

PRESUPUESTO

FACTOR MULTIPLICADOR			
	CONCEPTO		**PORCENTAJE**
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**		
1.1.	Salarios		100,00%
1.2.	Prima anual (legal)	100,00% ÷ 12 =	8,33%
1.3.	Cesantía	100,00% ÷ 12 =	8,33%
1.4.	Intereses de cesantía	1,00% x 1.3. =	1,00%
1.5.	Vacaciones		4,17%
1.6.	Seguridad Social (salud + pensión)		10,96%
1.7.	Caja de Compensación Familiar		4,00%
1.8.	ARP		2,50%
1.9.	Sena		2,00%
1.10.	ICBF		3,00%
		Sub-total	**144,29%**
4.	**Costos Directos no Reembolsables**		
4,1	Poliza de Calidad		1,00%
4,2	Póliza Cumplimiento		1,00%
4,3	Póliza Salarios y prestaciones Sociales		2,00%
4,4	Retefuente		10,00%
		Sub-total	**14,00%**
5.	**Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos)**	**Sub-total**	**11,30%**
	T O T A L		**169,59%**

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 22 DE 2023

ING. CIVIL HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
INSTRUCTOR GRADO 11
Grupo de infraestructura