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                               PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 5/10/2023 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Tecnoparque Nodo Neiva del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

ORDENADOR DEL GASTO: Omar Jhon Ramírez Grillo  

OBJETO:  
Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque 
del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

: 

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, es un entidad adscrita al Ministerio 
del Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, 
es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse 
a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
El Decreto 249 de 2004 modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, y 
su artículo 25 denominado Centros de Formación Profesional Integral, señala: “Los Centros 
de Formación son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de 
formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del 
empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con 
entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 
económicos”, 
 

De igual forma, el artículo 27 del mencionado Decreto, relaciona las funciones de los 
subdirectores de los Centro de Formación Profesional Integral, estableciendo entre otras 
los siguientes numerales: 
 
28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, mantenimiento, 
seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, tecnológicos, 
pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro. 
 
29. Responder por la ejecución presupuestal de los recursos del Centro de Formación. 
 
34. Gestionar la implementación y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados 
en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro. 
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Conforme a lo anterior, es importante traer a colación que la Ley 1607 del 26 diciembre de 
2012 - Reforma Tributaria; en su Artículo 32, modificó el Artículo 16 de la Ley 344 de 1996, 
señalando: 
 
“…Artículo 16. De los recursos totales correspondientes a los aportes de nómina de que trata 
el artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará 
un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus 
centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se 
requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico…”  
 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, ubicado en la 
ciudad de Neiva - Huila, suscribió con el Municipio de Neiva el contrato de Comodato No. 
0924 de 2019, para hacer uso del bien inmueble ubicado en la Diagonal 20 No. 38-16 del 
Barrio Guaduales, donde opera el proyecto Tecnoparque Nodo Neiva, programa de 
innovación tecnológica que actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i 
(Investigación + Desarrollo + innovación), materializados en prototipos funcionales por medio 
del apoyo de un equipo multidisciplinario especializado que facilita la adaptación y 
transferencia de tecnología, la generación y apropiación social del conocimiento y el acceso 
a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados para la producción de los 
prototipos, a través de las líneas tecnológicas de ingeniería y diseño, electrónica y 
telecomunicaciones y tecnologías virtuales para el acompañamiento efectivo a empresas y 
emprendedores en el desarrollo de 104 proyectos de base tecnológica y 50 articulaciones 
con actores del sistema de innovación del área de influencia del Nodo en la vigencia 2023, 
el cual opera con un promedio diario de 30 personas entre los que hay 2 aprendices en etapa 
práctica, 13 contratistas, 1 funcionario, 1 persona de servicios generales, 2 guardas de 
vigilancia y un promedio de 11 talentos que acuden diariamente a desarrollar sus proyectos 
en la Sede. 
 
Teniendo en cuenta que desde la fecha de suscripción del Contrato no se han realizado 
mantenimientos a la Sede, las instalaciones del inmueble presentan deterioro natural en su 
infraestructura física, específicamente en la cubierta, la cual presenta múltiples filtraciones y 
goteras que constituyen un riesgo para colaboradores, visitantes y para los equipos 
especializados existentes. 
 
Adicionalmente, es importante precisar las obligaciones que sobre el mantenimiento del 
inmueble le asisten a la Entidad en el marco del contrato de comodato celebrado, a saber: 

   
“d) Dar al bien el uso propio de su naturaleza y proveer lo necesario para su adecuado 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como ejercer la custodia de los mismos asumiendo los 
costos necesarios para ello. 
e) Designar o contratar por su cuenta y riesgo, personal idóneo para la reparación o 
mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes objeto del comodato”  
 

Por lo anterior, es indispensable y urgente realizar el mantenimiento de las cubiertas de la 
Sede Tecnoparque, con el fin garantizar su funcionalidad, proteger los bienes que se 
encuentran dentro de ella a diario y propiciar ambientes confortables para el servicio de 
acompañamiento al desarrollo de proyectos que se ejecutan en el Nodo, contratando el 
mantenimiento de la infraestructura física con un proveedor que cuente con las capacidades 
y la experiencia especializada en el tema, con el fin de que se garantice la prestación del 
servicio en condiciones adecuadas, y de esta manera dar cumplimiento a los principios de la 
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función administrativa en aras del mejoramiento continuo sobre los servicios de 
funcionamiento de la Sede Tecnoparque, teniendo en cuenta que actualmente no hay en el 
Centro de formación, personal capacitado para atender este servicio de mantenimiento al 
cual se hace referencia en el presente documento.  
 
Por lo anterior, mediante Resolución No. 1-00170 del 2023, se aprobaron recursos al centro 
de formación, para adelantar la contratación de obras de mantenimiento a la sede 
Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, 
garantizando que se pueda realizar el proceso de contratación correspondiente que permita 
realizar el mantenimiento necesario a la infraestructura. 
 
Las Normas Técnicas Colombiana NTC-4595 reglamenta el planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares, con el fin de mejorar la calidad de instituciones en 
armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 
 
En ese sentido, puede ser implementada para la mejora de las instalaciones académicas ya 
existentes. La norma abarca instalaciones y ambientes como el colegio, las aulas, los 
laboratorios, etc. El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones 
de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio 
ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos 
de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 
 
La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los 
ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en 
aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la 
capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil y a 
largo plazo favorece los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y 
correspondencia de parte de la comunidad allí formada. 
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Es importante indicar que es la primera vez que se evidencia la necesidad de llevar a cabo 
obras de mantenimiento a la Sede Tecnoparque, la cual surge en procura de cumplir con la 
obligación que en este sentido le asiste a la Entidad en el marco del contrato de comodato 
celebrado con el Municipio de Neiva, garantizando las óptimas condiciones de la 
infraestructura tecnológica para la adecuada operación del programa Tecnoparque Nodo 
Neiva; así mismo, a propósito de los equipos especializados que se encuentran en la Sede, 
a la Entidad le asiste la obligación de especial cuidado sobre los bienes que legalmente tiene 
a su cargo, velando por su conservación y su uso adecuado y racional, de conformidad con 
los fines para los que han sido destinados, ya que debe evitar sobre ellos el detrimento 
patrimonial público como consecuencia de la pérdida, daño o deterioro por causas diferentes 
al desgaste natural que sufren los bienes en el servicio, por ello se debe propender por 
mantenerlos con las mejores condiciones de protección y seguridad. 
 
Por ello, y teniendo en cuenta que este Centro de Formación no cuenta con el personal de 
idóneo ni la existencia de los materiales, equipos y máquinas necesarios para suplir 
integralmente la necesidad anteriormente justificada, con el propósito de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y planes de mantenimiento, la mejor forma y la más conveniente 
es adelantar un proceso de  mínima cuantía señalada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011, cuyo procedimiento está estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, para lo cual se ratifica que el Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios del SENA Regional Huila tiene incluida la necesidad contractual dentro del 
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la 
presente necesidad Fila 1275, Registro 41_9527_129 PAA M18- 2023 
 

Código 
UNSPSC Descripción Valor total 

estimado 
Nombre del 
responsable Dirección 

72101507 

41_9527_129 Realizar 
adecuación de espacios en la 
sede Tecnoparque del Centro 
de la Industria, la Empresa y 
los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

$40.000.000 Fermín Beltrán 
Barragán 

Dg. 20 No. 38-
16 Guaduales 

 
4. Código estándar de productos y servicios de naciones unidas (UNSPSC):  El objeto 

contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 - 
18 

(F) 
Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 

Servicio de 
mantenimiento de 

edificios 
 
5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

NO APLICA 
 

  
6. OBJETO  

Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 
6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

N/A 

 
  
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a prestar el servicio con calidad de 
acuerdo con la descripción, unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas a 
continuación, los servicios requeridos: 

 

Plan Anual de Adquisiciones 2023, y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales 
en la presente vigencia. 
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ITE
M 

CODIGO 
UNSPSC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O 
SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: 

DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, 
MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, 

DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC  

GARANTÍA 
ADICIONAL 

DEL 
PROVEEDO
R SOBRE EL 

BIEN O 
SERVICIO  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
.  

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 
72101507 

Retiro de manto Zetal aplicado en el Área de 
Terraza No. 1; incluye disposición final en 
Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental. 

N.A. M2 11 

 2 72101500 
Retiro de dos (2) Tanques de Almacenamiento de 
Agua de 2.000 Litros cada uno; conservando las 
instalaciones existentes para su nueva instalación. 

N.A. UND 2 

3  72101500 

Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento 
de Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada 
uno.  Cubierta ubicada sobre Áreas del Segundo 
Piso de Tecnoparque. 

N.A. ML 60 

4  72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja 
Metálica/Galvanizada Averiadas.  N.A. M2 57 

 5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en 
DryWall Averiado. N.A. M2 80 

 6 72101500 

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de 
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 
Litros cada uno.  Incluye el Suministro e instalación 
de tubería entrada y salida, accesorios y demás 
elementos para la puesta en funcionamiento de los 
tanques. 

N.A. UND 1 

 7 72101500 

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para 
Desagüe de Tres (3) Aires Acondicionados desde el 
2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso 
(Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", Accesorios 
Requeridos y Soportes de Anclaje. 

N.A. ML 60 

 8 72101507 

Suministro e instalación de Manto Zetal sobre 
placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, 
Herramientas Menores, Transporte de Materiales 
y Mano de Obra 

N.A. M2 13 

 9 72101507 Suministro e Instalación de Cielo Raso en DryWall 
de 6mm; incluye accesorios de anclaje y sellado. N.A. M2 80 

 10 72101500 

Suministro e instalación de Lámparas PANEL LED-
Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 
6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de 
Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, 
Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE 
y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio 
blanco para empotrar en cielo raso y driver. 
Incluida instalación del Punto Eléctrico. (solo 
lampara $23.000) 

N.A. UN 12 
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 11 72101507 

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale 
Doble Pasador y 1 manija en acero inoxidable Tipo 
Romana de 0,60 m de largo y todo lo necesario 
para su correcta instalación y funcionamiento  

N.A. UND 2 

 12 72101507 
Suministro e Instalación de Chapa de Seguridad 
para puerta en Aluminio, según modelo existente y 
topes de seguridad a piso. 

N.A. UND 2 

 13 72101507 

Suministro e instalación de Persiana Enrollable 
Tipo Blackout Poliéster (Tela Perforada) de 1,60 x 
2,00, según muestra; incluye accesorios e 
instalación 

N.A. M2 15 

 14 72101507 

Mantenimiento Correctivo del Portón del 
Parqueadero de Vehículos ubicado en la parte 
trasera del Tecnoparque.  Incluye reposición de 
Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 
metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   
Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", 
separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la 
comuna. 

N.A. GL 1 

 15 72101507 
Suministro, transporte y aplicación dos manos de 
pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa de Cielo raso y 
paredes, incluye resanes con estuco plástico 

N.A. M2 99 

 16 72101507 
Suministro e instalación de reflectores para 
exterior LED REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, 
PROTECCION IP65, 5000 K. 

N.A. UN 0 

 17 72101507 
Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye 
sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a 
muro existente.    

N.A. M2 5 

 18 72101507 
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de 
puerta en perfilería metálica, incluye bisagras y lo 
necesario para su instalación.  

N.A. UN 1 

  

NOTA: Los estructuradores técnicos del proceso realizaron reducción de cantidades en los ítems 1, 
4, 5, 8 y 15, a fin de ajustar la necesidad al recurso disponible, por lo cual, al presentarse un ahorro 
debido a la modalidad de selección, se podrán aumentar las cantidades necesarias en los ítems 
mencionados hasta completar el monto apropiado en el CDP para el proceso. 

 
7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 

REQUERIDOS 
 

• Los elementos y/o equipos que sean desmontados; deben ser inspeccionados y 
autorizado su retiro de la entidad o en caso de definir que se van a conservar para 
reinstalar en otra zona se deben trasegar dentro de la sede a la zona que disponga 
el Líder de Infraestructura para tal fin; en caso de definir que se darán de baja, el 
constructor deberá retirar de la sede al lugar de disposición final por su cuenta.     

• Las redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, deben ser certificadas con las 
respectivas pruebas que garanticen su correcta instalación y funcionamiento. 
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8. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”. 
 
Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el 
análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la oferta. 
• Análisis de la demanda. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el SENA 
procede a realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación, el cual es plasmado en el Anexo No. 1 del presente documento. 
 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos, el cual se encuentra avalado por el certificado de disponibilidad presupuestal o Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6223 del 13 de marzo de 2023. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección de mínima cuantía, el área de 
Infraestructura adelantó el análisis del Sector y estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para la 
contratación de “Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios del SENA Regional Huila.” es de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 39.993.461,00) M/CTE., 
teniendo en cuenta el promedio aritmético realizado a las dos (2) cotizaciones recibidas en correo electrónico 
cieshuila-contrata@sena.edu.co , y una más allegada por el área técnica como rectificación de valores reales del 
mercado, tal como se evidencia en el Anexo No 2-Análisis de Cotizaciones, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
 
Este presupuesto hace parte de los recursos asignados por la Dirección General del SENA al Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila. 

 
10.  ASPECTOS PRESUPUESTALES  

mailto:cieshuila-contrata@sena.edu.co
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RUBRO: Marque “X” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 

PRESUPUESTO Indique con X RUBRO VALOR 

Inversión X 

C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO 
DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS 
PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL. 
 

$39.993.641,00 

 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimie
nto del 

CDP 
Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente 

 
Valor en 
Letras 

 
Valor en 
Números 

6223 13/03/20
23 

31-12-
2023 

952769 
CENTRO DE 
LA  
INDUSTRIA, LA 
EMPRESA  
Y LOS 
SERVICIOS - 
TECNOPARQU
E 

C-3605-1300-2-0-3605007-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN,  
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA  
ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD DEL 
MERCADO  
DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN 
DE PROGRAMAS  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO  
TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL 

Propios 

TREINTA Y 
NUEVE 
MILLONES 
NOVECIENTO
S NOVENTA Y 
TRESMIL 
CUATROCIEN
TOS SESENTA 
Y UN PESOS  

$ 39.993.461 

 
 
 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
 
La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 
1150 de 2007, en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades 
de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, 
más específicamente en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2001, mediante el cual se 
adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas 
civiles y comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte 
del pliego electrónico, publicados en el SECOP II.  
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en los documentos del 
proceso de selección. Cabe recordar que los documentos del proceso como los estudios previos 
forman parte esencial del proceso contractual y del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones 
de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad 
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de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el 
oferente seleccionado durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, Subsección 5, modificado por el Decreto 1860 de 2021 de 
la Mínima cuantía, que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual es “Realizar obras de mantenimiento a la sede 
Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila” y de 
acuerdo con el prepuesto oficial que es la suma de es de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE., de acuerdo con el marco normativo se puede establecer que la modalidad 
de selección es la Mínima Cuantía, justificada en virtud de que el presupuesto del proceso contractual 
es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
 
De igual manera al realizar el análisis de la naturaleza y esencia de los servicios a adquirir, se ha 
logrado establecer que se encuentran disponibles con las especificaciones técnicas requeridas en el 
mercado. Tanto el proceso de selección como el contrato que se suscriba como consecuencia, se 
regirán en lo pertinente por el ordenamiento constitucional, el régimen jurídico contenido en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias, 
y demás normas civiles y comerciales que complementen, adicionen y reglamenten las disposiciones 
que regulan la materia. 
 
 
12.   MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima cuantía 

 
 
13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Elija un elemento. 

Otro:  Contrato de Obra  

 
 
 

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
14.1.1. Obligaciones Generales del Contratista: 

 
1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
3. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.  
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4. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
6. El contratista se obliga a mantener indemne al SENA. 
7. Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato 
y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los 
Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 
de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 

8. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando 
los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior. 

9. El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.  
10. Constituir las garantías pactadas en el contrato, en el tiempo estipulado en el cronograma 

del proceso de contratación.  
11. Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de los mantenimientos 

deben tener certificado de calidad evidenciados por el constructor en sus informes de 
ejecución.  

12. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de 
las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

13. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera 
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

14. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que 
afecte la ejecución del contrato. 

15. Atender las instrucciones, observaciones, solicitudes, sugerencias y cambios que formule el 
supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar, durante el desarrollo del 
contrato. 

16. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo 
anterior, deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a 
la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

17. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta 
información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento 
de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le 
sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia 
deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación 
y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero. 

18. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. comprometiéndose a repararla en forma 
inmediata.  

19. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del 
contrato.  

20. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las 
hubiere.  
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21. Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo con lo 
estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte 
integral del presente documento.  

22. Las demás obligaciones que garanticen a satisfacción, la realización del objeto contractual 
resultado del proceso de contratación. 

 
 

14.1. 2. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 

1) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, cumpliendo 
con las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en 
los estudios y documentos previos y la Invitación Pública, documentos que hacen parte 
integral del contrato estatal. 

2) El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los 
bienes contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.  

3) Ejecutar el objeto del contrato, con buena calidad y de eficiencia técnica. 
4) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal necesarios para 

garantizar la integridad del personal encargado de la ejecución del objeto contractual. 
5) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin 

de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general durante el desarrollo del 
contrato. 

6) El contratista deberá garantizar, que el personal a su cargo se encuentra debidamente 
afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito 
indispensable para el inicio de actividades). 

7) Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del contrato, entre las partes 
(Contratista - Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST 
que tiene a cargo la Entidad contratante. Nota: La inducción será realizada al personal 
encargado de la ejecución del contrato. 

8) Para el desarrollo de actividades en altura, el contratista deberá cumplir a la Resolución 
4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos de altura.” y demás normatividad legal aplicable a trabajo en alturas; 
por lo anterior, al inicio de las actividades deberá presentar certificado de trabajo en alturas 
nivel avanzado no mayor a un año del personal encargado de la actividad, registro de 
inspección de los equipos de protección contra caída, registro de socialización del 
procedimiento de trabajo seguro en altura, permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro 
(ATS).  

9) El contratista deberá documentar y socializar al personal encargado de la ejecución del 
contrato, el procedimiento de rescate en altura; así mismo, disponer en sitio, el equipo para 
la respectiva operación de rescate, ante la eventualidad de una emergencia.  

10) El contratista deberá, asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de 
alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de 
activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario. 

11) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se 
llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a 
tres (3) días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 

12) Restituir a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA. 

13) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos 
usados (pinturas, estuco plástico). Las fichas deberán ser las suministradas por el 
fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que 
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establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 
años)". 

14) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
Decreto 1496 de 2018. 

15) Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del 
proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos peligrosos. 

16) Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL 
generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio 
de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses 
después de entregados los residuos. 

17) El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, 
accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de 
distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán 
presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el 
objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. 

18) Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor deberá 
presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier 
instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto. 

19) Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá entregar 
certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
– RETILAP. 

20) El proveedor debe garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente 
LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. 

21) Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos 

22) Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los 
controles para los mismos. 

23) Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales 
como: - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de 
disposición de los escombros generados durante la obra.  

24) "Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. 

25) Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua. 
26) Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de las adecuaciones 

deberán ser verificados por el supervisor del contrato y tener certificado de calidad que debe 
ser evidenciado por el constructor en sus informes de ejecución. 
 
 

14.2. OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente 

contrato. 
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el 

objeto del presente contrato. 
4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
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5) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales. 

6) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato. 
 
 
 
15.     PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

 
No Aplica  

 
 

16.    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del objeto contractual será hasta SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, sin 
superar la vigencia 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del 
contrato: Registro presupuestal y aprobación de la Garantía Única y acta de inicio. 
 
 
16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El objeto contractual, se ejecutará en la Sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y 
los Servicios del SENA Regional Huila ubicada en la dirección Av. Buganviles Diagonal 20 No. 38 - 
16, en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, Colombia. 
 
 
 
16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se 
realizarán 
durante el 
Contrato 

Determine el porcentaje 
que cada pago 

representa frente al 
valor total del Contrato 

REQUISITO PARA EL PAGO 

PAGO 1 100% 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el total del contrato en 
un solo pago, de acuerdo con los servicios recibidos, dentro de 
los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, 
que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa 
revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición 
del certificado de supervisión del contrato, en todo caso 
atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que 
rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista 
deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) 
Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que 
consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones 
especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación 
del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y 
certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23de la ley 
1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la 
Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir 
con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 
deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este 
contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor del 
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servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará 
anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA3: La 
Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre 
los requisitos para que realicen el cargue de informes y 
facturación mediante la 29 GCCON-F-046 V.02 plataforma 
transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en 
las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la 
siguiente manera: 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF                                                    3)FACTURA 
ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura NIT_ RP_MES_AÑO.PDF                
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares 
No. 016 del 09de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 
19de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 
07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021. 

 
 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: . NO: X NO APLICA 
 
 

17.     CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: 
SI: . 
NO: X 

De no requerir interventoría, o que la 
misma no sea integral (jurídica, 
técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe 
cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

La supervisión del contrato estará a cargo de la persona 
designada por el subdirector del Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, 
quién verificará la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contractual, conforme a lo determinado por el 
Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-
M-002 Versión 5, o el que la modifique o remplace, y las 
demás normas que regulan el tema de supervisión, entre 
ellas los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 
En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de la supervisión del 
contrato a: 
 

Nombre Supervisora:                                             
Yina Paola Torres Hernández 

Cargo: Instructora Grado 14                          
Correo Electrónico: yptorres@sena.edu.co 
 

 

Apoyo a la Supervisión:                                              
Adriana Milena Álvarez Rivera 

Cargo: Contratista – Oficina de Infraestructura 
Correo Electrónico: amalvarez@sena.edu.co 
 

 

 
Las personas designadas para la supervisión y apoyo a la supervisión deben verificar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contractual y sus obligaciones conforme a lo establecido en el 

mailto:yptorres@sena.edu.co
mailto:amalvarez@sena.edu.co
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GCCON-M-002 Manual de Super visión e Interventoría V5, adoptado mediante Resolución No. 
1471 del 17 de noviembre de 2020; las que la modifiquen o remplacen, así como las funciones y 
deberes para los supervisores contenidos en la Ley 1474 de 2011 por la cual se profirió el Estatuto 
Anticorrupción y demás normas que regulan este tema. 
 
En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el 
cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el 
subdirector del Centro del Centro de Formación de la Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila designará de nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual 
y la nueva designación se comunicará a las partes a través de SECOP II. 

 
18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de presente procedo de selección es hasta la totalidad del presupuesto oficial 
definido por la Entidad, por tal motivo el valor de la oferta NO podrá superar dicha cifra. 
 
18.1 CLASIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 
2015, Subsección 5, modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 de la Mínima cuantía, 
que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación, bajo los siguientes términos: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo 
del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente 
se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un 
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término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 
Mipyme. 
 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o 
interventor del contrato. 
 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 
en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término 
previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará 
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional. 
 
 
19.     CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 

 
19.1 REQUISITOS HABILITANTES 

 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la 
capacidad jurídica y las condiciones de exigencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones 
será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
 
19.1.1 Requisitos de orden Jurídico (Habilitado/Inhabilitado) 
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• Carta de Presentación de la propuesta: FORMATO No. 1 

 
El documento debe contener la información mínima del proponente, firmada por el Representante Legal 
de la persona jurídica o por quien esté debidamente autorizado, para ello mediante poder notarial.  
 
Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente afirma, bajo la gravedad de juramento, que no 
se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado y 
que acepta las condiciones y exigencias de la invitación pública y los estudios y documentos previos del 
presente proceso. 
 

• En el caso de que el representante legal sea Hombre, mayor de edad y hasta los cincuenta 
(50) años, deberá presentar Fotocopia legible de la Libreta Militar, en concordancia con lo 
establecido en el Art. 111 del Decreto 2150 de 1995, por medio del cual se modificó el artículo 
36 de la Ley 48 de 1993, de la misma manera aplica el anterior requerimiento para el 
Representante Legal de la Persona Jurídica o Consulta Situación Militar: Conforme a lo 
estipulado en la Ley 1861 de 2017, deberá allegar captura de pantalla de la consulta a la página 
web https://www.libretamilitar.mil.co, en donde se verifique su situación militar, del 
representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo esta 
persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la 
propuesta. Tratándose de varón menor de 50 años. En caso de requerirse. 

 
• El proponente deberá adjuntar y diligenciar la Autorización Para Notificaciones Electrónicas 

de Actos Administrativos: FORMATO No. 2.   
 

• El proponente deberá adjuntar y diligenciar el Compromiso Anticorrupción FORMATO No. 3.  
 

• El proponente deberá adjuntar y diligenciar la Declaración de no estar incurso en 
inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto de intereses: FORMATO No. 4.  

 
• El proponente deberá adjuntar:   

 
SI ES PERSONA JURÍDICA: Certificado de Existencia y Representación Legal y 
documento de Identidad del Representante Legal y deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
- El objeto social debe estar directamente relacionado con el objeto del presente proceso 

contractual.  
- Su constitución debe ser mínimo tres (3) años antes del cierre del proceso y su vigencia 

mínima debe ser el término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
- Renovado para la vigencia 2023.  
- La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha 

de presentación de oferta.  
- El representante legal debe contar con autorización para contratar y no contar con 

limitaciones según las condiciones del presente proceso contractual. 
- En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada 

una de sus integrantes personas jurídicas deberá aportar cumplir con lo exigido en este 
numeral. 
 

• SI ES PERSONA NATURAL: Certificado de Matrícula Mercantil y Fotocopia del 
Documento de Identidad 
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Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
1. Copia de la cédula de ciudadanía. 
2. El Certificado de Matrícula Mercantil debe: 
✓ La actividad comercial debe estar directamente relacionado con el objeto del presente 
proceso contractual 
✓ Acreditar que se encuentra matriculado en el registro mercantil mínimo tres (3) años antes 
del plazo establecido para el cierre del proceso. 
✓ Matrícula mercantil con renovación en la vigencia 2023. 
✓ La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha de 
presentación de oferta 

 
• El proponente debe encontrarse a paz y salvo para poderse presentar en el proceso y adjuntar 

el Certificación sobre el Cumplimiento de Pagos al Sistema de Seguridad Social, Aportes 
Parafiscales y Contratación de Aprendices: FORMATO No. 6.  
 

 
              PERSONA NATURAL: Adjuntar: 
 

- Certificación expedida y firmada por el proponente que acredite encontrarse a paz y salvo 
en el pago de aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando 
a ello haya lugar 

- Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de 
propuesta. 

 
PERSONAS JURÍDICAS: Adjuntar:  
 

- Certificación expedida y firmada por el representante legal, revisor fiscal  si lo tiene, o 
contador público, en caso de existir revisor fiscal o contador público (Aportar copia de la 
tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de contadores VIGENTES - Tienen vigencia 
por 3 meses), en la cual acredite que el proponente se encuentra a paz y salvo en el pago 
de aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando a ello haya 
lugar. 

- Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de 
propuesta.  

 
Nota 1: En caso de que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de aprendizaje por algún 
periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón y los periodos exentos. En caso 
tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 
2012 – Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. Ningún proponente que tenga 
resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de 
contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo que exista acuerdo 
de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 

 
Nota 2: De acuerdo con la Directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 de 2008, no 
se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con SENA 
por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 
 

Antecedentes: El SENA hará las consultas de los antecedentes y dejará un archivo anexo al informe 
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de evaluación en su aspecto Jurídico, los siguientes:  
 

- Verificara si el futuro contratista se encuentra reportado en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República.  

- Verificara los antecedentes disciplinarios que arroja la página web de la Procuraduría 
General de la Nación.  

- Verificara antecedentes Judiciales cuando se trate de personas naturales y el 
represéntate legal de la persona jurídica.  

- Verificara si el futuro contratista se encuentra reportado en el Sistema del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

- Verificara si el futuro contratista se encuentra con inhabilidades por delitos sexuales 
contra menores de edad.  

• El proponente deberá adjuntar y diligencias la Certificación de aplicación de normas de 
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - Formato No. 7. 

• El proponente deberá adjuntar la autorización de consulta para verificación de Delitos 
Sexuales - Formato No. 8. 
 

• Autorización y consulta al REDAM: Ley 2097 de 2021 "Por medio de la cual se crea el 
registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones". 

 
Nota: En el caso de resultar adjudicatario, deberá allegar, certificación de la cuenta bancaria y registro 
único tributario-RUT con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, una vez 
publicada la evaluación final del proceso de selección, documento necesario para proferir la aceptación 
de oferta. 
 
Acreditación de la calidad de MIPYME. En caso de limitarse la convocatoria a Mipyme, las empresas 
interesadas deberán presentar con su propuesta la documentación que las acredite como tal, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
decreto 1860 de 2021, es así como la Mipyme Nacional, acreditara su condición de la siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. Es decir que en dicha certificación deberá establecer el rango en el que se 
encuentra y su clasificación empresarial. 
 
Nota: En el caso de resultar adjudicatario, deberá allegar, certificación de la cuenta bancaria con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, una vez publicada la evaluación final del 
proceso de selección, documento necesario para proferir la aceptación de oferta. 

 
19.1.2.  Requisitos de orden Técnico (Habilitado/Inhabilitado) 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Formato No. 9 
● El oferente debe diligenciar el Formato - Experiencia del proponente que acreditará su experiencia 

como máximo con dos (2) certificaciones de experiencia o actas de liquidación de contratos 
ejecutados y recibidos a satisfacción, relacionados directamente con el objeto de la presente 
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contratación que sumadas sea por un valor igual o superior al valor del presupuesto oficial del 
presente proceso contractual. 
 

● Debe aportar copia de la respectiva factura de venta o el documento equivalente del contrato 
señalado en la certificación que acreditar la experiencia. Si la experiencia es ejecutada por un 
consorcio o unión temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación. El SENA podrá 
solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar la veracidad de la información y el 
cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones.  

No se aceptan: 
 
● Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una 

cooperativa de trabajo asociado. 
● Documentos suscritos por supervisores o interventores. 
● Experiencia de Subcontratos o auto - certificaciones. 
● Copias de contratos. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formato No. 10 
✔ El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos en las unidades, medidas y 

cantidades requeridas. La oferta técnica no debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún 
ítem ni las especificaciones técnicas señaladas, ni las cantidades o unidades de medida 
establecidas por la Entidad. 

✔ El oferente deberá presentar Hoja de vida del personal responsable de la intervención y ejecución 
de las especificaciones técnicas, con soportes de educación y experiencia requerida: 
 

- Residente de Obra. Arquitecto o Ingeniero civil y deberá acreditar un mínimo de CINCO (5) 
AÑOS como experiencia general adquirida a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.  Deberá allegar mínimo 
dos (2) certificaciones de experiencia como Residente de obra en proyectos de construcción 
de edificaciones por valor igual o superior al presupuesto oficial de obra para este proceso de 
contratación. 
 

- Maestro de Obra. Maestro o Tecnólogo en obras civiles y deberá acreditar un mínimo de 
TRES (3) AÑOS como experiencia general adquirida a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional o su equivalente y hasta la fecha del cierre del presente proceso 
contractual.  Deberá allegar mínimo dos (2) certificaciones de experiencia como Maestro de 
obra en proyectos de construcción de edificaciones por valor igual o superior al presupuesto 
oficial de obra para este proceso de contrataciónes 

 
CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST) - Formato No. 11 
Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
 

• Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la 
autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el 
número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada 
por el Representante Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente 
y curso de 50 horas y/o 20 horas en SG-SST vigente (adjuntar licencia SST y certificado del 
curso). NOTA 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil 
establecido en la Resolución 0312 de 2019. En caso que el proponente sea persona natural y/o 
independiente y quien es la única persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está 
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obligado a la implementación de los estándares mínimos del Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la  cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales, 
de acuerdo al Decreto 1563 de 2016,  por lo anterior deberá presentar el formulario de afiliación con 
sello de la Entidad y/o certificado de afiliación. 
 
NOTA 2: En el caso en el que el oferente no presente el documento emitido por la ARL y/o el registro 
de la Autoevaluación con la oferta inicial, por considerarse este requisito habilitante del proceso, solo 
será aceptado en periodo de subsanación, si la expedición del certificado que aporta cumple con fechas 
anteriores a la fecha establecida para la subsanación. 
 
 NOTA 3: En el caso que no se cuente con ninguno de los requisitos anteriores pero el oferente ha 
presentado o registrado  la Autoevaluacion en  la Pagina del Ministerio de Trabajo y le haya generado 
radicado, podra este adjuntarlo y se tendra encuenta como cumplimiento del requisito.  
 
• Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
GCCON-F-065 (Se anexa en el pliego) de la Entidad SENA, firmado por el representante legal o 
persona Natural. (Formato 11). 
 
Con el no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE. 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES:  
 

1) El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante 
Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se utilizarán y/o 
adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

2) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 
certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD 
(residuos de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad. 

3) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 
certificando que en caso de ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de 
los consumos de agua que se generen durante la construcción/adecuación. 

 
19.1.3. Requisitos de orden Financiero 
 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, no se realizará la 
verificación financiera toda vez que no representa un factor limitante para la ejecución del presente 
proceso de contratación.  
 
19.1.4. Presentación de la Oferta Económica (CUMPLE /NO CUMPLE) 
 

OFERTA ECONÓMICA:  
La oferta económica se debe presentar, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
1. El proponente debe aportar el registro único tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado para 

verificar: Que contenga la actividad económica relacionada, similar o igual con el objeto de 
presente proceso de contratación, así mismo el NIT del proponente y su responsabilidad frente al 
IVA. En caso de consorcio o uniones temporales deberá adjuntarlo cada uno. 
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2. El oferente deberá presentar su oferta económica a través de la plataforma SECOP II, 
discriminando precios unitarios con IVA (en los casos que aplique), tanto los precios unitarios como 
el valor total de la oferta, no podrán superar el presupuesto oficial establecido en el estudio previo. 
so pena de rechazo. 
 

3. Ofertar la totalidad de los ítems requeridos, en las unidades, medidas y cantidades requeridas. La 
oferta no debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún ítem ni las cantidades o unidades de 
medida establecidas, so pena de rechazo. 
 

4. Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del análisis del 
mercado. 

 
5. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el comité evaluador deberá 

aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. 
NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. (PRECIO UNITARIO Y 
PRESUPUESTO OFICIAL) 

 
6. La oferta económica debe ser clara y verificable aritméticamente, en ella se deberán discriminar 

los precios unitarios para los ítems requeridos y el valor total de la oferta no podrá superar el 
presupuesto oficial asignado por la Entidad. 

 
NOTAS:  

• Deberán ser tramitadas por el proponente, las devoluciones o exenciones a que crea tener 
derecho ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte 
del SENA o costo para ella.  

 
• Si la entidad considera pertinente verificar el régimen al que pertenece el contratista, lo realizará 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Lo anterior, en 
concordancia con el concepto No. 216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente.  
 

• Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y 
ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, en caso 
de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que 
se propongan deberán considerar tales conceptos.  
 

• Solo se pagarán los precios contratados y por tanto no reconocerá suma alguna por impuesto 
ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como 
consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada, de acuerdo con los 
procedimientos legales y presupuestales que corresponda  

 
 
 
 
19.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta al proponente 
con el precio más bajo siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en este 
Proceso de Contratación, conforme a lo señalado en los numerales 4,5,6 y 7 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.  
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece 
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artificialmente bajo, la Entidad Estatal requerirá al oferente para que explique las razones 
que sustentan el valor ofrecido, con la siguiente desagregación del precio del ítem o ítems 
que lo considere:  
Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + 
imprevistos + utilidad  
Analizadas las explicaciones, y teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra 
Eficiente, el comité evaluador recomendará rechazar la oferta o adjudicar el proceso de 
selección. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013.  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artifici
almente_bajas.pdf  
La selección se hará conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 
de 2015, que establece el procedimiento para la contratación de mínima cuantía de la 
siguiente manera:  
“1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.  
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.  
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente.  
5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.  
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del 
contrato.  
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo.  
 

8. La oferta y su aceptación 
constituyen el contrato…” 
PRIMERA FASE  

FACTORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Propuesta económica de menor precio  CUMPLE /NO CUMPLE  
SEGUNDA FASE  FACTORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  
Capacidad Jurídica  Habilitado /No hablitado  
Condiciones de Experiencia (Certificaciones)  Habilitado /No hablitado  
Verificación de requisitos Técnicos exigidos  Habilitado /No hablitado  
 
 
20.    ANALISIS DE RIESGOS 
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El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, de acuerdo con los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base en 
probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 
 
En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia. Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en 
cuenta los controles existentes y el contexto de estos. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_r
iesgo.pdf 
 
 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: 
 

 IMPACTO 
 
 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascenden
te 

Dificulta la 
ejecución 
del contrato 
de manera 
baja, 
aplicando 
medidas 
mínimas se 
pueden 
lograr el 
objetivo 

contractual 

Afecta 
la 
ejecuci
ón del 
contrat
o sin 
alterar 
el 
benefici
o para 
las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmen
te pero aún 
permite la 
consecución 
del objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual 

 
 

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 1% 
del valor del 
contrato 

Los 
sobrecosto
s no 
representa
n más del 5 
% del valor 
del contrato 

Gener
a un 
impact
o 
sobre 
el 
valor 
del 
contra
to 
entre el 
5%y el 
15% 

Incrementa el 
valor del 
contrato entre 
el 15% y el 
30% 

Impacto 
sobre el valor 
del contrato 
por más del 
30% 

 
Categoría Valoraci

ón 
Insignifican

te Menor Modera
do Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
1 en 

10.000- 
100.000 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalment
e) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 en 
1.000- 
10.000 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 
1 en 
100- 
1.000 

Posible (Puede 
Ocurrir en 
cualquier 
momento 
a futuro) 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
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1 en 10 - 
100 

Probable 
(Probablemente 

va a ocurrir) 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 
> 1 en 10 

Casi 
siempre 
(Ocurre en la 
mayoría de 
las 
circunstancias) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
El orden de prioridades fue establecido asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, 
Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su 
calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de riesgo: 
 

Valoración del Riesgo Categoría – Factor de escogencia y calificación 
8,9 y 10 Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

6 y 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la 
administración 

5 Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la 
administración 

2,3 y 4 Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o 
mitigar su impacto durante el proceso de contratación. 
 
A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de 
acuerdo con los siguientes campos: 
 
Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y 
(ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 
Área; (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila; y (ii) externos; riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
del SENA Regional Huila 
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) 
Contratación; (iv) Ejecución. 
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 
 
(i) Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre 
otros. 

(ii) Riesgos Sociales o Políticos: Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

(iii) Riesgos Operacionales: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados 
o insuficientes. 

(iv) Riesgos Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
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obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

(v) Riesgos Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato. 

(vi) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

(vii) Riesgos Ambientales: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras. 

(viii) Riesgos Tecnológicos: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y 
de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares. 

 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

1 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o  

P
l
a
n
e
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Falta de claridad 
en los términos 
de referencia de 

los estudios 
previos y anexo 

al Pliego de 
Condiciones  

*Reclamos de 
los Oferentes 
Reclamos de 
los Oferentes  

 
*Expedición 
de Adendas  

4 3 7 

A
L
T
O 

S
E
N
A  

*Revisión 
minuciosa de los 

términos de 
referencia y 
documentos 
soportes. y 

documentos 
soportes.  

*Atendiendo 
inquietudes de 

oferentes   

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

N
o  

S
E
N
A  
Á
r
e
a 
T
é
c
n
i
c
a
,  

Eta
pa 
Pre
par
ato
ria  

Etapa 
Preco
ntract

ual  

Revisión de los 
términos 

(Estudio previo 
y Anexo al 
Pliego de 

Condiciones) 
por el grupo 

interdisciplinari
o idóneo en el 

tema  

Etapa
s 

Prepa
ratoria 

y 
Preco
ntract

ual   
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

2 

G
e
n
e
r
a
l  

I
n
t
e
r
n
o  

P
l
a
n
e
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Demora en los 
tiempos 

previstos para el 
proceso en su 

etapa 
precontractual  

*Demora para 
la celebración 
del contrato  

1 1 2 

B
A
J
O 

S
E
N
A  

*Preparación 
acertada del 

cronograma y en 
plazo de 

contingencias 
ampliar los 

plazos 
inicialmente 

programados  

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

N
o  

S
E
N
A   
Á
r
e
a 
T
é
c
n
i
c
a
- 
G
e
s
t
i
ó
n 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l   

Un
a 

vez 
se 
pre
sen
te 
la 

con
ting
enc
ia  

Una 
vez 
se 

expid
a el 
acto 

admin
istrati

vo 
que 

corrig
e el 

event
o  

Controlando la 
ejecución del 
cronograma y 
detectando a 

tiempo las 
situaciones que 

ocasionen el 
evento 

Segui
mient

o 
perma
nente 

al 
crono
grama 

y a 
las 

instan
cias 
que 
por 

norma 
haya 
lugar.   

3 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Errores 
cometidos por el 
contratista en la 
presentación de 

la oferta 
(documentos)  

*Incumplimien
to de las 

condiciones 
(Estudio 
previo y 
Anexo Al 

pliego 
condiciones 
electrónico) 

*No obtención 
del objeto 

contractual  

3 4 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

Verificación de 
documentos de 
la propuesta, 

según el 
cronograma del 

proceso.  El 
contratista debe 
haber verificado 
observancia de 

los requisitos del 
proceso de 
selección  

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

N
O 

S
E
N
A
-
C
O
M
I
T
É 
E
V
A
L
U
A
D
O
R 

En 
el 

mo
me
nto 
de 
la 

eva
lua
ció
n  

Al 
termin
ar las 
evalu
acion

es  

Garantizar el 
control de las 
evaluaciones  

En la 
etapa 
preco
ntract

ual 
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

4 

G
e
n
e
r
a
l  

E
x
t
e
r
n
o  

C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

E
c
o
n
ó
m
i
c
o 

La fluctuación de 
los precios del 

servicio 
contratado  

*Reclamo o 
sobre cobros 
por parte del 
contratista 

*Se deriva de 
los efectos 

provenientes 
de las 

variaciones de 
las tasas de 
interés, de 

cambio, 
devaluación 

real y de otras 
variables del 

mercado, 
frente a las 

estimaciones 
iniciales del 
contratista, 
que pueden 
afectar las 
utilidades 

esperadas o 
generar 
pérdidas  

2 4 6 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

*Establecer en 
los Estudios 

previos y Anexo 
al Pliego de 

Condiciones, que 
los precios del 

estudio de 
mercado son 

fijos, en razón a 
que son producto 
de un análisis de 

cotizaciones 
previamente 
recibidas y 

consultas en los 
mercados y 
procesos 

contractuales a 
vigencias 
anteriores   

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

S
I 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A
- 
S
E
N
A  

Al 
mo
me
nto 
que 
se 
pre
sen
te 

eve
nto 
se 

real
iza 
el 

trat
ami
ent
o 

nec
esa
rio  

El 
contra
tista 

asum
e los 
cambi
os del 
precio  

Hacer 
adecuadas 

especificacione
s técnicas, 
teniendo en 
cuenta las 

condiciones del 
mercado  

En la 
ejecu
ción 
del 

contra
to  

5 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

E
x
t
e
r
n
o  

E
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Diferencia en la 
calidad de del 

servicio 
contratado 

*No 
aceptación de 
los servicios 
por parte de 
beneficiario 
directo del 

mismo de la 
Entidad.  

2 5 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

*Control de 
calidad, 

aplicando los 
procedimientos 

de la norma 
técnica y levantar 

el respectivo 
requerimiento al 

contratista  

R
a
r
o  

M
e
n
o
r 

3 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

Se
gui
mie
nto 
al 

mo
me
nto 
de 
inic
iar 
la 

eje
cuc
ión 
del 
con
trat
o  

Acta 
de 

termin
ación 
del 

contra
to  

Supervisión 
constante, 

acompañada 
de informes del 

superviso; 
devolución de 

bienes 
defectuosos o 

que no 
cumplen con la 
calidad exigida 

y ofertada.    

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción  

6 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

E
x
t
e
r
n
o  

E
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Incumplimiento 
de cualquiera de 
las obligaciones 

del contrato 
(parcial o total) 
por parte del 
contratista   

*La no 
entrega del 
servicio y 
bienes en 
óptimas 

condiciones. 
*Incumplimien

to de las 
normas 

aplicables 
derivadas del 
proceso de 

contratación.  
*Incumplimien

to de las 
condiciones 
establecidas 
por la entidad 

y pactadas 
por el 

contratista  

3 4 7 

A
L
T
O 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

Realizar el 
debido 

procedimiento 
administrativo, 
agotando cada 

una de las 
instancias a las 
que haya lugar 
(declaración de 

incumplimiento y 
hacer efectivas 
las garantías)   

I
m
p
r
o
b
a
b
l
e  

M
o
d
e
r
a
d
o  

5 

M
E
D
I
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

Un
a 

vez 
se 
pre
sen
te 
el 
inc
um
pli

mie
nto  

Una 
vez el 
contra
tista 

cumpl
a o se 
ejecut
en las 
garant

ías 
del 

contra
to  

Mediante la 
supervisión 
hacer los 

requerimientos 
que permitan el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción 
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Modificación de 
especificaciones 
técnicas de del 

servicio 
contratado 

*No 
cumplimiento 
de los fines y 
cometidos de 

la contratación 
*Deficiente 

calidad en los 
servicios 

objeto de la 
presente 

contratación   

3 4 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A 
–
S
E
N
A  

Evaluación de 
alternativas 

óptimas, 
concertación y 

planeación 
adecuada  

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A 
–
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R  

A 
par
tir 
del 
act
a 

de 
inic
io 

del 
con
trat
o  

A 
partir 
del 

acta 
de 

termin
ación 
del 

contra
to  

Garantizar la 
ejecución  

Etapa
s 

contra
ctual 

y Post 
contra
ctual  

8 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o  

Modificación en 
normas de 

transporte y 
tarifas de 

impuestos, 
tasas, 

contribuciones, 
entre otros  

*Variación de 
precios de los 

servicios 
materia de 

contratación. 
*Incumplimien

to de las 
obligaciones  

4 3 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A
-
S
E
N
A  

Revisión legal 
sobre la 

implementación 
de las mismas y 

ajuste a las 
nuevas normas a 
que haya lugar  

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
G
e
s
t
i
ó
n 
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

De
sde 
la 

eta
pa 
pre
par
ato
ria  

Hasta 
la 

etapa 
post 

contra
ctual  

Controland
o la 
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proce
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21.   GARANTÍAS 

 
El contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del SENA, como mecanismo de 
cobertura de riesgos que garanticen de una parte el cumplimiento de las obligaciones que surjan del 
contrato y de su liquidación y de otra, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el 
SENA por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía 
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de conformidad establecido en el Decreto Nacional 1082 de 2015. El Proponente a quien se le 
adjudique el proceso de selección, deberá constituir dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la firma del contrato, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, NIT: 899.999.034-1, 
cualquiera de las garantías señaladas en el Decreto Nacional 1082 de 2015, que ampare los 
siguientes riesgos. Ver tabla 1 En caso de prórroga o adición al contrato, el CONTRATISTA deberá 
a su vez ampliar porcentajes y tiempos de la garantía dentro del término de ejecución del contrato. 
EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 
modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se agoten o disminuyan. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 
de porcentajes o tiempos respectivo y entregarlo al SENA la cual deberá ser de forma inmediata a 
la suscripción de la prórroga o adición. 
 

AMPAROS TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento Póliza de 
Seguros 

20% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del contrato y (1) 
año más, contados a partir de la aprobación 
de la garantía, a la cual podrá imputarse 
tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados 
de la declaratoria de caducidad. 

Calidad de la obra Póliza de 
Seguros 

20% del valor 
del contrato 

Por el termino de ejecución del contrato y 
dos (2) años más, contados a partir de la 
entrega de la obra. 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales: 

Póliza de 
Seguros 

 

5% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más, contados a partir de la 
aprobación de la garantía. 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
Póliza de 
Seguros 200 SMLMV Por el plazo de ejecución del contrato 

 
 
22.     LIMITACIÓN A LAS MIPYMES:  

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000)       

SI X NO  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 5° del Decreto 1860 de 2021 y en consonancia con los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, los procesos cuya cuantía sea 
inferior a los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
serán susceptibles de Limitación a Mipymes. 
 
"…Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Iimitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a 
cada Proceso de Contratación. 

 
MANIFESTACIÓN PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA  
 
La manifestación de limitar la convocatoria debe presentarse dentro de los plazos previstos en el cronograma 
del proceso, acreditando la condición de Mipyme a través de la presentación de los documentos que abajo se 
describen y que corresponderán a los mismos que deberá presentar en condición de proponente al cierre del 
proceso de selección.  
 
La manifestación se puede realizar como Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que será 
firmada por el representante legal de la Persona Jurídica, o del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:  
 

1. Para las personas Naturales deben entregar certificación expedida por la persona natural y un contador 
público, donde se especifique el tipo de limitación (municipal, departamental o nacional), los rangos de 
clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 
2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, el objeto y el número del proceso 
que desean sea limitado y copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, donde se especifique el tipo de limitación (municipal, 
departamental o nacional), los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen, el objeto y el número del proceso que desean sea limitado, y adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 

 
Por lo anterior, este proceso se limitará a MiPymes siempre que se cumplan con los preceptos legales antes 
señalados. Los interesados, deberán remitir la solicitud ESCRITA para limitar la convocatoria a MiPymes 
colombiana, a través de la sección MENSAJES de la plataforma SECOP II del presente proceso de contratación, 
dentro del término del día (1) hábil para presentar observaciones y comentarios a la invitación publicada que se 
establece en el cronograma, con fundamento en la establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.1.5.2.  del 
Decreto 1082 de 2015, que fue modificado por el artículo 2° del decreto 1860 de 2021. 
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23.     ACUERDOS COMERCIALES: NO APLICA 
 

De acuerdo con lo señalado en el literal D del por el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente, “las Entidades 
Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las 
obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 
Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía”. 
 

24.     OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.  SI:   NO: x 
Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y 
duración: No Aplica 
MUESTRA SI:   NO: X 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SI:   NO: X 

 
25.     IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN,  
          LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, consciente de su potencial de influencia en los 
ambientes económicos, social y ambiental propende por la implementación de compras con criterios 
ambientales, por tal razón se incluye en el presente estudio previo requisitos para dar cumplimiento 
a la política ambiental y energética de la Entidad establecidas en el numeral 14.1.2. “Obligaciones 
Específicas del Contratista” 

 
26.     CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
          NO APLICA 

 
27.     CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 
Anexo (Pendiente tramite, como es adecuación se debe tramitar según GIL-F-
055_Matriz_documentos_para_concepto_tec-fin_obras_construccion_ADECUACION_V2) 
 
 

28.       ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 Análisis del Sector  
ANEXO No. 2 Análisis de Cotizaciones 
ANEXO No. 3 Factores de desempate  
FORMATO No. 1 Modelo Carta de prestación de propuesta  
FORMATO No. 2 Autorización para notificación electrónica de actos administrativos 
FORMATO No. 3 Compromiso Anticorrupción 
FORMATO No. 4 Declaración de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto 

de intereses 
FORMATO No. 5 Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

FORMATO No. 6 Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales- Persona 
Natural / Persona Jurídica  
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FORMATO No. 7 Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos 
y financiación del terrorismo 

FORMATO No. 8 Autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad 
FORMATO No. 9 Experiencia del proponente 
FORMATO No. 10 Oferta técnica 

FORMATO No. 11 Certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 

OMAR JHON RAMÍREZ GRILLO 
Subdirector (E) 

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Contratista – Gestión Contractual  

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES 

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Contratista Oficina de Infraestructura  
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1. OBJETO: 
 

Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios, así: 
 
 

UNSPSC - Decreto 1082 de 2015 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

1 (F) Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de 
edificios 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO: 

 
El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que: “Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa 
de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”. 
 
Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo 
cual el análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la demanda. 
• Análisis de la oferta. 
   
Aspectos Generales   
 

      En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de 
análisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de  

 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de 
Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía para la Elaboración del Estudio de Sector” 
expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo análisis del sector teniendo en 
cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de 
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contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 

 
      Para el presente proceso de contratación, el área de Tecnoparque Nodo Neiva desarrolló los 

requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento por el contratista, contemplados 
en este documento.   

 
Aspecto Económico 

 
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 
2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
construcción de1,9% en su variación anual que se explica principalmente por la reducción del 
valor agregado de las obras civiles (-12,8%), la disminución de valor agregado de las 
actividades especializadas (1,1%) y el aumento registrado en el valor agregado de las 
edificaciones (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones.   
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 
(octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% 
respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento 
con relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un 
decrecimiento para Colombia de 1,9%. 

 
1. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 
1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 3,0% con 
relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 
3,1% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado 
de las obras civiles (-14,9%); la disminución de 2,6% del valor agregado de las actividades 
especializadas y el aumento de 2,6% registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2023 (enero 
- marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,7%, seguido 
de Colombia con 3,0%. En contraste, Perú y Chile presentaron una disminución del 0,4% y 
0,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
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crecimiento con relación al mismo trimestre de 2022 para México (2,1%) y un decrecimiento 
para Perú de - 11,5%, Chile de -0,9% y Colombia de -3,1%. 

 

 
 

1.2. Empleo 
 

En abril de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. 
En abril de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,6%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 44,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(703 miles de personas), que además presentaron una disminución del 3,4%, es decir, 25 mil 
personas menos con respecto abril de 2022. 
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1.3. Índice de Precios al Consumidor (IPC)  
 

1.3.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto En el mes de junio de 2023, el IPC registró 
una variación de 0,30% en comparación con mayo de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,30%): Transporte (1,08%), Restaurantes y hoteles (0,56%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,48%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), 
Salud (0,39%), Prendas de vestir y calzado (0,36%) y, por último, Bienes y servicios diversos 
(0,35%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (0,16%), Recreación y cultura (0,09%), Información y comunicación (0,04%), Educación 
(0,01%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,53%). 
 
                           

 
 
 
1.3.2 Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases  
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En lo corrido del año, (enero - junio), siete divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (6,15%): Transporte (11,36%), Educación (8,89%), Restaurantes y hoteles 
(8,72%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (7,67%), 
Bienes y servicios diversos (7,35%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,34%) y por último, Salud 
(6,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (5,10%), Recreación y cultura (3,94%), Prendas de vestir y 
calzado (3,62%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,53%) y, por último, Información y 
comunicación (0,17%).  
 

 

 
 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones 
de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron 
con 5,00 puntos porcentuales a la variación total. 

 
1.4. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 

 
En abril de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) 
presentó una variación mensual del 0,54%, en comparación con marzo de 2023. Para 
edificaciones residenciales la variación mensual fue de 0,55% y aportó 0,36 puntos 
porcentuales a la variación mensual total (0,54%). Por su parte, para las edificaciones no 
residenciales la variación mensual fue de 0,53% y contribuyó con 0,18 puntos porcentuales 
a la variación mensual total (0,54%). En cuanto a los destinos que más aportaron a la 
variación total del índice se tienen Apartamentos (0,54%), Casas (0,58%), Comercio (0,44%) 
y Educación (0,59%), los cuales aportaron en conjunto 0,44 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,54%) 
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Por grupos de costos, los grupos de Materiales (0,60%), Servicios Generales de la 
Construcción (0,42%) y Mano de Obra (0,47%) fueron los que más contribuyeron con la 
variación total del ICOCED al sumar 0,49 puntos porcentuales a la variación total mensual 
del índice (0,54%). 
 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-ITrim2023.pdf 
 

 
PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-ITrim2023.pdf
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Para el 2023 los pronósticos de crecimiento de distintos analistas fluctúan entre 0,5% y 2,2%. Como 
indicamos, nuestro análisis arroja que lo más probable es que este se sitúe en 1%. Claramente esa 
tasa es insuficiente e impactará la generación de empleo y la capacidad de las empresas de emprender 
nuevos proyectos de inversión productiva, comprometiendo el crecimiento futuro. 
 
 

 
 
 
Colombia: Crecimiento Económico  
 
Colombia terminó el 2022 con un sólido crecimiento económico que se ha generalizado a 
prácticamente todas las actividades económicas. Este buen desempeño lo mantuvo a lo largo de todo 
el año al registrar tasas de 8,7% en el primer trimestre; 12,8% en el segundo y 7% en el tercero, con 
un acumulado de 9,4% para los primeros nueve meses de 2022, comparado con un crecimiento del 
10,7% para igual período de 2021. Por actividad económica, la mayor dinámica entre enero y 
septiembre observa en las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (37%), información y 
comunicaciones (17,6%), comercio, transporte, almacenamiento y servicios de comida (15,1%) e 
industria manufacturera (12,6%). Estos sectores en conjunto participan con el 37,4% de la economía 
y contribuyen con 68% del crecimiento en los primeros nueve meses del año. Por otro lado, se 
presentaron contracciones en el sector agropecuario y en obras civiles. En minería y en actividades 
inmobiliarias se observó una muy baja dinámica con tasas de 1,3% y 2%, respectivamente. 
 

 
 
 

Por el lado de la demanda, se registra un muy buen dinamismo en la formación bruta de capital (19,2%) 
y en el consumo de los hogares de 11,6%. Por su parte, el gasto del gobierno general creció 4,5%.  
 
Este crecimiento de la economía colombiana en 2022 refleja su solidez, su capacidad de recuperación 
y su adaptabilidad a las situaciones más complejas. En ese año el país logró un buen desempeño en  



FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 

un entorno nacional e internacional incierto y complejo. En lo interno el país enfrentó unas elecciones 
caracterizadas por un alto grado de polarización; transitó hacia un gobierno de izquierda por primera 
vez en su historia; la inflación mantuvo una clara tendencia creciente; se sufrieron estragos por una 
prolongada época invernal; el abastecimiento de materias primas fue difícil y los mercados se 
caracterizaron por una alta volatilidad. 
 
 

 
 
 
 

La buena dinámica de la economía colombiana y su capacidad de respuesta a entornos difíciles se 
ilustra con estas dos gráficas donde se analiza una perspectiva de más de una década comparados 
internacionalmente. Si acumulamos el crecimiento del país desde 2010 hasta la fecha y lo comparamos 
con lo que ocurre a nivel internacional o en América Latina, encontramos que nuestros resultados 
están por encima de la economía mundial en conjunto, de las economías avanzadas, de América 
Latina como región, e incluso por encima de cualquiera de las grandes economías de América Latina. 

 
 
Para el 2023, el Banco de la Republica pronostica una inflación al cierre del año del 7% y considera 
que en el mediano plazo la inflación convergerá a la meta del 3%. La meta que se trazó la autoridad 
busca retornar gradualmente al rango-meta. En este objetivo un primer está en quebrar las 
expectativas de inflación las cuales se mantienen en niveles cercanos a la inflación actual. También 
es importante mantener un adecuado abastecimiento de materias primas y alimentos. Los estímulos a 
la producción constituyen el mejor mecanismo. 
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Al cierre del 2022, la variación anual de la inflación en Colombia se ubicó en 13,12%, la cifra más alta 
en 21 años y superó así las proyecciones de los analistas que veían un IPC por debajo del 13%. Así 
lo aseguró este jueves el DANE en la presentación del informe de diciembre y consolidado de 2022 
del Índice de Precios al Consumidor. La cifra es superior en 7,50 puntos porcentuales que la reportada  
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,62%. El comportamiento anual del IPC total en 
diciembre de 2022 (13,12%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,81%) y 
Restaurantes y hoteles (18,54%). 
 
 
 
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2023 
 
Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual vigente 
(SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades 
normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”. Según el artículo 146 del CST, 
existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de establecer el SMMLV: 
 
El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las empresas o 
empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad. 2. Para los trabajadores del campo, el 
salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador proporciona a sus 
trabajadores, como habitación, combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la 
vida. 3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar  
 
a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en cuenta para fijar el salario 
mínimo. Asimismo, existen otras condiciones importantes al momento de establecer el incremento: el 
Producto Interno Bruto (PIB), la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este 
último tuvo un incremento de nada más y nada menos que 12,53 % en el 2022, ubicándose 7,27 puntos 
porcentuales más con respecto al año anterior, según el DANE. ¿Qué significa el incremento en el 
IPC? Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un 
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país. Según 
el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es un motivo por 
el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para contrarrestar este incremento. 
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¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia? Para fijar el SMMLV, cada 
año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 integrantes principales: El 
Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros representantes de diferentes ministerios 
como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Departamento Nacional de Planeación. Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC), Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y representantes de los desempleados y de la Confederación de Pensionados. Los gremios 
empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), la Federación 
Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias 
(ASOBANCARIA). El aumento del salario mínimo para 2023 es del 16% frente al millón de pesos 
($1'000.000) pesos del salario mínimo en 2022 (+$160.000 pesos). Empezará a regir a partir del 1 de 
enero de 2023 junto con el incremento del 20% en el subsidio de transporte (+$23.434 pesos) para las 
personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. En total, el incremento que percibirán 
los empleados a los que les pagan un salario mínimo con subsidio de transporte es de +$183.434 
pesos. 
 
 

 
 

 
Fuente: https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf 
https://www.larepublica.co/  

 
SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO DEL CONTRATO: 
  

SECTOR ECONÓMICO 
Sector Terciario 

 
El sector terciario, también conocido como el sector de servicios, engloba una amplia gama 
de actividades que no involucran directamente la producción de bienes físicos, sino que se 
centran en la prestación de servicios a las personas y a otras empresas. Aunque las obras de 
mantenimiento pueden implicar ciertos aspectos físicos, en última instancia, se trata de 
proporcionar un servicio para mantener o mejorar la funcionalidad y la calidad de un edificio. 
Por lo tanto, esta actividad se clasificaría en el sector terciario de la economía. 
 

https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf
https://www.larepublica.co/
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      El sector terciario es una de las partes más importantes de cualquier economía. Está formado 
por todas las industrias que no producen nada tangible y, por tanto, no cuentan como parte 
del sector primario ni del secundario. Son lo que llamamos industrias de servicios porque 
prestan servicios a otras personas en lugar de fabricar o vender productos ellos mismos. 

 
En muchos países, este sector incluye actividades como el transporte, el almacenamiento, la 
comunicación o las dedicadas al área de servicios empresariales. En él, a diferencia de los 
sectores primario y secundario, la mayoría de los trabajadores no se dedican directamente a 
la fabricación o extracción de materias primas. En cambio, trabajan con productos ajenos o 
en servicios propios para otros. 
 
 
Actividades del Sector Terciario 
 

      Las actividades del sector terciario de la economía giran principalmente en torno a la industria 
de servicios. Las industrias de servicios son aquellas actividades económicas que implican la 
prestación de servicios a las empresas y a los consumidores finales. 

 
Adicionalmente, los servicios financieros, los servicios comerciales, el transporte, las 
comunicaciones y hasta la administración pública, son elementos y partes muy importantes 
de este sector de la economía. 
 

      El sector terciario incluye un amplio abanico de industrias de servicios, entre las que se 
encuentran las empresas que prestan servicios a otras empresas. Por ejemplo, las que 
ofrecen asesoramiento financiero y contable o servicios de procesamiento de nóminas. 

 
De igual manera, los comercios minoristas, como restaurantes y farmacias; las empresas que 
prestan servicios a los consumidores, como las peluquerías y los hoteles. Así mismo, las 
empresas que prestan servicios a la administración pública, como las empresas de ingeniería 
contratadas por los organismos gubernamentales para proyectos específicos. 
 
 
Ejemplos de Sector Terciario 
 

      El sector terciario de la economía, o de servicios, como ya se ha establecido, incluye desde 
peluqueros y camareras hasta abogados y médicos; desde limpiadores de la calle hasta 
bibliotecarios; desde taxistas hasta programadores informáticos; desde baristas hasta 
camareros. 

 
      También incluye actividades como la educación, la investigación, la asistencia sanitaria y 

social, mantenimiento de muebles e inmuebles, la administración o la gestión de empresas u 
otras organizaciones. Por último, el sector terciario también incluye industrias como las de 
entretenimiento y ocio; transporte; almacenamiento y comunicación; finanzas y seguros; 
alquiler de inmuebles, etc. 

 
      En resumen, cualquier cosa que se pueda imaginar que no esté relacionada con la producción 

de bienes, sino que preste algún tipo de servicio personal a otra persona. 
 

Fuente: https://economia3.com/sector-terciario/ 
 

https://economia3.com/sector-terciario/
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3.2 Análisis de la Demanda 

 
Diferentes Entidades oficiales del orden territorial realizaron procesos de contrataciones 
similares en vigencias anteriores por la modalidad de contratación Mínima cuantía, por su 
presupuesto asignado, mismo que fue definido a través de un estudio de mercado y el cual   
fue publicado en el desarrollo de los procesos de contratación en la página de Colombia 
Compra Eficiente, como se muestra a continuación: 
 

Número 
del 

proceso 
Entidad/ 
Regional 

Aceptació
n de 

Oferta / 
Orden de 
Compra 

Objeto 

Departame
nto y 

Municipio 
de 

Ejecución 

Plazo de      
Ejecución 

Valor del 
Contrato 

MC-RSR-
CASA-
109-2022  
 

SENA 
REGIONAL 
RISARALDA 

Grupo de 
Apoyo 

Admtivo Mixto  
 

CO1.PCCN
TR.413246

5  
 

Contratar las 
adecuaciones locativas en 
el Laboratorio Tecnologías 
Virtuales del Tecnoparque, 
en la Regional Risaralda.  
 

Risaralda - 
Pereira 60 días $ 43.875.942 

SENA 
REGION
AL 
CUNDIN
AMARCA 
Grupo 
Administr
ativo CBA 

SENA 
Regional 

Cundinamarc
a Grupo 

Admtivo BCA 

CO1.PCCN
TR.419121

6  

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo que 
incluya materiales y mano 
de obra para la 
infraestructura del centro 
de acopio del centro de 
biotecnología 
agropecuaria Sena 
regional Cundinamarca 
vigencia 2022 

Cundinama
rca- Bogotá  45 días  $ 41.224.751 

 

MC-HIL-
CDATH-
028-2022  

 

SENA 
Regional 

Huila CDATH 

CO1.PCCN
TR.399376

2 

Prestar el servicio de 
mantenimiento de la 
infraestructura del Centro 
de Desarrollo 
Agroempresarial y 
Turístico del Huila, SENA 
Regional Huila 

Huila - La 
Plata  60 días  

 
 

$ 34.577.846
 
  

 
De lo anterior se deduce que la Entidad permanentemente demanda la contratación de 
proveedores que presten el servicio de mantenimiento a la infraestructura física de las  
 
diferentes sedes del Sena a nivel Nacional. En la revisión, se encontró que el tipo de garantías 
exigidas por las Entidades estatales en este tipo de contratos usualmente son las de 
cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. 
 
Así mismo y haciendo uso de la herramienta de Análisis de la Demanda dispuesta por 
Colombia Compra Eficiente www.colombiacompraeficiente.gov.co a través del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, se consultaron los procesos de contratación que se ha llevado  a 
cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con objetos similares al del presente 
proceso, para determinar el comportamiento de los mismos, aclarando que existen infinidad 
de variables que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro,  por ser específico 
para cada entidad dependiendo las necesidades y características propias. 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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Para el análisis de la demanda se tomaron como referencia las categorías del segmento 72, 
la siguiente información:   
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De las gráficas podemos concluir que en lo corrido del año 2023 se llevaron a cabo 68 
contratos de la categoría referente al presente Estudio Previo. Podemos observar que para 
el año 2023 se presentó un decrecimiento de 50,3% comparado con el año 2022, respecto a 
la adquisición de este tipo de servicios, los departamentos donde se encontraban la mayor 
cantidad de proveedores fueron Distrito Capital de Bogotá, Santander y Huila, mientras que 
para Caldas y Magdalena presentó la menor cantidad de proveedores. El presente análisis 
hace referencia a la modalidad de mínima cuantía. 
 

         Fuente:   
 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1Y
TJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=Repo
rtSection17ad17361e56dd6a009c 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Aspecto Legal  

 
 

Para esta contratación, se cuenta con la regulación del siguiente marco normativo: 
 
 

• Ley 80 de 1993  
• Ley 1150 de 2007  
• Ley 1474 de 2011  
• Decreto 1082 de 2015  
• Resoluciones No. 223 del 25 de febrero de 2021, No. 392 del 25 de marzo de 2021,  
• No. 777 del 02 de junio de 2021- Minsalud  
• Norma ISO 9001:2015 
• Decreto 1860 de 2021  
• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico   

de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  
• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 

Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, 
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 
de 1998, NTC 4145 de 1998).  

• Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes 
Escolares.  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 
de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 

de 1981, NTC 1700 de 1982).  
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 

1994, GTC 24 de 1989  
• DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal 

y Nacional.  
• NFPA 101 Código de Seguridad Humana  
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el Reglamento 

de Higiene y seguridad en la construcción.  
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se 
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modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
• NORMAS AISC, AISI.  
• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.  
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  
• NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.  
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, 

NTC-1669.  
• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  
• Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
 
 
 

3.2 Análisis de Precios  

 
 
Para este proceso, se publicó el día 14 de agosto de 2023 la solicitud de información a 
proveedores con No. SIP-HIL-CIES-051-2023 a través de la plataforma del SECOP II, la cual 
estuvo vigente hasta el día 17 de agosto de 2023 y a través de la página de contratación del 
Sena con el código No. 61523  https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=61523 , invitando 
a proveedores a presentar cotizaciones, estableciendo expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte 
del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección, para lo cual a través de 
la plataforma transaccional SECOP II, se recibieron 2 cotizaciones por parte de las empresas 
INDOLES LTDA. y AYC S.A.S., y cotización de Julián Andrés Rojas Buchelly, allegada por el 
área técnica para comprobación de precio real de mercado en el ítem 15, las cuales fueron 
objeto de análisis por parte de la Entidad. 
 
 
Con base en el estudio de mercado anteriormente citado, se detallan los precios promedio 
ofertados, se analizaron precios promedio unitarios, teniendo en cuenta que el área técnica 
realizó un ajuste en cantidades en los ítems 1, 4, 5, 8 y 15, sobre lo cual se estableció un 
valor total estimado para el proceso por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE., plasmado en el Anexo No. 2 – Análisis de cotizaciones, el cual hace 
parte integral del presente proceso, y a partir del cual se determina el presupuesto oficial del 
proceso de contratación:  
 

https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=61523
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ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO CON 
IVA 

 TARIFA 
IVA %  VALOR TOTAL  

 VALOR UNITARIO 
CON IVA 

 TARIFA 
IVA %  VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO CON 

IVA 

 TARIFA IVA 
%  VALOR TOTAL  

 VALOR TOTAL

1
Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1;
incluye disposición final en Escombrera Autorizada por
Autoridad Ambiental.

M2 11  $             5.772,00  $           63.492,00  $             5.800,00  $              63.800,00  $                     5.786  $                       63.646 

2
Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de
2.000 Litros cada uno; conservando las instalaciones
existentes para su nueva instalación.

UND 2  $         197.752,00  $         395.504,00  $         195.000,00  $            390.000,00  $                 196.376  $                     392.752 

3
Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de
Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada uno. Cubierta
ubicada sobre Areas del Segundo Piso de Tecnoparque.

ML 60  $             4.944,00  $         296.640,00  $             4.900,00  $            294.000,00  $                     4.922  $                     295.320 

4 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja
Metálica/Galvanizada Averiadas. M2 57  $           83.503,00  $      4.759.671,00  $           83.000,00  $         4.731.000,00  $                   83.252  $                  4.745.364 

5 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall
Averiado. M2 80  $             7.388,00  $         591.040,00  $             7.400,00  $            592.000,00  $                     7.394  $                     591.520 

6

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 Litros cada
uno. Incluye el Suministro e instalación de tubería entrada y
salida, accesorios y demás elementos para la puesta en
funcionamiento de los tanques.

UND 1  $      1.863.245,00  $      1.863.245,00  $      1.800.000,00  $         1.800.000,00  $              1.831.623  $                  1.831.623 

7

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de
Tres (3) Aires Acondicionados desde el 2 Piso de la Sede
Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines). Tubería Hidráulica
de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de Anclaje.

ML 60  $           23.833,00  $      1.429.980,00  $           24.200,00  $         1.452.000,00  $                   24.017  $                  1.441.020 

8
Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa
(Membrana Foilm, Pintura Alumol, Herramientas Menores,
Transporte de Materiales y Mano de Obra

M2 13  $         134.828,00  $      1.752.764,00  $         135.000,00  $         1.755.000,00  $                 134.914  $                  1.753.882 

9 Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm;
incluye acceosrios de anclaje y sellado. M2 80  $           59.481,00  $      4.758.480,00  $           61.300,00  $         4.904.000,00  $                   60.391  $                  4.831.280 

10

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño
60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 6500K, Voltaje 100-
277V, IP 20, Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm,
Chasis Aluminio, Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas
RETIE y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio
blanco para empotrar en cielo raso y driver. Incluida
instalación del Punto Electrico. (solo lampara $23.000)

UN 12  $         400.676,00  $      4.808.112,00  $         400.000,00  $         4.800.000,00  $                 400.338  $                  4.804.056 

11

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble
Pasador y 1 manija en acero inoxidable Tipo Romana de
0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta
instalación y funcionamiento 

UND 2  $         703.861,00  $      1.407.722,00  $         650.000,00  $         1.300.000,00  $                 676.931  $                  1.353.862 

12
Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta
en Aluminio, según modelo existente y topes de seguridad a
piso.

UND 2  $         580.929,00  $      1.161.858,00  $         570.000,00  $         1.140.000,00  $                 575.465  $                  1.150.930 

13
Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo
BlackouT Poliester (Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según
muestra; incluye accesorios e instalación

M2 15  $         241.821,00  $      3.627.315,00  $         260.000,00  $         3.900.000,00  $                 250.911  $                  3.763.665 

14

Mantenimiento Correctivo del Portón del Parqueadero de
Vehiculos ubicado en la parte trasera del Tecnoparque.
Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30
x 0,30 x 3 metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".
Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", separados cada 20 
cms. y soldadura del portón a la comuna.

GL 1  $      1.442.860,00  $      1.442.860,00  $      1.400.000,00  $         1.400.000,00  $              1.421.430  $                  1.421.430 

15
Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura
vinilo tipo 1 blanco en Placa de cieloraso y paredes, incluye
resanes con estuco plastico

M2 99,00  $           20.128,00  $      1.992.672,00  $           35.000,00  $         3.465.000,00  $       13.400,00  $          1.326.600,00  $                   22.843  $                  2.261.457 

16
Suministro e instalación de reflectores para exterior LED
REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65,
5000 K.

UN 0  $         424.310,00  $                        -    $         680.000,00  $                          -    $                 552.155  $                               -   

17 Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento
en concreto de 2500PSI y anclajes a  muro existente.   M2 5  $         177.811,00  $         889.055,00  $         175.000,00  $            875.000,00  $                 176.406  $                     882.030 

18
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en
perfileria metalica, incluye bisagras y lo necesario para su
instalación. 

UN 1  $         174.212,00  $         174.212,00  $         165.000,00  $            165.000,00  $                 169.606  $                     169.606 

31.414.622,00$     33.026.800,00$       31.753.443$                 

6.282.924,40$       6.605.360,00$         6.350.689$                   
-$                       -$                         -$                              

1.570.731,10$       1.651.340,00$         1.587.672$                   
298.438,91$          313.754,60$            301.658$                      

39.566.716,41$     41.597.254,60$       39.993.461$                 

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

Julian Andres Rojas Buchelly INDOLES LTDA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S.  PRECIO PROMEDIO 
UNITARIO 

DEFINITIVO
(CON IVA) 

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

VALOR TOTAL

TOTAL

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%



FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.4.1. Acuerdos Comerciales: 

De acuerdo con lo señalado en el literal D del por el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente, “las 
Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales 
son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean 
aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales 
que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía”. 

OMAR JHON RAMIREZ GRILLO 
Subdirector (E) 

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Apoyo contratista  

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES  

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura   

Revisó aspecto técnico:Adrián Fernando Chávarro Chávarro, Profesional G10 Dinamizador Tecnoparque  
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digitalmente por 
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RAMIREZ GRILLO
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ANEXO No. 2 

AUTORIZACIÓN CONTRATO 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS  SERVICIOS 
DEL SENA REGIONAL HUILA 

CERTIFICA: 

Que, para garantizar el normal funcionamiento y la prestación de los servicios a cargo del 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, es necesario realizar el siguiente Contrato 
de prestación de servicios, de acuerdo con la respectiva justificación anexa. 

Que el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes para la presente contratación, en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 6223 del 13 de marzo de 2023 y ha cumplido con los trámites previos a la 
autorización de acuerdo con las normas generales e internas de la Entidad. 

OBJETO: Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto contractual será de sesenta (60) 
días calendarios, en todo caso sin superar la vigencia 2023, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato: Registro 
presupuestal y aprobación de la Garantía Única y acta de inicio (esta última cuando se 
requiera). 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS. ($39.993.461). 
M/CTE , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter 
legal, costos directos e indirectos, valor para la legalización y ejecución del contrato. 

Dado en Neiva, a los 5 días del mes de octubre de 2023 

OMAR JHON RAMÍREZ GRILLO 
Subdirector (E) de Centro 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E. – Contratista Gestión Contractual 
Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez – Abogada Contratista Gestión Contractual
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REGIONAL HUILA 

 
LA DIRECTORA ENCARGADA DEL SENA REGIONAL HUILA 

 
Que la Subdirección del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional - 
Huila, solicita autorización para contratar el siguiente objeto: “Realizar adecuación de espacios en 
la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional 
Huila”, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 de 2004, 
las Resoluciones Nos. 2800, 751 y 069 de 2014.   
 
Que teniendo en cuenta la justificación expuesta en los estudios y demás documentos previos 
elaborados por el Centro de Formación, las especiales características y necesidades técnicas de 
la contratación a realizar, el concepto técnico favorable emitido por la dirección administrativa y 
financiera de la Entidad, y el presupuesto determinado bajo responsabilidad del ordenador del 
gasto del proceso, teniendo en cuenta la asignación presupuestal otorgada, resulta procedente 
otorgar la autorización solicitada. 
 
En consecuencia, esta Dirección Regional 
 

AUTORIZA: 
 
A la Subdirección del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional - Huila 
a contratar en la vigencia 2023, los servicios correspondientes a: 
 
OBJETO: Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto contractual será de SESENTA (60) 
DÍAS CALENDARIO, sin superar la vigencia 2023, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos para la ejecución del contrato: Registro presupuestal, aprobación de la Garantía Única 
y acta de inicio. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El presupuesto total del contrato será de TREINTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS. ($39.993.461). M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 
y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
RECURSOS: El presupuesto oficial asignado por la Entidad para la presente contratación está 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6223 del 13 de marzo de 2023. 
 
No obstante, para suscribir el correspondiente contrato estatal, el subdirector de Centro debe 
adelantar el correspondiente proceso contractual establecido en la normativa sobre la materia. 
 
AUTORIZACIÓN Nro. 
 
Para constancia se firma en Neiva, 

 
 
 
 
 

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO 
Directora Regional (E) 

 
Elaboró: Egna Rocío Sánchez Epia, Contratista - Apoyo Gestión Contractual 
 
Revisó: Jesús Mosquera Titimbo, Abogado Contratista Dirección Regional 
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                               PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 5/10/2023 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Tecnoparque Nodo Neiva del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

ORDENADOR DEL GASTO: Omar Jhon Ramírez Grillo  

OBJETO:  
Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque 
del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

: 

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, es un entidad adscrita al Ministerio 
del Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, 
es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse 
a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
El Decreto 249 de 2004 modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, y 
su artículo 25 denominado Centros de Formación Profesional Integral, señala: “Los Centros 
de Formación son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de 
formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del 
empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con 
entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 
económicos”, 
 

De igual forma, el artículo 27 del mencionado Decreto, relaciona las funciones de los 
subdirectores de los Centro de Formación Profesional Integral, estableciendo entre otras 
los siguientes numerales: 
 
28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, mantenimiento, 
seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, tecnológicos, 
pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro. 
 
29. Responder por la ejecución presupuestal de los recursos del Centro de Formación. 
 
34. Gestionar la implementación y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados 
en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro. 
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Conforme a lo anterior, es importante traer a colación que la Ley 1607 del 26 diciembre de 
2012 - Reforma Tributaria; en su Artículo 32, modificó el Artículo 16 de la Ley 344 de 1996, 
señalando: 
 
“…Artículo 16. De los recursos totales correspondientes a los aportes de nómina de que trata 
el artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará 
un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus 
centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se 
requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico…”  
 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, ubicado en la 
ciudad de Neiva - Huila, suscribió con el Municipio de Neiva el contrato de Comodato No. 
0924 de 2019, para hacer uso del bien inmueble ubicado en la Diagonal 20 No. 38-16 del 
Barrio Guaduales, donde opera el proyecto Tecnoparque Nodo Neiva, programa de 
innovación tecnológica que actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de I+D+i 
(Investigación + Desarrollo + innovación), materializados en prototipos funcionales por medio 
del apoyo de un equipo multidisciplinario especializado que facilita la adaptación y 
transferencia de tecnología, la generación y apropiación social del conocimiento y el acceso 
a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados para la producción de los 
prototipos, a través de las líneas tecnológicas de ingeniería y diseño, electrónica y 
telecomunicaciones y tecnologías virtuales para el acompañamiento efectivo a empresas y 
emprendedores en el desarrollo de 104 proyectos de base tecnológica y 50 articulaciones 
con actores del sistema de innovación del área de influencia del Nodo en la vigencia 2023, 
el cual opera con un promedio diario de 30 personas entre los que hay 2 aprendices en etapa 
práctica, 13 contratistas, 1 funcionario, 1 persona de servicios generales, 2 guardas de 
vigilancia y un promedio de 11 talentos que acuden diariamente a desarrollar sus proyectos 
en la Sede. 
 
Teniendo en cuenta que desde la fecha de suscripción del Contrato no se han realizado 
mantenimientos a la Sede, las instalaciones del inmueble presentan deterioro natural en su 
infraestructura física, específicamente en la cubierta, la cual presenta múltiples filtraciones y 
goteras que constituyen un riesgo para colaboradores, visitantes y para los equipos 
especializados existentes. 
 
Adicionalmente, es importante precisar las obligaciones que sobre el mantenimiento del 
inmueble le asisten a la Entidad en el marco del contrato de comodato celebrado, a saber: 

   
“d) Dar al bien el uso propio de su naturaleza y proveer lo necesario para su adecuado 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como ejercer la custodia de los mismos asumiendo los 
costos necesarios para ello. 
e) Designar o contratar por su cuenta y riesgo, personal idóneo para la reparación o 
mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes objeto del comodato”  
 

Por lo anterior, es indispensable y urgente realizar el mantenimiento de las cubiertas de la 
Sede Tecnoparque, con el fin garantizar su funcionalidad, proteger los bienes que se 
encuentran dentro de ella a diario y propiciar ambientes confortables para el servicio de 
acompañamiento al desarrollo de proyectos que se ejecutan en el Nodo, contratando el 
mantenimiento de la infraestructura física con un proveedor que cuente con las capacidades 
y la experiencia especializada en el tema, con el fin de que se garantice la prestación del 
servicio en condiciones adecuadas, y de esta manera dar cumplimiento a los principios de la 
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función administrativa en aras del mejoramiento continuo sobre los servicios de 
funcionamiento de la Sede Tecnoparque, teniendo en cuenta que actualmente no hay en el 
Centro de formación, personal capacitado para atender este servicio de mantenimiento al 
cual se hace referencia en el presente documento.  
 
Por lo anterior, mediante Resolución No. 1-00170 del 2023, se aprobaron recursos al centro 
de formación, para adelantar la contratación de obras de mantenimiento a la sede 
Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, 
garantizando que se pueda realizar el proceso de contratación correspondiente que permita 
realizar el mantenimiento necesario a la infraestructura. 
 
Las Normas Técnicas Colombiana NTC-4595 reglamenta el planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares, con el fin de mejorar la calidad de instituciones en 
armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 
 
En ese sentido, puede ser implementada para la mejora de las instalaciones académicas ya 
existentes. La norma abarca instalaciones y ambientes como el colegio, las aulas, los 
laboratorios, etc. El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones 
de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio 
ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos 
de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 
 
La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los 
ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en 
aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la 
capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil y a 
largo plazo favorece los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y 
correspondencia de parte de la comunidad allí formada. 
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Es importante indicar que es la primera vez que se evidencia la necesidad de llevar a cabo 
obras de mantenimiento a la Sede Tecnoparque, la cual surge en procura de cumplir con la 
obligación que en este sentido le asiste a la Entidad en el marco del contrato de comodato 
celebrado con el Municipio de Neiva, garantizando las óptimas condiciones de la 
infraestructura tecnológica para la adecuada operación del programa Tecnoparque Nodo 
Neiva; así mismo, a propósito de los equipos especializados que se encuentran en la Sede, 
a la Entidad le asiste la obligación de especial cuidado sobre los bienes que legalmente tiene 
a su cargo, velando por su conservación y su uso adecuado y racional, de conformidad con 
los fines para los que han sido destinados, ya que debe evitar sobre ellos el detrimento 
patrimonial público como consecuencia de la pérdida, daño o deterioro por causas diferentes 
al desgaste natural que sufren los bienes en el servicio, por ello se debe propender por 
mantenerlos con las mejores condiciones de protección y seguridad. 
 
Por ello, y teniendo en cuenta que este Centro de Formación no cuenta con el personal de 
idóneo ni la existencia de los materiales, equipos y máquinas necesarios para suplir 
integralmente la necesidad anteriormente justificada, con el propósito de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y planes de mantenimiento, la mejor forma y la más conveniente 
es adelantar un proceso de  mínima cuantía señalada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011, cuyo procedimiento está estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, para lo cual se ratifica que el Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios del SENA Regional Huila tiene incluida la necesidad contractual dentro del 
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la 
presente necesidad Fila 1275, Registro 41_9527_129 PAA M18- 2023 
 

Código 
UNSPSC Descripción Valor total 

estimado 
Nombre del 
responsable Dirección 

72101507 

41_9527_129 Realizar 
adecuación de espacios en la 
sede Tecnoparque del Centro 
de la Industria, la Empresa y 
los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

$40.000.000 Fermín Beltrán 
Barragán 

Dg. 20 No. 38-
16 Guaduales 

 
4. Código estándar de productos y servicios de naciones unidas (UNSPSC):  El objeto 

contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 - 
18 

(F) 
Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 

Servicio de 
mantenimiento de 

edificios 
 
5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

NO APLICA 
 

  
6. OBJETO  

Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 
6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

N/A 

 
  
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a prestar el servicio con calidad de 
acuerdo con la descripción, unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas a 
continuación, los servicios requeridos: 

 

Plan Anual de Adquisiciones 2023, y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales 
en la presente vigencia. 



 

5 
GCCON-F-046 V.02 

 
 
 

ITE
M 

CODIGO 
UNSPSC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O 
SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: 

DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, 
MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, 

DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC  

GARANTÍA 
ADICIONAL 

DEL 
PROVEEDO
R SOBRE EL 

BIEN O 
SERVICIO  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
.  

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 
72101507 

Retiro de manto Zetal aplicado en el Área de 
Terraza No. 1; incluye disposición final en 
Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental. 

N.A. M2 11 

 2 72101500 
Retiro de dos (2) Tanques de Almacenamiento de 
Agua de 2.000 Litros cada uno; conservando las 
instalaciones existentes para su nueva instalación. 

N.A. UND 2 

3  72101500 

Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento 
de Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada 
uno.  Cubierta ubicada sobre Áreas del Segundo 
Piso de Tecnoparque. 

N.A. ML 60 

4  72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja 
Metálica/Galvanizada Averiadas.  N.A. M2 57 

 5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en 
DryWall Averiado. N.A. M2 80 

 6 72101500 

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de 
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 
Litros cada uno.  Incluye el Suministro e instalación 
de tubería entrada y salida, accesorios y demás 
elementos para la puesta en funcionamiento de los 
tanques. 

N.A. UND 1 

 7 72101500 

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para 
Desagüe de Tres (3) Aires Acondicionados desde el 
2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso 
(Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", Accesorios 
Requeridos y Soportes de Anclaje. 

N.A. ML 60 

 8 72101507 

Suministro e instalación de Manto Zetal sobre 
placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, 
Herramientas Menores, Transporte de Materiales 
y Mano de Obra 

N.A. M2 13 

 9 72101507 Suministro e Instalación de Cielo Raso en DryWall 
de 6mm; incluye accesorios de anclaje y sellado. N.A. M2 80 

 10 72101500 

Suministro e instalación de Lámparas PANEL LED-
Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 
6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de 
Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, 
Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE 
y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio 
blanco para empotrar en cielo raso y driver. 
Incluida instalación del Punto Eléctrico. (solo 
lampara $23.000) 

N.A. UN 12 
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 11 72101507 

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale 
Doble Pasador y 1 manija en acero inoxidable Tipo 
Romana de 0,60 m de largo y todo lo necesario 
para su correcta instalación y funcionamiento  

N.A. UND 2 

 12 72101507 
Suministro e Instalación de Chapa de Seguridad 
para puerta en Aluminio, según modelo existente y 
topes de seguridad a piso. 

N.A. UND 2 

 13 72101507 

Suministro e instalación de Persiana Enrollable 
Tipo Blackout Poliéster (Tela Perforada) de 1,60 x 
2,00, según muestra; incluye accesorios e 
instalación 

N.A. M2 15 

 14 72101507 

Mantenimiento Correctivo del Portón del 
Parqueadero de Vehículos ubicado en la parte 
trasera del Tecnoparque.  Incluye reposición de 
Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 
metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   
Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", 
separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la 
comuna. 

N.A. GL 1 

 15 72101507 
Suministro, transporte y aplicación dos manos de 
pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa de Cielo raso y 
paredes, incluye resanes con estuco plástico 

N.A. M2 99 

 16 72101507 
Suministro e instalación de reflectores para 
exterior LED REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, 
PROTECCION IP65, 5000 K. 

N.A. UN 0 

 17 72101507 
Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye 
sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a 
muro existente.    

N.A. M2 5 

 18 72101507 
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de 
puerta en perfilería metálica, incluye bisagras y lo 
necesario para su instalación.  

N.A. UN 1 

  

NOTA: Los estructuradores técnicos del proceso realizaron reducción de cantidades en los ítems 1, 
4, 5, 8 y 15, a fin de ajustar la necesidad al recurso disponible, por lo cual, al presentarse un ahorro 
debido a la modalidad de selección, se podrán aumentar las cantidades necesarias en los ítems 
mencionados hasta completar el monto apropiado en el CDP para el proceso. 

 
7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 

REQUERIDOS 
 

• Los elementos y/o equipos que sean desmontados; deben ser inspeccionados y 
autorizado su retiro de la entidad o en caso de definir que se van a conservar para 
reinstalar en otra zona se deben trasegar dentro de la sede a la zona que disponga 
el Líder de Infraestructura para tal fin; en caso de definir que se darán de baja, el 
constructor deberá retirar de la sede al lugar de disposición final por su cuenta.     

• Las redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, deben ser certificadas con las 
respectivas pruebas que garanticen su correcta instalación y funcionamiento. 
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8. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”. 
 
Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el 
análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la oferta. 
• Análisis de la demanda. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el SENA 
procede a realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación, el cual es plasmado en el Anexo No. 1 del presente documento. 
 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos, el cual se encuentra avalado por el certificado de disponibilidad presupuestal o Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6223 del 13 de marzo de 2023. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección de mínima cuantía, el área de 
Infraestructura adelantó el análisis del Sector y estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para la 
contratación de “Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios del SENA Regional Huila.” es de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 39.993.461,00) M/CTE., 
teniendo en cuenta el promedio aritmético realizado a las dos (2) cotizaciones recibidas en correo electrónico 
cieshuila-contrata@sena.edu.co , y una más allegada por el área técnica como rectificación de valores reales del 
mercado, tal como se evidencia en el Anexo No 2-Análisis de Cotizaciones, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
 
Este presupuesto hace parte de los recursos asignados por la Dirección General del SENA al Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila. 

 
10.  ASPECTOS PRESUPUESTALES  

mailto:cieshuila-contrata@sena.edu.co
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RUBRO: Marque “X” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 

PRESUPUESTO Indique con X RUBRO VALOR 

Inversión X 

C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO 
DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS 
PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL. 
 

$39.993.641,00 

 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimie
nto del 

CDP 
Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente 

 
Valor en 
Letras 

 
Valor en 
Números 

6223 13/03/20
23 

31-12-
2023 

952769 
CENTRO DE 
LA  
INDUSTRIA, LA 
EMPRESA  
Y LOS 
SERVICIOS - 
TECNOPARQU
E 

C-3605-1300-2-0-3605007-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN,  
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA  
ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD DEL 
MERCADO  
DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN 
DE PROGRAMAS  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO  
TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL 

Propios 

TREINTA Y 
NUEVE 
MILLONES 
NOVECIENTO
S NOVENTA Y 
TRESMIL 
CUATROCIEN
TOS SESENTA 
Y UN PESOS  

$ 39.993.461 

 
 
 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
 
La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 
1150 de 2007, en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades 
de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, 
más específicamente en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2001, mediante el cual se 
adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas 
civiles y comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte 
del pliego electrónico, publicados en el SECOP II.  
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en los documentos del 
proceso de selección. Cabe recordar que los documentos del proceso como los estudios previos 
forman parte esencial del proceso contractual y del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones 
de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad 
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de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el 
oferente seleccionado durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, Subsección 5, modificado por el Decreto 1860 de 2021 de 
la Mínima cuantía, que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual es “Realizar obras de mantenimiento a la sede 
Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila” y de 
acuerdo con el prepuesto oficial que es la suma de es de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE., de acuerdo con el marco normativo se puede establecer que la modalidad 
de selección es la Mínima Cuantía, justificada en virtud de que el presupuesto del proceso contractual 
es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
 
De igual manera al realizar el análisis de la naturaleza y esencia de los servicios a adquirir, se ha 
logrado establecer que se encuentran disponibles con las especificaciones técnicas requeridas en el 
mercado. Tanto el proceso de selección como el contrato que se suscriba como consecuencia, se 
regirán en lo pertinente por el ordenamiento constitucional, el régimen jurídico contenido en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias, 
y demás normas civiles y comerciales que complementen, adicionen y reglamenten las disposiciones 
que regulan la materia. 
 
 
12.   MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima cuantía 

 
 
13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Elija un elemento. 

Otro:  Contrato de Obra  

 
 
 

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
14.1.1. Obligaciones Generales del Contratista: 

 
1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
3. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.  
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4. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
6. El contratista se obliga a mantener indemne al SENA. 
7. Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato 
y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los 
Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 
de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 

8. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando 
los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior. 

9. El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.  
10. Constituir las garantías pactadas en el contrato, en el tiempo estipulado en el cronograma 

del proceso de contratación.  
11. Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de los mantenimientos 

deben tener certificado de calidad evidenciados por el constructor en sus informes de 
ejecución.  

12. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de 
las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

13. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera 
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

14. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que 
afecte la ejecución del contrato. 

15. Atender las instrucciones, observaciones, solicitudes, sugerencias y cambios que formule el 
supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar, durante el desarrollo del 
contrato. 

16. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo 
anterior, deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a 
la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

17. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta 
información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento 
de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le 
sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia 
deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación 
y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero. 

18. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. comprometiéndose a repararla en forma 
inmediata.  

19. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del 
contrato.  

20. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las 
hubiere.  
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21. Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo con lo 
estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte 
integral del presente documento.  

22. Las demás obligaciones que garanticen a satisfacción, la realización del objeto contractual 
resultado del proceso de contratación. 

 
 

14.1. 2. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 

1) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, cumpliendo 
con las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en 
los estudios y documentos previos y la Invitación Pública, documentos que hacen parte 
integral del contrato estatal. 

2) El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los 
bienes contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.  

3) Ejecutar el objeto del contrato, con buena calidad y de eficiencia técnica. 
4) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal necesarios para 

garantizar la integridad del personal encargado de la ejecución del objeto contractual. 
5) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin 

de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general durante el desarrollo del 
contrato. 

6) El contratista deberá garantizar, que el personal a su cargo se encuentra debidamente 
afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito 
indispensable para el inicio de actividades). 

7) Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del contrato, entre las partes 
(Contratista - Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST 
que tiene a cargo la Entidad contratante. Nota: La inducción será realizada al personal 
encargado de la ejecución del contrato. 

8) Para el desarrollo de actividades en altura, el contratista deberá cumplir a la Resolución 
4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos de altura.” y demás normatividad legal aplicable a trabajo en alturas; 
por lo anterior, al inicio de las actividades deberá presentar certificado de trabajo en alturas 
nivel avanzado no mayor a un año del personal encargado de la actividad, registro de 
inspección de los equipos de protección contra caída, registro de socialización del 
procedimiento de trabajo seguro en altura, permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro 
(ATS).  

9) El contratista deberá documentar y socializar al personal encargado de la ejecución del 
contrato, el procedimiento de rescate en altura; así mismo, disponer en sitio, el equipo para 
la respectiva operación de rescate, ante la eventualidad de una emergencia.  

10) El contratista deberá, asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de 
alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de 
activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario. 

11) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se 
llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a 
tres (3) días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 

12) Restituir a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA. 

13) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos 
usados (pinturas, estuco plástico). Las fichas deberán ser las suministradas por el 
fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que 
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establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 
años)". 

14) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
Decreto 1496 de 2018. 

15) Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del 
proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos peligrosos. 

16) Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL 
generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio 
de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses 
después de entregados los residuos. 

17) El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, 
accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de 
distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán 
presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el 
objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. 

18) Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor deberá 
presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier 
instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto. 

19) Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá entregar 
certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
– RETILAP. 

20) El proveedor debe garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente 
LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. 

21) Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos 

22) Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los 
controles para los mismos. 

23) Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales 
como: - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de 
disposición de los escombros generados durante la obra.  

24) "Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. 

25) Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua. 
26) Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de las adecuaciones 

deberán ser verificados por el supervisor del contrato y tener certificado de calidad que debe 
ser evidenciado por el constructor en sus informes de ejecución. 
 
 

14.2. OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente 

contrato. 
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el 

objeto del presente contrato. 
4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
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5) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales. 

6) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato. 
 
 
 
15.     PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

 
No Aplica  

 
 

16.    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del objeto contractual será hasta SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, sin 
superar la vigencia 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del 
contrato: Registro presupuestal y aprobación de la Garantía Única y acta de inicio. 
 
 
16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El objeto contractual, se ejecutará en la Sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y 
los Servicios del SENA Regional Huila ubicada en la dirección Av. Buganviles Diagonal 20 No. 38 - 
16, en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, Colombia. 
 
 
 
16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se 
realizarán 
durante el 
Contrato 

Determine el porcentaje 
que cada pago 

representa frente al 
valor total del Contrato 

REQUISITO PARA EL PAGO 

PAGO 1 100% 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el total del contrato en 
un solo pago, de acuerdo con los servicios recibidos, dentro de 
los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, 
que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa 
revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición 
del certificado de supervisión del contrato, en todo caso 
atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que 
rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista 
deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) 
Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que 
consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones 
especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación 
del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y 
certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23de la ley 
1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la 
Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir 
con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 
deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este 
contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor del 
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servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará 
anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA3: La 
Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre 
los requisitos para que realicen el cargue de informes y 
facturación mediante la 29 GCCON-F-046 V.02 plataforma 
transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en 
las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la 
siguiente manera: 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF                                                    3)FACTURA 
ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura NIT_ RP_MES_AÑO.PDF                
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares 
No. 016 del 09de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 
19de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 
07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021. 

 
 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: . NO: X NO APLICA 
 
 

17.     CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: 
SI: . 
NO: X 

De no requerir interventoría, o que la 
misma no sea integral (jurídica, 
técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe 
cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

La supervisión del contrato estará a cargo de la persona 
designada por el subdirector del Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, 
quién verificará la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contractual, conforme a lo determinado por el 
Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-
M-002 Versión 5, o el que la modifique o remplace, y las 
demás normas que regulan el tema de supervisión, entre 
ellas los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 
En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de la supervisión del 
contrato a: 
 

Nombre Supervisora:                                             
Yina Paola Torres Hernández 

Cargo: Instructora Grado 14                          
Correo Electrónico: yptorres@sena.edu.co 
 

 

Apoyo a la Supervisión:                                              
Adriana Milena Álvarez Rivera 

Cargo: Contratista – Oficina de Infraestructura 
Correo Electrónico: amalvarez@sena.edu.co 
 

 

 
Las personas designadas para la supervisión y apoyo a la supervisión deben verificar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contractual y sus obligaciones conforme a lo establecido en el 

mailto:yptorres@sena.edu.co
mailto:amalvarez@sena.edu.co
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GCCON-M-002 Manual de Super visión e Interventoría V5, adoptado mediante Resolución No. 
1471 del 17 de noviembre de 2020; las que la modifiquen o remplacen, así como las funciones y 
deberes para los supervisores contenidos en la Ley 1474 de 2011 por la cual se profirió el Estatuto 
Anticorrupción y demás normas que regulan este tema. 
 
En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el 
cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el 
subdirector del Centro del Centro de Formación de la Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila designará de nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual 
y la nueva designación se comunicará a las partes a través de SECOP II. 

 
18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de presente procedo de selección es hasta la totalidad del presupuesto oficial 
definido por la Entidad, por tal motivo el valor de la oferta NO podrá superar dicha cifra. 
 
18.1 CLASIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 
2015, Subsección 5, modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 de la Mínima cuantía, 
que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación, bajo los siguientes términos: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo 
del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente 
se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un 
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término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 
Mipyme. 
 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o 
interventor del contrato. 
 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 
en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término 
previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará 
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional. 
 
 
19.     CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 

 
19.1 REQUISITOS HABILITANTES 

 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la 
capacidad jurídica y las condiciones de exigencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones 
será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
 
19.1.1 Requisitos de orden Jurídico (Habilitado/Inhabilitado) 
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• Carta de Presentación de la propuesta: FORMATO No. 1 

 
El documento debe contener la información mínima del proponente, firmada por el Representante Legal 
de la persona jurídica o por quien esté debidamente autorizado, para ello mediante poder notarial.  
 
Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente afirma, bajo la gravedad de juramento, que no 
se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado y 
que acepta las condiciones y exigencias de la invitación pública y los estudios y documentos previos del 
presente proceso. 
 

• En el caso de que el representante legal sea Hombre, mayor de edad y hasta los cincuenta 
(50) años, deberá presentar Fotocopia legible de la Libreta Militar, en concordancia con lo 
establecido en el Art. 111 del Decreto 2150 de 1995, por medio del cual se modificó el artículo 
36 de la Ley 48 de 1993, de la misma manera aplica el anterior requerimiento para el 
Representante Legal de la Persona Jurídica o Consulta Situación Militar: Conforme a lo 
estipulado en la Ley 1861 de 2017, deberá allegar captura de pantalla de la consulta a la página 
web https://www.libretamilitar.mil.co, en donde se verifique su situación militar, del 
representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo esta 
persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la 
propuesta. Tratándose de varón menor de 50 años. En caso de requerirse. 

 
• El proponente deberá adjuntar y diligenciar la Autorización Para Notificaciones Electrónicas 

de Actos Administrativos: FORMATO No. 2.   
 

• El proponente deberá adjuntar y diligenciar el Compromiso Anticorrupción FORMATO No. 3.  
 

• El proponente deberá adjuntar y diligenciar la Declaración de no estar incurso en 
inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto de intereses: FORMATO No. 4.  

 
• El proponente deberá adjuntar:   

 
SI ES PERSONA JURÍDICA: Certificado de Existencia y Representación Legal y 
documento de Identidad del Representante Legal y deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
- El objeto social debe estar directamente relacionado con el objeto del presente proceso 

contractual.  
- Su constitución debe ser mínimo tres (3) años antes del cierre del proceso y su vigencia 

mínima debe ser el término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
- Renovado para la vigencia 2023.  
- La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha 

de presentación de oferta.  
- El representante legal debe contar con autorización para contratar y no contar con 

limitaciones según las condiciones del presente proceso contractual. 
- En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada 

una de sus integrantes personas jurídicas deberá aportar cumplir con lo exigido en este 
numeral. 
 

• SI ES PERSONA NATURAL: Certificado de Matrícula Mercantil y Fotocopia del 
Documento de Identidad 
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Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
1. Copia de la cédula de ciudadanía. 
2. El Certificado de Matrícula Mercantil debe: 
✓ La actividad comercial debe estar directamente relacionado con el objeto del presente 
proceso contractual 
✓ Acreditar que se encuentra matriculado en el registro mercantil mínimo tres (3) años antes 
del plazo establecido para el cierre del proceso. 
✓ Matrícula mercantil con renovación en la vigencia 2023. 
✓ La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha de 
presentación de oferta 

 
• El proponente debe encontrarse a paz y salvo para poderse presentar en el proceso y adjuntar 

el Certificación sobre el Cumplimiento de Pagos al Sistema de Seguridad Social, Aportes 
Parafiscales y Contratación de Aprendices: FORMATO No. 6.  
 

 
              PERSONA NATURAL: Adjuntar: 
 

- Certificación expedida y firmada por el proponente que acredite encontrarse a paz y salvo 
en el pago de aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando 
a ello haya lugar 

- Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de 
propuesta. 

 
PERSONAS JURÍDICAS: Adjuntar:  
 

- Certificación expedida y firmada por el representante legal, revisor fiscal  si lo tiene, o 
contador público, en caso de existir revisor fiscal o contador público (Aportar copia de la 
tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de contadores VIGENTES - Tienen vigencia 
por 3 meses), en la cual acredite que el proponente se encuentra a paz y salvo en el pago 
de aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando a ello haya 
lugar. 

- Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de 
propuesta.  

 
Nota 1: En caso de que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de aprendizaje por algún 
periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón y los periodos exentos. En caso 
tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 
2012 – Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. Ningún proponente que tenga 
resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de 
contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo que exista acuerdo 
de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 

 
Nota 2: De acuerdo con la Directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 de 2008, no 
se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con SENA 
por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 

 
 

Antecedentes: El SENA hará las consultas de los antecedentes y dejará un archivo anexo al informe 
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de evaluación en su aspecto Jurídico, los siguientes:  
 

- Verificara si el futuro contratista se encuentra reportado en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República.  

- Verificara los antecedentes disciplinarios que arroja la página web de la Procuraduría 
General de la Nación.  

- Verificara antecedentes Judiciales cuando se trate de personas naturales y el 
represéntate legal de la persona jurídica.  

- Verificara si el futuro contratista se encuentra reportado en el Sistema del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

- Verificara si el futuro contratista se encuentra con inhabilidades por delitos sexuales 
contra menores de edad.  

• El proponente deberá adjuntar y diligencias la Certificación de aplicación de normas de 
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - Formato No. 7. 

• El proponente deberá adjuntar la autorización de consulta para verificación de Delitos 
Sexuales - Formato No. 8. 
 

• Autorización y consulta al REDAM: Ley 2097 de 2021 "Por medio de la cual se crea el 
registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones". 

 
Nota: En el caso de resultar adjudicatario, deberá allegar, certificación de la cuenta bancaria y registro 
único tributario-RUT con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, una vez 
publicada la evaluación final del proceso de selección, documento necesario para proferir la aceptación 
de oferta. 
 
Acreditación de la calidad de MIPYME. En caso de limitarse la convocatoria a Mipyme, las empresas 
interesadas deberán presentar con su propuesta la documentación que las acredite como tal, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
decreto 1860 de 2021, es así como la Mipyme Nacional, acreditara su condición de la siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. Es decir que en dicha certificación deberá establecer el rango en el que se 
encuentra y su clasificación empresarial. 
 
Nota: En el caso de resultar adjudicatario, deberá allegar, certificación de la cuenta bancaria con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, una vez publicada la evaluación final del 
proceso de selección, documento necesario para proferir la aceptación de oferta. 

 
19.1.2.  Requisitos de orden Técnico (Habilitado/Inhabilitado) 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Formato No. 9 
● El oferente debe diligenciar el Formato - Experiencia del proponente que acreditará su experiencia 

como máximo con dos (2) certificaciones de experiencia o actas de liquidación de contratos 
ejecutados y recibidos a satisfacción, relacionados directamente con el objeto de la presente 
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contratación que sumadas sea por un valor igual o superior al valor del presupuesto oficial del 
presente proceso contractual. 
 

● Debe aportar copia de la respectiva factura de venta o el documento equivalente del contrato 
señalado en la certificación que acreditar la experiencia. Si la experiencia es ejecutada por un 
consorcio o unión temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación. El SENA podrá 
solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar la veracidad de la información y el 
cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones.  

No se aceptan: 
 
● Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una 

cooperativa de trabajo asociado. 
● Documentos suscritos por supervisores o interventores. 
● Experiencia de Subcontratos o auto - certificaciones. 
● Copias de contratos. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formato No. 10 
✔ El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos en las unidades, medidas y 

cantidades requeridas. La oferta técnica no debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún 
ítem ni las especificaciones técnicas señaladas, ni las cantidades o unidades de medida 
establecidas por la Entidad. 

✔ El oferente deberá presentar Hoja de vida del personal responsable de la intervención y ejecución 
de las especificaciones técnicas, con soportes de educación y experiencia requerida: 
 

- Residente de Obra. Arquitecto o Ingeniero civil y deberá acreditar un mínimo de CINCO (5) 
AÑOS como experiencia general adquirida a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.  Deberá allegar mínimo 
dos (2) certificaciones de experiencia como Residente de obra en proyectos de construcción 
de edificaciones por valor igual o superior al presupuesto oficial de obra para este proceso de 
contratación. 
 

- Maestro de Obra. Maestro o Tecnólogo en obras civiles y deberá acreditar un mínimo de 
TRES (3) AÑOS como experiencia general adquirida a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional o su equivalente y hasta la fecha del cierre del presente proceso 
contractual.  Deberá allegar mínimo dos (2) certificaciones de experiencia como Maestro de 
obra en proyectos de construcción de edificaciones por valor igual o superior al presupuesto 
oficial de obra para este proceso de contrataciónes 

 
CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST) - Formato No. 11 
Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
 

• Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la 
autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el 
número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada 
por el Representante Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente 
y curso de 50 horas y/o 20 horas en SG-SST vigente (adjuntar licencia SST y certificado del 
curso). NOTA 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil 
establecido en la Resolución 0312 de 2019. En caso que el proponente sea persona natural y/o 
independiente y quien es la única persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está 
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obligado a la implementación de los estándares mínimos del Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la  cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales, 
de acuerdo al Decreto 1563 de 2016,  por lo anterior deberá presentar el formulario de afiliación con 
sello de la Entidad y/o certificado de afiliación. 
 
NOTA 2: En el caso en el que el oferente no presente el documento emitido por la ARL y/o el registro 
de la Autoevaluación con la oferta inicial, por considerarse este requisito habilitante del proceso, solo 
será aceptado en periodo de subsanación, si la expedición del certificado que aporta cumple con fechas 
anteriores a la fecha establecida para la subsanación. 
 
 NOTA 3: En el caso que no se cuente con ninguno de los requisitos anteriores pero el oferente ha 
presentado o registrado  la Autoevaluacion en  la Pagina del Ministerio de Trabajo y le haya generado 
radicado, podra este adjuntarlo y se tendra encuenta como cumplimiento del requisito.  
 
• Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
GCCON-F-065 (Se anexa en el pliego) de la Entidad SENA, firmado por el representante legal o 
persona Natural. (Formato 11). 
 
Con el no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE. 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES:  
 

1) El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante 
Legal en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se utilizarán y/o 
adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad. 

2) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 
certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD 
(residuos de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad. 

3) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 
certificando que en caso de ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de 
los consumos de agua que se generen durante la construcción/adecuación. 

 
19.1.3. Requisitos de orden Financiero 
 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, no se realizará la 
verificación financiera toda vez que no representa un factor limitante para la ejecución del presente 
proceso de contratación.  
 
19.1.4. Presentación de la Oferta Económica (CUMPLE /NO CUMPLE) 
 

OFERTA ECONÓMICA:  
La oferta económica se debe presentar, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
1. El proponente debe aportar el registro único tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado para 

verificar: Que contenga la actividad económica relacionada, similar o igual con el objeto de 
presente proceso de contratación, así mismo el NIT del proponente y su responsabilidad frente al 
IVA. En caso de consorcio o uniones temporales deberá adjuntarlo cada uno. 
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2. El oferente deberá presentar su oferta económica a través de la plataforma SECOP II, 
discriminando precios unitarios con IVA (en los casos que aplique), tanto los precios unitarios como 
el valor total de la oferta, no podrán superar el presupuesto oficial establecido en el estudio previo. 
so pena de rechazo. 
 

3. Ofertar la totalidad de los ítems requeridos, en las unidades, medidas y cantidades requeridas. La 
oferta no debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún ítem ni las cantidades o unidades de 
medida establecidas, so pena de rechazo. 
 

4. Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del análisis del 
mercado. 

 
5. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el comité evaluador deberá 

aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. 
NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. (PRECIO UNITARIO Y 
PRESUPUESTO OFICIAL) 

 
6. La oferta económica debe ser clara y verificable aritméticamente, en ella se deberán discriminar 

los precios unitarios para los ítems requeridos y el valor total de la oferta no podrá superar el 
presupuesto oficial asignado por la Entidad. 

 
NOTAS:  

• Deberán ser tramitadas por el proponente, las devoluciones o exenciones a que crea tener 
derecho ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte 
del SENA o costo para ella.  

 
• Si la entidad considera pertinente verificar el régimen al que pertenece el contratista, lo realizará 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Lo anterior, en 
concordancia con el concepto No. 216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente.  
 

• Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y 
ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, en caso 
de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que 
se propongan deberán considerar tales conceptos.  
 

• Solo se pagarán los precios contratados y por tanto no reconocerá suma alguna por impuesto 
ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como 
consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada, de acuerdo con los 
procedimientos legales y presupuestales que corresponda  

 
 
 
 
19.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta al proponente 
con el precio más bajo siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en este 
Proceso de Contratación, conforme a lo señalado en los numerales 4,5,6 y 7 del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.  
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece 
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artificialmente bajo, la Entidad Estatal requerirá al oferente para que explique las razones 
que sustentan el valor ofrecido, con la siguiente desagregación del precio del ítem o ítems 
que lo considere:  
Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + 
imprevistos + utilidad  
Analizadas las explicaciones, y teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra 
Eficiente, el comité evaluador recomendará rechazar la oferta o adjudicar el proceso de 
selección. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013.  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artifici
almente_bajas.pdf  
La selección se hará conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 
de 2015, que establece el procedimiento para la contratación de mínima cuantía de la 
siguiente manera:  
“1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.  
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.  
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente.  
5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.  
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del 
contrato.  
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo.  
 

8. La oferta y su aceptación 
constituyen el contrato…” 
PRIMERA FASE  

FACTORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Propuesta económica de menor precio  CUMPLE /NO CUMPLE  
SEGUNDA FASE  FACTORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  
Capacidad Jurídica  Habilitado /No hablitado  
Condiciones de Experiencia (Certificaciones)  Habilitado /No hablitado  
Verificación de requisitos Técnicos exigidos  Habilitado /No hablitado  
 
 
20.    ANALISIS DE RIESGOS 
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El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, de acuerdo con los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base en 
probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 
 
En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia. Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en 
cuenta los controles existentes y el contexto de estos. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_r
iesgo.pdf 
 
 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: 
 

 IMPACTO 
 
 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascenden
te 

Dificulta la 
ejecución 
del contrato 
de manera 
baja, 
aplicando 
medidas 
mínimas se 
pueden 
lograr el 
objetivo 

contractual 

Afecta 
la 
ejecuci
ón del 
contrat
o sin 
alterar 
el 
benefici
o para 
las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmen
te pero aún 
permite la 
consecución 
del objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual 

 
 

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 1% 
del valor del 
contrato 

Los 
sobrecosto
s no 
representa
n más del 5 
% del valor 
del contrato 

Gener
a un 
impact
o 
sobre 
el 
valor 
del 
contra
to 
entre el 
5%y el 
15% 

Incrementa el 
valor del 
contrato entre 
el 15% y el 
30% 

Impacto 
sobre el valor 
del contrato 
por más del 
30% 

 
Categoría Valoraci

ón 
Insignifican

te Menor Modera
do Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
1 en 

10.000- 
100.000 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalment
e) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1 en 
1.000- 
10.000 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente) 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 
1 en 
100- 
1.000 

Posible (Puede 
Ocurrir en 
cualquier 
momento 
a futuro) 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
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1 en 10 - 
100 

Probable 
(Probablemente 

va a ocurrir) 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 
> 1 en 10 

Casi 
siempre 
(Ocurre en la 
mayoría de 
las 
circunstancias) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
El orden de prioridades fue establecido asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia (Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, 
Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su 
calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de riesgo: 
 

Valoración del Riesgo Categoría – Factor de escogencia y calificación 
8,9 y 10 Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

6 y 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la 
administración 

5 Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la 
administración 

2,3 y 4 Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o 
mitigar su impacto durante el proceso de contratación. 
 
A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de 
acuerdo con los siguientes campos: 
 
Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y 
(ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 
Área; (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila; y (ii) externos; riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
del SENA Regional Huila 
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) 
Contratación; (iv) Ejecución. 
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 
 
(i) Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre 
otros. 

(ii) Riesgos Sociales o Políticos: Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

(iii) Riesgos Operacionales: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados 
o insuficientes. 

(iv) Riesgos Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
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obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

(v) Riesgos Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato. 

(vi) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

(vii) Riesgos Ambientales: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras. 

(viii) Riesgos Tecnológicos: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y 
de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares. 

 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

1 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o  

P
l
a
n
e
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Falta de claridad 
en los términos 
de referencia de 

los estudios 
previos y anexo 

al Pliego de 
Condiciones  

*Reclamos de 
los Oferentes 
Reclamos de 
los Oferentes  

 
*Expedición 
de Adendas  

4 3 7 

A
L
T
O 

S
E
N
A  

*Revisión 
minuciosa de los 

términos de 
referencia y 
documentos 
soportes. y 

documentos 
soportes.  

*Atendiendo 
inquietudes de 

oferentes   

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

N
o  

S
E
N
A  
Á
r
e
a 
T
é
c
n
i
c
a
,  

Eta
pa 
Pre
par
ato
ria  

Etapa 
Preco
ntract

ual  

Revisión de los 
términos 

(Estudio previo 
y Anexo al 
Pliego de 

Condiciones) 
por el grupo 

interdisciplinari
o idóneo en el 

tema  

Etapa
s 

Prepa
ratoria 

y 
Preco
ntract

ual   



 

27 
GCCON-F-046 V.02 

 
 
 

No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

2 

G
e
n
e
r
a
l  

I
n
t
e
r
n
o  

P
l
a
n
e
a
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Demora en los 
tiempos 

previstos para el 
proceso en su 

etapa 
precontractual  

*Demora para 
la celebración 
del contrato  

1 1 2 

B
A
J
O 

S
E
N
A  

*Preparación 
acertada del 

cronograma y en 
plazo de 

contingencias 
ampliar los 

plazos 
inicialmente 

programados  

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

N
o  

S
E
N
A   
Á
r
e
a 
T
é
c
n
i
c
a
- 
G
e
s
t
i
ó
n 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l   

Un
a 

vez 
se 
pre
sen
te 
la 

con
ting
enc
ia  

Una 
vez 
se 

expid
a el 
acto 

admin
istrati

vo 
que 

corrig
e el 

event
o  

Controlando la 
ejecución del 
cronograma y 
detectando a 

tiempo las 
situaciones que 

ocasionen el 
evento 

Segui
mient

o 
perma
nente 

al 
crono
grama 

y a 
las 

instan
cias 
que 
por 

norma 
haya 
lugar.   

3 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Errores 
cometidos por el 
contratista en la 
presentación de 

la oferta 
(documentos)  

*Incumplimien
to de las 

condiciones 
(Estudio 
previo y 
Anexo Al 

pliego 
condiciones 
electrónico) 

*No obtención 
del objeto 

contractual  

3 4 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

Verificación de 
documentos de 
la propuesta, 

según el 
cronograma del 

proceso.  El 
contratista debe 
haber verificado 
observancia de 

los requisitos del 
proceso de 
selección  

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

N
O 

S
E
N
A
-
C
O
M
I
T
É 
E
V
A
L
U
A
D
O
R 

En 
el 

mo
me
nto 
de 
la 

eva
lua
ció
n  

Al 
termin
ar las 
evalu
acion

es  

Garantizar el 
control de las 
evaluaciones  

En la 
etapa 
preco
ntract

ual 
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

4 

G
e
n
e
r
a
l  

E
x
t
e
r
n
o  

C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

E
c
o
n
ó
m
i
c
o 

La fluctuación de 
los precios del 

servicio 
contratado  

*Reclamo o 
sobre cobros 
por parte del 
contratista 

*Se deriva de 
los efectos 

provenientes 
de las 

variaciones de 
las tasas de 
interés, de 

cambio, 
devaluación 

real y de otras 
variables del 

mercado, 
frente a las 

estimaciones 
iniciales del 
contratista, 
que pueden 
afectar las 
utilidades 

esperadas o 
generar 
pérdidas  

2 4 6 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

*Establecer en 
los Estudios 

previos y Anexo 
al Pliego de 

Condiciones, que 
los precios del 

estudio de 
mercado son 

fijos, en razón a 
que son producto 
de un análisis de 

cotizaciones 
previamente 
recibidas y 

consultas en los 
mercados y 
procesos 

contractuales a 
vigencias 
anteriores   

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

2 

B
A
J
O 

S
I 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A
- 
S
E
N
A  

Al 
mo
me
nto 
que 
se 
pre
sen
te 

eve
nto 
se 

real
iza 
el 

trat
ami
ent
o 

nec
esa
rio  

El 
contra
tista 

asum
e los 
cambi
os del 
precio  

Hacer 
adecuadas 

especificacione
s técnicas, 
teniendo en 
cuenta las 

condiciones del 
mercado  

En la 
ejecu
ción 
del 

contra
to  

5 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

E
x
t
e
r
n
o  

E
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Diferencia en la 
calidad de del 

servicio 
contratado 

*No 
aceptación de 
los servicios 
por parte de 
beneficiario 
directo del 

mismo de la 
Entidad.  

2 5 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

*Control de 
calidad, 

aplicando los 
procedimientos 

de la norma 
técnica y levantar 

el respectivo 
requerimiento al 

contratista  

R
a
r
o  

M
e
n
o
r 

3 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

Se
gui
mie
nto 
al 

mo
me
nto 
de 
inic
iar 
la 

eje
cuc
ión 
del 
con
trat
o  

Acta 
de 

termin
ación 
del 

contra
to  

Supervisión 
constante, 

acompañada 
de informes del 

superviso; 
devolución de 

bienes 
defectuosos o 

que no 
cumplen con la 
calidad exigida 

y ofertada.    

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción  

6 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

E
x
t
e
r
n
o  

E
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Incumplimiento 
de cualquiera de 
las obligaciones 

del contrato 
(parcial o total) 
por parte del 
contratista   

*La no 
entrega del 
servicio y 
bienes en 
óptimas 

condiciones. 
*Incumplimien

to de las 
normas 

aplicables 
derivadas del 
proceso de 

contratación.  
*Incumplimien

to de las 
condiciones 
establecidas 
por la entidad 

y pactadas 
por el 

contratista  

3 4 7 

A
L
T
O 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

Realizar el 
debido 

procedimiento 
administrativo, 
agotando cada 

una de las 
instancias a las 
que haya lugar 
(declaración de 

incumplimiento y 
hacer efectivas 
las garantías)   

I
m
p
r
o
b
a
b
l
e  

M
o
d
e
r
a
d
o  

5 

M
E
D
I
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

Un
a 

vez 
se 
pre
sen
te 
el 
inc
um
pli

mie
nto  

Una 
vez el 
contra
tista 

cumpl
a o se 
ejecut
en las 
garant

ías 
del 

contra
to  

Mediante la 
supervisión 
hacer los 

requerimientos 
que permitan el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción 
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

Modificación de 
especificaciones 
técnicas de del 

servicio 
contratado 

*No 
cumplimiento 
de los fines y 
cometidos de 

la contratación 
*Deficiente 

calidad en los 
servicios 

objeto de la 
presente 

contratación   

3 4 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A 
–
S
E
N
A  

Evaluación de 
alternativas 

óptimas, 
concertación y 

planeación 
adecuada  

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A 
–
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R  

A 
par
tir 
del 
act
a 

de 
inic
io 

del 
con
trat
o  

A 
partir 
del 

acta 
de 

termin
ación 
del 

contra
to  

Garantizar la 
ejecución  

Etapa
s 

contra
ctual 

y Post 
contra
ctual  

8 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o  

I
n
t
e
r
n
o  

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n  

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o  

Modificación en 
normas de 

transporte y 
tarifas de 

impuestos, 
tasas, 

contribuciones, 
entre otros  

*Variación de 
precios de los 

servicios 
materia de 

contratación. 
*Incumplimien

to de las 
obligaciones  

4 3 7 

A
L
T
O  

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A
-
S
E
N
A  

Revisión legal 
sobre la 

implementación 
de las mismas y 

ajuste a las 
nuevas normas a 
que haya lugar  

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
G
e
s
t
i
ó
n 
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

De
sde 
la 

eta
pa 
pre
par
ato
ria  

Hasta 
la 

etapa 
post 

contra
ctual  

Controland
o la 

ejecución 
del proceso 
contractual  

Duran
te el 

desarr
ollo y 
ejecu
ción 
del 

proce
so 

preco
ntract

ual  

9 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o  

C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l  

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l  

No suscripción 
del contrato y/o 

de la (s) garantía 
(s) exigidas en el 

proceso 
contractual  

*No ejecución 
del contrato y 
perjuicio a los 

planes de 
mejoramiento 
de la calidad 

educativa  
*No 

legalización 
del contrato 

1 1 2 

B
A
J
O 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A  

*Hacer cumplir la 
garantía de única 

*Aplicación del 
artículo 82 de la 

Ley 1474 de 
2011- Imposición 

de Multas, 
Sanciones y 

Declaratorias de 
Incumplimiento 

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

N
O 

G
e
s
t
i
ó
n 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

Ge
stió
n 

con
trac
tual  

Etapa 
contra
ctual  

Con el 
perfecciona

miento y 
legalizació

n del 
contrato   

Etapa 
contra
ctual 
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No 
Cl
as
e 

Fu
ent
e 

Et
ap
a 

T
i
p
o 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob
abi
lid
ad 

Im
pa
cto 

Va
lor
aci
ón 

Ca
teg
orí
a 

¿A 
qui
én 
se 
le 
asi
gn
a? 

Tratamiento/Cont
rol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
Af
ec
ta 
la 
ej
ec
uc
ió
n 

de
l 

co
ntr
at
o? 

Resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Fecha 
estimad

a en 
que se 
inicia el 
tratami

ento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 

el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Im
pa
ct
o 

V
al
or
ac
ió
n  

C
at
eg
orí
a 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicid
ad 

10 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o 

Modificación de 
las condiciones 
de movilidad a 
nivel nacional, 

debido a riesgos 
a la salud 
pública. 

*No se pueda 
trasladar para 

realizar el 
servicio 

contratado 
*Incumplimien

to de las 
obligaciones  

2 4 6 

A
L
T
O 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
/ 
E
n
t
i
d
a
d 

Revisión legal 
Ajuste a las 

nuevas normas a 
que haya lugar 

R
a
r
o 

M
a
y
o
r 

5 

M
E
D
I
O 

S
I 

S
E
N
A
- 
G
e
s
t
i
ó
n 
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

De
sde 
la 

eta
pa 
pre
par
ato
ria  

Hasta 
la 

etapa 
post 

contra
ctual  

Controland
o la 

ejecución 
del proceso 
contractual  

Duran
te el 

desarr
ollo y 
ejecu
ción 
del 

proce
so 

preco
ntract

ual  

11 

G
e
n
e
r
a
l  

E
x
t
e
r
n
o 

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n 

D
e 
l
a 
n
a
t
u
r
a
l
e
z
a  

Temblores, 
inundaciones, 

lluvias, sequías, 
entre otros, 
siempre y 
cuando los 

mismos puedan 
preverse 

No poder 
entregar hacer 

entrega del 
servicio 

materia del 
proceso de 
contratación  

1 2 3 

B
A
J
O 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A
-
S
E
N
A 

Revisar las 
condiciones para 

poder tomar 
medidas  

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e
s  

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A 
–
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

De
sde 
la 
leg
aliz
aci
ón 
del 
con
trat
o  

Hasta 
la 

etapa 
post 

contra
ctual  

A partir del 
acta de 

terminación 
del 

contrato 

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción 

12 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
n 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

No se logra 
acordar un 

cronograma 
para la ejecución 

de las 
actividades, por 

parte del 
contratista 

Variación en 
los programas 

de 
mantenimient
o del centro 

de formación 

1 2 3 

B
A
J
O 

C
O
N
T
R
A
T
I
S
T
A 
– 
S
E
N
A 

Definir un 
cronograma de 

actividades 

R
a
r
o 

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e 

2 

B
A
J
O 

S
I 

S
E
N
A 
– 
S
U
P
E
R
V
I
S
O
R 

A 
par
tir 
del 
act
a 

de 
inic
io 

del 
con
trat
o 

Hasta 
la 

etapa 
postc
ontrac

tual 

A partir del 
acta de 

terminación 
del 

contrato 

Duran
te 

todo 
el 

proce
so de 
ejecu
ción 

 
21.   GARANTÍAS 

 
El contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del SENA, como mecanismo de 
cobertura de riesgos que garanticen de una parte el cumplimiento de las obligaciones que surjan del 
contrato y de su liquidación y de otra, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el 
SENA por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía 
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de conformidad establecido en el Decreto Nacional 1082 de 2015. El Proponente a quien se le 
adjudique el proceso de selección, deberá constituir dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la firma del contrato, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, NIT: 899.999.034-1, 
cualquiera de las garantías señaladas en el Decreto Nacional 1082 de 2015, que ampare los 
siguientes riesgos. Ver tabla 1 En caso de prórroga o adición al contrato, el CONTRATISTA deberá 
a su vez ampliar porcentajes y tiempos de la garantía dentro del término de ejecución del contrato. 
EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 
modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se agoten o disminuyan. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 
de porcentajes o tiempos respectivo y entregarlo al SENA la cual deberá ser de forma inmediata a 
la suscripción de la prórroga o adición. 
 

AMPAROS TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento Póliza de 
Seguros 

20% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del contrato y (1) 
año más, contados a partir de la aprobación 
de la garantía, a la cual podrá imputarse 
tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados 
de la declaratoria de caducidad. 

Calidad de la obra Póliza de 
Seguros 

20% del valor 
del contrato 

Por el termino de ejecución del contrato y 
dos (2) años más, contados a partir de la 
entrega de la obra. 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales: 

Póliza de 
Seguros 

 

5% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más, contados a partir de la 
aprobación de la garantía. 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
Póliza de 
Seguros 200 SMLMV Por el plazo de ejecución del contrato 

 
 
22.     LIMITACIÓN A LAS MIPYMES:  

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000)       

SI X NO  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 5° del Decreto 1860 de 2021 y en consonancia con los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, los procesos cuya cuantía sea 
inferior a los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
serán susceptibles de Limitación a Mipymes. 
 
"…Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Iimitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a 
cada Proceso de Contratación. 

 
MANIFESTACIÓN PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA  
 
La manifestación de limitar la convocatoria debe presentarse dentro de los plazos previstos en el cronograma 
del proceso, acreditando la condición de Mipyme a través de la presentación de los documentos que abajo se 
describen y que corresponderán a los mismos que deberá presentar en condición de proponente al cierre del 
proceso de selección.  
 
La manifestación se puede realizar como Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que será 
firmada por el representante legal de la Persona Jurídica, o del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:  
 

1. Para las personas Naturales deben entregar certificación expedida por la persona natural y un contador 
público, donde se especifique el tipo de limitación (municipal, departamental o nacional), los rangos de 
clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 
2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, el objeto y el número del proceso 
que desean sea limitado y copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, donde se especifique el tipo de limitación (municipal, 
departamental o nacional), los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen, el objeto y el número del proceso que desean sea limitado, y adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 

 
Por lo anterior, este proceso se limitará a MiPymes siempre que se cumplan con los preceptos legales antes 
señalados. Los interesados, deberán remitir la solicitud ESCRITA para limitar la convocatoria a MiPymes 
colombiana, a través de la sección MENSAJES de la plataforma SECOP II del presente proceso de contratación, 
dentro del término del día (1) hábil para presentar observaciones y comentarios a la invitación publicada que se 
establece en el cronograma, con fundamento en la establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.1.5.2.  del 
Decreto 1082 de 2015, que fue modificado por el artículo 2° del decreto 1860 de 2021. 
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23.     ACUERDOS COMERCIALES: NO APLICA 
 

De acuerdo con lo señalado en el literal D del por el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente, “las Entidades 
Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las 
obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 
Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía”. 
 

24.     OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.  SI:   NO: x 
Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y 
duración: No Aplica 
MUESTRA SI:   NO: X 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SI:   NO: X 

 
25.     IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN,  
          LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, consciente de su potencial de influencia en los 
ambientes económicos, social y ambiental propende por la implementación de compras con criterios 
ambientales, por tal razón se incluye en el presente estudio previo requisitos para dar cumplimiento 
a la política ambiental y energética de la Entidad establecidas en el numeral 14.1.2. “Obligaciones 
Específicas del Contratista” 

 
26.     CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
          NO APLICA 

 
27.     CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 
Anexo (Pendiente tramite, como es adecuación se debe tramitar según GIL-F-
055_Matriz_documentos_para_concepto_tec-fin_obras_construccion_ADECUACION_V2) 
 
 

28.       ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 Análisis del Sector  
ANEXO No. 2 Análisis de Cotizaciones 
ANEXO No. 3 Factores de desempate  
FORMATO No. 1 Modelo Carta de prestación de propuesta  
FORMATO No. 2 Autorización para notificación electrónica de actos administrativos 
FORMATO No. 3 Compromiso Anticorrupción 
FORMATO No. 4 Declaración de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto 

de intereses 
FORMATO No. 5 Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

FORMATO No. 6 Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales- Persona 
Natural / Persona Jurídica  
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FORMATO No. 7 Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos 
y financiación del terrorismo 

FORMATO No. 8 Autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad 
FORMATO No. 9 Experiencia del proponente 
FORMATO No. 10 Oferta técnica 

FORMATO No. 11 Certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 

OMAR JHON RAMÍREZ GRILLO 
Subdirector (E) 

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Contratista – Gestión Contractual  

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES 
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Revisó aspecto ambiental: Martha Liliana Gaitán Rodríguez, Contratista – Dinamizador Ambiental y Energético, 
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1. OBJETO: 
 

Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios, así: 
 
 

UNSPSC - Decreto 1082 de 2015 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

1 (F) Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de 
edificios 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO: 

 
El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que: “Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa 
de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”. 
 
Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo 
cual el análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la demanda. 
• Análisis de la oferta. 
   
Aspectos Generales   
 

      En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de 
análisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de  

 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de 
Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía para la Elaboración del Estudio de Sector” 
expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo análisis del sector teniendo en 
cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de 
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contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 

 
      Para el presente proceso de contratación, el área de Tecnoparque Nodo Neiva desarrolló los 

requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento por el contratista, contemplados 
en este documento.   

 
Aspecto Económico 

 
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 
2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
construcción de1,9% en su variación anual que se explica principalmente por la reducción del 
valor agregado de las obras civiles (-12,8%), la disminución de valor agregado de las 
actividades especializadas (1,1%) y el aumento registrado en el valor agregado de las 
edificaciones (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones.   
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 
(octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% 
respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento 
con relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un 
decrecimiento para Colombia de 1,9%. 

 
1. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 
1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 3,0% con 
relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 
3,1% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado 
de las obras civiles (-14,9%); la disminución de 2,6% del valor agregado de las actividades 
especializadas y el aumento de 2,6% registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2023 (enero 
- marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,7%, seguido 
de Colombia con 3,0%. En contraste, Perú y Chile presentaron una disminución del 0,4% y 
0,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
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crecimiento con relación al mismo trimestre de 2022 para México (2,1%) y un decrecimiento 
para Perú de - 11,5%, Chile de -0,9% y Colombia de -3,1%. 

 

 
 

1.2. Empleo 
 

En abril de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. 
En abril de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,6%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 44,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(703 miles de personas), que además presentaron una disminución del 3,4%, es decir, 25 mil 
personas menos con respecto abril de 2022. 
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1.3. Índice de Precios al Consumidor (IPC)  
 

1.3.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto En el mes de junio de 2023, el IPC registró 
una variación de 0,30% en comparación con mayo de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,30%): Transporte (1,08%), Restaurantes y hoteles (0,56%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,48%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), 
Salud (0,39%), Prendas de vestir y calzado (0,36%) y, por último, Bienes y servicios diversos 
(0,35%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (0,16%), Recreación y cultura (0,09%), Información y comunicación (0,04%), Educación 
(0,01%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,53%). 
 
                           

 
 
 
1.3.2 Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases  
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En lo corrido del año, (enero - junio), siete divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (6,15%): Transporte (11,36%), Educación (8,89%), Restaurantes y hoteles 
(8,72%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (7,67%), 
Bienes y servicios diversos (7,35%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,34%) y por último, Salud 
(6,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (5,10%), Recreación y cultura (3,94%), Prendas de vestir y 
calzado (3,62%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,53%) y, por último, Información y 
comunicación (0,17%).  
 

 

 
 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones 
de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron 
con 5,00 puntos porcentuales a la variación total. 

 
1.4. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 

 
En abril de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) 
presentó una variación mensual del 0,54%, en comparación con marzo de 2023. Para 
edificaciones residenciales la variación mensual fue de 0,55% y aportó 0,36 puntos 
porcentuales a la variación mensual total (0,54%). Por su parte, para las edificaciones no 
residenciales la variación mensual fue de 0,53% y contribuyó con 0,18 puntos porcentuales 
a la variación mensual total (0,54%). En cuanto a los destinos que más aportaron a la 
variación total del índice se tienen Apartamentos (0,54%), Casas (0,58%), Comercio (0,44%) 
y Educación (0,59%), los cuales aportaron en conjunto 0,44 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,54%) 
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Por grupos de costos, los grupos de Materiales (0,60%), Servicios Generales de la 
Construcción (0,42%) y Mano de Obra (0,47%) fueron los que más contribuyeron con la 
variación total del ICOCED al sumar 0,49 puntos porcentuales a la variación total mensual 
del índice (0,54%). 
 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-ITrim2023.pdf 
 

 
PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-ITrim2023.pdf
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Para el 2023 los pronósticos de crecimiento de distintos analistas fluctúan entre 0,5% y 2,2%. Como 
indicamos, nuestro análisis arroja que lo más probable es que este se sitúe en 1%. Claramente esa 
tasa es insuficiente e impactará la generación de empleo y la capacidad de las empresas de emprender 
nuevos proyectos de inversión productiva, comprometiendo el crecimiento futuro. 
 
 

 
 
 
Colombia: Crecimiento Económico  
 
Colombia terminó el 2022 con un sólido crecimiento económico que se ha generalizado a 
prácticamente todas las actividades económicas. Este buen desempeño lo mantuvo a lo largo de todo 
el año al registrar tasas de 8,7% en el primer trimestre; 12,8% en el segundo y 7% en el tercero, con 
un acumulado de 9,4% para los primeros nueve meses de 2022, comparado con un crecimiento del 
10,7% para igual período de 2021. Por actividad económica, la mayor dinámica entre enero y 
septiembre observa en las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (37%), información y 
comunicaciones (17,6%), comercio, transporte, almacenamiento y servicios de comida (15,1%) e 
industria manufacturera (12,6%). Estos sectores en conjunto participan con el 37,4% de la economía 
y contribuyen con 68% del crecimiento en los primeros nueve meses del año. Por otro lado, se 
presentaron contracciones en el sector agropecuario y en obras civiles. En minería y en actividades 
inmobiliarias se observó una muy baja dinámica con tasas de 1,3% y 2%, respectivamente. 
 

 
 
 

Por el lado de la demanda, se registra un muy buen dinamismo en la formación bruta de capital (19,2%) 
y en el consumo de los hogares de 11,6%. Por su parte, el gasto del gobierno general creció 4,5%.  
 
Este crecimiento de la economía colombiana en 2022 refleja su solidez, su capacidad de recuperación 
y su adaptabilidad a las situaciones más complejas. En ese año el país logró un buen desempeño en  
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un entorno nacional e internacional incierto y complejo. En lo interno el país enfrentó unas elecciones 
caracterizadas por un alto grado de polarización; transitó hacia un gobierno de izquierda por primera 
vez en su historia; la inflación mantuvo una clara tendencia creciente; se sufrieron estragos por una 
prolongada época invernal; el abastecimiento de materias primas fue difícil y los mercados se 
caracterizaron por una alta volatilidad. 
 
 

 
 
 
 

La buena dinámica de la economía colombiana y su capacidad de respuesta a entornos difíciles se 
ilustra con estas dos gráficas donde se analiza una perspectiva de más de una década comparados 
internacionalmente. Si acumulamos el crecimiento del país desde 2010 hasta la fecha y lo comparamos 
con lo que ocurre a nivel internacional o en América Latina, encontramos que nuestros resultados 
están por encima de la economía mundial en conjunto, de las economías avanzadas, de América 
Latina como región, e incluso por encima de cualquiera de las grandes economías de América Latina. 

 
 
Para el 2023, el Banco de la Republica pronostica una inflación al cierre del año del 7% y considera 
que en el mediano plazo la inflación convergerá a la meta del 3%. La meta que se trazó la autoridad 
busca retornar gradualmente al rango-meta. En este objetivo un primer está en quebrar las 
expectativas de inflación las cuales se mantienen en niveles cercanos a la inflación actual. También 
es importante mantener un adecuado abastecimiento de materias primas y alimentos. Los estímulos a 
la producción constituyen el mejor mecanismo. 
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Al cierre del 2022, la variación anual de la inflación en Colombia se ubicó en 13,12%, la cifra más alta 
en 21 años y superó así las proyecciones de los analistas que veían un IPC por debajo del 13%. Así 
lo aseguró este jueves el DANE en la presentación del informe de diciembre y consolidado de 2022 
del Índice de Precios al Consumidor. La cifra es superior en 7,50 puntos porcentuales que la reportada  
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,62%. El comportamiento anual del IPC total en 
diciembre de 2022 (13,12%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,81%) y 
Restaurantes y hoteles (18,54%). 
 
 
 
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2023 
 
Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual vigente 
(SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades 
normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”. Según el artículo 146 del CST, 
existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de establecer el SMMLV: 
 
El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las empresas o 
empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad. 2. Para los trabajadores del campo, el 
salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador proporciona a sus 
trabajadores, como habitación, combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la 
vida. 3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar  
 
a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en cuenta para fijar el salario 
mínimo. Asimismo, existen otras condiciones importantes al momento de establecer el incremento: el 
Producto Interno Bruto (PIB), la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este 
último tuvo un incremento de nada más y nada menos que 12,53 % en el 2022, ubicándose 7,27 puntos 
porcentuales más con respecto al año anterior, según el DANE. ¿Qué significa el incremento en el 
IPC? Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un 
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país. Según 
el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es un motivo por 
el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para contrarrestar este incremento. 
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¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia? Para fijar el SMMLV, cada 
año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 integrantes principales: El 
Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros representantes de diferentes ministerios 
como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Departamento Nacional de Planeación. Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC), Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y representantes de los desempleados y de la Confederación de Pensionados. Los gremios 
empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), la Federación 
Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias 
(ASOBANCARIA). El aumento del salario mínimo para 2023 es del 16% frente al millón de pesos 
($1'000.000) pesos del salario mínimo en 2022 (+$160.000 pesos). Empezará a regir a partir del 1 de 
enero de 2023 junto con el incremento del 20% en el subsidio de transporte (+$23.434 pesos) para las 
personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. En total, el incremento que percibirán 
los empleados a los que les pagan un salario mínimo con subsidio de transporte es de +$183.434 
pesos. 
 
 

 
 

 
Fuente: https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf 
https://www.larepublica.co/  

 
SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO DEL CONTRATO: 
  

SECTOR ECONÓMICO 
Sector Terciario 

 
El sector terciario, también conocido como el sector de servicios, engloba una amplia gama 
de actividades que no involucran directamente la producción de bienes físicos, sino que se 
centran en la prestación de servicios a las personas y a otras empresas. Aunque las obras de 
mantenimiento pueden implicar ciertos aspectos físicos, en última instancia, se trata de 
proporcionar un servicio para mantener o mejorar la funcionalidad y la calidad de un edificio. 
Por lo tanto, esta actividad se clasificaría en el sector terciario de la economía. 
 

https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf
https://www.larepublica.co/
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      El sector terciario es una de las partes más importantes de cualquier economía. Está formado 
por todas las industrias que no producen nada tangible y, por tanto, no cuentan como parte 
del sector primario ni del secundario. Son lo que llamamos industrias de servicios porque 
prestan servicios a otras personas en lugar de fabricar o vender productos ellos mismos. 

 
En muchos países, este sector incluye actividades como el transporte, el almacenamiento, la 
comunicación o las dedicadas al área de servicios empresariales. En él, a diferencia de los 
sectores primario y secundario, la mayoría de los trabajadores no se dedican directamente a 
la fabricación o extracción de materias primas. En cambio, trabajan con productos ajenos o 
en servicios propios para otros. 
 
 
Actividades del Sector Terciario 
 

      Las actividades del sector terciario de la economía giran principalmente en torno a la industria 
de servicios. Las industrias de servicios son aquellas actividades económicas que implican la 
prestación de servicios a las empresas y a los consumidores finales. 

 
Adicionalmente, los servicios financieros, los servicios comerciales, el transporte, las 
comunicaciones y hasta la administración pública, son elementos y partes muy importantes 
de este sector de la economía. 
 

      El sector terciario incluye un amplio abanico de industrias de servicios, entre las que se 
encuentran las empresas que prestan servicios a otras empresas. Por ejemplo, las que 
ofrecen asesoramiento financiero y contable o servicios de procesamiento de nóminas. 

 
De igual manera, los comercios minoristas, como restaurantes y farmacias; las empresas que 
prestan servicios a los consumidores, como las peluquerías y los hoteles. Así mismo, las 
empresas que prestan servicios a la administración pública, como las empresas de ingeniería 
contratadas por los organismos gubernamentales para proyectos específicos. 
 
 
Ejemplos de Sector Terciario 
 

      El sector terciario de la economía, o de servicios, como ya se ha establecido, incluye desde 
peluqueros y camareras hasta abogados y médicos; desde limpiadores de la calle hasta 
bibliotecarios; desde taxistas hasta programadores informáticos; desde baristas hasta 
camareros. 

 
      También incluye actividades como la educación, la investigación, la asistencia sanitaria y 

social, mantenimiento de muebles e inmuebles, la administración o la gestión de empresas u 
otras organizaciones. Por último, el sector terciario también incluye industrias como las de 
entretenimiento y ocio; transporte; almacenamiento y comunicación; finanzas y seguros; 
alquiler de inmuebles, etc. 

 
      En resumen, cualquier cosa que se pueda imaginar que no esté relacionada con la producción 

de bienes, sino que preste algún tipo de servicio personal a otra persona. 
 

Fuente: https://economia3.com/sector-terciario/ 
 

https://economia3.com/sector-terciario/
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3.2 Análisis de la Demanda 

 
Diferentes Entidades oficiales del orden territorial realizaron procesos de contrataciones 
similares en vigencias anteriores por la modalidad de contratación Mínima cuantía, por su 
presupuesto asignado, mismo que fue definido a través de un estudio de mercado y el cual   
fue publicado en el desarrollo de los procesos de contratación en la página de Colombia 
Compra Eficiente, como se muestra a continuación: 
 

Número 
del 

proceso 
Entidad/ 
Regional 

Aceptació
n de 

Oferta / 
Orden de 
Compra 

Objeto 

Departame
nto y 

Municipio 
de 

Ejecución 

Plazo de      
Ejecución 

Valor del 
Contrato 

MC-RSR-
CASA-
109-2022  
 

SENA 
REGIONAL 
RISARALDA 

Grupo de 
Apoyo 

Admtivo Mixto  
 

CO1.PCCN
TR.413246

5  
 

Contratar las 
adecuaciones locativas en 
el Laboratorio Tecnologías 
Virtuales del Tecnoparque, 
en la Regional Risaralda.  
 

Risaralda - 
Pereira 60 días $ 43.875.942 

SENA 
REGION
AL 
CUNDIN
AMARCA 
Grupo 
Administr
ativo CBA 

SENA 
Regional 

Cundinamarc
a Grupo 

Admtivo BCA 

CO1.PCCN
TR.419121

6  

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo que 
incluya materiales y mano 
de obra para la 
infraestructura del centro 
de acopio del centro de 
biotecnología 
agropecuaria Sena 
regional Cundinamarca 
vigencia 2022 

Cundinama
rca- Bogotá  45 días  $ 41.224.751 

 

MC-HIL-
CDATH-
028-2022  

 

SENA 
Regional 

Huila CDATH 

CO1.PCCN
TR.399376

2 

Prestar el servicio de 
mantenimiento de la 
infraestructura del Centro 
de Desarrollo 
Agroempresarial y 
Turístico del Huila, SENA 
Regional Huila 

Huila - La 
Plata  60 días  

 
 

$ 34.577.846
 
  

 
De lo anterior se deduce que la Entidad permanentemente demanda la contratación de 
proveedores que presten el servicio de mantenimiento a la infraestructura física de las  
 
diferentes sedes del Sena a nivel Nacional. En la revisión, se encontró que el tipo de garantías 
exigidas por las Entidades estatales en este tipo de contratos usualmente son las de 
cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. 
 
Así mismo y haciendo uso de la herramienta de Análisis de la Demanda dispuesta por 
Colombia Compra Eficiente www.colombiacompraeficiente.gov.co a través del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, se consultaron los procesos de contratación que se ha llevado  a 
cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con objetos similares al del presente 
proceso, para determinar el comportamiento de los mismos, aclarando que existen infinidad 
de variables que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro,  por ser específico 
para cada entidad dependiendo las necesidades y características propias. 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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Para el análisis de la demanda se tomaron como referencia las categorías del segmento 72, 
la siguiente información:   
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De las gráficas podemos concluir que en lo corrido del año 2023 se llevaron a cabo 68 
contratos de la categoría referente al presente Estudio Previo. Podemos observar que para 
el año 2023 se presentó un decrecimiento de 50,3% comparado con el año 2022, respecto a 
la adquisición de este tipo de servicios, los departamentos donde se encontraban la mayor 
cantidad de proveedores fueron Distrito Capital de Bogotá, Santander y Huila, mientras que 
para Caldas y Magdalena presentó la menor cantidad de proveedores. El presente análisis 
hace referencia a la modalidad de mínima cuantía. 
 

         Fuente:   
 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1Y
TJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=Repo
rtSection17ad17361e56dd6a009c 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Aspecto Legal  

 
 

Para esta contratación, se cuenta con la regulación del siguiente marco normativo: 
 
 

• Ley 80 de 1993  
• Ley 1150 de 2007  
• Ley 1474 de 2011  
• Decreto 1082 de 2015  
• Resoluciones No. 223 del 25 de febrero de 2021, No. 392 del 25 de marzo de 2021,  
• No. 777 del 02 de junio de 2021- Minsalud  
• Norma ISO 9001:2015 
• Decreto 1860 de 2021  
• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico   

de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  
• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 

Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, 
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 
de 1998, NTC 4145 de 1998).  

• Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes 
Escolares.  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 
de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 

de 1981, NTC 1700 de 1982).  
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 

1994, GTC 24 de 1989  
• DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal 

y Nacional.  
• NFPA 101 Código de Seguridad Humana  
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el Reglamento 

de Higiene y seguridad en la construcción.  
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se 
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modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
• NORMAS AISC, AISI.  
• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.  
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  
• NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.  
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, 

NTC-1669.  
• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  
• Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
 
 
 

3.2 Análisis de Precios  

 
 
Para este proceso, se publicó el día 14 de agosto de 2023 la solicitud de información a 
proveedores con No. SIP-HIL-CIES-051-2023 a través de la plataforma del SECOP II, la cual 
estuvo vigente hasta el día 17 de agosto de 2023 y a través de la página de contratación del 
Sena con el código No. 61523  https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=61523 , invitando 
a proveedores a presentar cotizaciones, estableciendo expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte 
del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección, para lo cual a través de 
la plataforma transaccional SECOP II, se recibieron 2 cotizaciones por parte de las empresas 
INDOLES LTDA. y AYC S.A.S., y cotización de Julián Andrés Rojas Buchelly, allegada por el 
área técnica para comprobación de precio real de mercado en el ítem 15, las cuales fueron 
objeto de análisis por parte de la Entidad. 
 
 
Con base en el estudio de mercado anteriormente citado, se detallan los precios promedio 
ofertados, se analizaron precios promedio unitarios, teniendo en cuenta que el área técnica 
realizó un ajuste en cantidades en los ítems 1, 4, 5, 8 y 15, sobre lo cual se estableció un 
valor total estimado para el proceso por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 
39.993.461,00) M/CTE., plasmado en el Anexo No. 2 – Análisis de cotizaciones, el cual hace 
parte integral del presente proceso, y a partir del cual se determina el presupuesto oficial del 
proceso de contratación:  
 

https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=61523
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ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO CON 
IVA 

 TARIFA 
IVA %  VALOR TOTAL  

 VALOR UNITARIO 
CON IVA 

 TARIFA 
IVA %  VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO CON 

IVA 

 TARIFA IVA 
%  VALOR TOTAL  

 VALOR TOTAL

1
Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1;
incluye disposición final en Escombrera Autorizada por
Autoridad Ambiental.

M2 11  $             5.772,00  $           63.492,00  $             5.800,00  $              63.800,00  $                     5.786  $                       63.646 

2
Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de
2.000 Litros cada uno; conservando las instalaciones
existentes para su nueva instalación.

UND 2  $         197.752,00  $         395.504,00  $         195.000,00  $            390.000,00  $                 196.376  $                     392.752 

3
Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de
Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada uno. Cubierta
ubicada sobre Areas del Segundo Piso de Tecnoparque.

ML 60  $             4.944,00  $         296.640,00  $             4.900,00  $            294.000,00  $                     4.922  $                     295.320 

4 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja
Metálica/Galvanizada Averiadas. M2 57  $           83.503,00  $      4.759.671,00  $           83.000,00  $         4.731.000,00  $                   83.252  $                  4.745.364 

5 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall
Averiado. M2 80  $             7.388,00  $         591.040,00  $             7.400,00  $            592.000,00  $                     7.394  $                     591.520 

6

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 Litros cada
uno. Incluye el Suministro e instalación de tubería entrada y
salida, accesorios y demás elementos para la puesta en
funcionamiento de los tanques.

UND 1  $      1.863.245,00  $      1.863.245,00  $      1.800.000,00  $         1.800.000,00  $              1.831.623  $                  1.831.623 

7

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de
Tres (3) Aires Acondicionados desde el 2 Piso de la Sede
Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines). Tubería Hidráulica
de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de Anclaje.

ML 60  $           23.833,00  $      1.429.980,00  $           24.200,00  $         1.452.000,00  $                   24.017  $                  1.441.020 

8
Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa
(Membrana Foilm, Pintura Alumol, Herramientas Menores,
Transporte de Materiales y Mano de Obra

M2 13  $         134.828,00  $      1.752.764,00  $         135.000,00  $         1.755.000,00  $                 134.914  $                  1.753.882 

9 Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm;
incluye acceosrios de anclaje y sellado. M2 80  $           59.481,00  $      4.758.480,00  $           61.300,00  $         4.904.000,00  $                   60.391  $                  4.831.280 

10

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño
60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 6500K, Voltaje 100-
277V, IP 20, Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm,
Chasis Aluminio, Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas
RETIE y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio
blanco para empotrar en cielo raso y driver. Incluida
instalación del Punto Electrico. (solo lampara $23.000)

UN 12  $         400.676,00  $      4.808.112,00  $         400.000,00  $         4.800.000,00  $                 400.338  $                  4.804.056 

11

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble
Pasador y 1 manija en acero inoxidable Tipo Romana de
0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta
instalación y funcionamiento 

UND 2  $         703.861,00  $      1.407.722,00  $         650.000,00  $         1.300.000,00  $                 676.931  $                  1.353.862 

12
Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta
en Aluminio, según modelo existente y topes de seguridad a
piso.

UND 2  $         580.929,00  $      1.161.858,00  $         570.000,00  $         1.140.000,00  $                 575.465  $                  1.150.930 

13
Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo
BlackouT Poliester (Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según
muestra; incluye accesorios e instalación

M2 15  $         241.821,00  $      3.627.315,00  $         260.000,00  $         3.900.000,00  $                 250.911  $                  3.763.665 

14

Mantenimiento Correctivo del Portón del Parqueadero de
Vehiculos ubicado en la parte trasera del Tecnoparque.
Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30
x 0,30 x 3 metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".
Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", separados cada 20 
cms. y soldadura del portón a la comuna.

GL 1  $      1.442.860,00  $      1.442.860,00  $      1.400.000,00  $         1.400.000,00  $              1.421.430  $                  1.421.430 

15
Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura
vinilo tipo 1 blanco en Placa de cieloraso y paredes, incluye
resanes con estuco plastico

M2 99,00  $           20.128,00  $      1.992.672,00  $           35.000,00  $         3.465.000,00  $       13.400,00  $          1.326.600,00  $                   22.843  $                  2.261.457 

16
Suministro e instalación de reflectores para exterior LED
REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65,
5000 K.

UN 0  $         424.310,00  $                        -    $         680.000,00  $                          -    $                 552.155  $                               -   

17 Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento
en concreto de 2500PSI y anclajes a  muro existente.   M2 5  $         177.811,00  $         889.055,00  $         175.000,00  $            875.000,00  $                 176.406  $                     882.030 

18
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en
perfileria metalica, incluye bisagras y lo necesario para su
instalación. 

UN 1  $         174.212,00  $         174.212,00  $         165.000,00  $            165.000,00  $                 169.606  $                     169.606 

31.414.622,00$     33.026.800,00$       31.753.443$                 

6.282.924,40$       6.605.360,00$         6.350.689$                   
-$                       -$                         -$                              

1.570.731,10$       1.651.340,00$         1.587.672$                   
298.438,91$          313.754,60$            301.658$                      

39.566.716,41$     41.597.254,60$       39.993.461$                 

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

Julian Andres Rojas Buchelly INDOLES LTDA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S.  PRECIO PROMEDIO 
UNITARIO 

DEFINITIVO
(CON IVA) 

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

VALOR TOTAL

TOTAL

ADMINISTRACIÓN 20%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%



FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.4.1. Acuerdos Comerciales: 

De acuerdo con lo señalado en el literal D del por el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente, “las 
Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales 
son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean 
aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales 
que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía”. 

OMAR JHON RAMIREZ GRILLO 
Subdirector (E) 

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Apoyo contratista  

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES  

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura   

Revisó aspecto técnico:Adrián Fernando Chávarro Chávarro, Profesional G10 Dinamizador Tecnoparque  

 

Firmado 
digitalmente por 
OMAR JHON 
RAMIREZ GRILLO
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ANEXO No. 2 

AUTORIZACIÓN CONTRATO 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS  SERVICIOS 
DEL SENA REGIONAL HUILA 

CERTIFICA: 

Que, para garantizar el normal funcionamiento y la prestación de los servicios a cargo del 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, es necesario realizar el siguiente Contrato 
de prestación de servicios, de acuerdo con la respectiva justificación anexa. 

Que el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes para la presente contratación, en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 6223 del 13 de marzo de 2023 y ha cumplido con los trámites previos a la 
autorización de acuerdo con las normas generales e internas de la Entidad. 

OBJETO: Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto contractual será de sesenta (60) 
días calendarios, en todo caso sin superar la vigencia 2023, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato: Registro 
presupuestal y aprobación de la Garantía Única y acta de inicio (esta última cuando se 
requiera). 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS. ($39.993.461). 
M/CTE , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter 
legal, costos directos e indirectos, valor para la legalización y ejecución del contrato. 

Dado en Neiva, a los 5 días del mes de octubre de 2023 

OMAR JHON RAMÍREZ GRILLO 
Subdirector (E) de Centro 

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E. – Contratista Gestión Contractual 
Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez – Abogada Contratista Gestión Contractual

 

Firmado 
digitalmente por 
OMAR JHON 
RAMIREZ GRILLO
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41-9527 
 
Neiva,  
  

 
 
Señores 
Laura Vanessa Leguizamo Perez lleguizamo@sena.edu.co  
Adriana Milena Alvarez Rivera amalvarez@sena.edu.co  
Yina Paola Torres Hernandez yptorres@sena.edu.co  
Adrián Fernando Chavarro Chavarro achavarroc@sena.edu.co  
Sandra Milena Beltrán Serrano sbeltrans@sena.edu.co 
Maricela Rivera marrivera@sena.edu.co  
Martha Liliana Gaitan mgaitan@sena.edu.co  
SENA Regional Huila  
 
                  

Asunto:  Designación Comité Estructurador  
 
 
Cordial saludo.  
 
Nos permitimos informarles, que atendiendo lo señalado en el numeral 1.3.2 del Manual de Contratación 

Administrativo del SENA, versión 5, adoptado mediante Resolución No. 1471 del 17 de noviembre de 2020 y 

publicado el 30 de noviembre de la misma anualidad, se designan para conformar el Comité Estructurador 

del proceso que tiene por objeto “Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la 

Industria, la Empresa y los Servicio del SENA Regional Huila”.   

Conforme a lo lineamientos del Manual de Contratación Administrativa, este Comité tiene la función de 
elaboración y proyección de los documentos de la etapa preparatoria del proceso contractual. En el 
participará:  
 

• El área solicitante la cual deberá estructurar y suscribir los estudios previos, análisis del sector y análisis de 
riesgo conjunto con sus anexos.  

• El área jurídica, acompañara la estructuración y la consolidación de la etapa precontractual en la 
plataforma SECOP II.  

• El área financiera apoyara en la construcción de los indicadores financieros y viabilidad económica, cuando 
haya lugar. 

 
De igual forma, y teniendo en cuenta la normatividad colombiana, harán parte del Comité:  
  

• Las áreas SST y Ambiental, quienes apoyaran con la estructuración de obligaciones y requisitos habilitantes 
sobre estas materias, de acuerdo al objeto contractual, teniendo en cuenta los lineamientos entregados 
por el SENA en el GCCON-AN-001 ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V3, el cual podrá ser 
consultado en la página https://compromiso.sena.edu.co/    

mailto:lleguizamo@sena.edu.co
mailto:amalvarez@sena.edu.co
mailto:yptorres@sena.edu.co
mailto:achavarroc@sena.edu.co
mailto:sbeltrans@sena.edu.co
mailto:marrivera@sena.edu.co
mailto:mgaitan@sena.edu.co
https://compromiso.sena.edu.co/
mcporras
Sello
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También es función de este Comité, la estructuración de las respuestas a las observaciones que se realicen en 
el marco del proceso de selección y solamente responderán las observaciones que sean allegadas hasta la 
presentación de las ofertas. 

El Comité estará conformado así: 

NOMBRE DE INTEGRANTE VINCULACIÓN COMPONENTE 

Laura Vanessa Leguizamo Perez 
Contratista; Profesional Jurídico.  SENA 
Centro De La Industria, La Empresa Y Los 
Servicios. lleguizamo@sena.edu.co 

Jurídico 

Adriana Milena Alvarez Rivera 
Contratista; Profesional Apoyo Técnico 
Infraestructura. Dirección Regional Huila. 
amalvarez@sena.edu.co 

Técnico Yina Paola Torres Hernandez 

Instructor G14; Centro De La Industria, La 
Empresa Y Los Servicios. 
yptorres@sena.edu.co 

Adrián Fernando Chavarro Chavarro Profesional G10;  Dinamizador Tecnoparque 
Nodo Neiva achavarroc@sena.edu.co  

Sandra Milena Beltrán Serrano 
Técnico G02; Apoyo al proceso de gestión de 
recursos financieros. sbeltrans@sena.edu.co 

Financiero 

Maricela Rivera 

Contratista; Profesional de Higiene y 
Seguridad Industrial HySI. Centro De La 
Industria, La Empresa Y Los Servicios. 
marrivera@sena.edu.co 

SST 

Martha Liliana Gaitan 
Contratista; Profesional Ambiental. Centro 
De La Industria, La Empresa Y Los Servicios.  
mgaitan@sena.edu.co 

Ambiental 

Por lo anterior, los invitamos dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Contratación 
Administrativa del SENA, el cual podrá consultar en la página de Compromiso SENA 
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3288  

Cordialmente, 

Fermín Beltrán Barragán 
Subdirector 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios. 

Proyecto: Adriana Milena Alvarez Rivera. Contratista Apoyo Infraestructura Regional Huila. 
Revisó: Adrián Fernando Chavarro Chavarro    

 

Firmado 
digitalmente por 
FERMÍN BELTRÁN 
BARRAGÁN

mailto:lleguizamo@sena.edu.co
mailto:amalvarez@sena.edu.co
mailto:yptorres@sena.edu.co
mailto:achavarroc@sena.edu.co
mailto:sbeltrans@sena.edu.co
mailto:marrivera@sena.edu.co
mailto:mgaitan@sena.edu.co
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3288


Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

952769  CENTRO DE LA 

INDUSTRIA, LA EMPRESA 

Y LOS SERVICIOS - 

TECNOPARQUE-HUILA

Propios 27 CSF VALOR INICIAL

40.000.000,00

Objeto: ADECUACIONES: ATENDER LA CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN TECNOPARQUE PROYECTO SGPS 10981, DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA.

0,00Total: 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD

DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL

FECHA 

OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL

SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

6223 2023-03-13 Tipo de contrato:

40.000.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

40.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 40.000.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

6223 2023-03-13 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-041-952710  CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHktrojas KAROL TATIANA ROJAS ROJAS

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-041-

952710

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 

SERVICIOS-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 13/03/2023 12:00:00 a. m.
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Firmado digitalmente 
por JACQUELINE 
MOLANO URRIAGO



Mas Trabajo

Regional

HUILA

Cargo

Subdirector

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

RADICADO No. 41-9-2023-016953 NIS 2023-02-403643 FECHA

RUBRO

CUMPLE / 

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CON OBSERVACIONES

CUMPLE

CON OBSERVACIONES

CUMPLE

CUMPLE

CON OBSERVACIONES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SENA - DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

ID Sede/dependencia

9527

INFORMACION DEL SOLICITANTE

SEDE/DEPENDENCIA QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO

Centro/Dependencia

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

Correo Electrónico Institucional:

oramirezg@sena.edu.co
REALIZAR ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SEDE TECNOPARQUE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL 

HUILA.

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2023

Código: 72101507				 

Descripción: 41_9527_129 Realizar adecuación de espacios en la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

OBSERVACIONES 

CONTACTO QUE REALIZA LA 

SOLICITUD

Nombre

26/09/2023 11:28:36 a. m.                

OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO

VALOR FINAL DEL PROYECTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO  $                                      40.000.000,00  C-3605-1300-2-0-3605007-02 

2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 6223

Fecha Registro: 13/03/2023 12:00:00 a. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Posición del gasto: C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

Saldo por comprometer: $40.000.000,00 

Firmado por: JACQUELINE MOLANO URRIAGO

7. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO ADJUNTA   ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO 

VALOR TOTAL SUMINISTRO + ADECUACIÓN: $40.000.000,00

FIRMA: Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura

Contratista Apoyo área de  Infraestructura: Juan Diego Tovar Cabrera 

8. SITUACION DE TENENCIA DEL INMUEBLE

COMODATO del SENA

5. ESTUDIO DE MERCADO

Firmado por: 

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura

Contratista Apoyo área de  Infraestructura: Juan Diego Tovar Cabrera 

Adjunto dos cotizciones para elaboración de estudio de mercado: 

                                                                 INDOLES LTDA Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S.: $40.000.000,00

3. ESTUDIO PREVIO

Firmado por: 

Ordenador del gasto: OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO Subdirector (E) Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios NO HAY FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Contratista – Gestión Contractual

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Contratista Oficina de Infraestructura

Reviso aspecto técnico: Adrián Fernando Chávarro Chávarro – Profesional G10 Dinamizador Tecnoparque

Revisó aspecto ambiental: Martha Liliana Gaitán Rodríguez, Contratista – Dinamizador Ambiental y Energético,

Revisó aspecto SST: Maricela Rivera, Contratista – Profesional de Apoyo Gestión Humana - SG-SST

4. ANALISIS DEL SECTOR

Ordenador del gasto:OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO Subdirector (E) Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios NO HAY FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Egna Rocío Sánchez E., Apoyo contratista

Revisó: Laura Vanessa Leguizamo Pérez, Abogada Contratista – CIES

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura

Revisó aspecto técnico:Adrián Fernando Chávarro Chávarro, Profesional G10 Dinamizador Tecnoparque

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a través del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila busca fortalecer las instalaciones 

mediante adecuaciones a la infraestructura donde opera el proyecto Tecnoparque Nodo Neiva, programa de innovación tecnológica que actúa como acelerador 

para el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), materializados en prototipos funcionales por medio del apoyo de un equipo 

multidisciplinario especializado, es indispensable y urgente realizar adecuación de las cubiertas de la Sede Tecnoparque, con el fin garantizar su funcionalidad, 

proteger los bienes que se encuentran dentro de ella a diario y propiciar ambientes confortables para el servicio de acompañamiento al desarrollo de proyectos que 

se ejecutan en el Nodo,

10. AREA A INTERVENIR EN M2

Área a intervenir 140  m2

mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co


Mas Trabajo

Regional

HUILA

Cargo

Subdirector

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

RADICADO No. 41-9-2023-016953 NIS 2023-02-403643 FECHA

RUBRO

SENA - DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

ID Sede/dependencia

9527

INFORMACION DEL SOLICITANTE

SEDE/DEPENDENCIA QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO

Centro/Dependencia

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

Correo Electrónico Institucional:

oramirezg@sena.edu.co
REALIZAR ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SEDE TECNOPARQUE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL 

HUILA.

CONTACTO QUE REALIZA LA 

SOLICITUD

Nombre

26/09/2023 11:28:36 a. m.                

OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO

VALOR FINAL DEL PROYECTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO  $                                      40.000.000,00  C-3605-1300-2-0-3605007-02 

CUMPLE

CUMPLE

CON OBSERVACIONES

NO CUMPLE

TIPO INTERVENCION AREA MEJORADA (m2) 140  m2

Desde el Grupo de Construcciones recomendamos que las cantidades y valores unitarios seas ajustados a un máximo dos decimales, de esta forma NO se dejan decimales ocultos, que lleven 

a una mala interpretación del presupuesto, así garantizando la transparencia y pluralidad del proceso precontractual,  De igual manera en la etapa contractual facilita la supervisión. 

Adicionalmente el presupuesto que sea aprobado es inmodificable y se recomienda que se publique y ejecute de acuerdo al documento anexo.

Se deben cumplir todas las normas aplicables a la adecuación infraestructura normativa nacional referida a Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, deben establecer programas de 

evaluación de las condiciones de higiene en sus instalaciones y la realización de actividades de promoción y prevención en función de la salud de los aprendices expuestos . Este soporte legal 

comprende fundamentalmente lo siguiente:

- Resolución 2400/79 Cáp.9. (Art.155-156): Contaminación Ambiental

- Ley 9/79 (Art.110): De los Valores Límites en lugares de trabajo

- Decreto 614/84 Cáp.2, Art.24: Responsabilidades de los Empleadores y Art. 28: Programas de Salud Ocupacional en las Empresas.

- Decreto 1295/94 Cáp.6 (Art.56-57): Prevención y Promoción de Riesgos Profesionales

- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la empresa, donde se evidencia la gestión interna y externa de los residuos que puedan generarse durante la ejecución del contrato.

- La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

- Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, 

manejo de anticipos, documentos tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc.

Es muy importante que el ordenador del gasto estudie si las obras a desarrollar requieren licencia de construcción u otras normas y será responsabilidad de éste dar estricto cumplimiento

Las actividades de adecuación deben garantizar la calidad final de las obras. Los materiales a utilizar para la obra deben responder adecuadamente a las condiciones ambientales del sitio y de 

durabilidad propia. Se deben implementar materiales y equipos de fácil mantenimiento.

Las actividades de adecuación deberán tener en cuenta la satisfacción de las necesidades de confort térmico, lumínico, auditivo y visual para asegurar el óptimo desarrollo de las actividades 

que motivaron la intervención.

El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los impuestos de ley aplicables por parte del contratista y además en el valor del presupuesto oficial se debe tener en cuenta la 

previsión del 4 x 1000.

Es necesario que el centro verifique y asegure que el tipo de intervención se ajusta a las necesidades del centro y particularmente a las actividades a desarrollar en esos espacios.

Para la selección del contratista y ejecución del contrato se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Contratación Administrativa GCCON-M-001, en Colombia compra eficiente y 

de igual manera toda la normativa aplicable en términos de contratación estatal. Con el fin de garanta rizar la transparencia y pluralidad del proceso de selección.

Es responsabilidad del ordenador del gasto asegurar  que los estudios y documentos previos para iniciar el proceso de selección se ajusten estrictamente a lo reglamentado en las normas de 

contratación estatal vigentes, así como a la normatividad interna del SENA.

Una vez terminada la adecuación se debe verificar que las actividades realizadas se reciban a satisfacción, como es estipulado contractualmente.

Se debe verificar el estricto cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como el pago de aportes parafiscales del contratista a los sistemas de seguridad social 

integral, Sena, icbf y cajas de compensación (en caso de aplicar para este caso).

Es responsabilidad del ordenador del gasto revisar los detalles y por menores del presupuesto del proceso como se evidencia en la circular. 

El Plazo de ejecución del contrato NO podrá exceder en ningún caso el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 ni generar reservas presupuestales. 

El ordenador del gasto es responsable de posibles afectaciones estructurales o espaciales arquitectónicas que puedan generar un detrimento a la edificación.

Es responsabilidad del ordenador del gasto tramitar las licencias o permisos necesarios ante las autoridades competentes con anterioridad al  inicio a las obras de adecuación.             

Las actividades de adecuación deben realizarse respetando el principio de anualidad presupuestal, esto significa que la obra debe contratarse, ejecutarse y ser cancelada durante la vigencia 

2023 antes del 31 de diciembre del año en curso.

La elaboración del presupuesto, es responsabilidad del ordenador del gasto y su equipo de apoyo. La revisión que realiza el Grupo de Construcciones es de carácter general y por lo tanto no 

exime de responsabilidad al mencionado ordenador en caso de que los precios contenidos en un proceso difieran sustancialmente de lo que indica el mercado. 

Adecuaciones locativas

ANALISIS DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACION DEL PROYECTO

12. MATRIZ DE DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA OBRAS DE ADECUACIÓN

Adjunta requerimientos necesarios para la ejecución de la adecuación

Firmado por: 

Ordenador del gasto:OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO Subdirector (E) Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios NO HAY FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Revisó aspecto técnico: Adriana Milena Álvarez Rivera, Profesional Contratista Área de Infraestructura

11. VALOR POR M2 DE LA OBRA

$ 285.715,00

13. VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN CARGADA EN EL BANCO DE PROYECTOS BPS

EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BPS

mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co


Mas Trabajo

Regional

HUILA

Cargo

Subdirector

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

RADICADO No. 41-9-2023-016953 NIS 2023-02-403643 FECHA

RUBRO

SENA - DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

ID Sede/dependencia

9527

INFORMACION DEL SOLICITANTE

SEDE/DEPENDENCIA QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO

Centro/Dependencia

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

CONCEPTO VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS

Correo Electrónico Institucional:

oramirezg@sena.edu.co
REALIZAR ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SEDE TECNOPARQUE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL 

HUILA.

CONTACTO QUE REALIZA LA 

SOLICITUD

Nombre

26/09/2023 11:28:36 a. m.                

OMAR JOHN RAMÍREZ GRILLO

VALOR FINAL DEL PROYECTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO  $                                      40.000.000,00  C-3605-1300-2-0-3605007-02 

FAVORABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA FAVORABLE CON OBSERVACIONES 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO FECHA

De acuerdo con el Procedimiento de Solicitud de Concepto Técnico y Financiero de Obras Civiles (Código: GIL-P-021), numeral 5 del diagrama de flujo sobre el concepto favorable, y una vez 

revisada la documentación adjunta mediante el radicado 41-9-2023-016953 NIS: 2023-02-403643 Fecha: 26/09/2023 11:28:36 a. m., se procede a emitir concepto técnico FAVORABLE CON 

OBSERVACIONES, en el cual se solicita y recomienda el envío de esta documentación referida a la descripción del proyecto para otorgar la favorabilidad en el concepto solicitado; no obstante 

según consta en el mismo procedimiento, y según las circulares 153 y 154 de 2014, los conceptos FAVORABLE y FAVORABLES CON OBSERVACIONES dan aval para continuar con el proceso de 

contratación.

ING. ESTEFANIA ROBAYO NUÑEZ 27-septiembre-2023

CONCEPTO FINAL

mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co
mailto:oramirezg@sena.edu.co


CODIGO:                             GC-FOR-003 VALOR UNITARIO

Página 1 de 1 Fecha:                                        18 May 2016

#N/D
#N/D#N/D

COTIZACIÓN

Dia Mes Año

IND-SENA-01-

2023

ITEM
CAN

T
VALOR UNITARIO % DE IVA VALOR TOTAL

1 18 $ 5,772.00 0 $ 103,896.00

2 2 $ 197,752.00 0 $ 395,504.00

3 60 $ 4,944.00 0 $ 296,640.00

4 40 $ 83,503.00 0 $ 3,340,120.00

5 89 $ 7,388.00 0 $ 657,532.00

6 1 $ 1,863,245.00 0 $ 1,863,245.00

7 60 $ 23,833.00 0 $ 1,429,980.00

8 16 $ 134,828.00 0 $ 2,157,248.00

9 80 $ 59,481.00 0 $ 4,758,480.00

10 12 $ 400,676.00 0 $ 4,808,112.00

11 2 $ 703,861.00 0 $ 1,407,722.00

12 2 $ 580,929.00 0 $ 1,161,858.00

13 15 $ 241,821.00 0 $ 3,627,315.00

Retiro de manto Zetal aplicado en el área de Terraza No. 1; 

incluye disposición final en Escombrera Autorizada por 

Autoridad Ambiental.

M2

Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de 2.000 

Litros cada uno; conservando las instalaciones existentes para su 

nueva instalación.

UND

Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques 

Elevados de 1" de 2.000 Litros cada uno.  Cubierta ubicada sobre 

áreas del Segundo Piso de Tecnoparque.

ML

Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja Metálica/Galvanizada 

Averiadas. 
M2

Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall Averiado. M2

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de Abastecimiento 

de Tanques Elevados de 2.000 Litros cada uno.  Incluye el 

Suministro e instalación de tubería entrada y salida, accesorios y 

demás elementos para la puesta en funcionamiento de los 

tanques.

UND

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de Tres 

(3) Aires Acondicionados desde el  2 Piso de la Sede 

Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", 

Accesorios Requeridos y Soportes de Anclaje.

ML

Carrera 5 No.16-16 

Dirección

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD 

M2

Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm; 

incluye acceosrios de anclaje y sellado.
M2

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño 60X60 

cms, Potencia 48W, Luz blanca,  6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, 

Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, 

Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE y RETILAP 

vigentes. Incluye marco en aluminio blanco para empotrar en 

cielo raso y driver. Incluida instalación del Punto Electrico. (solo 

lampara $23.000)

UN

C.C. o NIT No.

899.999.034-1

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble Pasador 

y 1 manija  en acero inoxidable Tipo Romana de 0,60 m de largo 

y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

31 de diciembre de 2023

Fecha Vencimiento

Ciudad y Depto.

Neiva-Huila

Teléfono

57+6015461500

Forma de pago

Único pago presentando cuenta de 

cobro

UND

Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta en 

Aluminio, según modelo existente y  topes de seguridad a piso.
UND

Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo Blackout 

Poliéster (Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según muestra; incluye 

accesorios e instalación

M2

Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa (Membrana 

Foilm, Pintura Alumol, Herramientas Menores, Transporte de 

Materiales y Mano de Obra

Nombre (s) y Apellido (s) del Comprador o Razón Social de este

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 SENA 

REGIONAL HUILA 

CENTRO DE LA INDUSTRIA, 

LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Fecha de Creación

14/08/2023

INGENIERÍA Y DOTACIONES
INDUSTRIALES LTDA

NIT. 900090125-1 Régimen Común

Cra.1 A No.36-24 Neiva, Huila 
indolesltda@gmail.com

3186081940



ITEM
CAN

T
VALOR UNITARIO % DE IVA VALOR TOTALDESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD 

14 1 $ 1,442,860.00 0 $ 1,442,860.00

15 115 $ 20,128.00 0 $ 2,314,720.00

16 0 $ 424,310.00 0 $ 0.00

17 5 $ 177,811.00 0 $ 889,055.00

18 1 $ 174,212.00 0 $ 174,212.00

SON: COSTO DIRECTO $ 30,828,499

ADMINISTRACIÓN 20% $ 6,165,700

UTILIDAD 5% $ 1,541,425

TOTAL A.U. 25% $ 7,707,125

COSTO DIRECTO + A.U. $ 38,535,624

I.V.A DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 292,871

OBSERVACIONES:

COSTO TOTAL=

COSTO DIRECTO+A.U.+IVA sobre la 

U
$ 38,828,494

1,Tener en cuenta el  IVA se calculó sobre la Uitilidad.

2.Se calculó 20% de Administración sobre el Costo Directo.

3.Se calculó 5% de Utilidad sobre el Costo Directo.

4.Tiempo de ejecución del objeto 45 días calendario., sin superar la vigencia 2023.

Treinta y ocho millones ochocientos veintiocho mil 

cuatrocientos noventa y cuatro pesos Moneda Corriente

ALEXÁNDER REYES ÁVILA

INGENIERO CIVIL MP.M.P.25202-099314 CND

Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento en 

concreto de 2500PSI y anclajes a  muro existente.   
M2

Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en perfilería 

metálica, incluye bisagras y lo necesario para su instalación. 
UN

Mantenimiento Correctivo del  Portón del Parqueadero de 

Vehiculos ubicado en la parte trasera del Tecnoparque.  Incluye 

reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 

metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   Incluye 6 

varillas, flejes en varilla de 3/8", separados cada 20 cms. y 

soldadura del portón a la comuna.

GL

Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura vinilo 

tipo 1 blanco en Placa de cieloraso y paredes, incluye resanes 

con estuco plástico

M2

Suministro e instalación de reflectores para exterior LED  

REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65, 5000 K.
UN

REPRESENTANTE LEGAL INDOLES LTDA Nit.900.090.125-1

ELABORÓ



 

 

 

 

Neiva, Agosto 23 de 2023 

 

Cordial Saludo 

Sr.  SENA TECNO PARQUE NEIVA 

Ref. Cotización obra civil para mantenimiento TecnoParque Neiva - Huila.  

 

Concepto:  

Acorde a la solicitud reciba, A&C Electricidad Industrial S.A.S tiene el privilegio de 

presentar la propuesta al requerimiento por parte del SENA TecnoParque, 

correspondiente a la obra civil para el mantenimiento el cual se hará en la sede 

principal ubicada en la a 37-79, Dg. 20 N 371, Neiva – Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 72101507
Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1; incluye disposición final en 

Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental.
M2 18 $ 5.800 0 $ 104.400

2 72101500
Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de 2.000 Litros cada uno; 

conservando las instalaciones existentes para su nueva instalación.
UND 2 $ 195.000 0 $ 390.000

3 72101500
Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 1" de 2.000 

Litros cada uno.  Cubierta ubicada sobre Areas del Segundo Piso de Tecnoparque.
ML 60 $ 4.900 0 $ 294.000

4 72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja Metálica/Galvanizada Averiadas. M2 40 $ 83.000 0 $ 3.320.000

5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall Averiado. M2 89 $ 7.400 0 $ 658.600

6 72101500
Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 

2.000 Litros cada uno.  Incluye el Suministro e instalación de tubería entrada y salida, 

accesorios y demás elementos para la puesta en funcionamiento de los tanques.

UND 1 $ 1.800.000 0 $ 1.800.000

7 72101500
Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de Tres (3) Aires 

Acondicionados desde el  2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines).  

Tubería Hidráulica de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de Anclaje.

ML 60 $ 24.200 0 $ 1.452.000

8 72101507
Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, 

Herramientas Menores, Transporte de Materiales y Mano de Obra
M2 16 $ 135.000 0 $ 2.160.000

9 72101507
Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm; incluye acceosrios de 

anclaje y sellado.
M2 80 $ 61.300 0 $ 4.904.000

10 72101500

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz 

blanca,  6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, 

Chasis Aluminio, Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes. 

Incluye marco en aluminio blanco para empotrar en cielo raso y driver. Incluida 

instalación del Punto Electrico. (solo lampara $23.000)

UN 12 $ 400.000 0 $ 4.800.000

11 72101507
Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble Pasador y 1 manija  en acero 

inoxidable Tipo Romana de 0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento 

UND 2 $ 650.000 0 $ 1.300.000

12 72101507
Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta en Aluminio, según modelo 

existente y  topes de seguridad a piso.
UND 2 $ 570.000 0 $ 1.140.000

13 72101507
Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo BlackouT Poliester (Tela Perforada) 

de 1,60 x 2,00, según muestra; incluye accesorios e instalación
M2 15 $ 260.000 0 $ 3.900.000

14 72101507

Mantenimiento Correctivo del  Portón del Parqueadero de Vehiculos ubicado en la parte 

trasera del Tecnoparque.  Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 

0,30 x 3 metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   Incluye 6 varil las, flejes en 

varil la de 3/8", separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la comuna.

GL 1 $ 1.400.000 0 $ 1.400.000

15 72101507
Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa 

de cieloraso y paredes, incluye resanes con estuco plastico
M2 115 $ 35.000 0 $ 4.025.000

16 72101507
Suministro e instalación de reflectores para exterior LED  REFLECTOR LED 200 W CW 24 

LM, PROTECCION IP65, 5000 K.
UN 0 $ 680.000 0 $ 0

17 72101507
Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento en concreto de 2500PSI y 

anclajes a  muro existente.   
M2 5 $ 175.000 0 $ 875.000

18 72101507
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en perfi leria metalica, incluye 

bisagras y lo necesario para su instalación. 
UN 1 $ 165.000 0 $ 165.000

VALOR UNITARIO % DE IVA VALOR TOTALITEM
CODIGO 

UNSPSC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: 

DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O 

PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC 

UNIDAD DE  

MEDIDA. 

CANTIDAD 

SOLICITAD

A



 

 
 
 
 
 

Costo directo:      $32’688,000 

Administración 20%:     $6’537,600 

Utilidad 5%:       $1’634,400 

Total, A.U 25%:      $8’172,000 

Costo directo + A.U:     $40’860,000 

I.V.A sobre utilidad 19%:     $310,536 

 

VALOR TOTAL I.V.A INCLUIDO:    $ 41’170,536  M/CTE 

(CUARENTA Y UN MILLONES SIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL PESOS) 

Forma de pago:    Según requerimiento 

Tiempo de entrega:   Según requerimiento 

Valides de la oferta:   Según requerimiento  

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MARTINEZ CARDOZO 
C.C 1.075.292.356 
A. COMERCIAL 
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REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD A CONTRATAR 

DE:  Área de Tecnoparque Nodo Neiva  

PARA:  Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, es un establecimiento público del 
orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores Colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994; como principal 
motor de transformación productiva e inclusión social en el país, con el 
ofrecimiento de programas de formación profesional integral de alta calidad, 
como fomento del empleo, y de un servicio de intermediación laboral eficaz; 
soportados en el sector productivo, la investigación e innovación, la 
excelencia en su gestión y vocación de servicio.  
 
En el Plan de Acción se establecen los lineamientos a través de los cuales se 
busca generar una adecuada articulación entre la estrategia y operación que 
permita posicionar al SENA, como la mejor escuela de formación para el 
trabajo en América Latina, orientada por los criterios de calidad y pertinencia 
de la formación, que busca el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando Formación Profesional Integral para su 
incorporación en actividades productivas.  
 
El Plan de Acción articula la estrategia y la operación orientado por los 
criterios de calidad y pertinencia de la formación, el SENA es fundamental en 
el desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: 
“legalidad, emprendimiento, equidad, transparencia y construyendo país”.  
 
Teniendo en cuenta la misión de la Entidad, que es la formulación del Plan 
Estratégico, se tomó como punto de partida la misión del SENA, establecida 
por la Ley 119 de 1994, como la “encargada de cumplir la función que 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país …”  
 
Por consiguiente, se debe trabajar de forma conjunta para mejorar la cultura 
organizacional, para brindar una oferta de servicios en integración con el 
territorio que genere valor público y permita el desarrollo económico 
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incluyente del país y sus regiones, contribuyendo a mejorar la productividad 
empresarial y a potenciar las competencias laborales y las oportunidades de 
vinculación al trabajo; incidiendo en la generación de ingresos de la población 
a través de la formación profesional integral, la certificación de competencias 
laborales, la vinculación a un empleo decente, el fomento al emprendimiento 
y la consolidación de proyectos productivos inclusivos.  
 
De acuerdo a lo anterior, el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, 
en aras de cumplir la misión de: “invertir en el desarrollo social y técnico de 
los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la Formación 
Profesional Integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país”, cuenta con el programa Tecnoparque, a través del cual 
ofrece  un portafolio de servicios que comprende asesorías, maquinaria y 
equipo especializado para el acompañamiento a empresas y personas 
naturales en los procesos de construcción, validación e implementación de 
prototipos funcionales, en el marco del desarrollo de proyectos de base 
Tecnológica, a través de la aplicación de diferentes componentes de las 
áreas de conocimiento correspondientes a las líneas tecnológicas de 
Ingeniería y Diseño, Tecnologías Virtuales y Electrónica y 
Telecomunicaciones, desde el cual, para la presente vigencia se estima el 
acompañamiento hasta etapa de finalización de 104 proyectos de base 
tecnológica, y articulación de 50 de ellos con otros importantes actores de 
innovación regional, para impulsar y fortalecer emprendimientos, con 
especial enfoque en el sector agropecuario y economías populares del área 
de influencia del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.  

 
No obstante, es pertinente que la infraestructura de la sede cumpla con 
calidad en la prestación de los servicios establecidos; por tal razón existe la 
necesidad de realizar mantenimiento y adecuaciones al edificio donde opera 
el Tecnoparque Nodo Neiva, ya que actualmente requiere intervención de 
manera urgente para reemplazo de la cubierta, vigas canales, tejas y 
cielorrasos que se encuentran en estado de deterioro, poniendo en riesgo la 
seguridad del equipo de trabajo, los talentos visitantes y los equipos 
especializados que se tienen en los diferentes talleres.  
 
Así darle Cumplimiento a la normatividad vigente: Ley 09 de 1979 Código 
Sanitario Nacional, y por la NTC  4595 de 2018, entre otras normas, que 
regulan a los establecimientos de formación. Se requiere garantizar las 
condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación, generando un espacio óptimo para el desarrollo de 
actividades propias de la entidad, realizando mantenimiento correctivo de 
algunas zonas de la infraestructura que deterioran el edificio y representan 
riesgos para los bienes y enseres disponibles para la formación y 
administración.  
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2. LÍNEA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2023 AL QUE 

CORRESPONDE LA PRESENTE NECESIDAD.  Fila 1236, Registro 41_9527_129 PAA  
2023 M14 

 
 

A
ná

lis
is

  

de
 c

on
ve

ni
en

ci
a 

Es conveniente para el Centro de Formación realizar la contratación del 
mantenimiento y adecuación de la sede Tecnoparque del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios, dado que se cumplirá de forma correcta 
con la normatividad vigente (Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional, NTC 
4595, entre otras normas) y los requerimientos en materia ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para las edificaciones reglamentado a nivel 
nacional (Decreto 1076 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente, Decreto 
1072 de 2015, Decreto 1443 de 2014 y Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo), cuyo cumplimiento redunda en mejoramiento de la 
calidad del servicio a la comunidad.  
 
En el plan de acción del año 2023 del SENA que está soportado en las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026 Colombia potencia Mundial 
de la vida, determina: Ejecutar las intervenciones necesarias para la 
modernización y ampliación de la infraestructura del SENA, implementando 
acciones desde las Subdirecciones de Centro, que deberán garantizar la 
ejecución de las actividades de adecuaciones en cada una de las sedes a 
través de los contratos que estas suscriban para tal efecto. Y en 
consecuencia la entidad contará con edificaciones modernizadas y 
mejoradas para cumplir adecuadamente con la calidad en la prestación del 
servicio.  Con la necesidad que se pretende contratar, se fortalecerá la 
infraestructura de la sede Tecnoparque, la cual es utilizada por los visitantes 
y talentos, contratistas y funcionarios, también se minimizan lo riesgos que 
puedan surtir por no realizar la adecuación, coadyuvando al mejoramiento de 
la calidad de la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que este Centro de 
Formación no cuenta con el personal de planta ni la existencia de los 
elementos, materiales, equipos y máquinas necesarios para suplir 
integralmente la necesidad anteriormente justificada, con el propósito de 
cumplir con sus planes de mantenimiento, considera que la mejor forma y la 
más conveniente es adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad 
de mínima cuantía señalada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, cuyo 
procedimiento está estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, para lo cual se ratifica que el Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila tiene incluida 
la necesidad contractual dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2023, y 
cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales en la presente 
vigencia. 
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3. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios: https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-
bienes-y-Servicios.   
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

6 (F) Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de 
edificios 

 
4. OBJETO  

 4.1 ALCANCE DEL OBJETO  
 
 
 
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

En Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a cubiertas, fachadas, 
carpintería interior y exterior de la Dirección Regional y del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. Los mantenimientos no requieren 
Licencia de construcción por tratarse de intervenciones a las estructuras construidas para 
corregir o prevenir el deterioro en los edificios.  No representa modificaciones estructurales, 
así como tampoco incremento a los m2 construidos de la edificación.  Los desmontes que 
se realizan, escarificación de superficies y mejoramiento de acabados en la infraestructura 
representan actividades típicas de mantenimiento de acuerdo con las necesidades y 
priorización de los recursos disponibles.   

NOTA: Las Especificaciones técnicas son diferentes a los requisitos técnicos habilitantes 
del proponente y a los requisitos técnicos ponderables. 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 
 

OBJETO: Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicio del SENA Regional Huila. 

Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

 

https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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ITE
M 

CODIGO 
UNSPSC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O 
SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: 

DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, 
MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, 

DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC  

GARANTÍA 
ADICIONAL 

DEL 
PROVEEDO
R SOBRE EL 

BIEN O 
SERVICIO  

UNIDAD 
DE  

MEDIDA
.  

CANTIDAD 
SOLICITADA 

 

1 
72101507 

Retiro de manto Zetal aplicado en el Área de 
Terraza No. 1; incluye disposición final en 
Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental. 

N.A. M2 18  

 2 72101500 
Retiro de dos (2) Tanques de Almacenamiento de 
Agua de 2.000 Litros cada uno; conservando las 
instalaciones existentes para su nueva instalación. 

N.A. UND 2  

3  72101500 

Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento 
de Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada 
uno.  Cubierta ubicada sobre Áreas del Segundo 
Piso de Tecnoparque. 

N.A. ML 60  

4  72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja 
Metálica/Galvanizada Averiadas.  N.A. M2 40  

 5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en 
DryWall Averiado. N.A. M2 89  

 6 72101500 

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de 
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 
Litros cada uno.  Incluye el Suministro e 
instalación de tubería entrada y salida, accesorios 
y demás elementos para la puesta en 
funcionamiento de los tanques. 

N.A. UND 1  

 7 72101500 

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para 
Desagüe de Tres (3) Aires Acondicionados desde el  
2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso 
(Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", Accesorios 
Requeridos y Soportes de Anclaje. 

N.A. ML 60  

 8 72101507 

Suministro e instalación de Manto Zetal sobre 
placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, 
Herramientas Menores, Transporte de Materiales 
y Mano de Obra 

N.A. M2 16  

 9 72101507 Suministro e Instalación de Cielo Raso en DryWall 
de 6mm; incluye accesorios de anclaje y sellado. N.A. M2 80  

 10 72101500 

Suministro e instalación de Lámparas PANEL LED-
Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 
6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de 
Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, 
Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE 
y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio 
blanco para empotrar en cielo raso y driver. 
Incluida instalación del Punto Eléctrico. (solo 
lampara $23.000) 

N.A. UN 12  
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 11 72101507 

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale 
Doble Pasador y 1 manija  en acero inoxidable 
Tipo Romana de 0,60 m de largo y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento  

N.A. UND 2  

 12 72101507 
Suministro e Instalación de Chapa de Seguridad 
para Puerta en Aluminio, según modelo existente 
y  topes de seguridad a piso. 

N.A. UND 2  

 13 72101507 

Suministro e instalación de Persiana Enrollable 
Tipo Blackout Poliéster (Tela Perforada) de 1,60 x 
2,00, según muestra; incluye accesorios e 
instalación 

N.A. M2 15  

 14 72101507 

Mantenimiento Correctivo del  Portón del 
Parqueadero de Vehículos ubicado en la parte 
trasera del Tecnoparque.  Incluye reposición de 
Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 
metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   
Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", 
separados cada 20 cms. y soldadura del portón a 
la comuna. 

N.A. GL 1  

 15 72101507 
Suministro, transporte y aplicación dos manos de 
pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa de Cieloraso y 
paredes, incluye resanes con estuco plástico 

N.A. M2 115  

 16 72101507 
Suministro e instalación de reflectores para 
exterior LED  REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, 
PROTECCION IP65, 5000 K. 

N.A. UN 0  

 17 72101507 
Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye 
sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a  
muro existente.    

N.A. M2 5  

 18 72101507 
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de 
puerta en perfilería metálica, incluye bisagras y lo 
necesario para su instalación.  

N.A. UN 1  

 
 
 
5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 
 

• Los equipos para iluminación, interruptores, puertas y portones o, que se 
suministren deberán ser con la previa aprobación escrita del supervisor del contrato, 
presentando para dicha aprobación las fichas técnicas o catálogos que deberán 
cumplir con las condiciones de ser de alto rendimiento y para uso institucional; 
deben instalarse y empotrarse según lo estipulen las fichas técnicas.    

• Los muebles, elementos y equipos que sean desmontados; deben ser 
inspeccionados y autorizado su retiro de la entidad o en caso de definir que se van 
a conservar para reinstalar en otra zona se deben trasegar dentro de la sede a la 
zona que disponga el Líder de Infraestructura para tal fin; en caso de definir que se 
darán de baja, el constructor deberá retirar de la sede al lugar de disposición final 
por su cuenta.     
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• Deberá ofrecer una garantía mínima de doce (12) meses para los equipos. 
• Las redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, deben ser certificadas con las 

respectivas pruebas que garanticen su correcta instalación y funcionamiento.  
• Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de los 

mantenimientos deben ser verificados por el supervisor y tener certificado de 
calidad que debe ser evidenciado por el constructor en sus informes de ejecución.  

 
ITEM  REQUERIMIENTO  

1  
2  

 
6. ANALISIS DEL SECTOR 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elabo
racion_estudios.pdf   

Aspectos Generales 

En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber 
de análisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de 
Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía para la Elaboración del Estudio de 
Sector” expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo análisis del sector 
teniendo en cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los 
Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
Para el presente proceso de contratación, el área de Tecnoparque Nodo Neiva desarrolló 
los requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento por el contratista, 
contemplados en este documento.   
 

6.1. ESTUDIO DEL SECTOR  

El sector de la construcción está catalogado dentro del SECTOR TERCIARIO O SECTOR 
SERVICIOS que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, 
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. El tercer sector se 
considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, 
contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 
construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de 
materiales para la construcción, etc. 
 
El sector de Mantenimiento de edificaciones comprende a las empresas privadas orgánicas 
e institucionales que de alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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Bajo esta óptica, pertenecen al sector las entidades reguladoras, las empresas públicas, 
privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y proveedores de equipos, 
partes y piezas, las entidades educativas que ofrecen formación y capacitación para la 
construcción de edificaciones no residenciales, las empresas productivas etc.  
 
La actividad Industrial implica una demanda en servicio de mantenimiento de edificaciones 
no residenciales que puede ser ofrecido en los siguientes: 
Talleres Generales: Dedicados a la atención de todo tipo de servicios relacionados con la 
construcción y mantenimiento de edificaciones no residenciales y máquinas. Este tipo de 
talleres laboran conforme a la demanda y requerimiento de cada cliente. 
Talleres Especializados: Estos talleres son atendidos por establecimientos comerciales y 
empresas especializadas en construcción y mantenimiento de edificaciones no 
residenciales y maquinas industriales. 
 
Agentes que componen el sector:  
 
En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes 
ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, 
agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. 
A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que 
participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica 
del mercado. 
 

AGREMIACIÓN / ENTIDAD PÁGINA WEB 
A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros 
Eléctricos, Mecánicos Y Afines - Nacional  

www.aciem.org  

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros 
Constructores  

www.acic.org.co  

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de 
Petróleos  

www.acipet.com  

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería  

www.acofi.edu.co  

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.  www.agrecon.com.co  
ANDI, Asociación Nacional De Industriales  www.andi.com.co  
ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Ingeniería Civil  

www.aneic.org  

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia  

www.asobancaria.com  

ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto  www.asocreto.org.co  
CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción  www.camacolantioquia.org.co  
COLOMBIT  www.colombit.com.co/  
CURADURIAS URBANAS  
DAACD, Departamento Administrativo De Acción 
Comunal Distrital  

www.accioncomunal.gov.co  

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio 
Ambiente  

www.dama.gov.co  
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DANE, Departamento Administrativo Nacional De 
Estadística  

www.dane.gov.co  

DNP, Departamento Nacional De Planeación  www.dnp.gov.co  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital  www.favidy.co.com  
FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De 
Organizaciones De Vivienda Popular  

wwww.fedevivienda.org.co  

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda  www.icav.com  
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación  

www.icontec.org.co  

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De 
Cemento  

www.icpc.org.co  

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano  www.idu.gov.co  
IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi  www.igac.gov.co  
INVÍAS, Instituto Nacional de Vías  www.invias.gov.co  
La Salle, Universidad de La Salle  www.lasalle.edu.co  
METROVIVIENDA  www.metrovivienda.gov.co  
SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos  www.arquitecturacolombiana.com  
SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros  www.sci.org.co  
UPME, Unidad de Planeación Minero Energético  ww.upme.gov.co  

 
Aspecto Económico:  
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 
2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
construcción de1,9% en su variación anual que se explica principalmente por la reducción 
del valor agregado de las obras civiles (-12,8%), la disminución de valor agregado de las 
actividades especializadas (1,1%) y el aumento registrado en el valor agregado de las 
edificaciones (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones.   
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 
(octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 
América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 
1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); 
y un decrecimiento para Colombia de 1,9%. 
 
 

Aspecto Técnico:  
Para realizar mantenimiento y adecuaciones a la sede Tecnoparque, perteneciente al 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, se deben desarrollar 
actividades de obra civil e instalaciones físicas que consisten en reparaciones, trabajos 
preventivos o correctivos que deben realizarse de forma continua, periódica y sistemática 
para proteger integralmente las edificaciones, sus redes técnicas y las instalaciones fijas 
que hacen parte integral de los edificios.  Con el fin de garantizar el máximo rendimiento y 
cumplimiento de las funciones para las que fueron construidos evitando el deterioro y 
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desgaste de estas. El mantenimiento de la construcción requiere obras de ingeniería civil 
donde se debe asumir la responsabilidad de la totalidad de la integridad del edificio. Para 
el desarrollo de las actividades de obra se requiere la instalación de andamios, construcción 
de cielorrasos, excavaciones para cambio o mantenimiento de redes, monte y desmonte de 
cubiertas para corregir o prevenir humedades por lluvias, mantenimiento de superficies y 
acabados, instalación de sistemas de fontanería, aire acondicionado y dispositivos 
eléctricos, etc.  Las actividades especializadas suelen realizarse en régimen de 
subcontratación. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra, para lo cual se debe 
contar con un campamento donde se puedan hacer, y cuando no sea posible pueden 
realizarse en un taller especial.  
Las redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, deben ser certificadas con las respectivas 
pruebas que garanticen su correcto funcionamiento. Los materiales que se utilicen para el 
desarrollo de las adecuaciones deben ser verificados por el supervisor y tener certificado 
de calidad.  

Aspecto Legal  
Se tendrá en cuenta la normatividad vigente que se debe aplicar en cada proceso en este 
caso se ejecutará por la modalidad de Menor Cuantía.  
 
La Contratación Estatal es fundamental en el desarrollo económico y social del país, por 
cuanto expresa la posibilidad real del Estado de tener a su alcance mediante la participación 
del Sector Privado, todos los bienes y servicios que le permitan satisfacer las necesidades 
económicas y sociales producto del diseño y puesta en marcha de políticas públicas, 
mediante un procedimiento gradual y regulado como lo son las nuevas prácticas de 
Contratación Pública. 
 
Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios requeridos, resulta 
necesario contar con instrumentos que garanticen a la Entidad contratante lograr la 
selección objetiva de los contratistas que colaboraran con ella en la consecución de estos. 
Para ello, debe darse aplicación al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, observando a cabalidad los Principios 
de Transparencia, Economía y Responsabilidad, de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. 
 
Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, 
encontramos que se debe dar aplicación a: 
 
1. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-
10. 
2. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  
3. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con 
limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, 
NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 
4960.  
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4. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).  
5. Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes 
Escolares.  
6. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las 
normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 
1979.  
7. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
8. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  
9. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 
1753 de 1994, GTC 24 de 1989  
10. DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
11. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
12. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 
Municipal y Nacional.  
14. NFPA 101 Código de Seguridad Humana  
15. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el 
Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.  
16. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
17. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
18. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS  
19. Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
20. NORMAS AISC, AISI.  
21. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.  
22. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  
23. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  
24. NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.  
25. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 
edificaciones, NTC-1669.  
26. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  
27. Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  
28. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
29. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de 
la energía en el respectivo municipio.  
30. Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, 
parámetros, etc.  
31. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios.  
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32. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las 
particularidades del diseño y construcción de este, determinadas por factores del entorno 
(localización del proyecto) y su regulación específica.  

 

6.2. ESTUDIO DEL MERCADO  
Análisis de la Demanda 
Histórico de la contratación: Durante los últimos años, el Centro de la industria, la 
empresa y los servicios de la Regional Huila del SENA ha realizado solo un proceso para 
contratar mantenimientos, similares a las del presente proceso de Mínima Cuantía, 
Adicionalmente se verifican procesos similares en otras entidades. A continuación, se 
resumen los procesos de contratación resultantes de la consulta realizada en la plataforma 
SECOP I y SECO II: 
 

Número de 
Proceso Entidad/ Regional  

Aceptación de 
Oferta / Contrato 

Número 
Objeto 

Departamento y 
Municipio de 

Ejecución 
Valor del Contrato 

MC-HIL-
CIES-
052-
2022 

SENA Regional 
Huila - Grupo 

de Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

CO1.PCCNTR
.4329167 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS 

Departament
o del Huila-  

Municipio de 
Neiva 

$99.899.351,64 
COP 

 
IMC-
016-
2023 

Contraloría 
General de la 

Nación – Dpto. 
Atlántico  

CO1.PCCNTR
.4945659 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO- INCLUYE 
INSUMOS, MATERIALES, 
REPUESTOS Y MANO DE 
OBRA-, PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA 
CONTROLARÍA GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO. 

Departament
o del 

Atlántico-
Municipio de 
Barranquilla 

$21.186.000,00 
COP 

 
 
En el SECOP II se encontró el siguiente análisis de la demanda del segmento 72: 
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Análisis de la Oferta 

La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o 
jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en el Estudio Previo y que ofrezca el 
menor precio sin que este sea artificialmente bajo, para cumplimiento del objeto 
contractual y en este caso serian personas o empresas que realizan adecuaciones, 
remodelaciones, mantenimientos y reparaciones de infraestructura.  

• Se identificó los proveedores regionales (Nacionales) en el mercado que 
ofrecen servicios de adecuaciones, remodelaciones, mantenimiento y 
reparaciones de infraestructura; en donde algunos de ellos han participado 
como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación con Entidades 
Estatales y empresas privadas, que son: Obras Civiles & Metalmecánica 
Sas, Obras Civiles Villalobos S A S, Obras Civiles Hfg Sas, Ambientales 
Y Civiles Oac S A S, Obras Civiles Y Construcciones Andrade S A S, Obras 
Civiles Y Metálicas Polania S A S,  

 

    

De igual manera dentro del estudio de mercado publicado para el presente proceso 



 

 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Huila 
Carrera 5 N°16-16 Neiva -Huila - PBX (068) 8757040 

 

  G
D-

F-
01

1 
V.

08
 

en el SECOP II, se puede observar que existen 2295 posibles proveedores de los 
cuales 89 ya han prestado sus servicios a la entidad contratante. 

 

 

7. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

RUBRO:  

PRESUPUESTO Indique con X RUBRO VALOR 
Inversión  X $40.000.000,00 

Funcionamiento    
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Nro. 
de 

CDP 
o 

Vigen
cia 

Futur
a 

Fecha 
de 

CDP o 
Vigen

cia 
Futura 

Fecha de 
vencimie
nto del 

CDP 
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fue
nte 

 Valor en Letras Valor en 
Números. 

6223 13-03-
2023 

31-12-
2023 

952769 
CENTRO DE 
LA 
INDUSTRIA, 
LA EMPRESA 
Y LOS 
SERVICIOS - 
TECNOPARQ
UE-HUILA 

C-3605-1300-2-0-3605007-
02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDADDEL 
MERCADO DEL TRABAJO - 
IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL 

Propi
os 

CUARENTA 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

$ 40.000.000 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
9.1. Obligaciones Generales del Contratista: 
 

1) Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
3) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
4) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 

que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

5) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
6) El contratista se obliga a mantener indemne al SENA.  
7) Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 
2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el 
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artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que 
las adicionen, complementen o modifiquen. 

8) Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de 
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas 
aplicables, presentando los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior. 

9) El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del 
contrato. 

10) Constituir las garantías pactadas en el contrato, en el tiempo estipulado en el 
cronograma del proceso de contratación. 

11) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así 
como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  

12) Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de 
manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

13) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o 
anomalía que afecte la ejecución del contrato. 

14) Atender las instrucciones, observaciones, solicitudes, sugerencias y cambios que 
formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar, durante el 
desarrollo del contrato. 

15) El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia 
cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas 
(personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y 
que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

16) Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus 
actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada 
por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la 
confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y 
responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero. 

17) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a 
terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. comprometiéndose a 
repararla en forma inmediata. 

18) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el 
incumplimiento del contrato. 

19) Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si 
las hubiere. 

20) Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo con 
lo estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que 
hacen parte integral del presente documento.  

21) Las demás obligaciones que garanticen a satisfacción, la realización del objeto 
contractual resultado del proceso de contratación 
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9.2. Obligaciones Específicas Del Contratista (Técnico, SST y Ambiental)  
 

1) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, 
cumpliendo con las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de 
calidad estipuladas en los estudios y documentos previos y la Invitación Pública, 
documentos que hacen parte integral del contrato estatal. 

2) El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega 
de los bienes contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.  

3) Ejecutar el objeto del contrato, con buena calidad y de eficiencia técnica. 
4) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal 

necesarios para garantizar la integridad del personal encargado de la ejecución del 
objeto contractual. 

5) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial 
con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general durante 
el desarrollo del contrato. 

6) El contratista deberá garantizar, que el personal a su cargo se encuentra 
debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos 
laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades). 

7) Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del contrato, entre las 
partes (Contratista – Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la 
inducción en SST que tiene a cargo la Entidad contratante. Nota: La inducción será 
realizada al personal encargado de la ejecución del contrato. 

8) Para el desarrollo de actividades en altura, el contratista deberá cumplir a la 
Resolución 4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajos de altura.” y demás normatividad legal 
aplicable a trabajo en alturas; por lo anterior, al inicio de las actividades deberá 
presentar certificado de trabajo en alturas nivel avanzado no mayor a un año del 
personal encargado de la actividad, registro de inspección de los equipos de 
protección contra caída, registro de socialización del procedimiento de trabajo 
seguro en altura, permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS).  

9) El contratista deberá documentar y socializar al personal encargado de la ejecución 
del contrato, el procedimiento de rescate en altura; así mismo, disponer en sitio, el 
equipo para la respectiva operación de rescate, ante la eventualidad de una 
emergencia 

10) El contratista deberá, asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de 
caídas de alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en 
capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario. 

11) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes 
que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un 
tiempo no mayor a tres (3) días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte 
deberá adjuntar el FURAT. 

12) Restituir a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA. 

13) Garantizar el stock de los bienes ofertados, de tal forma que no retrase la entrega 
de estos, debido a la urgencia de la Entidad de satisfacer dicha necesidad. 
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14) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 
16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años)". 

15) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido 
en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. 

16) Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del 
proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento 
o disposición final de residuos peligrosos. 

17) Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los 
RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los 
residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término 
no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. 

18) El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, 
tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de 
cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que 
migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 
mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los 
niveles permitidos de plomo. 

19) Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor 
deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen 
parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto. 

20) Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá 
entregar certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público – RETILAP, expedido por organismos acreditados por la ONAC. 

21) El proveedor debe garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean 
únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. 

22) Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y 
definir los controles para los mismos 

23) Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir 
los controles para los mismos. 

24) Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra 
en temas ambientales y de seguridad y salud. 

25) "Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas 
tales como: - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados 
de disposición de los escombros generados durante la obra. - Procedencia legal de 
los materiales (arena, grava, arcilla, madera)". 
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26) "Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 
residuos vegetales. 

27) Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material 
particulado, gases de combustión y ruido. 

28) Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, 
triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros). 

29) Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de 
agua. 

30) Los materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de las 
adecuaciones deberán ser verificados por el supervisor del contrato y tener 
certificado de calidad que debe ser evidenciado por el constructor en sus informes 
de ejecución. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
 
 
 
 

10. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO  
Pagos que se realizarán 
durante el contrato  

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente 
al valor total del contrato 

Requisito para el pago  

PAGO 1 70% Entrega y aprobación de 
informe mensual, actividades 
programadas que estén 
finalizadas y aceptación por 
parte del Supervisor del 
contrato.  

PAGO 3 30% Entrega y aprobación de 
informe final del contrato, Paz 
y salvo por todo concepto de 
los trabajadores contratados 
para la ejecución de las 
labores contratadas. 

 
 
 

Cuarenta y cinco (45) días. 

Tecnoparque Nodo Neiva; Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, sede 
Industria.   
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11. REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES, QUE SEAN FACTOR HABILITANTE EN EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  

Técnicos: Personal requerido para el desarrollo de las actividades:  

Residente de Obra. Arquitecto o Ingeniero civil y ddeberá acreditar un mínimo de SEIS 
(6) AÑOS como experiencia general, contados a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional o matricula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso 
contractual.  Deberá allegar mínimo dos certificaciones como Residente de obra en 
proyectos por valor igual o superior al presupuesto oficial de obra para este proceso de 
contratación. Mediante carta de intención deberá comprometerse a una dedicación en 
obra del 100% del tiempo del contrato. 

Maestro de Obra. Maestro o Tecnólogo en obras civiles y ddeberá acreditar un mínimo 
de CUATRO (4) AÑOS como experiencia general, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional o matricula profesional y hasta la fecha del cierre del 
presente proceso contractual.  Deberá allegar mínimo dos certificaciones como Maestro 
de obra en proyectos por valor igual o superior al presupuesto oficial de obra para este 
proceso de contratación. Mediante carta de intención deberá comprometerse a una 
dedicación en obra del 100% del tiempo del contrato. 

 

Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 

• Certificado de la A.R.L inferior a un año, donde conste que el contratista tiene 
documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se 
reglamenten, de acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la 
Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con 
Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST y 20 
horas vigente (adjuntar licencia SST y certificado del curso).  

En caso de que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única 
persona responsable del desarrollo del objeto contractual, deberá aportar certificado de 
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales emitido por la Entidad (ARL), no mayor 
a un mes, conforme al Decreto 1563 de 2016. 
 
• Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, GCCON-F-065 (Se anexa en el pliego) de la Entidad SENA, firmado por el 
representante legal o persona Natural. (Formato 10). 

Con el no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE. 

Ambientales:  
1) El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el 

Representante Legal en la cual se certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o 
que contengan asbesto de cualquier variedad. 
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2) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando la procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para 
el desarrollo de la actividad de construcción y/o adecuación. 

3) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en caso de ser adjudicado, se encargará 
de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) con 
gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición de los 
escombros generados durante la obra a la Entidad. 

4) El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en caso de ser adjudicado, realizará el 
manejo de los vertimientos y control de los consumos de agua que se generen 
durante la construcción/adecuación.  

 

12. GARANTÍAS 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X Seriedad de la oferta: por el 10% del valor de la oferta, vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato  

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto 
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y 6 meses más.  (hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo lo que determine 
el área de origen) 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por 
el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

X Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y   más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá 
cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener una 
vigencia mínima hasta la liquidación del contrato).  

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato) 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y    meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta  
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el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, 
la garantía mínima presunta y los vicios ocultos) 

X Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 6 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en 
cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el 
contrato.   

 Protección de los bienes: por el   % del valor del contrato, vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de   
200SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 

13. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 

Consultado el anexo de verificación de criterios ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo, se establecen los siguientes requerimientos: (Tramite de SST y Ambiental)  

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

SI NO N/A 

(Indique aquí el documento 
que soporta su respuesta o la 

razón de que no aplique la 
disposición) 

Criterios para la compra de xxxxxxxxxxxxxxx 

 Precontractual         

 Contractual         

      

 

Dado en Neiva, a los 04 días del mes de agosto de 2023.  

 

 
 

Adrian Fernando Chavarro Chavarro 
Dinamizador Tecnoparque Nodo Neiva 

 
 

Elaboró: Adriana Milena Alvarez Rivera, Contratista Apoyo Infraestructura Regional Huila 
Profesional SST del Centro Maricela Rivera  
Profesional AMBIENTAL del Centro de Formación Martha Liliana Gaitán Rodríguez 



1 72101507 Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1; incluye disposición final en Escombrera 
Autorizada por Autoridad Ambiental.

N.A. M2 11

2 72101500 Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de 2.000 Litros cada uno; conservando las 
instalaciones existentes para su nueva instalación.

N.A. UND 2

3 72101500 Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada 
uno.  Cubierta ubicada sobre Areas del Segundo Piso de Tecnoparque.

N.A. ML 60

4 72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta Averiadas en Teja Metálica/Galvanizada Cal. 28 N.A. M2 57

5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall Averiado. N.A. M2 80

6 72101500
Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 
Litros cada uno.  Incluye el Suministro e instalación de tubería entrada y salida, accesorios y demás 
elementos para la puesta en funcionamiento de los tanques.

N.A. UND 1

7 72101500
Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de Tres (3) Aires Acondicionados desde el  
2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", Accesorios 
Requeridos y Soportes de Anclaje.

N.A. ML 60

8 72101507 Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, 
Herramientas Menores, Transporte de Materiales y Mano de Obra

N.A. M2 13

9 72101507 Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm; incluye acceosrios de anclaje y sellado. N.A. M2 80

10 72101500

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca,  
6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, 
Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio 
blanco para empotrar en cielo raso y driver. Incluida instalación del Punto Electrico. (solo lampara 
$23.000)

N.A. UN 12

11 72101507 Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble Pasador y 1 manija  en acero inoxidable 
Tipo Romana de 0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

N.A. UND 2

12 72101507 Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta en Aluminio, según modelo existente y  
topes de seguridad a piso.

N.A. UND 2

13 72101507 Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo BlackouT Poliester (Tela Perforada) de 1,60 x 
2,00, según muestra; incluye accesorios e instalación

N.A. M2 15

14 72101507

Mantenimiento Correctivo del  Portón del Parqueadero de Vehiculos ubicado en la parte trasera 
del Tecnoparque.  Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 metros 
de altura, con acero de refuerzo de 1/2".   Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", separados 
cada 20 cms. y soldadura del portón a la comuna.

N.A. GL 1

15 72101507 Suministro, transporte y aplicación tres manos de pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa de cieloraso 
y paredes, incluye resanes con estuco plastico

N.A. M2 99

16 72101507 Suministro e instalación de reflectores para exterior LED  REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, 
PROTECCION IP65, 5000 K.

N.A. UN 0

17 72101507 Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a  
muro existente.   

N.A. M2 5

18 72101507 Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en perfileria metalica, incluye bisagras y lo 
necesario para su instalación. 

N.A. UN 1

Elaboró: 

Juan Diego Tovar cabrera Adriana Milena Álvarez Rivera
Ingeniero Civil Contratista Apoyo área de  Infraestructura
Contratista Apoyo Infraestructura SENA Dirección Regional Huila Dirección Regional

CANTIDAD 
SOLICITADA

CODIGO 
UNSPSC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -

ITEM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: 

DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, 
DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC 

UNIDAD DE  
MEDIDA. 

GARANTÍA 
ADICIONAL DEL 

PROVEEDOR 
SOBRE EL BIEN O 

SERVICIO 

OBJETO:  “REALIZAR ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SEDE TECNOPARQUE DEL CENTRO - DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 
SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA".



 



ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDA
D DE 

MEDID
A

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

7 SEDE TECNOPARQUE 

7.1 Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1; incluye 
disposición final en Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental. M2 11             $ 5.786,00 $ 63.646,00

7.2
Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de 2.000 Litros 
cada uno; conservando las instalaciones existentes para su nueva 
instalación.

UND 2               $ 196.376,00 $ 392.752,00

7.3
Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados 
de 1" de 2.000 Litros cada uno.  Cubierta ubicada sobre Areas del Segundo 
Piso de Tecnoparque.

ML 60             $ 4.922,00 $ 295.320,00

7.4 Desmonte y Cambio de Cubierta Averiadas en Teja Metálica/Galvanizada 
Cal. 28 M2 57             $ 83.252,00 $ 4.745.364,00

7.5 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall Averiado. M2 80             $ 7.394,00 $ 591.520,00

7.6

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de Abastecimiento de 
Tanques Elevados de 2.000 Litros cada uno.  Incluye el Suministro e 
instalación de tubería entrada y salida, accesorios y demás elementos para 
la puesta en funcionamiento de los tanques.

UND 1               $ 1.831.623,00 $ 1.831.623,00

7.7

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de Tres (3) Aires 
Acondicionados desde el  2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso 
(Jardines).  Tubería Hidráulica de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de 
Anclaje.

ML 60             $ 24.017,00 $ 1.441.020,00

7.8
Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa (Membrana Foilm, 
Pintura Alumol, Herramientas Menores, Transporte de Materiales y Mano 
de Obra

M2 13             $ 134.914,00 $ 1.753.882,00

7.9 Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm; incluye 
acceosrios de anclaje y sellado. M2 80             $ 60.391,00 $ 4.831.280,00

7.10

Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño 60X60 cms, 
Potencia 48W, Luz blanca,  6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de 
Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, Duración 35.000 Horas, 
cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio 
blanco para empotrar en cielo raso y driver. Incluida instalación del Punto 
Electrico. (solo lampara $23.000)

UN 12             $ 400.338,00 $ 4.804.056,00

7.11
Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble Pasador y 1 
manija  en acero inoxidable Tipo Romana de 0,60 m de largo y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

UND 2               $ 676.931,00 $ 1.353.862,00

7.12 Suministro e Instalaciónde Chapa de Seguridad para Puerta en Aluminio, 
según modelo existente y  topes de seguridad a piso. UND 2               $ 575.465,00 $ 1.150.930,00

7.13
Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo BlackouT Poliester 
(Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según muestra; incluye accesorios e 
instalación

M2 15             $ 250.911,00 $ 3.763.665,00

7.14

Mantenimiento Correctivo del  Portón del Parqueadero de Vehiculos 
ubicado en la parte trasera del Tecnoparque.  Incluye reposición de 
Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 metros de altura, con 
acero de refuerzo de 1/2".   Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", 
separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la comuna.

GL 1               $ 1.421.430,00 $ 1.421.430,00

7.15
Suministro, transporte y aplicación tres manos de pintura vinilo tipo 1 
blanco en Placa de cieloraso y paredes, incluye resanes con estuco 
plastico

M2 99             $ 22.843,00 $ 2.261.457,00

7.16 Suministro e instalación de reflectores para exterior LED  REFLECTOR 
LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65, 5000 K. UN -            $ 552.155,00 $ 0,00

7.17 Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento en concreto de 
2500PSI y anclajes a  muro existente.   M2 5               $ 176.406,00 $ 882.030,00

7.18 Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en perfileria metalica, 
incluye bisagras y lo necesario para su instalación. UN 1               $ 169.606,00 $ 169.606,00

$ 31.753.443,00
$ 6.350.688,60

$ 0,00
$ 1.587.672,15

$ 301.657,71
$ 39.993.461,46

Emitió análisis y Revisó Area Responsable

_________________________________ _______________________________
Adriana Milena Álvarez Rivera Juan Diego Tovar Cabrera 
Contratista Apoyo área de  Infraestructura Contratista Apoyo área de  Infraestructura
Dirección Regional Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

TOTAL

IMPREVISTOS = 0%
UTILIDAD = 5%

iva sobre utilidad = 19%

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
SENA REGIONAL HUILA - Y - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

MINIMA CUANTIA  
 “REALIZAR ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SEDE TECNOPARQUE DEL CENTRO - DEL CENTRO DE LA 

INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA".

PRESUPUESTO INICIAL 

ADMINISTRACIÓN =  20%
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

  REGIONAL HUILA 
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS  

FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 
El Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y 
publicidad para la contratación estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015 convoca públicamente a todos los interesados a participar 
con sus cotizaciones, como parte del siguiente estudio de mercado: 

ADVERTENCIA 
La cotización solicitada servirá de base para la elaboración 
de un estudio de mercado y por tanto no constituye en sí 
misma una oferta y no obliga a las partes. 

OBJETO 
Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 90 días calendario  
PLAZO PARA PRESENTAR LA 
COTIZACIÓN 

Hasta las 6:00 pm del 16 de agosto del 2023, (tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación).  

PRESENTAR LA COTIZACIÓN 
Por medio magnético al correo electrónico, cieshuila-
contrata@sena.edu.co con asunto: MANTENIMIENTO 
CUBIERTA TECNOPARQUE.  

ANEXOS 
Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en 
formato PDF, WORD O EXCEL, en ningún caso se aceptan 
archivos comprimidos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O 
SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, 
FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE 

O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, 
ETC  

GARANTÍA 
ADICIONAL 

DEL 
PROVEEDO
R SOBRE EL 

BIEN O 
SERVICIO  

UNIDAD 
 

MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

 

1 72101507 
Retiro de manto Zetal aplicado en el área de Terraza No. 
1; incluye disposición final en Escombrera Autorizada por 
Autoridad Ambiental. 

N.A. M2 18  

2 72101500 
Retiro de dos (2) Tanques de Almacenamiento de Agua 
de 2.000 Litros cada uno; conservando las instalaciones 
existentes para su nueva instalación. 

N.A. UND 2  

3 72101500 Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de 
Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada uno.  

N.A. ML 60  

mailto:cieshuila-contrata@sena.edu.co
mailto:cieshuila-contrata@sena.edu.co
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Cubierta ubicada sobre áreas del Segundo Piso de 
Tecnoparque. 

4 72101507 Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja 
Metálica/Galvanizada Averiadas.  N.A. M2 40  

5 72101507 Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall 
Averiado. N.A. M2 89  

6 72101500 

Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de 
Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 Litros 
cada uno.  Incluye el Suministro e instalación de tubería 
entrada y salida, accesorios y demás elementos para la 
puesta en funcionamiento de los tanques. 

N.A. UND 1  

7 72101500 

Suministro e Instalación de Red Hidráulica para desagüe 
de Tres (3) Aires Acondicionados desde el  2 Piso de la 
Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines).  Tubería 
Hidráulica de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de 
Anclaje. 

N.A. ML 60  

8 72101507 
Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa 
(Membrana Foilm, Pintura Alumol, Herramientas 
Menores, Transporte de Materiales y Mano de Obra 

N.A. M2 16  

9 72101507 Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 
6mm; incluye accesorios de anclaje y sellado. N.A. M2 80  

10 72101500 

Suministro e instalación de Lámparas PANEL LED-
Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca,  6500K, 
Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de Incrustar o 
Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, Duración 35.000 
Horas, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes. 
Incluye marco en aluminio blanco para empotrar en cielo 
raso y driver. Incluida instalación del Punto eléctrico. 
(solo lampara $23.000) 

N.A. UN 12  

11 72101507 

Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble 
Pasador y 1 manija  en acero inoxidable Tipo Romana de 
0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento  

N.A. UND 2  

12 72101507 
Suministro e Instalación de Chapa de Seguridad para 
Puerta en Aluminio, según modelo existente y topes de 
seguridad a piso. 

N.A. UND 2  

13 72101507 
Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo 
Blackout poliéster (Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según 
muestra; incluye accesorios e instalación 

N.A. M2 15  

14 72101507 
Mantenimiento Correctivo del Portón del Parqueadero de 
vehículos ubicado en la parte trasera del Tecnoparque.  
Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 
0,30 x 0,30 x 3 metros de altura, con acero de refuerzo 

N.A. GL 1  
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de 1/2".   Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", 
separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la 
comuna. 

15 72101507 
Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura 
vinilo tipo 1 blanco en Placa de cielo raso y paredes, 
incluye resanes con estuco plástico 

N.A. M2 115  

16 72101507 
Suministro e instalación de reflectores para exterior LED  
REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION 
IP65, 5000 K. 

N.A. UN 0  

17 72101507 
Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye 
sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a muro 
existente.    

N.A. M2 5  

18 72101507 
Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en 
perfilería metálica, incluye bisagras y lo necesario para 
su instalación.  

N.A. UN 1  

 
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  UNIDAD 
MEDIDA CANT VALOR 

UNITARIO 
% DE 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

       

       

subtotal  

valor I.V.A.*  

Total**  

 
(*) si aplica 
(**) incluye todos los costos directos e indirectos 

 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del objeto contractual será de CUARENTA Y CINCO 
(45) DIAS CALENDARIO, sin superar la vigencia 2023, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato: Registro 
presupuestal y aprobación de la Garantía Única. 

OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES: 1. Acatar la Constitución Política, la ley y 
las demás disposiciones pertinentes.  2.  Ejecutar el objeto del Contrato en 
las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de contratación. 3. Cumplir con las 
especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 4. Dar a 
conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Obrar con lealtad y 
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buena fe en el desarrollo del contrato. 6. El contratista se obliga a mantener 
indemne al SENA.  7. Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes 
al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de 
aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido 
por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 
2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que 
las adicionen, complementen o modifiquen. 8. Dar cumplimiento con todas 
las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, 
presentando los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior. 9. 
El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la 
ejecución del contrato. 10. Constituir las garantías pactadas en el contrato, 
en el tiempo estipulado en el cronograma del proceso de contratación. 11. 
Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución 
de este. 12. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el 
desarrollo del contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales. 13. Reportar al supervisor del 
contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte 
la ejecución del contrato.14. Atender las instrucciones, observaciones, 
solicitudes, sugerencias y cambios que formule el supervisor del contrato 
y realizar los ajustes a que haya lugar, durante el desarrollo del contrato. 
15. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y 
la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales 
y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 
100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que 
subcontrate. 16. Guardar total reserva de la información que conozca en 
desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA 
y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad 
competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que 
le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier 
otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder 
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un 
tercero. 17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause 
perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 
80 de 1993. comprometiéndose a repararla en forma inmediata.  18. 
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Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el 
incumplimiento del contrato. 19. Suscribir oportunamente el acta de 
liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 20. Cumplir con 
los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de 
conformidad con lo señalado en las Resoluciones No. 223 del 25 de febrero 
de 2021, No. 392 del 25 de marzo de 2021, No. 777 del 02 de junio de 
2021 y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el 
derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que 
lo considere conveniente. 21. Ejecutar el objeto contratado de manera 
autónoma e independiente, de acuerdo con lo estipulado en la necesidad 
de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral 
del presente documento. 22. Las demás obligaciones que garanticen a 
satisfacción, la realización del objeto contractual resultado del proceso de 
contratación  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Realizar y garantizar la ejecución del 
objeto del contrato en el plazo establecido, cumpliendo con las condiciones 
técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en los 
estudios y documentos previos y la Invitación Pública, documentos que 
hacen parte integral del contrato estatal. 2. El contratista deberá elaborar, 
presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los bienes 
contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato. 3. 
Ejecutar el objeto del contrato, con buena calidad y de eficiencia técnica. 
4. El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección 
Personal necesarios para garantizar la integridad del personal encargado 
de la ejecución del objeto contractual. 5. contar con todos los elementos 
necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la 
integridad de la comunidad educativa en general durante el desarrollo del 
contrato. 6. El contratista deberá garantizar, que el personal a su cargo se 
encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, 
salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de 
actividades). 7. Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del 
desarrollo del contrato, entre las partes (Contratista – Sena) acuerdan 
fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene a 
cargo la Entidad contratante. Nota: La inducción será realizada al personal 
encargado de la ejecución del contrato. 8. Para el desarrollo de actividades 
en altura, el contratista deberá cumplir a la Resolución 4272 de 2021 “Por 
la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajos de altura.” y demás normatividad legal aplicable a trabajo en 
alturas; por lo anterior, al inicio de las actividades deberá presentar 
certificado de trabajo en alturas nivel avanzado no mayor a un año del 
personal encargado de la actividad, registro de inspección de los equipos 
de protección contra caída, registro de socialización del procedimiento de 
trabajo seguro en altura, permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro 
(ATS). 9. El contratista deberá documentar y socializar al personal 
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encargado de la ejecución del contrato, el procedimiento de rescate en 
altura; así mismo, disponer en sitio, el equipo para la respectiva operación 
de rescate, ante la eventualidad de una emergencia. 10. El contratista 
deberá, asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas 
de alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté 
en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea 
necesario. 11. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del 
Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles del 
evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 12. Restituir 
a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA. 13. 
Garantizar el stock de los bienes ofertados, de tal forma que no retrase la 
entrega de estos, debido a la urgencia de la Entidad de satisfacer dicha 
necesidad. 14. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos 
de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las 
suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con 
lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de 
datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años)". 15. Mantener productos químicos debidamente 
etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 
1496 de 2018. 16. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la 
Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el 
tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de 
residuos peligrosos. 17. Entregar certificados de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el 
mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de 
recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres 
(3) meses después de entregados los residuos. 18. El proveedor deberá 
allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, 
accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de 
cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de 
riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo 
superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que 
se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. 19. Para el 
diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor 
deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir 
elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto. 20.  Para el 
diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá 
entregar certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, expedido por organismos 
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acreditados por la ONAC. 21. El proveedor debe garantizar que las 
luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima 
eficiencia existente en el mercado. 22. Presentar informe con la 
identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles 
para los mismos. 23. Presentar informe con la identificación de los peligros 
y riesgos de la obra y definir los controles para los mismos. 24. Presentar 
plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra 
en temas ambientales y de seguridad y salud. 25. Presentar soportes de 
cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales como: - 
manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de 
disposición de los escombros generados durante la obra. - Procedencia 
legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera). 26. Presentar 
programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y 
demolición, residuos vegetales. 27. Presentar informe de control de 
emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de 
combustión y ruido. 28. Presentar informe de manejo y almacenamiento de 
materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, 
combustibles, solventes, entre otros). 29. Presentar informe de 
manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua. 30. Los 
materiales de construcción que se utilicen para el desarrollo de las 
adecuaciones deberán ser verificados por el supervisor del contrato y tener 
certificado de calidad que debe ser evidenciado por el constructor en sus 
informes de ejecución. 

FORMA DE PAGO 
 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el total del contrato en un solo pago, 
de acuerdo con los servicios recibidos, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus 
respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito 
para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso 
atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la 
materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa 
presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el 
Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción 
el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) 
Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y 
certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago 
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación. 
 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC 
y el valor del servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. 
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NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el 
presente contrato. 
 
NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista 
sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación 
mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo 
estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente 
manera: 
1) GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF  
 
 NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en 
cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 
del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-
2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 
2021. 

VALOR OFRECIDO 
El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos 
en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
como impuestos, tributos, constitución garantía única, suministros, 
transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento.  

OBSERVACIONES 

Requisito Jurídico: Constituye requisito necesario que los oferentes 
cuenten con antigüedad mínimo de un (1) año, y que su actividad principal 
esté relacionada directamente con el objeto contractual de esta solicitud. 
 
Requisitos En Materia De Seguridad Y Salud En El Trabajo: en relación 
al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo todos los 
proponentes deben dar obligatorio cumplimiento al diseño e 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST), según el decreto 1072 de 2015, que tiene por objeto definir las 
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, que deben ser 
aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes 
de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 
empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en 
misión. igualmente, deben dar cumplimiento a la resolución 0312 de 2019 
que aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los 
trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u 
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asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de 
seguridad social integral, a las empresas de servicios temporales, a los 
estudiantes afiliados al sistema general de riesgos laborales y los 
trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la 
policía nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al 
personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar los 
estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en el marco del sistema de garantía de calidad del sistema general 
de riesgos laborales. para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
colombiana legal vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de los requisitos mencionados, el proponente deberá suministrar: 
certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista 
tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares 
mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y nivel 
de riesgo; ó registro de la autoevaluación no mayor a un año firmada por 
el represente legal y profesional con licencia en seguridad y salud en 
trabajo vigente y curso de 50 horas en SGSST (adjuntar licencia SST y 
certificado del curso para la presente invitación pública). nota 1: el 
profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde 
al perfil establecido en la resolución 0312 de 2019. en caso de que el 
proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única 
persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está obligado 
a la implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. nota 2: la entidad aclara que el futuro 
contratista que, para iniciar la ejecución del contrato, debe allegar los 
soportes pertinentes que evidencien que el personal que utilizará se 
encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, 
salud y riesgos laborales. 

GARANTÍAS 

El contratista deberá constituir a favor del SENA, con una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la 
superintendencia financiera, una garantía única de cumplimiento, la cual 
mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y la 
liquidación de este y se ajustará a los límites, existencias y extensión de 
los siguientes amparos: 
 
Dependiendo el objeto contractual: 
 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍ
A 

VALOR 
ASEGURAD

O 
VIGENCIA 

cumplimiento póliza de 
seguros 

20% del 
valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y (4) meses más, 
contados a partir de la 
aprobación de la garantía, a la 
cual podrá imputarse tanto el 
valor de la cláusula penal 
pecuniaria como las multas o los 
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perjuicios derivados de la 
declaratoria de caducidad. 

Calidad del 
servicio  

póliza de 
seguros 

20% del 
valor del 
contrato 

Por el (20%) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la 
aprobación de la garantía. 
 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales 
e 

indemnizaciones 
laborales: 

Póliza de 
Seguros 

 

5% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de la 
aprobación de la garantía 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual: 
Póliza de 
Seguros 

200 
S.M.L.M.V 

Con una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato 

 

LUGAR DE 
ENTREGA E 
INSTALACIÓN DE 
LOS BIENES   

Los servicios objeto de esta contratación se prestarán en el centro de la 
industria, la  
empresa y los servicios del SENA regional huila, sede Tecnoparque 
ubicada en la Diagonal 20 No. 38-16 Barrio Guaduales de la ciudad de 
NEIVA, departamento del HUILA, COLOMBIA. 

 
Neiva Huila, 10 de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN 
Subdirector  

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios 
 
 
 
 

Proyectó: Egna Sánchez, Contratista Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios  
 
Revisó Aspecto Técnico:  Adriana Milena Alvarez Rivera - Arquitecta Contratista Centro de la  
Industria, la Empresa y los Servicios 
 
Revisó Asepecto Jurídico: Laura Vanessa Leguízamo - Abogada Contratista Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios.  

 

Firmado 
digitalmente 
por Laura 
Vanessa 
Leguizamo 
Perez

 

Firmado 
digitalmente por 
FERMÍN BELTRÁN 
BARRAGÁN



Número del proceso
Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso
ID técnico

Comprador:
SENA Regional Huila Grupo de Apoyo

Administrativo Mixto

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos

UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Seleccione el equipo

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Sin Orden - (1) 
PUBLICAR

ESTUDIO DE
MERCADO

ESTRUCTURADORES 

Id único

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria
Plazo para solicitar

aclaraciones
Fecha límite para responder la

solicitud de información
Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

Fecha límite para visitas:

Información adicional:

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas?

Información general 

Información general
SIP-HIL-CIES-051-2023
MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNOPARQUE
Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Sí No
CO1.BDOS.4829514

Clasificación del bien o servicio
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios  

 

Plan anual de adquisiciones
Sí No  

Dirección de notificaciones
 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
SOLICITUD INFORMACION A PROVEEDORES / 11/08/2023 6:33 PM (UTC -5 horas)
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Detalle  

Flujo de aprobación

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

 INFORMACIÓN

CO1.REQ.4937765  

Identificación

Sí No  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

14/08/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

16/08/2023 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

11/08/2023 6:46:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

14/08/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Puede dirigirse a la Sede en horas de la mañana sin cita previa. Contacto: 3212580791
Egna Sánchez - Infocenter del Nodo.  

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Cuestionario 

  

 1  Sobre único

 1.1   Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

javascript:void(0);


Alexander Reyes
Avila de
14/08/2023
2:45:26 PM ((UTC-
05:00) Bogotá,
Lima, Quito)
Alexander Reyes
Avila de
14/08/2023
2:45:29 PM ((UTC-
05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

- Sí -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72101507
Realizar obras de mantenimiento a la sede
Tecnoparque del Centro de la Industria, la Empresa
y los Servicios del SENA Regional Huila.

1,00 UN

Documentos del Proceso 

Comentario

Documentos

Nombre Clasificación de documento Descripción

ESTUDIO DE MERCADO Mantenimiento instalaciones TP.pdf - ESTUDIO DE MERCADO Mantenimiento instalaciones TP.pdf Descargar Detalle

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso,
¿Desea buscar los Proveedores clasificados

en los código UNSPSC del proceso?

Sí No

Sistema de clasificación UNSPSC: 72101507 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones > Servicios de apoyo para la construcción > Servicio de mantenimiento de edificios
 

Buscar proveedores…

Proveedor (642) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (1) Respondidas (0)

Indoles Ltda
COLOMBIA | Neiva Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
900090125

Telefono del contacto: 6088577119
Fax: 6088577119
correo electronico del contacto:
indolesltda@gmail.com

WBQ GROUP SAS
COLOMBIA
Número de documento
9007492331

Telefono del contacto: 4757360

Nime S.A.S.- 
COLOMBIA | Bogotá Muebles
comerciales e industriales
Número de documento
8300827927

Telefono del contacto: 3005550388
Fax: 3176442454
correo electronico del contacto: info@nime.com.co

Carlos Palta 
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
10537995

Telefono del contacto: 8675069
Fax: 8675069
correo electronico del contacto:
carlospalta@hotmail.com

CONSTRUDIEZ S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004295467

Telefono del contacto: 8133895

ALL IN SERVICE S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9008204733

Telefono del contacto: 4549577

NEXCOM S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830110570

Telefono del contacto: 3165298219
Fax: 5715520765
correo electronico del contacto: uriel@nex.com.co

DICOMTEX S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9005747685

Telefono del contacto: 2636258

MADERPLAST S.A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900092518

Telefono del contacto: 4855555 

JUAN LEDESMA 
COLOMBIA | Chía 
Número de documento
13741015

Telefono del contacto: (057)-1-8855332
Fax: (057)-1-8855332
correo electronico del contacto:
oficina@grupointerlomas.com.co

GAMEZ Y FRIAS S.A.S.
COLOMBIA | Floridablanca 
Número de documento
9000287383

Telefono del contacto: 6488353
Fax: 6488353
correo electronico del contacto:
directorproyectos@gamezyfrias.com

i3NET SAS
COLOMBIA
Número de documento
830024826

Telefono del contacto: 2681500

MUEBLES ROMERO S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento

Telefono del contacto: 4524094
Fax: 2991428
correo electronico del contacto:
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860066674 gerencia@mueblesromero.net

EQMONT LTDA
COLOMBIA
Número de documento
800059118

Telefono del contacto: 3601917

HOUDING SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900414114

Telefono del contacto: 57 1 745 62 16

NASE COLOMBIA S.A.S
COLOMBIA | Pereira Servicios
de aseo y limpieza
Número de documento
900695452

Telefono del contacto: 3419076

MONTAJES DE MARCA S.A.
COLOMBIA | Caldas 
Número de documento
811022617

Telefono del contacto: 5743032828

ARIOS COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA | Cali Suministros de
aseo y limpieza
Número de documento
900183528

Telefono del contacto: 3739920
Fax: 3739920
correo electronico del contacto:
info@arioscolombia.com.co

DIEGO FERNANDO JAIME
ESCOBAR
COLOMBIA
Número de documento
12240867

Telefono del contacto: 8369128

SEISO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
900453988

Telefono del contacto: 3113197925
Fax: (4) 4444600
correo electronico del contacto: juridico@seiso.com.co

Luis Carlos Prieto Perez
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
79123030

Telefono del contacto: 3794437

BIOMEDICAL TECNOLOGIA LTDA
COLOMBIA | Cali Equipo de
laboratorio y científico
Número de documento
900072246

Telefono del contacto: 3739920
Fax: 3739920
correo electronico del contacto:
juridico@biomedicaltecnologia.com

GRUPO CORAL SAS
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
830147136

Telefono del contacto: 5418674

ACASSA
COLOMBIA | Sabaneta Servicios
de construcción pesada
Número de documento
8909188661

Telefono del contacto: 2883288
Fax: 2881044
correo electronico del contacto: nalzate@acassa.co

IKON GROUP S.A.S
COLOMBIA | Medellín Servicios
de construcción pesada
Número de documento
900373623

Telefono del contacto: 4034380

COMPAÑIA DE ASESORIAS Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S. - CASCO
S.A.S.
COLOMBIA | Medellín
Número de documento
811032904

Telefono del contacto: 4034385

RHINO INFRASTRUCTURE SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900837886

Telefono del contacto: 4034380

INESSMAN LTDA
COLOMBIA Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
8000086394

Telefono del contacto: (1)4162296
Fax: (1)2633797
correo electronico del contacto:
vicentecorrales@inessman.com

BIENES Y SERVICIOS ANDINA
S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900591137

Telefono del contacto: 3145294457

DESARROLLOS
ARQUITECTONICOS GUILLERMO
RUIZ S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900558744

Telefono del contacto: 7498154

EISENHOWER ZAMORA
GONZÁLEZ
COLOMBIA | Bogotá 

Telefono del contacto: 7024375
Fax: 7024375
correo electronico del contacto: admonezg@gmail.com
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Número de documento
19194116

AVINCO S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8002108940

Telefono del contacto: 4758851
Fax: 4758851
correo electronico del contacto:
avincosltda@yahoo.es

MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9006293761

Telefono del contacto: 537 06 56
Fax: 537 06 56
correo electronico del contacto:
ing_milton@hotmail.com

INGESEM S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
9001594398

Telefono del contacto: 4056333
Fax: 7039368
correo electronico del contacto:
licitaciones@ingesem.co

SAIN ESPINOSA MURCIA
COLOMBIA
Número de documento
79311841

Telefono del contacto: 4056333
Fax: 7039368
correo electronico del contacto:
licitaciones@ingesem.co

SERVIMET SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
800225803

Telefono del contacto: 3197570
Fax: 3197571
correo electronico del contacto:
gerencia@servimetltd.com

Yesid Homero Aguilera Martin
COLOMBIA
Número de documento
79900919

Telefono del contacto: 3202180568

UNIPRODUCTOS SAS
COLOMBIA
Número de documento
800200439

Telefono del contacto: 7764528
Fax: 5971604
correo electronico del contacto:
auxventas1@uniproductos.com

Spira Group
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9003673639

Telefono del contacto: 3138550382

INTERAMBIENTE INGENIERIA
SAS
COLOMBIA
Número de documento
900114572

Telefono del contacto: 7135914
Fax: 7039647
correo electronico del contacto:
licitaciones@interambiente.com.co

Constructora Cimec y Conespro
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
900236687

Telefono del contacto: 6341680

GNG INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830515117

Telefono del contacto: 2360929
Fax: 6210332
correo electronico del contacto:
licitaciones@gng.com.co

WILLIAM SANTAMARIA BUILES
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
71753574

Telefono del contacto: 4445524

CIVING INGENIEROS
CONTRATISTAS SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
860451253

Telefono del contacto: 2491147

Vallejo H Ingenieros Consultores
- Constructores BIC SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900416314

Telefono del contacto: 3112118551
Fax: 3112118551
correo electronico del contacto:
vallejohingenieros@gmail.com

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS
S.C
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830023696

Telefono del contacto: 6167377

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
COLOMBIA | Tenjo 
Número de documento
8000284465

Telefono del contacto: 8966480

GRUPO AZER SAS EN
REORGANIZACIÓN
COLOMBIA
Número de documento
900074646

Telefono del contacto: 3591091

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
800195943

Telefono del contacto: 4673781
Fax: 4673782
correo electronico del contacto:
gg.logisticgroup@gmail.com

Consultecnicos S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
8600142853

Telefono del contacto: 6360300
Fax: 6360300
correo electronico del contacto:
secop2@consultecnicos.com

CONTROLES Y AUTOMATIZACION
SAS EN REORGANIZACIÓN

Telefono del contacto: 5330501
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COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción de
edificaciones no residenciales
Número de documento
8301121548

NCR INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Cota Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900535088

Telefono del contacto: 3003288257

JASEN CONSULTORES S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830087225

Telefono del contacto: 2608664

SERARCO SAS
COLOMBIA
Número de documento
9003905807

Telefono del contacto: 7020821
Fax: 7020821
correo electronico del contacto:
gerencia.g@serarco.com

PEDRO JULIO CARRILLO
RODRIGUEZ
COLOMBIA
Número de documento 5991873

Telefono del contacto: 3112327517
Fax: 3112327517
correo electronico del contacto: ingepcr@hotmail.com

OBRAS CIVILES SALGADO &
QUINTERO LTDA
COLOMBIA
Número de documento
830141435

Telefono del contacto: 8705636

JAIRO E RINCON C
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento 7183503

Telefono del contacto: 6087420861

INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJE
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900353474

Telefono del contacto: 2495238
Fax: 3477512
correo electronico del contacto:
camilo.rico@idmsas.com.co

RUTH ELENA TABARES ZULETA
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
30303454

Telefono del contacto: 2307993

MHI SAS
COLOMBIA Servicios de
construcción pesada
Número de documento
830027397

Telefono del contacto: 7460121
Fax: 7460121
correo electronico del contacto:
amartinez@mhi.com.co

CORDEA SAS 
COLOMBIA | Riohacha 
Número de documento
900228413

Telefono del contacto: 3157798279
Fax: 3014498058
correo electronico del contacto:
corde_527@hotmail.com

CONINSAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9003420263

Telefono del contacto: 7028582

JUAN CARLOS VILLANY
RODRIGUEZ
COLOMBIA | Pitalito
Número de documento
121328045

Telefono del contacto: 8710770

CIDTEC SAS
COLOMBIA | Yopal
Número de documento
900200707

Telefono del contacto: 8295785

MG ARQUITECTOS
COLOMBIA | Bogotá Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
900761303

Telefono del contacto: 3208353743

Jaime Alberto Hurtado
Castellanos
COLOMBIA
Número de documento
18400413

Telefono del contacto: 7435510

Rover Alcisa Sucursal en
Colombia
COLOMBIA
Número de documento
900530630

Telefono del contacto: 2571235

EMPROCIV SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900096419

Telefono del contacto: 16218382

RB DE COLOMBIA SA
COLOMBIA

Telefono del contacto: 2102004
Fax: 2102002
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Número de documento
860004030

correo electronico del contacto:
errebe2003@cable.net.co

INGENIERIA Y
MEGAESTRUCTURAS S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900549855

Telefono del contacto: 5102935

Total Management
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830130784

Telefono del contacto: 6366023-6352994
Fax: 6352994
correo electronico del contacto:
totalmanagementltda@yahoo.com

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
17345360

Telefono del contacto: 6628528
Fax: 6628528
correo electronico del contacto:
sanchezarley@yahoo.com

CPI GROUP
COLOMBIA | Palermo 
Número de documento
9000235155

Telefono del contacto: 8722097
Fax: 8723891
correo electronico del contacto: cpigroup7@gmail.com

ETSA
COLOMBIA
Número de documento
860008018

Telefono del contacto: 3100811
Fax: 2117409
correo electronico del contacto:
colicitaciones@sgs.com

CONINSPRO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
900762406

Telefono del contacto: 3100811
Fax: 2117409
correo electronico del contacto:
colicitaciones@sgs.com

ATLAS Arquitectura, Ingeniería
& Construcción S.A.S.
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900166490

Telefono del contacto: 4445264

COLSECONT SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
900405924

Telefono del contacto: 6705629

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
80031665

Telefono del contacto: 3158959273

T&S COMP
COLOMBIA
Número de documento
830080498

Telefono del contacto: 7433055
Fax: 3712894
correo electronico del contacto:
licitacionesycontratos@tyscomp.com

AIRPORT SOLUTIONS
COLOMBIA Servicios de
descontaminación
Número de documento
900814614

Telefono del contacto: 3212034076

MANUEL DURANGO HERNANDEZ
COLOMBIA | Montería Vías
Número de documento 72235882

Telefono del contacto: 3126624567

ARCHIVO Y DOTACIONES EMES
LTDA
COLOMBIA
Número de documento
8002184990

Telefono del contacto: 6311396
Fax: 6311396
correo electronico del contacto: emes349@gmail.com

CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830004448

Telefono del contacto: 6757264
Fax: 6757264
correo electronico del contacto:
licitacionesmaster@yahoo.com

JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY
COLOMBIA | Pasto 
Número de documento 16077773

Telefono del contacto: 7368752

BAREJAH INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900801151

Telefono del contacto: 6227790

ENERGIA Y DISEÑOS S.A.S
COLOMBIA Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900538679

Telefono del contacto: 3015899

SYSPROING SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
800017081

Telefono del contacto: 3114110592

SG INGENIERIA EN DUCTOS
COLOMBIA | Cota
Número de documento
900356622

Telefono del contacto: 8773601
Fax: 8773601
correo electronico del contacto:
wleon@sgingenieriaenductos.com

Engevix Engenhari S.A. Telefono del contacto: 4660580
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Sucursal Colombia 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004182039

BSV INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830142715

Telefono del contacto: 7436848
Fax: 7436848
correo electronico del contacto:
licitaciones@bsvingenieria.com

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
COLOMBIA Servicios de aseo y
limpieza
Número de documento
900229503

Telefono del contacto: 6387575

A&C CONSTRUCCION Y
TOPOGRAFIA S.A.S
COLOMBIA | Soacha Vías
Número de documento
900886401

Telefono del contacto: 9023974
Fax: 9023974
correo electronico del contacto:
aicconstruccion.topografia@gmail.com

AQSERV SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830045040

Telefono del contacto: 3350908
Fax: 3350908
correo electronico del contacto:
directorcomercial@aqserv.com.co

SERCONAL
COLOMBIA
Número de documento
800429637

Telefono del contacto: 6044086721
Fax: 6044086721
correo electronico del contacto:
juridico@serconal.com

Hernando Mejia Valderrama
COLOMBIA
Número de documento 7554273

Telefono del contacto: 3006261223

CARVAJAL & CORTES INGENIERA
SAS
COLOMBIA
Número de documento
900344811

Telefono del contacto: 8032577

INPROSER SAS
COLOMBIA |
Fusagasugá Servicios de
construcción de
edificaciones no
residenciales
Número de documento
900922479

Telefono del contacto: 3004706841

CASALIMPIA S.A
COLOMBIA Servicios de aseo
y limpieza
Número de documento
860010451

Telefono del contacto: 4578383
Fax: 4139198
correo electronico del contacto:
director.clcc@casalimpia.com.co

BALLEN B Y CIA S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830118155

Telefono del contacto: 3350422

STREAM NG
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900167254

Telefono del contacto: 5513972

CAMECOR SAS 
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900278893

Telefono del contacto: 7049285

JP&C.A S.A.S BIC
COLOMBIA
Número de documento
830041027

Telefono del contacto: 752-2651
Fax: 752-2651
correo electronico del contacto:
ivanjaramilloperez@gmail.com

CIVILARCO INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
800113554

Telefono del contacto: 4736527

CONSULTORES DEL OCCIDENTE
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900457115

Telefono del contacto: 2155338
Fax: 7514746
correo electronico del contacto:
consorciogap@hotmail.com

IAMA
COLOMBIA
Número de documento
900822307

Telefono del contacto: 8965012

FCC CONSTRUCCIÓN SA
SUCURSAL EN COLOMBIA
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción pesada
Número de documento
9004618513

Telefono del contacto: 2441527

DARIO ALFONSO FRANCO Telefono del contacto: 3102139100
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COLOMBIA
Número de documento
79418125

Dharwin Rodríguez
COLOMBIA | Guasca 
Número de documento
1018440660

Telefono del contacto: 3124870976

ingerlux ingenieria s.a.s
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
9004968664

Telefono del contacto: 4485014

DISEÑOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8600903721

Telefono del contacto: 3112305
Fax: 3112320
correo electronico del contacto: dmiltda@dmiltda.com

EFI SERVICIOS INTEGRALES
SAS
COLOMBIA Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
901008877

Telefono del contacto: 3008564612
Fax: 6709173
correo electronico del contacto:
NESTOR.BUSTOS@EFI.COM.CO

IMCARE SAS
COLOMBIA
Número de documento
900068959

Telefono del contacto: 7508102

SYPROC SAS
COLOMBIA | Barrancabermeja 
Número de documento
9002389707

Telefono del contacto: 6112102

OCR
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
900939463

Telefono del contacto: 6023899356

Guillermo Arevalo Vargas 
COLOMBIA Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
791057601

Telefono del contacto: 2952079

DLC SOLUCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Soledad 
Número de documento
900465655

Telefono del contacto: 3205358452

GBG
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
793267076

Telefono del contacto: 7551365

RAELJA INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
813003916

Telefono del contacto: (098)8641497

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
192728753

Telefono del contacto: 3132282011
Fax: 6113842
correo electronico del contacto: licitarjaol@gmail.com

YOALVETH LOZANO LOSADA
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
12139245

Telefono del contacto: 3166907919
Fax: 3143327983
correo electronico del contacto: yololo5@hotmail.com

GABRIEL ALEJANDRO
GONZALEZ BARON
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento 7182266

Telefono del contacto: 86673171

LDS INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
830074869

Telefono del contacto: 3107718271
Fax: 3107718272
correo electronico del contacto:
gerencia@ldsingenieria.com.co

Nestor Monsalve S.A.S.
COLOMBIA | Girón 
Número de documento
900611613

Telefono del contacto: 6917440

DACAX S.A.S.
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
804010094

Telefono del contacto: 3133925010
Fax: 6946495
correo electronico del contacto: dacaxsas@gmail.com

MP&L SAS
COLOMBIA
Número de documento
900024808

Telefono del contacto: 8415365

Miguel Andrés Valderrama Telefono del contacto: 8624916
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medina
COLOMBIA
Número de documento 7704930

Wilson Morales
COLOMBIA
Número de documento
19443881

Telefono del contacto: 3108134047

FUMI ESPRAY SAS
COLOMBIA | Neiva Servicios
de descontaminación
Número de documento
900654916

Telefono del contacto: 8623346

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
JAVM
COLOMBIA | Buenaventura 
Número de documento
900321309

Telefono del contacto: 3105751892

daniel fernando hernandez
olaya
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
1075210339

Telefono del contacto: 3124352662

S & T INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
802013773

Telefono del contacto: 3609511

PROYECTAR S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900782420

Telefono del contacto: 7038983

DEVAG INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900928788

Telefono del contacto: 3176372061

Polyuprotec S.A.
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de mantenimiento y
construcción de comercio
especializado
Número de documento
830015914

Telefono del contacto: +57 (1) 3907880
Fax: +57 (1) 4220978
correo electronico del contacto:
lvelez@polyuprotec.com

JHON FREDY RODRIGUEZ PAEZ
COLOMBIA
Número de documento
86075362

Telefono del contacto: 3157612448
Fax: 3157612448
correo electronico del contacto:
CONTRATOSJHONR04@GMAIL.COM

SIDCA LTDA
COLOMBIA | Yopal 
Número de documento
8440020699

Telefono del contacto: 5716357120

CERTA INTERNACIONAL SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900859415

Telefono del contacto: 3681017

HECTOR ORLANDO ALARCON
GONZALEZ
COLOMBIA | Rionegro 
Número de documento
10279070

Telefono del contacto: 5628867
Fax: 5628867
correo electronico del contacto:
hectoralarcong@yahoo.es

Soluciones Logísticas Integrales
Hermes SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9010638691

Telefono del contacto: 3943857

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROMOCON LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
822001661

Telefono del contacto: 3102649
Fax: 3102687
correo electronico del contacto: info@promocon.co

SIG E INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900799060

Telefono del contacto: 3703180
Fax: 3703180
correo electronico del contacto: sigeings@gmail.com

korpoconstrucciones sas
COLOMBIA
Número de documento
9009130391

Telefono del contacto: 1-6941740

PRAINCOT S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900747042

Telefono del contacto: 3203060718
Fax: 3118084678
correo electronico del contacto: praincot@gmail.com

DANIEL AUGUSTO VELASQUEZ
MENDEZ
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
93397782

Telefono del contacto: 3187513986
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VICTOR MANUEL GARCIA
COLLAZOS 
COLOMBIA
Número de documento
192333161

Telefono del contacto: 3108026031

Hernandez
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900008208

Telefono del contacto: 2830119

NESTOR ARCE VANEGAS
COLOMBIA
Número de documento
19331016

Telefono del contacto: 8753382
Fax: 8753382
correo electronico del contacto:
nestor1158@hotmail.com

JOSE ERNESTO GRANADOS
CHARRY
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
12130705

Telefono del contacto: 8705450
Fax: 8705450
correo electronico del contacto:
joseernestogran@yahoo.es

ARQUITECTURA Y CONCRETO
S.A.S.
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
800093117

Telefono del contacto: 3123618

JULIO CESAR QUESADA
ARREDONDO
COLOMBIA | Cartagena
Número de documento 73236879

Telefono del contacto: 6608045

Luis Alberto Galeano Riorrecio
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
1110461329

Telefono del contacto: 3186908233

JOCA COLOMBIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción pesada
Número de documento
901095339

Telefono del contacto: 3103211495

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES
TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
900497781

Telefono del contacto: 3474255
Fax: 3474255
correo electronico del contacto:
correspondencia@trujilloasociados.com

ALFONSO RAFAEL PACHECO
OQUENDO
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
15025404

Telefono del contacto: 3156653769

CONS GED
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900337315

Telefono del contacto: 3911755

DRG INGENIERIA Y SUMINISTROS 
COLOMBIA | Tunja
Número de documento 40041522

Telefono del contacto: 3222906018

INGERCONSULTA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900047634

Telefono del contacto: 3106135060

CONELCO INGENIERÍA LTDA.
COLOMBIA
Número de documento
900030398

Telefono del contacto: 8069087

ULTRACLEAN SAS
COLOMBIA
Número de documento
9007330476

Telefono del contacto: 7434899
Fax: 7432060
correo electronico del contacto:
licitaciones@ultraclean.com.co

SERVIAMBIENTALES E.S.P.
S.A.S
COLOMBIA | Mosquera 
Número de documento
900885262

Telefono del contacto: 3133979153

RCM 
COLOMBIA
Número de documento
901100213

Telefono del contacto: 3055571
Fax: 3055571
correo electronico del contacto:
ricardo017@hotmail.com

LC ALFA
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900562354

Telefono del contacto: 3049116

ALBERTO ANIBAL SANCHEZ
LEMUS
COLOMBIA
Número de documento
12952584

Telefono del contacto: 4978110

AREAS VERDES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento

Telefono del contacto: 7575097
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860506842

PLEAMAR CARIBE SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900150818

Telefono del contacto: 3017858776
Fax: 3017858776
correo electronico del contacto:
isabelotero2003@yahoo.es

IELSEG SAS
COLOMBIA
Número de documento
901070254

Telefono del contacto: 3098318

PATOLOGIA E INGENIERIA
ESTRUCTURAL SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004194387

Telefono del contacto: 1-2357431

GERMAN BALLESTAS BERDEJO
COLOMBIA
Número de documento
19138735

Telefono del contacto: 2539531

CASTILLA Y LEON
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830108787

Telefono del contacto: 6224900

AGL
COLOMBIA | Tunja
Número de documento 6757246

Telefono del contacto: 3208495567
Fax: 8-7492057
correo electronico del contacto: noelalfo@gmail.com

SUMINISTRO,OBRAS, CIVILES,
REFRIGERACIÓN,ELECTRICIDAD,
SERVICIOS VARIOS NAVALES
S.A.S. ( SOCRES S.A.S )
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
900264519

Telefono del contacto: 3012971614

JAVIER ARMANDO FONSECA
DÍAZ
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento 7174619

Telefono del contacto: 0386835466

INDERSOL S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900821195

Telefono del contacto: 2435510
Fax: 2435510
correo electronico del contacto:
jvtcbitman@yahoo.com.mx

B&A SUBA 2017
COLOMBIA | Bogotá

Telefono del contacto: 3350422
Fax: 3350422
correo electronico del contacto:
proyectos@ballenbycia.com

BGA INGENIEROS LTDA
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
900223787

Telefono del contacto: 2787888

ARINCA CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA
Número de documento
900441492

Telefono del contacto: 8853998

CUSEGO
COLOMBIA
Número de documento
860003709

Telefono del contacto: 3211590

GOARCO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830030479

Telefono del contacto: 6213255
Fax: 6213255
correo electronico del contacto:
goarco.sas@gmail.com

JOBAINCO SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900454051

Telefono del contacto: 8742087

Construmat Center S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830098506

Telefono del contacto: 4361096

SERINSU DEL ORIENTE S.A.S
COLOMBIA | Arauca 
Número de documento
900962286

Telefono del contacto: 3133979153

ECOARQ S.A.S.
COLOMBIA | Florencia 
Número de documento
900294206

Telefono del contacto: 3125695736
Fax: 3213559596
correo electronico del contacto:
ecoarqsas@gmail.com

CONDICON SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830142334

Telefono del contacto: 3155847094

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ Telefono del contacto: 7825868
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MENDOZA
COLOMBIA | Montería 
Número de documento
19111009

CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS DEL PACIFICO
SAS
COLOMBIA | Puerto Tejada 
Número de documento
900932389

Telefono del contacto: 3054118

MASTABA ARQUITECTOS
INGENIEROS S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9002324408

Telefono del contacto: 3114807256

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA
S.A.S.
COLOMBIA | Barrancabermeja 
Número de documento
900696448

Telefono del contacto: 3167743190
Fax: 3158808430
correo electronico del contacto:
myp.ingenieriayconsultoria@gmail.com

SAJORING GROUP PROYECTOS
Y SOLUCIONES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9008720360

Telefono del contacto: 4580500

CONSTRUCCIONES Y
ASESORIAS INTEGRALES O&R
LTDA
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
900614563

Telefono del contacto: 5485815

jose eusebio torres romero
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento 7482574

Telefono del contacto: 3003349859

Nestor Felipe Pulido Sanchez
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
1049611533

Telefono del contacto: 3124801296

ARQUIMCO S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900236293

Telefono del contacto: 8027314

WILSON EFREN SALAZAR
WILCHES
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
79656871

Telefono del contacto: 7403465

PC REDES Y CONSTRUCCIONES
S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900013887

Telefono del contacto: 7433833

Fexxa SAS
COLOMBIA | Cali
Número de documento
9000919158

Telefono del contacto: 3052060480

ING MEGASERVICIOS S.A.S
COLOMBIA | Pereira Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900729436

Telefono del contacto: 3418464

DK PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
COLOMBIA | Cartago 
Número de documento
9010611362

Telefono del contacto: 2178725

Osuna Constructores
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
93410110

Telefono del contacto: 2653465

EPC ENERGY 
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción pesada
Número de documento
900632976

Telefono del contacto: 3214024772

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
79690978

Telefono del contacto: 8335405

PB CONSTRUCTORES SAS
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900673447

Telefono del contacto: 6848791
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GUSTAVO DURAN IZQUIERDO
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
13448423

Telefono del contacto: 5752108

cimecel sas
COLOMBIA
Número de documento
860501601

Telefono del contacto: 2171085

NATALIA RODRIGUEZ 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
1001115126

Telefono del contacto: 3043569204

MARVAL S.A.S.
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
890205645

Telefono del contacto: (7)6333987

Diviexport EU
COLOMBIA | Sibaté 
Número de documento
832004433

Telefono del contacto: 6017250877
Fax: 6017250877
correo electronico del contacto:
diviexporteu@gmail.com

DIDIER ESTEBAN ARISTIZABAL
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento 8026766

Telefono del contacto: 3014574006

Encogroup S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900912635

Telefono del contacto: 6953606

MP CONSTRUCTORES
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
830136194

Telefono del contacto: 3458756

MASTER TOOL E.U.
COLOMBIA
Número de documento
830145324

Telefono del contacto: 3004301

CONTRUCTORA IACA Y CIA
LTDA
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
804013795

Telefono del contacto: 2745020

CIVILCONS SAS
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900361655

Telefono del contacto: 7595599

Electroclima servicio
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
1057572390

Telefono del contacto: 3182109033
Fax: 3228987955
correo electronico del contacto:
electroclimaservicio@gmail.com

GH
COLOMBIA | Barbosa 
Número de documento
91016905

Telefono del contacto: 3203285637

ORGANIZACION HAR SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900545202

Telefono del contacto: 16151168
Fax: 16140189
correo electronico del contacto:
harlicitaciones@saneamientoambiental.com

HAROLD ALBERTO MUÑOZ
MUÑOZ
COLOMBIA | Popayán 
Número de documento
10548685

Telefono del contacto: 8319610
Fax: 8319610
correo electronico del contacto:
hamunoz7@hotmail.com

ASYPROTECNO S A S
COLOMBIA
Número de documento
901074648

Telefono del contacto: 3102178337

OBRINGCOL SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901093918

Telefono del contacto: 3134613668

CAMPAL INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
9011512682

Telefono del contacto: 3007856068
Fax: 3007856068
correo electronico del contacto:
gerencia@campalingenieria.com

GEC S.A.S.
COLOMBIA | Florencia Servicios
de mantenimiento o
reparaciones de transportes
Número de documento
900918522

Telefono del contacto: 3134267325
Fax: 3105771749
correo electronico del contacto:
grupotechautomotriz@gmail.com

MAFRED´S CONTRATISTAS SAS
COLOMBIA | Puerto Boyacá 

Telefono del contacto: 3206794602
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Número de documento
820000541

FREDY SAUL GRIMALDOS
MURALLAS
COLOMBIA | Floridablanca
Número de documento
91290496

Telefono del contacto: 3107635816

SEÑALIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830505579

Telefono del contacto: 3212037196

HIGIENE CON SEGURIDAD
COLOMBIA
Número de documento
74281321

Telefono del contacto: 4827135

Julia Rodriguez
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
65794988

Telefono del contacto: 3133533234

CONNIVEL
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901156196

Telefono del contacto: 3187826570

UNIÓN TEMPORAL VÍA M&M
COLOMBIA

Telefono del contacto: (8)718598
Fax: (8)718598
correo electronico del contacto:
cipavisecop2@gmail.com

YANETH CAROLINA SARMIENTO
BUENO 
COLOMBIA | San Gil Servicios
de construcción pesada
Número de documento
63557317

Telefono del contacto: 3214525798

ML INGENIERIA 
COLOMBIA
Número de documento
901156734

Telefono del contacto: 3219403756

JEAN PIERRE GARCÍA ACUÑA
COLOMBIA
Número de documento
1022340002

Telefono del contacto: 3176995777

DYMM INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9009122678

Telefono del contacto: 8113000

SERSUCON COSTA ATLÁNTICA 
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900980069

Telefono del contacto: 3024327513

GAGCO
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
9004598461

Telefono del contacto: 86645653
Fax: 86645653
correo electronico del contacto:
ggaviria@gagcosas.com

Rmj Multiservicios SAS
COLOMBIA
Número de documento
901126543

Telefono del contacto: 4976629

SECOAM INGENIERIA
COLOMBIA | Zipaquirá
Número de documento
900946942

Telefono del contacto: 8828366

ISP SAS
COLOMBIA | Ibagué Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900650416

Telefono del contacto: 5155143
Fax: 5155143
correo electronico del contacto: licitaciones@isp-
sas.com

A.G.E. INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900342974

Telefono del contacto: 3458756

ICICO SAS
COLOMBIA | Yopal 
Número de documento
844002854

Telefono del contacto: (8)6349212
Fax: (8)6349212
correo electronico del contacto:
gerenciatecnica@icicosas.com

MIGUEL ERASMO ALVAREZ
ARROYO
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento 92543751

Telefono del contacto: 3004262491

U.T CIPAVICOL
COLOMBIA | Palermo

Telefono del contacto: (8)718595
Fax: (8)718595
correo electronico del contacto:
utcipavicol@gmail.com
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IMPERMET
COLOMBIA
Número de documento
900051959

Telefono del contacto: 3948432

GDM INGENIERÍA DEL CARIBE
SAS
COLOMBIA | Soledad 
Número de documento
901131274

Telefono del contacto: 3929419

MEGA CLEAN
COLOMBIA
Número de documento
9003959811

Telefono del contacto: 3979637

ACOMEQ INGENIERIA SAS 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830047840

Telefono del contacto: 4753449

OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
12199107

Telefono del contacto: 3142380819

JUAN CARLOS GARCIA
HUERTAS
COLOMBIA | Tunja Estructuras
y edificios permanentes
Número de documento 6776513

Telefono del contacto: 7430187

PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
900659125

Telefono del contacto: 2741442

as
COLOMBIA
Número de documento
79566831

Telefono del contacto: 6099839

GLOBAL SOLUTIONS SUPPORT
COLOMBIA
Número de documento
900290999

Telefono del contacto: 17446224

SOLUCIONES Y SUMINISTROS
HL
COLOMBIA
Número de documento
1045683822

Telefono del contacto: 3173428

SANCHEZ GOMEZ Y CIA LTDA
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
800202163

Telefono del contacto: 6984953
Fax: 6984953
correo electronico del contacto:
sanchezgomezycialtda@hotmail.com

OPOVISA
COLOMBIA | Baranoa 
Número de documento
802012969

Telefono del contacto: 3106332560

AVILA SAS
COLOMBIA
Número de documento
8921153457

Telefono del contacto: 7431141
Fax: 7431141
correo electronico del contacto:
germanroa@avila.net.co

PROYCOL S.A.S
COLOMBIA | Montería 
Número de documento
900821160

Telefono del contacto: 3206644884

ORCA CONSTRUCTORA
COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900315952

Telefono del contacto: 7585133

B&F CONSULTORES LTDA
COLOMBIA | Cajicá 
Número de documento
900269960

Telefono del contacto: 8837640
Fax: 8837640
correo electronico del contacto:
byfconsultoresltda@gmail.com

AGROCIVIL DEL SUR SAS
COLOMBIA | Rivera
Número de documento
900459501

Telefono del contacto: 3167520296

SOLGITEC S.A.S.
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900913577

Telefono del contacto: 3326182

Telmacom Ltda
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8002179729

Telefono del contacto: 6201770
Fax: 6204003
correo electronico del contacto: info@telmacom.com

CONSTRUCTORA OLIMPO SAS
COLOMBIA | Manizales 
Número de documento
900819522

Telefono del contacto: 3006547345
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JESUS HERNANDO JULIO
TEHERAN
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
92446149

Telefono del contacto: 3012769006

RCM CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA
Número de documento
901152430

Telefono del contacto: 7364879

SANTOS ALFREDO PATIÑO
LARA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79256720

Telefono del contacto: 7904817

Kathy Andrea Yerena Vesga
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
1098736678

Telefono del contacto: 3177699202

JM CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
900392755

Telefono del contacto: 6422040

ANTONINO AMORTEGUI
GONZALEZ
COLOMBIA
Número de documento
93292180

Telefono del contacto: 3142486743
Fax: 3142486743
correo electronico del contacto:
antonino.amortegui@gmail.com

AVIZORAR 
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901103952

Telefono del contacto: 42093959

CONSESAR SAS
COLOMBIA | Palmira 
Número de documento
900202053

Telefono del contacto: 3182703372

CONCIVILGO S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
900740727

Telefono del contacto: 4590492
Fax: 4590492
correo electronico del contacto:
concivilgo@hotmail.com

VICTOR JAVIER ROJAS AYERBE
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
1032456791

Telefono del contacto: 3187440680
Fax: 3187440680
correo electronico del contacto:
licitacionesrojasayerbe@gmail.com

JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA
FIERRO
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento 4924039

Telefono del contacto: 3124352608

SIM INTERNACIONAL SAS.
COLOMBIA Servicios de
mantenimiento y reparaciones
de construcciones e
instalaciones
Número de documento
830047587

Telefono del contacto: 3125494769
Fax: 6373349
correo electronico del contacto:
siminternacionalsas@gmail.com

G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento
900896908

Telefono del contacto: 5744278
Fax: 5744278
correo electronico del contacto: gvc-
const@hotmail.com

ABASTECER S & S Ltda
COLOMBIA
Número de documento
830048426

Telefono del contacto: 2604805

TECNICA 1 SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900888303

Telefono del contacto: 3152143881

GAC ARQUITECTURA S.A.S
COLOMBIA | Valledupar
Número de documento
901105066

Telefono del contacto: (5) 5720154

GILBERTO ALEXANDER CORZO
ESTRADA
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento
77183188

Telefono del contacto: 3007972029
Fax: 3007972029
correo electronico del contacto: alexcorzo@yahoo.com

JOHN ALEXANDER GARCIA
GIRALDO
COLOMBIA | Manizales 
Número de documento
75084213

Telefono del contacto: (6)8865263

JOSE JULIAN VANEGAS
COLOMBIA
Número de documento
11227008

Telefono del contacto: 3114671969
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HDL CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900825534

Telefono del contacto: 4362247

CONSORCIO LOJA 2018
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
121991078

Telefono del contacto: 3142380819

PROA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900688077

Telefono del contacto: 7023003

ASEO SERVICIOS S.A.S.
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
800152751

Telefono del contacto: 6431582

CALIBRATION SERVICE SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900073613

Telefono del contacto: 2047699

Synergy Team
COLOMBIA
Número de documento
900883238

Telefono del contacto: 3114922132

JUAN CARLOS ESGUERRA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79278785

Telefono del contacto: 6476272

B&A CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA
Número de documento
807002287

Telefono del contacto: 5843512

OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL
S.A.S.
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
901169748

Telefono del contacto: 3029754
Fax: 3029754
correo electronico del contacto: ocymin@gmail.com

ARISTA ARQUITECTURA
CORPORATIVA 
COLOMBIA
Número de documento
830124471

Telefono del contacto: 3104850012

C CIPAVI&MAUSAN
COLOMBIA | Palermo 
Número de documento
80424255

Telefono del contacto: 8718595
Fax: 8718595
correo electronico del contacto:
cipavi.mausansecop2@gmail.com

JUAN DAVID RUIZ GRAJALES
COLOMBIA | Sabaneta 
Número de documento 3563876

Telefono del contacto: 3113849807

Roberto Campos Figueroa
COLOMBIA |
Villavicencio Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
17386911

Telefono del contacto: 3102851977
Fax: 3102851977
correo electronico del contacto:
arqeingrobertocamposfigueroa@gmail.com

ACS INGENIEROS S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
900967673

Telefono del contacto: 3208208000

SERVIAMCI J&M SAS
COLOMBIA | Espinal 
Número de documento
901164229

Telefono del contacto: 3208004638

Construcciones y Consultorias
Campos S.A.S
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900937649

Telefono del contacto: 3142327740
Fax: 3142327740
correo electronico del contacto:
cconultoriascampos@gmail.com

PAVIEST SAS
COLOMBIA | Cajicá 
Número de documento
9008958928

Telefono del contacto: 8660270

ESTRUCTURAL GROUP S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900999486

Telefono del contacto: 3142022270

R PACHON INGECON S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
901089438

Telefono del contacto: 3125736880
Fax: 2633460 
correo electronico del contacto:
rpachonsecop2@gmail.com

Balconi Constructores SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900891502

Telefono del contacto: 3212426117
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SIAV GESTION SAS
COLOMBIA | Neiva
Número de documento
900940765

Telefono del contacto: 3008408449 

APROINTEGRAL S.A.S.
COLOMBIA | Girardot 
Número de documento
901469143

Telefono del contacto: 3134764833
Fax: 18888043
correo electronico del contacto:
info@aprointegral.com

MEG OBRAS S.A.S.
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento
900356574

Telefono del contacto: 5804183
Fax: 5838609
correo electronico del contacto:
gerencia@megobras.com

OCHOA ARIZA ADRIANA
COLOMBIA | Cali
Número de documento
406138708

Telefono del contacto: 4017854
Fax: 4017854
correo electronico del contacto:
arqadrianaochoa@hotmail.com

SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIMIENTO
COLOMBIA | Santa Marta 
Número de documento
901219048

Telefono del contacto: 3006379851

APLINCO SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900360539

Telefono del contacto: 3228001

Escala Urbana
COLOMBIA Servicios de
construcción de edificaciones
residenciales
Número de documento
830509613

Telefono del contacto: 6184034

COINGARQS LTDA.
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900165322

Telefono del contacto: 3195558

BARKELL
COLOMBIA
Número de documento
901215229

Telefono del contacto: 3184703684

CONSTRU EPOXICOS S.A.S.
COLOMBIA | Palmira 
Número de documento
901017677

Telefono del contacto: 3114431103

APB ACABADOS
CONSTRUCCIONES SAS BIC
COLOMBIA | Medellín Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900013239

Telefono del contacto: 604 4481786

GRUPO EMPRESARIAL
PROYECTA S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004137961

Telefono del contacto: 6495328

PROYECTING S.A.S.
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
829004315

Telefono del contacto: 6523336

YOVANNI BETANCOURT
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento 5821502

Telefono del contacto: 3158283728

GERARDO BETANCOURT
CHINCHILLA
COLOMBIA | Rionegro 
Número de documento
19480242

Telefono del contacto: 6146253
Fax: 6146253
correo electronico del contacto: gbchark@gmail.com

Esbozo Arquitectura
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9006296162

Telefono del contacto: 3115149581

INVERPRO DE COLOMBIA S.A.S.
COLOMBIA | Apartadó 
Número de documento
900488311

Telefono del contacto: 8282614

CESAR ANIBAL DURAN RUGE
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
92519346

Telefono del contacto: 3165280594

Cimentar Compañia Colombiana
de Construcccion
COLOMBIA | Bogotá 

Telefono del contacto: 5473652
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Número de documento
900618503

Arcos Ingeniería
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
900845342

Telefono del contacto: 82629575

JOHN JAIRO COBALEDA USUGA
COLOMBIA | Girardota
Número de documento 8416356

Telefono del contacto: 3147142082

Haiber Fierro
COLOMBIA | Soledad 
Número de documento
1143150509

Telefono del contacto: 3016394948

sonianieto
COLOMBIA
Número de documento
50901749

Telefono del contacto: 3108127587

CONSORCIO ARANZAZU
COLOMBIA | Neiva

Telefono del contacto: 3204293139
Fax: 3174606120
correo electronico del contacto:
coingeconintegral@gmail.com

CONSTRUENLACE
COLOMBIA
Número de documento
900038440

Telefono del contacto: 5537183

SERDEING INGENIERIA S.A.S.
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900558140

Telefono del contacto: 3602374

Carlos Fontalvo
COLOMBIA
Número de documento
79940522

Telefono del contacto: 3108827551

Nubia Omaira Prieto Garcia
COLOMBIA
Número de documento
1052020265

Telefono del contacto: 3112532259

HAC INGENIERIA
COLOMBIA
Número de documento
901093514

Telefono del contacto: 2577437

CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ
MEDINA
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento 7691689

Telefono del contacto: 3187512685

AKROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SAS
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
901216675

Telefono del contacto: 2657037

NJF
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901112115

Telefono del contacto: 3174424647

ARINCO GRUP S.A.S.
COLOMBIA | Cajicá 
Número de documento
901145989

Telefono del contacto: 8796283

PW QHSE SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900431075

Telefono del contacto: 8745516

INGELCAF SAS 
COLOMBIA | Ocaña 
Número de documento
900636240

Telefono del contacto: 5624846

UT. BARNIC
COLOMBIA

MULTICONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS SAS
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900995455

Telefono del contacto: 6651225

WES CONSTRUCCIONES
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901164470

Telefono del contacto: 3124487507

CYEM SAS
COLOMBIA
Número de documento
900611732

Telefono del contacto: 2071769
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de 11/08/2023
9:07:24 PM ((UTC-
05:00) Bogotá,

- No -

IBERMAN COLOMBIA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9007002986

Telefono del contacto: 9261060

PERNOV S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901257282

Telefono del contacto: 3155898262

KATHERINE MEDINA ZAMBRANO
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
1018439147

Telefono del contacto: 3310778

DIPAC SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901065138

Telefono del contacto: 3437533

A&N SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS S.A.S
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
900996960

Telefono del contacto: 3203188060
Fax: 3043892507
correo electronico del contacto:
contacto.stecartagena@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CIPAVI VÍA
LA MARÍA 
COLOMBIA | Palermo

Telefono del contacto: (8)718595
Fax: (8)718595
correo electronico del contacto:
cipavisecop2@gmail.com

ASOCIACIÓN AIRE
COLOMBIA | Barrancabermeja 
Número de documento
900860154

Telefono del contacto: 3115376740

CONIMPER S.A.S.
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900499560

Telefono del contacto: 3021594

PPSE GLOBAL
COLOMBIA | Mocoa 
Número de documento
901050556

Telefono del contacto: 3134522690

aresta 
COLOMBIA
Número de documento
900572704

Telefono del contacto: 3164725780

BERMANC SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900862551

Telefono del contacto: 3103248291

SUMMO INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900912349

Telefono del contacto: 3188901213

ARICIN CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIA SAS
COLOMBIA
Número de documento
901260530

Telefono del contacto: 3097148

VECTILIBRIUM SAS
COLOMBIA | Barranquilla
Servicios de construcción

de edificaciones no
residenciales
Número de documento
900959350

Telefono del contacto: 3855678

FUNDANHELO
COLOMBIA
Número de documento
900029863

Telefono del contacto: 3209399926

RICARDO JAVIER GALINDO MIER
COLOMBIA | Cómbita 
Número de documento 7175601

Telefono del contacto: 3112685276

UNION TEMPORAL EMM 60-
PAV40
COLOMBIA

JP Ingeniería
COLOMBIA | Bucaramanga
Estructuras y edificios

prefabricados
Número de documento
91491468

Telefono del contacto: 3188042610

JORGE ENRIQUE REYES
BECERRA
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento 6758843

Telefono del contacto: 3158890424

INGEPLAN.CO S.A.S BIC
COLOMBIA
Número de documento

Telefono del contacto: 3209391842
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800169622

HERRERA
COLOMBIA
Número de documento
900878718

Telefono del contacto: 3897622

PURIFIC LIFE
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900719277

Telefono del contacto: 4800827

Comacon
COLOMBIA
Número de documento
8050310010

Telefono del contacto: 6649734
Fax: 6649734
correo electronico del contacto:
comaconltda@gmail.com

proyectos e ingenieria mvr s.a.s
COLOMBIA | Cali
Número de documento
901468435

Telefono del contacto: 3012837383

P&B INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901286550

Telefono del contacto: 3117367280

8A BIOARQUITECTURA &
CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901268517

Telefono del contacto: 4017854
Fax: 4017854
correo electronico del contacto:
biolicitaciones@gmail.com

IGEL S.A.S.
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901048134

Telefono del contacto: 43223052

DESACON LTDA.
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
809009530

Telefono del contacto: 3213704261
Fax: 82720497
correo electronico del contacto:
desacon@desacon.com.co

SINTERPROYECTOS S.A.S
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
901285117

Telefono del contacto: 3103055484

ARCORIAN SAS
COLOMBIA | Guadalajara De
Buga 
Número de documento
900133617

Telefono del contacto: 3184936532

VITRATEX S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
901187036

Telefono del contacto: 3213805623
Fax: 6606834
correo electronico del contacto:
vitratex@texeredeco.com

C&CR S.A.S.
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901184396

Telefono del contacto: 3144204085
Fax: 3166289048
correo electronico del contacto: cycrsas@gmail.com

UNION TEMPORAL FUMI 2022
COLOMBIA
Número de documento
901659263

Telefono del contacto: 6088623346
Fax: 6088623346
correo electronico del contacto:
fumi_spray2004@hotmail.com

YEISON YAIR ORTIZ GAMBOA
COLOMBIA | Tibú 
Número de documento
1094369263

Telefono del contacto: 3124556658

RG INGENIERIA INTEGRAL SAS
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
900498577

Telefono del contacto: 6446283

JH CONSTRUCTORES
ASOCIADOS SAS
COLOMBIA | Cartago 
Número de documento
900849317

Telefono del contacto: 3006595961

Gerencia diseño &
construcciones
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
901088488

Telefono del contacto: 3008368821

FERRO ELECTRICOS MR SAS
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901107453

Telefono del contacto: 3002377331

JOMADI
COLOMBIA
Número de documento
901257237

Telefono del contacto: 3044257264

Amacorp S.A.S
COLOMBIA | Cota 
Número de documento
900447538

Telefono del contacto: 3102811918
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MAXIMA SOLUTIONS SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900691317

Telefono del contacto: 5)3607120
Fax: 5)3607120
correo electronico del contacto:
proyectos@maximasolutionscol.com

soluciones de ingeniería y
arquitectura jd sas
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
901228433

Telefono del contacto: 3003654853

JL CONSTRUCIVIL SAS
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
900589833

Telefono del contacto: 3103331696

CONOBRAS
COLOMBIA
Número de documento 1?

SIRPRO SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
901218458

Telefono del contacto: 3168231326

ASERVICIOS TECNICOS SAS
COLOMBIA | Cali
Número de documento
900470721

Telefono del contacto: 3765097

EDUQUEMOS AT
COLOMBIA | Barrancabermeja 
Número de documento
900494675

Telefono del contacto: 6959990
Fax: 6959990
correo electronico del contacto:
eduquemos.at@gmail.com

CONSORCIO INOS
COLOMBIA

Telefono del contacto: 3002652297

IDEAR CONSTRUCTORA S.A.S. 
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901115161

Telefono del contacto: 3057726839

MONTEGUEZ
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900977433

Telefono del contacto: 2919314

Geovanni Perdomo Gonzalez
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
121285765

Telefono del contacto: 3212718789

JAIME EDUARDO DUQUE
GUTIÉRREZ
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
94407112

Telefono del contacto: 3763070
Fax: 3763070
correo electronico del contacto:
gerencia@jaimeduqueingenieria.com

Hernando Marquez Suarez
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento 91521906

Telefono del contacto: 3008285892

DYNAMIC SE
COLOMBIA | Barranquilla
Número de documento
9010921666

Telefono del contacto: +573004740496

MENTOR
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900190101

Telefono del contacto: 3016403929

MIDICHEALTHCARE SAS
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901196131

Telefono del contacto: 3219388682

INVERSIONES MUNDIAL UNO
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento 7571707

Telefono del contacto: 5839958
Fax: 5839958
correo electronico del contacto:
inversionesmundialsas1@gamil.com

EDIFICAR ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Buenaventura 
Número de documento
9006192049

Telefono del contacto: 3176797212

JUAN SEBASTIAN PARRA
DUARTE
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
1033761080

Telefono del contacto: 3133147066
Fax: 3133147066
correo electronico del contacto: jsparrad@hotmail.com

PONCE VALLEJO
ARQUITECTURA S.A.S
COLOMBIA | Sibundoy 
Número de documento
900981185

Telefono del contacto: 3207158771
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AC DESIGN
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
9008929012

Telefono del contacto: 3205809930

DYELCO INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901253778

Telefono del contacto: 3138279803

oscar fernando rodriguez
meneses
COLOMBIA | Pamplona 
Número de documento
1095926230

Telefono del contacto: 3177826747

NB CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900696106

Telefono del contacto: 7685170

Senén Mosquera Ledezma
COLOMBIA | Quibdó 
Número de documento
11802487

Telefono del contacto: 3233444485

INGCONTEL S.A.S
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
901054058

Telefono del contacto: 6423633

MANUEL
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
88201630

Telefono del contacto: 3115771444

SERVI.RAMIREZ SAS
COLOMBIA | Tesalia 
Número de documento
900926765

Telefono del contacto: 3178905907

OYUELA
COLOMBIA | Yopal 
Número de documento
900671869

Telefono del contacto: 3213003776
Fax: 3213003776
correo electronico del contacto:
presupuestotecnicomercio@gmail.com

proicivil s.a.s
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
9005661288

Telefono del contacto: 6430091

Sepron Ltda
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900326085

Telefono del contacto: 2079640
Fax: 2079640
correo electronico del contacto:
f.bermudez@sepron.com.co

Angie Cotamo
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
1090445014

Telefono del contacto: 3232071905

QUIROGA SOLUCIONES E
INGENIERÍA S.A.S
COLOMBIA | Floridablanca 
Número de documento
900448567

Telefono del contacto: 6393466

BENT
COLOMBIA | San Andrés 
Número de documento
901162262

Telefono del contacto: +573212064664

COOPRESSTA LTDA
COLOMBIA | San Gil Servicios
de construcción pesada
Número de documento
8040133427

Telefono del contacto: 3015841406

MMS S.A.S
COLOMBIA | Girón 
Número de documento
901168474

Telefono del contacto: 3158520235

AUSTING
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900979731

Telefono del contacto: 4765752

HOME BUILDERS S.A.S.
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
9010290685

Telefono del contacto: 3113440348

SAMA SAS
COLOMBIA | Arauca 
Número de documento
900383927

Telefono del contacto: 0978860740
Fax: 0978860740
correo electronico del contacto:
samasasint@gmail.com

jaime sanchez
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
14229717

Telefono del contacto: 3186997336

GYR Telefono del contacto: 3204760075
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COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
8230021612

MULTISERVICIOS INTEGRALES
EXPROSER S.A.S.
COLOMBIA | Soledad 
Número de documento
901365538

Telefono del contacto: 3135401835

ASTM INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
9004578708

Telefono del contacto: 3005531414

INVERSIONES PINVAR S.A.S
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900752100

Telefono del contacto: 3142959236
Fax: 3142959236
correo electronico del contacto:
inversionespinvarsas@gmail.com

ISACON EM SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
900961851

Telefono del contacto: 3104326676

COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA BOYACENSE
S.A.S.
COLOMBIA | Macanal 
Número de documento
901067670

Telefono del contacto: 3208100245

OPTIMIZARQ SAS 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900021819

Telefono del contacto: 7437853

jose julian ramirez palma
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
14295273

Telefono del contacto: 3163022864

INGECOOL SAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900452511

Telefono del contacto: 3850419

ds soluciones constructivas sas
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
9011907633

Telefono del contacto: 3007975050

BHR CONSTRUCTORES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9013725488

Telefono del contacto: 300347440 
Fax: 3202692324
correo electronico del contacto:
bhr.constructores@gmail.com

CARLOS EDUARDO SANTANA
USCATEGUI
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
96121586

Telefono del contacto: 3202699833

OSCAR DARIO CASTELBLANCO
CASTELBLANCO
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento 7176860

Telefono del contacto: 7466918

LAURA DANIELA CUBAQUE
GARZÓN
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
1053613005

Telefono del contacto: 3102596819

Diferencial ingenieros y
arquitectos SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901124923

Telefono del contacto: 3008628412

JJ CONSTRUCTORES HUILA
S.A.S.
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
900810480

Telefono del contacto: 8708370

BLANCA INES SORACA REYES
COLOMBIA | Tunja Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
40024985

Telefono del contacto: 311525785

INGEDIEZ
COLOMBIA | Bogotá

Telefono del contacto: 3112790673

DISTRISUCOM LTDA
COLOMBIA | Guatape 
Número de documento
900195700

Telefono del contacto: 3104073475

MAPAL SAS 
COLOMBIA | Floridablanca 
Número de documento

Telefono del contacto: 3173803560
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900651415

ECO PLAGAS PUTUMAYO
COLOMBIA | Villagarzón 
Número de documento
1082127888

Telefono del contacto: 3229449792

RAÚL LÓPEZ GARCÍA
COLOMBIA | Dosquebradas
Servicios profesionales de

ingeniería y arquitectura
Número de documento
10115354

Telefono del contacto: 3117861303

BW
COLOMBIA | Zipaquirá 
Número de documento
1003358935

Telefono del contacto: 3058247750

Albert Pinzon
COLOMBIA | Zipaquirá 
Número de documento
1075653503

Telefono del contacto: 3115204116

ARMAV S.A.S.
COLOMBIA | Mosquera 
Número de documento
901376568

Telefono del contacto: 3125222624

EDUAR FERNEY MARIN MORA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79922001

Telefono del contacto: 3005546850
Fax: 6012808713
correo electronico del contacto:
eduarmarin@gmail.com

JAZMÍN GARCÍA VARGAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
52302936

Telefono del contacto: 3213495284
Fax: 3213495284
correo electronico del contacto: jazgar@gmail.com

Óptima Ingeniería
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901287226

Telefono del contacto: 8899361

PROYEDCOL ING S.A.S.
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901371757

Telefono del contacto: 3002770897
Fax: (605)-6367945
correo electronico del contacto:
gerencia@proyedcol.com

M&R INGENIERIA
COLOMBIA | Istmina 
Número de documento
1076333181

Telefono del contacto: 3154821398

Palma Jimena
COLOMBIA | Popayán 
Número de documento
25287432

Telefono del contacto: 3128331476
Fax: 3128331476
correo electronico del contacto:
palmajimena1@gmail.com

NPU SAS
COLOMBIA | Floridablanca
Servicios profesionales de

ingeniería y arquitectura
Número de documento
900675006

Telefono del contacto: 6195262
Fax: 6195262
correo electronico del contacto:
npuingenieria@gmail.com

JESUS FRANCO YELA
RODRIGUEZ
COLOMBIA | Pasto 
Número de documento 5342351

Telefono del contacto: 3187837166

TISI SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901359010

Telefono del contacto: 3006852870

JOSE LUIS ALBERTO TORRES
TINCANA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79131719

Telefono del contacto: 7665133

GBR
COLOMBIA | Pasto 
Número de documento
1085275396

Telefono del contacto: 3168890704
Fax: 3168890704
correo electronico del contacto:
romo_870927@hotmail.com

HIPER CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901171529

Telefono del contacto: 2068494

Paola lizarazo
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
1090480464

Telefono del contacto: 3203616939

NESTOR ARMANDO LAGOS
RODRIGUEZ
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
19433526

Telefono del contacto: 3227151338

GENERAL SOLUTIONS Telefono del contacto: 3143861033
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CORPORATION SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901378509

Jireh Grupo Empresarial SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901256338

Telefono del contacto: 3019956

BARU INGENIERIA SAS
COLOMBIA | Pitalito 
Número de documento
900634206

Telefono del contacto: 3122851390

GRI COLOMBIA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901334572

Telefono del contacto: 2002986

GRUPO EMPRESARIAL DEL
CARIBE MYM
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
901067419

Telefono del contacto: 3563646
Fax: 3563646
correo electronico del contacto:
coordinador.comercial@empresarialcaribemym.com.co

ARD ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION 
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901172886

Telefono del contacto: 3107526197

ECONSTRUCCIONES
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900701807

Telefono del contacto: 3573625

IINGENIUX SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
900800766

Telefono del contacto: 3187461983

EPSILON RHO PROYECTOS
S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901386344

Telefono del contacto: 3204418976

MORERA CONSTRUCCIONES MC
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901251912

Telefono del contacto: 8088201

las duras ledys y rosa prueba 
COLOMBIA | Neiva

ELSA JIMENA CARDENAS
MALDONADO
COLOMBIA | Cúcuta 
Número de documento
37395556

Telefono del contacto: 3013511778

INDURISA S.A.S.
COLOMBIA | La Virginia 
Número de documento
900281154

Telefono del contacto: (6)3679967

ANDSAGA INGENIERIA EN
CONSTRUCCIÓN S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9008274362

Telefono del contacto: 3134718818

JAVIL INDUSTRIAL SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901214292

Telefono del contacto: 6015174039

CAOB InGeVias
COLOMBIA | Bogotá Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento 80037345

Telefono del contacto: 3505053337

DIMAN INGENIEROS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901393588

Telefono del contacto: 3157750793

INGENIEROS Y ASOCIADOS
INGYASOC SAS
COLOMBIA | San José Del
Guaviare 
Número de documento
901338168

Telefono del contacto: 3113082835

V&C Arquitectos.
COLOMBIA | Montería 
Número de documento
900296282

Telefono del contacto: 7833509

UNIÓN TEMPORAL E & M 2020 Telefono del contacto: 3016621215
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COLOMBIA | Pasto
Número de documento
12999118

PULKRO AW
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
901361241

Telefono del contacto: 6915759

INTERPOLAR S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830041169

Telefono del contacto: 7031566

MUNDO COLOR IMPRESORES
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900324842

Telefono del contacto: 2609790
Fax: 2609790
correo electronico del contacto:
contabilidadmundocolor@gmail.com

Clima Power Ingeniería SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901124839

Telefono del contacto: 3184321055

FULLER MANTENIMIENTO S A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8600259138

Telefono del contacto: 7420808

TOPICOL SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900086691

Telefono del contacto: 3132085231

CYSO SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
9003934676

Telefono del contacto: 3187345795

INGELECTRISIS LTDA
COLOMBIA | Orocué 
Número de documento
900244652

Telefono del contacto: 3115203182

INNOVAHOGAR PVC LA CALERA
COLOMBIA | La Calera 
Número de documento
23623177

Telefono del contacto: 3208150498
Fax: 3208150498
correo electronico del contacto:
innovahogarpvc@gmail.com

estructuras y montajes dmj sas
COLOMBIA | Armenia 
Número de documento
9010846197

Telefono del contacto: 6067310677

Qualite Ingenieria SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901053202

Telefono del contacto: 3174022739
Fax: 3174022739
correo electronico del contacto:
qualiteingenieriasas@gmail.com

SOINGMAQ
COLOMBIA | Manizales 
Número de documento
900543933

Telefono del contacto: 6068792835

INDISOLUBLE
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900587970

Telefono del contacto: 3001802

ICARO GROUP
COLOMBIA | Aguachica 
Número de documento
901359923

Telefono del contacto: 3202958151
Fax: 3202958151
correo electronico del contacto:
ICAROGROUPSAS@GMAIL.COM

JOSE MARIA VILLEGAS GALVAN
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
1140862460

Telefono del contacto: 3002192084

R.G
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901391240

Telefono del contacto: 9313469

construye bolívar
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
9009298671

Telefono del contacto: 3045305668

MEDICAL DEVICES COLOMBIA
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900883351

Telefono del contacto: 3204136721

CONSORCIO KIARA
COLOMBIA | Bogotá

ARQIUS SAS Telefono del contacto: 4240674
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COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
9014181983

CLAUDIA GRACIELA OLIVARES
RIVERA
COLOMBIA | Los Patios 
Número de documento
60321612

Telefono del contacto: 3153818494

BIOHOUSE S.A.S
COLOMBIA | Bogotá Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
9014029688

Telefono del contacto: 300 6040222
Fax: 300 6040222
correo electronico del contacto:
gerenciabiohouse@gmail.com

IVAN RICARDO HERNANDEZ
FAJARDO
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79709169

Telefono del contacto: 3205192510

INN CIVILAG SAS
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción de
edificaciones residenciales
Número de documento
901414015

Telefono del contacto: 3223867463

PROIOCCIDENTE S.A.S
COLOMBIA | Buenaventura
Servicios profesionales de

ingeniería y arquitectura
Número de documento
900739746

Telefono del contacto: 3168741233

SCI SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901420521

Telefono del contacto: 0319244889

TECMONTAJES S.A.S
COLOMBIA | Barranca De Upía 
Número de documento
900365581

Telefono del contacto: 3204204648

CARLOS ANDRES ALARCON
POLOCHE
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
1149436710

Telefono del contacto: 6434172
Fax: 3204460893
correo electronico del contacto:
ing.calarcon2@gmail.com

AS INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Venadillo 
Número de documento
901300293

Telefono del contacto: 3118419098

INSUMING S.A.S 
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901427080

Telefono del contacto: 3187488657

ALL SMART
COLOMBIA | Pereira Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900295932

Telefono del contacto: 3115469

CN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.S
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901237186

Telefono del contacto: 3176365999
Fax: 3176365999
correo electronico del contacto:
comercial@cningenieria.com

MARIA FERNANDA CADENA
URQUIJO
COLOMBIA | La Vega 
Número de documento
1070707721

Telefono del contacto: 3044296991

vitta s.a.s
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
901370310

Telefono del contacto: 3188020492

INGENAMM - INGENIERO
CONSULTOR
COLOMBIA | Rionegro 
Número de documento
98571088

Telefono del contacto: 3017769315
Fax: 6045592580
correo electronico del contacto: Ingenamm@gmail.com

construcciones leguerr s.a.s
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900903473

Telefono del contacto: 3213723146
Fax: 3213723146
correo electronico del contacto:
construccionesleguerr@gmail.com

INGRICARDO
COLOMBIA | Cali 
Número de documento

Telefono del contacto: 3107695884
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79421686

Solerso
COLOMBIA | Valledupar 
Número de documento
900420779

Telefono del contacto: 3014142393

Kevin David González Rico
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
1102859839

Telefono del contacto: 2761815

Construintegrales WP SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900807610

Telefono del contacto: 17290392

A&G Talento Humano SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900910667

Telefono del contacto: 17290392

ARMANDO RAFAEL MECADO
CANTILLO
COLOMBIA | Santa Marta 
Número de documento
92033787

Telefono del contacto: 3177465485

ARU COLOMBIA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901434427

Telefono del contacto: 5337982

Paralelo621
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901437634

Telefono del contacto: 3103093824
Fax: 3103093824
correo electronico del contacto:
paralelo621@gmail.com

ECON Ambientales y Civiles
Asociados
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento
900636257

Telefono del contacto: 30433348985

Luis Branly Daza Pacheco
COLOMBIA | Popayán 
Número de documento
1061760300

Telefono del contacto: 3206451579

Área 3 diseño & construcción
S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901390206

Telefono del contacto: 3125723423

CONSTRUSAN SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
811002971

Telefono del contacto: 3218886604
Fax: 4216078
correo electronico del contacto:
infoconstrusan@gmail.com

JUAN CARLOS PALOMARES
COLOMBIA | Pitalito
Número de documento
1083901467

Telefono del contacto: 3146330280

Ad multi servicios
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901457304

Telefono del contacto: 3108117535

borusia servicios integrales de
ingenieria y control sas
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901389324

Telefono del contacto: 3002521970

Daniel Rubio
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
1022424394

Telefono del contacto: 3144449309

heriberto espinosa rodriguez
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento 7818576

Telefono del contacto: 3202710166

O2GC S.A.S.
COLOMBIA | Plato 
Número de documento
901454103

Telefono del contacto: 3014994975

PICBRAS CONSTRUCCIONES
S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900439176

Telefono del contacto: 3112125949

FIERRO ANDINO SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901150018

Telefono del contacto: 3208314531
Fax: N.A.
correo electronico del contacto:
FIERROANDINO@GMAIL.COM

Yamid Andrés Girón Imbachi Telefono del contacto: 3147445956
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COLOMBIA | Popayán 
Número de documento
1065097064

quintero
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
1098783870

Telefono del contacto: 3157296305

WALTER CORDOBA
VILLALOBOS
COLOMBIA | Pereira 
Número de documento 9734890

Telefono del contacto: 3115469

2G CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
9013037884

Telefono del contacto: 3155123313

FRISO
COLOMBIA | San José Del
Guaviare 
Número de documento
40368890

Telefono del contacto: 3160522595

JAIRO MARTINEZ DELGADO
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento 9270229

Telefono del contacto: 3162977327

JIMEOBRAS INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
COLOMBIA | Duitama 
Número de documento
901479264

Telefono del contacto: 3125581968

TECMON TECNOLOGIAS
NACIONALES SAS
COLOMBIA | Bogotá Servicios
de construcción de
edificaciones no residenciales
Número de documento
901445368

Telefono del contacto: +573194783416
Fax: 3194783416
correo electronico del contacto:
tecmontecnologias@gmail.com

DIMANTO INGENIERÍA S.A.S.
COLOMBIA | Santa Rosa Del Sur 
Número de documento
901300885

Telefono del contacto: 3177299087

PS CALIDAD SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901256916

Telefono del contacto: 6508029

Diego Trujillo Carvajal
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento 7695389

Telefono del contacto: 3012386599

LUIS ALBERTO GORDILLO
VALDERRAMA
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento 6765918

Telefono del contacto: 3125426508

CONSORCIO HIGUERA A&C 
COLOMBIA | Bogotá

AD&INGSAS
COLOMBIA | Orito 
Número de documento
900554532

Telefono del contacto: 3195498899

CONSTRUCTORA 4K SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901232551

Telefono del contacto: 3112109143

JOSE ALFREDO RINCON
GUERRERO
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
80085060

Telefono del contacto: 3203996664

David
COLOMBIA | Manizales 
Número de documento
16079289

Telefono del contacto: 3127357486

Freddy Alexander Becerra Cely 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
74181400

Telefono del contacto: 3687218

ACTICOS SAS
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
900279616

Telefono del contacto: 3133222395

Compañía de señalización
colombiana SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901149410

Telefono del contacto: 3632913
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SII SAS
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901071347

Telefono del contacto: 6446206

AZUL CELESTE SOLUCIONES
SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9015063131

Telefono del contacto: 3173093278

INNOVATOP
COLOMBIA | Chiriguaná 
Número de documento
900975398

Telefono del contacto: 3107197261

SERVICAD EXPRESS LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900173894

Telefono del contacto: 4631440

CONSTRUCCIONES EN
ARQUITECTURA E INGENIERÍA
CAMPOS S.A.S.
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
901503818-5

Telefono del contacto: 3102851977
Fax: 3102851977
correo electronico del contacto:
arqconstrucciones.sas@gmail.com

JGAMEZ SAS
COLOMBIA | Tocaima 
Número de documento
901390965

Telefono del contacto: 3102580283
Fax: 3144922912
correo electronico del contacto:
jgamez.construccion@gmail.com

CARLOS ANDRES APARICIO
LOPEZ
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
1144029530

Telefono del contacto: 8884255

DRASCO 
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
901479978

Telefono del contacto: 3208012314

C Y G ENGINEERING SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901385528

Telefono del contacto: 3132542415

Ayanti Ingenieria S.A.S
COLOMBIA | Cajicá 
Número de documento
901511850

Telefono del contacto: 3118209836
Fax: 8660604
correo electronico del contacto:
gerencia@ayantingenieria.com

SGIN SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901512205

Telefono del contacto: 3106664744

PG POLYSPRAY S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901187293

Telefono del contacto: 3184510000

Obras de Paz
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
9013576548

Telefono del contacto: 3122013428

ASJAR
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901190326

Telefono del contacto: 3502026120

ENGICONS CONSTRUCCIONES
SAS
COLOMBIA | Sogamoso 
Número de documento
900137871

Telefono del contacto: 3144788216

DICONIN
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
9015221512

Telefono del contacto: 3125668294

INGCO SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
805029286

Telefono del contacto: 3155368724

SERVICIOS Y SOLUCIONES
APLICADAS SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901282472

Telefono del contacto: 3143810877

IGP LOGISTICS SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900777884

Telefono del contacto: 3208529718

GIRVECOM
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento

Telefono del contacto: 3219283772

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

901431850

perez caballero construcciones
y suministrios s.a.s
COLOMBIA | Floridablanca 
Número de documento
901526897

Telefono del contacto: 3155731678

DELIO JULIAN NARANJO
CORTES
COLOMBIA | Roldanillo 
Número de documento
16551055

Telefono del contacto: 2294555

Gamma 2R 
COLOMBIA | Girón 
Número de documento
901507243

Telefono del contacto: 3188000707

CONSTRUCCIONES TYH
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901074110

Telefono del contacto: 7961854

CONSTRUCCIONES NUÑEZ
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901202816

Telefono del contacto: 3162921296

EVER PERTUZ ESCORCIA
COLOMBIA | Santa Marta 
Número de documento
1083030805

Telefono del contacto: 3045562538

jycconstruccionesyacabados
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento
1110566294

Telefono del contacto: 3154094251

INGSOL-DB SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901556767

Telefono del contacto: 3506873186

NILA QUINTERO REPIZO
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
55216202

Telefono del contacto: 3227185791

GRUPO ODA LTDA
COLOMBIA | Tame 
Número de documento
830109800

Telefono del contacto: 3176411960

MARGEN INGENIERÍA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901568883

Telefono del contacto: 3106884879

HACHE 15 ALPINISMO
INDUSTRIAL S.A.S
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900442480

Telefono del contacto: 3145563717

NICCAT INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Ponedera 
Número de documento
901569523

Telefono del contacto: 3103447347

GRANDES OBRAS DE
INGENIERIA LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900254689

Telefono del contacto: 3212043016

CNM SOLUCIONES E INGENIERIA
SAS 
COLOMBIA | Santa Marta 
Número de documento
901523774

Telefono del contacto: 6054223839

Brunel Infraestructura S.A.S
COLOMBIA | Quibdó 
Número de documento
901464054

Telefono del contacto: 3163161281

ACABADOS ARQUITECTONICOS
1A
COLOMBIA | Neiva Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento 4895700

Telefono del contacto: 3138141741

CONSTRUPAR SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830139509

Telefono del contacto: 3142950061
Fax: 2239831
correo electronico del contacto:
INFO@CONSTRUCCIONESPARRA.COM

BRANCO CONSTRUCTORES SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901573934

Telefono del contacto: 6017616849

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SOLADO ZOMAC SAS
COLOMBIA | Dabeiba 
Número de documento
901413607

Telefono del contacto: 3147142082

FUNDACION ORG COLFUTURO
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901118195

Telefono del contacto: 3204575682

INGEB SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900922156

Telefono del contacto: 3214750932

SISTEMA ESTRUCTURAL
MONOLITICO LIMITADA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8300892018

Telefono del contacto: 3042045422

Majarco
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
1019124574

Telefono del contacto: 3053474488

SERVICIOS DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y
CONSULTORIA SINARCONS SAS
COLOMBIA | Mosquera 
Número de documento
900776250

Telefono del contacto: 3125458230

H IMSA Construcciones SAS
COLOMBIA | Aguachica 
Número de documento
901409082

Telefono del contacto: 5661635

CONSORCIO ARES
COLOMBIA | Bogotá

Kabtaeco
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901325583

Telefono del contacto: 3043696811

GUDESING CONSTRUCCIONES
S.A.S
COLOMBIA | Oiba 
Número de documento
901439096

Telefono del contacto: 3152884458

DISEÑO Y ARQUITECTURA 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900166867

Telefono del contacto: 3002135598

CONTRUCCIONES REMODELART
S.A.S.
COLOMBIA | Funza 
Número de documento
901597910

Telefono del contacto: 8269169

MULTISERVICIOS COLOMBIA HD
COLOMBIA | Galapa 
Número de documento 8798568

Telefono del contacto: 3007106054

Tekark
COLOMBIA | Pasto

DEVEIMCO SAS
COLOMBIA | Envigado 
Número de documento
900875662

Telefono del contacto: 3104507902

LIAUTOPARTES
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901242365

Telefono del contacto: 3004057444

COMPANIA DE DESARROLLO
INTEGRAL S.A.S
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
901433838

Telefono del contacto: 3008460611

OAG ADVISING SAS
COLOMBIA | Neiva Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
900969767

Telefono del contacto: 3165661323

ANJEOTEC SAS
COLOMBIA | Ibagué 
Número de documento

Telefono del contacto: 3015968584

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

901632104

CORFANEG 
COLOMBIA | Villavicencio 
Número de documento
9009715366

Telefono del contacto: 3228490844

CONSTRUCTEG SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
830509429

Telefono del contacto: 3505119211

AC ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES SAS
COLOMBIA | La Dorada 
Número de documento
900710248

Telefono del contacto: 3146755310

ingenieria y construcciones kr
sas
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901605581

Telefono del contacto: 6019422254

Glen Faber Arango Ortiz
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
71778532

Telefono del contacto: 3016828069
Fax: 6045866047
correo electronico del contacto:
ingeprosama@gmail.com

JINCO SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
901276729

Telefono del contacto: 0645916485

RO&CA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901066368

Telefono del contacto: 6017044432

POCI SAS
COLOMBIA | Bojacá 
Número de documento
901680604

Telefono del contacto: 3203405054

RODRIGUEZ POLO SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
901670817

Telefono del contacto: 3175298175

ECH Ingenieros S.A.S
COLOMBIA | Cartagena 
Número de documento
901600964

Telefono del contacto: 3023946918

CARLOS ROBERTO IPAZ
SALAZAR
COLOMBIA | Pasto 
Número de documento
12751635

Telefono del contacto: 3185379335

CATHERINE GALINDO GOMEZ
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
40044477

Telefono del contacto: 3105707719

INGELSUM GROUP SAS
COLOMBIA | Oiba 
Número de documento
901195953

Telefono del contacto: 3183552525

ENCISO INGENIEROS SAS
COLOMBIA | San Martín 
Número de documento
9011294583

Telefono del contacto: 3105519799

Administradora Silver Ltda
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9000194524

Telefono del contacto: 3112832844

Garcia
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
900946385

Telefono del contacto: 6024037917

JUAN DE LA CRUZ ARANGO
OSPINA
COLOMBIA | Aguazul 
Número de documento
18420491

Telefono del contacto: 3146528508

HUGO PEREZ
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
79456103

Telefono del contacto: 3103411677

INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES L&S SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900881875

Telefono del contacto: 3195216714

Reyes Rios Telefono del contacto: 3002568656
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EDGAR
EDUARDO
NAVARRO
NARANJO de
14/08/2023
9:18:58 AM ((UTC-
05:00) Bogotá,
Lima, Quito)
EDGAR
EDUARDO
NAVARRO
NARANJO de
14/08/2023
9:40:37 AM ((UTC-
05:00) Bogotá,
Lima, Quito)
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COLOMBIA | Apartadó 
Número de documento
1017200268

ESTUDIO A3
COLOMBIA | Chía 
Número de documento
900672438

Telefono del contacto: 3176393437

DEIBAR P SAS
COLOMBIA | Bucaramanga 
Número de documento
9006549320

Telefono del contacto: 3157544949

ALUVEN SAS
COLOMBIA | Chía 
Número de documento
900826261

Telefono del contacto: 3017761259

HIPER ASEO AYF SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
901626139

Telefono del contacto: 3115745617

RAYCO S.A. 
COLOMBIA
Número de documento
860400538

Telefono del contacto: 6013808530

SIPCO SAS
COLOMBIA
Número de documento
900340270

Telefono del contacto: 57 1 9261308
Fax: N/A
correo electronico del contacto:
Licitaciones.sipser@gmail.com

TECNIKA SAS
COLOMBIA
Número de documento
813007792

Telefono del contacto: 3214856161

MENTALITY
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900900045

Telefono del contacto: 3115901609

ACF INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA | Florencia 
Número de documento
901049628

Telefono del contacto: 3108034964

EUROINCO SAS
COLOMBIA
Número de documento
901206778

Telefono del contacto: 3142395279
Fax: 3095792
correo electronico del contacto:
euroincosas@gmail.com

SPACAS
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
900968612

Telefono del contacto: 3396954
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Detalle de la Solicitud
 
 

Información general de la solicitud
Código 61523

Objeto Realizar obras de mantenimiento a la sede Tecnoparque del Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Clasificación Componentes y Suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles

 

Ubicación geográfica de la solicitud
Departamento(s) de
ejecución Huila

Regional Huila

Centro de formación Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

 

Cronograma de la solicitud
Fecha publicación 11/08/2023

 

 

Documentos de la solicitud

No. Objeto Descripción Tipo Tamaño versión Fecha de
publicación

1 ESTUDIO DE
MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO REALIZAR OBRAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEDE TECNOPARQUE PDF 453.4

KB 1.0 11/08/2023
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