

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5286202

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

9/08/2023 11:20:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

4600099077

Objeto del contrato

Interventoría Integral a la Construcción de Obras de Optimización de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Veredales de Medellín

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

165 Días

Fecha de inicio de contrato

3 minutos para terminar (10/10/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

1/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

★★★★★

1 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO SADINTECON

COLOMBIA, Medellín

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SADINTECON	Bancolombia	Ahorros	55100006267

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: RUTH ELENA TABARES ZULETA RET

Fecha de aprobación: 5/09/2023 9:01:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Tatiana Beltran

Fecha de aprobación: 6/09/2023 9:08:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_5286202_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

☒Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

30/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☒Sí☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.000.090.701,00	1.000.090.701,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín	1,00	UN	1.000.090.701,00	1.000.090.701,00	1.000.090.701,00	1.000.090.701,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RP 5200005195.pdf	RP 5200005195.pdf	(detalle)
MINUTA DEL CONTRATO.pdf	MINUTA DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Sí ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
de Paz			
Destinación del gasto		Inversión	
			Valor
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN		0
	Sistema General de Participaciones - SGP.		
	No Incluye AESGPRI		0
	Sistema General de Regalías - SGR		0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)		1.000.090.701
	Recursos de Crédito		0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)		0
	Total		1.000.090.701

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020050010381	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 4000113714	CDP	No validado	1.000.090.701 COP	1.000.090.701 COP	00-00-00-000-0000

Saldo de CDP 1.000.090.701 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.000.090.701 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

[Editar](#)

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 5200005195	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.000.090.701 COP	1.000.090.701 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.000.090.701 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.000.090.701 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -