PRESUPUESTO OFICIAL – LOTE 1

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CARRERA 27 LOTE 1,2 Y CALLE 36.

PRESUPUESTO OFICIAL - LOTE 1	CÓDIGO: F-GDI-5000-238,37-008
	Versión: 2.0
	Fecha aprobación: 24 Abril 2019
	Página 1 de 1

OBJETO: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CARRERA 27 LOTE 1,2 Y CALLE 36.

1 COSTOS DE PERSONAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACION (%)	PLAZO (MESES)	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL
1,1	PERSONAL PROFESIONAL					$ 119.712.000,00
1,1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	100%	2 2/3	$ 6.612.000,00	$ 17.632.000,00
1,1,10	RESIDENTE ELECTRICISTA	3	100%	2 2/3	$ 5.800.000,00	$ 46.400.000,00
1,1,3	PROFESIONAL HSEQ	3	100%	2 2/3	$ 3.480.000,00	$ 27.840.000,00
1,1,4	PROFESIONAL SOCIAL	3	100%	2 2/3	$ 3.480.000,00	$ 27.840.000,00
1,2	PERSONAL TECNICO, TECNOLOGO Y AUXILIAR					$ 36.371.748,08
1,2,8	AUXILIAR DE INGENIERIA	3	100%	2 2/3	$ 2.088.000,00	$ 16.704.000,00
1,2,3	TOPOGRAFO	3	100%	2 2/3	$ 2.458.468,51	$ 19.667.748,08
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 156.083.748,08
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,0800
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 324.654.196,00

2 COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2,1	OFICINA					$ 3.484.265,96
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1	2 2/3	$ 896.599,73	$ 2.390.932,62
2,1,5	PAPELERIA	MES	1,3	2 2/3	$ 200.000,00	$ 693.333,33
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1	2 2/3	$ 150.000,00	$ 400.000,00
2,2	EQUIPOS Y VEHICULOS					$ 16.533.333,33
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES ,AUXILIAR	MES	1	2 2/3	$ 3.500.000,00	$ 9.333.333,33
2,2,5	EQUIPOS DE MEDICION	MES	2	3	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00
					B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 20.017.599,29
					C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 344.671.795,29
					D= FACTOR ADMINISTRACIÓN 15,00%	$ 51.696.495,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)	$ 396.368.290,29
					IVA 19%	$ 75.309.975,00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	$ 471.678.265,29