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OBJETO A CONTRATAR: 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COTENCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 
ENTRE AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACIÓN 

PRADO NORTE MOCOA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000) 

M/CTE 

CLASE DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

OBRA PUBLICA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1., del decreto 1082 de 2015 el MUNICIPIO procede a efectuar 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la demanda 
C. Análisis de la oferta 
 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, 
comercial, financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo  2.2.1.1.1.6.1  del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015 y el respectivo 
manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
El sector de la construcción es muy importante en el desarrollo de un país, ya que proporciona elementos de 
bienestar básicos como vías, puertos, presas, plantas generadoras de energía eléctrica, industrias, así como 
viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversión entre otros. 
 
La construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, madera, 
aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia diversas 
actividades comerciales  a nivel nacional. 
 
En los últimos años, la construcción ha sido una de las actividades productivas más dinámicas al registrar un 
crecimiento promedio de 7.9%, entre el 2000-2015, frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento 
de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el año 2000 a 7.5% en el 2015. Para los primeros 
nueve meses del 2016, el sector de la construcción mantiene un desempeño similar al del año anterior con una tasa 
de 4% al total de la economía. La buena dinámica del sector se explica por la actividad de edificaciones que muestra 
una notable reactivación al pasar de una tasa de 0.5% en 2015 a 8.1% en 2016, convirtiéndose en el cuarto sector 
con mayor crecimiento. Por lo contrario, en obras civiles se observa una desaceleración al registrarse un crecimiento 
de 0.66% en el período enero-septiembre de 2016, frente a tasas de 6.8% y 16.47% en el mismo periodo de 2015 y 
2014, respectivamente.1 

 
1 http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx  

http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx
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En lo que respecta a edificaciones, a diferencia de años anteriores, el sector fue jalonado por las obras no 
residenciales y no por proyectos de vivienda. Esto se explica porque a pesar de que el gobierno nacional logró 
otorgar 150.000 subsidios en 2016, muchos proyectos de vivienda dependen de los entes territoriales y normalmente 
el primer año de gobierno se orienta a la planeación y la ejecución es menor. En efecto de acuerdo al Censo de 
Edificaciones- CEED, el área residencial solo creció 3.3% frente a una expansión en el área causada no residencial 
de 14.2%. 
 
Prospectivamente para el 2017, se espera que el sector de edificaciones repunte en el frente residencial y no 
residencial dado que las necesidades de inversión, vivienda y desarrollo urbano que requieren las regiones es alta 
y se espera que en el segundo periodo de los alcaldes se empiecen a ejecutar obras. En lo residencial se espera 
una reactivación de los estímulos públicos para atender la demanda de vivienda social, con varios programas como 
Mi Casa Ya-Cuota inicial, Mi Casa Ya-Ahorradores, Mi Casa Ya-Tasa de interés y la segunda fase de Casas Gratis,  
también se tendrán inversiones en obras de optimización de planta de agua potable, acueducto y alcantarillado. En 
lo no residencial se espera un fuerte empuje con la construcción impulsada por el gobierno de aulas de colegio con 
el Plan Nacional de Infraestructura Educativa.  
 
En obras civiles, en el 2016 aún no se observa el dinamismo esperado, puesto que los proyectos  del programa de 
vías 4G comenzaron a ejecutarse en los últimos meses del año, luego de surtir los trámites de cierre financiero y 
labores de reconstrucción como compra de predios y licencias ambientales. Al mes de septiembre de 2016, el 
Indicador de Inversión en Obras Civiles creció 0.47% frente a 7.01% y 17.08 % en 2015 y 2014 respectivamente, en 
los mismos períodos. Por grupos de construcción, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
transporte masivo que había sido el único grupo que se contrajo en el 2015, este año tuvo el mayor crecimiento con 
75.3%, por efecto de los proyectos de rehabilitación de la línea férrea central.  
 
Igualmente, hay buen dinamismo en otras obras de ingeniera (14.1%) y encontramos una reactivación en 
infraestructura vial que pasó de 2.69% al 10.26% fruto de la ejecución de vías de obra pública y mejor nivel de 
ejecución de proyectos de concesión antiguos. El sector que presentó decrecimiento fue tuberías para el transporte 
y construcciones para la minería que pasó de crecer a una tasa de 3.2%, a -22.9%, resultado del debilitamiento 
general del sector de minería. 
 
Por otro lado, no podemos olvidar los efectos indirectos de la actividad de la construcción sobre otros sectores que 
forman parte de su cadena de valor, dado que se estima que alrededor del 54% de la inversión se destina a la 
compra de insumos (bienes y servicios). De aprovecharse toda esta inversión vía encadenamiento, habrá un efecto 
multiplicador indirecto en la economía, vía el empleo y consumo intermedio que generan las cadenas proveedores 
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de insumos a la construcción en sectores como minerales no metálicos, metalurgia y  metalmecánica, caucho y 
plástico, maquinaría y suministro eléctrico, sustancias y productos químicos y textiles manufacturados, entre otros.2 
 

✓ Contexto Internacional  
Los Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos por Colombia con otros países tienen en la 
mayoría de los casos compromisos en materia de contratación pública. Dichos compromisos están generalmente 
recogidos en capítulos individuales, cuyo objetivo es brindar a las empresas colombianas y las de nuestros socios 
comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de las entidades 
públicas de todos los niveles de gobierno, incluidas entidades especiales, nivel central y descentralizado de gobierno. 
 
Los Capítulos de Contratación Pública, contienen una serie de principios y deberes comunes que constituyen el 
núcleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema. Estos principios y deberes, aunque en su gran 
mayoría se recogen en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Colombiano, es conveniente 
que los funcionarios encargados de contrataciones públicas los tengan presentes en la configuración de los 
documentos del proceso y en general en su gestión contractual 
 
El Proceso de Contratación que nos ocupa está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren 
el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C1. 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile No - No - Si- No- 

México No - No - Si - No - 

Perú No No - Si - No - 

Canadá No - No - Si - No 

Chile No - No - Si - No - 

Corea No - No - Si - No - 

Costa Rica No - No - Si - No - 

Estados Unidos No - No - Si - No - 

Estados AELC No - No - Si - No - 

México No - No - Si - No - 

Triángulo Norte 

El Salvador No - No - Si - No - 

Guatemala No- No - Si - si - 

Honduras No - No - Si - Si - 

Unión Europea No - No - Si - No - 

 
a) Desempeño del sector en el PIB nacional. 

 
Para el año 2018, el valor agregado de la construcción crece 0,3% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2017. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,0%. 
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,9%. 
✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil decrece 0,6%.  
 

 
2 http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx  

http://www.andi.com.co/SitEco/Paginas/Balance.aspx
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En el cuarto trimestre de 2018, el valor agregado de la construcción crece 4,2% en su serie original, comparado con 
el mismo periodo de 2017. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 5,5%.  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%. 
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería  civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,0%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 0,9% en su 
serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dinámica: 

✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 8,4%.  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 4,6%.  
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería  civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,5%.3 

 
 
Empleo  
En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero de 2019, el número de ocupados en el total nacional fue 22.355 miles 
de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. Respecto 
al trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018, la población ocupada en el total nacional disminuyo 0,1%, mientras 
que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 8,0%.  
 
Para el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019, 1.514 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 87,6% estaban ubicados en las cabeceras (1.327 miles de personas) y el 12,4% (187 miles 
de personas) en centros poblados y rural disperso.4 
 

 
3 DANE. BOLETÍN TÉCNICO – Indicadores alrededor de la construcción (IEAC). 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf 
4 Ibíd. 7 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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2.2. FACTOR ECONÓMICO  
 

✓ Cambios en los Presupuestos. 
Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades 
territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, las fluctuaciones en la política 
monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos 
en la asignación de recursos.  

✓ Cadena de producción y distribución  
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados a los 
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales destinados a 
sectores de cementos, concretos y la industria maderera.  
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las actividades 
se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos 
y consultoría. 5 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 
centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y 
las obras de ingeniería.6 
 
Materias primas sector construcción y su variación 

 

 
5 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web: 
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
6 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA . 26/02/2016, de . Sitio 
web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html  

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Fuente: DANE 

 
✓ Costos Asociados a la construcción  

 
Para la ejecución de obras civiles se deben tener en cuenta los siguientes costos, los cuales son importantes conocer 
a fin de proponer y ejecutar una obra, en adelante se identificara algunos ítems importantes a tener en cuenta por 
parte de los oferentes al momento de formular su propuesta. 
 
Para calcular el precio de una actividad en cualquier sitio del país, se debe conocer qué distancias en kilómetros 
existen, desde la obra hasta las fuentes de materiales:  
 

De ferretería : Materiales que no se fabrican en la localidad y que solo se consiguen en las distribuidoras. 

Pétreos  : Arenas, piedras, asfalto, etc... 

 
De igual manera, hay que tener en cuenta el valor de los salarios, los cuales  pueden cambiar dependiendo de la 
región. Para mayor ilustración hay que revisar los análisis unitarios, de cada ítem, donde se encuentra registrado, la 
mano de obra, materiales y herramientas, requeridas para la ejecución del contrato, los cuales se encuentran dentro 
de los ANEXOS del presente estudio.  
 
El valor del estudio realizado para la ejecución del proyecto se desprende del plan de inversión contemplado en el 
mismo, debidamente viabilizado por la Secretaría de Obras e Infraestructura Municipal, producto de un análisis de 
precios unitarios de la obra, se estima que su valor asciende a DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 
260.000.000) MDA/ CTE, de lo cual se deja expresa constancia mediante el presente presupuesto: 
 

ITEM 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
DESCRIPCION UNID. CANT V. UNITARIO V. TOTAL  

2 ANDENES          

2,1 
Excavaciones a mano en material comun en 
seco M3 

81,03 $ 35.617,70 $ 2.886.096,000  

2,2 Relleno compactado con material seleccionado M3 18,01 $ 110.398,24 $ 1.987.900,00  

2,3 Concreto Ciclopeo M3 12,28 $ 711.462,40 $ 8.734.800,000  

2,4 
Concreto Resistencia 21 Mpa (Clase D) 
(Andenes) M3 

14,73 $ 873.515,93 $ 12.869.245,00  
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2,5 

Transporte de Materiales Provenientes de la 
Excavacion de la Explanacion, Canales y 
Prestamos, entre  cien metros (100 m) y mil 
metros (1000 m) de distancia 

M3-KM 526,69 $ 2.270,46 $ 1.195.839,000  

  SUBTOTAL       $ 27.673.880,00  

             

3 SEÑALIZACION          

3,1 Señales verticales 75x75 sp,sr,si UN 9,00 $ 1.170.194,00 $ 10.531.746,00  

3,2 Tachas reflectivas  UN 242,00 $ 15.512,74 $ 3.754.082,00  

  SUBTOTAL       $ 14.285.828,00  

             

5 CONSTRUCCION MURO DE COTENCION           

5.1.1 
Excavaciones a mano en material comun en 
seco M3 140,58 $ 34.104,63 

$ 4.794.497,00  

5.2.1 
Suministro y Colocación de Recebo o Similar 
Compactado para lleno de estructuras M3 127,89 $ 109.128,66 

$ 13.956.901,00  

5.3.1 Concreto Resistencia 21 Mpa (Clase D)  M3 48,60 $ 1.052.347,47 $ 51.139.877,00  

5.4.1 Acero de refuerzo 60.000 PSI Kg 2.754,10 $ 8.239,19 $ 22.691.553,00  

5.5.1 Tubería desagüe sanitaria P.V.C. 2" lloraderos Ml 8,16 $ 20.681,36 $ 168.812,00  

5.5.3 

Transporte de Materiales Provenientes de la 
Excavacion de la Explanacion, Canales y 
Prestamos, entre  cien metros (100 m) y mil 
metros (1000 m) de distancia 

M3-KM 913,78 $ 2.270,46 $ 2.074.711,00  

  SUBTOTAL       $ 94.826.351,00  

             

7 DISPOSICION FINAL          

7,1 
Disposición de material de excavación en 
escombrera autorizada 

M3 4.458,05 $ 13.500,00 $ 60.183.638,00  

  SUBTOTAL       $ 60.183.638,00  

         

A SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 196.969.697,00  

B ADMINISTRACION   26,00%   $ 51.212.121,00 
 

C IMPREVISTOS   1,00%   $ 1.969.697,00 
 

D UTILIDAD   5,00%   $ 9.848.485,00 
 

F SUBTOTAL TOTALES       $ 63.030.303,00  

  TOTAL       $ 260.000.000,0  

 
Impuestos agregados al valor del contrato. 
 
De acuerdo con la descripción del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las normas 
regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato está sujeto a los precios que 
se concluyen dentro del estudio previo. 
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De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulación en cuanto a ciertos impuestos nacionales y 
tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por vía de estatuto tributario, los cuales inciden 
directamente en el precio del objeto  del contrato, estos tributos que deberá asumir el contratista serán: 

A) Estampillas y Tasas 
- Tasa pro – deporte: 1%  
- Estampilla pro – cultura 2% 
- Estampilla pro - adulto mayor: 4%   
B) Retención industria y comercio: 10x1000 
C) Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Impuesto Nacional) – Solo para contratos de Obra: 5% 
D) Retención en la fuente por construcción y consultorías de obras públicas (Impuesto nacional): 2% 
E) Pago de seguridad social. Se integra los pagos de salud y pensión, en los términos consagrados en el 

Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
F) Pago correspondiente al sistema de riesgos laborales, en los términos del Artículo 2º de la ley 1562 de 

2012. 
G) IVA, según el Régimen Tributario al que corresponda. 
H) Demás impuestos o retenciones que determine la ley. 

 
✓ Inflación y otros índices económicos. 

 
Al sector de la construcción le afectan algunas variables económicas como es normal en cualquier actividad 
económica. La inflación influye en los costos de materiales, insumos, personal y de administración de la construcción, 
pues representa pérdida de poder adquisitivo del constructor respecto de las inversiones que debe hacer para el 
desarrollo de su actividad. Por definición, la inflación es un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel 
general de precios a través del tiempo7.  
 
Con lo sostiene el Banco de la República en el informe de inflación de junio de 2017, la inflación anual al consumidor 
ha caído sostenidamente desde agosto del año 2016 y cerró el primer semestre de 2017 en 3,99%, y los efectos 
alcistas de la reforma tributaria que entró en vigencia en el año 2017 y los de la indexación y con el ajuste de los 
salarios a tasas significativamente superiores a la meta, no lograron frenar la tendencia decreciente de la inflación 
total. En el caso de los salarios, cuyo costo influye directamente en el sector de la construcción, al finalizar el primer 
semestre de 2017 estos se ajustaban a tasas anuales que fluctuaban entre el 4,0% y el 7,0% —que corresponde al 
aumento del salario mínimo decretado para este año— de donde los de la construcción de vivienda y construcción 
pesada lo hacían al 5,7% y 4,4%, respectivamente8. La evolución comparativa con los años anteriores, que en el 
presente año los ajustes han sido altos frente a la meta del 3,0%9, se observa en el siguiente cuadro teniendo en 
cuenta los salarios en los sectores de construcción pesada, vivienda, comercio e industria:  

 
7 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es la inflación? [en línea]. [citado el 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci-n.  
8 BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe sobre inflación: Junio de 2017. [en línea]. [citado el 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2017.pdf.  
9 BANCO DE LA REPÚBLICA. Meta de inflación. [en línea]. [citado el 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion.  

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci-n
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2017.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion
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De acuerdo a lo señalado por el Banco de la República en el mismo informe, el comportamiento de la variación anual 
de la inflación total al consumidor en el último año es el siguiente:  

 
 
Conforme a lo anterior, la inflación anual al consumidor ha caído sostenidamente desde agosto del año 2016 y cerró 
el primer semestre de 2017 en 3,99%, por debajo del registro de finales del año pasado, por primera vez por debajo 
del 4,0%, situación no se registraba desde enero de 201510.  
 
De otro lado, como lo ha señalado el Banco de la República, a junio todos los indicadores de inflación básica se 
mantenían por encima del techo del 4,0% de inflación (2%-4%). Debido a varios factores, entre ellos la indexación 
del IPC de servicios y el impacto inflacionario de la más reciente reforma tributaria, impidieron menores ajustes en 
la inflación básica durante los primeros meses de 2017; sin embargo, con la disolución de los anteriores factores, la 
debilidad de la demanda y los menores ajustes en los costos de producción, entre otros, han empezado a hacer caer 
la inflación básica, en especial en los dos últimos meses11. Además, el promedio de los cuatro indicadores de inflación 
monitoreados periódicamente por el Banco de la República descendió y terminó el primer semestre en 5,09%, todos 
los indicadores de inflación básica disminuyeron durante el segundo trimestre de 2017, salvo el IPC sin alimentos 
que cerró en junio en 5,12%, como puede observarse en el siguiente gráfico12:  

 
10 BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe sobre inflación: Junio de 2017. Óp. cit. p. 48 
11 Ibíd. p. 50 
12 Ibíd. p. 50 
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1.1. Factor técnico  
 
El objeto del proceso de contratación corresponde a la realización de CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COTENCIÓN 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACIÓN PRADO NORTE 
MOCOA, para el desarrollo de esto, uno de los insumos más importantes es el cemento gris. El cemento es uno de 
los componentes fundamentales para la producción de concreto, y después del agua, es el material más usado en 
el mundo, y su producción genera entre un 6 y 7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. De 
ahí que la conciencia en torno a los impactos ambientales por las emisiones excesivas de dióxido de carbono 
generadas de la producción de cemento, ha conllevado grandes avances en el desarrollo de tecnologías y materiales 
destinados a reducir dichos impactos, como la utilización de la ceniza de cascara de arroz para el desarrollo de 
concretos sostenibles13.  
 
Por definición el concreto es una mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos14, por lo que debe considerarse 
tales productos para determinar la oferta desde esa óptica. En lo que corresponde a la producción de concreto 
premezclado, en la región no es usual que las obras civiles se lleven a cabo con dicho insumo, sino que el concreto 
se produce en el sitio de la obra. De manera que para el proyecto a contratar lo adecuado es de analizar los insumos 
de la mezcla que compone el concreto.  
 
En Colombia, la oferta de cemento gris proviene principalmente de Argos, Cemex, Holcim, Cementos Atlas, 
Cementos del Oriente y Cementos Tequendama15. De otro lado, la arena y grava proviene de las canteras cercanas 
al sitio de la obra, cuyos precios se determinan entre otros aspectos por la distancia desde donde debe acopiarse.  
 
Se ha estimado que el concreto es una alternativa sostenible desde lo económico, ambiental  social, es sostenible 
porque a largo plazo es más durable y genera menos requerimientos de mantenimiento, por lo que estas obras 
terminan siendo más económicas. Además, dado que una estructura en concreto tiene entre el 30 y el 40% menos 
grosor, ello implica menor movimiento de tierra, y con ello menor consumo de recursos naturales. En cuanto a lo 

 
13 360° EN CONCRETO. Blog 360° en concreto. Concreto sostenible: avances en materiales. [en línea]. [citado el 26 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://blog.360gradosenconcreto.com/concreto-sostenible-avances-en-materiales/.  
14 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Estadísticas de Concreto Premezclado - EC Julio 2017P. [en línea]. [citado el 
26 de septiembre de 2017]. p. 27. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/concreto/Bol_concreto_jul_17.pdf.  
15 www.larepublica.co. Cemento local: una competencia más roja que gris. [en línea]. [citado el 26 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/infraestructura/cemento-local-una-competencia-mas-roja-que-gris-2510991.  

http://blog.360gradosenconcreto.com/concreto-sostenible-avances-en-materiales/
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/concreto/Bol_concreto_jul_17.pdf
https://www.larepublica.co/infraestructura/cemento-local-una-competencia-mas-roja-que-gris-2510991
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social, la construcción en concreto demanda mayor mano de obra, y por tanto se genera mayor empleo, beneficiando 
a las comunidades del área de influencia de las obras16.  
 
Sin embargo el constructor deberá tener en cuenta las directrices para los proyectos pertenecientes al sector. 
 
Sin embargo, es de anotar que las especificaciones del objeto contractual estarán contempladas en los ANEXOS 
del presente documento, en la cual contiene análisis unitarios, diseños, especificaciones técnicas para la 
construcción del objeto a contratar 
 
2.3 FACTOR LEGAL - Contexto regulatorio  

 
a) Normas de contratación.  

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como: 
✓ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 

economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado 
para el cumplimiento de su función administrativa 

✓ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 
✓ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” 
✓ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública 
✓ El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo 

de Planeación Nacional” 
 
Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a través de las diferentes 
modalidades de selección como son:  

✓ La licitación pública  
✓ La selección abreviada  
✓ El concurso de méritos  
✓ La selección de mínima cuantía  
✓ La contratación directa  

 
La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA, se desarrolla según lo dispuesto la ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleará el procedimiento 
determinado en las citadas normas. 
 

b) Normatividad aplicable a la obra 
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta las siguientes 
normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:  
 

• NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto 

• NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto premezclado 

• NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas 
de concreto aserradas. 

 
16 360° EN CONCRETO. Blog 360° en concreto. Por qué el pavimento en concreto es una alternativa sostenible. [en línea]. [citado el 26 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://blog.360gradosenconcreto.com/por-que-el-pavimento-en-concreto-es-una-alternativa-
sostenible/.  

http://blog.360gradosenconcreto.com/por-que-el-pavimento-en-concreto-es-una-alternativa-sostenible/
http://blog.360gradosenconcreto.com/por-que-el-pavimento-en-concreto-es-una-alternativa-sostenible/
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• NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología relativa al concreto y sus 
agregados 

• NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

• NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la reactividad potencial álcali. Agregado 
de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero 

• NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar la 
resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la 
máquina de los ángeles. 

• NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales 
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 
 

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura colombiana, 
busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de orientación para el cumplimiento de las normas 
ambientales para el sector regulado, propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del 
beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o autorización, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin 
de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir, poner en 
funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos. 
 

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y el beneficio de los recursos 
naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de los ejecutores de las obras, programas 
y proyectos, redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social y promoverá la reducción del 
deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensión de la 
variable ambiental por parte de los dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e 
importancia. 
 
1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 
precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores. 
 
2.1 Adquisiciones de otras Entidades Estatales a nivel nacional  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos de obras de otras 
entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las últimas vigencias. En la cual se 
puede identificar un gran número de contratos de obra pública, la demanda más representativa se encuentra en el 
sector público (Alcaldías, Gobernaciones etc), cuyos objetos están orientados a la construcción de diferentes 
infraestructuras, físicas, viales, marítimas etc. 
 

 

2.2 Tamaño empresarial y dinámica de producción  
 
Los posibles proveedores para la presente convocatoria de obra objeto del presente estudio, corresponden al ramo 
de los constructores, de acuerdo a las exigencias señaladas en el art. 6 de la Ley 1150 de 2007, y que desarrollan 
la actividad 4220, como fue precisado en el contexto técnico.  
 
El sector de la infraestructura según lo ha precisado la Superintendencia de Sociedades en el informe Desempeño 
del sector de infraestructura 2008-2012, considerando los parámetros de la Ley 905 del año 2004, el sector de 
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Infraestructura está compuesto en su mayor parte por empresas que catalogadas como PYMES —pequeñas y 
medianas empresas— con un 80,83% del total de las empresas analizadas, seguida de las Grandes empresas con 
un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%. Las grandes empresas han tenido unos ingresos operacionales de 
15,2 billones de pesos, que representa un 71,53% del total de los ingresos operacionales generados por las 1.471 
empresas del sector para el año 2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, esto es: un 28,39% de los 
ingresos operacionales reportados por el total de las empresas del estudio, lo que se puede ilustrar mejor en el 
siguiente cuadro presentado en el aludido informe:  
Ingresos operacionales por tamaño – Año 2012 (en miles de pesos) 
 

Tamaño Ingresos operacionales ($) No. Sociedades 

Grande 15.195.155.637 235 

Mediana 4.907.741.458 561 

Pequeña 1.123.763.275 628 

Micro 15.114.269 47 

Total  21.241.774.639 1471 

 
La anterior clasificación empresarial en su contexto representa las siguientes condiciones individuales de las 
empresas en relación a sus activos:  
 

Clasificación Activos totales SMMLV Valor en pesos 2016 

Micro Hasta 500 Hasta $344.727.500 

Pequeña  Superior a 500 y hasta 5.000 Superior a $344.727.500 y hasta $3.447.275.000 

Mediana  Superior a 5.000 y hasta 30.000 Superior a $3.447.275.000 y hasta $20.683.650.000 

Grande  Superior a 30.000 Superior a $20.683.650.000 

 
De acuerdo al comportamiento de las empresas en la participación en anteriores procesos de contratación en la 
entidad, y por el capital de trabajo necesario para la ejecución, es previsible la participación de pequeñas empresas, 
a cuya clasificación corresponde el grueso del sector de empresas constructoras en el Departamento del Putumayo, 
que son los proponentes habituales ya que por los valores de contratación relativamente bajos, por regla general no 
se reciben ofrecimientos de empresas con domicilio distinto al Departamento del Putumayo, salvo algunas 
excepciones de empresas que han asentado operaciones en el territorio.  
 
En la construcción de obras civiles y en concreto la actividad de construcción de pavimentación hidráulica 
alcantarillado pluvial correspondiente a la actividad 4220 de la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., que esencialmente 
consiste en la instalación de tuberías, no denota complejidad considerable en la actividad constructora considerando 
las características del proyecto a ejecutar, son servicios de ingeniería del grupo de obra de concretos de la categoría 
de construcción pesada, que no revisten mayor complejidad.  
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El índice de costos de la construcción pesada calculada por el DANE para noviembre de 2016, revela la variación, 
contribución y participación mensual, año corrido y doce meses según grupo de costos, lo que permite tener una 
perspectiva del comportamiento de costos del sector.  
 
Según establece el DANE en el boletín técnico “Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP Noviembre 
2016”, en noviembre, la variación mensual del ICCP fue -0,21%. Esta tasa es inferior en 0,36 puntos porcentuales a 
la presentada en el mismo mes del año anterior (0,15%) e inferior en 0,32 puntos porcentuales con respecto a la 
variación total del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2016 (0,11%). Por insumos, las principales 
bajas se presentaron en: crudo de castilla (-4,69%), cemento (-2,40%) y perno de acero (-1,56%). En contraste, las 
principales alzas se registraron en: cables de alta resistencia (1,93%), agua (1,48%) y ACPM (1,45%). El único grupo 
de costos que registró una variación inferior a la media fue: Materiales (-0,35%) restando -0,20 puntos porcentuales 
a la variación total. Por otra parte Costos indirectos (-0,03%), Equipo (-0,01%), Mano de obra (0,00%) y Transporte 
(0,00%), registraron una variación superior a la media (-0,21%), lo que puede observarse en el siguiente cuadro17:  
 
ICCP – Variación mensual según grupos de costos de la canasta general – Noviembre (2015-2016) 

Grupo de costos Peso % 

Variación % 
Diferencia puntos 
porcentuales 

Contribución  

(puntos porcentuales) 

2015 2016 2015 2016 

Materiales  57,89 0,22 -0,35 -0,57 0,13 -0,20 

Total  100,00 0,15 -0,21 -0,36 0,15 0,21 

Costos indirectos  16,36 0,01 -0,03 -0,05 0,00 -0,01 

Equipo 14,56 0,17 -0,01 -0,18 0,02 0,00 

Mano de obra 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transporte 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
De otro lado, el DANE ha señalado que durante noviembre los grupos de obra que registraron variaciones inferiores 
a la media, fueron los siguientes: Concretos, morteros y obras varias (-0,43%), Aceros y elementos metálicos (-
0,41%) y Concreto para estructura de puentes (-0,24%); restando 0,15 puntos porcentuales a la media (-0,21%). Los 
grupos de obra, Acero estructural y cables de acero (0,42%), Subbases y bases (-0,03%), Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles (-0,03%), Obras de explanación (-0,11%) y Transporte de materiales (-0,15%) 
presentaron variaciones superiores a la media. Lo anterior puede observarse en el siguiente gráfico:  
 
ICCP – Variación mensual según grupos de obra de la canasta general – Noviembre (2015-2016) 

 
17 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín técnico: Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP 
Noviembre 2016. [en línea]. [citado el 20 de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_nov16.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_nov16.pdf
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Grupo de obra Peso % 

Variación % 
Diferencia puntos 
porcentuales 

Contribución  

(puntos porcentuales) 

2015 2016 2015 2016 

Concretos, morteros y obras varias  19,01 0,15 -0,43 -0,58 0,03 -0,09 

Aceros y elementos metálicos  22,06 -0,06 -0,41 -0,35 -0,01 -0,08 

Concreto para estructura de puestos 27,54 0,13 -0,24 -0,37 0,03 -0,07 

Total  100,00 0,15 -0,21 -0,36 0,15 -0,21 

Transporte de materiales 0,35 0,13 -0,15 -0,28 0,00 0,00 

Obras de explanación  7,23 0,06 -0,11 -0,17 0,00 -0,01 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles  8,74 0,05 -0,03 -0,08 0,00 0,00 

Subbases y bases 3,74 0,20 -0,03 -0,23 0,01 0,00 

Acero estructural y cables de acero 11,33 0,77 0,42 -0,35 0,08 0,04 

 
La información antes presentada del Índice de Costos de la Construcción Pesada y que proviene del DANE, 
corresponde fundamentalmente a las obras de construcción de carreteras y de puentes. Según el boletín técnico 
“Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP Noviembre 2016”, en principio el DANE consideró la elaboración 
del ICCP compuesto por obras como carreteras, calles, caminos, puentes, vías férreas, pistas de aterrizaje, vías de 
agua, tuberías para el transporte a larga distancia, tuberías y redes locales, construcciones para la minería y otras 
obras de ingeniería; pero la deficiencia de información acerca de otros sectores fue el factor principal que incidió 
para que la investigación contemple en su canasta únicamente los insumos requeridos para la construcción de 
carreteras y puentes18. Así pues, no se cuenta con la información correspondiente de las tuberías para alcantarillado 
sanitario y pluvial que hace parte del proyecto a ejecutar.  
 
2.4 Empresas constructoras directorio SECOP  

 
18 Ibíd.  
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2.5 Empresas constructoras de la región  

 
En el departamento del Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad 
las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.  
 
Una vez realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentra las siguientes empresas 
constructoras que han contratado con el municipio y otras entidades públicas y privadas en el Departamento del 
Putumayo quienes podrían ejecutar el presente proyecto; 
 

No  EMPRESA CONSTRUCTORA 

1 Innovar Ingeniería Especializada S.A.S. 

2 JYP Servicios S.A.S. 

3 Obras y servicios generales del Putumayo LTDA. 

4 Diego Andrés Andrade  

5  HQ Ingenieros Constructores S.A.S. 

6 Eduardo Gironza Lozano 

7 V&C Ingenieros S.A.S. -  

8 Constructivos Limitada  

9 Habitat Arquitectura e Ingeniería S.A.S 

10 Jhon Gerardo Benavidez Burbano  

11 Huber Ricardo Hoyos Daza 



  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL 

 
 

Página18 de 22 

 

12 Ingenieria S.A.S. 

13 Kruz Hermer Gomez 

14 Camilo Pabón  

15 Nefar Ruiz  

16 Harold Manquillo  

17 Constructora Ancla - Rep. Legal Jhon Alexander Henao  

18 Andrés Buendía  

19 Roger Antonio Bue saquillo  

20 Consultoras & construcciones Civiles Lozada S.A.S 

 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
- Procesos de Contratación anteriores: De acuerdo al análisis de la demanda realizado se pudo constatar que los 
bienes/servicios a adquirir en el presente proceso, son de común adquisición tanto en entidades territoriales como 
en otras entidades públicas.  
 
En este caso los procesos de contratación realizados en vigencias anteriores los cuales se encuentran en los 
antecedentes del presente estudio, no cuentan con las especificaciones técnicas contempladas en la necesidad 
estipulada aquí. En ese sentido no es posible realizar un análisis con precios históricos.  
 
- Para estudiar la Información financiera del sector, se utilizaron herramientas estadísticas de acuerdo a la Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector definidos en el Anexo 1 del Manual Guía para la Elaboración de los Estudios 
del Sector. A continuación, se presenta el análisis y justificación de indicadores financieros correspondientes al sector 
dentro del cual se encuentran los bienes descritos en el presente proceso:  
 
INDICADORES FINANCIEROS  
 
Dando cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra dice 
“Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace 
referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:  
 
Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:  
a) Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;  
b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total;  
c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.  
 
Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 
uso de activos del interesado:  
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 
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Análisis de los Indicadores Financieros  
 
Realizando un análisis de  las empresas que se encuentran en la región los siguientes son los indicadores financieros 
que van a regir el proceso de contratación:  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP con corte 
a 31 de diciembre del 2020, incluidos en el certificado del RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio, los 
siguientes indicadores mínimos: 
 
Tabla 2 –  
Indicadores de capacidad financiera. 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 6 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 2 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 15 

 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, los cuales se corroborarán de acuerdo a la información consignada en el registro único de proponentes 
RUP, con corte a 31 de diciembre del 2020. 

 
Tabla 3 –  
Indicadores de capacidad organizacional. 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,15 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,15 

 
 

¿QUIEN VENDE? 
 
Según informe de la cámara de comercio del Putumayo en la región se inscribieron solo el año pasado las siguientes 
personas naturales y jurídicas, lo cual garantiza la existencia de proveedores en diversos sectores. 
 
Registros públicos Cámara de Comercio del Putumayo  
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Proveedores.  Apoyados en el informe de Gestión de la Cámara de Comercio del Putumayo año 2018, se encuentra 
el siguiente detalle de potenciales comerciantes.  

 
 
se revisó  la base de datos de la Cámara de Comercio del Putumayo sin obtener un listado empresarial, sin embargo, 
en otras fuentes se encontró un listado de varias empresas que funcionan en la región con diversos objetos sociales, 
se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de diferentes regiones del país pueden suministrar 
las obras  de acuerdo a lo requerido, cumpliendo en plazos de ejecución y con precios competitivos, por lo cual se 
minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 
 
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa del mercado 
divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria 
(https://www.superfinanciera.gov.co). 

  

https://www.superfinanciera.gov.co/
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Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. 
  
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

ESTADO LISTA POSITIVA 
VALOR A PARTIR DEL 
CUAL APLICA 

EXCLUSIÓN O 
EXCEPCIÓN 

CONTRATACIÓN 
CUBIERTA 

Chile SI NO  NO 

El Salvador NO   NO 

Guatemala SI SI SI Si 

Honduras NO   NO 

México NO   NO 

Liechtenstein SI NO  NO 

Suiza SI NO  NO 

Canadá NO   NO 

EEUU NO   NO 

Comunidad Andina SI SI SI Si 

Unión Europea SI NO  NO 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 
trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
PAGO ESTAMPILLAS Y DEMÁS IMPUESTOS 
 
El contratista se  obliga  al  pago   de  estampillas, sobretasas y demás impuestos que se encuentren establecidos 
en la ley, acuerdos u ordenanzas correspondientes (Liquidación  oficina de impuestos) en las cuantías reguladas 
para la Entidad mediante las Acuerdos Municipales correspondientes y vigentes. 
 

Atentamente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS 
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal 
 
 
 


